Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4417044
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(17/01/2023 8:42:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	104-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA,FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL COMPLEJO ACUÁTICO DE LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO MEJOR JUNTOS
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(19/01/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/11/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ffograv

Número de documento 805021192

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ffograv Interventorias y Consultorias	BANCO COLPATRIA	Corriente	005951008240

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Gilmar Alberto González Mora* ***Fecha de aprobación:*** *17/01/2023 10:20:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *17/01/2023 1:29:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4417044_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(18/01/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/11/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(18/01/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/05/2024 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(18/01/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/11/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(18/01/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/11/2028 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(19/01/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 11 días de tiempo transcurrido *(19/01/2023 11:33:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10792970	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.007.884.193,40 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	17/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.10781801	Seriedad de la oferta	-	111.987.132,60 COP	-	21/12/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4417044
Proveedor Ffograv Interventorias y Consultorias
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cr 7 No. 18-55
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Cr 7 No. 18-55
Código postal 660001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 # 18 - 55	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.4417044

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.119.871.326,00	1.119.871.326,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION, ADECUACION Y MODERNIZACIÓN DEL COMPLEJO ACUATICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA PARA LA REALIZACION DE LOS XXII JUEGOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES 2023 EJE CAFETERO	1,00	UN	1.119.871.326,00	1.119.871.326,00	1.119.871.326,00	1.119.871.326,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS PROPONENTE.pdf	DOCUMENTOS PROPONENTE.pdf	(detalle)
CDP 326-2023 NUEVO INTERVENTORIA.pdf	CDP 326-2023 NUEVO INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
CONV 370-2023 NUEVO INTERVENTORIA.pdf	CONV 370-2023 NUEVO INTERVENTORIA.pdf	(detalle)
20 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 104-2023.pdf	20 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 104-2023.pdf	(detalle)

ANEXO 4 CLAUSULADO COMPLEJO ACUATICO.pdf	ANEXO 4 CLAUSULADO COMPLEJO ACUATICO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GUSTAVO ADOLFO RI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10000105	Guardar y notificar
Supervisor	MILTON HURTADO GAF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10271356	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	GUSTAVO ADOLFO RIVERA	13 días de tiempo transcurrido *(17/01/2023 1:29:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ
Supervisor	MILTON HURTADO GARCIA	13 días de tiempo transcurrido *(17/01/2023 1:29:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.119.871.326
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.119.871.326

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021660010054	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	AcuerdoN013	Vigencia futura ordinaria	No validado	727.916.362 COP	727.916.362 COP	00-00-0000	Editar
☐	326	CDP	No validado	391.954.964 COP	391.954.964 COP	00-00-0000	Editar

Saldo de CDP 391.954.964 COP
Saldo de vigencias futuras 727.916.362 COP
Saldo total a comprometer 1.119.871.326 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	264	Presupuestal (CDP)	-	No validado	391.954.964 COP	391.954.964 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 391.954.964 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 391.954.964 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -