MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADADA DE INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA N° 277- DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
DE INGENIEROS Y CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE.

Los suscritos a saber: El sefior , mayor de edad, residente en la ciudad de
Bogota, identificado con cédula de ciudadania expedida en Bogota D.C, quien actua en su caracter de
Oficial de Contratacién y Ordenador del Gasto, previamente facultado mediante HR emitido por el Comando Logistico N°
20194309370713 del 29 de Marzo de 2.019 por orden del sefior Brigadier General JOHN ARTURO SANCHEZ PENA, y
de conformidad con la Resolucién Ministerial 4519 fecha 27 mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolucién
N° 1417 de 2.018, quien en consecuencia representa al MDN - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, NIT 830-087-443-4, que en adelante y para los efectos del presente
contrato se denominara el CONTRATANTE por una parte, y por la otra, el sefior CARLOS ARTURO VERGARA
NEGRETE, identificado con Cédula de Ciudadania N° 79.508.558, con matricula profesional No. 25202-51937 CND
desde el 18 de agosto de 1994, con Registro Unico de Proponentes N° 657 de la Camara de Comercio de Monteria,
quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra,
previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que de conformidad con la ponencia realizada ante el Comité de Adquisiciones el dia 25 de Abril de 2019, se
aprobo el Estudio Previo y el proyecto de pliego de condiciones del proceso, dando inicio al proceso de seleccion de
Licitacion Publica N° LP-124-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019, cuyo objeto es contratar LA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I
CONSTRUCCION DE DOS LAGUNAS ANAEROBIAS Y UNA FACULTATIVA PARA EL BATALLON DE
INFANTERIA N° 43, ITEM Il: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARA EL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N° 9 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2019).

2) Que con el animo de atender esta necesidad se dispuso un presupuesto de DOS MIL OCHENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 2.085.141.436,00) M/CTE.
incluye AlU e IVA, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 24319 con fecha 23-04-2019.

3) Que de conformidad con el Numeral 1 del articulo el articulo 2 de la ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista se
llevé a cabo por la modalidad de Licitacién Publica.

4) Que el dia 31 de Mayo de 2019 a las 10:00 horas, se efectud el cierre, donde participaron las siguientes firmas:
CARLOS VERGARA NEGRETE C.C. 79.508.558; CONSORCIO CAST ING REP. LEGAL. CARLOS ANDRES
SALAZAR TOBON C.C. 1.019.007.501; SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S NIT. 800205914-1 REP LEGAL.
FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ C.C. 4266600; UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA; REP LEGAL MARY
JULIET SANABRIA GALINDO C.C 37579235.

5) Que de acuerdo con el cronograma del proceso, las evaluaciones se efectuaron desde el 10 de Junio de 2019.

6) Que de conformidad con la Audiencia de Adjudicacion el Comité de Adquisiciones, del dia 17 de Junio de 2019, este
recomendd adjudicar el proceso LP-124-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019.
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7) Que mediante Resolucién N° 182 del 17 de Junio de 2019 se adjudicé el proceso de LICITACION PUBLICA N° LP-
124-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS en los siguientes términos:

8) Que La Entidad ejercera la supervision técnica en la ejecucion del contrato de obra a través de la INTERVENTORIA,
como su representante ante EL CONTRATISTA. Las funciones y atribuciones de la INTERVENTORIA seran las que se
deriven de dicho objeto contractual, mismo que formara parte integral del presente contrato y deben ser conocidos por el
contratista de la obra. En consecuencia, las partes acuerdan celebrar el contrato contenido en las siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga con
EL EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS a
realizar el siguiente proyecto, cuyo objeto es el LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LAS
UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I: CONSTRUCCION DE DOS LAGUNAS
ANAEROBIAS Y UNA FACULTATIVA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 43, de conformidad con el
pliego de condiciones, sus adendas, las cantidades de obra estipuladas en las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento ( las cantidades de obra del anexo técnico) y la oferta presentada, documentos que forman parte
integral del presente contrato, asi como la Clausula Segunda del Presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO. El valor total del presente contrato, asciende a la suma de
NOVECIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 901.302.295,84), INCLUIDO AIU E IVA, el cual se discrimina de la
siguiente manera:

ITEM Cad. ACTIVIDADES UND CANT VR TOTAL

1 P-1 PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO
11 P-1.1 EDIFICIO m2 113,5 $414.161,50
12 P12 LOCALIZACION Y REPLANTEO m 3535 $ 645.491.00

CERRAMIENTO

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE
1,3 P-12A | REDES PARA INFRAESTRUCTURA m 490,5 $1.268.433,00
HIDRAULICA
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Por mi patria, mi lealtad es el honor
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Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co
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14

P-1.5A

EXCAVACION MANUAL DE
MATERIAL HETEROGENEO (No
incluye retiro de material excavado.)

m3

4175

$11.011.980,00

1,5

P-1.8A

EXCAVACION MECANICA EN
MATERIAL COMUN (No Incluye cargue
y retiro del material excavado a
botadero.)

m3

1.707,00

$10.762.635,00

1,6

P-1.13

RELLENO, CONFORMACION Y
COMPACTACION A MAQUINA CON
MATERIAL PROVENIENTE DE
EXCAVACION (Incluye cargue,
descargue, conformacion.)

m3

629

$ 14.054.376,00

1,7

P-1.15

RELLENO, CONFORMACION Y
COMPACTACION MANUAL DE
MATERIAL PROVENIENTE DE

EXCAVACION.

m3

480,5

$ 6.244.097,50

HEROES BICENTENARIOS

AVANZANDO POR COLOMBIA 1 .[

Por mi patria, mi

lealtad es el honor

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.
Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co

C

Péagina 3 de 36



http://www.ejercito.mil.co/

CONTRATO DE OBRA N° 277-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019 PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I: CONSTRUCCION DE DOS LAGUNAS ANAEROBIAS Y UNA
FACULTATIVA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 43, ITEM Il: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N° 9 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2019).

1,8

P-1.16A

ALQUILER DE ENTIBADO METALICO
A-36 PARA GARANTIZAR
SEGURIDAD TEMPORAL EN
EXCAVACIONES DE
PROFUNDIDADES MAXIMAS DE 5.0
METROS, CARGA DE TRABAJO
ADMISIBLE MINIMA DE 7.0 T/m2,
TIPO CSW (CONTENTION STEEL
WALL), DIMENSION DE LOS
PANELES 6.10 M x 2.44 M X 0.15 M
DE ESPESOR, INCLUYE PANELES
PARA CONFORMACION DE CAJON,
CODALES EN TUBO DE ACERO,
CADENA DE CUATRO BRAZOS PARA
MOVIMIENTOS, TRANSPORTE
HASTA EL SITIO DE LA OBRA,
MONTAJE Y DESMONTAJE.

M2

157

$ 4.964.340,00

1,9

P-1.17

DEMOLICION DE CONCRETO
MASIVO (TODO TIPO DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y
NO ESTRUCTURALES EN
CONCRETO. (Incluye cargue y retiro
de escombros).

m3

25

$ 288.820,00

HEROES BICENTENARIOS

AVANZANDO POR COLOMBIA 1 .[

Por mi patria, mi

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.

lealtad es el honor

Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co
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11

P-1.22A

DEMOLICION DE CAJA DE
INSPECCION EN MAMPOSTERIA O
CONCRETO SECCION 0,60m x 0,60m
HASTA 1,0m x 1,0 m: h=1,20m (Incluye
cargue y retiro de escombros)

UND

$1.012.830,00

1,11

P-1.76

TALA DE ARBOLES CLASE Il
h=>5m<10m (Incluye desenraice, retiro
y disposicion final). LO ANTERIOR
PREVIO TRAMITE DE PERMISO
ANTE ENTIDAD COMPETENTE.

UND

$1.019.643,00

1,12

P-1.85

RETIRO MANUAL DE
GEOMEMBRANA Y/O GEOTEXTIL
(Incluye disposicion final en sitio
autorizado por la autoridad ambiental
competente)

m2

2.756,50

$ 13.834.873,50

1,13

P-1.156

DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA
Y/O SANITARIA (Incluye regata y
desmonte de accesorios.)

72,5

$ 423.327,50

1,14

P-1.158

RETIRO DE MATERIAL
HETEROGENEO (Incluye cargue y
retiro del material a botadero.)

m3

830,5

$ 36.365.103,50

1,15

P-1.165

MOTOBOMBA PARA MANEJO DE
AGUA EN EXCAVACION. Incluye
gasolina y todos los elementos para su
correcto funcionamiento.

Hr

749

$ 12.768.952,00

HEROES BICENTENARIOS

Por mi patria, mi

cx

AVANZANDO POR COLOMBIA

lealtad es el honor

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.
Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co
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TOTAL CAPITULO P1-PRELIMINARES

115.079.063,50

C-2

CIMIENTOS

2,1

C-2.3

BASE CONCRETO DE LIMPIEZA
2.000PSI E=5cm

m2

57,5

$ 1.456.532,50

2,2

C-2.10

VIGA CIMENTACION EN CONCRETO
3.000 psi - CON FORMALETA (Sin
refuerzo)

m3

21,5

$ 17.502.292,50

2,3

C-2.13

CONCRETO CICLOPEO PARA
CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y
40% piedra media zonga)

m3

18,5

$ 7.064.336,00

24

C-2.27

DADOS EN CONCRETO 3.000 psi (
Sin refuerzo )

m3

16

$9.841.088,00

25

C-2.29

MURO SOBRECIMIENTO LADRILLO
TOLETE RECOCIDO (Incluye anclajes
de perforacion, adhesivo epoxico y
pafiete impermeabilizado)

m2

$1.013.508,00

2,6

C-2.42

LOSA DE CIMENTACION CONCRETO
IMPERMEABILIZADO 4.000 psi ( Sin
refuerzo )

m3

9,5

$7.171.284,00

TOTAL CAPITULO C-2 CIMIENTOS

44.049.041,00

S-3

DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS

HEROES BICENTENARIOS

Por mi patria, mi

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.

cx

AVANZANDO POR COLOMBIA

lealtad es el honor

Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co
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3,1

CAJA DE INSPECCION 1.00 * 1.00 *
1.00m. (Incluye excavacion, base en
recebo comun, placa concreto, ladrillo
comulin, marco en &ngulo 2 1/2x21/2*
3/16" y tapa reforzada en platina de 3 *
3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10
cm.). Segun detalle.

und

$ 8.858.297,00

3,2

BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 4"
(Incluye codo, union y abrazadera de
fijacion )

$ 115.836,00

3,3

S-3.45

TUBERIA ALCANTARILLADO 160 MM
Tipo Novafort o equivalente. (Incluye
relleno inicial y lateral con base
granular fina, y relleno final con material
proveniente de la excavacion)
instalacién y cinta de
demarcacién).Seglin norma técnica
ASTM 2321

98

$ 5.652.052,00

34

S-3.46

TUBERIA ALCANTARILLADO 200 MM
Tipo Novafort o equivalente. (Incluye
relleno inicial y lateral con base
granular fina, y relleno final con material
proveniente de la excavacion)
instalacion y cinta de
demarcacién).Segun norma técnica
ASTM 2321

333

$ 24.169.140,00

HEROES BICENTENARIOS

Por mi patria, mi

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.

cx

AVANZANDO POR COLOMBIA

lealtad es el honor

Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co
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3,5

TUBERIA ALCANTARILLADO 315 MM
Tipo Novafort o equivalente. (Incluye
relleno inicial y lateral con base
granular fina, y relleno final con material
proveniente de la excavacion)
instalacion y cinta de
demarcacion).Seglin norma técnica
ASTM 2321

S-3.48

41

$ 4.865.306,00

3,6

CONEXION A POZO - CAJA
S-3.94 EXISTENTE (Incluye demolicion muro
cafiuela y mortero)

UND

$ 387.597,00

3,7

TEE SANITARIA - 6" Incluye

5-3.188 instalacion, limpiador y soldadura

UND

46

$ 6.512.634,00

3,8

S-3.190 | BOMBEO DE AGUA RESIDUAL

m3

2.787,50

$9.920.712,50

3,9

EXTRACCION LODOS POZO
EYECTOR Y/O TANQUE SEPTICO
Y/O TANQUE DE SEDIMENTACION
EXISTENTE - mediante equipo de
bombeo, incluye disposicion final
controlada de los lodos en sitio
autorizado por la autoridad ambiental
competente.

S-3.191

m3

73

$ 5.335.059,00

HEROES BICENTENARIOS |I (
AVANZANDO POR COLOMBIA

Por mi patria, mi lealtad es el honor

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.

Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co
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3,1

S-3.192

EXTRACCION LODOS LAGUNA
ESTABILIZACION - mediante equipo
de bombeo, incluye disposicion final
controlada de los lodos a sitio
autorizado por la autoridad ambiental
competente (incluye remocién
mecanica de lodos)

m3

3235

$ 19.221.399,50

31

S3.194B

LECHO DE SECADO DE LODOS.
(Incluye placa y muros en concreto
impermeabilizado de 4000 psi, tuberia
perforada, material filtrante compuesto
por grava y arena de varias
granulometrias, estructura de cubierta,
cubierta, pasos, cunetas y recebo).

m2

100

$ 79.799.700,00

3,12

S-3.199

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALETA PARSHALL DE 3"EN
PRFV (Incluye reglilla de medicion)

und

$1.681.253,00

3,13

S-3.229

SUMINISTRO E INSTALACION DE
COMPUERTA EN FIBRA DE VIDRIO O
LAMINA PARA BY-PASS INCLUYE
GUIAS EN ANGULO DE 2"X1/4"

und

$ 3.024.365,00

3,14

S-3.256

BANDEJA ESCURRIDORA en lamina
de acero inoxidable; AISI 316L
€=4.5mm (Incluye corte y moldeado
segUn detalle, elementos y accesorios
de anclaje)

m2

05

$ 394.311,00

HEROES BICENTENARIOS

AVANZANDO POR COLOMBIA 1 .[

Por mi patria, mi

lealtad es el honor

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.
Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
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C

Péagina 9 de 36



http://www.ejercito.mil.co/

CONTRATO DE OBRA N° 277-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019 PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I: CONSTRUCCION DE DOS LAGUNAS ANAEROBIAS Y UNA
FACULTATIVA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 43, ITEM Il: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N° 9 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2019).

3,15

S-3.437

CONDUCTOS PRISMATICOS Y
ELEMENTOS ESPECIALES
FABRICADOS EN PRFV (Poliéster
Reforzado con Fibra de Vidrio) de alto
impacto, empleados para el transporte
no presurizado de agua potable o
residual segln las especificaciones del
proyecto. Dimensiones segun planos y
especificaciones de disefio. Color azul
para agua potable; color negro para
agua residual. Incluye elementos de
soporte, anclaje y fijacion de la
estructura en PRFV a la estructura
receptora mediante platinas, perfiles,
tornilleria y pernos de acero inoxidable
AISI 316L; Incluye empaques, juntas y
demas elementos para su correcta
instalacion y funcionamiento. (PRFV
rigido, superficie lisa brillante y no
reactiva a las variaciones del pH en el
agua o debido a la presencia de CO2,
S04, detergentes, grasas, fenoles o
subproductos de la degradacion de
materia organica en el agua; superficie
de contacto con el agua con extrema
resistencia a la abrasion; PRFV con
proteccion contra los rayos ultravioleta;
resistencia a la flexion ASTM-D6272 >
110MPa; resistencia a la tension
ASTM-D5083 > 65Mpa; modulo de
elasticidad ASTM-D6272 > 4830MPa;
tension de elongacion ASTM-D5083 >
1.5%; modulo de tension a traccion
ASTM-D5083 > 7000MPa). A TODO
COSTO

m2

05

$ 397.120,00

HEROES BICENTENARIOS

AVANZANDO POR COLOMBIA

Por mi patria, mi

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.
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Cenacing@buzonejercito.mil.co

C
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TOTAL CAPITULO S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS

170.334.782,00

PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS

41

POLIETILENO CAL. 6

(Impermeabilizacion piso) m2 16

PB-4.4

$ 76.032,00

42

SUB BASE GRANULAR MATERIAL
SELECCIONADO. Suministro,
PB-4.6 transporte, colocacion y compactacion m3 5
segun Norma INVIAS y estudios de
suelos.

$ 871.245,00

43

BASE GRANULAR B-200 (Suministro,
PB-4.38 | transporte, colocacion y compactacion m3 556,5
segUn estudios de suelos.)

$ 56.052.906,00

44

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GEOTEXTIL NT 2000 CON
GEOMEMBRANA 40 MIL PARA
LAGUNAS DE ESTABILIZACION
(Incluye soldadura a traslape por termo
fusion)

PB-4.41 m2 3.253,00

$ 111.096.456,00

45

PB-4.56 | RELLENO EN ARENA DE PENA m3 22,5

$2.817.990,00

TOTAL CAPITULO PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS

170.914.629,00

EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

5,1

ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre

) g kg 4.221,00
negro y figuracion )

EC-5.1

$ 14.959.224,00

HEROES BICENTENARIOS

gan;ng ! t

Por mi patria, mi lealtad es el honor

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.

Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co

C
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5.2

EC-5.7

MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-
6 ® 6.5mm c/.15m en ambos sentidos
(Incluye alambre negro, colocacion y
traslapo).

kg

32

$ 118.592,00

53

EC-5.8

MALLA ELECTROSOLDADA M-262 ®
7,0mm ¢/.15m en ambos sentidos
(Incluye alambre negro, colocacion y
traslapo).

kg

47

$174.182,00

54

EC-5.12

PLACA CONTRAPISO CONCRETO
3.000 psi E=0.10 m ( Sin refuerzo )

m2

16

$ 1.252.464,00

5,5

EC-5.17

COLUMNAS CONCRETO 3.000 psi
(sin refuerzo )

m3

$ 982.233,00

5,6

EC-5.26

MURO DE CONTENCION CONCRETO
de 4.000 psi A LA VISTA (sin refuerzo).

m3

11,6

$ 10.508.688,50

57

EC-5.49

VIGUETA CONFINAMIENTO
CONCRETO 3.000 psi 0.20 x 0.12 m.
(Sin Refuerzo).

m3

$914.856,00

58

EC-5.63

ALBARDILLAS PROTECCION MUROS
EN CONCRETO A= 0.20 REFORZADO
DE 2500 PSI (Incluye refuerzo)

$ 106.764,00

59

EC-5.67

CINTA SIKAPVC V - 15 para Juntas

166,5

$3.712.450,50

5,1

EC-5.312

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TORNILLO 3/8" X 1 1/2" CON TUERCA
Y ARANDELA

UND

176

$ 383.152,00

HEROES BICENTENARIOS

cx

AVANZANDO POR COLOMBIA

Por mi patria, mi lealtad es el honor
Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.
Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co

C
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511

EC-5.341

ANCLAJE EXPANSIVO DE ACERO
INOXIDABLE DE 1/4" x 2.1/4" (Incluye
perforacion del elemento de fijacion y
del muro de anclaje). ATODO COSTO

UND

176

$1.459.392,00

TOTAL CAPITULO EC-5ESTRUCTURAS EN CONCRETO

34.571.998,00

M-6

MAMPOSTERIA

6,1

M-6.3

MURO EN BLOQUE N° Arcilla
33*23*11.5 cm. Incluye grafil 5 mm.
Anclajes perforacion y adhesivo
epoxico

m2

67

$3.971.224,00

6,2

M-6.27

POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN
SITIO h= 10 cm. (No incluye enchape, m
Incluye refuerzo)

$ 35.156,00

TOTAL CAPITULO M-6 MAMPOSTERIA

4.006.380,00

H-7

INSTALACIONES HIDRAULICAS

HEROES BICENTENARIOS

AVANZANDO POR COLOMBIA 1 .[

Por mi patria, mi

lealtad es el honor

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.
Teléfono 7034609
www.ejercito.mil.co

Cenacing@buz

onejercito.mil.co
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71

H-7.446

SUMINISTRO E INSTALACION DE
COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE
CUADRADA 8", TIPO GUILLOTINA
(SELF-CONTAINED) (Incluye
accesorios en acero inoxidable: volante
de operacion, vastago, platinas guia,
perfiles y angulos, tornilleria,
espérragos de anclaje; incluye
recubrimiento con pintura epdxica
anticorrosiva y todos los demas
elementos y accesorios necesarios
para la instalacion y el adecuado
funcionamiento de la compuerta) a todo
costo

und

$20.321.433,00

7.2

H-7B.169

PLATINAS Y ANGULOS DE UNION
ACERO INOXIDABLE (Incluye
soldadura e instalacion). A TODO
COSTO

kg

435

$1.104.943,50

TOTAL CAPITULO H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS

21.426.376,50

PR-9

PANETES-RESANES

8,1

PR-9.1

PANETE LISO MUROS 1:3 Exterior
con dilataciones 5 cm. Cada 62.5 cm.
(Incluye filos y dilataciones hasta altura
25m.)

m2

67

$ 1.553.127,00

8,2

PR-9.17

PANETE LISO MUROS 1:3 Exterior
con dilataciones 5 cm. Cada 62.5 cm.
(Incluye filos y dilataciones hasta altura
25m.)

m2

67

$1.904.073,00

HEROES BICENTENARIOS

cx

AVANZANDO POR COLOMBIA

Por mi patria, mi lealtad es el honor

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.

Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co

C
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TOTAL CAPITULO PR-9 PANETES - RESANES

3.457.200,00

CB-10

CUBIERTAS

9,1

CB-10.1

ESTRUCTURA Perfil Lamina Delgada
PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre
segun disefio (Incluye vigas, cerchas,
correas, anticorrosivo y esmalte)

kg

44

$472.428,00

9,2

CB-10.11

IMPERMEABILIZACION Tipo Manto
Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil
de aluminio o equivalente. INCLUYE
MORTERO AFINADO PENDIENTADO
1:4 (Canales y/o cubiertas planas,
incluye media cafias, remates,)

m2

$ 45.664,00

9,3

CB-10.19

CANAL EN LAMINA GALVANIZADA
Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e
instalacion con wash primer + esmalte
+ anclaje a muro + sikaflex 1A)

$ 175.890,00

94

CB-10.53

FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA
Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e
instalacion con wash primer + esmalte
+ anclaje a muro + silicona)

45

$ 203.328,00

HEROES BICENTENARIOS

AVANZANDO POR COLOMBIA 1 .[

Por mi patria, mi

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.

lealtad es el honor

Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co

C
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9,5

CB-10.119

CUBIERTA EN TEJA STANDING
SEAM opal traslucida, en acrilico
reforzado con fibra de vidrio. (Incluye
instalacion y el suministro de todas las
fijaciones y accesorios requeridos para
el correcto montaje).

m2

22,5

$ 1.603.597,50

TOTAL CAPITULO CB-10 CUBIERTAS

2.500.907,50

PA-12

PISOS - ACABADOS

10,1

PA-12.5

ENDURECEDOR Color. Losa en
concreto (Tipo rocktop de toxement o
equivalente.)acabado con allanadora
mecanica

m2

13

$ 319.189,00

10,2

PA-12.38

GUARDAESCOBA Ceramica Tipo
Pompei h =10 cm. Tipo Alfa o
equivalente. Color Coral 0 Shell segln
disefio (Incluye boquilla y mortero de

pega.)

10,5

$ 130.777,50

10,3

PA-12.158

ZOCALO CORRIENTE SALMON de
15x15 cm-1. Tipo Alfa o equivalente.
Color Rojo, Sahara o Mocca (Incluye
boquilla color y mortero de pega).

10,5

$ 312.364,50

TOTAL CAPITULO PA-12 PISOS - ACABADOS

762.331,00

ME-17

CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO

HEROES BICENTENARIOS

AVANZANDO POR COLOMBIA 1 .[

Por mi patria, mi

lealtad es el honor

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.
Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co

C
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11,1

ME-17.38

PUERTA METALICA L&mina Cold
Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con
MARCO SENCILLO (Incluye
anticorrosivo + pintura ESMALTE +
marco cold rolled cal. 18 cargados en
concreto). Incluye el suministro de
todos los accesorios requeridos para el
correcto montaje. (Suministro e
Instalacion).

m2

$ 3.084.753,00

11,2

ME-17.206

ESCALERA DE GATO EN "C" POR
METRO LINEAL EN TUBERIA AGUA
NEGRA 3/4" TIPO COLMENA O
equivalente. Suministro e Instalacion a
todo costo.

$2.304.894,00

11,3

ME-17.259

SUMINISTRO, E INSTALACION DE
LAMINA ALFAJOR DE 3mm DE
ESPESOR, FIJADA CON TORNILLOS
PHILIPS # 6 DE 2" DE LARGO. Incluye
el suministro de todos los accesorios
requeridos para el correcto montaje

m2

$ 766.765,00

TOTALC

APITULO ME-17 CARPINTERIA METALICA'Y EN ALUMINIO

6.156.412,00

CE-18

CERRADURAS

12,1

CE-18.7

CERRADURA CERROJO DOBLE
LLAVE - Ref. B362 ULTRA Tipo
Schalage o equivalente. Acabado
segun disefio. (Incluye suministro e
instalacion)

und

$ 134.053,00

HEROES BICENTENARIOS

AVANZANDO POR COLOMBIA

Por mi patria, mi

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.

cx

lealtad es el honor

Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co

C
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TOTAL CAPITULO CE-18 CERRADURAS

134.053,00

PI-19

PINTURA

13,1

PI-19.1

ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre
Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano
en pintura tipo 2 y dos manos en
pintura tipo 1, filos y dilataciones).

m2

63

$ 1.368.801,00

13,2

PI-19.3

ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre
Muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano
en pintura tipo 2 y dos manos en
pintura tipo 1, filos y dilataciones).

m2

63

$ 1.556.037,00

TOTAL CAPITULO PI-19 PINTURAS

2.924.838,00

OE-21

OBRAS EXTERIORES

14,1

OE-21.8

EMPRADIZACION (Incluye grama tipo
bermuda grass, mano de obra y tierra
negra).

m2

225

$ 3.019.950,00

HEROES BICENTENARIOS

AVANZANDO POR COLOMBIA 1 .[

Por mi patria, mi

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.

lealtad es el honor

Teléfono 7034609
www.ejercito.mil.co

Cenacing@buz

onejercito.mil.co

C

Péagina 18 de 36



http://www.ejercito.mil.co/

CONTRATO DE OBRA N° 277-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019 PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I: CONSTRUCCION DE DOS LAGUNAS ANAEROBIAS Y UNA
FACULTATIVA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 43, ITEM Il: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N° 9 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2019).

14,2

OE-21.13

PUERTA EN MALLA ESLABONADA
P02 Cal. 12 de 2 1/4" x 2 1/4" + angulo
3/4 x 1/8" + anticorrosivo + pintura, tubo
aguas negras para cerramiento 3”,
concertina diametro 18"espiral
espaciado cada 20 cm cuchillas en
acero inoxidable AlSI 430 espesor
0,60mm ancho 25mm, falleba,
portacandado, viga de cimentacion,
concreto ciclopeo. Segun detalle.

und

$6.145.432,00

14,3

OE-21.84

ARBOL JAZMIN DE LA CHINA
H=1.50m. Suministro y siembra.

und

15

$2.838.510,00

144

OE-21.95

CERRAMIENTO EN MALLA
ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2
1/4" H=2.50 m + ANGULO 3/4 X 1/8" +
ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO
AGUAS GALVANIZADO 2",
CONCERTINA DIAMETRO 18"
ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm
CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE
AISI 430 ESPESOR 0,60 mm ANCHO
25 mm, PEDESTAL EN CONCRETO.
SEGUN DETALLE.

353,5

$103.625.343,50

14,5

OE-21.145

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE
OBRAS EXTERIORES

2.464,00

$7.007.616,00

HEROES BICENTENARIOS

cx

AVANZANDO POR COLOMBIA

Por mi patria, mi lealtad es el honor
Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.
Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co
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TOTAL CAPITULO OE-21 OBRAS EXTERIORES 122.636.851,50
TOTAL COSTOS DIRECTOS 698.954.863,00

ADMINISTRACION  20% $139.790.972,60

IMPREVISTOS 3% $ 20.968.645,89

UTILIDAD 5% $34.947.743,15
L.V.A. 19% sobre UTILIDAD 6.640.071,20
TOTAL OBRA 901.302.295,84

NOTA: Sirvase liberar la suma de $31.723.191.16, del recurso 11 rubro presupuestal C-1502-0100-33-0-
1502090-02 por concepto de ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, correspondiente al CDP N° 24319 de
fecha 23 de abril de 2019.

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El MDN- EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE E4SPECIALIZADA DE INGENIEROS cancelara el valor del presente contrato en la Cuenta de ahorros N°
10543708998 de Bancolombia, de la siguiente manera: La ENTIDAD, cancelar el valor correspondiente de la siguiente
manera: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS cancelard mediante pagos parciales por avance de
obra y previo al recibo a satisfaccidn de los bienes por el Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguientes a la recepcion a satisfaccion de los bienes y previa asignacion del cupo PAC por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: - Presentar por escrito una
certificacion del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) expedido por la Secretaria de Hacienda-Subsecretaria de
Rentas del Municipio donde se va a desarrollar la obra con la siguiente informacion: a) Tarifa del Impuesto de Industria y
Comercio (ICA) b) Nombre de la Tesoreria Municipal ¢) NIT de la Tesoreria Municipal d) Niamero de Cuenta Bancaria a
la cual debe consignarse el monto retenido e) Certificacion por escrito de la Tesoreria de Rentas Municipales cuando el
Impuesto de Industria y Comercio (ICA) no aplique en ese Municipio; y el pago de las obligaciones contraidas con
proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes avalados previamente por
el Interventor NOTA 1: Para el pago el contratista debera aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos
municipales (ICA, RETEICA y demas que establezca el municipio) NOTA 2: La Entidad realizara los descuentos de Ley a
que haya lugar. NOTA 3: El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe a llegar por escrito el dia siguiente a la
audiencia de adjudicacion los siguientes documentos a esta Direccion para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de
Informacion Financiera): 1. Certificacion bancaria en original registrada con el nimero de Nit de la empresa o firma a
quien se le suscribe el contrato, debe incluir correo electronico del adjudicatario, no mayor a tres (30) dias de expedicion.
2. Camara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa

HEROES BICENTENARIOS

ga.;ng 1 t

Por mi patria, mi lealtad es el honor

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.
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o firma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos basicos
beneficiario cuenta. Formulario del Pliego de Condiciones.

CLAUSULA CUARTA- PERSONAL REQUERIDO PARA EJECUTAR LA OBRA: Todos los profesionales exigidos para
ejecutar la obra, deben cumplir como minimo, los siguientes requisitos de formacién y experiencia:

ITEM I: CONSTRUCCION DE DOS LAGUNAS ANAEROBIAS Y UNA FACULTATIVA (BIROJ).

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y
experiencia:

PROFESIONAL OFRECIDO REQUISITOS DE REQUISITOS DE DEDICACION DEL
PARA EL CARGO EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA PROFESIONAL

matricula profesional vigenke, | Experiencia especifica minima | Dedicacion al proyecio serd
con experencia profesional | Minimo Tres (03) afios como | del  50% vy debera estar

UN (01) DIRECTOR DE OBRA: mo menar de Siste (07) afos | direcior de Obra en | presente en b8 foma de

confados a parir de la | CONSTRUCCION DE | decisiones, en los Comités de
““ﬁg%%&g'&ﬁ&ﬂgﬂ expedicion de |a maticula | LAGUNAS  ANAEROBIAS | Obra, en los Comité de
: profesianal ¥/0 FACULTATIVAS. Seguimiento y en general,

cuando la enidad lo requiera
y hasta la enfrega final.
Experiencia profesional | Experiencia especifica minima | Dedicacion en fiempo del
general minima de Cuatro | de Dos (02) afios como | 100% y hasta la entrega final.
ﬁ:f‘?bﬁﬁ?ﬂg&ﬁggggﬁ (04) afios (contados & partir | Residente de  Obra  en

de Ia fecha de expedicion | CONSTRUCCION DE
YI0 INGENIERQ SANITARIO. | o |- matricula profesional) | LAGUNAS  ANAEROBIAS
Y/0 FACULTATIVAS.

Experiencia especifica minima | Dedicacion en fiempo del
Experiencia profesional | de Dos (02) afos como | 30% desde el inicio de la

Hmmmhmniﬁﬁslg;hﬁlésg general minima de Custro | Asesor en el DISENO Y |fase de restauracion o

SANITARIO Y/O INGENIERD (04) afios (contados & partir | CONSTRUCCION DE | acabos  arquitectdnicos

AI'I.-'IELIENTALIY SANITARID de la fecha de expedicion | LAGUNAS  ANAEROBIAS | hasta la entrega final.

de la matricula profesional) | ¥/O FACULTATIVAS.

Experiencia profesional | Experiencia especifica minima | Dedicacion en fiempo del

UN (01) MAESTRO DE OBRA: | generzl minima de Seis | de Tres (03) afios como | 100%.

UM (1) MAESTRO DE OBRA O | (06) afos (contadas a partir | Maesta de  Obra  en

TECNOLOGO EN de la fecha de expedicion | CONSTRUCCION DE
CONSTRUCCIONES O AFINES | de la matricula profesional) | OBRAS CIVILES
HIDRAULICA.
UN (01) INSPECTOR SIS0: Minimo dos (2) afos de La permanencia de este
PROFESIONAL EN SALLD expenencia en el desamolio profesional serd  durante
OCUPACIONAL O SEGURIDAD | de actvidades de toda la efapa de la obra y
¥ SALUD EN EL TRABAJO, Seguridad y Salud en el hasta la enfrega de la
PROFESIONAL COM Trabajo SISO en OBRAS misma, con una dedicacion
POSGRADO EN SEGURIDAD Y | CIVILES. del 100% vy deberd estar
SALUD EN EL TRABAJD, CON presente cuando |3 entidad
LICEMCIA EN SALUD lo requiera.
OCUPACIOMAL O EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO VIGENTE

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:
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Nota 01: Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serén verificadas por parte de la firma
Interventora.

Nota 02: Si el contratista ofrece dos (2) o méas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de
ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional
no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

Nota 03: El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion.

Nota 04: Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios

Nota 05: El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la
cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya
lugar.

Nota 06: El oferente del presente proceso debera garantizar en forma permanente la cantidad de personal idéneo y
necesario para ejecutar la obra en diferentes frentes de trabajo en aras de cumplir el plazo de ejecucién estipulado en el
contrato.

Nota 07: el contratista deberd aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique los titulos de postgrado.
Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Restauracién y/o Conservacién arquitectonica, se
debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que
los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Restauracién y/o Conservacion arquitectonica (se
entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan
de estudio de una determinada carrera).

CLAUSULA QUINTA- VERIFICACION DE LAS HOJAS DE VIDA: VERIFICACION DE LAS HOJAS DE VIDA DEL
PERSONAL: DEBERAN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES REGLAS ESPECIFICAS PARA EL CONTRATISTA
ADJUDICATARIO: La firma interventora del contrato de obra debera tener en cuenta los siguientes parametros para
verificar la idoneidad de las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto de obra:

La firma interventora que resultara adjudicataria para el presente proceso de obra debera tener en cuenta los siguientes
parametros para verificar la idoneidad de las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto de obra:

A. Este personal no podra ser remplazado una vez se adjudique la presente contratacion, si de llegarse a presentar esta
situacion de cambio, el personal debera tener el mismo perfil o superior al presentado en la oferta ganadora, con la
debida solicitud dirigida a la Entidad para su respectiva aprobacion.

B. La interventoria deberd diligenciar el Formato N° 12 (CUADRO PERSONAL PROFESIONALES MINIMO
REQUERIDO) donde se relaciona la experiencia especifica del personal propuesto con el fin de cumplir con lo requerido
por la entidad de acuerdo al numeral 4.2 REQUISITOS DEL PERSONAL y enviar a la Entidad con los respectivos
soportes.

C. Presentacion del certificado de vigencia y antecedentes expedida por el Consejo Profesional correspondiente, con
fecha de expedicion no superior a 180 dias al cierre de este proceso.

D. Para acreditar la experiencia especifica de los profesionales, el oferente debera anexar las certificaciones laborales,
debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como minimo: nombre del contratante, objeto del contrato,
cargo desempefiado, fechas de inicio y terminacién (DIA, MES Y ANO), Nombre del profesional, Numero de
Identificacién del profesional para cada uno de los proyectos relacionados en la certificacién aportada. (En el evento de
no cumplir con dichos requisitos, no se tendra en cuenta la certificacion si esta no es subsanada de acuerdo a los
parametros establecidos.
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E. El oferente debera anexar las certificaciones correspondientes a los pagos de la ARP O ARL del personal al que
acredita, en proyectos desarrollados por la persona natural o juridica o consorcio 0 union temporal oferente del presente
proceso. (si el comité evaluador lo requiere para su verificacion)

F. La experiencia de los profesionales sélo podra ser contabilizada a partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional y Para el caso de los profesionales en ingenieria presentados como inspector siso, la experiencia general
contara a partir de la fecha de expedicion del acta de grado del titulo obtenido como especialista.

G. No se aceptan los profesionales que se encuentren trabajando actualmente con el CENAC INGENIEROS en razén a
la permanencia exigida en el presente proceso.

H. No se aceptan profesionales que se encuentren ofertados en algin proceso de contratacion en curso en la CENAC
INGENIEROS en razén a la permanencia exigida en el presente proceso.

EL CONTRATISTA DE OBRA DEBERA GARANTIZAR EN FORMA PERMANENTE LA CANTIDAD DE PERSONAL
MINIMO REQUERIDO, ASi COMO UN EQUIPO DE PERSONAL IDONEO COMPLEMENTARIO (S| ASi SE
REQUIERE), LOS CUALES DEBERAN ESTAR PRESENTES EN LA TOMA DE DECISIONES, EN LOS COMITES DE
OBRA, EN LOS COMITES DE SEGUIMIENTO Y EN GENERAL, DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA,
NECESARIOS PARA LA COORDINACION Y DIRECCION ESPECIFICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE
INGENIERIA A EJECUTAR EN ARAS DE CUMPLIR EL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

CLAUSULA SEXTA- REQUERIMIENTOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DE
TIPO AMBIENTAL: Para la ejecucién de las actividades constructivas del LA CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I: CONSTRUCCION DE DOS
LAGUNAS ANAEROBIAS Y UNA FACULTATIVA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 43, A EJECUTAR
EN LA VIGENCIA (2019)., se requiere manejar los impactos ambientales generados, los cuales se estima serén
eventuales y menores. Dentro de los impactos mas significativos se consideran los siguientes:
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El oferente que resulte adjedicatanio del contrato debera poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra, el PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL (FMA), con el fin de que este ke dé el respectivo aval o realice las observaciones que considere
peringntes.

El oferente que resulte adjedicatario del contrato debera poner en conocimienta del Interventor &l iniciar la obra SISTEMA DE
GESTION DE SALUD ¥ SEGURIDAD EN EL TRABAJO [SGSST), con el fin de que este le dé el respectiva aval o realice las
observacionas que considers perfingntas.

El oferente se compromete a que en caso resultar adjudicatario del presente proceso no descargara, sin aulorizacion del
Interventor, los residucs, basuras y desperdicias y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen dafo o molestia a
individuos o nicleos humanos.

OBLIGACIONES AMBIENTALES:

1. El oferente se compromete desde ya a que en caso de resultar adjudicatario del proceso dard cumplimiento a
los articula 13, 14 y 15 de la Resolucion N* 472 de 2.017.

2. Aislar el acceso al poblico con cerramientos perimetrales debidamente sefalizados.

k) Darle manejo de residuos solidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando gue la
disposician final de los residuos generados se realice en sitios autorizados por a autoridad competente.

4. Refiro de escombros de conformidad con la Resolucion 541 de 1994 y demas nommas de orden nacional o distrital
vigentes.

5. Responder por cualquier contravencion, accion o sancidn que ongine dafio ambiental y los costos asociadas a las
mismas.

6. Minimizar al maximo la generacion de ruidos por la utilizacion de equipes en la ejecucion de la obra y que causen

molestias a la comunidad, en toda caso, procurando que aguelios que produzean mayores niveles de ruido sean utilizados en
horarios de menar impacto.

PROHIBICIONES AMBIENTALES:

1. El abandona de residuos de construccion y demalician en el territorio Nacional.

2. Disponer residuos de construccion v demalicidn en espacio plbico o en los rellencs sanitanios.

i Mezclar los RCD generados con residuos sdlidos ordinarios o residuos peligrosos.

4. El almacenamienio temporal o permanents de RCD en zonas verdes, areas arborizadas, reservas forestales, dreas de

recreacion v parues, rios, quebradas, playas, canales, cafios, paramas, humedales manglares y zonas riverenas.

PARAGRAFO: OTROS ASPECTOS: REQUISITOS NORMAS AMBIENTALES Para la ejecucién de las actividades
constructivas del Mejoramiento del sistema de tratamiento de agua residual (PTAR) del BIROJ se requiere manejar los
impactos ambientales generados, los cuales se estima seran eventuales y menores. Dentro de los impactos mas
significativos se consideran los siguientes: | Generacion de residuos de construccion y demolicion RCD: Se refiere a la
produccion de residuos sélidos provenientes de las actividades de excavacién, construccion, demolicion, reparaciones o
mejoras locativas de las obras civiles y otras actividades conexas. escombros causadas por la actividad de demoalicién y
a la produccién de residuos sélidos propios de las actividades administrativas y operativas del proyecto. ] Generacion de
ruido: La materializacion de las obras y actividades contempladas en el proyecto, generaran un incremento de los niveles
de presion sonora en el lugar generados por la operacion de equipos, maquinaria, vehiculos y actividades constructivas.
] Perturbacion del transito y la movilidad: La fase constructiva del proyecto conlleva la realizacion de transportes y
acarreos, actividades que implican la entrada y salida de vehiculos hacia la obra, hecho que eventualmente puede
entorpecer y ralentizar de forma temporal del tréfico vehicular. Este impacto también causara molestias, incomodidades y
cierto grado de inseguridad para los vehiculos que transiten por esta via. | Emisién de material particulado: Se
contemplan las emisiones generadas de manera temporal que son inherentes a las actividades de demolicién masiva o
puntual, como movimientos de tierra (excavacion y carga), transporte de materiales y residuos, y trabajos de corte y
pulido. La maquinaria y equipos utilizados produciran gases como NO2, SO2 y CO que también afectaran las
condiciones del aire, adicionalmente durante la operacién del sistema se pueden presentar el transporte por accion
edlica de particulas de agua tratada sin que esta se extienda por una longitud considerable. | Generacion de residuos
solidos de diversas caracteristicas: Cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en
estado sélido o semisélido que el generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo
nuevamente en la actividad que lo generd o porque la legislacién o la normatividad vigente asi lo estipula. Estos
impactos ambientales seran objeto por parte del Contratista, de un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) que
contendrd las estrategias, programas y proyectos orientados al establecimiento de las medidas de prevencion,
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mitigacion, correccion y compensacion de estos impactos; Plan de Monitoreo y Seguimiento (plan que garantiza el
cumplimiento de las medidas de manejo e indicaciones contenidas en el PMA, e igualmente permite evaluar mediante
indicadores el desempefio ambiental previsto y eficacia de las medidas adoptadas), Plan de Contingencia con su
respectivo andlisis y valoracién de riesgos (conjunto de estrategias, procedimientos operativos e informacién documental
que permiten anticipar, prevenir y atender las emergencias que se puedan presentar durante la vida del proyecto), Plan
de Gestion Social. Asimismo de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 “por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y
se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional’, el contratista debera elaborar un PLAN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) el cual incluira las acciones conjuntas entre el empleador y los trabajadores, en la
aplicacion de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las
condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Por otro lado,
durante la ejecucion del proyecto, deberd darse cabal cumplimiento, entre otras y sin limitarse, a las siguientes normas:
Articulo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Codigo de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohibe descargar, sin
autorizacion, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen dafio o
molestia a individuos o nlcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, al Decreto
1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Unico del Sector Ambiente” Resolucién No. 472
de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de construccion y
demolicién — RCD...” Y Resolucién No. 541 de 1994 “Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicién final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de
construccion, de demolicion y capa organica, suelo y subsuelo de excavacion”, la Resolucién No. 1138 de 2013 “Por la
cual se adopta la Guia de Manejo Ambiental para el Sector de La Construccion y se toman otras determinaciones”

A) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RCD Teniendo como base lo estipulado por la Resolucién No. 472 de 2017
“Por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de construccion y demolicion
- RCD vy se dictan otras disposiciénes”, el contratista de la obra para la ejecucion del proyecto debera cumplir
obligatoriamente con los siguientes articulos: e Articulos 13 y 14. Referentes a la implementacién y contenido del
programa de manejo ambiental de RCD. e Articulo 15. Obligaciones de los generadores de RCD, numerales aplicables.
o Articulo 20. Prohibiciones. Se prohibe: 1. El abandono de residuos de construccion y demolicion en el territorio
Nacional. 2. Disponer residuos de construccidén y demolicién en espacio pubico o en los rellenos sanitarios. 3. Mezclar
los RCD generados con residuos solidos ordinarios o residuos peligrosos. 4. El almacenamiento temporal o permanente
de RCD en zonas verdes, areas arborizadas, reservas forestales, areas de recreacién y parques, rios, quebradas,
playas, canales, cafios, paramos, humedales manglares y zonas riverefias. Igualmente debera ejecutar actividades
tendientes a:

—Aislar el acceso al publico con cerramientos perimetrales debidamente sefializados.

— Manejo de residuos sélidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que la
disposicion final de los residuos generados se realicen en sitios autorizados por la autoridad competente.

— Retiro de escombros de conformidad con la Resolucién 541 de 1994 y deméas normas de orden nacional o distrital
vigentes.

— Responder por cualquier contravencion, accién o sancién que origine dafio ambiental y los costos asociadas a las
mismas.

— Minimizar al mé&ximo la generacion de ruidos por la utilizacién de equipos en la ejecucién de la obra y que causen
molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean
utilizados en horarios de menor impacto.

B. OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Para la ejecucién de las obras se tendra en
cuenta el Decreto 4741 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente “La Prevencion y el Manejo de los Residuos o
Desechos Peligrosos Generados en el Marco de la Gestion Integral” y si de acuerdo con la valoracién de la matriz de
evaluacién de impactos ambientales (EIA) realizada, se estima la generacion de RESPEL durante el proyecto, se debera
dar cumplimiento a lo establecido en el CAPITULO IIl, articulo 10 de las obligaciones y responsabilidades del generador
del citado Decreto. Paragrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador
no podré superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados vy justificados, el generador podra
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solicitar ante la autoridad ambiental, una extension de dicho periodo. Durante el tiempo que el generador esté
almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las
medidas tendientes a prevenir cualquier afectacién a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta su
responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998.
Durante este periodo, el generador deberad buscar y determinar la opcién de manejo nacional y/o internacional mas
adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, econémico y social. Articulo 11.
Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o desechos peligrosos que él genere. La
responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a
la salud y al ambiente. Articulo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador subsiste
hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con caracter definitivo. C. AMBITO
SANCIONATORIO AMBIENTAL El incumplimiento de la normatividad, ambiental se sujetara a lo preceptuado en la Ley
1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011. D. IMPACTO
SOCIAL De acuerdo a la evaluacion socio ambiental del proyecto la ejecucion tendra los siguientes impactos en el
ambito social: | Molestias a Ia poblacion: las actividades que normalmente se desarrollan durante la ejecucién de obras
civiles tienden a generar molestias que son percibidas por la poblacién ubicada en sectores cercanos o vecinos a las
obras. Las principales causas de molestias previstas para la fase constructiva del proyecto estan relacionadas con la
emisién de polvo y gases de combustién; ruido y vibraciones debidas a la operacion de los equipos 0 maquinaria de
construccion; asi mismo durante la etapa de operacién del proyecto se prevén molestias menores relacionadas con

ruidos generados por los equipos de bombeo. ] Generacion de empleo: Proyectos de este tipo requieren la contratacion
de mano de obra calificada y no calificada para su ejecucion. Estos empleos se daran en los campos de mantenimiento,
adecuacion, construccion, administracién, de la etapa constructiva del proyecto. Este impacto se considera positivo, sin
embargo, en vista de la magnitud de las obras civiles y trabajos contemplados en este proyecto, los empleos directos e
indirectos que se generen son temporales. Durante las obras de mejoramiento de la PTAR, se debe garantizar la
seguridad del personal de la Unidad y la poblacién del area de influencia indirecta, los trabajadores y usuarios finales,
para lo cual se debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos: 1. La interaccion con la poblacion de la Unidad
debe ser proactiva y preventiva 2. La comunicacién debe contemplar un proceso de informacion permanente y oportuna
que permita generar cambios de actitud en pro del bien comun y fortalecer los mecanismos de conciliacion. 3. Los
canales de comunicacién deben ser apropiados entre los representantes de la comunidad y el constructor 4. En caso de
ser necesario los espacios de encuentro con las comunidades, se debe contar con una programacion estructurada de los

temas. E. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Afectacion de la salud y seguridad de los trabajadores de las
obras: Este impacto puede ser de tipo negativo o perjudicial puesto que el desarrollo de las actividades de construccién
tiene implicitos un conjunto de factores de riesgo que pueden afectar la salud y la seguridad de la poblacién trabajadora
e igualmente, de la poblacion del &rea de influencia directa e indirecta a las obras. En este sentido los indices de
frecuencia y severidad de accidentes, asi como los de morbilidad y mortalidad en las obras, los reportes de incidentes o
los de quejas y reclamos, pueden incrementarse de no ser aplicados los procedimientos establecidos para realizar las
diferentes actividades, los procedimientos relacionados con el manejo y almacenamiento de los materiales, equipos y
herramientas y por una aptitud inadecuada hacia el riesgo, que asuma el personal vinculado con las obras o la poblacién
que potencialmente puede verse afectada por ellas. En este sentido, para la ejecucion del presente contrato de obra se
debe dar estricto cumplimiento a los reglamentos instaurados en la resolucién No. 312 de 2019 “Por la cual se definen
los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST”. Lo anterior serd
auditado por la CENAC INGENIEROS de acuerdo con lo estimado en el modo de verificacién consignado en el
mencionado acto administrativo.

Para la ejecucion del presente contrato de obra se debe dar estricto cumplimiento a los reglamentos instaurados en la
resoluciéon No. 312 de 2019 “Por la cual se definen los Estdndares Minimos del Sistema de Gestién de la Seguridad y
Salud en el trabajo SG-SST”. Lo anterior ser auditado por la CENAC INGENIEROS de acuerdo con lo estimado en el
modo de verificacidén consignado en el mencionado acto administrativo.

Péagina 26 de 36

HEROES BICENTENARIOS

Por mi patria, mi lealtad es el honor

Cantén Militar Caldas- guardia policia militar No.13 Carrera 50 No.18-06- Bogota D.C.
Teléfono 7034609

www.ejercito.mil.co
Cenacing@buzonejercito.mil.co



http://www.ejercito.mil.co/

CONTRATO DE OBRA N° 277-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019 PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I: CONSTRUCCION DE DOS LAGUNAS ANAEROBIAS Y UNA
FACULTATIVA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 43, ITEM Il: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N° 9 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2019).

CLAUSULA SEPTIMA- OTROS REQUERIMIENTOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:
Estos requerimiento son estipulados de acuerdo a los ofrecimientos realizados por el contratista en la etapa de seleccion:

PONDERACION ADICIONAL
Visita posventa y sin costo adicional, a los tres meses siguientes a la Ultima
visita obligatoria (a los 90 dias de entregada la obra)
Visita posventa sin costo adicional, a los seis meses siguientes a la Ultima
visita obligatoria (a los 360 dias de entregada la obra)

CLAUSULA OCTAVA: TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA: E| término para la ejecucion del objeto del presente
proceso sera de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato suscrita por las
partes, una vez se hayan cumplido los requisitos de Perfeccionamiento (suscripcion del contrato por las partes) y
requisitos de ejecucion la expedicion de la garantia Unica y expedicion del Registro presupuestal de Compromiso
conforme a lo establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993.. La vigencia del contrato es de cuatro (04) meses mas
después del término de ejecucion del mismo.

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION
ITEM I: CONSTRUCCION DE DOS LAGUNAS ANAEROBIAS
¥ UNA FACULTATIVA (BIROJ). CUATRO (04) MESES

ITEM Il: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BAEEVG)

CUATRO (04) MESES

Nota 1: El adjudicatario debe prever las gestiones para la conexion y legalizacién ante las empresas de servicios
publicos desde el inicio de las obras. El acta de inicio se suscribird dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
fecha de aprobacion de la garantia unica de cumplimiento y el registro presupuestal por parte la Entidad.

La vigencia del contrato de cuatro (4) meses mas después del término de ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: No se concederan prorrogas salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier otra causa no imputable al
CONSTRATISTA, debidamente comprobada, o cuando la CENTRAL ADMINISTRATIVA 'Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS lo considere necesario. Las circunstancias que impidan la ejecucién oportuna del
objeto del contrato, deberan ser comunicadas por escrito y en forma inmediata al Interventor del contrato, con el fin de
analizarlas y adoptar la decision que corresponda sobre el particular. A falta de prorroga y ante el incumplimiento del
objeto del contrato, CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS procedera a hacer
efectivas las sanciones establecidas en el contrato.

CLAUSULA NOVENA: LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del presente proceso se realizara en la siguiente
direccion.

DESCRIPCION LUGAR DE EJECUCION

BATALLON DE INFANTERIIA No. 43

¥ BRIROJ -“GR EFRAIN ROJAS
ITEM I: CONSTRUCCION DE DOS LAGUNAS ANAEROBIAS Y UNA ACEVEDO" UBICADO EN EL

FACULTATIVA (BIROJ). MUNICIPIO DE  CUMARIBO
| DEPARTAMENTO DE VICHADA

Nota: Para el presente proceso de Licitacion Publica se establecera una fecha Gnica en el CRONOGRAMA para la
realizaciéon de una visita a campo con el fin de que los oferentes puedan tener conocimiento del estado actual de la
obra a ejecutar y presentar las observaciones que den a lugar.
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CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a: a. Cumplir con el objeto
contractual. b. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. c.
Responder en los plazos que EL CENAC INGENIEROS, establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de
informacion que le formule. d. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligacion es requisito
indispensable para la realizacion de cualquier pago. e. Constituir en debida forma y aportar a EL CENAC INGENIEROS,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, la Garantia Unica y cancelar los pagos a que
hubiere lugar. f. Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia 0 que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente
por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o0 a través de un tercero se cause a la
administracion. g. No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a
hacer u omitir algiin acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento a EL CENAC INGENIEROS y a las
autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. h. Mantener activa la cuenta corriente o de
ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato. i. Los obreros
si son de otra nacionalidad deberan contar con todo los permisos que exige el ministerio de trabajo y migracién Colombia
para poder laborar legalmente en Colombia. j. Entregar a la interventoria la documentacion e informacion necesaria para
la elaboracion y corroboracion del estado de la obra con el fin de entregar los informes: Semanales, Bimestrales y finales
a la supervision encargada por parte de la CENAC Ingenieros. k) Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidos
en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en
la actuacion contractual.

PARAGRAFO: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En el evento que la entidad realice anticipos, el
contratista debera entregar mensualmente el soporte de consignacién de los rendimientos financieros. (cuando se
establezca anticipo) b) El contratista debera pagar los impuestos a que haya lugar, y para el dltimo pago el contratista
debera aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demas que
establezca el municipio) cuando las obras sean por fuera de la ciudad de Bogoté D.C. c) El contratista deberé realizar la
correcta entrega de los informes mensuales de los cortes e informe final, de acuerdo al formato establecido por la
CENAC de INGENIEROS. d) Realizar campamento y cerramiento de aislamiento en teja de acuerdo a los requerimientos
de la Entidad que sean necesarios para la ejecucion del proyecto. e) Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo
Resistentes (NSR10), Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios para la realizacion de la obra, antes, durante y
después de su ejecucion. En caso contrario incurrird en las sanciones previstas en las disposiciones dispuestas en la
normatividad indicada, sin perjuicio de las demas acciones civiles y penales a que haya lugar. f) Certificar el
cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. g) En todo momento y ante cualquier duda que afecte
aspectos técnicos, econémicos y legales, el contratista deberé elevar la inquietud ante el Ordenador del Gasto para que
esta sea resuelta por el canal correspondiente, no se realizaran pagos sobre hechos cumplidos o por actividades
realizadas por el contratista sin la aprobacion de la CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS. Garantizar la calidad y
estabilidad de los trabajos, especialmente en lo relacionado con los concretos los cuales deben ser a la vista, de
acabado liso, fundido con formaleteria metalica o de madera adecuada tal propésito, no se aceptaran concretos porosos,
mal vibrados, con reparaciones de hormigoneo, con desviaciones longitudinales u ondulaciones, no se aceptaran
elementos de concreto que representen variaciones de cualquiera de sus dimensiones (espesor, altura, ancho, largo) de
muros, vigas, columnas, etc., superiores a los 10 mm. i) Debe garantizar el cumplimiento de las normas técnicas
colombianas vigentes o la que se adopte establecidas en el RAS para cada uno de los materiales empleados en el
proyecto, entre ellos valvulas, bridas, tuberias, compuertas, paneles, tabiques, membranas, materiales filtrantes, etc. j)
Estudiar la informacion técnica, planos, presupuestos, localizacién, logistica y demés aspectos relevantes del proyecto
antes de presentar
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.- a) Colocar a disposicion del CONTRATISTA el
lugar que se requiera para la ejecucion y entrega del objeto contratado. b) Una vez se surta el proceso de contratacién
estatal, asignar un supervisor, a través de quien se mantendra la interlocucién permanente y directa con el
CONTRATISTA. c) Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto,
exigiéndole la ejecucion idénea y oportuna del objeto a contratar. d) Recibir a satisfaccion los bienes y/o servicios que
sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las
especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el “ANEXO TECNICO”. e) Adelantar las gestiones necesarias
para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor
dara aviso oportuno a la CENAC DE INGENEIROS, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento. f) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y
de PAC previstas para el efecto. g) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para
solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato.
h) Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA sera responsable
ante las autoridades por los actos u omisiones que desarrolle en ejecucion del presente contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la administracion o a terceros. PARAGRAFO.- En ninglin caso EL CONTRATISTA desarrollara actividades
que impliquen funciones publicas.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO.- El presente contrato es de obra, por
tanto, las partes dejan expresa constancia que este acuerdo no constituye contrato de trabajo entre ellas, ni entre LA
ENTIDAD vy los dependientes del contratista designados para ejecutar el objeto de este contrato. Todos los costos y
riesgos de la contratacion de empleados los asume ELCONTRATISTA bajo su exclusiva responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.- EL CONTRATISTA se obliga a constituir a
favor de la ENTIDAD, por cualquier mecanismo de cobertura del riesgo establecido en el Decreto 1082 de 2015, una
garantia contentiva de los amparos que se describen a continuacién, Las vigencias de todos los amparos deberan
ajustarse a las fechas de suscripcion del contrato, y de la terminacion del plazo de ejecucion del mismo, segun sea el
caso. El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en
relaciéon con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos
otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del MDN - EJERCITO NACIONAL. El
CONTRATISTA deberd mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere esta clusula y serén de su
cargo el pago de todas las primas y demés erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de
su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA no
modifica las garantias, estas podran variarse por la aseguradora o banco a peticion del MDN - EJERCITO NACIONAL y
a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN-
EJERCITO NACIONAL para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por
ello se entienda que el MDN- Ejército Nacional asume la responsabilidad de la ampliacién de los amparos y pago de las
primas, los cuales son responsabilidad del contratista. PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS Y DE
LA GARANTIA: EN LA GARANTIA DEBE CONSTAR QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL
PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS ASi COMO TAMBIEN DEBERA CONSTAR
QUE SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION Y SE CONSAGRARA LA DIRECCION FISICA Y ELECTRONICA
PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES Y SE SENALARA LA ACEPTACION DEL GARANTE DE RECIBIR
NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS. Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-
EJERCITO NACIONAL, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administracién y/o terceros, por razén de la
celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato.
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CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Su cuantia serd equivalente a un

Cubrirda el plazo de ejecucidn vy

PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA cincuenta (50%) por cienfo del valor | ocho  (08) meses mas y las
PEMAL PECUNIARIA del contrato pramogas a gue hubiera lugar
CALIDAD ¥ CORRECTO Su cuantia serd equivalente a un | Cubrird el plazo de ejecucion y
FUNCIONAMIENTO DEL BIEN treinta (30%) por ciento del valor | doce (12) meses mas y las
del contrato prorrogas a que hubiera lugar
PAGO DE SALARIOS Y Su cuantia sera equivalente a un | Cubrira el plazo de ejecucion y tres
PRESTACIONES SOCIALES E cinco (5%) por ciento del valor del | (03) afios mas y las promogas a
INDEMNIZACIONES LABORALES confrafo que hubiera lugar

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA

Su cuantia sera equivalente a un
cincuenta (50%) por ciento del valor
del contrato

Cubrira el plazo de cinco (05) afios
contados a parbr de suscrita el
Acta de recibo a satisfaccion.

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Por un wvalor equivalente a 200
SMLMV

Cubrira el plazo de ejecucion

e MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y SANCIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o incumplimiento
parcial, LA ENTIDAD impondra multas, de la siguiente manera: Multas por incumplimiento: Si durante la ejecucién del
contrato se evidencia que EL CONTRATISTA incumple alguna obligacion contractual, o si el incumplimiento es parcial
respecto del cronograma del plazo de ejecucion, LA ENTIDAD le impondra sanciones equivalentes al 0.5% del valor del
contrato incumplido o de la cantidad dejada de entregar, sin que el total de estas multas sobrepase el 10% del valor total
de mismo, o del contrato incumplido o de la cantidad dejada de entregar, segin el caso. EL CONTRATISTA autoriza a
LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las sanciones de que tratan los literales anteriores, una vez este en
firme la resolucién que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga
efectivas conforme a la ley. El pago o la deduccién de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligacién
de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demas obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION CLAUSULA PENAL, MULTAS, CADUCIDAD Y AFECTACION DE LA
GARANTIA UNICA: De conformidad con el Articulo 29 de la Constitucién Politica de Colombia, la Resolucién N° 6302
de 2014 “Manual de Contrataciéon del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras” y en cumplimiento del
procedimiento regulado en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo establecido en el Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo. Las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratacién de la Administracién Publica podran declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo,
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cldusula penal y el cobro o afectacion de la
garantia Unica que ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento:
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica lo citara a audiencia
para debatir lo ocurrido. En la citacion, hard mencién expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompafiando
el informe de interventoria o de supervision en el que se sustente la actuacion y enunciara las normas o clausulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. En la
misma se establecera el lugar, fecha y hora para la realizacion de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor
brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento consista en poliza de seguros, el garante
sera citado de la misma manera. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las
circunstancias de hecho que motivan la actuacién, enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y
las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se concedera el
uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus
descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
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presentadas por la entidad. Hecho lo precedente, mediante resolucién motivada en la que se consigne lo ocurrido en
desarrollo de la audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la entidad procedera a decidir sobre la
imposicién o no de la multa, sancion o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisidn asi proferida sélo procede el
recurso de reposicion que se interpondrd, sustentara y decidird en la misma audiencia. La decisién sobre el recurso se
entendera notificada en la misma audiencia. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o
su delegado, podra suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio necesario
para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razon debidamente
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacion administrativa. En todo caso al adoptar la
decision, se sefialara fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podra dar por terminado el procedimiento en
cualquier momento, si por algin medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion de incumplimiento. En ningln
caso procedera la imposicion de sancion sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar las causas que
impiden la ejecucién normal y oportuna del contrato. « AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA AMPARO DE
CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento exigido en la garantia unica que debe constituir el contratista, cubre a la
entidad Estatal, por los perjuicios directos que le ocasione el incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales, asi como por su cumplimento tardio o defectuoso, cuando ellos sean imputables al contratista. e
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA En caso de incumplimiento total o parcial, pero definitivo por parte del contratista de
las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad administrativa, se pactara a titulo de clausula penal
pecuniaria una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA
deba cumplir con la obligacién principal y de las acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la
aplicacion de la clausula penal pecuniaria se pactaran a titulo de pena, no de indemnizacion, razén por la cual, EL M.D.N
-EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -, se reserva el derecho de reclamar al
CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasione. INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor
de las sanciones a que se refiere la presente clausula, ingresara al Tesoro Nacional, a través de la Tesoreria Principal
del Comando del Ejército. Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-EJERCITO
NACIONALCENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA, teniendo en cuenta que el objeto de las
mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del
contratista frente a la administracién y /o terceros, por razén de la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato.
NOTA: De conformidad al decreto 1082 de 2015, el proponente podra otorgar para asegurar el cumplimiento de sus
obligaciones, contrato de seguro contenido en una pdliza, patrimonio autbnomo y garantia bancaria.
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA: De acuerdo a lo estipulado en el del Decreto 1082 de 2015
cuando el contratista incumpla su obligacién de obtenerla, ampliarla o adicionarla debera restablecerla a mas tardar
dentro de los cinco dias siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En
su defecto, la administracion se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la
garantia Unica establecida, aspecto que deberd ser previamente consignado en el contrato. El contratista debera
mantener indemne al MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC, de cualquier reclamacion proveniente de terceros que
tenga como causa las actuaciones propias de este, y que se originen como consecuencia de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACION.- El presente contrato se puede dar por terminado
cuando se declare la caducidad o la terminacion unilateral, de acuerdo con los articulos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 o
por mutuo acuerdo de las partes, sin que exista por ello indemnizacién por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DE LA CESION DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA no podra ceder o subcontratar
total ni parcialmente el presente contrato ni el cumplimiento de sus obligaciones, sin previo consentimiento de LA
ENTIDAD. PARAGRAFO PRIMERO: CESION DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL: En caso de que
EL CONTRATISTA decida efectuar una cesion y/o pignoracién de los derechos econdémicos de contenido patrimonial
derivados del presente contrato, debera solicitar su aceptacion y notificacion por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL
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— CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA, con fundamento en los articulos 1.959 y siguientes
del Codigo Civil, en concordancia con los articulos 651 y siguientes del Codigo de Comercio. EL CONTRATISTA, debera
anexar como minimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesidn y/o pignoracion de derechos econémicos del
contrato objeto de la cesion, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explicita lo siguiente: a)
valor de la cesion, b) especificar si la cesién obedece al contrato principal ¢) Aceptacion por parte del cesionario de los
descuentos de Ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al
representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesién. 3) Certificado de existencia y representacion
Legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona juridica y/o certificado de inscripcidn cuando se trate de
persona natural expedido por la Camara de Comercio del domicilio correspondiente. 4) certificacion bancaria con nimero
de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaracién bajo juramento del cesionario en
la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988.
6.) Oficio dirigido al Ordenador del Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos.
PARAGRAFO UNICO: SUJECION A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o juridica
debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los
descuentos de ley, tales como RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA, si hay lugar a ellos.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: IMPUTACION Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- El valor
del presente contrato se pagara con cargo al rubro presupuestal C-1502-0100-33-0-1502090-02 por
concepto de ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, Recurso 11, segin Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No 24319 con fecha 23-04-2019 para la vigencia 2019, distribuido de la
siguiente manera:

DESCRIPCION
ITEM | OBJETO A CONTRATAR VALOR RUBRO e Rubna. |RECURSO | coe
MEJORAMIENTO
., |sisTEMADE 2431
TRATAMIENTO DE AGUA | 933.025.487,00
RESIDUAL DEL BIROJ ADQUISICION
CONSTRUCCION _ DE 0> | DEBIENES ¥ R-11
PLANTA DE SERVICIOS
2 | TRATAMIENTO DE 24318
AGUAS  RESIDUALES | 1-152.115.943.00
DEL BAEEV 9

NOTA: Dicho presupuesto es asignado; por lo tanto este valor no podra ser sobrepasado durante la ejecucion del
contrato, por lo tanto la CENAC INGENIEROS, ni el ordenador del gasto son responsables de los costos adicionales.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES- EL CONTRATISTA manifiesta bajo la
gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad y/o incompatibilidad legal para suscribir
el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Cualquier modificacién debera hacerse por
escrito, previo acuerdo de las partes.

CLAUSULA VIGESIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de incumplimiento total o parcial por parte de EL
CONTRATISTA de las obligaciones que por este contrato adquiera o de declaratoria de caducidad del mismo, LA
ENTIDAD cobrara, a titulo de pena, una sancién pecuniaria equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del
presente contrato, suma que se tendra como pago parcial de los perjuicios que reciba. LA ENTIDAD podra descontar de

las sumas que adeude a EL CONTRATISTA el valor previsto en esta clausula, cobrandose directamente o por via
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arbitral. PARAGRAFO PRIMERO. El valor de la clausula penal que se haga efectivo se considerara como pago parcial,
pero no definitivo de los perjuicios ocasionados a LA ENTIDAD, pudiendo esta reclamar, los perjuicios que excedan del
monto de la clausula penal. PARAGRAFO SEGUNDO. La aplicacion de la clausula penal podra hacerse efectiva en los
eventos aqui sefialados, sin perjuicio del cumplimiento de la obligacion principal por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MULTAS .- En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas
por el contratista, la entidad impondra multas, de la siguiente manera: a) Multas por incumplimiento parcial: si durante la
ejecucion del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna obligacion contractual, LA ENTIDAD le impondrd multas
equivalentes al 0.5% del valor del contrato, sin que el total de estas multas sobrepase el 10% del valor total de mismo.
PARAGRAFO PRIMERO: En caso que el incumplimiento parcial sea respecto del cronograma de ejecucion se impondra
como multa el equivalente al 0.5% por dia de incumplimiento sin que en ningun caso sobrepase quince (15) dias y sin
que el total de las multas sobrepase el 10% del valor total del incumplimiento. b) EL CONTRATISTA autoriza a LA
ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la
resolucién que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga efectivas
conforme a la ley. ¢) El pago o la deduccion de dichas multas no exonera a EL CONTRATISTA de la obligacion de
cumplir con el objeto del contrato, ni de las demas obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo
PARAGRAFO SEGUNDO: DEBIDO PROCESO: Durante la ejecucion del contrato, el MDN- EJERCITO NACIONAL -
CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE DE INGENIEROS podra hacer uso de las acciones sancionatorias previstas
en el presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Articulo 29
de la Constitucion Politica y en cumplimiento del procedimiento regulado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. En
todo caso, el MDN- EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE INGENIEROS, en el
proceso sancionatorio que se adelante, brindara todas las garantias constitucionales y legales al CONTRATISTA para
que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los
hechos generadores de la afectacion de la ejecucion contractual. En ninglin caso procedera la imposicion de sancion sin
haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecucién normal y oportuna
del contrato. PARAGRAFO TERCERO - En todo caso no seran oponibles por parte del asegurador las excepciones o
defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias
en que este hubiere incurrido con ocasién de la contratacion del seguro, ni en general cualesquiera otras excepciones
que posea el asegurador en contra del contratista.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONTROL DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL,
PARAFISCALES y ARL .- EL CONTRATISTA debera enviar, junto con la factura, copia de los documentos que prueben
que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y de parafiscales (caja de
compensacion familiar, SENA e ICBF), ARP. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, LA ENTIDAD podra
imponer multas sucesivas, a partir del mes siguiente al incumplimiento, equivalentes al 1% del valor del contrato, sin que
el total de estas multas sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total de mismo, previa verificacién de la mora
mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Sera causal para declarar la caducidad administrativa del
contrato cuando EL CONTRATISTA incumpla dichas obligaciones por cuatro (4) meses o mas.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES.- Por estipulacion expresa se incluyen las
clausulas de terminacion, modificacion e interpretacion unilaterales previstas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos
reglamentarios.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CADUCIDAD.- En caso de que se presente algin hecho constitutivo de
incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y
evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA ENTIDAD, mediante acto administrativo debidamente motivado, dara
por terminado el presente contrato y ordenara su liquidacién en el estado en que se encuentre y podra hacer efectiva la
garantia Unica, la clausula penal pecuniaria y la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar, si fuere el caso, de
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conformidad con las normas procedimentales respectivas. Igualmente, habra lugar a declarar la caducidad del contrato,
sin perjuicio de las demas sanciones a que hubiese lugar, en los casos expresamente sefialados en el articulo 25 de la
Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: REGIMEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL.- El presente contrato estd sometido en
todas sus partes a la ley colombiana y se rige por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las
materias particularmente reguladas por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, sus decretos
reglamentarios y demas normas concordantes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.- El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma
de las partes en los términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga y en consecuencia
sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto a LA ENTIDAD, frente a cualquier accién, reclamacion o
demanda de cualquier naturaleza derivada de dafios y perjuicios causados a terceros, con ocasion 0 como consecuencia
directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas, en
ejecucion del contrato correspondiente.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: REQUISITOS DE EJECUCION.- EI CONTRATISTA podra iniciar la ejecucion del
presente contrato cuando se hayan cumplido los siguientes requisitos: a) Registro Presupuestal por parte de LA
ENTIDAD. b) Constitucién de la Garantia Unica por parte de EL CONTRATISTA y aprobacion de la misma por parte de
LA ENTIDAD. c) La suscripcion del Acta de Inicio por parte del CONTRATISTA y el INTERVENTOR.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: LIQUIDACION.- La liquidacion del contrato se efectuara de conformidad con el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto 019 de 2012, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su
finalizacién, de acuerdo con el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta
de recibo definitivo del objeto contractual, o de la ejecutoria del acto administrativo que haya ordenado la terminaciéon del
contrato, o de la suscripcion del acuerdo de terminacién del mismo. LA ENTIDAD por intermedio del ordenador del gasto
convocara al CONTRATISTA mediante citacidn escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la citacion, en el lugar, fecha y hora que alli se sefale, con el fin de proceder de comun acuerdo a
liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA debera traer definidos todos los aspectos que considere deben ser
tenidos en cuenta dentro del acto de liquidacion. Si no existiere acuerdo entre las partes o si ELCONTRATISTA no
compareciere a la citacién y no justifica su inasistencia, se entendera que no tiene interés en liquidar de comdn acuerdo
el contrato y que esta renunciando a dicha etapa y en consecuencia LA ENTIDAD procedera a liquidarlo unilateralmente,
mediante resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion.

CLAUSULA TRIGESIMA: COMPROMISO ANTICORRUPCION .- EL CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las
acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin
perjuicio de su deber de cumplir con las Leyes Colombianas, asume explicitamente los siguientes compromisos: no
ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participacién ni cualquier otra forma de dadiva a ningun funcionario publico en razén
o en relacion con el contrato; rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un
funcionario publico o persona particular en relacién o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que
advierta en el proceso.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- RESERVA DE LA INFORMACION QUE SE OBTENGA POR MEDIO DEL
PRESENTE CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con el MDN - EJERCITO NACIONAL CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA - INGENIEROS a no suministrar ninguna clase de informacién o
detalle a terceros y a mantener como documentacion clasificada todos los aspectos relacionados con el presente
contrato, asi como del servicio objeto del mismo, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la
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Republica de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al
mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- INTERVENTOTIA. ). Por tratarse de un contrato de obra que de conformidad con
la Ley 80 de 1993, articulo 32, requiere una interventoria externa a la Entidad Estatal, el contratista como obligacion
contractual, debera dar cumplimiento a todos los requerimientos exigidos por el interventor designado, y en todo caso
deberd conocer todo el clausulado del respectivo contrato de Interventoria y en ningin evento podra alegar
desconocimiento de las mismas o argumentar que dichas obligaciones no son propias del contrato de obra, puesto que
queda claro que el contrato de Interventoria forma parte integral del contrato de obra respecto de las obligaciones que
debe cumplir el contratista.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- LIMITACIONES DEL INTERVENTOR: El Interventor no estara facultado, en
ningin momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificacién de los términos y condiciones previstos en el
presente contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la
suscripcién de modificaciones al contrato principal.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS EN LA RECEPCION DE LAS OBRAS: La
recepcion de las obras objeto del presente contrato y la suscripcion de las actas de entrega respectivas, estaran a cargo
del Interventor del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- RIESGOS: El Contratante y el Contratista, asumiran los riesgos establecidos en los
estudios previos, pre-pliegos y pliegos definitivos, del proceso de L.P. 124 —-DIADQ-CADCO CENAC INGENIEROS -
2019, los cuales las partes declaran conocer y aceptar.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no seran responsables ni se
considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se presentaren durante su ejecucién
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del articulo1°® de la Ley 95 de 1890.
Este caso fortuito o fuerza mayor, en el evento de presentarse, debera ser debidamente probado. La parte que llegare a
alegar fuerza mayor o caso fortuito, estara obligada a comunicar por escrito a la otra tales circunstancias, acompafiando
la exposicién de los motivos correspondientes. Tal notificacion se presentara dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora. Asimismo, se acompafiara a la mencionada
comunicacion todos los documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la demora
ocasionada por la fuerza mayor o caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplird su obligacion. En caso
de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte que alega tales hechos informara dicha
circunstancia o circunstancias cada quince (15) dias calendario hasta por un término méximo de sesenta (60) dias
calendario: vencidos los cuales se podra dar por terminado el contrato por medio de un acto administrativo
determinacion, el cual sera debidamente notificado sin que haya lugar a sancién alguna para la contraparte. Cuando las
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) dias, se
levantara un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos del contrato y desaparecida la
causal de fuerza mayor o caso fortuito, se reiniciara la ejecucion del contrato mediante acta suscrita entre las partes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA- DOCUMENTOS: Forman parte integrante del presente contrato los documentos
que a continuacion se relacionan: a) el Estudio Previo y el pliego de condiciones b) Adendas; c¢) Certificado de
disponibilidad presupuestal N° 24319 del 23 de abril de 2.019 d) La propuesta del contratista; €) los demas documentos
que se relacionan con el presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA- AVISOS Y NOTIFICACIONES.- Todas las comunicaciones que se requieran en
desarrollo del presente contrato se presentaran a través de la Plataforma SECOP Il y por escrito, directamente, por
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CONTRATO DE OBRA N° 277-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019 PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
PARA LAS UNIDADES MILITARES DEL EJERCITO NACIONAL ITEM I: CONSTRUCCION DE DOS LAGUNAS ANAEROBIAS Y UNA
FACULTATIVA PARA EL BATALLON DE INFANTERIA N° 43, ITEM Il: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA EL BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N° 9 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA (2019).

correo certificado o telefax, asi: las que deba realizar LA ENTIDAD se remitiran a la Carrera 9 N° 62 b- 06 Barrio la
Castellana, Monteria-Cérdoba Teléfonos: 7894734- fax: 7894734 y correo electrénico contratoscvn@gmail.com. Las que
deba realizar EL CONTRATISTA las remitira por escrito directamente MDN - EJERCITO NACIONAL -
CENACINGENIEROS en la Entrada Principal Carrera 50 No. 18 — 06 Puente Aranda — guardia Batallon PM13 y correo
electronico cenacing@buzonejercito.mil.co. PARAGRAFO: El contratista autoriza el envio de notificaciones a través del
medio electronico sefialado en el presente contrato y en los términos del articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA- OTRAS OBLIGACIONES.- EI CONTRATISTA, dentro de los dos (02) dias
calendario siguientes al perfeccionamiento del contrato, debe constituir la garantia de que trata la Clausula Decima.

Para constancia, se firma en Bogota, a los 19 Dias del mes de Junio de 2019, por el MDN - EJERCITO NACIONAL -
CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.

El contratante, El contratista,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
Ordenador del Gasto CENAC INGENIEROS C.C. N° 79.508.558

Comité Evaluador

Comité Técnico evaluador

Comité Juridico Evaluador

Comité Econdmico Evaluador
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