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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN. 

 

1.1 
NECESIDAD - POR 
QUÉ  O PARA QUE 
SE REQUIERE EL 
BIEN O SERVICIO, Y 
CUALES SON LOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 
(Cuando se requiera 
la coordinación con 
otras áreas para la no 
afectación de la 
ejecución contractual, 
se deberá incluir las 
actividades y las 
áreas involucradas). 
 

De conformidad con lo señalado en el artículo 39, Decreto Ley 016 de 2014, 
modificado por el Decreto Ley 898 de 2017, la Subdirección de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, es la encargada de liderar, coordinar y 
monitorear las plataformas de tecnologías de la información y las 
comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación, conforme a la hoja de ruta 
establecida en el Plan Estratégico de Tecnologías, como resultado de los 
ejercicios de Arquitectura Institucional adoptada por la Entidad mediante 
Decreto Ley 898 de 2017, práctica estratégica que pretende convertir a la FGN 
en una institución tecnológicamente moderna y orientada hacia el ciudadano  
y al usuario final.  
  
Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Política de Gobierno Digital, 
definida mediante el Decreto 1008 de 2018, la cual tiene como objetivo 
promover “el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 
proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de 
confianza digital”, estableciendo las capacidades que les permitan ejecutar las 
Líneas de Acción de la Política de Gobierno Digital, manteniendo los tres 
habilitadores de la actual Política, corresponden a Arquitectura, Seguridad y 
privacidad de la información, y Servicios ciudadanos digitales, lo cual se puede 
evidenciar en la gráfica a continuación: 
 

 
Figura 1: Elementos que componen la estructura de la Política de Gobierno Digital 
Fuente: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/ 

 

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/
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En línea con lo expuesto, la entidad busca fortalecer sus capacidades 
institucionales y de gestión Tecnológica, mediante el enfoque de Arquitectura 
Empresarial del Estado1, como instrumento que establece la estructura 
conceptual, define lineamientos e incorpora las mejores prácticas para su 
transformación digital. Así las cosas, como parte de los ejercicios de 
arquitectura de TI en la FGN, se estructuró el Plan Estratégico de Tecnologías 
PETI 2020-2024, estableciendo los programas de transformación digital que se 
relacionan a continuación: 
 

 
Figura 2: Programas de Transformación Digital. Fuente: PETI 2020-2024 FGN. 

  
De igual manera, como parte del Plan Estratégico de tecnologías, se generó la 
hoja de ruta que establece las actividades necesarias para el cierre 
satisfactorio de las brechas identificadas:  
  

 
 
 

                                            
1 Corresponde a las capacidades que la Entidad debe desplegar para lograr la arquitectura objetivo, con el fin de obtener el estado deseado 
en su arquitectura de TI. 
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En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta lo establecido en la estrategia 
del Programa de Transformación Digital No.04 Soluciones Tecnológicas de la 
Fiscalía, el cual señala que “Es prioridad fortalecer la ruta hacia la 
Transformación Digital que supone una forma diferente de funcionar, 
garantizando el acceso digital y efectivo a la administración de justicia. Por ello, 
se deberá hacer uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones, optimizando los procesos y ofreciendo valor agregado 
mediante soluciones que atiendan las necesidades actuales y futuras, 
estableciendo capacidades operativas y funcionales que sean flexibles frente 
a las operaciones complejas.”, se plantearon las actividades necesarias para 
el cierre de brechas2, donde es prioritario el fortalecimiento del Ecosistema 
Tecnológico de la FGN, entendiéndose el mismo como el conjunto de 
componentes de hardware, software o soluciones tecnológicas 
interconectadas, cuya función es brindar el servicio de registro, procesamiento 
y salvaguarda de información que va surgiendo en cada una de las áreas de la 
entidad, como resultado del actuar misional de la misma, cuya prestación del 
servicio se ejerce de manera ininterrumpida y disponible (7*24*365).  
 
Así las cosas, es necesario que el Ecosistema Tecnológico, además de 
incorporar tecnología actualizable, vigente, administrable, escalable y 
sostenible, asegure la continuidad de los servicios con el mantenimiento de las 
funcionalidades existentes y el desarrollo de nuevas funcionalidades que 
atiendan los requerimientos en cada uno de los sistemas de información que 
lo componen, así mismo, garantizar el registro de la información con la calidad 
suficiente que permita la generación de estadísticas para la Alta Dirección, 
como ampliar el conocimiento técnico y profesional de los funcionarios que 
participan en los procesos de construcción de sistemas de información y 
procesos de la Entidad. 

                                            
2 Definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) en el Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial para el Estado Colombiano. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que son cerca de 66 Sistemas de Información 
los que conforman el Ecosistema tecnológico de la Entidad las cuales 
necesitan soporte y mantenimiento, de conformidad con los requerimientos 
solicitados por las áreas misionales, con el propósito de realizar ajustes y 
mejoras a dichos sistemas y procesos ya construidos, sin embargo, la 
capacidad de atención con la que cuenta la Subdirección TIC, es insuficiente 
frente a la creciente y constante demanda de desarrollo de nuevas 
funcionalidades, ajustes y mejoras a los sistemas de Información.  Los recursos 
de personal técnico con los que cuenta la Subdirección de TIC de la Fiscalía 
General de Nación, no logran atender la demanda de 1500 horas al mes, 
requerida para cubrir las necesidades en las diferentes etapas del ciclo de vida 
del software, toda vez que los 15 ingenieros que conforman el equipo de 
desarrollo tienen a cargo otras actividades relacionadas con soporte técnico, 
lo cual dificulta la dedicación exclusiva a las labores de desarrollo y atender los 
requerimientos con los tiempos de respuesta óptimos con la oportunidad que 
se necesita, ya que según las estimaciones realizadas para dar una atención 
oportuna a los más de 600 products backlog de distintas complejidades en 
espera por atención, le tomaría al equipo de desarrollo actual más de 24 
meses, por eso se debe contar con al menos 5000 horas mensuales 
adicionales de personal profesional calificado con especialidades en las 
herramientas y tecnologías requeridas, para dar cumplimiento y atención a las 
solicitudes técnicas y de desarrollo en un plazo menor, razón por la cual se 
hace necesario contar con el servicio especializado para el desarrollo en los 
sistemas de información y procesos que actualmente se encuentran 
construidos en la Entidad. 
 
Desde el año 2016, se ha iniciado con dicho fortalecimiento a través de varios 
contratos, es así como se realizó el fortalecimiento y se recibieron los 
desarrollos para los sistemas SPOA, SUIP, SUSI, FUSIONDATA, SIDPA, 
SAITH, SIDED lo cual permite que la entidad continúe su operación de manera 
óptima. Así mismo se realizaron y cerraron requerimientos asignados para 
nuevos aplicativos como FONSET, AUTOMOTORES y SATÉLITE, SAITH 
PROVISIONALES, INVENTARIOS EN LÍNEA, ADN y DENUNCIA FÁCIL.  
 
Desde el punto de vista de Arquitectura de TI se requiere adelantar el 
levantamiento de los catálogos de sistemas de información, servicios de T.I. y 
Elementos de Infraestructura Tecnológica que le permitan a la Subdirección de 
Tecnologías tener información suficiente y actualizada, además poder generar 
planes de acción dependiendo de la información que se consigne en estos 
catálogos. En el ámbito de las integraciones se requiere implementar la 
Arquitectura de Referencia para las integraciones que le permitirán a la FGN 
tener un adecuado gobierno de las mismas y trabajar en pro de una 
Arquitectura Orientada a Servicios3.    
 

                                            
3 Resolución No.1400 del 22 de septiembre de 2021, "Por medio de la cual se establecen las Instancias de Gobierno en la Fiscalía General 
de la Nación, se fortalece el Sistema de Gestión Integral, el Sistema de Control Interno, se adopta la práctica estratégica de Arquitectura 
Institucional y se dictan otras disposiciones" 
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Se logró la finalización de los desarrollos y puesta en producción del servicio 
al ciudadano Denuncia Fácil, orientada a atender las necesidades de la 
Dirección de Atención Ciudadana, en la recepción de incidentes o eventos que 
reporta la ciudadanía antes de que se configure o caracterice como una Noticia 
Única Criminal. 

Actualmente la entidad mantiene la necesidad de responder al crecimiento 
tecnológico que demanda la situación actual la cual genera una necesidad 
mayor en cuanto a desarrollos, en particular para 39 soluciones tecnológicas 
para atender necesidades de áreas misionales y no misionales tales como la 
Dirección de Atención al Usuario, Subdirección de Talento Humano y Carrera, 
Dirección de Altos Estudios, Vicefiscalía, Dirección de CTI, soluciones 
trasversales de SUBTIC, Justicia  Transicional, Control Interno, Dirección de 
Asuntos Internacionales, Dirección Ejecutiva, para lo cual se han calculado 
unos 48 desarrolladores de diferentes especialidades y 7 analistas adicionales, 
lo que representaría unas 8.800 horas mensuales, lo que representa unas 
70.400 horas en ocho meses del año. Por lo anterior, requiere disponer de 
personal experto en cada una de las fases del ciclo de vida de los sistemas de 
información, utilizando mano de obra por demanda, que permita tener 
flexibilidad a la hora de priorizar las necesidades y entregar resultados en 
tiempos mínimos, con funcionalidades que permitan automatizar y contar con 
información relacionada a los procesos de la Entidad, con todo esto se espera 
dar continuidad para 2023 sobre la articulación y fortalecimiento de los 
sistemas de información y esto con apoyo de la fábrica de software que amplía 
las capacidades de la subdirección como respuesta a los diferentes 
requerimientos.  
 
Por otro lado es importante mencionar que el presente proceso no se puede 
adelantar por la tienda virtual del estado colombiano ni por acuerdo marco toda 
vez que los servicios requeridos a través de perfiles específicos no se 
encuentran allí ofertados ya que corresponden a servicios que no tienen 
características técnicas uniformes.  

1.2  
ANTECEDENTES 
CONTRACTUALES 

Contrato 523 de 2016 

✓ Detalle del Proceso Número FGN-IPSE-044-2016 NC 
✓ Tipo de proceso: Subasta Inversa 
✓ Objeto del Contrato: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

DESARROLLO (NUEVAS FUNCIONALIDADES Y AJUSTES), 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA “SPOA” DE LA FGN” 

✓ Cuantía definitiva del Contrato: $ 105.277.559 
✓ Fecha de Firma del Contrato: 22/12/2016 
✓ Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato:  27/12/2016 
✓ Plazo de Ejecución del Contrato: 5 meses 
✓ Fecha final de ejecución: 27 de mayo de 2017 
✓ Link:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-423981&g-
recaptcha-response=03AD1IbLBvHDtUAH2OH15Rpgx9Fr9GNd456qjshjaAYyM3CRHLe-8-
74NwZ8BTiFgHMQnU4xXuPdcdMAlnQd1EAiLO0kVIqeLOU2QR_C-
ptlXKZx2SH9AHaYQvkFVjlQqwCKtdDeuZ0GwfdGhvtffuBN88ph_vJJNtAESXZovh-
oTpDTY3ichGsh48IWXPHHSv7e9EtByC7GTDmSAAf8kqYS0NKoq7JFL7G1G62cXvF-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-423981&g-recaptcha-response=03AD1IbLBvHDtUAH2OH15Rpgx9Fr9GNd456qjshjaAYyM3CRHLe-8-74NwZ8BTiFgHMQnU4xXuPdcdMAlnQd1EAiLO0kVIqeLOU2QR_C-ptlXKZx2SH9AHaYQvkFVjlQqwCKtdDeuZ0GwfdGhvtffuBN88ph_vJJNtAESXZovh-oTpDTY3ichGsh48IWXPHHSv7e9EtByC7GTDmSAAf8kqYS0NKoq7JFL7G1G62cXvF-WuEqBGiIIa7Xpx9DRQiCMDR9QwKjqBR9aZsaks2rrXpqGPiP-E6RPq4DsgKXVOKZTeWdXqbWP1sX6PHHqxF-wmGgb8vVo0OlypgtrPV0b5B5R1AhFs4z-4G2BTbLwkcM75qvc-l1t7HSOPc04QFBCDoB_Xzhq977KJwrUV-QRjOB1rxEE18kreszCyDZ0Jqfu-OjhkcakQ7ON73CxPnfS2nFDooZ4HpGmiig28TrVZIe-3aognWsbVEwPwEcEaAAIV58eA1TYMvudjXrZfwrrzpj8kT0Ry-22DGlxVZChNEeeeZHmEQMnDng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-423981&g-recaptcha-response=03AD1IbLBvHDtUAH2OH15Rpgx9Fr9GNd456qjshjaAYyM3CRHLe-8-74NwZ8BTiFgHMQnU4xXuPdcdMAlnQd1EAiLO0kVIqeLOU2QR_C-ptlXKZx2SH9AHaYQvkFVjlQqwCKtdDeuZ0GwfdGhvtffuBN88ph_vJJNtAESXZovh-oTpDTY3ichGsh48IWXPHHSv7e9EtByC7GTDmSAAf8kqYS0NKoq7JFL7G1G62cXvF-WuEqBGiIIa7Xpx9DRQiCMDR9QwKjqBR9aZsaks2rrXpqGPiP-E6RPq4DsgKXVOKZTeWdXqbWP1sX6PHHqxF-wmGgb8vVo0OlypgtrPV0b5B5R1AhFs4z-4G2BTbLwkcM75qvc-l1t7HSOPc04QFBCDoB_Xzhq977KJwrUV-QRjOB1rxEE18kreszCyDZ0Jqfu-OjhkcakQ7ON73CxPnfS2nFDooZ4HpGmiig28TrVZIe-3aognWsbVEwPwEcEaAAIV58eA1TYMvudjXrZfwrrzpj8kT0Ry-22DGlxVZChNEeeeZHmEQMnDng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-423981&g-recaptcha-response=03AD1IbLBvHDtUAH2OH15Rpgx9Fr9GNd456qjshjaAYyM3CRHLe-8-74NwZ8BTiFgHMQnU4xXuPdcdMAlnQd1EAiLO0kVIqeLOU2QR_C-ptlXKZx2SH9AHaYQvkFVjlQqwCKtdDeuZ0GwfdGhvtffuBN88ph_vJJNtAESXZovh-oTpDTY3ichGsh48IWXPHHSv7e9EtByC7GTDmSAAf8kqYS0NKoq7JFL7G1G62cXvF-WuEqBGiIIa7Xpx9DRQiCMDR9QwKjqBR9aZsaks2rrXpqGPiP-E6RPq4DsgKXVOKZTeWdXqbWP1sX6PHHqxF-wmGgb8vVo0OlypgtrPV0b5B5R1AhFs4z-4G2BTbLwkcM75qvc-l1t7HSOPc04QFBCDoB_Xzhq977KJwrUV-QRjOB1rxEE18kreszCyDZ0Jqfu-OjhkcakQ7ON73CxPnfS2nFDooZ4HpGmiig28TrVZIe-3aognWsbVEwPwEcEaAAIV58eA1TYMvudjXrZfwrrzpj8kT0Ry-22DGlxVZChNEeeeZHmEQMnDng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-423981&g-recaptcha-response=03AD1IbLBvHDtUAH2OH15Rpgx9Fr9GNd456qjshjaAYyM3CRHLe-8-74NwZ8BTiFgHMQnU4xXuPdcdMAlnQd1EAiLO0kVIqeLOU2QR_C-ptlXKZx2SH9AHaYQvkFVjlQqwCKtdDeuZ0GwfdGhvtffuBN88ph_vJJNtAESXZovh-oTpDTY3ichGsh48IWXPHHSv7e9EtByC7GTDmSAAf8kqYS0NKoq7JFL7G1G62cXvF-WuEqBGiIIa7Xpx9DRQiCMDR9QwKjqBR9aZsaks2rrXpqGPiP-E6RPq4DsgKXVOKZTeWdXqbWP1sX6PHHqxF-wmGgb8vVo0OlypgtrPV0b5B5R1AhFs4z-4G2BTbLwkcM75qvc-l1t7HSOPc04QFBCDoB_Xzhq977KJwrUV-QRjOB1rxEE18kreszCyDZ0Jqfu-OjhkcakQ7ON73CxPnfS2nFDooZ4HpGmiig28TrVZIe-3aognWsbVEwPwEcEaAAIV58eA1TYMvudjXrZfwrrzpj8kT0Ry-22DGlxVZChNEeeeZHmEQMnDng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-423981&g-recaptcha-response=03AD1IbLBvHDtUAH2OH15Rpgx9Fr9GNd456qjshjaAYyM3CRHLe-8-74NwZ8BTiFgHMQnU4xXuPdcdMAlnQd1EAiLO0kVIqeLOU2QR_C-ptlXKZx2SH9AHaYQvkFVjlQqwCKtdDeuZ0GwfdGhvtffuBN88ph_vJJNtAESXZovh-oTpDTY3ichGsh48IWXPHHSv7e9EtByC7GTDmSAAf8kqYS0NKoq7JFL7G1G62cXvF-WuEqBGiIIa7Xpx9DRQiCMDR9QwKjqBR9aZsaks2rrXpqGPiP-E6RPq4DsgKXVOKZTeWdXqbWP1sX6PHHqxF-wmGgb8vVo0OlypgtrPV0b5B5R1AhFs4z-4G2BTbLwkcM75qvc-l1t7HSOPc04QFBCDoB_Xzhq977KJwrUV-QRjOB1rxEE18kreszCyDZ0Jqfu-OjhkcakQ7ON73CxPnfS2nFDooZ4HpGmiig28TrVZIe-3aognWsbVEwPwEcEaAAIV58eA1TYMvudjXrZfwrrzpj8kT0Ry-22DGlxVZChNEeeeZHmEQMnDng
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WuEqBGiIIa7Xpx9DRQiCMDR9QwKjqBR9aZsaks2rrXpqGPiP-
E6RPq4DsgKXVOKZTeWdXqbWP1sX6PHHqxF-wmGgb8vVo0OlypgtrPV0b5B5R1AhFs4z-
4G2BTbLwkcM75qvc-l1t7HSOPc04QFBCDoB_Xzhq977KJwrUV-QRjOB1rxEE18kreszCyDZ0Jqfu-
OjhkcakQ7ON73CxPnfS2nFDooZ4HpGmiig28TrVZIe-
3aognWsbVEwPwEcEaAAIV58eA1TYMvudjXrZfwrrzpj8kT0Ry-22DGlxVZChNEeeeZHmEQMnDng  

Contrato 262 de 2017 

✓ Detalle del Proceso Número FGN-IPSE-036-2017 NC 
✓ Tipo de proceso: Subasta Inversa 
✓ Objeto del Contrato: “PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN 

EL MANTENIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN O PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MISIONALES 
Y DE APOYO, PARA ATENDER LAS NECESIDADES QUE EN ESTA 
MATERIA TIENE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN” 

✓ Cuantía definitiva del Contrato: $ 142.740.194 
✓ Fecha de Firma del Contrato: 13/10/2017 
✓ Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato:  17/10/2017 
✓ Fecha final de ejecución: 29/12/2017. 
✓ Link: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-434890  

Contrato 107 de 2020 

✓ Detalle del Proceso Número FGN-IPSE-019-2020 NC 
✓ Tipo de proceso: Subasta Inversa 
✓ Objeto del Contrato: “PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO 

PARA EL DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS EN LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 
ACTUALMENTE CONSTRUIDOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN” 

✓ Cuantía definitiva del Contrato: $ 903.678.929,77 
✓ Fecha de Firma del Contrato: 28/08/2020 
✓ Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato:  14/09/2020 
✓ Fecha final de ejecución: 18/12/2020. 
✓ Link: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1326716&i
sFromPublicArea=True&isModal=False 

Contrato 064 de 2021 

✓ Tipo de proceso: Subasta Inversa 
✓ Objeto del Contrato: “PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO 

PARA EL DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS EN LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 
ACTUALMENTE CONSTRUIDOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN” 

✓ Cuantía definitiva del Contrato: $ 1.877.000.000 
✓ Fecha de Firma del Contrato: 25/05/2021 
✓ Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato:  01/06/2021 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-423981&g-recaptcha-response=03AD1IbLBvHDtUAH2OH15Rpgx9Fr9GNd456qjshjaAYyM3CRHLe-8-74NwZ8BTiFgHMQnU4xXuPdcdMAlnQd1EAiLO0kVIqeLOU2QR_C-ptlXKZx2SH9AHaYQvkFVjlQqwCKtdDeuZ0GwfdGhvtffuBN88ph_vJJNtAESXZovh-oTpDTY3ichGsh48IWXPHHSv7e9EtByC7GTDmSAAf8kqYS0NKoq7JFL7G1G62cXvF-WuEqBGiIIa7Xpx9DRQiCMDR9QwKjqBR9aZsaks2rrXpqGPiP-E6RPq4DsgKXVOKZTeWdXqbWP1sX6PHHqxF-wmGgb8vVo0OlypgtrPV0b5B5R1AhFs4z-4G2BTbLwkcM75qvc-l1t7HSOPc04QFBCDoB_Xzhq977KJwrUV-QRjOB1rxEE18kreszCyDZ0Jqfu-OjhkcakQ7ON73CxPnfS2nFDooZ4HpGmiig28TrVZIe-3aognWsbVEwPwEcEaAAIV58eA1TYMvudjXrZfwrrzpj8kT0Ry-22DGlxVZChNEeeeZHmEQMnDng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-423981&g-recaptcha-response=03AD1IbLBvHDtUAH2OH15Rpgx9Fr9GNd456qjshjaAYyM3CRHLe-8-74NwZ8BTiFgHMQnU4xXuPdcdMAlnQd1EAiLO0kVIqeLOU2QR_C-ptlXKZx2SH9AHaYQvkFVjlQqwCKtdDeuZ0GwfdGhvtffuBN88ph_vJJNtAESXZovh-oTpDTY3ichGsh48IWXPHHSv7e9EtByC7GTDmSAAf8kqYS0NKoq7JFL7G1G62cXvF-WuEqBGiIIa7Xpx9DRQiCMDR9QwKjqBR9aZsaks2rrXpqGPiP-E6RPq4DsgKXVOKZTeWdXqbWP1sX6PHHqxF-wmGgb8vVo0OlypgtrPV0b5B5R1AhFs4z-4G2BTbLwkcM75qvc-l1t7HSOPc04QFBCDoB_Xzhq977KJwrUV-QRjOB1rxEE18kreszCyDZ0Jqfu-OjhkcakQ7ON73CxPnfS2nFDooZ4HpGmiig28TrVZIe-3aognWsbVEwPwEcEaAAIV58eA1TYMvudjXrZfwrrzpj8kT0Ry-22DGlxVZChNEeeeZHmEQMnDng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-423981&g-recaptcha-response=03AD1IbLBvHDtUAH2OH15Rpgx9Fr9GNd456qjshjaAYyM3CRHLe-8-74NwZ8BTiFgHMQnU4xXuPdcdMAlnQd1EAiLO0kVIqeLOU2QR_C-ptlXKZx2SH9AHaYQvkFVjlQqwCKtdDeuZ0GwfdGhvtffuBN88ph_vJJNtAESXZovh-oTpDTY3ichGsh48IWXPHHSv7e9EtByC7GTDmSAAf8kqYS0NKoq7JFL7G1G62cXvF-WuEqBGiIIa7Xpx9DRQiCMDR9QwKjqBR9aZsaks2rrXpqGPiP-E6RPq4DsgKXVOKZTeWdXqbWP1sX6PHHqxF-wmGgb8vVo0OlypgtrPV0b5B5R1AhFs4z-4G2BTbLwkcM75qvc-l1t7HSOPc04QFBCDoB_Xzhq977KJwrUV-QRjOB1rxEE18kreszCyDZ0Jqfu-OjhkcakQ7ON73CxPnfS2nFDooZ4HpGmiig28TrVZIe-3aognWsbVEwPwEcEaAAIV58eA1TYMvudjXrZfwrrzpj8kT0Ry-22DGlxVZChNEeeeZHmEQMnDng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-423981&g-recaptcha-response=03AD1IbLBvHDtUAH2OH15Rpgx9Fr9GNd456qjshjaAYyM3CRHLe-8-74NwZ8BTiFgHMQnU4xXuPdcdMAlnQd1EAiLO0kVIqeLOU2QR_C-ptlXKZx2SH9AHaYQvkFVjlQqwCKtdDeuZ0GwfdGhvtffuBN88ph_vJJNtAESXZovh-oTpDTY3ichGsh48IWXPHHSv7e9EtByC7GTDmSAAf8kqYS0NKoq7JFL7G1G62cXvF-WuEqBGiIIa7Xpx9DRQiCMDR9QwKjqBR9aZsaks2rrXpqGPiP-E6RPq4DsgKXVOKZTeWdXqbWP1sX6PHHqxF-wmGgb8vVo0OlypgtrPV0b5B5R1AhFs4z-4G2BTbLwkcM75qvc-l1t7HSOPc04QFBCDoB_Xzhq977KJwrUV-QRjOB1rxEE18kreszCyDZ0Jqfu-OjhkcakQ7ON73CxPnfS2nFDooZ4HpGmiig28TrVZIe-3aognWsbVEwPwEcEaAAIV58eA1TYMvudjXrZfwrrzpj8kT0Ry-22DGlxVZChNEeeeZHmEQMnDng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-423981&g-recaptcha-response=03AD1IbLBvHDtUAH2OH15Rpgx9Fr9GNd456qjshjaAYyM3CRHLe-8-74NwZ8BTiFgHMQnU4xXuPdcdMAlnQd1EAiLO0kVIqeLOU2QR_C-ptlXKZx2SH9AHaYQvkFVjlQqwCKtdDeuZ0GwfdGhvtffuBN88ph_vJJNtAESXZovh-oTpDTY3ichGsh48IWXPHHSv7e9EtByC7GTDmSAAf8kqYS0NKoq7JFL7G1G62cXvF-WuEqBGiIIa7Xpx9DRQiCMDR9QwKjqBR9aZsaks2rrXpqGPiP-E6RPq4DsgKXVOKZTeWdXqbWP1sX6PHHqxF-wmGgb8vVo0OlypgtrPV0b5B5R1AhFs4z-4G2BTbLwkcM75qvc-l1t7HSOPc04QFBCDoB_Xzhq977KJwrUV-QRjOB1rxEE18kreszCyDZ0Jqfu-OjhkcakQ7ON73CxPnfS2nFDooZ4HpGmiig28TrVZIe-3aognWsbVEwPwEcEaAAIV58eA1TYMvudjXrZfwrrzpj8kT0Ry-22DGlxVZChNEeeeZHmEQMnDng
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-434890
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✓ Fecha final de ejecución: 17/12/2021 
✓ Link:  

 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1900331&i
sFromPublicArea=True&isModal=False 

Contrato 073 de 2022 

✓ Tipo de proceso: Subasta Inversa 
✓ Objeto del Contrato: “PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO 

PARA EL DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS EN LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 
ACTUALMENTE CONSTRUIDOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN” 

✓ Cuantía definitiva del Contrato: $ 1.485.816.607.38 
✓ Fecha de Firma del Contrato: 17/05/2021 
✓ Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato:  25/05/2022 
✓ Fecha final de ejecución: 16/12/2022 
✓ Link: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2895828&i
sFromPublicArea=True&isModal=False  

 
1.3.   CANTIDADES QUE REQUIERE LA ENTIDAD PARA SATISFACER LA NECESIDAD FRENTE A 

LO QUE SE PUEDE ADQUIRIR DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE MERCADO 
 

Tabla 1. Cantidades 
 

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN O SERVICIO 

UNIDA
D DE 
MEDID
A 

NECESIDAD REAL 

CANTIDAD 
A 
ADQUIRIR 
SEGÚN 
ESTUDIO 
DE 
MERCADO 

CANTIDAD 
PENDIENT
E POR 
ADQUIRIR 

1 PRESTAR EL SERVICIO 
ESPECIALIZADO PARA 
EL DESARROLLO DE 
REQUERIMIENTOS EN 
LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 
LOS PROCESOS 
ACTUALMENTE 
CONSTRUIDOS DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN. 

Hora 70.400 horas 
17.018 
horas 

53.382 
horas  

 
    

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2895828&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2895828&isFromPublicArea=True&isModal=False
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1.4.    EXPLICACIÓN DEL ESCENARIO QUE SE PRESENTARÍA SI “NO” SE REALIZA LA 
ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO: 

 
En caso de no realizarse la contratación del servicio mencionado, se puede presentar interrupción ante 
la presencia de fallas en los servicios soportados actualmente por las aplicaciones que se usan a diario 
en la FGN, reflejándose de forma inmediata en la atención del ciudadano y a los usuarios internos. 
 
Adicionalmente, no se podrían realizar ajustes, desarrollos de nuevas funcionalidades, ni interfaces con 
otros sistemas de información, limitando sustancialmente el aprovechamiento de las plataformas 
instaladas y el no cumplimiento en la actualización que demandan los cambios normativos (leyes 
penales) y procesos de la entidad. 
 
Así mismo, se presentaría deterioro de la calidad de los servicios que apoyan el proceso de tecnología, 
que incluyen el análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y soporte de soluciones 
tecnológicas, lo ejercicios de arquitectura de TI, haciendo que se ponga en riesgo el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de la Entidad. 

 
1.5    DEFINICIÓN DE DÓNDE SE VAN A DISTRIBUIR LOS BIENES O SERVICIOS A      ADQUIRIR 
 
Bogotá D.C, en la AV Calle 24 No.52-01, Edificio Gustavo de Greiff piso 1, Subdirección de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, o en el lugar dispuesto por la entidad para tal fin. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

2.1.  OBJETO 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN 

PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS 
EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 
ACTUALMENTE CONSTRUIDOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

   

 

2.2.  TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR  

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que se 
celebrará es el siguiente (marcar con una X) el tipo que corresponda: 
 
Prestación de servicios 
Compraventa 
Suministro 
Otro. ¿Cuál? _________________________ 
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2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Ficha Técnica N° 1. 
 
Anexo N° 1. LISTADO DE NECESIDADES. 
Anexo N° 2. CLAUSULA PROPIEDAD INTELECTUAL.  
Anexo N° 3. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIOS (ANS). 
 
El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con la 
ficha técnica publicada en el SECOP. 
 

 

2.4.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Presentar con la firma del acta de inicio, con base en los estudios previos y fichas técnicas, 
el plan de trabajo, como mínimo, con los siguientes elementos: 

a. Objetivos  
b. Entregables  
c. Actividades a desarrollar  
d. Riesgos del proyecto  
e. Indicadores de seguimiento y calidad  
f. Reuniones de seguimiento  
g. Cronograma 

 
Nota: El contratista deberá, con base en los pliegos de condiciones, realizar el KickOff del proyecto 
(reunión de inicio de proyecto). Lo anterior, bajo los lineamientos del Project Management Institute 
(PMI) dentro de los 5 días hábiles siguientes a la legalización del contrato. 

2. Disponer de los computadores y demás componentes tecnológicos necesarios para el 
equipo de trabajo, a fin de cumplir con el objeto contractual en las instalaciones de la FGN 
(en este caso el contratista deberá hacerse cargo del transporte, instalación y puesta en 
funcionamiento de sus equipos sin costo adicional para la FGN). 

3. Disponer de los computadores (con software y antivirus licenciado), componentes 
tecnológicos, locativos, de infraestructura y conectividad necesarios para el equipo de 
trabajo, a fin de cumplir con el objeto contractual de manera remota si el supervisor lo 
considera necesario. En este caso la entidad se encargará de garantizar las condiciones 
necesarias para el desarrollo de los trabajos (Acceso a las BD de desarrollo y pruebas, 
acceso a los aplicativos en ambientes de pruebas y desarrollo necesarios, usuarios de 
pruebas en los aplicativos, acceso a los repositorios de código fuente, acceso a las 
aplicaciones de seguimiento de tareas, planeación y comunicación, acceso a los repositorios 
de documentación, acceso a máquinas virtuales, entre otros).   

4. Mantener el personal mínimo exigido en la ficha Técnica No 1 durante la ejecución del 
contrato, dicho número podrá variar según el avance del proyecto y las consideraciones del 
supervisor del contrato. 
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5. Cumplir con los términos establecidos en los en el pliego de condiciones, sus adendas si 
fueron expedidas, la ficha técnica y en la propuesta presentada por el contratista. 

6. Entregar al(los) supervisor(es) del contrato, dentro de los diez días calendario después de 
la firma del acta de inicio y como parte del proyecto, las hojas de vida de los integrantes del 
equipo de trabajo requerido por la Entidad sujeto a verificación y aprobación por parte de la 
supervisión, con el fin de verificar perfiles y tramitar los permisos de ingreso al interior de la 
entidad. 

7. Acatar y aplicar a cabalidad los acuerdos de niveles de servicio (ANS) estipulados en el 
anexo N° 3. 

8. Presentar en las reuniones de seguimiento periódico, las cuales se ejecutarán cada quince 
(15) días calendario un anexo que permita visibilizar el cumplimiento de los Acuerdos de 
nivel de servicio. (ANS). 

9. Presentar mensualmente, para revisión y aprobación de los supervisores del contrato, un 
informe detallado de los avances y/o resultados de las actividades del proyecto y el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones, en el cual se especifiquen los descuentos de 
ANS debidamente aplicados. 

10. Presentar un informe final al terminar el plazo de ejecución contractual que consolide la 
ejecución contractual. 

11. Prestar el soporte técnico y mantenimiento a los desarrollos realizados, según los 
requerimientos reportados por los usuarios funcionales, previo aval y priorización de los 
mismos por parte del supervisor del contrato. 

12. Realizar los desarrollos de software necesarios para la integración de los sistemas interno 
como externos, según las especificaciones determinadas por la entidad a través de la 
supervisión del contrato. 

13. Realizar y apoyar en caso de requerirse, la reinstalación de las funcionalidades, los procesos 
y el sistema, configuración de todos los componentes de software y puesta en marcha de 
los servicios que presenten falla. 

14. Cumplir con los términos de garantía ofrecidos según lo estipulado en las fichas técnicas, 
contados a partir de la puesta en producción, previo recibo a satisfacción por parte de la 
entidad, por soporte, imperfecciones o defectos de los productos y/o entregables, objeto de 
la presente contratación, sin que esto constituya un pago adicional por parte de la entidad. 

15. Contar con asistencia técnica para atender los problemas y preguntas con relación a los 
productos entregados durante el plazo de ejecución. 

16. Actualizar el repositorio versionado en el que se aloje la documentación de cada una de las 
fases del ciclo de vida, de los sistemas y sus componentes, de acuerdo con los cambios 
solicitados por la Fiscalía e implementados, mediante la entrega de los requerimientos. 

17. Realizar la transferencia de conocimientos al equipo técnico de la Entidad (15 servidores 
aproximadamente) acerca de las modificaciones, actualizaciones, configuraciones, 
programas, reglas, librerías, parámetros y demás implementados en cada solución. 

18. Acatar las directrices técnicas mínimas establecidas por la Subdirección de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, definidas para el ciclo de vida de los sistemas de 
información. 

19. Modificar en caso de ser requerido, la estructura de la base de datos de prueba y documentar 
las modificaciones, de igual manera, deben contemplar el registro de las auditorías de 
acuerdo con el estándar ya establecido para cada sistema, igualmente deben considerarse 
los aspectos de integridad referencial de la información. 

20. Desarrollar los cambios en las funcionalidades y realizar las actividades de acuerdo con las 
fases definidas en la Ficha Técnica No. 1. 
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21. Realizar y apoyar en caso de requerirse, la migración de los datos actuales hacia las nuevas 
estructuras de datos para su operación en un nuevo motor de base de datos. 

22. Entregar el código fuente y objeto de la solución, tanto de los nuevos desarrollos, como de 
los ajustes realizados a los programas actuales, desarrollos y funcionalidades que serán de 
propiedad exclusiva de la Fiscalía General de la Nación de acuerdo con lo relacionado en el 
anexo técnico N° 2. 

23. Generar la documentación técnica del servicio prestado, de acuerdo con los requerimientos 
dados por el supervisor del contrato, en las diferentes fases del ciclo de vida, y de acuerdo 
con la metodología. 

24. Desarrollar, extender o adaptar las soluciones informáticas, en las plataformas según sea el 
caso. 

25. Realizar y apoyar el despliegue de los desarrollos efectuados a los Sistemas de Información. 
26. Prestar una garantía de calidad del servicio sobre los desarrollos realizados durante la 

ejecución del contrato y 12 meses posteriores a la ejecución del mismo. 

 

2.5.  PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
             Requiere Acta de Inicio:                    No Requiere Acta de Inicio:  
 

 
Si requiere acta de Inicio: 
 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el día 8 del mes de diciembre del año 2023 contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato, esto es a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía. 
 
El contrato se ejecutará en la(s) ciudad(es) de: Bogotá D.C, en la AV Calle 24 No.52-01, Edificio 
Gustavo de Greiff piso 1, Subdirección de TIC’S. 
 
Y se entregará en la ciudad de Bogotá D.C, en la AV Calle 24 No.52-01, Edificio Gustavo de Greiff 
piso 1, Subdirección de TIC’S. 
 
Nota. Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en el Artículo 829 del Código 
de Comercio. 
 

 

2.6.  FORMA DE PAGO 

La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente 
manera: mes vencido, de acuerdo con el número de horas ejecutadas y aprobadas por el supervisor 
del contrato previa presentación del recibo a satisfacción expedido por el Supervisor, informe de 
ejecución y presentación de la factura correspondiente, en la cual se detallarán los requerimientos 
atendidos y recibidos en funcionamiento en el ambiente de producción en cada periodo. 
 
Nota: en caso de contar con saldos a favor correspondientes a los descuentos por ANS, dichos 
valores podrán ser reinvertidos para adquirir más horas sin sobrepasar la necesidad real. 
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Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud del contrato que se 
celebre, se sujetarán a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC 
por parte de la DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a 
la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, acompañada de la certificación que acredite el pago por 
parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones 
y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Si 
las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos 
para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten 
debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados, las 
demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del CONTRATISTA.  
  
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se anexan los documentos requeridos 
para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten 
debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. 
Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no 
tendrán por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

 
La cancelación del valor del contrato, por parte de la   FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando 
consignaciones en la cuenta que posea el CONTRATISTA en una entidad financiera, de acuerdo 
con la información suministrada por el mismo, en el momento de suscripción del presente 
documento. 
 

 

2.7.  SUPERVISIÓN  

La supervisión de la ejecución del contrato será ejercida por JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA TI DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES y 
quienes estos designen quienes cumplirán con lo consagrado en el Estatuto General de 
Contratación Pública y en las demás normas vigentes dispuestas para ello. 
 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

El proceso de selección y el contrato que de él se derive, se regirá por los principios y normas de la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 
de 2012 y en especial el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021 y demás normas 
concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, 
se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en el pliego 
de condiciones, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso. También 
tendrán aplicación las normas que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta 
contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las excepciones que 
al respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de 
normas.  
 
De acuerdo con la ley colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por 
todos los PROPONENTES que participen en el presente procedimiento de selección. 
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Teniendo en cuenta que los bienes a contratar mediante el presente proceso de selección, son de 
características técnicas uniformes atendiendo a que poseen las mismas especificaciones técnicas, 
con independencia de su diseño y de sus características descriptivas y comparten patrones de 
desempeño y calidad objetivamente definidos, y dado que son de común utilización pues se ofrecen 
en el mercado en condiciones equivalentes para quien los solicite, se optará por hacer uso de la 
modalidad de Selección Abreviada mediante el mecanismo de Subasta Inversa, teniendo en cuenta 
como único factor de selección el menor precio, de conformidad con lo dispuesto en el literal A, 
numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los artículos del 2.2.1.2.1.2.1 
al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Para la selección del contratista la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y 
responsabilidad definidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa. 
El artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación Nacional, modificado por el Decreto 310 de 2021 “Por el cual se reglamenta el artículo 
41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de 
los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, establece: 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a 
adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través de 
los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-. La implementación de 
nuevos Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- de uso obligatorio por parte de las entidades 
territoriales, estará precedida de un estudio de agregación de demanda que realizará aquella, el cual 
tenga en cuenta las particularidades propias de los mercados regionales, la necesidad de promover 
el desarrollo empresarial en las entidades territoriales a través de las MYPIMES y evitar en lo posible, 
la concentración de proveedores en ciertas ciudades del país, salvo que exista la respectiva 
justificación técnica, económica y/o jurídica.”  
 
Respecto al servicio especializado para el desarrollo de requerimientos en los sistemas de 
información y mejoramiento de los procesos, actualmente NO se encuentra vigente Acuerdo Marco 
de Precios para la contratación de este servicio. 
 

 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

4.1. ESTUDIO DEL SECTOR Y DE COSTOS: 

Para la elaboración del estudio de precios de mercado mediante el Análisis del Sector y de Costos 
No. 12 del 12 de enero de 2023 se estableció el presupuesto oficial estimado del presente proceso 
de selección. 
 

 

4.2. CONCLUSIONES ANÁLISIS DEL SECTOR 

De conformidad con lo señalado en el artículo 39, Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el 
Decreto Ley 898 de 2017, la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
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es la encargada de liderar, coordinar y monitorear las plataformas de tecnologías de la información 
y las comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación, conforme a la hoja de ruta establecida en 
el Plan Estratégico de Tecnologías, como resultado de los ejercicios de Arquitectura Institucional 
adoptada por la Entidad mediante Decreto Ley 898 de 2017, práctica estratégica que pretende 
convertir a la FGN en una institución tecnológicamente moderna y orientada hacia el ciudadano  y al 
usuario final.  
 
En línea con lo expuesto, la entidad busca fortalecer sus capacidades institucionales y de gestión 
Tecnológica, mediante el enfoque de Arquitectura Empresarial del Estado como instrumento que 
establece la estructura conceptual, define lineamientos e incorpora las mejores prácticas para su 
transformación digital.  
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la estrategia del Programa de Transformación Digital No.04 
Soluciones Tecnológicas de la Fiscalía, el cual señala que “Es prioridad fortalecer la ruta hacia la 
Transformación Digital que supone una forma diferente de funcionar, garantizando el acceso digital 
y efectivo a la administración de justicia”. Por ello, se deberá hacer uso intensivo de las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, optimizando los procesos y ofreciendo valor 
agregado mediante soluciones que atiendan las necesidades actuales y futuras, estableciendo 
capacidades operativas y funcionales que sean flexibles frente a las operaciones complejas. 
 
Así las cosas, es necesario que el Ecosistema Tecnológico, además de incorporar tecnología 
actualizable, vigente, administrable, escalable y sostenible, asegure la continuidad de los servicios 
con el mantenimiento de las funcionalidades existentes y el desarrollo de nuevas funcionalidades 
que atiendan los requerimientos en cada uno de los sistemas de información que lo componen, así 
mismo, garantizar el registro de la información con la calidad suficiente que permita la generación 
de estadísticas para la Alta Dirección, como ampliar el conocimiento técnico y profesional de los 
funcionarios que participan en los procesos de construcción de sistemas de información y procesos 
de la Entidad. 
 
Actualmente la entidad mantiene la necesidad de responder al crecimiento tecnológico que demanda 
la situación actual la cual genera una necesidad mayor en cuanto a desarrollos, por lo anterior 
requiere disponer de personal experto en cada una de las fases del ciclo de vida de los sistemas de 
información, utilizando mano de obra por demanda, que permita tener flexibilidad a la hora de 
priorizar las necesidades y entregar resultados en tiempos mínimos, con funcionalidades que 
permitan automatizar y contar con información relacionada a los procesos de la Entidad, con todo 
esto se espera dar continuidad para 2023 sobre la articulación y fortalecimiento de los sistemas de 
información y esto con apoyo de la fábrica de software que amplía las capacidades de la subdirección 
como respuesta a los diferentes requerimientos. 

Así las cosas, de no realizarse la contratación del servicio mencionado, se puede presentar 
interrupción ante la presencia de fallas en los servicios soportados actualmente por las aplicaciones 
que se usan a diario en la FGN, reflejándose de forma inmediata en la atención del ciudadano y a 
los usuarios internos. De esta manera, no se podrían realizar ajustes, desarrollos de nuevas 
funcionalidades, ni interfaces con otros sistemas de información, limitando sustancialmente el 
aprovechamiento de las plataformas instaladas y el no cumplimiento en la actualización que 
demandan los cambios normativos (leyes penales) y procesos de la entidad. Por otra parte, se 
presentaría deterioro de la calidad de los servicios que apoyan el proceso de tecnología, que incluyen 
el análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y soporte de soluciones tecnológicas, 
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lo ejercicios de arquitectura de TI, haciendo que se ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Entidad. 
 
Como lo establece la guía para la elaboración de estudios del sector, la función de compras debe 
estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el 
dinero público. 
 
En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad 
y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que 
necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.  
 
Podrán participar todas las personas naturales y/o jurídicas, que cumplan con las calidades exigidas, 
reuniendo las condiciones de experiencia, capacidad técnica y solvencia económica, lo cual 
asegurará la escogencia de la propuesta más favorable para la entidad. 
 
Resultado del análisis de costos basado en cotizaciones. Anexo 1 (cuadro Cotizaciones) 
 
El Grupo de Análisis del Sector y de los Oferentes, realizó en el SECOP II el proceso de solicitud de 
información a proveedores No. FGN-NC-SC-12-2023 , toda vez se obtuvo  tres (3) cotizaciones de 
las firmas: REDESIS S.A.S , EXSIS DIGITAL ANGELS y ENTELGY COLOMBIA SAS de las cuales 
se remitieron al área técnica para la respectiva validación y cumplen, por esta razón  se tomarà en 
cuenta para el respecto análisis.  
 
Por otra parte, se enviaron correos electrónicos a cinco (5) empresas del sector de las cuales se 
presentaron dos (2) de las firmas : DACARTEC y LINKTIC. Asi las cosas, el dia 11 de Enero del 
2023 se realizó reunión por teams con el área técnica para la aprobación de las ofertas recibidas, en 
la cual indicaron que se pueden tener en cuenta  las cinco (5) ofertas recibidas para el respectivo 
análisis.   
 
Asi las cosas, se tienen cinco (5) cotizaciones estas empresas cotizan el ítem establecido por el área 
técnica, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas, garantizando con ello la 
satisfacción de la necesidad objeto del proceso de selección. 
 
 Una vez recibidas las cotizaciones se analizó lo siguiente:  
 

• Cumplen con lo solicitado por la Entidad en lo referente a las fichas técnicas remitidas  la cual 
fue previamente avalada por el área técnica. 

• El valor arrojado en el presente análisis corresponde a un valor de referencia y no a un valor 
absoluto.  

• Hay que tener en cuenta que los proveedores deben establecer sus precios según la 
competitividad existente en el mercado. Pues los precios de referencia establecidos en el 
presente análisis reflejan el valor  mínimo cotizado por la empresa presentada. 

• Se anexa cinco (5)  cotizaciones para el presente proceso.  

• Para definir el presupuesto del presente proceso se utilizó la cotización mas baja entre las 
cotizaciones recibidas. 
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• Cabe resaltar que el gasto histórico del contrato No. FGN-NC-0073-2022 tiene 
especificaciones técnicas similares del presente proceso , por ello se hará indexación del 
mismo.  

Resultado definitivo de costos los cuales proyectan el presupuesto final. Anexo 2 (Cuadro 
estudio de mercado definitivo). 
 
Se realizó un análisis de costos históricos mediante consulta en las bases de datos Secop II de 
contratos similares celebrados por la Fiscalía General de la Nación en el presente año, encontrando 
el contrato FGN-NC-0073-2022 el cual se tuvo en cuenta para el presente proceso. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas y referencias son similares a las 
de la vigencia 2022. El valor unitario del ítem se indexo a precios del 2023. 
 
Resultado definitivo de costos los cuales proyectan el presupuesto final. Anexo 3 (Cuadro 
estudio de mercado definitivo). 
 

• Para establecer al valor para el ítem 1 se utilizó la fórmula media aritmética baja entre las 
cotizaciones y los costos históricos del proceso FGN-NC-IPSE-0006-2022. 

En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las 
reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número 
entero más aproximado (a la baja, cuando el número decimal sea menor a 5 o a la alta cuando el 
número decimal sea igual o mayor a 5). 
 
Teniendo en cuenta el valor del presupuesto asignado para el proceso cuyo objeto es: “PRESTAR 
EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS EN LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ACTUALMENTE 
CONSTRUIDOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.”el presupuesto oficial para el 
presente proceso según lo establecido es de MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE 
($1.530.394.704) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a 
que haya lugar. 
 

4.3.  PRESUPUESTO 

De acuerdo con el valor obtenido en el análisis del sector realizado, se tiene como presupuesto oficial 
estimado para el presente proceso de selección la suma de MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($ 
1.530.394.704) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que 
haya lugar. 
 
La presente contratación será atendida con cargo al rubro de: 
 

NOMBRE DEL RUBRO RECURSO VALOR 

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TIC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ARQUITECTURA INSTITUCIONAL DE LA 
FISCALÍA A NIVEL NACIONAL 

16  $ 1.530.394.704 
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TOTAL $ 1.530.394.704 

 
El cual afecta recursos de:            Funcionamiento                   Inversión  

 
Nota 1: En caso de que sean varios rubros, determinar cómo sería su afectación presupuestal para 
efectos del contrato 
Nota 2: En caso de que se afecten vigencias futuras, discriminar cómo será la afectación en cada 
una de las vigencias implicadas. 
Nota 3: Se debe verificar que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones 
de la entidad y que exista relación entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se 
derivan sus recursos. 
 

 

5. CLASIFICACIÓN UNSPSC  

 
Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador 
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion. 
 

 
Tabla 2 - Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC  

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

81111500 Ingeniera de software y hardware 

81111800 Servicios de Sistemas y administración de 
componentes de sistemas. 

81112200 Mantenimiento y soporte de software 

             

 
 

6. REQUISITOS HABILITANTES 

 

6.1.  REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES  

La verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por parte de los miembros 
que conformen el Comité Evaluador y se efectuará de la siguiente manera:  
 
La Fiscalía debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos 
de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en 
que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del 
Proponente, adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion
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en forma directa. 
 

 
6.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA 

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales 
o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social 
esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.  

 

La duración de esta asociación debe ser, por lo menos, por la vigencia del Contrato y un año más. 

 

La Fiscalía también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el 
boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de 
antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.  

 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres 
(3) meses desde la fecha de presentación de la oferta, en el cual conste su existencia, fecha de 
constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la 
capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando 
la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 
 

 
6.1.2. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  
 
Para que los documentos otorgados en el extranjero cuenten con eficacia probatoria en Colombia, 
deben ser aportados por el proponente de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código  
General del Proceso y el artículo 480 del Código de Comercio es decir debidamente apostillados 
o legalizados, concordante con la Sentencia de Unificación No. 25000232600019971393001 del 
25 de septiembre de 2013 – Consejero Ponente Mauricio Fajardo. 

 
6.1.3.  EXPERIENCIA 
 
El oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes la ejecución de hasta (5) 
contratos ejecutados, identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los códigos 
del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas relacionados en la tabla No 3 del 

presente documento, una experiencia igual o mayor a 1319 SMLMV, para el proceso, que permitan 
evidenciar como mínimo:  

 

• Una (1) certificación donde se acredite al proponente en la construcción o mantenimiento 
o mejoramiento o desarrollo de sistemas de información (o productos de software). 

• Una (1) certificación donde se acredite al proponente en la construcción o mantenimiento 
o mejoramiento de procesos automatizados. 

Tabla 3 - Experiencia requerida 
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Contrato – Código del 
Clasificador de Bienes y 

Servicios 
Cuantía - SMMLV 

81111500 
81111800 

                    81112200 
1.319 SMMLV 

 
Para la verificación de este requisito, el proponente deberá indicar en el anexo “Experiencia 
requerida” del pliego de condiciones, cuál de los contratos certificados en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) deben ser tenidos en cuenta por la entidad con el fin de ser habilitado. 
 
Nota 1: Para la verificación de este requisito, la Fiscalía General de la Nación, verificará del Registro 
Único de Proponentes, lo relacionado con Código del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el 
tercer nivel, y su cuantía expresada en SMLMV. 
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio, no certifica el Código del Clasificador de 
Bienes y Servicios hasta el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos registrados en el RUP, y se 
requiere que la experiencia tenga relación con la construcción o mantenimiento o mejoramiento o 
desarrollo de sistemas de información (o productos de software) y construcción o mantenimiento 

o mejoramiento de procesos automatizados  la Fiscalía General de la Nación verificará contra 

documentos esta condición. 
 

Nota 3: La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) puede ser 
acreditada por uno de los integrantes del proponente plural.  
 
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista 
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el 
porcentaje de participación. 
 
Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros bienes o 
servicios, se deberá especificar claramente el valor ejecutado de los bienes o servicios que estén 
relacionados con la construcción o mantenimiento o mejoramiento o desarrollo de sistemas de 
información (o productos de software), y la construcción o mantenimiento o mejoramiento de 
procesos automatizados.  Lo cual podrá acreditarse en una o hasta cinco certificaciones siempre y 
cuando se cumplan con los requisitos. 
 
Nota 5: Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una sociedad 
con menos d tres años de constituida puede aportar la experiencia de sus accionistas, socios o 
constituyentes. Si la persona jurídica con menos de tres años de constituida registra la experiencia 
de sus socios en el RUP, y éste es renovado ininterrumpidamente, puede continuar utilizando la 
experiencia inscrita mientras no cesen los efectos del RUP, incluso después de transcurridos los tres 
años, Lo anterior, de acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente en oficio Rad 
4201913000006 de 2019. 
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6.1.4. REQUISITO TÉCNICO HABILITANTE ADICIONAL 
 
N/A 

 
6.1.5. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 
221 del Decreto Ley 19 de 2012 y la Subsección 5, artículo 2.2.1.1.1.5.3, numeral 3 y 4 Decreto 1082 
de 2015, la Fiscalía General de la Nación evaluará la capacidad financiera de los proponentes con 
base en los indicadores definidos y la información financiera contenida en el Certificado de 
Inscripción y Clasificación – RUP.  
 
De conformidad al Decreto Número 579 del 31 de mayo de 2021, modificado y adicionado por el 
Decreto Número 1041 del 21 de junio de 2022, artículos 1, 2 y 3, la Entidad atendiendo a las 
condiciones aludidas en el presente decreto, en relación con los indicadores de la capacidad 
financiera y organizacional por lo que se tendrá presente la información vigente y en firme contenida 
en el RUP, así mismo, la Fiscalía General de la Nación evaluara los indicadores financieros, 
teniendo en cuenta el mejor año fiscal 2019 ó 2020 ó 2021 o 20224 que se refleje en el registro 
de cada proponente. 
 
Con base en lo antes expuesto, la entidad considera necesario establecer para la verificación los 
siguientes indicadores:  
 
El CAPITAL DE TRABAJO atiende a la necesidad de la Fiscalía General de la Nación de tener la 
garantía de que el contratista seleccionado cuente con los recursos que requiere la empresa para 
poder operar (efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) y suficientes a corto plazo 
para atender con sus obligaciones contractuales (clientes y proveedores), por lo tanto, mide o evalúa 
la liquidez necesaria para que la empresa continúe funcionando fluidamente. 
  
La Fiscalía General de la Nación considera importante contar con oferentes con respaldo financiero 
para poder ejecutar satisfactoriamente el objeto contractual, por lo cual ha definido como requisito 
habilitante un capital de trabajo mayor o igual al 30% del valor del presupuesto oficial estimado del 
presente proceso de selección. 
  
El ÍNDICE DE LIQUIDEZ indica cuál es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas 
a corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso ($) de deuda corriente, cuánto 
se tiene de respaldo en activo corriente, entre más alto sea, menor riesgo existe que resulten 
impagadas las deudas a corto plazo. De igual manera, el índice de liquidez demuestra la capacidad 
de la compañía para adquirir nuevos compromisos y emprender nuevos proyectos sin necesitad de 
endeudamiento adicional. 
  
Las empresas colombianas, por su naturaleza no realizan ventas de contado, por lo tanto en acuerdo 
autónomo de las dos parte de los contratos que se ejecutan en la actualidad, la cartera se recupera 
en un periodo promedio de cobro de 60 días, plazo establecido por empresas dentro de su política 
de ventas. De esta forma el activo no se puede convertir en efectivo en un  plazo menor a un mes. 

                                            
4 Para aquellas compañías que cuenten con el RUP actualizado con estados financieros de la vigencia 2022. 
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Para la Fiscalía General de la Nación es significativo que los oferentes tengan un índice de liquidez 
mayor o igual 1.20 ya que constituye una muestra de buena gestión financiera de una empresa para 
hacer frente, con su disponibilidad de liquidez, a sus obligaciones en el corto plazo y, por ende, 
acreditar su solvencia.  
  
El ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la 
participación de los acreedores en los activos de la empresa.  Mientras más alto sea este índice 
mayor es el apalancamiento financiero de la empresa. 
  
En el caso colombiano, según la dinámica de nuestra economía las empresas tienden a endeudarse 
y la mayoría presentan niveles de endeudamiento superiores al 60%, tan es así, que el propio Banco 
de la República, para efectos de operaciones considera aceptables endeudamientos hasta un nivel 
del 70%. Dado que el interés de la Fiscalía General de la Nación es que haya pluralidad de oferentes 
definió un índice de endeudamiento menor o igual al 70%.  
El ÍNDICE DE RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES, es fundamental para un proveedor 
estar al día con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligación de pagar intereses 
financieros. Una compañía puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y 
mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de 
pagar sus intereses de deuda. 
  
Un resultado alto en este indicador será producto de un bajo apalancamiento y si llegase a ser menor 
que uno, ello significará un riesgo inminente de incumplimiento en las obligaciones inherentes a la 
financiación y la necesidad de obtener nuevos fondos. 
  
Para la Fiscalía General de la Nación es importante contar con oferentes que puedan solventar sus 
obligaciones financiera, por lo tanto, definió una razón de cobertura de intereses mayor o igual a 
1.50. 
  
INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA: 
  
a) Tener a 31 de diciembre de 2019 ó 2020 ó 2021 o 2022, un capital de trabajo mayor o igual al 
30% del valor del presupuesto oficial estimado para la presente invitación, mediante la aplicación de 
la siguiente fórmula: 
  
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente > ó = 30% del presupuesto oficial 
estimado. 
  
La verificación del indicador de capital de trabajo se tomará de las cuentas contables del Activo 
Corriente y Pasivo Corriente de la información financiera contenida en el Certificado de Inscripción 
y Clasificación – RUP, la cual se le aplicara la fórmula establecida anteriormente.   
  
b) Tener a 31 de diciembre de 2019 ó 2020 ó 2021 o 2022, un índice de liquidez mayor o igual a 
1.20 el cual se obtiene de la siguiente manera: 
  
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > ó = 1.20 
 



 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-16 
 
Versión: 06 
 

Página: 22 de 21 
FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA 

INVERSA 

 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

 
 

NOTA: Los proponentes que no tengan pasivos corrientes quedan habilitados respecto del índice 
de liquidez 

 
c) Tener a 31 de diciembre de 2019 ó 2020 ó 2021 o 2022, un índice de endeudamiento menor o 
igual al 70%, el cual se obtiene de la siguiente manera: 
  
Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total /Activo Total) x 100 < ó = 70%. 
  
d) Tener a 31 de diciembre de 2019 ó 2020 ó 2021 o 2022, una razón de cobertura de intereses 
mayor o igual a 1.50 el cual se obtiene de la siguiente manera: 
 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses > ó = 1.50 
  
NOTA: Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, 
quedan habilitados respecto al indicador de Cobertura de Intereses. 
   
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en 
el RUP. 

 
Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera 

Indicador Índice requerido 

Capital de Trabajo Mayor o igual a 30% 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.20 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 70% 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1.50 

  
Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Fiscalía General 
de la Nación y que está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los 
márgenes anteriormente establecidos. 
  
NOTA 1: En caso de presentarse oferentes plurales, el indicador de Capital de Trabajo se calculará 
mediante la sumatoria simple del resultado de cada uno de sus integrantes. 
 
NOTA 2: En caso de presentarse oferentes plurales, los índices de Liquidez, Endeudamiento y 
Razón de Cobertura de Intereses se calcularán sumando los indicadores financieros de sus 
integrantes, ponderados de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de sus 
integrantes. 

 
6.1.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La capacidad que tiene una empresa para entregar bienes y servicios está relacionada con una 
combinación de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus 
activos y el riesgo de su operación. 
  
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO indica que tan rentable es una empresa respecto de su 
patrimonio, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias. 
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La Fiscalía General de la Nación considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado 
positivo de la utilidad operacional sobre el patrimonio, por lo tanto determinó que la rentabilidad del 
patrimonio debe ser mayor o igual a 0 
  
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO indica que tan rentable es una empresa respecto de sus activos 
totales, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias. 
  
La Fiscalía General de la Nación considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado 
positivo de la utilidad operacional sobre el activo, por lo tanto determinó que la rentabilidad del activo 
debe ser mayor o igual a 0 
  
 INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
  
a) Tener a 31 de diciembre de 2019 ó 2020 ó 2021, una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 
0 el cual se obtiene de la siguiente manera: 
  
Índice de Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > ó = 0 
  
b) Tener a 31 de diciembre de 2019 ó 2020 ó 2021 o 2022, una rentabilidad del activo mayor o igual 
al 0 el cual se obtiene de la siguiente manera: 
 
Índice de Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / Activo > ó = 0 
  
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP. 

 
Tabla 2 – Indicadores Capacidad Organizacional 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0 

 
Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Fiscalía General 
de la Nación y que está habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los 
márgenes anteriormente establecidos. 
  
NOTA: En caso de presentarse oferentes plurales, los indicadores de Rentabilidad del Patrimonio y 
Rentabilidad del Activo se calcularán sumando los indicadores financieros de sus integrantes, 
ponderados de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
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6.1.7. INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con las normas internacionales de contabilidad - NIC, avalados con 
la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo.  
 
(i) Estado de situación financiera.  
(ii) Estado de resultados integrales  
 
NOTA: Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados con la fecha 
de corte establecida de acuerdo con la normatividad del país de origen. 
 
Los estados financieros de proponentes extranjeros convertidos a pesos colombianos deben ser 
firmados por un contador habilitado en Colombia, para lo cual debe incluirse fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes.  
 

 

7. FACTORES DE SELECCIÓN  

 
Para el caso de la SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN debe tenerse en 
cuenta que la oferta más favorable a la entidad será aquella con el menor precio y por tanto, en las 
subastas inversas para la adquisición de estos bienes o servicios se tendrá como único criterio de 
evaluación el precio.  
 

 

8. EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 

 
La adjudicación del presente proceso de selección se hará por el valor total de la oferta más 
económica resultante de la subasta. En consecuencia, los proponentes deben presentar su oferta 
dando cabal cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos y cotizar la totalidad de los ítems que 
lo componen. Para la presentación de la propuesta económica se deberá diligenciar el presente 
anexo económico: 
 

  OFERTA ECONOMICA 

ITEM DESCRIPCION  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO/HORA  
IVA 

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA 

VALOR 
TOTAL 
CON 
IVA 

1 

PRESTAR EL 
SERVICIO 
ESPECIALIZADO 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
REQUERIMIENTOS 

HORA 17.018         
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EN LOS SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 
Y MEJORAMIENTO 
DE LOS 
PROCESOS 
ACTUALMENTE 
CONSTRUIDOS DE 
LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA 
NACIÓN. 

VALOR TOTAL   

 
El margen mínimo de mejora será del (2)% del valor total de la oferta. 
 
NOTA 1: Los precios de las propuestas deberán darse en pesos colombianos discriminando el IVA. 
 
NOTA 2: Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente deberá tener en cuenta todos 
los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás 
emolumentos que considere pertinentes para la fijación de la propuesta económica.  
 
NOTA 3: El proponente deberá tener en cuenta las causales de rechazo establecidas en el pliego 
de condiciones del proceso. 
 
NOTA 4 (Para adquirir mayores cantidades con el ahorro de la Subasta): La Fiscalía General 
de la Nación podrá a criterio propio, utilizar el ahorro que se obtenga de la subasta para obtener 
mayores cantidades de acuerdo con la necesidad de la entidad, hasta agotar el presupuesto oficial 
asignado para la presente contratación. 
 
Una vez finalizado el evento de la subasta inversa, se aplicará el porcentaje de descuento obtenido 
a la totalidad de ítems requeridos en el presente proceso, para efectos de establecer el valor unitario 
de cada uno de los ítems y aumentar cantidades hasta agotar el presupuesto asignado para la 
presente contratación de acuerdo con las necesidades de la entidad. 
 
El porcentaje de descuento se calculará haciendo uso de la siguiente fórmula: 
Precio Inicial – Precio Final = Z 
Z x 100/Precio Inicial = Porcentaje de descuento. 
 

 

9. RIESGOS 

 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los 
Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su terminación o liquidación si 
aplica (ver anexo N° 1).   
 

 

10. GARANTÍAS 
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10.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de 
la Fiscalía General de la Nación con NIT. 800.152.783-2, por un valor de diez por ciento (10%) del 
valor del presupuesto oficial estimado y con vigencia de noventa (90) días calendario, contados 
desde la fecha de Presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. 
 

 

10.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

El contratista deberá asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones emanadas del contrato, cualquiera de las garantías establecidas en el artículo 
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de la Fiscalía General de la Nación con NIT. 
800.152.783-2, de conformidad con la Subsección 1 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. La 
garantía deberá ser presentada a la Subdirección de Gestión Contractual y deberá amparar los 
siguientes riesgos: 
 

Tabla 4. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento 
 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del 
contrato 

30% del valor total del 
contrato 

Por el término de ejecución y 6 meses más. 

Calidad del servicio 30% del valor total del 
contrato 

Por de un (1) año contado a partir del 
vencimiento del plazo de ejecución.  

Salarios y prestaciones 
sociales 

5% del valor total del 
contrato 

Por el término de ejecución y 3 años más. 

 
 

 

10.3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la 
Fiscalía General de la Nación con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subsección 1 Sección 
3 del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá ser presentada a la Subdirección de Gestión 
Contractual: 
 

Tabla 5. Responsabilidad Civil Extracontractual 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

  Responsabilidad civil 
extracontractual 

N/A Por el término de ejecución 
del contrato 

    
 

 

11. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTE  
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De conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el 
Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las 
Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes 
que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios 
colombianos, tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional si aplica, y la Fiscalía 
elaborará el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales. 

 
Tabla 6. Cobertura Acuerdos Comerciales 

 

TRATADOS 
COMERCIALES 

LA FISCALÍA 
SE 

ENCUENTRA 
INCLUIDA 

EN LA 
COBERTURA 

DE 
CAPÍTULO 

DE 
COMPRAS 
PÚBLICAS 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 

DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR DEL 
ACUERDO 

COMERCIAL* 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
CUBIERTO POR 
EL ACUERDO 
COMERCIAL 

Alianza 
Pacífico  

Chile  SÍ SI NO SI 

México  NO N/A N/A N/A 

Perú SÍ SI NO SI 

Canadá SÍ SI NO SI 

Chile SÍ SI NO SI 

Corea NO N/A N/A N/A 

Costa Rica SÍ SI NO SI 

Estados AELC SÍ SI NO SI 

Estados Unidos SÍ SI NO SI 

México  NO N/A N/A N/A 

Triángulo 
Norte  

El 
Salvador  

NO N/A N/A N/A 

  
SÍ SI NO SI 

Guatemala  

Honduras  NO N/A N/A N/A 

Unión Europea SÍ SI NO SI 

Israel NO NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda 
del Norte 

SI 
NO NO NO 

Servicios prestados 
por oferentes de la 
Comunidad Andina 
de Naciones  

SÍ SÍ NO SÍ 

 
  

 



 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-16 
 
Versión: 06 
 

Página: 28 de 21 
FORMATO ESTUDIO PREVIO SUBASTA 

INVERSA 

 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

 
 

12. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

La Fiscalía General de la Nación, está comprometida con la prevención de los actos de corrupción 
en la contratación estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales 
y, en especial, con los principios de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y 
moralidad administrativa. 

 
Se firma a los 23 días del mes de enero de 2023 
 
 
 
 
Firma: _______________________________________ 
Nombre: DAVID ERNESTO SIERRA SERNA 
Cargo:    Jefe Departamento Sistemas de Información  
 
 
 
Firma: _______________________________________ 
Nombre: GILMA PATRICIA LASSO MEDINA 
Cargo:    Jefe Departamento Arquitectura de TI  
 
 
 
Vobo  
 
 
 
Firma: _______________________________________ 
Nombre: LUIS FERNANDO LOZANO MIER 
Cargo:    Subdirector Nacional Tecnologias de la Información y las Comunicaciones  
 
 
Proyectó:   Maira Alejandra Vasquez Parra – Profesional de Gestión I Extensión 11083 
 


