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PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
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DE ESTUDIOS PREVIOS
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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Bogota D.C.,
1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

“INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE
ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE
POLICIA No. 6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

CLASIFICACION

, Segmento Familia Clase Producto
1.1 DESCRIPCION | |....ONsPSC | %~ | . S
GENERAL DEL Servicios de edificacion. Servicios de construccuo'n?je
. construccion de construccion de
OBJETO 72121400 instalaciones y edificaciones no egg:igz
mantenimiento residenciales p
espectalizados
Servicios basados en Servicios profesionales .
81101500 ingenieria, investigacion de ingenieria 'y Ingfnﬁr;ﬁ:a”
y tecnologia arquitectura yarq
95121700 Terrenos, Edificios, Estructuras y edificios eEsCtirlgcczlt?ﬁays
Estructuras y Vias permanentes publicos
El valor estimado de la contratacion corresponde a la suma de CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA ($465.647.000,00), INCLUIDO IVA,
discriminado asi:
1.2 VALOR 2 g
@ | UNIDAD VALOR ESTIMADO
. =« R o VALOR TOTAL
w > DE DESCRIPCION E INCLUIDO IVA
ESTIMADO = ﬁ DESTINOG Z VIGENCIA 2019 INCLUIDO IVA
3]
INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
1|10 | DECHo | BE LA ESTACION CE POLICIA DEI i | $465647.000,00 | $465647000,00
URABA DE REGION No 6 A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
_ REAJUSTE"

1.3 CERTIFICADO
PLAN DE
COMPRAS
GASTOS DE
INVERSION

Certificado Plan de Compras Gastos de Inversion No. 081 del 04/03/2019 por un
valor de SIETE MIL CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS MONEDA LEGAL ($7.120.850.000,00), INCLUIDO IVA, - Recurso

10.
iTEM REC 12019 VALOR

Construccion e Interventoria Estacion de
Policia de Acandi — Choco

_Construccion Estacion de Policia de Acandi Chocé 10 Inversion 1.182.000.000,00
Construccion Estacion de Policia de Acandi Chocd 10 Inversion 5.473.000.000,00
IAn(t;;v(ilt:o’:;aC: la Construccion Estacion de Policia 10 Inversion 465.850.000.00

TOTAL $7.120.850.000.00

En atencion a que el presupuesto aprobado para la presente vigencia permite una
ejecucion del 72,73% de la edificacion policial, se proyectaran vigencias futuras
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para el afio 2020 por el 27.27%, una vez se adjudique el presente proceso, con el
fin de llegar al 100% de todo el proyecto, culminando tanto obra como
interventoria de la Estacidon de Policia Acandi - Chocé.

1.4 CLASE DE

CONTRATO Interventoria

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o
1.5 PERFIL Y extranjeras, con representacion o sucursal en Colombia, en forma individual o
CALIDAD DE LOS | conjunta (Consorcio, Unién temporal y/o promesa de sociedad), que estén en
PROPONENTES capacidad de suministrar el objeto del presente proceso y cumplan con todos los
requisitos exigidos para el mismo.

1.6 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

Con base en las estrategias definidas por el mando institucional, acordes y en cumplimiento de la
Politica Integral de Seguridad y Defensa, se hace necesario llevar a cabo la construccion de la Estacion
de Policia de ACANDI en el departamento del CHOCO, donde se pretende mejorar la imagen
institucional.

Este es el caso, donde el Estado y en especial la Policia Nacional, tiene el interés de contrarrestar la
situacion de orden publico que vienen generando los grupos al margen de la ley, a través de obras que
mejoren la seguridad y el bienestar del personal policial, encargado de garantizar una convivencia en
paz y en armonia de todos los habitantes del municipio de ACANDI en el departamento del CHOCO, la
Institucién debe realizar las actividades correspondientes a incrementar el pie de fuerza, mejorar
aspectos de movilidad, armamento, medios de comunicacion y en especial la optimizacion de la
infraestructura de las instalaciones.

La Policia Nacional para cumplir con su mision y en especial las politicas de Gobierno y con base en
esta, las directrices y estrategias emanadas del mando institucional, requiere de edificaciones aptas en
cuanto a la seguridad, bienestar y confort para los policiales adscritos a cada una de las unidades
policiales. Se proyecta realizar la construccion de la Estacion de Policia de ACANDI en el departamento
del CHOCO, la cual estara dotada con todos los componentes propios de estas instalaciones, con el fin
de lograr condiciones ideales para el personal de la Policia, logrando asi motivar a los funcionarios que
prestan el servicio en este municipio.

De acuerdo a lo anterior, por parte de la Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacional se
encuentra en proceso de contratacion la “CONSTRUCCION DEL DSITRITO DE POLICIA DE ACANDI
EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE POLICIA No. 6 A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" la cual requiere del presente proceso, para la
contratacion de la interventoria correspondiente para ejercer su control y seguimiento.

Es preciso sefalar que la Policia Nacional no cuenta con el talento humano especializado ni la logistica
técnica requerida para llevar a cabo la correspondiente interventoria a la construccion de la Estacion de
Policia de ACANDI - CHOCO, razon por la cual se justifica contratar la “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
ESTACION DE POLICIA DE ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION
DE POLICIA No. 6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE". Que realice la
supervision, seguimiento y control de la ejecucion de la obra de manera especifica, bajo las condiciones
técnicas minimas requeridas, sobre cada una de las actividades tendientes a la construccion de la
Estacion de Policia de ACANDI - CHOCO.

De otra parte se requiere que la interventoria realice el correspondiente seguimiento al cumplimiento de
todas las normas vigentes que rigen la buena practica de la arquitectura e ingenieria en Colombia, tales
como: Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente (NSR-10), Normas RAS-2017
(Codigo Colombiano de Fontaneria), Norma RETIE, normas ambientales nacionales vigentes en cada
Departamento, Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las
personas con limitacién y se dictan otras disposiciones”, garantizando el bienestar del hombre policial
asignado a estas unidades.
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[ En su marco legal, los contratos de Interventoria se encuentran contemplados en la Ley 80 de 1993, en
su articulo 32, el cual define los contratos de consultoria en su numeral 2°, asi:
20. Contrato de Consultoria

Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a los estudios
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico, pre factibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de
coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia
de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefos, planos, anteproyectos y
proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el
interventor entregar por escrito sus ordenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los
términos del respectivo contrato.

De otra parte, el estatuto anticorrupcion (Ley 1474 de 2011), en su articulo 83. “Supervision e
‘ Interventoria contractual”, expresa que:

“La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice
una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la
extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la
interventoria”.

Por lo anterior se hace necesaria la contratacion de la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE
ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE POLICIA No. 6 A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

Es de resaltar que la obra sobre la cual se va realizar la interventoria-cuenta con los disefios y estudios
técnicos, especificaciones técnicas y presupuesto, los cuales son producto del contrato de consultoria
PN DIRAF No. 06-3-10069-12 cuyo objeto es “ELABORACION DE DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS
BAJO CRITERIOS DE BIOCLIMATICA Y DE SOSTENIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA
ESTACION DE POLICIA DE BOCHALEMA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER,
. DISTRITO — ESTACION DE POLICIA CAUCASIA, DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ANTIOQUIA,
ESTACION DE POLICIA ACANDI DEL DEPARTAMENTO DE URABA Y LA ESTACION DE POLICIA
MOLAGAVITA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, INCLUYE TRAMITES DE LICENCIAS Y/O
PERMISOS"; segun el resultado de dicha consultoria, el valor total del presupuesto de la Estacion de
Policia de ACANDI - CHOCO ajustado corresponde a $ 9.149.292.798, pero teniendo en cuenta que
esta fue entregada en la vigencia 2012, para el calculo del analisis de precios fue necesario ajustarlo
con el IPC hasta el afio 2019, con el IVA del 19% segun lo dispuesto en la Ley 1819 de diciembre de
2016.

Por lo anteriormente descrito se ejecutara para la presente vigencia actividades por $6.655.000.000
pesos, lo cual corresponde al 72,73% del presupuesto total ($ 9.149.292.798,00) para la estacion de
policia Acandi - Choco, por lo que se proyectan vigencias futuras para el aio 2020, con el fin de dar
alcance del 100% tanto al contrato de obra como de interventoria, de acuerdo al decreto 4836 de 2011,
Articulo 8.

Para este caso y producto de la consultoria, mediante resolucién No. 003 de fecha 02/05/2016 por
medio del cual se concede licencia de construccién en un predio urbano en el municipio de Acandi -
Choco documento expedido por la Secretaria de Planeacion del municipio, se expide la licencia de
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construccion, en el predio propiedad de la Policia Nacional segun se estipula en las escrituras publicas
relacionadas.

ESCRITURA MATRICULA AREA LOTE

REGION | DPTO. UNIDAD PUBLICA DIRECCION DE PREDIO INMOBILIARIA | APROXIMADO
Estacién de Carrear 2 con calle 6
6 DECHO | Policia 74 del 12-06-1996 esquina zona urbana 180-14503 990.99 m?
Acandi Acandi-Chocé

Para la satisfaccion de esta necesidad y teniendo en cuenta las caracteristicas particulares y el monto
de la interventoria, la entidad debera efectuar la contratacion con una firma consultora idonea y
calificada, con experiencia comprobable en interventoria de edificaciones nuevas de cualquier uso
acuerdo al reglamento Colombiano de construccion sismo resistente NSR-10, infraestructura de
servicios, urbanismo y demas aspectos solicitados, toda vez que no se cuenta con medios logisticos ni
el personal propio para atender este proyecto.

Con esta interventoria se busca realizar un control mas riguroso y permanente sobre las obras
ejecutadas, utilizando el personal idéneo y tecnologia adecuada. Adicionalmente garantizar durante la
ejecucion los correctivos necesarios de detalle de las obras, para que al momento de finalizar el contrato
se reciba un producto de excelente calidad, ademas de las funciones correspondientes a los controles
de presupuesto.

En cumplimiento al numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el
Responsable de Comercio Exterior de la Direccion Administrativa y Financiera, certifica que una vez
verificados en la pagina web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC), negociados por Colombia en
los capitulos de contratacion publica, se establecid6 que el “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE
LA ESTACION DE POLICIA DE ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE
LA REGION DE POLICIA No. 6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE.” por un valor de $ 465.647.000,00; Sl esta cubierto bajo las obligaciones de
caracter internacional derivadas de los Acuerdos: ALIANZA DEL PACIFICO, COSTA RICA,
COREA, CANADA, ESTADOS UNIDOS, CHILE, MEXICO, GUATEMALA, EL HONDURAS Y
SALVADOR: toda vez que:

a. La cuantia del proceso excede los umbrales establecidos en los acuerdos publicados.

b. La Policia Nacional se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas de los
acuerdos.

c. Los bienes y/o servicios a contratar no se encuentran cubiertos bajo alguna exclusién
de aplicabilidad o excepcion.

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto a la proteccién
de los principios de derecho internacional, la publicidad de las contrataciones, el uso de medios
electronicos, las modalidades de contratacion y la revision de impugnaciones en la configuracion de los
documentos del proceso contractual.

Por otra parte, NO esta cubierto bajo las obligaciones de caracter internacional derivadas de los
Acuerdos UNION EUROPEA y ESTADOS AELC; toda vez que, por excepcién a la aplicabilidad de los
Acuerdos Comerciales, el proceso en cuestion no supera el umbral establecido por dichos tratados
internacionales.

El plazo de ejecucion correspondera al periodo comprendido entre la aprobacion de la garantia unica,
fecha en la cual se suscribira el acta de inicio con la interventoria, hasta el 31 de diciembre del 2019 de
acuerdo al cronograma entregado por la consultoria de estudios y disefios, es decir 10 meses de
ejecucion para ejecutar el 100% del proyecto contratado, en el evento de no haberse contratado la obra,
la Policia Nacional optara por suspender el contrato.




[ Es de anotar que la contratacion del presentgbrocesg_isie‘ requiere para el mes de mayo del 2019.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

Existen antecedentes de procesos anteriores relacionados con la contratacion de Interventorias

que

realizan el

seguimiento y control

a construccidon de obras civiles

(edificaciones e

infraestructura), de caracteristicas similares, adelantadas por la Direccién Administrativa vy
Financiera de la Policia Nacional, a continuacion se presentan los antecedentes de tres (3)
contratos ejecutados durante las vigencias 2016, 2017 y 2018, asi:

ENTIDAD NUMERO ¥
Y UNIDAD FECHA DEL OBJETO VALOR ACIERTOS PROBLEMAS LINK
CONTRATO
INTERVENTORIA
TECNICO La ejecucién
ADMINISTRATIVA, de las etapas
DIRECCION FINANCIERA. LEGAL Y de planeacion, hitps /iwww ¢o
ADMINISTRATI éI\O/IEIENTSé PC?’L?A |D_/2 pre!contractual PtAtos gov oo/
VA Y STRUCCI = y la ejecucion
FINANCIERA | 06-3-10204-16 | LA PRIMERA FASE del contrato | 5 CONtalo se | consultasidetal
de la Policia 05/12/2016 ESTACION DE | $130.002.003.00 transcuirio ejecucion &mbonsfﬁncxa
Nacional. con el POLICIA ZAPAYAN EN normalmente. ,}'1";:‘11'_‘ e
CONSORCIO EL DEPARTAMENTO permitiendo 5577339
ZAPAYAN 215 DE MAGDALENA A continuidad en R

PRECIOS UNITARIOS

el manejo de

FIJOS SIN FORMULA informacion.

DE REAJUSTE B o .
INTERVENTORIA

TECNICO La  ejecucion

ADMINISTRATIVA,

de las etapas

DIRECCION .

FINANCIERA LEGAL Y de planeacion, P
CSM'N'STRAT:( éno/lﬁggsécpé\&A éé precontractual :::iz);‘g‘f o

. | y la ejecucion e A
DE (A POLICIA | 05311000917 | LA PRIMERA  FASE | g4 o150y 09 | Oel  contialo enceenta. o Practe g
22/06/2017 ESTACION DE e transcurmd R LEEeE

NACIONAL, ) POLICIA No. 8 EN normalmente. ejecucion Lf!;l};;ﬂ)b neia
CON LA UNION CARTAGENA - permitiendo e 1
TEMPORAL p 6467204
ORTEGA SIETE BOLIVAR A PRECIOS continuidad en

UNITARIOS FIJOS SIN el manejo de

FORMULA DE informacion

REAJUSTE i ]

INTERVENTORIA

TECNICO La ejecucion
DIRECCION ADMINISTRATIVA, de las etapas
ADMINISTRATI FINANCIERA. LEGAL Y de planeacion,
VA Y AMBIENTAL PARA LA precontractual
FINANCIERA CONSTRUCC[ON y la ejecucion El contrato se
DE LA POLICIA | 06-3-10046-18 | CONTINUACION $524 790 000 00 del contrato encuentra  en PN DIRAF SA
NACIONAL. 18/05/2018 CONSTRUCCION ’ transcurrio . MC 038 2018
CON ESTACION DE normalmente, | SECUCION
CONSORCIO POLICIA No 8 MECAR. permitiendo
CARTAGENA A PRECIOS cortinuidad en
MED UNITARIOS FIJOS SIN el manejo de

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

FORMULA DE

| REAJUSTE

informacion

El Decreto 1082 de 2015

“Articulo 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015, Seleccion Abreviada para la adquisicion de
Bienes y servicios para la Defensa y Seguridad Nacional. Las Entidades Estatales que requieran
contratar Bienes y servicios para la Defensa y Seguridad Nacional deben hacerlo a través del
procedimiento para la seleccion abreviada de menor cuantia sefalado en el articulo 2.2.1.2.1.2.20
del presente Decreto”.

Con base en las estrategias definidas por el mando institucional, acordes y en cumplimiento de la
Politica Integral de Seguridad y Defensa, para la prosperidad democratica definida por el gobierno
nacional para el afio en curso, se hace necesario llevar a cabo la “INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
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ESTACION DE POUCiA DE ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA
REGION DE POLICIA No. 6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE",
donde se pretende reforzar el concepto de Seguridad y Defensa Nacional.

Al respecto del concepto de “seguridad y defensa nacional’, el Consejo de Estado en la Sentencia
con radicadoe No.: 11001-03-26-000-2004-00007-00(26776) del 29/08/2012 Consejero Ponente
HERNAN ANDRADE RINCON sostuvo que: “La seguridad y la defensa nacional constituyen sin
lugar a dudas presupuesto material de la vigencia efectiva del orden constitucional. Sin embargo.
no existe norma alguna que defina estos vocablos. Se trata de conceptos que tienen distintas
significaciones, en tanto varias nociones los informan. En el caso de la seguridad, ademas, esta
acusa clerto grado de relatividad segun la “intensidad en los antagonismos”, se trata igualmente
de un “concepto dinamico” que impone la actualizacién de mecanismos para su efectividad
y que encuentra significado en los objetivos que se propone alcanzar el Estado en una
época determinada. Nocion a la vez relativa y coyuntural, merced a que su contenido juridico
no es inmutable sino que necesariamente sufre constantes transformaciones. En tanto
“nocién ambigua” es dificil de definir la seguridad, pues depende del entorno de cada pais (en
Canada por ejemplo suele ser asociada a “estabilidad econémica’). Con todo, y aunque se trate
de una nocion en constante cambio segun cada pais, conviene agregar que se trata del
concepto base sobre el que se construye la estrategia para proteger a los ciudadanos. El
criterio conforme al cual la sequridad es apenas un conjunto de dispositivos para la querra,
esta actualmente superado. La sequridad como garantia de los derechos y libertades, como
presupuesto para la coexistencia pacifica entre el poder y la libertad (Hauriou) supone otras
lecturas que posibiliten que los infractores de la ley se reincorporen a la vida civil. En efecto,
la paz en tanto valor (preambulo constitucional), fin esencial del Estado (art. 2 C.N.), derecho (art
22 CN) y deber social (95.6 CN), tiene en la rama ejecutiva su principal responsable (189.4, 303 y
315.2). De alli que en un Estado democratico, el gobierno puede adoptar diversos tipos de
medidas que pueden oscilar entre la utilizacion de acciones coercitivas y las soluciones
politicas.

Posteriormente, en el fallo acabado de citar, el alto Tribunal precisé en efecto como el concepto de
Seguridad y Defensa Nacional es amplio y abarca no solo, la compra de armamento, sino que
adicionalmente a ello, abarca otras facetas de la politica publica en ese sentido y en orden a
garantizar la convivencia pacifica de los ciudadanos, asi:

“(Jna vision sistémica de la sequridad y defensa nacionales impone la articulacidon dinamica
de diversos elementos (no solo bélicos) con el entorno de violencia que agobia a la
sociedad colombiana desde hace mucho tiempo. Asequrar la convivencia pacifica, base y
razén de ser de la defensa y sequridad nacional, supone para el Estado la adopcion de
medidas que no siempre comportan la accién militar directa. En otros términos, la accion
estatal en punto de sequridad no tiene que forzosa e ineludiblemente recaer en el empleo de
las armas, ni en la estrategia militar o en el desplieque de fuerzas combatientes, sino que
también puede haber otros medios eficaces para garantizar la defensa y segquridad

nacionales (...)".

Como se puede concluir de la posicion del Consejo de Estado anteriormente resefiada, es claro
que la Seguridad y Defensa Nacional es un concepto amplio que no excluye a entidades distintas
del sector defensa ni se limita a actividades bélicas, sino que abarca todo lo que esté encaminado
directamente o por conexidad, al mantenimiento del orden publico y a garantizar la convivencia
pacifica entre los asociados.

Por lo tanto, el objeto de este proceso se requiere para que la Policia Nacional pueda cumptir con
su mision y en especial la politica de todos por un nuevo pais y con base en esta, las directrices y
estrategias emanadas del mando institucional, construyendo edificaciones aptas en cuanto a la
seguridad, bienestar y confort para el personal adscritos a cada una de las unidades policiales.

Finalmente, revisado el objeto contractual su desarrollo y ejecucion frente a las normas de caracter
ambiental que rigen en nuestro pais, se evidencia que la "INTERVENTORIA TECNICO
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ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
ESTACION DE POLICIA DE ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA
REGION DE POLICIA No. 6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE",
generara impacto al medio ambiente por lo que se hace necesario el estricto cumplimiento al anexo
No. 5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA en las disposiciones ambientales.

4. CRITERIOS DE SELECCION
4.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Las condiciones de experiencia especifica del oferente se encuentran establecidas en el Anexo No.
2.1 del presente estudio previo.

4.2. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

Las condiciones de experiencia general y especifica minima del equipo de trabajo se encuentran
contempladas en el anexo No. 2.1. del presente estudio previo.

4.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

La propuesta técnica debera cumplir con los criterios del Anexo No. 2 especificaciones técnicas
generales.

Justificacion: Es importante que los interesados en participar en el proceso de contratacion
conozcan desde los estudios previos, el cumplimiento de las condiciones técnicas, toda vez que en
ellas esta contenido el alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el
contrato.

44 CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:

Segun lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe
determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta:

“a) La ponderacion de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas; o b)
La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion costo —
beneficio.

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa a) La ponderacion de los
elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas.

4.5. VISITA TECNICA VOLUNTARIA.

La visita técnica se realizara en lote dentro del perimetro urbano del municipio de Acandi - Chocé,
Carrera 2 con calle 6 esquina zona urbana Acandi-Chocd

El proponente podra inspeccionar y examinar por su cuenta y riesgo el sitio y los alrededores
donde se va efectuar la obra, ubicado en (municipio de Acandi - Choco, Carrera 2 con calle 6
esquina zona urbana Acandi-Choco) y se efectuara en la fecha y hora seflalada por la Direccion
Administrativa y Financiera de la Policia Nacional mediante la plataforma SECOP If, con el fin de
informarse acerca de la naturaleza del terreno, del subsuelo, la forma, caracteristicas del sitio,
cantidades, localizacion, naturaleza de la obra, materiales necesarios para su ejecucion,
transporte, mano de obra y de manera especial, las fuentes de materiales, zonas de deposito de
material sobrante, vias de acceso al sitio, instalaciones que puedan requerir, condiciones del
ambiente y en general todas las circunstancias que puedan afectar o influir en la ejecucién de la
obra sobre la cual se va ejercer la interventoria, al igual que en el calculo del valor de su oferta,

Tambien debera hacer la evaluacion e identificacion de las areas ambientalmente fragiles y
vulnerables, asi como el reconocimiento del entorno socio- econémico y la presencia de minorias



étnicas en el area de influencia del proyecto que puedan ser afectadas en el desarrollo del mismo,
con el fin de que dentro de la organizacion ambiental sean consideradas prioritarias en su manejo.

El hecho de que el proponente no se familiarice debidamente con los detalles y condiciones del
manejo general del proyecto, no le servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

En tal sentido no habra lugar a expedicion de constancia de visita por parte de la DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA — POLICIA NACIONAL.

4.6 PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

Justificacion: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, articulo 51
del Decreto 019 de 2012, paragrafo del articulo 1 de la Ley 816 de 2003, se dara un incentivo a la
contratacion publica para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados
nacionales con la ocasion de la existencia de un trato nacional. (Ver FORMATO No.4)

4.7 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Los factores de evaluacion econémica estan descritos en el Anexo No. 3
El comité economico evaluador debera realizar las siguientes actividades:

1. Realizara la ponderaciéon econémica de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del Anexo
No. 3

Verificara el valor de la oferta, de tal modo que se encuentren en el rango establecido por
la entidad.

Verificara que las condiciones establecidas en el FORMATO No. 10, se cumplan.

Verificara que los oferentes cumplan con la capacidad residual de contratacion solicitada.
Realizara las correcciones aritméticas que se presenten en la oferta econémica.

Verificara que los oferentes cumplan con los indicadores financieros solicitados.

N

S

4.8 EVALUACION TECNICA
Los factores de evaluacion técnica estan descritos en el Anexo No. 3.

El comité técnico evaluador debera realizar las siguientes actividades:

1. Verificara la experiencia minima del proponente.
2. Realizara la ponderacion de acuerdo a lo establecido en el Anexo No. 3
3. La propuesta econémica se realizar de acuerdo al Formato No. 2

4.9 FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

Los criterios adicionales de ponderacion se encuentran establecidos en el Anexo No. 3 del
presente estudio previo.

5. CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1 LUGAR DE ENTREGA Y PRESTACION DEL SERVICIO

De acuerdo al alcance del contrato de “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA
DE ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE POLICIA No. 6 A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"., la obra terminada sera entregada en
forma fisica por el contratista al interventor de obra y este a su vez hara entrega al supervisor
responsable del contrato de interventoria, que para este efecto designe la entidad; la entrega a la
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Direccion Administrativa y Financiera formalizara mediante acta de entrega y/o balance final de obra
debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se hara constar las cantidades,
unidades, especificaciones y caracteristicas de los bienes y servicios recibidos, verificando el
cumplimiento a todos los items resultantes de los estudios y disefios con sus respectivas
modificaciones. planos record, manual de operacion y mantenimiento

Asimismo, el seguimiento al desarroilo de las actividades. comités interdisciplinarios, entrega de
informes mensuales desde el inicio del contrato y actas, se realizara en la Direccion Administrativa y
Financiera, Piso 2 del edificio Direccion General de ia Policia Nacionai. ubicado en la Carrera 59 No.
26-21 CAN — Bogota D.C

Se realizara la obra en el siguiente predio y direccion:

- - o ESCRITURA MATRICULA AREA LOTE
REGION | DPTO. UNIDAD PUBLICA DIRECCION DE PREDIO | |umopijARIA |  APROXIMADO
) Estacion de Carrera 2 con calle 6
6 DECHO | Policia 74 del 12-06-1996 esquina zona urbana 180-14503 990.99 m’
~ Acandi o Acandi-Choco
’ 5.2 FORMA DE EJECUCION DEL CONTRATO

Para la ejecucion del contrato de interventoria se tendra en cuenta el desarrollo del contrato de
obra cuyo objeto es ‘LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE ACANDI EN EL
DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE POLICIA No. 6 A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", de acuerdo a lo estipulado en las cantidades
referidas para cada una de las actividades a construir, del presupuesto detallado, especificaciones
tecnicas de construccion, materiales y programacion.

El contrato debera ejecutarse en forma TOTAL teniendo en cuenta el desarrollo del o los contratos
de obra, cumpliendo con las especificaciones técnicas de construccién del Anexo No. 2, asi como
las obligaciones generales y especificas del contratista del Anexo No 5 y la propuesta economica
de la interventoria del Formato No. 2.

NOTA: en el caso de requerirse alguna modificacion TOTAL o parcial de las especificaciones
tecnicas en cualquiera de las disciplinas que afecten elementos estructurales y no estructurales,
estas deben ser avaladas por el supervisor técnico independiente que hace parte de la
interventoria, con el fin de cumplir con lo establecido en el Decreto 945 del 05/06/2017 por el cual
se modifica parciaimente el Reglamento Colombiano de Sismo Resistencia NSR10. Es importante
aclarar que dichas modificaciones deben ser socializadas en comité, ya que al ser resuitado de una

‘ consultoria de estudios y disefios se debe seguir una linea de consuita y aprobacion, ademas del
aval final del ordenador del gasto.

Si se llegare a realizar alguna modificacion fuera de estos parametros sera responsabilidad del
contratista de obra e interventoria, por falta de control.

Comités de obra

Durante el desarrollo de la fase de obra se realizaran comités técnicos semanales en las
instalaciones donde se desarrolla la obra y/o en el sitio que disponga la Direccion Administrativa y
Financiera, a los cuales deben asistir los profesionales en las diferentes especialidades requeridas,
de acuerdo con el avance del contrato, interventoria, el supervisor de interventoria y funcionarios
gue se soliciten.

5.3 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion sera hasta el 15 de diciembre de 2019, contados a partir de la aprobacion de
ta garantia unica, fecha en la cual se firmara el acta de inicio.
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Nota: en el evento que no se haya contratado la construccién de la obra, la Policia Nacional podra
realizar la suspension del contrato.

5.4 FORMA DE PAGO.

La Policia Nacional-Direccion Administrativa y Financiera cancelara el valor del contrato en
moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizaran pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas al porcentaje
de avance de! contrato de obra que correspondera al valor ejecutado en el respectivo periodo, las
que se tramitaran una vez el supervisor e Interventor hayan suscrito el acta parcial correspondiente
y se certifique la ejecucion y el recibo a satisfaccion de las obras contenidas en el corte, de igual
manera el supervisor de la interventoria debera certificar el cumplimiento de las funciones y
obligaciones contractuales; las actas deberan presentarse a mas tardar el dia veinticinco (25) de
cada mes.

Para cada una de los pagos parciales, se realizara dentro de los sesenta (60) dias habiles
siguientes una vez aprobada la siguiente documentacion presentada, de acuerdo al derecho a
turno y la disponibilidad del ptan anual de caja (PAC), asi:

e Factura de venta
e Certificacion de pagos parafiscales y seguridad social.

Y los demas documentos requeridos por la Direccion Administrativa y Financiera.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son
devueltos por inconsistencias tales como la falta de informacién o mal diligenciamiento de los
mismos, la Policia Nacional - Direccién Administrativa y Financiera, programara el valor a cancelar
una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el tramite documental
dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja

(PAC).
ACTA DE RECIBO FINAL

Su valor sera del cinco por ciento 5% del valor total del contrato, una vez se certifique por parte del
supervisor del contrato de interventoria el recibo a satisfaccion del cien (100%) del valor del
contrato. Se presentara una vez la interventoria certifique el recibo a satisfaccion del cien por
ciento (100%) del contrato de obra y se haya recibido a satisfaccion el cien por ciento (100%) del
valor del contrato de interventoria en el cual se certifique el seguimiento y control adelantado por la
interventoria al contrato de obra.

El pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes a la radicacion de las
facturas del acta respectiva, junto con el recibo a satisfaccién suscrito por la interventoria del
contrato, con los documentos requeridos por la Direccion Administrativa y Financiera, de acuerdo al
derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son
devueltos por inconsistencias tales como la falta de informacion o mal diligenciamiento de los
mismos, la Policia Nacional - Direccién Administrativa y Financiera, programara el valor a cancelar
una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el tramite documental
dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja

(PAC).
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Nota: es claro que el valor del contrato de interventoria y su pago, se realizara bajo objetivo
ejecutado en el contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de
ejecucion del contrato de obra en el desarrollo de los items con su valor contractual, por tal motivo
la unica forma de realizar una adicion presupuestal al contrato de interventoria, sera siempre vy
cuando se realice alguna adicion presupuestal al contrato de obra, el cual justifique la necesidad de
tener mayor tiempo en su ejecucion, para la realizacion de las actividades contempladas en la
adicion.

5.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervision del contrato de interventoria, sera ejercida por el Jefe del Area Infraestructura de la
Direccion Administrativa y Financiera, o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe la
Direccion Administrativa y Financiera. Durante el plazo de la ejecucién de la interventoria, el
supervisor debera dar estricto cumplimiento a las funciones dispuestas en la Resolucién No. 00090
del 15 de enero del 2018, y a lo establecido en el contrato, el cual presentara informes de
supervision mensualmente durante la ejecucion del mismo, sin perjuicio de los que se soliciten de
manera adicional, los informes que deberan ser cargados en la plataforma SECOP |l

Correo electronico: diraf.arinf-jefat@policia.gov.co
Teléfono: 5159154.

5.6 OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista son las indicadas en el Anexo No. 5 OBLIGACIONES
GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTAy 5.1 PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPO
DE DEDICACION MINIMOS PARA LA INTERVENTORIA del presente estudio previo.

5.7 OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Las obligaciones son las indicadas en el Anexo No. 6 OBLIGACIONES DE LA POLICIA
NACIONAL del presente estudio de previo.

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:

La adjudicacion del proceso de contratacion que se derive del presente estudio previo se debera
realizar en forma total, de acuerdo con el Anexo No. 2 Especificaciones técnicas, el Anexo No. 2.1
Criterios de seleccion y el Anexo No. 3 Factores de ponderacion y formato No. 2 propuesta
economica.

7. FACTORES DE DESEMPATE.

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Entidad Estatal escogera el oferente
que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion establecidos
en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion. Si persiste el empate, escogera al
oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificacion
establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion y asi sucesivamente hasta
agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de
condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por
Acuerdos Comerciales

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura
siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una

2.
3.



participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (¢) ni la Mipyme, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nomina esta en condicion de
discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un
Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que
acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicidén de discapacidad en los
términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberd haber sido
previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion.

8. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
GARANTIAS

De acuerdo al Manual para la ldentificacion y Cobertura de los Riesgos en los Procesos de
Contratacion presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el Anexo No. 7 se
establece la matriz que incluye los riesgos identificados en el proceso de contratacion, de acuerdo
con la clasificacion, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo,
tratamientos que se puedan realizar y caracteristicas de su monitoreo.

La estimacién del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) se relaciona en el Anexo No.
7.1 del presente estudio previo.

9. ANEXOS DEL ESTUDIO

Son anexos del presente estudio previo los siguientes:

Anexo No. 1 Estudio del sector.

Anexo No. 1.1 Cotizaciones del mercado

Anexo No. 2 Especificaciones técnicas.

Anexo No. 2.1 Criterios de seleccion

Anexo No. 3 Factores de verificacion y ponderacion

Anexo No. 4 Certificacion de la necesidad

Anexo No. 5 Obligaciones generales y especificas del contratista

Anexo No. 5.1 Personal, experiencia y tiempo de dedicacion minimos para la interventoria
Anexo No. 6 Obligaciones de la Policia Nacional

Anexo No. 7 Analisis del riesgo y la forma de mitigario

Anexo No. 7.1 Estimacion, Tipificacion y Asignacion de riesgos y determinacion de
garantias

Anexo No. 8 Glosario

Formato No. 1 Experiencia especifica del proponente

Formato No.1.1  Clasificacion Proponente Extranjero

Formato No. 2 Propuesta economica

Formato No. 3 Carta de cumplimiento de especificaciones técnicas minimas del contrato,

del anexo No. 2 y la experiencia especifica del proponente del formato No. 1 y formato No. 2
propuesta economica.

Formato No.4 Apoyo a la Industria Nacional

Formato No.5 Indicacion Trato Nacional

Formato No.6 Acuerdo de Confidencialidad

Formato No.7 Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia

Formato No.8 Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia proponente

extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia
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Formato No.9 Certificacion de la capacidad técnica

Formato No.10  Cuadro de capacidad financiera

Formato No.11 Saldo de contratos en ejecucion

Formato No. 12 Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Solicitud cotizaciones

formato solicitud cotizaciones

Cotizaciones

Certificacion Plan de Compras No. 081 del 04/03/2019
Certificacion de Comercio Exterior y Tratados de Libre Comercio
Licencia de construccion resolucion No. 012 del 05/12/2018
Escritura publica No. 74.

Certificado de tradicién Nro. matricula: 180-14503

Solicitud certificado ambiental

Concepto ambiental

SILVA IBARRA
ighiento a Proyectos

Coronel MARCO JAIR OSPINA MONCADA
Jefe Area Infraestructura



ANEXO No. 1
1. ESTUDIO DEL SECTOR

ESTUDIO DE MERCADO

Con base en las estrategias definidas por el mando institucional, acordes y en cumplimiento de la Politica
Integral de Seguridad y Defensa, se hace necesario llevar a cabo la construccion de la Estacién de Policia de
ACAND! en el departamento del CHOCO, donde se pretende mejorar la imagen institucional.

Este es el caso, donde el Estado y en especial la Policia Nacional, tiene el interés de contrarrestar la situacion de
orden publico que vienen generando los grupos al margen de la ley, a través de obras que mejoren la seguridad
y el bienestar del personal policial, encargado de garantizar una convivencia en paz y en armonia de todos los
habitantes del municipio de ACANDI en el departamento del CHOCO, la Institucion debe realizar las actividades
correspondientes a incrementar el pie de fuerza, mejorar aspectos de movilidad, armamento, medios de
comunicacion y en especial la optimizacion de la infraestructura de las instalaciones.

La Policia Nacional para cumplir con su mision y en especial las politicas de Gobierno y con base en esta, las
directrices y estrategias emanadas del mando institucional, requiere de edificaciones aptas en cuanto a la
seguridad, bienestar y confort para los policiales adscritos a cada una de las unidades policiales. Se proyecta
realizar la construccién de la estacién de policia de ACANDI en el departamento del CHOCO, la cual estara
dotada con todos los componentes propios de estas instalaciones, con el fin de lograr condiciones ideales para el
personal de la Policia, logrando asi motivar a los funcionarios que prestan el servicio en este municipio.

De acuerdo a lo anterior, por parte de la Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacional se
encuentra en proceso de contratacion la “CONSTRUCCION DEL DSITRITO DE POLICIA DE ACANDI EN EL
DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE POLICIA No. 6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE” la cual requiere del presente proceso, para la contratacion de la interventoria
correspondiente para ejercer su control y seguimiento.

Es preciso sefialar que la Policia Nacional no cuenta con el talento humano especializado ni la logistica técnica
requerida para llevar a cabo la correspondiente interventoria a la construccion de la Estacién de Policia de
ACANDI CHOCO, razén por la cual se justifica contratar la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE ACANDI
EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE POLICIA No. 6 A PRECIOS UNITARIOS
F1JOS SIN FORMULA DE REAJUSTE". Que realice la supervision, seguimiento y control de la ejecucion de la
obra de manera especifica, bajo las condiciones técnicas minimas requeridas, sobre cada una de las actividades
tendientes a la construccion de la Estacion de Policia de ACANDI - CHOCO.

De ofra parte se requiere que la interventoria realice el correspondiente seguimiento al cumplimiento de todas las
normas vigentes que rigen la buena practica de la arquitectura e ingenieria en Colombia, tales como: Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente (NSR-10), Normas RAS-2017(Caédigo Colombiano de
Fontaneria), Norma RETIE, normas ambientales nacionales vigentes en cada Departamento, Ley 361 de 1997
“Por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacion y se dictan otras
disposiciones”, garantizando el bienestar del hombre policial asignado a estas unidades.

En su marco legal, los contratos de Interventoria se encuentran contemplados en la Ley 80 de 1993, en su
articulo 32, el cual define los contratos de consultoria en su numeral 2°, asi:

20. Contrato de Consultoria

Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a los estudios necesarios
para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico, pre factibilidad o factibilidad para
programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y
supervision.
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Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o
de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor
entregar por escrito sus ordenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del
respectivo contrato.

De otra parte, ei estatuto anticorrupcion (Ley 1474 de 2011), en su articulo 83. “Supervision e Interventoria
contractual”, expresa que:

“La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del
objeto o contrato dentro de la interventoria”.

Por lo anterior se hace necesaria la contratacion de la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE ACANDI
EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE POLICIA No. 6 A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

Es de resaltar que la obra sobre la cual se va realizar la interventoria cuenta con los disefios y estudios técnicos,
especificaciones técnicas y presupuesto, los cuales son producto del contrato de consultoria PN DIRAF No. 06-
3-10069-12 cuyo objeto es “ELABORACION DE DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS BAJO CRITERIOS DE
BIOCLIMATICA Y DE SOSTENIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE
BOCHALEMA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, DISTRITO — ESTACION DE POLICIA
CAUCASIA, DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ANTIOQUIA, ESTACION DE POLICIA ACANDI DEL
DEPARTAMENTO DE URABA Y LA ESTACION DE POLICIA MOLAGAVITA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, INCLUYE TRAMITES DE LICENCIAS Y/O PERMISOS"; segun el resultado de dicha consuitoria,
el valor total del presupuesto de la Estacion de Policia de ACANDI - CHOCO ajustado corresponde a $
8.948.990.544, pero teniendo en cuenta que esta fue entregada en Ia vigencia 2012, para el calculo del analisis
de precios fue necesario ajustarlo con el IPC hasta el afio 2019, con el IVA del 19% segun lo dispuesto en la Ley
1819 de diciembre de 2016. Por lo anteriormente descrito se ejecutara para la presente vigencia actividades por
$6.655.000.000 pesos, lo cual corresponde al 73,37% del presupuesto total para la estacion de policia Acandi
Chocbo.

Para este caso y producto de la consultoria, mediante resolucion No. 003 de fecha 02/05/2016 por medio del
cual se concede licencia de construccion en un predio urbano en el municipio de Acandi - Choco documento
expedido por la Secretaria de Planeacion del municipio, se expide la licencia de construccion, en el predio
propiedad de la Policia Nacional segun se estipula en las escrituras publicas relacionadas.

P ESCRITURA < MATRICULA AREA LOTE
REGION i DPTO. UNIDAD PUBLICA DIRECCION DE PREDIO INMOBILIARIA APROXIMADO
Estacion de Carrear 2 con calle 6
6 DECHO | Policia 74 del 12-06-1996 esquina zona urbana 180-14503 990.99 m?
Acandi Acandi-Chocé

Para la satisfaccion de esta necesidad y teniendo en cuenta las caracteristicas particulares y el monto de la
interventoria, fa entidad debera efectuar la contratacion con una firma consultora idonea y calificada, con
experiencia comprobable en interventoria de edificaciones nuevas de cualquier uso acuerdo al reglamento
Colombiano de construccion sismo resistente NSR-10. infraestructura de servicios, urbanismo y demas aspectos
solicitados, toda vez que no se cuenta con medios logisticos ni el personal propio para atender este proyecto.

Se requiere que la ejecucion del contrato para la construccion de la primera fase de la Estacion de Policia de
Acandi en el Departamento del Choco, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste, se realice mediante
modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia, durante la vigencia 2019 para lo cual se estima un plazo
comprendido desde la aprobacion de la garantia unica, fecha en la cual se suscribird el acta de inicio con la
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interventoria, hasta el 15 de diciembre de 2019

El tiempo indicado permite a la firma adjudicataria del contrato ejecutar plenamente la obra de construccion y a la
interventoria realizar el seguimiento y control del desarrollo normal de las obras dentro de los términos
contractuales hasta su finalizacion.

Es de anotar que la contratacion del presente proceso se requiere para el mes de mayo del 2019.

Con esta interventoria se busca realizar un control mas riguroso y permanente sobre las obras ejecutadas,
utilizando el personal idoneo y tecnologia adecuada. Adicionalmente garantizar durante la ejecucion los
correctivos necesarios de detalle de las obras, para que al momento de finalizar el contrato se reciba un producto
de excelente calidad, ademas de las funciones correspondientes a los controles de presupuesto.

Para realizar el analisis de las condiciones del mercado para este proceso se consultd la pagina web de
contratacion publica www.colombiacompra.gov.co revisando contratos iguales o similares realizados por la
Entidad en vigencias anteriores 2015, 2016 y 2017 con objeto igual o similar al requerido en el presente estudio

previo:

DESCRIPCION

VIGENCIAS

2016

2017

2018

MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATISTA

SELEGCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA

SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO

PN DIRAF SA MC 215 2016
PN DIRAF No 06-3-10204-16
INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE
ESTACION DE POLICIA ZAPAYAN EN EL.
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE

PN DIRAF SA MC 065 2017
PN DIRAF No. 06-3-10069-17
INTERVENTORIA TECNICO

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA
FASE ESTACION DE POLICIA No. 8
EN CARTAGENA - BOLIVAR A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE

PN DIRAF SA MC 038 2018
PN DIRAF No 06-3-10045-18

INTERVENTORIA  TECNICO
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA
CONTINUACION

CONSTRUCCION ESTACION
DE POLICIA No 8 MECAR A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE

CANTIDAD DEL BIEN, OBRA O
SERVICIO

AUTORIZACIONES PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU
EJECUCION

LICENCIA DE CONSTRUCCION

LICENCIA DE CONSTRUCCION

LICENCIA DE
CONSTRUCCION

VALOR DEL CONTRATO

$130'002.003.00

$422'813 623 00

$524 790.700.00

FORMA DE PAGO- CONDICIONES DE
PAGO ESTABLECIDAS

PAGOS PARCIALES HASTA COMPLETAR EL
100% DEL VALOR DEL CONTRATO DE
ACUERDO AL PORCENTAJE DE AVANCE DEL
CONTRATO DE OBRA

PAGOS PARCIALES HASTA
COMPLETAR EL 95% DEL VALOR
DEL CONTRATO, DE ACUERDO AL
PORCENTAJE DE AVANCE DEL
CONTRATO DE OBRA; ACTA DE
RECIBO FINAL DEL 5% DEL VALOR
TOTAL DEL CONTRATO. UNA VEZ
SE CERTIFIQUE POR PARTE DEL
SUPERVISOR EL  RECIBO A
SATISFACCION DEL CIEN
PORCIENTO (100%) DEL VALOR
DEL CONTRATO

PAGOS PARCIALES HASTA
COMPLETAR EL 95% DEL
VALOR DEL CONTRATO DE
ACUERDO Al. PORCENTAJE
DE AVANCE DEL CONTRATO
DE OBRA: ACTA DE RECIBO
FINAL DEL 5% DEL VALOR
TOTAL DEL CONTRATO UNA
VEZ SE CERTIFIQUE POR
PARTE DEL SUPERVISOR EL
RECIBO A SATISFACCION
DEL CIEN PORCIENTO (100%)
DEL VALOR DEL CONTRATO

PRESUPUESTO CON CARGO AL
CUAL HAN SIDO EJECUTADOS LOS
CONTRATOS

RECURSO 11

RECURSO 11

RECURSO 11

OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO
EN EL PROCESO

CONSORCIO PONAL 2016
CARLOS VERGARA NEGRETE
CONSORCIO VIVE ZAPAYAN
EDICO SAS
CONSORCIO IGE

CONSORCIO ZAPAYAN

GNG INGENIERIA S A'S

CONSORCIO DRESDEN

UNION TEMPORAL. ORTEGA SIETE
- CONSORCIO JASB - INPLAYCO
S.AS-R&R PROYECTOS Y
SOLUCIONES LTDA - CONSORCIO
TECNIPRO CARTAGENA
CONSORCIO Ji CARTAGENA 2017 -
CONSORCIOGYG-ARQSAS

CONSORCIO GAP
CONSORCIO CARTAGENA
MED. RCOA PROYECTOS E
INGENIERIA S A'S ARQTEK

SAS

COMPORTAMIENTO DE LOS
CONTRATISTAS E IMPOSICION DE
SANCIONES

SIN INCONVENIENTES

SININCONVENIENTES

SIN INCONVENIENTES

LUGARES DE ENTREGA
ACORDADOS

EN EL. PREDIO DE MATRICULA INMOBILIARIA
226-40187 DEL MUNICIPIO DE ZAPAYAN
MAGDALENA

LOTE DE TERRENO UBICADO EN
LA CARRERA 24 No 25A-01
BARRIO MANGA, CON MATRICULA
INMOBILIARIA 060-42240

Carrera 24 No. 25%-01 BARRIO
MANGA DE CARTAGENA
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DE CUMPLIMIENTO DEL

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE DE CUMPLIMIENTO DEL
: CONTRATO, DE CALIDAD DEL
: CALIDAD DEL SERVICIO Y PAGO DE SALARIOS CONTRATO. DE CALIDAD DEL :
GARANTIAS EXIGIDAS ¥ SINIESTROS Y PRESTACIONES SOCIALES E SERVICIO Y PAGO DE SALARIOS Y | ¢ ALiER’Tc\)/IsCJ(OPEEQTG/Sc%ENES
INDEMNIZACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES
SOCIALES
22 DIAS, UNA PRORROGA POR 4 MESES POR | 171 DIAS Y UNA PRORROGA QUE v
gfgygéﬁc?gb CONTRATO (PLAZO ADICION, Y UNA PRORROGA POR TRES SUMADAS DAN 4 MESES, HASTA 1800%"‘5’,“%‘;?35;15805
) MESES POR TIEMPO EL 15 DE ABRIL DE 2018

https //www. contratos.gov.
co/consultas/detalleProceso, PN DIRAF SA MC 038 4
do?numConstancia=17-11- 2018
6467204

https.//www.contratos.gov.
co/consultas/detalleProceso
do?numConstancia=16-11-5677339

2. ANALISIS DEL MERCADO

DESCRIPCION MERCADO
ANALISIS DEL SECTOR

Para la ejecucion de la interventoria de obra objeto del presente estudio previo, se cuenta en el mercado local
(ciudad de Bogota D.C.), departamental y nacional, con la masiva participacion y disponibilidad de personas
naturales o juridicas, en Unioén Temporal o Consorcio, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el
pais, con amplia experiencia en la interventoria de ejecucion de proyectos de construccion de edificaciones e
infraestructura de servicios, acorde con las especialidades técnicas requeridas para el presente proyecto, que
cuentan con la infraestructura, equipos, tecnologia y el recurso humano idéneo acorde con las exigencias de la
POLICIA NACIONAL - DIRAF y que cumplen con los requerimientos de orden juridico, técnico y econdémico
determinados en los documentos y criterios de verificacion juridica, técnica y economica de acuerdo a lo
estipulado en el presente estudio previo, Ley 80/93 y sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto
1082 de 2015, y demas leyes que se relacionen.

En el sector, existen empresas que pueden ofertar servicios similares a los requeridos por la Policia Nacional
dentro de! presente estudio previo, lo que permitiria un mercado atractivo de oferta y demanda en el campo de la
interventoria, brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La interventoria es indispensable dentro de la contratacion estatal, debido a la necesidad de garantizar la calidad
y la ejecucion de las actividades o servicios contratados, comprende actividades de caracter técnico referidas al
cumplimiento de normas y especificaciones, actividades administrativas relacionadas con el control y uso de los
recursos del contratista, control de presupuestos, costos imprevistos, tiempos de ejecucion, programas y
practicas constructivas, control de manejo ambiental y social del proyecto y la gestion juridica.

Consecuentemente a medida que se presenta el crecimiento en la construcciéon o prestacion de servicios de
igual medida incrementan los servicios de interventoria con el fin de hacer seguimiento a estos procesos y velar
por el cumplimiento.

Con dicha demanda de servicios exigidos es necesario analizar el campo profesional que nos ofrece el pais hoy,
segun el Ministerio de Educacion en su boletin No. 20, los Gltimos 10 afios han sido positivos para la educacion
superior. Actualmente en Colombia existen 3.179.102 graduados de la educacion superior entre los afios 2001 y
2014, de los cuales 1.355.919 fueron solo entre los afios 2011 y 2014. Pues bien, del total de graduados entre el
2011 y el 2014, 76.744 de los titulos otorgados fueron de programas técnicos profesionales (5.7%), 363.967 del
nivel tecnologico (26,8%) y 614.598 del universitario (45,3%). Por el lado de posgrados, se aprecia que 258.744
personas recibieron titulos de especializacion (19,1%), mientras que de maestria lo hicieron 40.521 (3,0%)
personas y de doctorado otras 1.345 (0,1%). Segun la Institucion de Educacion Superior (IES), el 48,0% de los
graduados entre el 2011 y el 2014 recibié su titulo en IES oficiales o publicas y el restante 52,0% en IES
privadas., presentando un panorama favorable para los objetivos del pais y tiene su principal riqueza en el
conocimiento.

Las carreras del area de Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y Afines, siguen en la lista de las que mas titulos
otorgan con 305.906 graduados entre el 2011 y el 2014. Contintan las Ciencias Sociales y Humanas con
221.572 titulaciones y las Ciencias de la Educacion con un 153.720, durante este mismo periodo, solo en estas
cuatro areas del conocimiento, se graduaron entre el 2011 y el 2014, 1.150.903 personas, de las cuales 512.928
pertenecen al nivel universitario y 300.024 de programas tecnologicos.
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Fuente: Ministerio de £ducacién Nacional - Observatorio Laboral para la Educacion

Este perfil se construye a partir de un inventario agregado de titulaciones de educacidén superior con el que
cuenta el OBSERVATORIO desde el afio 1960 al 20001 y el numero total de titulos registrados por las IES entre

18




2001y 2014.

Desde 1960 hasta 2014 se han otorgado en el pais un total de 4.738.167 titulos de educacion superior en todos
los niveles de formacion, desde el técnico profesional hasta el doctorado, de los cuales el 67,1% (3.179.102)
fueron entregados a partir de la década del 2000. El numero de titulos de educacion superior entregados en
2014 representa el 242% de los otorgados en 2005; en 2014 se entregd un 20% mas de titulos con respecto a
los otorgados en 2011 (299.816). Para 2005 existia una brecha de 16 puntos porcentuales a favor de las IES
privadas; en 2014 esa brecha se ha reducido a cuatro puntos.

Caracteristicas de los graduados en Colombia

Entre el 2001 y el 2014, se otorgaron 3.010.882 titulos de educacion superior, un crecimiento realmente
importante si se tiene en cuenta que entre los afos 1960 y 2000 se entregaron 1.559.065 titulos.

Por nivel de formacion, se encuentra que la educacion universitaria concentra el 46.3% de los grados, la
educacion tecnica profesional y la tecnolégica participan con el 326% y los estudios de posgrado
(especializaciones, maestrias y doctorados) representan el 21,1% del total de titulos.

Doctorado; Té
- CCIVIL &
- 0.1%
Maestria, ) profesionat;

3% Y §

2014

Segun los datos mas recientes del Observatorio Laboral, y por area del conocimiento, el mayor numero de
titulos otorgados entre 2001 y 2014 esta concentrado en el area de Economia, Administracion, Contaduria y
afines (37,0%), seguido del area de Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo vy afines (23,4%) y de Ciencias Sociales
y Humanas (15,3%).
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Titulaciones por drea de conocimiento, 2011 - 2014

2011 2014
Participacién ] i ) » Participacion Variacion

317% 45.018 132670 37.0% 39.6%
23 66.998 ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y Afines 83.824 234 15.1%
189% 50593 - S 54848 15w 3.4%

1115 392.138 35590 9.3 A%
7.8% 23.794 26.171 7.3% 10.0%
31% 9337 11232 3 20,34
27% 3.032 7.615 2.3 5.2%
16% 4502 6.069 1.7% 23.8%

Por otro lado, segun las regiones, se destaca que Bogota retne el 32,9% de las titulaciones otorgadas en este
afo, seguida por la region oriental (18,5%), Antioquia (13,4%), Atlantico (12,1%), central (10,8%), Valle (7,4%);
Pacifica (3,9%); Orinoquia - Amazonia (0,9%) y San Andrés y Providencia (0,1%).

Titulados por Regiones 2014

~ SamAndresy
%/" Providensa b, 1%

BOGOTS N C
BOSIENT AL
wENTIOG LA

i ST ARTH A

i CENTR AL

Pero si de lo que se trata es de conocer si son los hombres o las mujeres los que mas reciben titulaciones de
educacion superior, el Observatorio muestra que entre el 2011 y el 2014, las mujeres recibieron el 55,0% de los
titulos de educacion superior; mientras que los hombres recibieron el 45 0% restante. En total. a las mujeres se
les han otorgado 1.355.919 titulos universitarios.
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Titulaciones de educacion superior por género y nivel de formacion, 2011-2014
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Titulaciones por nivel de formacion La composicion de la titulacion otorgada entre 2005 — 2014 es formacion
técnica profesional (10,0%), tecnolégica (20,7%), universitaria (48,1%), especializacion (18,7%), maestria (2,5%),
doctorado (0,1%); asi mismo, el 78,7% corresponde a nivel pregrado y el 21,3% a nivel posgrado. Comparando
2011y 2014 por numero de graduados, el nivel de formacion maestria registra aumento del 56,5%; doctorado del
44 9%, tecnologo 32,3%, universitario 25,0% y especializacion crecio el 0,6%. En el nivel de formacién técnica
profesional, el numero de graduados 2014, se redujo en 28% con respecto a 2011, lo que se corresponde con la
disminucion de la matricula en este nivel de formacion. La participacion del técnico profesional y tecnologico,
niveles fundamentales para la transformacion productiva y la competitividad del pais, paso del 32,0% en 2011 al
32,6% en 2014 y el nivel universitario paso de 44,3% a 46,3% en 2014, en tanto que el nivel de especializacion
represento el 21,1% de las titulaciones en 2011 y el 17,7% en 2014, la maestria paso6 del 2,6% al 3,3% de
participacion en los mismos anos.




Grafica 1. Titulaciones de educacion superior por nivel de formacion, 2011 y 2014
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GRADUADOS DE POSGRADO

Segun datos del Observatorio Laboral para la Educacion, en los ultimos dos afios los posgrados han aumentado
de forma importante el numero de titulaciones otorgadas, excepto las especializaciones. Por ejemplo; los
graduados de maestrias subieron de 7.664 en el 2011 a 10.453 en el 2013; y los graduados de doctorado
presentaron un incremento del 19,2%, pasando de 276 a 329. Por su parte los de los titulados de especializacion
disminuyeron de 63.072 en el 2011 a 59.937 en el 2013.

Con respecto a la vinculacion laboral, el Observatorio refleja que el 92,7% de los graduados en 2012 (trabajando
en el 2013) de un programa de especializacion, tiene un trabajo formal. lgualmente lo tiene el 92,3% de los
egresados de maestria y el 92,9% de los graduados de doctorados. Esto confirma que a medida que una
persona aumenta su nivel de estudios, mejora las posibilidades de vincularse formalmente al mercado laboral.




En . en promedio, 79,2% de los recién graduados de educacién superior
se encuentra vinculado laboralmente ol sector formal de la economia yel 3,2%
continga estudiando un programa de educacion superior.
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Similar fenémeno sucede con los salarios de enganche. El salario promedio de enganche de los graduados en
2012 (trabajando en el 2013) de alguna especializacion es de mas de $2,8 millones, cifra muy superior si se
compara con el salario promedio nacional de enganche de los graduados universitarios que es de $1,6 millones.
Un recién graduado de doctorado, por su parte, recibe un salario de enganche promedio de cerca de $5,5
millones.

SALARIO PROMEDIO de los RECIEN GRADUADOS
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** Salarios promedio DANE-GEIM afos 2012 y 2013

Cabe resaltar que sobre la vinculacién y el salario de las personas influyen otros factores como la experiencia,
pero sin lugar a dudas, la educacién juega un rol fundamental en las mejores condiciones laborales.

De los anteriores datos, podemos concluir que respecto al personal capacitado que nos ofrece actualmente el
pais para el desarrollo de interventorias, encontramos que el campo de estudios especializados de Ia,
Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines tienen un (11,3%) de la totalidad nacional, en cuanto a maestrias,
Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines (15,8%). las areas del conocimiento con el mayor numero de titulos
de doctorado, son Matematicas y Ciencias Naturales (25,4%), Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines
(24,5).
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Fuente Ministerio de Educacion Nacional (Boletin Educacion Superior en Cifras)
Fuente observatorio laboral para la educacion

http://www graduadoscolombia.edu.co/html/17 32/w3-article-344801.html
http://www.graduadoscolombia.edu.co/htmi/1 732/w3-article-335501.html
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article—145854.htm|
http://www.graduadoscolombia.edu.co/htmi/1 732/articles-348102_recurso_3.pdf

3. ANALISIS DE LA OFERTA

a) IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, con representacion o
sucursal en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, Unién temporal y/o promesa de sociedad), que
estén en capacidad de suministrar el objeto del presente proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos
para el mismo.

b) DIRECTORIO DE SECOP II

https:Ilcommunity.secop.gov.colDirectoryICompanyProfiIes/NetworkIIndex
El 15 de marzo del 2019 se realizé la consulta asi:

Dentro del Segmento: Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento, Familia: Servicios
de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones, Clase: Servicio de mantenimiento y
reparacion de instalaciones, se evidencia que se encuentran inscritas en Colombia 1.345, Espafia 1, China 1,
México 1, Luxemburgo 1, empresas bajo el codigo UNSPSC 72121400.

Dentro del Segmento: Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento, Familia: Servicios
de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones, Clase: Servicio de mantenimiento y
reparacion de infraestructura, se evidencia que se encuentran inscritas en Colombia 1.754, Espafia 5, Chile 2,
Luxemburgo 1, Japon 1, empresas bajo el codigo UNSPSC 81 101500.

Dentro del Segmento: Servicios de edificacion, construccion de instalaciones y mantenimiento, Familia: Servicios
de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones, Clase: Servicios de apoyo para la
construccion, se evidencia que se encuentran inscritas en Colombia 1.000, Espafia 2, empresas bajo el codigo
UNSPSC 95121700

Se tomé del anterior analisis diez (10) personas naturales y juridicas que se encuentran en capacidad de prestar
el servicio objeto del presente estudio, y como complemento al andlisis se aportan los indicadores financieros
descritos en el Registro Unico de Proponentes publicados en el Directorio del SECOP I, asi:
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Codigo UNSPSC 72121400 Codigo UNSPSC 24102000

Empresa Empresa

GORDILLO & ASOCIADOS SAS ALMACEN EL PASTAL

NIT 900 581.578-1 NIT 49729186 - 1

Ciudad Bogota Ciudad: Valledupar

Carrera 11 No 147 - 76 apto 301 CARRERA 16 N° 22 - 37

Correo electrénico de la oficina: gordillogog@hotmail.com Correo electronico de la oficina_almpastal@gmail com
Pagina web 6 Pagina web.www elpastal com

Capital de Trabajo: $ 406 756 000 Capital de Trabajo' $2 077 808.338
CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de liquidez: 4 74 Indice de liquidez. 15,98

Indice de endeudamiento: 0.13 indice de endeudamiento: 0.04

Razon de cobertura de intereses 1314 Razon de cobertura de intereses” 18.36
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonio: 017 Rentabilidad del patrimonio: 0.18
Rentabilidad del active: 0.15 Rentabilidad del activo 0.17

Codigo UNSPSC 72121400 Codigo UNSPSC 47121700

Empresa Empresa

ANDRES MARTINEZ linterventoria & Construccion ALDENTAL SA

C C 797803932 NIT 830 912.872-9

Ciudad Bogota Ciudad: Antioquia

Calle 119 No. 14a - 25 CALLE 48 # 77-78

Correo electronico de la oficina. gerencia@andresmartinez.com.co Correo electrénico de la oficina_dentaladmon@une net co
Pagina web No registra 7 Pagina web www.aldentalsa.com
Capital de Trabajo: $553.422,137 Capital de Trabajo $8 407 825854
CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de liquidez 2.11 indice de liquidez 4.91

Indice de endeudamiento 0.33 Indice de endeudamiento 0.40

Razon de cobertura de intereses. 3.00 Razén de cobertura de intereses 7.35
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonio 0.18 Rentabilidad del patrimonio: 0.20
Rentabilidad del activo: 0.12 Rentabilidad del activo: 0.12

Codigo UNSPSC 72121400 Cadigo UNSPSC 48102000

Empresa Empresa

GRUPO TITANIUM COLOMBIANA DE COMERCIO SA DIGLAS CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA
NIT: 900749719-7 NIT: 890.900.943-1

Ciudad Bogota Ciudad: Bogeta

CARRERA 18A # 84-29 OF 302 Calle 11 No. 31 A 42

Correo electrénico de la oficina: grupotitaniumsas@gmail com Correo electronico de la oficina:legal@corbeta com co
Pagina web" No registra 8 Pagina web www alkosto.com

Capital de Trabajo. $784.672.636 Capital de Trabajo. 3314 882 417 000
CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de liquidez 68.41 Indice de liquidez 1.34

Indice de endeudamiento 0.01 Indice de endeudamiento: 0.43

Razon de cobertura de intereses: 2 382 27 Razdn de cobertura de intereses 8.55
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patnmonio: 0.35 Rentabilidad det patrimonio: 0.10
Rentabihdad del activo: 0,34 9+C138:C151

Codigo UNSPSC 66121800 Caodigo UNSPSC 45111500

Empresa Empresa

ADVANCED SUPPORT SAS Agora Entertainment

NIT 900295510-5 NIT: 900.338.318-3

Ciudad: Cundinamarca Ciudad: Bogota

CARRERA 10 # 28-49 Torre A Oficina 2003 calle 109 #70a-12

Correo electronico de la oficina’ licitaciones@advanced-support.net Correo electronico de la oficina:cristhian g agora@gmail. com
Pagina web www advanced-support.net 9 Pagina web:www.agora com co
Capital de Trabajo. $968 931492 Capital de Trabajo. $168 820373
CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de liquidez 564 Indice de liquidez' 1.43

Indice de endeudamiento 0.22 Indice de endeudamiento: 0.56

Razon de cobertura de intereses: 2 877 Razon de cobertura de intereses: 17 02
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonto 0 20 Rentabilidad del patrimonio 0.70
Rentabilidad del activo' 0.15 Rentabilidad del activo. 0.30

Codigo UNSPSC 56101700 Codigo UNSPSC 52131600

Empresa Empresa

AB SENALIZACION SAS AMERICANA CORP SAS

NIT: 800145548-9 NIT: 830.029.017-2

Ciudad Bogota Ciudad: Bogota

Calle 136 N° 47 - 24 Calle 860D 30 38

Correo electronico de la oficina: gerencia@absenalizacion com Correo electrénico de la oficina consultor3@americanacorp.com co
Pagina web www absenalizacion com 10 Pagina web:No registra

Capital de Trabajo. $512.043.884 Capital de Trabajo: $1.692 291 286
CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de liquidez. 2.16 Indice de liquidez: 24.06

Indice de endeudamiento 0.47 Indice de endeudamiento. 0.26

Razon de cobertura de intereses 16 01 Razon de cobertura de intereses. 10.02
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonio 0.38 Rentabilidad del patnmonio 0.29
Rentabilidad del activo. 0.20 Rentabilidad del activo: 0.21
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En virtud de la anterior informacion, se establecen los indicadores financieros a los posibles oferentes que
participaran en el presente proceso, los datos anteriormente relacionados fueron recopilados con diez (10)
empresas inscritas en el SECOP Il (Proveedores — Directorio Secop), identificadas por el estructurador técnico
del Area de Infraestructura, conforme al codigo UNSPSC requerido en el presente proceso y confrontacién del
Registro Unico de Proponentes — RUP, documento que cada empresa tiene publicado en el mencionado portal,
aplicando la formula de la MEDIANA asi:

e
LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO | CAPITAL DE TRABAJO | RAZ ';‘Nﬁ.ggggég'u DE Rgzm\%ﬁ%o RE’;&“T?;IL';%‘:‘?ODEL
PROVEEDOR 1 474 013 S 406.756.000,00 13,14 015 017
PROVEEDOR 2 211 033 S 5563422137,00 3 0.12 018
PROVEEDOR 3 08,41 0.01 S 784.672636,00 2.382.27 0,34 0.35
PROVEEDOR 4 564 0.22 S 96893149200 2877 0.15 0,20
PROVEEDOR 5 5216 0.29 S 512.043 884,00 5,39 0.19 0.27
PROVEEDOR 6 15.96 0.04 $_ 2.077.808.338.00 18,36 017 0.18
PROVEEDOR 7 491 0.4 $ 8407 82585400 7.35 0.12 0.20
PROVEEDOR 8 T 34 0.43 $ 314,882 417.000,00 5,55 0.05 0.10
PROVEEDOR 9 1,43 0,56 $ 168.820.373,00 17,02 0.3 0,70
PROVEEDOR 10 24.06 0.26 S 1692291.286,00 10.02 021 0.29
MEDIANA 5,41 0,275 S 876:802.064,00 11.58 0.16 0,20

INDICADORES ECONOMICOS

Como consecuencia del estudio anterior y después de analizar el sector empresarial, presupuesto oficial, plazo
de ejecucion, forma de pago, y la informacion contenida en el DIRECTORIO SECOP II, se determiné que los
valores arrojados producto de la mediana, no le permiten a la entidad contar con unos indicadores econdmicos
que permitan tener una pluralidad de oferentes y que a su vez garanticen el respaldo econémico para la
ejecucion del contrato, en este sentido, la DIRAF ha adelantado procesos de seleccion y ejecutado contratos en
las vigencias 2017 y 2018 que a continuaciéon se relacionan, donde los factores econémicos han tenido los
mismos criterios de seleccidon propuestos para este proceso.

VIGEKCIA NUMERO DE CONTRATO NUMERO DE PROCESO VALOR DEL CONTRATO
06-3-10013-17 PN DIRAF SA MC 010 2017 $609.218.682.00
06-3-1005717 PN DIRAF SA MC 042 2017 $ 565.250 000,00
06-3-10049-17 PN DIRAF SA MC 043 2017 $ 613 231 509.00
2017 06-3-10060-17 PN DIRAF SA MC 053 2017 $ 754 525 039.00
0631001517 PN DIRAF SA MC 005 2617 $271.284 74281
06-3-10069-17 PN DIRAF SA MG 065 2017 $ 422 813.523.00
06-3-10040-18 PN DIRAF SA MC 039 2018 534 673.378.00
06-3-10041-18 PN DIRAF SA MC 031 2018 552,500 000 00
2018 06-3-10049-18 PN DIRAF SA MC 036 2018 502 451 618.00
06-3-10051-18 PN DIRAF SA MC 034 2018 $ 462.374.500,00
06-3-10046-18 PN DIRAF SA MC 038 2018 $ 524 790.000.00

De esta manera, los indicadores y valores minimos (criterios de seleccion) para el presente proceso son los
siguientes:

No INDICADOR FORMULA CRITERIO DE SELECCION
1 Liquidez Activo corriente sobre pasivo corriente >= 1

2 Nivel de Endeudamiento Pasivo total sobre activo total <=070

3 Capital de Trabajo Activo corriente menos pasivo corriente >=40% del presupuesto oficial

4 Razon cobertura de intereses Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses >=1

5 Rentabilidad del patrimonio Utilidad operacional dividida por ef patrimonio >=0.05

6 Rentabilidad def activo Utilidad operacional dividida por el activo total >=0,03

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO

En este proceso se detalla el andlisis de la estructura de costos para la interventoria de obra que se describe en
el presente anexo; se compone por cuatro (04) variables que son: personal profesional, técnico y administrativo,
otros gastos, gastos legales e impuestos.

COSTOS INDIRECTOS: se considera como costos indirectos los impuestos de ley, pdlizas, tributos, costos
administrativos generados al desarrollar el proceso de contratacion y la ejecucion del contrato.

PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato, tales como:
herramientas, equipos, materiales y mano de obra, perfectamente se pueden conseguir en Colombia o
importados, sin que su adquisicion altere en forma alguna el fin contratado.
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MONEDA A CONTRATAR
Moneda Legal (Pesos Colombianos)

FORMA DE PAGO.

La Policia Nacional-Direccion Administrativa y Financiera cancelara el valor del contrato en moneda legal (Pesos
colombianos) de la siguiente forma:

PAGOS PARCIALES:

Se realizaran pagos parciales hasta completar el 95% del valor del contrato, sujetas ai porcentaje de avance del
contrato de obra que correspondera al valor ejecutado en el respectivo periodo, las que se tramitaran una vez el
supervisor e Interventor hayan suscrito el acta parcial correspondiente y se certifique la ejecucion y el recibo a
satisfaccion de las obras contenidas en el corte, de igual manera el supervisor de la interventoria debera |
certificar el cumplimiento de las funciones y obligaciones contractuales; las actas deberan presentarse a mas
tardar el dia veinticinco (25) de cada mes.

Para cada una de los pagos parciales, se realizara dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes una vez
aprobada la siguiente documentacion presentada, de acuerdo al derecho a turno y la programacion dei plan
anual de caja (PAC), asi:

e Factura de venta
+ Certificacion de pagos parafiscales y seguridad social.

Y los demas documentos requeridos por la Direccidn Administrativa y Financiera.
ACTA DE RECIBO FINAL

Su valor sera del cinco por ciento 5% del valor total del contrato, una vez se certifique por parte del supervisor
del contrato de interventoria el recibo a satisfaccion del cien (100%) del valor del contrato. Se presentara una vez
la interventoria certifique el recibo a satisfaccion del cien por ciento (100%) del contrato de obra y se haya
recibido a satisfaccion el cien por ciento (100%) del valor del contrato de interventoria en el cual se certifique el
seguimiento y control adelantado por la interventoria al contrato de obra.

El pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes a la radicacion de las facturas del acta
respectiva, junto con el recibo a satisfaccion suscrito por la interventoria del contrato, con los documentos
requeridos por la Direccion Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programacion del Plan
Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por
inconsistencias tales como la falta de informacion o mal diligenciamiento de los mismos, la Policia Nacionat -
Direcciéon Administrativa y Financiera, programara el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las
observaciones, se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a
turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: es claro que el valor del contrato de interventoria y su pago, se realizara bajo objetivo ejecutado en el
contrato de obra y no por la permanencia de los profesionales o el mayor tiempo de ejecucion del contrato de
obra en el desarrollo de los items con su valor contractual, por tal motivo la Unica forma de realizar una adicion
presupuestal al contrato de interventoria, sera siempre y cuando se realice alguna adicion presupuestal al
contrato de obra, el cual justifique la necesidad de tener mayor tiempo en su ejecucion, para la realizacion de las
actividades contempiadas en la adicion.




4. ANALISIS DE PRECIOS

4.1 PRECIOS REFERENCIA SECOP (OTRAS ENTIDADES)

Para realizar el analisis de las condiciones del mercado para este proceso se consultdé la pagina web de
contratacion publica www.colombiacompra.gov.co revisando contratos iguales o similares realizados por la
Entidad en vigencias anteriores 2016, 2017 y 2018 con objeto igual o similar al requerido en el presente estudio
previo:

NUMERO
ENTIDAD Y Y
OBJETO DE ANO VALOR LINK
CONTRATISTA CONTRATO N
INTERVENTORIA LEGAL. htlps Mwww contratns gov oo
TECNICA ADMINISTRATIVA. Iconsultas/detalleProceso do?
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA numConstancia=16-12-5981878
LA CONSTRUCCION DE OBRAS
ANTIOQUIA- NECESARIAS PARA LA
ALCALDIA ATENCION DE EMERGENCIA 07 de
SABANETA INVERNAL EN Et AREA URBANA 799 diciembre de $ 265,990.400
- Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 2016
SODICON SAS SABANETA SEGUN DECRETO
255 DEL 12 DE OCTUBRE DE
2016, POR MEDIO DEL CUAL SE
DECRETO LA URGENCIA
MANIFIESTA
ANTIOQUIA - INTERVENTORIA PARA LA s fwww cantratos gov oo/
ALCALDIA CON%TRUCCIO)\V(:D/E LA ; 06.00.31 14 de consultas/detalleProceso do?
MUNICIPIO DE AMPLIACION DE L. LLE 3 -00-31- - numConstancia=17-15-7139822
ENVIGADO SUR ETAPA 3 Y DEL PUENTE DEL 0713817 diciemare de $722,722,448 00
- ESMERALDAL CON LA
CONINTEC SAS TRANSVERSAL INTERMEDIA
ANTIOQUIA
ALCALDIA
LOCAL RAFAEL INTERVENTORIA
- FDLRUU- 28 de
URIBE - URIBE CONSERVACION DE LA MALLA
- VIAL Y ESPACIO PUBLICO PARA Cl\g}(\)~12873- czil(;:;esmbre de $540 000.000.00 FDLRUU-CMA-273-2018
KRYSTAL LA UPZ 55 DIANA TURBAY
INGENIEROS
SAS J

Por tratarse de la construccion de un proyecto de naturaleza dotacional para la prestacion del servicio de Policia,
que contempla dentro de su alcance técnico actividades tales como: interventoria a construccién de una
edificacion e infraestructura de servicios (redes eléctricas externas e internas, redes de alcantarillado aguas
lluvias y residuales, redes de acueducto y contra incendio, gas, equipos eléctricos y dotaciones mobiliarias entre
otras), no es comparable con la referencia de precios de la pagina web de Colombia compra - SECOP de
contratos realizados por otras entidades, debido a que su valor depende de las especificaciones técnicas
exigidas de acuerdo a los disefios, personal exigido, manejo apropiado de la logistica y duracion de la obra,
situacion que hace que cada contrato sea particular y en tal virtud no se tendra en cuenta.

4.2 ANALISIS PRECIOS HISTORICOS (ULTIMO SERVICIO)

A continuacion, se relaciona el valor unitario de la ultima contrataciéon adelantada por la Direccion Administrativa
y Financiera.

ENTIDAD NUMERO Y FECHA DEL
Y UNIDAD CONTRATO OBJETO VALOR

INTERVENTORIA __ TECNICO __ ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
DIRAF POLICIA NACIONAL PN DIRAF No 06-3-10046-18dél | GONSTRUCCION CONTINUACION CONSTRUCCION | $524.790 000,00
ESTACION DE POLICIA No. 8 MECAR, A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

PN DIRAF SA MC 038 2018

Por tratarse de la interventoria de construccion de un proyecto en el DEPARTAMENTO DEL CHOCO, que
contemplan diferentes aspectos de tipo financiero, legal, ambiental y social, no es comparable con
contrataciones histéricas ni de otras entidades, debido a que su valor depende del lugar de ejecucion de la
interventoria, de las especificaciones exigidas, personal exigido y la demanda de las obras, situacion que hace
que cada contrato sea particular.
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(4.3 ANALISIS PRECIOS DEL MERCADO: W

Para establecer el valor de la interventoria de obra, se realizaron tres (03) solicitudes de cotizacion mediante
correo electronico de fecha 05/03/2019, las cuales fueron atendidas por las siguientes firmas:

e EDICO INGENIERIA Y ARQUITECTURA
e« MSING SAS
e BALER INGENIERIA SAS

Las cuales se encuentran en capacidad de ofrecer profesionales con las calidades y porcentajes de dedicacion,
segun requerimiento institucional, como se presenta en el Anexo 1.1 del presente estudio previo y se relacionan
a continuacion.

COTIZACION COTIZACION MENOR VALOR‘!
FIRMA : FIRMA
’ ] EDICO COTIZACION BALER VALOR
ITEM DESCRIPCION f FIRMA ; UNITARIO
INGENIERIA Y INGENIERIA
ARQUITECTURA MSING SAS SAS COTIZADO
INCLUIDO IVA

INTERVENTORIA TECNICO — ADMINISTRATIVA.
FINANCIERA  LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE
ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE $1.156.095.184.00 | $1.136.331.000,00 | $465.647.000 $465.647.000
LA REGION DE POLICIA No. 6 A PRECIOS UNITARIOS
|| FlUOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

4.4 ANALISIS PRECIOS DE CATALOGO (CONSULTAS PAGINAS WEB):

Teniendo en cuenta que el servicio descrito en el presente estudio no se encuentra en las plataformas de
grandes marcas o grandes superficies, toda vez que tienen unas caracteristicas especificas en cuanto a
actividades, tiempo, disefio, metodologia, personal profesional, estas plataformas virtuales no cuentan con esta
clase de servicio, por tal motivo no se pueden adquirir o verificar sus precios a través de un catalogo virtual. Asi
mismo se verifico la tienda virtual del estado colombiano https //www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtuai-del-
estado-colombiano con el animo de establecer si esta clase de servicios se encuentra incluido en el catalogo,
sin encontrar que esté se encuentre enunciado o en proceso de virtualizacion.

4.5 ANALISIS VALOR ESTIMADO

PRECIO VALOR VALOR TOTAL
HISTORICO CATALOGO ESTIMADO
WEB INCLUIDO iVA

PRECIO
SECOP

PRECIO DE

iTEM DESCRIPCION MERCADO

INTERVENTORIA  TECNICO
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA.  LEGAL Y
AMBIENTAL ~ PARA LA
CONSTRUCCION — DE LA
ESTACION DE POLICIA DE
ACAND/ EN EL
DEPARTAMENTO DE POLICIA
URABA DE LA REGION DE
POLICIA No. 6 A PRECIOS
UNITARIOS — FIJOS  SIN
L FORMULA DE REAJUSTE"

$ 465.647.000,00 $ 465.647.000,00

N/A N/A N/A

El valor anterior fue resultado de la menor cotizacion presentada por la firma BALER INGENIERIA SAS en el estudio
de mercado realizado en el presente proceso, los recursos fueron proyectados para ser ejecutados en las
vigencias 2019.




4.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION n

El valor estimado de la contratacion corresponde a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA

($465.647.000,00), discriminado asi:

Q a

@ <

= x UNIDAD DE " a VALOR ESTIMADO

g3 DESTINO DESCRIPCION E INCLUIDO IVA VIGENCIA VALOR TOTAL CON VA
o z

T4 g 2019

’_y____—-———————r—'

NTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIE/\gAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA

« | 10| oecro | DE ACANDI EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA | 1 $ 465.647.000,00 $ 465.647.000,00
URABA DE LA REGION DE POLICIA No. 6 A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE

REAJUSTE".
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ANEXO No. 1.1

COTIZACIONES DEL MERCADO

Las cotizaciones del mercado, se anexan en documento separado, los cuales hace parte
integral del presente estudio previo.
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ANEXO No. 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

PROPONENTE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad
institucional de las personas naturales y/o juridicas que representamos, que cumplimos en su
totalidad con las especificaciones técnicas de interventoria.

La interventoria ejercera el control necesario para verificar el cumplimiento de las presentes
especificaciones y aplicara para si las que competen a su contrato de acuerdo a indicacion de la
supervision.

iTEM DESCRIPCION

ZONAS DE TRABAJO:

A la zona de trabajo tendran acceso el contratista y las personas autorizadas
por la Policia Nacional Comando Departamento de Policia Uraba, Estacion de
policia Acandi. Para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, el
contratista llevara una relacion de nombres de personas autorizadas para tal
efecto. Ninguna persona sin la correspondiente autorizacion, podra entrar o
permanecer en la zona de trabajo; la correspondiente lista de personal debera
entregarse al Comandante del Comando Departamento de Policia Uraba,
debidamente actualizada cuando se produzcan cambios en el personal, asi
como dispondra lo necesario para la identificacion del personal a su cargo
(carné).

El Comando Departamento de Policia Uraba, podra hacer los correspondientes
estudios de seguridad del personal contratista propendiendo por la seguridad
de la informacién, instalaciones y personal.

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo, el
contratista a su costo, debera mantener la zona de trabajo en perfectas
condiciones de aseo e higiene, respetando los espacios publicos y debera
remover los materiales de desecho a los sitios y de la manera que apruebe la
interventoria técnica y dara adecuado mantenimiento o reparacion total a los
drenajes necesarios, las vias de acceso y zonas de relleno que se vean
afectadas. En todo caso respondera directamente ante las autoridades locales
por cualquier incumplimiento a estos deberes. Asi mismo debera realizar a su
costo el manejo e implementacion de sistemas de manejo de aguas freaticas
dentro y fuera del predio a intervenir, con el fin de mitigar el impacto ambiental.

VIAS DE ACCESO.

El contratista no debe causar dafio en las vias publicas y privadas que utilice,
para lo cual empleara los vehiculos y topes de carga que sean permisibles
fisicamente por las autoridades competentes, durante la utilizacion de las
2, mismas. El contratista esta obligado a cumplir las disposiciones del Ministerio
de Transporte, Secretarias de Transito o autoridad competente y a obtener las
autorizaciones que fueran del caso. Los dafios que se causen en vias publicas
y privadas por negligencia, impericia o desacato de disposiciones de las
autoridades, deberan ser arreglados, corregidos o indemnizados por el
contratista.
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La Policia Nacional, Direccion Administrativa y Financiera no se hara
responsable por acciones u omisiones del contratista y sus dependientes que
causen dafio en las vias, bienes, muebles e inmuebles y personas, o en
general a cualquier elemento en el area de afectacion de la obra.

La Policia Nacional, Direcciéon Administrativa y Financiera no respondera por
percances o accidentes ocurridos en las vias de acceso al proyecto ni en las
instalaciones de la construccion.

INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista debera construir campamentos (propio y para la interventoria),
oficinas, depdsitos, talleres, bodegas, dotaciones, herramientas, vias,
instalaciones provisionales, segun lo solicitado por la consultoria de estudios y
disefios y acorde al presupuesto definido, obras para control de la
contaminacion, y demas necesarias y suficientes propias de la ejecucion del
proyecto, dentro del area de confinamiento determinada por la Policia Nacional
Direccion Administrativa y Financiera a través del Interventor del contrato,
siempre y cuando se cumplan las disposiciones de salud ocupacional, de
medio ambiente y previa autorizacion de la entidad contratante.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las
acometidas y distribucién temporal de los servicios de energia, agua y teléfono,
en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de proteccion y
seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones, debidamente
autorizados por la autoridad competente, la cual debera autorizar la instalacion
provisional de los medidores y controles necesarios para la utilizacion vy
consumo de éstos servicios publicos, debiendo presentar de manera mensual y
hasta la firma del acta de recibo de la obra, los recibos de pago de los servicios
publicos debidamente cancelados a las empresas prestadoras de los mismos;
en caso que los servicios publicos sean compartidos con la unidad policial se
debera instalar medidores con el fin de llevar un control del consumo y pago de
los mismos.

Para los proyectos que involucren aprobaciones en estos campos, o aquellos
que sean inherentes al inicio de las obras el contratista debera adelantar dicho
tramite oportunamente en coordinacion con el interventor del contrato y la
entidad contratante.

A la terminacién del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta, previo
visto bueno del interventor, todas las obras provisionales dejando la zona de
trabajo limpia y en orden, bien sea que las hayan utlizado él o sus
dependientes. lgualmente, deberd proceder a desocupar y asear las
instalaciones permanentes que La Policia Nacional Direccion Administrativa y
Financiera le hubiere autorizado utilizar, reintegrandolas en perfecto estado.

OBRAS ADICIONALES

Ante la necesidad de ejecucion de obras no previstas para el desarrollo éptimo
de la obra, el contratista previamente debera poner en conocimiento de la
interventoria y la administracion dicha situacion con los respectivos soportes
documentales, a fin de obtener la autorizaciéon de las mismas, mediante acto
administrativo.

NOTA: el plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente solo se autorizaran
prorrogas por causas atribuibles a fuerza mayor, hecho de un tercero y/o caso
fortuito; en dicho evento el contratista debera presentar ante la Entidad los
soportes necesarios por lo menos dentro de los cinco (5) dias habiles a la
ocurrencia de tales hechos, con el aval de la Interventoria.

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista debera reconstruir a su costo, sin que implique modificacion al
plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras o actividades ejecutadas
gue a juicio de la interventoria, hayan sido realizadas con especificaciones de
menor calidad o diferentes a las sefialadas por la Policia Nacional Direccion
Administrativa y Financiera.
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Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio de la interventoria
no cumplen con lo establecido en las Especificaciones Técnicas incluyendo
materiales, equipo y mano de obra, por lo tanto el contratista debera reparar
estas observaciones en el término que el interventor le indigue.

Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término
sefialado, la Policia Nacional Direccién Administrativa y Financiera procedera a
imponer las sanciones a que haya lugar, previos informes y soportes
necesarios. Lo anterior no implica que la Policia Nacional Direccidn
Administrativa y Financiera exima al contratista de su obligacién y de la
responsabilidad por la estabilidad de las obras.

SISTEMA DE PRECIOS

La oferta debera presentarse bajo la modalidad de seleccién abreviada menor
cuantia a precios unitarios sin forma de reajuste. El valor de la oferta
comprende todos los costos directos e indirectos, incluidos los gastos de
administracion, imprevistos y utllidades; y la proyeccién de precios de
materiales por cualquier tipo de alza de precios en el mercado.

El contratista es el unico responsable por los gastos que surjan con ocasion de
la vinculacion de personal, su afiliacion al sistema general de seguridad social,
la contratacion de servicios con destino a la obra, gastos ocasionales por
dafios o perjuicios causados a terceros en ejecucion de las obras y la
adquisicion de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre, por su
cuenta y riesgo, sin que la Policia Nacional Direccion Administrativa y
Financiera adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras que
se contratan, deberan ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de
las obras. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de materiales y
tener en cuenta en su oferta todos aquellos factores que incidan en su
suministro por transporte o alzas en el mercado. Todos los costos que
demanden la compra, exploracion, explotacion, procesamiento, transporte,
manejo, vigilancia y demas aspectos correlativos de dichos materiales seran
por cuenta del CONTRATISTA, quien ademds debera asumir los riesgos de
pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

El contratista debera atender, con la anticipaciéon debida de conformidad con
los requerimientos del interventor, las muestras que se requieran y las pruebas
0 ensayos que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los
materiales, elementos y accesorios cumplen con lo estipulado en el presente
documento; los gastos que demande su realizacidon seran por cuenta del
contratista.

Cuando el material sea rechazado por la interventoria, el contratista a su costo,
debera retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata.

Las aprobaciones por parte del interventor a los materiales, no exoneran al
contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por
lo tanto, éste debera reparar 0 reconstruir por su cuenta las obras defectuosas
0 que no se cifian a las especificaciones del presente proceso.

PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general,
se regiran por lo previsto en las especificaciones técnicas a cargo del
contratista, adicionalmente el contratista presentara a la interventoria una
programacioén de ensayos de laboratorio durante el transcurso de toda la obra,
el cual debera estar aprobado previamente.

Si fuese preciso, a juicio del interventor del contrato, se podran practicar
pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos con sus
costos estaran a cargo del contratista. Igualmente por orden del interventor con
visto bueno del funcionario del laboratorio designado; se podran repetir las
pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda, el contratista
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asumira los costos de dichas pruebas.
Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la
interventoria del contrato.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la corfrecta y
optima ejecucion de las obras, en especial los insumos, reparacion y
elementos complementarios, son a cargo del contratista. El transporte, manejo
y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas estaran a cargo del
contratista, quien deberd asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro,
destruccién, hurto y demas contingencias que puedan surgir frente a esto. La
Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera, de ninguna manera,
asumira responsabilidad por tales elementos aun en el evento de que hayan
sido depositados en las instalaciones del sitio de ejecucidn de la obra.

La Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera no asumiran ninguna
responsabilidad frente al contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas
entre estos para el suministro de maquinaria o equipos con destino a la obra.

10.

MANO DE OBRA.

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las
obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccidon del La Policia
Nacional Direccion Administrativa y Financiera, todo el personal idoneo y
calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que
se requieran.

Cuando a juicio del interventor, el personal al servicio de la obra resultare
insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar
el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin
ningun costo para la Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera.

En caso de cambio de los profesionales de obra, se requerira concepto de
viabilidad del interventor del contrato, bajo el aval de la supervision de la
interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que el interventor imparta al personal
de la obra en desarrollo del contrato y en ocasion del mismo, se entenderan
como requerimiento realizado directamente al contratista de obra. Del mismo
modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista,
tendran la misma validez y comprometen al contratista.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacién y remocién.
No obstante, lo anterior, la Policia Nacional Direccion Administrativa y
Financiera se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de
cualquier trabajador suyo, si el interventor del contrato considera que hay
motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral
de contratos de trabajo, son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o
traslado de personal impartida por el interventor del contrato, debera ser
acatado por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
comunicacién escrita.

Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el
personal que utilice en la obra y presentar al interventor copia de dichos
contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las fechas acordadas en los
respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por
los trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania.
Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya
incorporando personal, el contratista debera presentar la relacion del mismo al
interventor, segun sea el caso, para efectuar los estudios de seguridad
pertinentes, con los siguientes datos:

Nombre

Documento de identificacion

(%)
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Certificado de servicios con el contratista u otro patrono.

Domicilio.

Certificado médico (Copia)

Cargo que desempefia

Salarios

Personas a cargo

Constancia de afiliacion al régimen de Seguridad Social

Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan
indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los
subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista
a sus trabajadores y que debe tener en cuenta el proponente al formular su
propuesta, como minimo deben ser, los que sefiala el Codigo Sustantivo del
Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal ocupado por el contratista para la realizacién de
las obras, no tendra vinculacion laboral con la Policia Nacional Direccién
Administrativa y Financiera y que toda la responsabilidad derivada de los
contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

11.

IMPUESTOS Y GRAVAMENES

Al formular la propuesta, el proponente debera tener en cuenta que todos los
impuestos y gravamenes que se causen por razon de la legalizacion vy
ejecuciéon del contrato, son de cargo exclusivo del contratista. La Direccion
Administrativa y Financiera solo pagara el precio del contrato, y por tanto no
reconocera suma alguna por impuestos y/o gravamenes.

La Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera efectuara a las
cuentas del contratista, las retenciones que en materia de impuestos y/o
gravamenes, tenga establecidas la Ley.

Las devoluciones o0 exenciones a que crea tener derecho el contratista deberan
ser tramitadas a su costo por éste ante la respectiva Administracion de
Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte de la Policia Nacional -
Direccion Administrativa y Financiera.

12

PROGRAMA DE OBRA

£l contratista deberd entregar dentro de los primeros quince (15) dias
calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, la
programacién de obra sin modificar el plazo contractual, conforme a las
observaciones que sobre la misma realice 1a interventoria y su respectivo aval,
calendarizada en dias item por item para cada una de las actividades
contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta critica, la ejecucion
simultanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo
independientes, el flujo de inversion diario, el avance diario frente al valor del
contrato y al tiempo de ejecucion establecido en este proceso, plasmado para
su manejo en obra en las graficas por el método de GANTT de Microsoft
Project.

La ejecucion de todas las actividades correspondientes a la obra debera ser
adelantada con base en el cronograma avalado por la interventoria, el cual
sera inmodificable salvo casos de fuerza mayor previa autorizacion del
interventor.

13.

INFORMES
Informes adicionales. Los requeridos por la entidad o la interventoria, segun
necesidad, con el fin de ampliar o complementar informacién, novedades o
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sobre otros aspectos que se consideren necesarios.

14.

SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

La Direccion Administrativa y Financiera unilateralmente podra suspender en
todo o parte la ejecucion de ia obra, por las causas que se mencionan a
continuacion, las cuales se consideraran totalmente imputables al contratista:

1. Cuando las obras no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las
especificaciones convenidas.

2. Por infraccion a las normas de seguridad vigentes las cuales seran vigiladas
y controladas por el interventor.

3. Cuando el contratista adelante trabajos, cuya ejecucidon haya sido
expresamente rechazada por el interventor y/o el supervisor de interventoria.

4. Cuando el contratista realice actividades que no hayan sido aprobadas ni
autorizadas por el interventor y ia entidad contratante

NOTA: la suspension de las obras por las causas previstas en este numeral,
gue genere atrasos en el programa de trabajo, dara lugar a la aplicaciéon de las
sanciones legales o contractuales del caso.

15.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable hasta el recibo a satisfaccion total de la entidad
de las obras objeto de éste y por tanto, tendra la obligacién de proteger y
mantener las mismas, sin que la intervencion de terceros fuere excusa para
cumplir esta obligacion.

El contratista asumira todas las consecuencias economicas y técnicas que se
deriven de la aplicacion de los métodos que utilice para la ejecucidon de las
obras.

Las aprobaciones que imparta el interventor a los métodos de construccion del
contratista, no relevan a este de su responsabilidad de entregar totalmente a
satisfaccion las obras a la Direccion Administrativa y Financiera.

16.

SALUD OCUPACIONAL

El contratista sera el unico responsable por el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud en el trabajo de todo el personal que trabaje para él o para
sus subcontratistas. El contratista, por su cuenta, debera proveer todos los
sistemas de seguridad que sean necesarios para mantener a salvo a las
personas y a los bienes de la Direccion Administrativa y Financiera y de
terceros.

17.

DANOS Y PERJUICIOS

Sin perjuicio de la garantia de responsabilidad civil extracontractual, el
contratista es el primer obligado a responder por los dafos que se ocasionen a
las personas o bienes de la Policia Nacional y de terceros. Para los darios que
se causen a propiedades de la Policia Nacional o aledafias al sitio de la obra,
de acuerdo a las actas de vecindad suscritas al inicio de la ejecucion de la
obra.

El contratista debera subsanar las novedades ocasionadas por la ejecucion de
la obra, en el tiempo establecido por la interventoria y la supervision de la
misma.

18.

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

El contratista sera responsable por la calidad y estabilidad de la obra, por lo
mismo, se obliga a realizar las reparaciones que se estimen necesarias para el
adecuado funcionamiento de la misma.

El contratista debera presentar un cronograma de subsanacion de las
novedades posterior a la visita técnica de verificacion, realizada dentro del
plazo establecido por la interventoria o la entidad contratante.

Una vez corregidas las observaciones, se debera realizar un informe y entregar
de manera fisica a la interventoria o la supervision las actividades ejecutadas.

19.

CONTRATACION DE PERSONAL
Los trabajadores que utilice el contratista o sus subcontratistas, con motivo del
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futuro contrato, no tendran vinculo laboral alguno con la Policia Nacional,
condicién que debera figurar en cada contrato individual de trabajo, lo cual sera
verificado por la interventoria.

20.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AMBIENTAL

El contratista debera cumplir la legislacién sobre proteccion al medio ambiente
y tener en cuenta las politicas de mantenimiento y conservacion ambiental
vigentes (PMA) avaladas por la entidad promotora ambiental de la jurisdiccion,
bien sea para que las obras atinentes a dicha conservacion se ejecuten
adecuadamente o para hacer a la Direccion Administrativa y Financiera las
observaciones gque estime pertinente, a traveés de la interventoria.

21,

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003

El contratista esta obligado a cumplir la Ley 842 de 2003 (Reglamento del
ejercicio de la Ingenieria y la Arquitectura y sus profesiones afines) y demas
normas concordantes que la adicionen, modifiquen o deroguen y a suministrar
al interventor la informacion requerida para la verificacion de dicho
cumplimiento.

22.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que
se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba
conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los
perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero
se cause a la administracion o a terceros. Razon por la cual el oferente debera
diligenciar el Formato No. 6 del presente estudio previo.

23.

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES AMBIENTALES Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Para la adecuacion de Instalaciones les debe tener cuenta el contratista
favorecido los siguientes aspectos:

a) lluminacién natural a fin de evitar la utilizacion en horas diurnas de luz
artificial.

b) Ventilacién natural a fin de evitar la utilizacién de aire acondicionado
y/o ventiladores.

c) Colores claros que resalten la luz natural.

d) Trampas de grasas que filtren las grasas, jabones y aceites no
emulsionados en los casinos, ranchos y/o cocinas.

e) Tanques recicladores de aguas lluvias para utilizar éstas en la
realizacion de tareas de aseo como: lavado de vehiculos, lavado de
pisos, riego de plantas etc.

f) Instalacion de dispositivos (llaves, grifos) ahorradores de agua para los
bafios y cocinas.

g) Instalacion de bombillos de bajo consumo energeético.

h) Adecuacion de un centro de acopio para residuos (peligrosos y no
peligrosos).

OTRAS CONDICIONES AMBIENTALES:

Es obligacion del Contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las
obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion por parte de la
Policia, todo el personal idoneo y calificado de directivos, profesionales,
técnicos, administrativos y obreros que se requieran, igualmente, debera:
e Garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en las
obras y evitar todo riesgo para las personas.
e Suministrar y mantener por cuenta del contratista todos los dispositivos
de iluminacion, proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los
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momentos y lugares necesarios o los exigidos por el interventor y
coordinador del contrato, con el objeto que haya proteccién de las
obras, seguridad y comodidad del publico en general, cumpliendo con
todas las normas de impacto ambiental, salud ocupacional y seguridad
industrial.

e FEjecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre el medio ambiente, las normas especiales para el tramite y
obtencion de las autorizaciones y permisos especificos otorgados por
la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales.

* Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio
ambiente, tanto dentro como fuera de la zona de las obras, evitando
con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de
otra indole, resultantes de la contaminacion, el ruido, manejo de
residuos peligrosos y otros inconvenientes producidos por métodos
utilizados para la ejecucion de las obras.

e Garantizar la proteccion del patrimonio arquitectonico coordinando
oportunamente con la administracioén de Policia cualquier modificacion
que altere la volumetria arquitectdnica y otros aspectos.

e EI area de trabajo deberad estar libre de basuras y desperdicios,
especialmente de piezas de maderas con clavos salientes las rutas por
las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente para ir de
un fugar a otro en los trabajos, deberan acondicionarse de tal manera
que en todo momento estén perfectamente drenadas, libres de
obstrucciones y no deberan cruzarse con cables, mangueras, tubos,
zanjas, etc., que no tengan proteccion; tampoco deberan ser
obstruidos por estacas ni otros elementos que dificuiten la movilizacion
dentro del area del trabajo. Cuando tales elementos sean necesarios
en opinion de la supervision deberan cruzarse por medio de tubos,
carcamos o protegerse en forma adecuada. En cuanto sea posible se
separaran las areas de trabajo de las de transito.

Protecciones para Peatones

1. Estas protecciones se colocaran siempre sobre la zona de transito y
consistiran comunmente en voladizos de madera con malla metalica
desplegada o guadua desplegada.

2. Los andamios exteriores tendran también ese tipo de proteccion para evitar
la caida de elementos en esos lugares y protegeran, donde sea necesario las
construcciones vecinas.

3. Dentro de los espacios internos de las obras debera bloquearse el transito
donde haya peligro o instalar una valla indicando ese peligro.

Botiquin de Primeros Auxilios.

La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos
necesarios para atender primeros auxilios. Los encargados de obra deberan
estar responsabilizados por la utilizacion y dotacion de los botiquines,
fundamentalmente todo el personal relacionado con la obra debera tener
conocimiento sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar
oportunamente a cualquier accidentado. Se debera disponer en el sitio de las
obras de elementos necesarios que permitan el transporte de lesionados.

Aseo y limpieza ambiental:

Cada vez que se requiera se recogeran los desperdicios, basuras o elementos
extrafios presentes en la zona donde se realicen los trabajos. La limpieza
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general se realizara diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen
estado el sitio de trabajo. Estos materiales se colocaran en canecas, hasta ser
recogidos hasta ser recogidos junto con los escombros generados por el
contratista. E! material que sea susceptible de recuperar se clasificard y se
depositara en canecas previstas para tal fin para su posterior reutilizacion.
Las funciones del personal encargado seran las siguientes:
e Mantener los frentes de obra en éptimas condiciones de limpieza,
orden y aseo durante todo el dia.
e Mantener en perfecto estado y limpia la demarcacion y sefializacion, de
los frentes de intervencion de la obra y vias aledafas las veinticuatro
(24) horas.
e Revisar y remplazar la demarcacion y sefializacion de los frentes que
se encuentre en mal estado (rota, averiada).
e Demarcar, sefializar y aislar el area de ubicacién de cargue de los
materiales y escombros de la obra.
e Mantener en perfecto estado, libres y aseados los senderos peatonales
y separadores viales para la circulacion de los peatones.
e Demas funciones ambientales aplicables.

Control Desplazamiento de Vehiculos:

El desplazamiento de vehiculos pesados por las calles y avenidas dentro y
fuera del lugar de la obra se debe realizar cumpliendo con las normas
establecidas por la Secretaria de Transporte y Transito para este tipo de
vehiculos, principaimente en lo referente a restricciones de horarios y de
movilizacién.

La movilizacion de maquinaria y todo tipo de equipos se realizara en gruas o
cama bajas, dependiendo de la capacidad de carga de dichos equipos. Para el
desplazamiento se dispondra de la sefializacion adecuada (por ejemplo: carga
larga, carga ancha, etc.). Se utilizaran vehiculos acompafantes o centinelas,
en los casos de cargas extra dimensionadas y extra pesadas y en los casos en
que segun los procedimientos de seguridad industrial se establezca o que por
solicitud de la Policia se requiera de acuerdo las caracteristicas de la carga.
Toda la maquinaria y equipo que ingrese a los frentes de trabajo debera estar
en perfectas condiciones de operacion, con el fin de minimizar los niveles de
ruido y emisiones que se puedan generar, para lo cual el contratista debera
remitir a la Policia antes del ingreso de toda maquina a la obra la hoja de vida
de cada una de las mismas. Las hojas de vida de la maquinaria deberan
permanecer en la zona de obra, disponibles para ser revisadas durante todo el
desarrollo del contrato. No se permite el desplazamiento de maquinaria o
cualquier otro equipo que no posea placa de identificacion de transito,
autopropulsados directamente sobre las vias por fuera de la zona de trabajo.
Se debe emplear en la obra, vehiculos de modelos recientes (el menos
reciente debe ser modelo 1990), con el objeto de evitar emisiones atmosféricas
que sobrepasen los limites permisibles. Se solicitaran las certificaciones
vigentes de la Revision Técnico Mecanica y de Gases y demas exigencias
contenidas en el Codigo Nacional de Transito y normativa ambiental vigente.
Se debe revisar que los vehiculos de transporte de carga sean adecuados, es
decir que cuenten con SOAT al dia, certificado de la Revision Técnico
Mecanica y de Gases vigente, equipo de carretera, escape a mas de 3m de
altura si utilizan combustible diesel: frenos, llantas, direccion, sistema eléctrico,
pito de reversa y sistema hidraulico en perfectas condiciones y verificar que el
conjunto vehiculo — carga cuente con la sefalizacion indicada.

Las volquetas deben contar con platén en buen estado, sin realces, llenado a
ras del borde superior, con puertas herméticas, cubierta con lona amarrada y
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sin sobrepasar la capacidad de carga del vehiculo.

Se debera recoger y barrer todas las areas donde se derrame material durante
el cargue o el transporte de materiales, hacia la obra o de sobrantes hacia los
botaderos autorizados; de lo cual se demostrara presentando los respectivos
recibos a la supervision del contrato, estableciendo la fecha, hora y volumen
descargado.

Limpiar las llantas de las volquetas antes de salir de la zona de demolicion
hacia las vias de la Policia como también de las vias publicas, para evitar la
contaminacioén con tierra y elementos ajenos.

CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.:
Para la ejecucién del programa de Salud ocupacional se debe contar con una
adecuada planeacion de objetivos, metas, politicas, sistemas de evaluacion,
personal responsable, cronograma con fechas de cumplimiento, elaboracion de
panorama de riesgos, elaboracion de normas y procedimientos, programas de
induccion, entrenamiento y disponibilidad de recursos, siendo parte importante
la divulgacion, motivacion y registros. Asi como también la evaluacion periodica
a través de indicadores.

ASPECTOS BASICOS LEGALES POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL Y
SEGURIDAD INTEGRAL.

El contratista debe establecer y dar a conocer a todos los trabajadores la
politica de Salud Ocupacional y los derechos y deberes en el Sistema de
Riesgos Profesionales.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El contratista que tenga a su servicio diez (10) o mas trabajadores debe
elaborar un Reglamento de Higiene y seguridad Industrial, y evidenciar que fue
divulgado a todos los trabajadores.

AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Ley 100 de 1993.
Todos los contratistas deberan realizar la afiliacion del personal contratado y
registrarlos en los formatos del Sistema de Seguridad Social:

v Administradora de Riesgos Profesionales. ARP
v Entidad Promotora de Salud. EPS
v Administradora de Fondo de Pensiones AFP

ORGANIZACION, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS.

Los patronos o empleadores estaran obligados a destinar los recursos
humanos, financieros y fisicos indispensables para el desarrollo y cabal
cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional en las empresas y lugares
de trabajo.

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS:

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO:

Se debe elaborar un panorama de riesgos para obtener informacion sobre
estos en los sitios de trabajo de la empresa, que permita la localizacion y
evaluacion de los mismos, asi como el conocimiento de la exposicion a que
estan sometidos los trabajadores afectados por ellos.

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.

EL CONTRATISTA debe realizar actividades de promocion, prevencion y
control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos
ocupacionales; ubicandolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones
psico-fisiologicas.

Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo deben cumplir con los
siguientes requisitos:
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. El contratista debe realizar examenes médicos, clinicos ﬂ
paraclinicos de ingreso, periédicos ocupacionales, cambios de
ocupacion, reingreso y retiro a todo el personal que labore en la obra,
ubicando a los trabajadores en los puestos de trabajo segin sus
aptitudes, ademas cumplir con la confidencialidad de las historias
clinicas.

. El contratista debe presentar para aprobaciéon del interventor y
coordinador el programa de vigilancia epidemiologica que va a aplicar,
previo resultado de las evaluaciones higiénicas, accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales y panorama de riesgos. Una vez
aprobado dicho programa es de obligatorio cumplimiento por parte del
contratista.

s El contratista debe desarrollar actividades de prevencion de
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, presentando para
aprobacion del interventor y coordinador una programacion de estas
actividades.

. En coordinacion con el Subprograma de Seguridad Industrial el
contratista debe estudiar y conceptuar sobre la toxicidad de materias
primas y sustancias en proceso, indicando las medidas para evitar sus
efectos nocivos en los trabajadores.

= El contratista debe organizar e implementar un servicio oportuno y
eficiente de primeros auxilios.
- El contratista debe presentar para aprobacion del Interventor y

Coordinador antes del inicio de obra, el plan actividades para ejecutar
los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo.

. Se deben llevar las estadisticas de morbilidad y ausentismo
mensualmente y presentarlas al Interventor y Coordinador con el
analisis correspondiente.

= Disefiar y ejecutar programas para la prevencion de
enfermedades generadas por los riesgos psicolaborales.
= Minimo una vez por semestre el contratista debe promover y

realizar actividades de recreacion y deporte.

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

El contratista debe desarrollar el Subprograma de Higiene Industrial, teniendo
en cuenta que debe mantener un enfoque preventivo identificando, evaluando
y controlando los factores de riesgo presentes en los procesos constructivos
evitando asi que se presenten efectos nocivos para la salud de los
trabajadores.

E! Subprograma de Higiene Industrial debe incluir:

. Resultados obtenidos del procedimiento del panorama de riesgos,
respecto a los riesgos que producen enfermedades profesionales.
= Evaluar con ayuda de técnicas de medicién cualitativas, la

magnitud de los riesgos, para determinar su peligrosidad real.

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

En este subprograma el CONTRATISTA debe desarrollar acciones de

Seguridad Industrial que minimicen y mitiguen los efectos de los factores de

riesgo inherentes a los procesos y que puedan afectar la integridad fisica,

mental y social de los trabajadores, la infraestructura interna y externa o que se

llegara a afectar a terceros.

Por lo anterior, el CONTRATISTA debe incluir los siguientes aspectos dentro

del subprograma:

. REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES. El contratista

debe reportar a la ARP a la cual se encuentre afiliado, los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asi como
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investigar y analizar las causas de los mismos con el fin de aplicar
las medidas correctivas necesarias.

ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD. El contratista debe
elaborar, actualizar y analizar mensualmente las estadisticas de
los accidentes de trabajo.

INSPECCION DE SEGURIDAD. Se define como el procedimiento
gue permite la deteccion, valoracion, prevencion y correccion de
los distintos factores de riesgo o causas de accidentes para evitar
gque estos se materialicen. La deteccion oportuna de estas
condiciones inseguras facilitara la aplicacion de acciones
preventivas o correctivas eficaces.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. Este es un método
de control que no elimina el riesgo pero si mitiga sus efectos. El
CONTRATISTA esta en ia obligacion de proporcionar a cada
trabajador, sin costo para éste, elementos de proteccion personal
en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales
existentes en los lugares de trabajo y asi mismo llevar un control
de entrega y uso de la dotacién y elementos de proteccion
personal, para esto debe disefiar un formato de registro.

NORMAS, PROCEDIMIENTOS, ESTANDARES PARA TRABAJO SEGURO:

Para lograr buenos resultados en materia de Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional, es necesario desarrollar normas y reglas
que sean aceptadas y respetadas por todo el personal al cual
estan dirigidas.

HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS:

El contratista debe mantener un registro actualizado de las
materias primas y sustancias quimicas utilizadas para el
desarrollo de la obra.

SENALIZACION: se deben delimitar y demarcar las zonas de
trabajo, zonas de almacenamiento, vias de circulacion vy
seflalizacion de salidas de emergencia de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.
Implementar los programas de mantenimiento preventivo de
maquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas.

PLAN DE EMERGENCIAS. El contratista debe elaborar un Pian
de Emergencias orientado a preservar la vida e integridad de
todas las personas que por cualquier circunstancia estén
relacionadas con la obra, incluyendo trabajadores, visitantes y
comunidad. También deberan propender por preservar los bienes
y activos de los dafios que se les puedan causar como
consecuencia de accidentes y catastrofes, teniendo en cuenta no
solo su valor economico, sino también su valor estratégico para la
obra y para la comunidad en general.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. El Programa de Salud
Ocupacional debe tener el cronograma incluyendo todas las
actividades a desarrollar en los Subprogramas de Medicina
Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad
Industrial, el cual debe estar firmado por el representante legal y el
encargado del desarrollo del mismo.

PROGRAMA DE INDUCCION, MOTIVACION Y
ENTRENAMIENTO. El contratista debe disefar un programa de
Induccion en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio
Ambiente para dar un conocimiento global de las politicas,
reglamento, responsabilidades y compromisos que adquiere el
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trabajador al momento de su ingreso y debe ser aprobado por la
interventoria.

PROGRAMA DE CAPACITACION. El contratista debe establecer
un programa de capacitacion y entrenamiento para todo el
personal que labora en la obra.

EVALUACION. Se deben tener indicadores de cumplimiento del
Programa de Salud Ocupacional de acuerdo con el cronograma
de actividades, asi como también las entidades competentes de
vigilancia y control podran realizar la verificacion del cumplimiento.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL A TENER EN
CUENTA:

El programa de seguridad industrial y salud ocupacional, se
considerara como parte esencial de la y no como algo que se realizara
adicionalmente, es por esto, que se debe concebir desde el mas alto
nivel organizacional y administrativo, para que se formulen politicas y
pautas que abarquen en su totalidad la implementacion y organizacion
de esta clase de programas.

Antes de iniciar la obra el contratista informara a la Policia la
administradora de Riesgos Profesionales (ARP) a que tiene afiliados a
sus trabajadores, reportando de inmediato todo cambio que haga al
respecto.

Mensualmente el contratista debera pasar un reporte de los pagos
de EPS, ARP y AFP realizados en el periodo. Sin el cumplimiento de
los anteriores requisitos, ninguna persona podra trabajar en las obras
objeto del contrato.

Se debe sensibilizar constantemente a subcontratistas y en
general todos los trabajadores que laboren para el proyecto sobre la
importancia de realizar trabajos de forma segura y de esta forma evitar
accidentes de trabajo.

Si por causa de riesgos profesionales se presentare alguna
disminucion o detrimento de la capacidad laboral de un trabajador, la
Policia podra investigar y efectuar seguimiento del tipo de acciones
llevadas a cabo por el contratista para remediar 0 compensar esta
situacion.

El contratista se reunird con la Policia para revisar el programa de
Salud Ocupacional y hacer un analisis del estado de la seguridad e
higiene en relacion con la ejecucion del contrato y mantener un
continuo control de los riesgos.

Inmediatamente después de cada reunién el contratista hara las
revisiones que indique La policia y tomara todas las acciones que sean
necesarias para proceder en conformidad.

El contratista impondra a sus empleados, subcontratistas,
proveedores y agentes relacionados con la ejecucion del contrato, el
cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud ocupacional,
seguridad industrial y prevencion de accidentes, estipulados en este
plan de manejo.

El Residente de Obra encargado de las demoliciones, verificara
las condiciones estructurales de las construcciones adyacentes, con el
objeto de detectar cualquier alteracion a la estructura y asi poder
determinar el procedimiento a seguir.

Adicionalmente se les debe suministrar a los trabajadores casco,
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botas de seguridad y demas elementos de proteccion personal que
requiera de acuerdo al riesgo al que este expuesto y la matriz de
elementos de proteccion personal aprobada en el Programa de
Implementacion del Programa de Manejo Ambiental.

Todos los trabajadores de la obra mientras se encuentren dentro de la misma,
deben portar un carné de la empresa contratista que le permita su
identificacion en cualquier momento

PROGRAMACION DE OBRA

El contratista interventor debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario,
contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, la programacion de obra realizada por
el contratista de obra, sin modificar el plazo contractual, conforme a las observaciones que sobre la
misma realice la interventoria y su respectivo aval, calendarizada en dias item por item para cada
una de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta critica, la
gjecucion simultanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo independientes, el
flujo de inversion diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de ejecucion
establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra en las graficas por el método de
GANTT de Microsoft Project.

INGENIERIA DE DETALLE

El contratista de obra debera realizar ingenieria de detalle en conjunto con la Interventoria, una vez
este ultimo tenga en su poder los estudios y disefios entregados por la Policia Nacional, se debera
a llegar al supervisor en un plazo no mayor a treinta (30) dias calendario posteriores a la firma del
acta de inicio del contrato; se entiende por ingenieria de detalle un informe detallado el cual
contendra las mayores y menores cantidades, actividades faltantes ademas de cambios de
especificaciones o cualquier duda que requiera ser aclarada, todo esto con el fin de disminuir
atrasos dentro de la ejecucién de la obra, optimizando de esta forma la respuesta oportuna de las
observaciones que se le deban realizar a la consultoria de estudios y disefios.

Como actividad inicial a la ingenieria de detalle, el contratista de Obra, acompafiard y coadyuvara
en las consultas pertinentes (Curaduria, Planeacion, Autoridad ambiental), a fin de verificar los
requisitos de estas obras y dotacion con relacion a la licencia y demas permisos, asi como la
documentacién requerida para el tramite de los mismos y €jecucion del proyecto; registro que se
consignara en el primer informe y los avances en los siguientes informes.

Ingenieria de Detalle. Se fundamenta en la ingenieria basica (estudios y disefios) entregada por la
entidad contratante, esto es, los permisos y licencias; topografia, estudio de suelos, ambiental y
otros; disefios arquitecténico, estructural, eléctrico y otros, memorias y planos; el presupuesto con
las descripciones, unidades, cantidades, valores unitarios, valores parciales y AlU contractuales y
las especificaciones;

La programacion de obra y dotacién presentada con la oferta del contratista contempla las
siguientes actividades:

1. Revision de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos
recibidos, revision de la vigencia de permisos y licencias, revision de la licencia otorgada y el
proyecto a construir.

2. Revision de topografia, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacion, drenaje y
estabilidad, manejo de impactos ambientales.

3. Revision de memorias de calculo y planos de los disefos.
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4 Revisién del presupuesto, especificaciones vy valores unitarios, revision y aval al plan de
inversion del anticipo, revision y aval al plan SISO.

5 Revision de la programacion de obra y dotacion oficial, es decir, la resultante de la consultoria
de estudios y disefios.

Alcance de la actividad ingenieria de detalle: Revisar, analizar, evidenciar faltantes,
incongruencias, proponer modificaciones, coordinar reuniones con consultoria de estudios y
disefios y/o estructuradores, liderar la obtencion de documentacion faltante y consolidar el informe
que le permita a la entidad contratante conocer el panorama del proyecto segun ajustes requeridos
en términos de presupuesto y tiempo.

NOTA 1: con relacién a los planos, la actividad debe propender para que en el desarrollo del
proyecto, estos cumplan con su finalidad, la cual es que con ellos la obra y dotacion se concluya,
es el producto final de la ingenieria de proyecto, deben ser claros, autosuficientes, sin necesidad
de recurrir a otros planos para su entendimiento (comprenderios), salvo en lo complementario, al
respecto tendra indicados en sus referencias los planos, o documentos en los cuales esta basado
(antecedentes), o o complementa, en el caso de planos de ingenieria de detalle se debe recordar
que con ellos se construye la obra y se concluye dotacion, no deben dejar margen de creacién a la
obra y dotacion, salvo en detalles menores y para salvar esta necesidad se hacen planos tipicos de
montaje y detalles constructivos.

NOTA 2: los analisis de precios unitarios correspondientes a los valores unitarios del contrato de
obra y dotacion, deben ser presentados por la firma contratista de obra y dotacion a la entidad
contratante, dentro los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, para revision y
aval de la interventoria.
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ANEXO No. 2.1
CRITERIOS DE SELECCION
2.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Considerando que una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarrollar y administrar
el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica —SECOP-, implementar nuevos desarrollos
tecnologicos e integrar el SECOP con los sistemas electronicos de gestion de administracion
publica, segun lo establecido en el Articulo 2, articulo 3 numerales 8 y articulo 13 numerales 7 y 8
del Decreto Ley 4170 de 2011; y que el SECOP Il es el sistema que Colombia Compra Eficiente
ofrece a las Entidades Estatales, al sector privado y a la ciudadania en general para adelantar el
Proceso de Contratacion en linea, la Direccion Administrativa y Financiera Unicamente recibira
propuestas a través de la citada plataforma, con el fin de obtener mayor eficiencia y transferencia y
reduciendo los costos de transaccion.

La oferta debera presentarse conforme lo establece Colombia Compra Eficiente a través del
SECOP Il; en donde corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El idioma del presente proceso de seleccién sera el castellano y, por lo tanto, se solicita que
todos los documentos y certificaciones a los que se refiere este PLIEGO DE CONDICIONES
emitidos en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en
traduccion simple al castellano.

2. INDICE que contendra una relacion sucinta de todos 10s capitulos, numerales o paragrafos que
conforman la oferta indicando el nimero de pagina en que se encuentra

3. Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Informacion Financiera "SIIF", los
Proponentes que participen en este proceso de seleccién diligenciaran el Formulario No 2
denominado "Datos Bésicos Beneficiario Cuenta"”.

4. Los valores presentados en la oferta econdmica deberan ser trabajados y calculados con
maximo dos decimales.

5. En el evento de ser un consorcio o una unién temporal se certificara un nimero de cuenta
bancaria de uno de los consorciados o miembros de la unién temporal.

6. En caso de que el consorcio o unién temporal sea adjudicatario de la contratacion, procedera a
abrir una unica cuenta a nombre de la compaiiia aseguradora lider de la misma y presentara la
certificacion de la misma como requisito previo a la suscripcion del contrato.

CRITERIOS TECNICOS
2.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE:
2.2.1 PROPONENTE NACIONAL

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan
acreditar el requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas,
las Uniones Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociacion que participen en este
proceso, para efectos de verificacion de este requisito, deberan acreditar experiencia como se
menciona a continuacion:

El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de seleccion,
tratese de personas naturales y/o juridicas, deberan acreditar la experiencia sin limite de
certificaciones que sumen o superen el 100% del valor total del presente proceso (562,29
SMMLV), en la ejecucion de interventoria en proyectos de edificaciones permanentes nuevas tales
como:

» Hospitales, clinicas y centros de salud.

* Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

* Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencién de desastres.

» Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

* Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

47




« Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
o Edificios gubernamentales

Sin embargo, la sumatoria de una, dos o tres de las certificaciones debera acreditar un valor 2 al
90% del presupuesto oficial del presente proceso (562,29 SMMLV) de acuerdo a los segmentos,
familia, y clases del acapite de experiencia del registro tnico de proponentes segun lo establecido
en el numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo.

Nota 1: no se aceptan certificaciones de interventorias en mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones.

Nota 2: los contratos que acrediten la experiencia del proponente, deberan estar recibidos a
satisfaccion por la entidad contratante dentro de los DIEZ (10) afos anteriores a la fecha de cierre
de esta contratacion.

Nota 3: en atencion a que la ley 400 de 1997, titulo VII, Articulo 39, Créase la "Comision Asesora
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes del gobierno Nacional, para la
interpretacion y aplicacion de las normas sobre construcciones sismo resistentes, la cual estara
adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y formara parte del Sistema Nacional para la
Atencion y Prevencion de Desastres”. Y que en el articulo 41 y 42 estan dadas sus funciones, los
proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en el exterior, deben presentar
documento de convalidacion por parte de la autoridad competente en el cumplimiento de las
exigencias de la ley 400 y Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10.
Nota 4: en la presentacion de la oferta el oferente debera diligenciar y entregar el ACREDITACION
DE EXPERIENCIA Formato No. 7 con el animo de facilitar la evaluacion técnica, donde colocara
los contratos que considere para la evaluacion de la experiencia minima requerida.

Nota 5: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los términos
de Ley.

Nota 6: el Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la
informacion verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 7: los contratos que acrediten la experiencia deberan estar Clasificados por lo menos en uno
de los codigos solicitados en el presente estudio previo y la sumatoria de las cuantias
(presupuestos) debera superar las cuantias relacionadas en el siguiente cuadro:

Relacion del contrato (s) celebrado(s) Cédigo del clasificador de Bienes y Servicios en el Valor expresado en
tercer nivel SMMLV

72121400 — Servicios de construccién de edificios publicos especializados

81101500 — Ingenieria Civil y Arquitectura 562,29

95121700 — Edificios y Estructuras publicos

*VALOR REFERENCIA SMMLV 2019: $828.116,00

Nota 8: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Union
Temporal, La Direccion Administrativa y Financiera tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de
participacion en la ejecucion del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Union
Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior,
debera presentar el documento que acreditd la conformacién del Consorcio o de la Union
Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes para
la ejecucion del contrato.

Nota 9: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la
sumatoria de las experiencias de los integrantes; no obstante todos y cada uno de los miembros
deberan aportar experiencia para acreditar 1a minima solicitada.

Nota 10: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusién o escision
empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado
en el respectivo proceso de fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador
publico o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 11: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar
a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizard segun se disponga en los respectivos
pliegos de condiciones del proceso.

Nota 12: si en la informacién relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, se
requiere verificar, la entidad se reserva el derecho de solicitar documentacion adicional para
verificar 1a informacion de la documentacion entregada.
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Nota 13: circular Externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente “La experiencia
es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los
codigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte. las Entidades Estatales al establecer
el requisito habilitante de experiencia deben incluir los codigos especificos del objeto a contratar o
el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratacion respecto de los cuales los
proponentes deben acreditar su experiencia”.

Nota 14: la Entidad podra solicitar informacion adicional para verificar la experiencia minima
requerida.

Nota 15: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de {os tres dias siguientes a la
suscripcion del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales
de representacion en eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.

2.2.2 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN
DOMICILIO O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro
Unico de Proponentes, por ello se verificara la experiencia mediante Certificaciones que deban
contener como minimo la siguiente informacion:

Identificacion de cada uno de los contratos.

Nombre o razon social del contratante.

Nombre o razon social del contratista.

Objeto del Contrato

Cuantia o valor del contrato.

» La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho
documento.

* Si la certificacion incluye varios contratos, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para
cada uno de ellos y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

¢ Si la certificacion incluye el contrato principal con sus adiciones se entendera como un solo
contrato certificado.

* Porcentaje del valor del contrato que ejecutd como miembro de un Consorcio, Unién Temporal,
Sociedad de Objeto Unico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).

» Sise llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberan cumplir con alguno

de los siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularizacion y Legalizacion, segun

corresponda.

Nota 1: si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio 0 de Union Temporal, La
Direccion Administrativa y Financiera tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion
en la ejecucion del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Union Temporal, y
luego sumara el valor obtenido para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera
presentar el documento que acredito la conformacion del Consorcio o de la Unién Temporal, donde
debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes para la ejecucion del
contrato.

Nota 2: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la
sumatoria de las experiencias de los integrantes; no obstante todos y cada uno de los miembros
deberan aportar experiencia para acreditar la aqui solicitada.

Nota 3: no podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica
cuando estos se asocien entre si para presentar propuesta.

Nota 4: no se aceptaran auto certificaciones.

Nota 5: no se tendran en cuenta las certificaciones de contratos en ejecucion.

Nota 6: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no
subsanadas de acuerdo con este pliego de condiciones.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escisién
empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado
en el respectivo proceso de fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador
publico o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.
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Nota 8: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a
cada uno de los socios escindidos, y se contabilizara segun se disponga en los respectivos pliegos
de condiciones del proceso.

Nota 9: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Formato No. 8.

Nota 10: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Formato No. 9 CERTIFICACION DE
CAPACIDAD TECNICA.

Nota 11: los proponentes deben diligenciar el Formato 11. SALDO DE CONTRATOS EN
EJECUCION

Nota 12 la entidad podra solicitar informacion adicional para verificar la experiencia minima
requerida.

Nota 13: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la
suscripcién del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales
de representacion en eventos de fuerza mayor a 0ocaso fortuito.

EVOLUCION DEL SALARIO MiNIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizara para la actualizacion del monto de los contratos, con el fin de
evaluarlos en igualdad de condiciones mediante SMMLYV. Dicho analisis se realizara con la fecha
de suscripcion del contrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLV.

Enero 1 de 2005 a Dic.
Enero 1 de 2006 a Dic.
Enero 1 de 2007 a Dic.
Enero 1 de 2008 a Dic.
Enero 1 de 2009 a Dic.
Enero 1 de 2010 a Dic.
Enero 1 de 2011 a Dic.
Enero 1 de 2012 a Dic.
Enero 1 de 2013 a Dic.
Enero 1 de 2014 a Dic.
Enero 1 de 2015 a Dic.
Enero 1 de 2016 a Dic.
Enero 1 de 2017 a Dic.
Enero 1 de 2018 a Dic.
Enero 1 de 2019 a Dic.

31 de 2005 $381.500.00
31 de 2006 $408.000.00
31 de 2007 $433.700.00
31 de 2008 $461.500.00
31 de 2009 $496.900.00
31 de 2010 $515.000.00
31 de 2011 $535.600.00
31 de 2012 $566.700.00
31 de 2013 $589.500.00
31 de 2014 $616.000.00
31 de 2015 $644.350.00
31 de 2016 $689.455,00
31 de 2017 $737.717,00
31 de 2018 $781.242,00
31 de 2019 $828.116,00

Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hara la respectiva conversion de
acuerdo al afio en que suscribid el objeto del contrato. La verificacion sera realizada por el comité
evaluador técnico.

3 CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA.

A ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LA CONSULTORIA (CUMPLE O NO
CUMPLE)

El oferente debera comprometerse diligenciando el Formato No. 2 PROPUESTA ECONOMICA, a
cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES
TECNICAS, los cuales se verificaran como CUMPLE o NO CUMPLE.

Justificacion: es importante que se garantice por parte del oferente, el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y la descripcion de las actividades de los items del presupuesto de obra,
toda vez que en ellas esta contenido el alcance, procedimientos y calidad de las actividades que
contempla el contrato.

Para el presente proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, no se permite
que el proponente o los representantes legales del consorcio o unién temporal o
promesa de sociedad puedan ser los mismos directores o residentes de obra.
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B. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE O NO CUMPLE). Formato No. 1 - Formato 1.1

Justificacion: la experiencia del proponente es importante por cuanto le asegura a la entidad
que el contrato sera ejecutado por una firma con la suficiente experiencia en la ejecucion de
proyectos de edificaciones permanentes nuevas, que cumplan con las actividades similares o
superiores a las que se deben ejecutar en el desarrollo de la obra.

Esto se verificara a partir de la informacion que suministre el interesado en los soportes del
Formato No.1 - Experiencia especifica del Proponente y/o Formato No. 1.1- Clasificacion

Proponente extranjero
La verificacion de la experiencia se realizara segun los siguientes criterios:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participacion.

NOTA: no se aceptan certificaciones de interventorias en mantenimientos, remodelaciones, adecuaciones. reforzamientos
y/o ampliaciones.

NOTA: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los términos de Ley.

NOTA: en atencién a que la ley 400 de 1997, titulo VII, Articulo 39, Créase la "Comision Asesora Permanente para el
Reégimen de Construcciones Sismo Resistentes del gobierno Nacional, para la interpretacion y aplicacion de las normas
sobre construcciones sismo resistentes, la cual estara adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y formara
parte del Sistema Nacional para la Atencidn y Prevencion de Desastres”. Y que en el articulo 41 y 42 estan dadas sus
funciones.

Los proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en el exterior, deben presentar documento de
convalidacion por parte de la autoridad competente en el cumplimiento de las exigencias de la ley 400 y Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10.

Los contratos que acrediten la experiencia del proponente, deberan estar recibidos a satisfaccion por la entidad
contratante dentro de los DIEZ (10) afios anteriores a la fecha de cierre de esta contratacion.

Para el caso de personas naturales y/o juridicas extranjeras con representacion en Colombia, deberan anexar junto con la
oferta, el formulario “CLASIFICACION PROPONENTE EXTRANJERO”, (FORMATO No 1.1) de acuerdo a lo establecido
en el numeral 1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo.

CRITERIO VERIFICACION

El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de seleccion, tratese de personas
naturales y/o juridicas, deberan acreditar la experiencia sin limite de certificaciones que sumen o superen el 90% del valor
total del presente proceso (562, ZSHMMLV), en la ejecucion de interventoria en proyectos de edificaciones permanentes
nuevas tales como:

. Hospitales, clinicas y centros de salud.

*  Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

. Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las

oficinas de prevencion y atencién de desastres.

e  Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

e Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

» Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

. Edificios gubernamentales
Sin embargo, la sumatoria de una, dos o tres de las certificaciones debera acreditar un valor > al 90% del presupuesto
oficial del presente proceso {542 24SMMLV) de acuerdo a los segmentos, familia, y clases del acapite de experiencia del
registro unico de proponentes segun lo establecido en el numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del
presente estudio previo.
Las certificaciones presentadas por los oferentes en el caso de Uniones Temporales y/o Consorcios, el clasificador de
bienes y servicios requeridos en el numeral 1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO, del presente estudio previo, el CUMPLE
valor a tener en cuenta como experiencia sera igual al valor total del contrato multiplicado por el porcentaje de o
participacion de cada uno de los integrantes, para lo cual se debera anexar copia de documento consorcial o union NO CUMPLE

PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO - INTERVENTORIA

El oferente se obliga a contar con el siguiente personal profesional y técnico minimo para el normal
desarrollo de la Interventoria que cumpla con las caracteristicas, tiempos y permanencias que se

indica a continuacion:
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CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA
CRITERIOS VERIFICACION
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO) CUMPLE o NO CUMPLE
2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.1 (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO) CUMPLE 0 NO CUMPLE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero civil o Arquitecto)

CRITERIO VERIFICACION
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.
El profesional director de interventoria debera acreditar formacién académica universitaria en Arquitectura y/o Ingenieria
Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de DIEZ (10) afos en el ejercicio de la profesion,
contados a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria; ademéas debera acreditar
postgrado en Gerencia de Obras y/o Proyectos, el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.
Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Director de interventoria lo debera
realizar en maximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica
en interventoria de construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:
e Hospitales, clinicas y centros de salud.
« Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).
.  Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las
oficinas de prevencion y atencion de desastres.
e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.
« Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos. CUMPLE
« Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales. o
« Edificios gubernamentales. NO CUMPLE
La sumatoria de las certificaciones debera evidenciar areas construidas cubiertas iguales o superiores a {2000) m*
. Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como director de interventoria, deberan ser de contratos
ejecutados dentro de los DIEZ {10) afios, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar
debidamente certificados por el contratante.
= El profesional ingeniero civil y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.
NOTA: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser minimo el 70% de permanencia
del contrato (si el contrato de interventoria es de 10 meses, debe haber participado en el proyecto como minimo 7 meses),
las certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del profesional; la certificacion que no cuente con
lo establecido no seran tenidas en cuenta.
NOTA: no se aceptan certificaciones de interventorias en mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones, restauraciones,
ni reforzamiento estructural.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Arquitecto o ingeniero Civil)
CRITERIO VERIFICACION
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.
Ef profesional Residente de interventoria No.1 debera acreditar formaciéon académica universitaria en Arquitectura o
Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de OCHO (8) afios en el ejercicio de la
profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del pensum académico en Institucion universitaria; el profesional
debera presentar diplomas o actas de grado.
Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Residente de interventoria lo debera
realizar en maximo TRES (3) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia
especifica en interventoria de construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:
«  Hospitales, clinicas y centros de salud.
e  Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).
. Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las
oficinas de prevencion y atencién de desastres. CUMPLE
e Guarderias, escuelas, colegios y universidades. (o]
NO CUMPLE

o  Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.
. Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
. Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las certificaciones debera evidenciar areas construidas cubiertas iguales o superiores a (2000} n?

. Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Residente de interventoria, deberan ser de contratos
ejecutados dentro de los DIEZ (10) afios, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar

debidamente certificados por el contratante.
. E! profesional ingeniero civil y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por el COPNIA o ia CPNAA vigente.

NOTA: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser minimo el 70% de permanencia
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del contrato (si el contrato de interventoria es de 10 meses, debe haber participado en el proyecto como minimo 7 meses),
las certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del profesional; la certificacion que no cuente con
lo establecido no seran tenidas en cuenta.

NOTA: no se aceptan certificaciones de interventorias en mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones, restauraciones,
ni reforzamiento estructural.

Nota: La experiencia de los siguientes profesionales se verificara unicamente al oferente
adjudicatario, quien debera entregar a partir de la resolucion de adjudicacion y hasta la firma del
acta de inicio del contrato, las certificaciones y demas documentos solicitados en este anexo,
avaladas por la entidad contratante, so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones

contractuales.

INGENIERO CIVIL (SUPERVISOR TECNICO)

CRITERIO

VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional ingeniero civil de interventoria debera acreditar formacion académica universitaria en ingenieria civil. con
tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de diez (10) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir
de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucién universitaria; Ademas, debera acreditar Experiencia
mayor de cinco (5) afnos en disefio estructural, construcciéon , supervision técnica, el profesional debera presentar
diplomas o actas de grado.

ALCANCE DE LA SUPERV!SION TECNICA

GRADO B — SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE ITINERANTE — Es aquelia en la cual el supervisor técnico
independiente visita la obra con la frecuencia necesaria para verificar que la construccion de la cimentacion, la estructura
y los elementos no estructurales se esta adelantando adecuadamente. Durante algunas de las operaciones de
construccion el supervisor técnico independiente, o su auxiliar profesional, debe asistir personalmente para verificar la
adecuada ejecucion de la obra. En este grado de supervision no es necesario designar personal auxiliar residente en la
obra. El supervisor técnico independiente debe llevar a cabo, como minimo, los controles indicados en la Tabla 1.4.3-2
para este grado de supervision técnica independiente. (Véase la seccion 1.2.1.2 del presente Reglamento NSR-10).
Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Ingeniero Civil (Supervisor Técnico) lo
debera realizar en maximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia
especifica en disefio estructural y/o construccion y/o interventoria y/o supervision técnica, en construcciones de
edificaciones permanentes nuevas; cada certificacion debera evidenciar areas construidas cubiertas iguales o superiores
a 2.000 m2.

Dichas certificaciones deberan contemplar interventoria a obras nuevas en alguna de las siguientes categorias:

. Hospitales, clinicas y centros de salud.

. Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

. Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las
oficinas de prevencion y atencién de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de interventoria, deberan ser de contratos
ejecutados dentro de los siete (7) afios, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente
certificados por el contratante.

El profesional ingeniero y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente Io cual se verificara con el certificado
emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

NOTA: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser minimo el 70% de permanencia
del contrato (si el contrato de obra es de 10 meses, debe haber participado en el proyecto como minimo 7 meses), las
certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del profesional; la certificacién que no cuente con lo
establecido no seran tenidas en cuenta. NOTA: No se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones.
remodelaciones, restauraciones, ni reforzamiento estructural.

CUMPLE
o
NO CUMPLE

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No 2 (INGENIERO ELECTRICISTA)

CRITERIO

VERIFICACION |

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional ingeniero electricista debera presentar experiencia general individual minima de cinco (5) afios en el
ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del Pensum académico en Institucion universitaria. lo
cual se verificara con copia del acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente.

| Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como ingeniero electricista lo debera realizar

CUMPLE
[¢]
NO CUMPLE
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en maximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica en
construcciones de edificaciones permanentes nuevas, donde se evidencie la ejecucion de actividades tales como montaje
de Subestaciones de minimo 300kVA, redes de baja tensién, sistema deteccion de incendios.

Dichas certificaciones deberan contemplar interventoria a obras nuevas en alguna de las siguientes categorias:

o Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

. Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las

oficinas de prevencioén y atencion de desastres.

e  Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

e Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

« Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

»  Edificios gubernamentales.
Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados dentro de los siete (7) afos,
anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.
El profesional Ingeniero debe contar con matricuta profesional vigente

NOTA: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser minimo el 30% de permanencia
del contrato (si el contrato de obra es de 10 meses, debe haber participado en el proyecto como minimo 3 meses), las
certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del profesional, la certificacion que no cuente con lo
establecido no sera tenidas en cuenta.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones, no se aceptan
certificaciones de mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones, restauraciones, repotenciaciones o similares.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.3 (INGENIERO MECANICO)

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional ingeniero mecanico debera presentar experiencia general individual minima de diez (10) afios en el ejercicio
de la profesién, contados a partir de la fecha de aprobacion del Pensum académico en Institucion universitaria, lo cual se
verificara con copia del acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como ingeniero mecanico lo debera realizar en
maximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica en
construcciones de edificaciones permanentes nuevas, donde se evidencie la ejecucion de actividades tales como
implementacion de proyectos de sistemas de ventilacién mecanica y/o refrigeracion, con cargas superiores a 30
Toneladas de refrigeracion.

Dichas certificaciones deberan contemplar interventoria a obras nuevas en alguna de las siguientes categorias:

« Hospitales, clinicas y centros de salud.
»  Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

e Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las CUMPLE
oficinas de prevencion y atencion de desastres. )
NO CUMPLE

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

o Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.
« Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

. Edificios gubernamentales.

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados dentro de los siete (7) anos,
anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.
E! profesional Ingeniero debe contar con matricula profesional vigente

NOTA: el tiempo de permanencia det profesional en los proyectos que certifica debe ser minimo el 30% de permanencia
del contrato (si el contrato de obra es de 10 meses, debe haber participado en el proyecto como minimo 3 meses), las
certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia de! profesional, la certificacion que no cuente con lo
establecido no sera tenidas en cuenta.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones, no se aceptan
certificaciones de mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones, restauraciones, repotenciaciones o similares.

RESIDENTE No.4 HSEQ INGENIERO AMBIENTAL (ingeniero industrial y/o ingeniero ambiental y/o
ingeniero civil y/o arquitecto HSEQ)

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional Ingeniero (industrial, civil, ambiental), Arquitecto, debera presentar experiencia general minima de cinco (05)
afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del Pensum académico en Institucién CUMPLE
universitaria, lo cual se verificara con copia del acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente. Ademas, debera (0]
acreditar formacién académica en uno o varios titulos a nivel de diplomado y/o titulo de posgrado, en seguridad industrial NO CUMPLE

y/o salud ocupacional.
Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Residente de Interventoria en seguridad
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industrial y/o salud ocupacional lo debera realizar en maximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de
ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes nuevas, cada certificacion
debera evidenciar areas construidas cubiertas iguales o superiores a 2.000 m”.

Dichas certificaciones deberan contemplar interventoria a obras nuevas en alguna de las siguientes categorias:

. Hospitales, clinicas y centros de salud.

. Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

. Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las
oficinas de prevencién y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

Interventoria en seguridad industrial y/o salud ocupacional, deberan ser de contratos ejecutados dentro de los siete (7)
afos, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.

El profesional ingeniero y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

NOTA: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser minimo el 70% de permanencia
del contrato (si el contrato de obra es de 10 meses, debe haber participado en el proyecto como minimo 7 meses), las
certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del profesional; la certificacion que no cuente con lo
establecido no seran tenidas en cuenta. NOTA: No se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones,
. remodelaciones, restauraciones, ni reforzamiento estructural.

En todos los casos se tendran en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota:

e Se entendera por TITULO DE POSGRADO, los titulos obtenidos en estudios a nivel de
especializaciones y/o maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar
los proponentes con los diplomas y/o actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que
alguno de los titulos haya sido otorgado por una institucion de educacion superior extranjera o por
una institucion legalimente reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para
expedir titulos de educacion superior, deberan venir convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional. Este proceso constituye un reconocimiento que el Gobierno colombiano hace del
diploma otorgado por una instituciéon extranjera y asi establece una equivalencia acorde con la
legislacién nacional.

« El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendra
que ser sustituido por otro que retina las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo
con el estudio previo y lo descrito en las obligaciones del contratista, previa verificacion vy
aprobacion de la interventoria y supervisor.

« En caso que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la
debida convalidacion ante el Ministerio de Educacion Nacional.

Personal de interventoria que debe mantener en la obra segun la disponibilidad indicada para cada
. uno de ellos, el cual debera ser distribuido segun las necesidades de cada frente de obra.

N DESCRIPCION [JORN./UN | CANT. | % DEDICACION
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO)

INGENIERO CIVIL (SUPERVISOR TECNICO)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No 2 (INGENIERO ELECTRICISTA)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.3 (INGENIERO MECANICO)

RESIDENTE No 4 HSEQ INGENIERO AMBIENTAL (ingeniero ambiental y/o ingeniero civil y/o

arquitecto HSEQ)

INGENIERO TOPOGRAFICO

ASESOR JURIDICO

ASESOR CONTABLE

SECRETARIA

100%
40%
100%
40%
40%

alalatal o

100%

40%
30%
30%

100%

DI0|0jO| T |Oj0|0|0; 0

)il -

NOTA 1: durante la revision de las certificaciones, una vez se verifique el cumplimiento de los
términos establecidos en la experiencia del proponente, se podra suspender la revision de las
demas certificaciones presentadas por el oferente.

NOTA: 2: se entiende por certificacion la expedida por la entidad contratante para un contrato de
un proyecto, la cual puede estar contenida en uno o mas folios.
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La experiencia relacionada en el Formato No.1, debera ser acreditada con la certificacion suscrita
por la entidad contratante soportada con copia del contrato y/o licencia de construccién y/o acta de
recibo final y/o liquidacion. El comité técnico verificara ia experiencia requerida en cada caso, con
base en los documentos allegados por el proponente pudiendo solicitar cualquiera de los
documentos aqui relacionados con el proposito de constatar el cumplimiento de las condiciones
requeridas en el pliego de condiciones.

NOTAZ3: las unicas certificaciones que se tendran en cuenta para la verificacion y evaluacion seran
Unicamente fas relacionadas en el formato No.1

NOTA 4: en los documentos soporte de la certificacion, aportados por el proponente debera ser
posible verificar: qué la interventoria tenga relacion con lo solicitado en cada uno de los criterios de
verificacion, el valor final del contrato, e informacidén que se relaciona a continuacion:

* Entidad contratante

+» Contratista

* Objeto

* Numero de contrato (Si registra)

+ Valor del contrato

» Fecha de inicio (dia, mes y afo).

+ Fecha de terminacién del contrato (dia, mes y ario).

« Nombre, firma, cargo y correo electronico de la persona que expide la certificacion (representante
legal o persona autorizada de la empresa que expide la certificacion).

» Direccién y teléfono de la empresa que expide la certificacion.

Los contratos cuya certificacion y/o documentos soporte conforme a lo solicitado, no
permitan verificar la informacion requerida, sera deber del oferente entregar de manera
oportuna a la entidad la informacion necesaria para convalidar la autenticidad de la
informacion contenida en las certificaciones, de lo contrario no sera tenido en cuenta.

- No se admiten Certificaciones de Subcontrataciones.

- No se admiten auto certificaciones.

- No se acepta ningun otro documento a los enunciados para soportar las Certificaciones
presentadas.

- No se tendran en cuenta contratos en ejecucion (entiéndase en ejecucion hasta el recibo final).

- No se aceptan certificaciones con enmendaduras.

Si la certificacion presentada para acreditar la experiencia es producto de un contrato ejecutado
bajo la modalidad de Consorcio o Union Temporal, el valor del contrato a considerar sera igual al
valor total del contrato multiplicado por el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes, para lo cual se debera anexar copia del documento consorcial o de unién temporal
donde se pueda verificar el porcentaje de participacion.

Articulo 2.2.1.1.1.5.2. Informacién para inscripcion, renovacion o actualizacién. El interesado debe
presentar a cualquier camara de comercio del pais una solicitud de registro, acomparada de la
siguiente informacién. La camara de comercio del domicilio del solicitante es la responsable de la
inscripcion, renovacion o actualizacion correspondiente:

2.5. Certificados de la experiencia en la provision de los bienes, obras y servicios que ofrecera a
las Entidades Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales
bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos
cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada
certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde
la experiencia que pretende acreditar, identificandolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en
el tercer nivel. Si la_constitucion del interesado es menor_a tres (3) afios, puede acreditar la
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

NOTA 5: si el objeto del contrato que se esta certificando incluye diferentes alcances (ejemplo:
interventoria a estudios y disefios, interventoria de reforzamientos, mantenimientos), se debera
especificar claramente el valor correspondiente a la interventoria ejercida a obra nueva, situacion
que deberd ser verificable en la certificacion o documentos soporte, de lo contrario no seré tenido
en cuenta para su evaluacion.
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NOTA 6: en los contratos en cuyo objeto se relacione interventoria a terminacion de obra, se
validara siempre y cuando el proyecto se halla contemplado desde la localizacion, replanteo y
cimentacion, es decir una edificacion o estructura nueva independiente del proyecto constructivo
existente.

PROPUESTAS Y CONTRATOS.

Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del
orden nacional, seccional o local, para la adjudicacion de contratos cuyo objeto imphque el
desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados.
en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la
respectiva rama de la ingenieria.

= ESTUDIOS Y DISENOS

Podran ser consuitados en la carrera 59 N° 26-21 Bogota, Direccidon General de ia Policia Piso 2
oficina Grupo Seguimiento Proyectos del Area de Infraestructura — Direccion Administrativa y
Financiera, desde el dia y hora de la apertura de la presente CONTRATACION POR SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, hasta la fecha y hora de cierre.

4. CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA

Propuesta economica presentada segun el Formato No. 2, a través de la pagina SECOP Il. Al
elaborar este formato el proponente debera diligenciar la totalidad de fos items. No podra presentar
casillas en bianco, maodificar la unidad de medida y cantidades de obra, debe permitir la
visualizacion clara y revision de su contenido. Lo anterior se verificara como CUMPLE o NO
CUMPLE.

Se debe cumplir con el requisito minimo de no presentar oferta econdémica que supere el cien
por ciento (100%) del presupuesto oficial establecido para la presente contratacion, ni esté por
debajo del noventa y cinco por ciento (95%) de éste y siendo propuestas habiles juridica,
financiera y técnicamente, la oferta asi presentada.

La oferta debera incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la
ejecucion del objeto de la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Seran de exclusiva
responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores
totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de
dichos errores y omisiones.

e Que el oferente haya propuesto la totalidad del valor de la oferta Formato No. 2 “Propuesta
econdmica”

* Que el valor ofertado este dentro del rango menor o igual al 100% y mayor o igual al 95%. El no
cumplimiento de estos requisitos en el Formato No. 2 i | rechazo de la oferta.

.‘JIMENSK PINEDA

to ryx:tos

. ’ A
Mayor DANIE AS SILVA IBARRA

Jefe Grupo . l!',' 7Pmy ctos

Intendente JARRO ERNEST
Analista
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ANEXO No. 3
FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

Todas las ofertas presentadas validamente en el proceso de contratacién seran analizadas por los
evaluadores designados por la Policia Nacional para tal efecto, aplicando los mismos criterios para
todas ellas, procurando con ello una seleccion objetiva que le permita asegurar la escogencia del
ofrecimiento mas favorable para la Entidad y la realizacion de los fines que se buscan con la
contratacion, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratacion.

La Direccion Administrativa y Financiera evaluara unicamente las Ofertas de los Proponentes que
hayan acreditado los requisitos habilitantes.

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en el presente estudio previo como el
formato para presentacion de la Oferta.

La omision de la informacion requerida en este anexo, NO SERA SUBSANABLE POR SER
FACTOR DE PONDERACION, en todo caso, la no presentacion de la informacion requerida no
restringe la participacion del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.

La propuesta seleccionada sera aquella que obtenga los mayores puntajes al consolidar los
aspectos técnicos y economicos.

Estaran habilitados para acceder a esta ponderacion econdémica los oferentes que hayan cumplido
con todos los parametros técnicos exigidos en el anexo No. 2.1, juridicos y economicos

Se determinara la oferta mas favorable, ponderando los siguientes factores:

B CRITERIO DE LA EVALUACION PUNTAJE
1-  Factor Técnico 500
2-  Factor Econdmico 400
3-  Estimulo a la industria Nacional 100
Total 1000Puntos

1. FACTOR TECNICO: (500 Puntos)

Puntaje por criterios de evaluacién Técnica

Experiencia del Proponente 200 puntos
givr;—,\)ctor de interventoria (arquitecto o ingeniero 150 puntos
Residente de interventoria No. (arquitecto o 150 punt
ingeniero civil) puntos
TOTAL 500 PUNTOS
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PROPONENTE (200 puntos)
Experiencia especifica individual

El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de seleccion,
tratese de personas naturales y/o juridicas, deberan acreditar la experiencia en area constrwda
cubierta de 2.G00 m” en la ejecucion de interventoria en proyectos de edificaciones permanentes
nuevas tales como:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas
y sedes de las oficinas de prevencion y atencién de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere en las tres (03) certificaciones los 2.000 m?
de area construida cubierta para edificaciones permanentes nuevas tales como: Hospitales,
clinicas y centros de salud. Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales), Estaciones de
bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las oficinas
de prevencion y atencion de desastres. Guarderias, escuelas, colegios y universidades. Auditorios,
centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos. Edificios de oficinas, centros comerciales y
empresariales. Edificios gubernamentales.

Se asignara maximo 200 puntos a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 4.000 m2
de area construida cubierta, tope de la evaluacion como proponente para la construccion de
edificaciones permanentes nuevas tales como: Hospitales, clinicas y centros de salud.
Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales), Estaciones de bomberos, defensa civil,
policia nacional, cuarteles de las  fuerzas armadas y sedes de las oficinas de prevencion y
atencion de desastres. Guarderias, escuelas, colegios y universidades. Auditorios, centros de
convenciones, iglesias o cultos religiosos. Edificios de oficinas, centros comerciales vy
empresariales. Edificios gubernamentales.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:

('E:—L——\ZOO

PR

Donde.

CE = Calificacion Experiencia.
EM = Experiencia en mf tope solicitado (4.000 m2)
EC = Experiencia en m* de la oferta a calificar.

De esta manera, se pondera la experiencia del proponente, si la propuesta presentada supera el
tope solicitado (4.000 m2) cumple con la experiencia exigida, su puntaje sera doscientos puntos
(200).

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se
tendran en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal sea igual o superior a 0.0150 lo aproximara por exceso al numero decimal
siguiente y cuando la fraccion decimal sea inferior a 0.01500 lo aproximara por defecto al numero
decimal anterior.
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DIRECTOR DE INTERVENTORIA (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO) (150 Puntos)
Experiencia especifica individual

Cumple con area construida cubierta de 2.000 m’ como Director técnico de interventoria para la
construcciéon de edificaciones permanentes nuevas tales como: Hospitales, clinicas y centros de
salud. Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales), Estaciones de bomberos, defensa
civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las oficinas de prevencion y
atencion de desastres. Guarderias, escuelas, colegios y universidades. Auditorios, centros de
convenciones, iglesias o cultos religiosos. Edificios de oficinas, centros comerciales vy
empresariales. Edificios gubernamentales.

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere en las tres (03) certificaciones los 2.000 m?
de area construida cubierta para edificaciones permanentes nuevas tales como: Hospitales,
clinicas y centros de salud. Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales), Estaciones de
bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las oficinas
de prevencion y atencion de desastres. Guarderias, escuelas, colegios y universidades. Auditorios,
centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos. Edificios de oficinas, centros comerciales y
empresariales. Edificios gubernamentales.

Se asignara méaximo 150 puntos a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 4.000 m2
de area construida cubierta, tope de la evaluacion como director de interventoria para la
construccion de edificaciones permanentes nuevas tales como: Hospitales, clinicas y centros de
salud. Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales), Estaciones de bomberos, defensa
civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las oficinas de prevencion y
atencion de desastres. Guarderias, escuelas, colegios y universidades. Auditorios, centros de
convenciones, iglesias o cultos religiosos. Edificios de oficinas, centros comerciales y
empresariales. Edificios gubernamentales.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente férmula:

_EC
EM

CL X150

Donde,

CE = Calificacion Experiencia.
EM = Experiencia en m’ tope solicitado (4.000 m2)
EC = Experiencia en m? de la oferta a calificar.

De esta manera, se pondera la experiencia del profesional, si la propuesta presentada supera el
tope solicitado (4.000 m2) cumple con la experiencia exigida, su puntaje sera ciento cincuenta

puntos (150).

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se
tendran en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal sea igual o superior a 0.0150 lo aproximara por exceso al numero decimal
siguiente y cuando la fraccién decimal sea inferior a 0.01500 lo aproximara por defecto al nimero
decimal anterior.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL) (150 puntos)
Experiencia especifica individual

Cumple con area construida cubierta de 2.000 m’? como residente de interventoria para la
construccion de edificaciones permanentes nuevas tales como: Hospitales, clinicas y centros de
salud. Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales), Estaciones de bomberos, Defensa
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Civil, Policia Nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las oficinas de prevencion y
atencion de desastres. Guarderias, escuelas, colegios y universidades. Auditorios, centros de
convenciones, iglesias o cultos religiosos. Edificios de oficinas, centros comerciales vy
empresariales. Edificios gubernamentales.

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere en las tres (03) certificaciones los 2.000 m?
de area construida cubierta para edificaciones permanentes nuevas tales como: Hospitales,
clinicas y centros de salud. Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales). Estaciones de
bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las oficinas
de prevencion y atencion de desastres. Guarderias, escuelas, colegios y universidades. Auditorios,
centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos. Edificios de oficinas, centros comerciales y
empresariales. Edificios gubernamentales.

Se asignara maximo 150 puntos a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 4.000 m2
de area construida cubierta, tope de la evaluacidn como residente de interventoria para la
construccion de edificaciones permanentes nuevas tales como: Hospitales, clinicas y centros de
salud. Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales), Estaciones de bomberos, defensa
civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las oficinas de prevencion y
atencion de desastres. Guarderias, escuelas, colegios y universidades. Auditorios, centros de
convenciones, iglesias o cultos religiosos. Edificios de oficinas, centros comerciales vy
empresariales. Edificios gubernamentales.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:

CE = L X150
EM

P

Donde,

CE = Calificacion Experiencia.
EM = Experiencia en m’ tope solicitado (4.000 m2)
EC = Experiencia en m’ de la oferta a calificar.

De esta manera, se pondera la experiencia del profesional, si la propuesta presentada supera el
tope solicitado (4.000 m2) cumple con la experiencia exigida, su puntaje sera ciento cincuenta
puntos (150).

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se
tendran en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal sea igual o superior a 0.0150 lo aproximara por exceso al nimero decimal
siguiente y cuando la fraccion decimal sea inferior a 0.01500 lo aproximara por defecto al numero
decimal anterior.

2. FACTOR ECONOMICO: (400 Puntos)

Solamente se efectuara la evaluacion economica de aquellas propuestas que no superen el valor
del presupuesto estimado.

Se otorgan 400 puntos a la propuesta econdémica mas baja, la cual se tomara como el 100%, a las
demas se les otorgara puntaje en forma proporcional y decreciente, segun la siguiente formula:

Ny . Frumenoroferta .
PuntajeOfertd" X" = ——— L — Y400
Vroferta® X

Donde:
Puntaje Oferta “X": Puntaje que se asigna a la oferta que se esta calificando.

Vr. Menor Oferta: Valor de la oferta habil que presenta el menor precio.
Vr. Oferta "X': Valor de la Oferta que se esta calificando.

61



Para efectos de evaluacién el resultado final de aplicar la formula anterior sera truncado en dos (2)
decimales.

La oferta debera incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecucion
del objeto de la Seleccién Abreviada de Menor Cuantia. Serén de exclusiva responsabilidad del
proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta,
debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en este criterio, es rechazado,
inhabilitado o por algun motivo se retira del proceso, se le asignaran 400 puntos y se tomara como
el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en el orden dispuesto. Si
este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi sucesivamente.

La propuesta econdémica deberd ser presentada segun FORMATO No. 2. El oferente debera
diligenciar la casilla de valores unitarios y valor total. Es de anotar que en caso de ser modificada
una actividad, unidad de medida o cantidad, la oferta sera rechazada.

Solamente se efectuara la evaluaciéon econémica de aquellas propuestas que no superen el valor
del presupuesto estimado.

Las ofertas que superen el valor total establecido en el presupuesto oficial no seran habilitadas
econdmicamente.

Las ofertas que estén por debajo del noventa por ciento (90%) del presupuesto oficial no seran
habilitadas economicamente (toda vez que el valor establecido para el presente proceso de
contratacion fue realizada con base en un estudio de mercado).

Se aplicaran las siguientes tres formulas:

1. El valor total mas cercano por encima o por debajo del promedio aritmético con presupuesto

oficial.
2. El valor total mas cercano por encima o por debajo del promedio aritmético sin presupuesto

oficial.
3. Menor Precio.

Una de las anteriores formulas se escogera el segundo dia habil siguiente a la presentacion de la
propuesta, de acuerdo con los dos primeros decimales en que se encuentre la TRM (Tasa
Representativa del Mercado), (segun la pagina web de la Superintendencia Financiera). Si se
encuentra la TRM en un solo decimal se considerara como cero (0) el segundo decimal.

Si los dos primeros decimales de la TRM se encuentran entre cero (00) y treinta y tres (33), se

escoge la formula 1.
Si los dos primeros decimales de la TRM se encuentran entre treinta y cuatro (34) y sesenta y seis

(66), se escoge la férmula 2.
Si los dos primeros decimales de la TRM se encuentran entre sesenta y siete (67) y noventa y

nueve (99), se escoge la formula 3.

FORMULA VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PROMEDIO
ARITMETICO CON PRESUPUESTO OFICIAL.

PO+ Pl+P2+..... + Pn
N +1

])[):

Dénde:

PP = Precio promedio

PO = Presupuesto Oficial

P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar




N = Numero de propuestas habiles
A las demas se les aplicara la siguiente formula:

Propuestas por encima del precio promedio:

PMP

VP = *400
rr

Propuestas por debajo del precio promedio:

PPE

VPE = *400
PMP

Dénde:

VPE = Valor propuesta a evaluar
PPE = Precio propuesta a evaluar
PMP = Precio mejor propuesta

FORMULA VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PROMEDIO
ARITMETICO SIN PRESUPUESTO OFICIAL.

P+ P2+ .+ Pn
N

PP

PP = Precio promedio

P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar

N = Numero de propuestas habiles

A las demas se les aplicara la siguiente formula:

Propuestas por encima del precio promedio:

PMP

PPE

VPE = *400

Propuestas por debajo del precio promedio:

'PE = LPPE 400
PMP

Donde:

VPE = Valor propuesta a evaluar
PPE = Precio propuesta a evaluar
PMP = Precio mejor propuesta

3. MENOR PRECIO: Se otorgaran cuatrocientos (400) puntos a aquella propuesta que ofrezca

el menor precio. Las demas se ponderaran de manera proporcional de acuerdo a la siguiente
féormula:
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P OMP * 400
PPE
P = Puntaje

OMP = Oferta menor precio
PPE = Precio propuesta a evaluar

NOTA: cuando para la evaluacion econémica se habilite sélo una oferta, se le otorgaran los
cuatrocientos (400) puntos siempre y cuando cumpla con los requisitos de verificacion financiera,
sin que haya necesidad de aplicar la formula correspondiente, de acuerdo a los dos primeros
decimales de la TRM (Tasa Representativa del Mercado).

Cuando para la evaluacion econdémica se habiliten sélo dos ofertas se utilizara la férmula de
MENOR PRECIO.

Para efectos de evaluacion, al resultado final de aplicar la formula anterior le sera truncado a dos
(2) decimales.

La oferta debera incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecucion
del objeto de la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia. Seran de exclusiva responsabilidad del
proponente, los errores u omisiones en gue incurra al indicar los valores totales en la propuesta,
debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones.

3. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (100 Puntos)

Para la verificacion, evaluacion y asignacion del puntaje de que trata este numeral, el proponente
debera diligenciar y suscribir el FORMATO No. 4 el cual se entendera presentado bajo la gravedad
de juramento.

De conformidad con el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ARTICULO 51
DEL DECRETO 019 DE 2012, PARAGRAFO DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 816 DE 2003, se dara
un incentivo a la contratacion publica para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos
considerados nacionales con la ocasién de la existencia de un trato nacional, por lo tanto la
Entidad ha determinado la siguiente asignacion de puntaje para las propuesta que se presenten
en el desarrollo del proceso contractual.

a) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y/o servicios
100% nacionales, obtendran (100) puntos.

b) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y/o servicios
nacionales superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos, obtendran (80)
puntos.

c) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y/o servicios de
origen nacional, inferior al 50% de los recursos, obtendra (70) puntos.

d) Las ofertas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y/o servicios
100% nacionales obtendran (50) puntos.

e) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y/o servicios
nacionales, superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos obtendran (20)
puntos.

f) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y/o
servicios nacionales de origen nacional inferior al 50% de los recursos, obtendran (10) puntos.

En caso de presentarse propuestas conjuntas conformadas por proponentes nacionales y
extranjeros, se aplicaran los literales A, B y C, cuando la propuesta conjunta contenga un
porcentaje igual o superior al 50% de participacion del proponente nacional o nacionales y los
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literales D.E y F. cuando la propuesta conjunta contenga un porcentaje menor al 50% de
participacion del proponente nacional o nacionales.

El articulo 51 del Decreto 019 de 2012 que modifica el paragrafo del articulo 1 de la ley 816 de
2003, establece que se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y
servicios originarios de los paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de
compras estatales y de aquellos paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios
colombianos se les concedera el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.
La acreditacion demostracion de tal circunstancia se hara en los términos que sefiale el
reglamento.

Son servicios de origen nacicnal aquellos presentados por empresas constituidas de acuerdo con
la legislacidon nacional, por personas naturales colombianos o por residentes en Colombia.
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Mayor DANI LI
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ANEXO No. 4

CERTIFICACION DE NECESIDAD

En mi calidad de Jefe del Grupo de Seguimiento de Proyectos de la Direccidén Administrativa y Financiera,
manifiesto con la suscripcion de esta CERTIFICACION que verificados los contratos en ejecucion, no existe
contratacion vigente para la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE ACANDI EN EL
DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE POLICIA No 6 A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

En las condiciones actuales, la Institucion no cuenta con personal profesional idbneo ni la capacidad
técnica, que pueda desempefiarse en la ejecucion de interventoria de obra del proceso mencionado; de
igual manera se certifica que no se cuenta con los medios logisticos apropiados, motivo por el cual se hace
necesario la contratacion de una firma consultora que cuente con la disponibilidad de profesionales
solicitados y la infraestructura necesaria para cumplir a cabalidad con el objeto contractual cumpliendo con
todos los requisitos de ley que para tal efecto asi lo requieran.

En virtud de las consideraciones expuestas, se considera pertinente la contratacion de la consultoria
mencionada.

Se firma la presente certificacion, a los trece (13) dias del mes de marzo de 2019, con destino al Estudio
previo.

2 =

LiAS SILVA IBARRA
imienfo de Proyectos DIRAF

Mayor DANI
Jefe Grupo Se

Elaboré: Intendente JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA
Reviso' Teniente Coronel MARCO JAIR OSPINA MONCADA
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ANEXO No. 5
OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES GENERALES

1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
trabas.

2. Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre
bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y
respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion
indebida que por si 0 por un tercero se cause a la administracion o a terceros.

3. No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan
obligarlo a hacer u omitir algiin acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento
a la Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacional y a las autoridades
competentes para que se adopte las medidas necesarias.

4. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Direccion
Administrativa y Financiera, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, la Garantia Unica, de igual forma para cualquier modificacion al contrato.

5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales (Cajas de Compensacioén Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de
ésta obligacion es requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.

6. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucién del contrato.

7. Restituir a LA POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposicién para el
desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que
se hayan suministrado.

8. El contratista debe mantener el personal segun la disponibilidad indicada en el contrato.

9. Cumplir con la implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo y demas normas que lo complementen. Para lo cual deberan diligenciar el formato No.
12 del presente estudio previo

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

DE CARACTER TECNICO

1. La interventoria debe ejercer el debido control de la obra que garantice el cumplimiento del
objeto a través de las funciones gerenciales de: planeacion, organizacién, direccion, evaluacion y
retroalimentacion.

2. El contratista debera suscribir el Acta de inicio de obra, una vez aprobada la Garantia Unica.

3. Velar por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutar, de acuerdo a planos aprobados,
especificaciones, cantidades de obra, precios establecidos en el contrato de obra, asi como el
cumplimiento de normas de calidad, seguridad, economia y aspectos ambientales, el estricto

cumplimiento del programa de trabajo y someter a consideracion del supervisor las modificaciones
que por razones de orden técnico o por naturaleza de la obra fueran necesarias.
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4. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones publicas o privadas que
permitan desarrollar sin oposicion las obras y dotacion requeridas.

5. Revisar los disefios, presupuesto detallado de obra y dotacion, las especificaciones técnicas,
programacion y los correspondientes analisis de precios unitarios, presentando las observaciones
a que haya lugar al contratista y al supervisor del contrato, acompafiando las observaciones del
estudio técnico correspondiente y someterlos a aprobacion de la entidad.

6. Resolver en forma oportuna las consultas que le formule el supervisor y contratista, haciendo
las observaciones por escrito, con copia al area de contratacion de la entidad.

7. Inspeccionar de manera permanente las obras y dotacion que ejecute el contratista durante la
ejecucion del contrato de obra.

8. Inspeccionar permanentemente los materiales que se utlicen en la obra y dotacion
rechazando los que no se ajusten a las especificaciones técnicas dadas.

9. Mantener en la obra un juego completo de planos actualizados, especificaciones y estudios
técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera, un grafico que muestre el desarrollo de los
trabajos en forma comparativa con lo propuesto por los constructores y demas documentos que se
estimen para convenientes para el desarrollo del proyecto. La no presentacion de este
requerimiento sera considerado como incumplimiento parcial del contrato y acarreara la aplicacion
de las multas previstas en el contrato.

10. Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, balances del contrato, analisis de
precios unitarios, actas de suspension y reiniciacion (cuando haya lugar para aprobacion y firma
del ordenador del gasto), el acta de corte de obra y dotacion, el acta de recibo final de obra y
dotacion y el proyecto de liquidacién del contrato de obra, revisarlas y suscribirlas. Cuando exista
modificacion de cantidades (mayor o menor cantidad de obra), obras complementarias y/o
adicionales, no previstas, el interventor deberd previamente antes de su ejecucion elabarar un
informe técnico detallado donde conste la justificacion de dichas modificaciones, con el objeto de
solicitar su aprobacién ante la entidad. Los balances, APU, actas de corte, de iniciacién,
(suspension y reiniciacién si las hay), informes mensuales y/o cuando se amerite impresos y
fotografias a color, esta documentacion referenciada la debe firmar los representantes legales de
los contratos de obra e interventoria o quien en su efecto tenga poder autenticado para hacerlo,
este poder lo autoriza el representante legal de cada contrato.

11. Comprobar permanentemente que se hagan todos los ensayos de laboratorio necesarios para
la correcta ejecucion de la obra.

12. Exigir a la firma contratista que los laboratorios para los ensayos de materiales y calidad de
los productos estén certificados.

13. Cuando las obras y dotacion deban quedar no visibles, la interventoria revisara, cuantificard y
ordenara las pruebas que sean necesarias, dejando constancia mediante las memorias, informe
técnico y resefia fotogréfica o video.

14. Medir conjuntamente con el contratista las cantidades de obra ejecutada para la elaboracion
del acta de obra correspondiente.

15. Sera obligacion del interventor estar disponible para aclarar toda duda que el contratista tenga
con relacién a los planos y que sea consultada antes de iniciar las obras; cualquier discrepancia
debe ser aclarada con el supervisor. El libro de bitacora servira de registro para sefalar en obra
cualquier consulta o instruccion.
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16. El interventor velara porque el contratista de obra garantice la disposicion final de los residuos
solidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias
Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias y pilas, llantas, escombros entre otros
relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o
derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestacion de sus servicios a la Policia
Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposicion final a traves de un gestor
ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestacion de
estos servicios).

17. El interventor debera velar porque el contratista de obra garantice que los equipos eléctricos
cumplan con normas técnicas de eficiencia energética es decir tengan un bajo consumo de
energia, que cuenten con opciones de encendido hibernacion y apagado (fichas técnicas de los
equipos), de igual manera cumplir con las obligaciones de la Resolucion 1512 de 2010 “Por la cual
se estableen los Sistemas de Recoleccion Selectiva y Gestion Ambiental de Residuos de
computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones.

18. A los cinco (5) dias calendarios posteriores a la firma del contrato, el interventor, debe
coordinar con el contratista de obra, los tramites a realizar ante la entidad medio-ambiente para la
obtencion del permiso de aprovechamiento forestal de las especies arboreas que puedan existir en
la zona donde se construiran las obras; situacion que no impedira la iniciacion de las actividades
preliminares en estos sitios.

19. Informe mensual y cuando se amerite: informes mensuales los cuales iniciaran a partir de la
firma del acta de iniciacion y se debera entregar a la Administracion los dias 30 de cada mes; en
donde se debe informar los siguientes puntos: periodo del informe, control de programacion,
control de personal en obra, control de equipos en obra, control de presupuesto, registro
fotografico, actas de comité, control administrativo de contratos, control de planos, control de
asentamiento, informe de laboratorios, informe de seguridad industrial-ocupacional y ambiental,
copia de las bitacoras de obra, copia de la correspondencia enviada y recibida, cumplimiento pago
parafiscales del constructor e interventoria; se entregard en la Direccion Administrativa y
Financiera, Piso 2 del edificio Direccion General de la Policia Nacional, ubicado en la Carrera 59
No. 26-21 CAN - Bogota D.C., los informes se deben entregar impresos y las fotografias a color.

DE CARACTER ADMINISTRATIVO

1. Elaborar y suscribir conjuntamente con el supervisor del contrato el acta de iniciacion de
Interventoria una vez sea aprobada la garantia unica.

2. Revisar la programacion de la obra y dotacion presentada por el contratista y el flujo de caja
antes de la iniciacion de la obra y dotacion, analizar, sugerir modificaciones siempre y cuando no
modifiquen el plazo contractual, para someterlos a aprobacién del supervisor designado por la
entidad. -

3. Disponer los recursos humanos y técnicos apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo
dentro del estricto parametro de calidad y cumplimiento en tiempo y costos, exigiendo la
permanencia en la obra y dotacion del personal profesional y técnico ofrecido por el contratista en
su propuesta y si es del caso, exigir su remocion cuando este perjudique el normal desarrollo de la
obra y dotacion. En caso fortuito o de fuerza mayor, remplazarios por otro de igual o superior perfil,
previa aprobacién por parte del supervisor de la entidad.

4. Suscribir con el contratista de obra y dotacion el acta de reinicio de la obra y dotacion una vez
se cumplan las condiciones establecidas por la entidad contratante en el acta de suspensioén.

5. Verificar que el contratista de obra y dotacion tengan previstos todos los medios y recursos
para la ejecucion de la obra y dotacién y mantener la seguridad dentro del plazo contractual.
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6. Las actas de recibo parcial y final de obra y dotacién seran autorizados por la Interventoria,
previa revision por parte del supervisor de la entidad. Se debe presentar a la entidad el acta de
corte de obra y dotacion junto con el informe del estado de la misma, teniendo en cuenta los
aspectos técnicos, econdmicos y contractuales, con analisis, observaciones, conclusiones y
recomendaciones a que haya lugar.

7. Verificara y hara un listado de los proveedores y subcontratistas en el que se incluya
direccion, teléfono, fax, producto o actividad suministrada para la obra y dotacién.

8. REVISION DEL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSION: El Interventor debera entregar a
la entidad la programacion de obra y dotacion ajustada en coordinacién con el contratista, que
muestre en forma grafica los trabajos y flujo de caja exigido en el contrato de obra y dotacién. Esta
programacién sera revisada por el supervisor de la entidad, antes de entregarla con el informe de
ingenieria de detalle.

9. Organizar el archivo propio de la interventoria especialmente en lo relativo a memorias de
célculo, carteras, actas, correspondencia y demas documentos que permita a la entidad constatar
en cualquier momento, el desarrollo de la ejecucion del contrato.

10. Efectuar y participar activamente en los comités de obra y dotacion interdisciplinario de
seguimiento semanal entre las partes, con corte de actividades a la fecha y porcentaje de
gjecucion, dejando registro escrito en los formatos establecidos.

11. Recibir la obra y dotacion mediante la elaboracién del acta de recibo final en el momento de
su culminacion a entera satisfaccion de la entidad, entregando el informe final de obra y dotacion,
registro fotografico, manual de mantenimiento del inmueble, planos récord, la poliza de estabilidad
de la obra y dotacién y paz y salvo, documentos que deben ser previamente revisados y avalados
en coordinacion con el supervisor.

12. Restituir a la Policia Nacional los elementos que haya colocado a su disposicion para el
desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se
hayan suministrado.

13. Realizar el registro diario en la bithcora de obra y dotacion del numero de personas
administrativas, profesionales, maestros y ayudantes que posea el contratista de obra y dotacion,
las actividades desarrolladas y el estado de tiempo.

14. Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes del supervisor del contrato de
Interventoria, quien para efectos de su actividad de coordinacion y control aplicara las funciones
establecidas en la Resolucion 03256 del 16/12/04.

15. Suscribir las actas parciales y final de recibo a satisfaccion de la obra y dotacién objeto de
interventoria, exigiendo para esta ultima el informe final de obra y dotacién, registro fotografico,
manual de mantenimiento del inmueble, planos récord, la pdliza de estabilidad de la obra y
dotacién y prestaciones sociales o soportar de manera ponderada las causas que generen
incumplimiento si lo hay.

16. La interventoria debe tener control en el contrato respecto de la contratacion del personal por
parte del contratista de obra, pago de némina y liquidaciones, reclamaciones presentadas al
contratista y accidentes o conflictos que se presenten con este.

17. Recepcionar, analizar, conceptuar y tramitar oportunamente ante la administracion respecto
de los documentos suministrados por el contratista de las actas de entrega parcial y final de la obra
y dotacion segun los requisitos exigidos en el contrato.

18. La Interventoria debe minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta: probables
contingencias, probabilidad de ocurrencia, evaluacion, propuesta de solucion, impacto de la

70




solucion (tiempo, dinero, recursos), designacion de responsables de las soluciones y controles
(monitoreo-cambios).

19. El interventor velara para que el contratista de obra no cause dafio en las vias publicas y
privadas que utilice, para lo cual verificard que se empleen los vehiculos y topes de carga que sean
permisibles fisicamente por las autoridades competentes.

20. El interventor velara para que el contratista de obra construya campamentos, oficinas,
depositos, talleres, bodegas e instalaciones provisionales, dentro del area de confinamiento
determinada por la entidad contratante, siempre y cuando se cumpla con las especificaciones
técnicas y las disposiciones de salud ocupacional y de medio ambiente y previa autorizacion de la
entidad contratante.

21. A la terminacién del contrato, el interventor verificara que el contratista retire por su cuenta
todas las obras y dotacion provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que
las hayan utilizado él o sus dependientes. Igualmente, verificara que se proceda a desocupar y
asear las instalaciones permanentes que la entidad contratante hubiere autorizado utilizar,
reintegrandolas en perfecto estado de conservacion.

22. Informar y soportar oportunamente la necesidad de prorrogar el contrato de obra y/o
adecuacién y dotacion.

23. Elaborar el proyecto de liquidacion del contrato de interventoria, el cual sera entregado a la
DIRAF dentro de los dos meses siguientes a la fecha del acta de recibo a satisfaccion.

DE CARACTER FINANCIERO
1. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecucion de las obras y dotacion.

2. En coordinacién con el supervisor del contrato, la interventoria debe revisar el balance de
mayores, menores cantidades de obra y dotacion no prevista durante del desarrollo del proyecto,
compensacion de obra y dotacion, acompariado de las memorias de calculo y analisis unitarios de
las obras y dotacion no previstas, documentacion que entregara al supervisor del contrato de
interventoria, cuando a juicio de este ultimo considere cual de las condiciones es mas favorables
para la ejecucion del contrato, previo a la ejecucion para tramite de aprobaciéon por parte de la
entidad contratante.

3. Verificar y autorizar todos los informes de obra y dotacion y soportes necesarios para el pago
del contratista de obra y dotacién.

4. Verificar que se corrijan las observaciones anotadas en la inspeccion final de la obra y
dotacién, antes de la suscripcidn del acta de su entrega y de aprobar el pago de los saldos
pendientes a favor del constructor.

5. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato.

6. Vigilar que se pague a los contratistas el valor de los contratos y las modificaciones a las
cantidades de obras y dotacién medidas y aceptadas para el pago.

7. Efectuar el control del flujo mensual de obra y dotacién ejecutado contra programado,
entregando los reportes para la correcta inversién de |os recursos asignados.

8. Informar de manera oportuna la necesidad de adicionar el contrato de obra y dotacion.
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DE CARACTER LEGAL

1. Respondera solidariamente con el contratista constructor, por los dafios que se causen a
bienes o instalaciones de la entidad contratante, de servicio publico 6 de particulares, siempre y
cuando no sean producto de (I) decisiones tomadas por la entidad contratante y/o el contratista
constructor desatendiendo las observaciones y/o recomendaciones del interventor, (ll) eventos de
fuerza mayor o caso fortuito no imputables al interventor.

2. Solicitar a la entidad contratante la suspension de los trabajos que se estén ejecutando en
forma incorrecta, hasta tanto el contratista cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.

3. Informar mensualmente a la entidad contratante sobre el cumplimiento e incumplimiento del
contratista de la obra y dotacién respecto del plan de trabajo (analisis de la ruta critica), programa
de avance y cronograma, con el fin de dar cumplimiento a las sanciones establecidas en el
mencionado contrato.

4 REVISION DE OBRA Y DOTACION MAL EJECUTADA: el Interventor debera
permanentemente vigilar la ejecucion de la obra comunicando oportunamente al contratista por
escrito y fijar un plazo para que reemplace o repare a su costa los dafos o defectos que se
presenten en la obra y dotacion contratada, que provengan de fallas técnicas de la obra y dotacién,
de construccion, de montaje y/o instalacion, de mala calidad de los materiales etc. En caso de
incumplimiento, con el aval de la supervision, comunicara al contratista la suspension de la(s)
actividad(s) con copia a la aseguradora para que haga efectiva la garantia correspondiente.

5. VIGILANCIA Y RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTRATO. Ademas de las establecidas
anteriormente, el interventor debera velar por:

a) Todo trabajo que el contratista de obra y dotacion emprenda sin la aprobacion del
interventor, sera responsabilidad del contratista y la entidad en tales eventos podra ordenar la
remocion y el reemplazo de las partes de obra y dotacion ejecutadas sin su respectiva
aprobacion.

b) Cualquier acto del interventor que comprometa econémicamente al contrato, sera de su
absoluta responsabilidad si no ha recibido previa autorizacion del ordenador del gasto.

¢) Elinterventor podra solicitar al supervisor la modificacion del programa de trabajo cuando,
por razones de orden técnico o la naturaleza de la obra y dotacion asi lo exigiere, siempre y
cuando no afecte el plazo contractual.

d) Si a juicio del interventor se advierte futuros retrasos en la ejecucion de las obras vy
dotacién de acuerdo con el programa de trabajo, podra solicitar, previa consulta al supervisor,
que el contratista adopte medidas para mejorar el rendimiento de la obra y dotacion, mediante
el aumento de personal, equipo, horas extras, etc., corroborando diariamente el cumplimiento
de las medidas correctivas y planes de contingencia sin costo alguno para la entidad.

e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los sub contratos que realice el
contratista de obra y dotacion.

6. Vigilar permanentemente que el personal que utilice el contratista de la obra y dotacion
cumpla con las condiciones contractuales, asi como el registro y las planillas de dicho personal.

7. Verificar en todo momento durante la vigencia del contrato de obra y dotacion las polizas de
cumplimiento, responsabilidad civil extra contractual, salarios y prestaciones sociales, calidad y
estabilidad de obra y dotacion, frente a todo requerimiento que realice la entidad del mismo.

8. Es obligacion de la interventoria durante la ejecucion del contrato poner en conocimiento de la
entidad con quince (15) dias de anticipacion, la solicitud de prérroga o vencimiento del mismo,
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acompafiado del analisis técnico por parte de ésta donde se evidencie la justificacion técnica de los
hechos.

9. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta
obligacion es requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.

10. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Direccion
Administrativa y Financiera, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, la Garantia Unica.

11. Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre
bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera
civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por
si 0 por un tercero se cause a la administracion o a terceros.

12. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan
obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento a la
Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacional y a las autoridades competentes para
gue se adopte las medidas necesarias.

13. La interventoria, en el evento que se efectue una proérroga al contrato de obra y dotacion, por
no tomar las medidas necesarias, ni solicitar las sanciones para evitar su incumplimiento;
permanecera al frente de los trabajos hasta su terminacion, sin costo para la entidad.

14. En caso de cualquier tipo de incumplimiento a los términos estipulados dentro de las
obligaciones del contrato, el interventor debera informar de inmediato al supervisor adjuntando
copia de los requerimientos realizados al contratista, con el fin de informar al area de contratacion
para que se dé aviso del siniestro a la compafiia aseguradora dentro de los tres (3) dias siguientes
a la ocurrencia del mismo. Una vez se de aviso del siniestro a la compafia aseguradora, el
interventor debera enviar al supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el
incumplimiento del contratista y una tasacién de los perjuicios ocasionados y remitirlos al area de
contratacion. Si el incumplimiento conlleva ademas a un indebido manejo de recursos, el
interventor debera informar por escrito al supervisor para que se inicien las acciones a las que
haya lugar.

15. Verificar e informar mensualmente a la entidad sobre el cumplimiento de las obligaciones
laborales y pago de aportes parafiscales a cargo del contratista de obra y dotacion y encontrarse a
paz y salvo por estos conceptos.

DE CARACTER AMBIENTAL

1. Durante la vigencia del contrato y hasta la liquidacion final del mismo, el interventor velara que
el contratista constructor, a su costa, mantenga la zona de trabajo en perfectas condiciones de
aseo e higiene, respetando los espacios publicos y remueva los materiales de desecho a los sitios
y de la manera que apruebe la supervision y verificard que se dé un adecuado mantenimiento o
reparacion total a los drenajes necesarios, las vias de acceso y zonas de relleno que se vean
afectadas. En todo caso respondera con el constructor directamente ante las autoridades locales
por cualquier incumplimiento a estos deberes.

2. Realizar el control ambiental de las obras y dotacién y verificar el cumplimiento de todas las
normas condicionantes, disefios, actividades y procesos recomendados en la normatividad
ambiental.

3. Velar por el estricto cumplimiento a la Resolucion No. 541 de 1994, expedida por el Ministerio
del Medio Ambiente o norma que la modifique, aclare o adicione y demas normas regionales que
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regulen el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y disposicién final de escombros, de
construccion, demolicion y capa organica, suelo y subsuelo, ruido, emisién de polvo, volumen de
residuos generados, contaminacion ambiental, las relativas al manejo de materiales nocivos para
la flora, fauna y salud humana y aplicar buenas practicas ambientales.

4. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad
ambiental, contra incendio e higiene, dejando constancia diaria en la bitacora de obra y dotacion.

5. Ejecutar sus actividades y servicios minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el
medio ambiente en concordancia con las politicas planes y programas gubernamentales
nacionales y normas nacionales e internacionales, es obligacion especial del contratista ejecutar
sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, ya que
todos los costos que se generen con ocasién a la contaminacién se trasladaran a los directos
causantes, incluyendo muitas y gastos que se generen con ocasion de requerimientos o actuacion
de las autoridades.

6. Disefiar y recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos
ambientales y a su vez, verificar su ejecucion por parte del contratista.

7. Exigir el cumplimiento de la normatividad establecida para la construccion y mejoramiento de
las edificaciones de interés cultural segun lo sefialado por la autoridad competente y en particular
con los permisos previos a la ejecucion de actividades y a su forma de ejecucion.

8. El interventor garantizara que el contratista de obra y dotacién tome todas las medidas
conducentes para evitar la contaminacién ambiental durante sus operaciones, cumplird con todas
las leyes ambientales aplicables, y se sujetara a las normas relativas al control de la contaminacion
ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, el interventor garantizara
que dentro del lugar de ejecucion del contrato no se dejen sustancias o materiales nocivos para la
flora, fauna, salud humana o animal, ni vertera contaminantes en la atmdésfera ni a los cuerpos de
agua. La violacién de estas normas, se considera incumplimiento grave del contrato, y la entidad
contratante podra aplicar la clausula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas
acciones legales o sanciones a las que haya lugar.

9. Asumir los costos de indemnizacidn por cualquier perjuicio ocasionado por los empleados,
agentes y subcontratistas al medio ambiente. El incumplimiento de esta obligacion constituye faita
grave y el interventor, podra hacerse acreedor de las sanciones y multas de que trata el presente
contrato, sin perjuicio de las demas acciones legales que tenga la entidad contratante.

10. Asegurarse de que las fuentes de materiales a utilizar estén debidamente legalizadas ante la
autoridad competente y verificar que se dé cumplimiento a las normas vigentes sobre
contaminacion atmosférica de planta fijas.

11. Incluir en el informe mensual aspectos sobre las medidas de prevencidén, correccion,
mitigacion y compensacion implantadas.

12. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental
del proyecto.

13. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecucion de las obras y
dotacion se enmarquen dentro de los requerimientos ambientales y que sus resultados
correspondan a los esperados y disefiar o recomendar los correctivos necesarios.

14. El interventor debera velar y exigir el cumplimiento estricto al plan de manejo ambiental PMA
existente del proyecto por parte del contratista de obra, exigiendo el diligenciamiento de los
formatos alli descritos, con el aval de interventoria y exigir el cumplimiento de todas las normas
vigentes que regulen la materia ambiental en Colombia de acuerdo a la autoridad de la region.
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15. Debera Garantizar el Cumplimiento por parte del contratista de la obra la normatividad
ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su
actividad productiva. El oferente debera tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del
desarrollo de construccion y dotacion de la edificacion policial, cualquier infraccion ambiental por
omision de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar
antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, seran
asumidas como responsabilidad del contratista.

16. Velar que el contratista de obra garantice que los equipos eléctricos que se adquieran
cumplan como minimo los valores de eficiencia energética definidos en el Energy Star 6.0 y
eficiencia energética en los sistemas de iluminacién y cumplir con la ley 1672 del 19 de julio del
2013 "por la cual se establecen los lineamientos para la adopcién de una politica publica de gestion
integral de residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”.

17. Garantizar que el contratista no utilice sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAQO), en
los insumos, elementos y/o equipos adquiridos o utilizados en la prestacion de sus servicios de
acuerdo con la Resolucién No. 1652 / 2007 o cualquiera que la modifique o derogue. (Ficha de
seguridad y especificaciones técnicas de los productos).

18. Tener en cuenta el decreto Unico 1076 del 26 de mayo de 2015, Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

19. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos
ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente y futuro contratista debera presentar
los permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento de su compaiiia y el desarrollo de
su actividad productiva, cualquier infraccion ambiental por omision de permisos, concesiones o
licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el
trascurso y después de la actividad del presente proceso, seran asumidas como responsabilidad
del oferente y futuro contratista.

20. Garantizar que todo el material que se entregara a la Policia Nacional de forma digital lo
realicen en un medio reutilizable, los escritos deberan estar ajustados de acuerdo a la directiva
presidencial 04 de 2012 “eficiencia administrativa y lineamientos de la politica cero papel en la
administracion publica” (Aplica a los contratos que deben presentar informes y/o informacion).

Las demas obligaciones del contratista contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi
mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion
contractual, al igual que las contempladas en el capitulo VIl de la ley 1474 de 2011, Estatuto
anticorrupcion.

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORIA EN OBRA

1. El oferente adjudicatario debera entregar, a partir de la resolucion de adjudicacion y hasta la
firma del acta de inicio del contrato, las certificaciones y demas documentos solicitados en la
experiencia de los profesionales, avaladas por la entidad contratante (a mas tardar en la fecha
de suscripcion del acta de inicio), so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones
contractuales

2. Hacer el seguimiento del personal del contratista y dejar constancia escrita de la forma como
se esta cumpliendo en el contrato, dentro de los términos sefialados en el mismo.

3. Velar por la seguridad del personal en obra.

4. Proponer la destinacion de los profesionales en obra, discriminando claramente la

responsabilidad de cada uno de ellos, abarcando cada actividad a ejecutar por parte del
contratista.
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A. INGENIERIA DE DETALLE

Como actividad inicial a la ingenieria de detalle, el contratista de interventoria en coordinacion con
los representantes de la obra y dotacion, acompaniara y coadyuvara en las consultas pertinentes
(Curaduria, Planeacién, Autoridad ambiental), a fin de verificar los requisitos de estas obras y
dotacién con relacion a la licencia y deméas permisos, asi como la documentacion requerida para el
tramite de los mismos y ejecucion del proyecto; registro que se consignara en el primer informe y
los avances en los siguientes informes.

Ingenieria de Detalle. Se fundamenta en la ingenieria basica entregada por la entidad contratante,
esto es, los permisos y licencias, topografia, estudio de suelos, ambiental y otros; disefios
arquitectonico, estructural, eléctrico y otros, memorias y planos;, el presupuesto con las
descripciones, unidades, cantidades, valores unitarios, valores parciales y AlU contractuales y las
especificaciones; la programacién de obra y dotacion presentada con la oferta del contratista.
Contempla las siguientes actividades: 1. Revision de licencias y permisos requeridos para el
proyecto a construir y licencias y permisos recibidos, revision de la vigencia de permisos y
licencias, revision de la licencia otorgada y el proyecto a construir. 2. Revision de topografia,
estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacion, drenaje y estabilidad, manejo de
impactos ambientales. 3. Revision de memorias de calculo y planos de los disefios. 4. Revision del
presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revision y aval al plan de inversion del anticipo,
revisién y aval al plan SISO. 5. Revision de la programacion de obra y dotacion oficial, es decir, la
resultante de la consultoria de estudios y disefios.

Alcance de la actividad ingenieria _de detalle. revisar, analizar, evidenciar faltantes,
incongruencias, proponer modificaciones, coordinar reuniones con consultoria de estudios y
disefios y/o estructuradores, liderar la obtencion de documentacion faltante y consolidar el informe
que le permita a la entidad contratante conocer el panorama del proyecto segun ajustes requeridos
en términos de presupuesto y tiempo.

NOTA 1: con relacién a los planos, la actividad debe propender para que en el desarrolio del
proyecto, estos cumplan con su finalidad la cual es que con ellos la obra y dotacién se concluya, es
el producto final de la ingenieria de proyecto, deben ser claros, autosuficientes, sin necesidad de
recurrir a otros planos para su entendimiento (comprenderlos), salvo en lo complementario, al
respecto tendra indicados en sus referencias los planos, o documentos en los cuales esta basado
(antecedentes), o lo complementa, en el caso de planos de ingenieria de detalle se debe recordar
que con ellos se construye la obra y se concluye dotacion, no deben dejar margen de creacion a la
obra y dotacién, salvo en detalles menores y para salvar esta necesidad se hacen planos tipicos de
montaje y detalles constructivos.

NOTA 2: los analisis de precios unitarios correspondientes a los valores unitarios del contrato de
obra y dotacién, deben ser presentados por la firma contratista de obra y dotacién a la entidad
contratante, dentro los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, para revision y
aval de la interventoria.
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ANEXO No. 5.1

PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPO DE DEDICACION MINIMOS PARA LA INTERVENTORIA

El contratista debera contar con el personal profesional, técnico y administrativo para el perfecto
desarrollo de las obras, por tal razon el personal de interventoria que debe mantener en la obra
segun la disponibilidad indicada para cada uno de ellos, el cual debera ser distribuido segun las

necesidades de cada frente de obra, es:

%

DESCRIPCION JORN./UN CANT. DEDICACION
| PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO i
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (INGENIERO CIVIL Y/O D 1 100%
ARQUITECTO) ?
INGENIERO CIVIL (SUPERVISOR TECNICO) D 1 40%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No- 1 (ARQUITECTO O D 1 10(;0/
INGENIERO CIVIL) ¢
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No 2 (INGENIERO 5 ] 40%
ELECTRICISTA) °
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.3 (INGENIERO MECANICO) D 1 40%
RESIDENTE No.4 HSEQ INGENIERO AMBIENTAL (ingeniero D 4 100%
ambiental y/o ingeniero civil y/o arquitecto HSEQ) °
INGENIERO TOPOGRAFICO D 1 40% |
ASESOR JURIDICO D 1 30%
ASESOR CONTABLE D 1 30%
SECRETARIA D 1 100%

NOTA: el personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato,
tendra que ser sustituido por otro que reuna las mismas 0 superiores calidades y experiencia de
acuerdo con el pliego de condiciones, previa verificacion y aprobacién de la interventoria y

supervisor.
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10.

11.

12.

ANEXO No. 6
OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Una vez se surta el proceso para contratar la interventoria, la POLICIA NACIONAL
asignara un supervisor, a través del cual se ejercera el control sobre el cumplimiento,
desarrollo y ejecucion del contrato, exigiéndole actuacion idonea y oportuna del objeto a
contratar.

Poner a disposicion de la INTERVENTORIA los bienes que se requieran para la ejecucién
y entrega del objeto contratado.

Recibir a satisfaccion los servicios de INTERVENTORIA, cuando estos cumplan con las
condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones contenidas en
el contrato.

Recibir las obras entregadas por el CONTRATISTA, previo certificado a satisfaccion emitido
por la interventoria, cuando las obras cumplan con las condiciones establecidas en las
especificaciones técnicas de construccion del Anexo No. 1.4 y el presupuesto de obra y
dotacion del Formato No. 2 - Propuesta econémica.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual la interventoria dara aviso
oportuno a la POLICIA NACIONAL, sobre Ia ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento.

Tramitar oportunamente los pagos a la INTERVENTORIA de acuerdo a la forma pactada
contractualmente y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas
para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcion del contrato.

Poner a disposicién de la INTERVENTORIA la documentacion técnica necesaria para el
desarrollo y ejecucion optimo del objeto contractual.

Solicitar la informacion técnica necesaria a la INTERVENTORIA en cualquier situacion que
la entidad lo requiera.

Recibir y tramitar de manera oportuna las solicitudes, requerimientos o aclaraciones
realizadas por la INTERVENTORIA con respecto a los temas relacionados con el paquete
técnico resultado de la consultoria de disefio realizada por la entidad mediante contrato PN
DIRAF No. 06-3-10069-12 y demas aspectos que se presenten durante el desarrollo del
objeto contractual.

Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

Rechazar los servicios de la INTERVENTORIA, cuando no cumplan con los requerimientos
técnicos y funciones exigidas en el contrato.
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ANEXO No. 7

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
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NOTA: con la presentacién de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la
Policia Nacional, asi como el analisis realizado por la Entidad para su mitigacion y gestion, de igual
forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone
la entidad y el contratista frente a la ejecucion del contrato, por cuanto cada proyecto es unico en

los factores ambientales, economicos, politicos, sociales, tecnologicos, entre otros.
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ANEXO No. 7.1

ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE

GARANTIAS.
ETAPA PRECONTRACTUAL
MECANISMO | CLASEDE | TIPIFICACIONDELOS | ESTIMACION | ASIGNACION VIGENCIA JUSTIFICACION
DEL RI COBERTURA / VIGENCIA
COBERTURA _“RIE_SGO RIESGOS DEL RIESGO E ESGO ]
RIESGO La no suscripcion det
JURIDICO contrato sin justa causa
La no ampliacion de la
vigencia de la garantia de
seriedad de oferta cuando
el término previsto en la
invitacion para la
adjudicacion del contrato
i‘ﬁ?slglgo se prorrogue o cuando el
termino previsto para la
suscrnipcion del contrato Ampara la no suscripcion del
se prorrogue, siempre y Desde la contrato sin justa causa, por el
cuando esas prorrogas no | Diez por ciento resentacion  de diez por ciento (10%) del
Garantia de excedan un término de | (10%) del monto P presupuesto oficial. desde la
Proponente la oferta y por .
Seriedad tres meses del presupuesto cuatro (04) presentacion de la oferta 'y por
La falta de otorgamiento | oficial . 4 meses Mas.
meses mas
por parte del proponente
seleccionado, de la
RIESGO garantia de cumplimiento
JURIDICO exigida por la entidad
para amparar el
incumplimiento  de las
obligaciones del contrato
El retiro de la oferta
RESGo | fues e vencdo
JURIDICO ) P
presentacion  de  las
~ propuestas
ETAPA CONTRACTUAL
MECANISMO DE CLASEDE | TIPIFICACIONDE | ESTIMACION ASIGNACION VIGENCIA " JUSTIFICACION
COBERTURA RIESGO LOS RIESGOS DEL RIESGO DEL RIESGO COBERTURA / VIGENCIA
Ampara el riesgo de
incumphmiento durante el plazo
de wvigencia del contrato vy
sesenta (60) dias calendaro
Vigente por un mas
Veinte por termino igual a la La estimacion del nesgog cubre
. o el vemnte por ciento (20%) del
. RIESGO Incumphmiento  del | ciento  (20%) vigencia del
Garantia Unica s Contratista valor def contrato como quera
JURIDICO contrato del Valor del contrato
que se pretende el pago parcial
Contrato sesenta (60) dras
X o definitivo de los perjuicios que
calendario mas i
cause a la entidad. en los
mismos términos de la Clausula
Penal pecuniaria
Ampara a la Entdad de los |
perjuicios que se le ocaslones
No pago de Cinco or Vigente por un | como consecuencia del
_ RIESGO salarios, ciento (5°/)E’1el término igual a la | incumplimiento de las
Garantia Unica ; prestaciones e ° Contratista vigencia del | obligaciones laboraies a que
JURIDICO B valor total del .
indemnizaciones contrato y tres (3) { este obligado el contratista
contrato - i .
laborales anos mas derivadas de la contratacion del
personal utilizados para Ia
ejecucion del contrato
Vigente por un | Ampara el riesgo de mala
o 98 Gpco | catdag de serucios o 912
. . i RIESGO Mala Calidad del | ciento  (50%) ) . .
Garantia Unica OPERATIVO servicio del Valor del Contratista contados a partir | partir del recibido a satisfaccion
c del acta de recibo | de la obra. buscando resarcir el
ontrato : . :
a satisfaccion de | detrimento causado a la entidad
- la obra durante la vigencia del contrato
N RIESGO Danos a terceros por doscientos (200) Vigente por el Ampara los dafos producidos por ol |
Garantia Unica OPERATIVO Responsabilidad civil SMMLV Contratista termino_igual a la contratista  con  ocasion  de la
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clausula operara por el
simple retardo

MECANISMO DE CLASE DE TIPIFICACION DE ESTIMACION ASIGNACION VIGENCIA JUSTIFICACION
COBERTURA RIESGO LOS RIESGOS DEL RIESGO DEL RIESGO COBERTURA / VIGENCIA
extra-contractual por la vigencia del ejecucion de contrato amparado vy
ejecucion de los contrato seran beneficiarios tanto la entidad
contratos de obra contratante como los terceros que
puedan resultar afectados por la
responsabilidad extracontractual del
contratista o sus subcontratistas La
poliza  debera contener como
minimo en adicién a la cobertura
basica de predios labores vy
operaciones los amparos
contemplados en el articulo No
22123117 de Decreto 1082 del
26 de mayo de 2015
CLAUSULAS SANCIONATORIAS
MECANISMO | CLASEDE | TIPIFICACIONDE | ESTIMACION DEL | ASIGNACION VIGENGIA COBéLI;?LI;flA\ﬁngCI A
COBERTURA RIESGO LOS RIESGOS RIESGO DEL RIESGO
La no constitucion
dentro del término y | Multa cuyo valor se Cuando el contratista no
en la forma prevista | liquidara con base La multa se aplicara | constituya dentro del término
RIESGO en el contrato, o en | en un cero punto Contratistas por cada dia de retardo | y en la forma prevista en el
Mukta JURIDICO alguno de sus | dos por ciento y hasta por diez (10) | contrato, o en alguno de sus
modificatorios, la | (0,2%) del valor del dias calendario modificatorios, 1a pdliza de
poliza de garantia | contrato garantia unica
unica
| La multa se aplicara
por cada dia de retardo
hasta por un plazo de
quince (15) dias
gluna;?quacdug; V(a:lc?r: calendario, que se Ampara la mora o
. base en un cero descon|tara éieldsaldlo incumplimiento  parcial  de
Mutta RIESGO Incumplimiento punto cinco por | Contratista gu?.d de Eat cude ' alguna obligacion derivada
JURIDICO parcial ciento (0.5%) del ntigad. ds'a sadncmn del contrato por causas
valor dejado de S€ impondra me 'a'.“e imputables al contratista
cumplir o entregar acto_ administrativo
motivado, en el que se
expresara las causas
que dieron lugar a ella
El veinte por ciento
(20%) del valor total del | Ampara el incumplimiento
contrato cuando se | parcial o definitivo del
incumplimiento total | Veinte por ciento trate de incumplimiento | contrato  por parte del
Clausula Penal | RIESGO P 2 d 20%) del valor | Contratista total del mismo y | contratista, se busca el pago
Pecuniaria JURIDICO - declaratoria de | 10()1 irat proporcional al | parcial y definitivo de los
caducidad total de contrato incumplimiento  parcial | perjuicios que se causen a la
del  contrato, esta | entidad. esta clausula

operara por el simple retardo

NOTA: para la elaboracion de los anexos 7 y 7.1 del presente estudio previo, se tuvo en cuenta las
garantias y el analisis de riesgos de los procesos de contratacion con objeto similar, celebrados por

la entidad en las vigencias anteriores.
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ANEXO No. 8

GLOSARIO

Licencia de construccion: es la autorizacion previa para desarrollar edificaciones, areas de
circulacion y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan
de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes
Especiales de Manejo y Proteccién de Bienes de Interés Cultural, y demas normatividad que regule
la materia. En las licencias de construccion se concretaran de manera especifica los usos,
edificabilidad, volumetria, accesibilidad y demas aspectos técnicos aprobados para la respectiva
edificacion

Mantenimiento: es una clasificacion de las reparaciones o mejoras locativas y son aquellas obras
que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin
afectar su estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o
volumétricas.

Adecuacién: es cambiar el uso de una edificacion o parte de ella, garantizando la permanencia
total o parcial del inmueble original:

Ampliacion: es la autorizacion para incrementar el area construida de una edificacion existente,
entendiéndose por area construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies
de los pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar. La edificacion que incremente el area
construida podra aprobarse adosada o aislada de la construccién existente, pero en todo caso, la
sumatoria de ambas debe circunscribirse al potencial de construccion permitido para el predio o
predios objeto de la licencia segun lo definido en las normas urbanisticas.

Remodelacion: modificacion interior o exterior de una construccion para adecuarla a nuevas
condiciones de uso mediante transformacion, sustraccion o adicién de elementos constructivos o
estructurales, conservando los aspectos sustanciales o las fachadas del inmueble originai

Restauracion: obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de
conservar y revelar sus valores estéticos, historicos y simbdlicos. Se fundamenta en el respeto por
su integridad y autenticidad.

Area Construida Cubierta: es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de
los pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

Area Construida descubierta: es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies
de azoteas y areas sin cubrir o techar.

Obra Nueva: para el presente pliego se entendera como obra nueva el proyecto que se
desarrolle desde la localizacion, replanteo y cimentacion.

Terminacién: para el presente pliego se tendran dos conceptos de terminacién de obras:

e Terminacion de obras al interior edificaciones existentes o de adiciones a la misma:
son la que se realizan en edificaciones y estructuras preexistentes, lo cual se tomara
como una adecuacion.

e Terminacién de obras con la inclusion de estructuras o edificaciones nuevas: se
tomara como obra nueva aquel proyecto que se halla contemplado desde la localizacion,
replanteo y cimentacion, es decir una edificacion o estructura nueva independiente del
proyecto constructivo existente.
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Clasificacion UNSPSC: son las iniciales de United Nations Standard Products and Services Code.
Es un sistema de cifrado que clasifica productos y servicios para fines comerciales a escala
mundial

NSR-10: reglamento Colombiano de Construccion Sismo-Resistente (decreto 926 de marzo 19 de
2010)

Reforzamiento Estructural (Repotenciacion): son los proyectos que cuenten con la autorizacion
para intervenir o reforzar la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos
a niveles adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de
1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiqguen o sustituyan y el
Reglamento colombiano de construccion sismorresistente y la norma que lo adicione, modifique o
sustituya. Esta modalidad de licencia se podra otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento de
las normas urbanisticas vigentes, actos de legalizacion y/o el reconocimiento de edificaciones
construidas sin licencia, siempre y cuando en este ultimo caso la edificacion se haya concluido
como minimo cinco (5) afios antes de a solicitud de reforzamiento y no se encuentre en ninguna de
las situaciones previstas en el articulo 65 del presente decreto. Cuando se tramite sin incluir
ninguna otra modalidad de licencia, su expedicion no implicara aprobacion de usos ni autorizacion
para ejecutar obras diferentes a las del reforzamiento estructural.
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FORMATO No. 1

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE:
FECHA
MODALIDAD o] 1] <
3 z E 2 g & g g2
w [72]
3 2 wo « 2o |EZ o3z Zu Q0
< z3 852 £o 30 Eag> P28 OBJETO
o ENTIDAD ws | <<= % 38 |owm 33,3 2y DEL
S CONTRATANTE oF |TZE PART| Oo o of8E dukbd
£ <5 | Q5| 1 |uTt| C P Ha B H Ogia | CONTRATO
b A bl ) ouw x oa% «D<>3
) & = 2 g9< 253 wo ©O
® ¢ Ik Bz | &
1
2
3
TOTAL
I:  INDIVIDUAL
UT: UNION TEMPORAL
C: CONSORCIO

FIRMA REP. LEGAL / PERSONA NATURAL

C.C. No.
Matricula Profesional No.
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FORMATO No. 1.1

CLASIFICACION PROPONENTE EXTRANJERO.

E! suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al
objeto social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las
actividades comerciales propias a cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de
condiciones "Clasificacion en el Registro Unico de Proponentes”, asi

SEGMENTO FAMILIAS CLASES

Autorizo a la Direccién Administrativa y Financiera de la Policia Nacional para verificar la
informaciéon suministrada.

En constancia de lo anterior se suscribe en la Ciudad de ,alos

Atentamente,

Firma del representante legal del proponente
Vo.Bo. apoderado o persona natural
Identificacion
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FORMATO No. 2

PROPUESTA ECONOMICA

Lugar y fecha

Senores
Direccidon Administrativa y Financiera}

Referencia: proceso de Contratacion - “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA
DE ACANDi EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE POLICIA No.
6 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

Estimados senores:

[Nombre del representante leqal o de la persona natural Proponente] identificado como
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante
legal _de] [nombre del Proponente], presento propuesta econdmica para el Proceso de
Contratacion de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones
y modificaciones a los mismos, y recibi de la Direccion Administrativa y Financiera respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes.

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta econémica en nombre del Proponente
y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de
Contratacion de la referencia.

3. Que la Oferta econdmica que presento cumple con la totalidad de los requisitos vy
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones de la referencia.

4. Que la oferta econdmica debera ser diligenciada en la casilla establecida en la plataforma
SECOP Il - SOBRE No. 2- OFERTA ECONOMICA, para el presente proceso y ha sido elaborada
diligenciando los campos del cuadro que se encuentra en este anexo, de acuerdo con los
documentos del proceso y que hacen parte integral de la misma Oferta.

5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas
autorizadas para el efecto.

6. Que la oferta economica fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de la presentacion de la
Oferta, suscripcion y ejecucion del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no
presentare reclamos con ocasion del pago de tales gastos.

7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto
en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantia de cumplimiento

prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma
alli contenido.
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9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminacién de la vigencia del
Contrato, la obra cumplira con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones
técnicas de los Pliegos de Condiciones.

10. Que manifiesto que el Proponente esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al

sistema de seguridad social integral y deméas aportes relacionados con las obligaciones
laborales.

11. Adjunto la garantia seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos
del Proceso.

NOTA: el valor a presentar sera incluido IVA.

A continuacion, se ilustra la forma en que los oferentes deberan diligenciar y entregar la oferta
técnica y econémica, asi:

CUMPLE S! - NO: esta casilla sera diligenciada por el comité evaluador econdmico verificara que
el valor total ofertado esta en el rango establecido por la entidad.

Notas guias para el diligenciamiento de la oferta econdémica.

Nota 1: el comité evaluador econémico designado por la unidad, efectuara las correcciones
aritméticas a que haya lugar por todas las operaciones aritméticas en el VALOR DE LA
PROPUESTA ECONOMICA, que estén habilitadas juridica y técnicamente.

Nota 2: se verificara que el valor total OFERTADO de la propuesta se encuentre entre el 95% v el
100% del valor total de la oferta, de lo contrario la propuesta se rechazara.

Nota 3: la oferta que no indique los costos indirectos (AlU), sera rechazada. (es_decir que no
diligencie las casillas del AlU del cuadro para |la oferta técnica y econémica).

Nota 4: el comité econdémico verificard que el COSTO TOTAL PROPUESTO, no supere el 100%
del PRESUPUESTO OFICIAL y que no esté por debajo del 95% de este.

Nota 5: el comité evaluador técnico, verificara que no se hayan modificado la descripcion de las
actividades salvo las requeridas, en la verificacién, no puede prevalecer lo formal sobre lo
sustancial de la descripcion de la actividad.

Nota 6: la oferta econdmica debera presentarse con dos decimales, sin decimales ocultos.

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)
DIRECCION: TELEFONO:

Nota 1: el contratista se compromete a ejecutar el nimero de actividades que la Policia Nacional —
Direccion Administrativa y Financiera requiera.
Nota 2: la oferta técnica y econdmica debe cumplir con los establecido con la ley 842 del 2003
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FORMATO No. 3

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL CONTRATO, DEL ANEXO No. 2 Y LA
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE DEL FORMATO No. 1Y FORMATO No. 2
PROPUESTA ECONOMICA

Fecha,

Sefores

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRATACION No.

Objeto: “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE ACANDI EN EL
DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE POLICIA No. 6 A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE

ANEXO No. 2

FORMATO No. 1

FORMATO No. 3

E! (los) abajo firmante (s) nos comprometemos para con la Direccion de Administrativa y Financiera
a cumplir con las especificaciones técnicas minimas del contrato, del ANEXO N° 2, y la descripcion
de la actividad del FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA, solicitados en los términos
expresados y de acuerdo con las condiciones exigidas en los CRITERIOS DE SELECCION.

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL
FORMATO No. 4
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) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
"PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN LA CONTRATACION
PUBLICA”

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales
y/o personas juridicas que represento o apodero que:

1. OFRECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES (PRODUCCION NACIONAL,
ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD)

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean prestados y
suministrados asi:

Cuando es prestado y/o suministrado por un oferente colombiano o residente en

Por Produccién Colombia:

Nacional Marcar (X)

Si( )

Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de paises
que hacen parte de Acuerdos o Tratados Internacionales celebrados con
Colombia para compras estatales aplicables a este proceso de contratacion:

Por Acuerdo o

Tratado Marcar (X), y debera allegar diligenciado el Formato No. 5.

Internacional o Si( )

Principio de Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de paises
Reciprocidad que aplican el Principio de Reciprocidad:

Marcar (X), y debera allegar el Formato No. 5.

Si( )
PORCENTAJE DE LOS BIENES Y/O CERTIFICO PUNTAJE
SERVICIOS DE ACUERDO AL Marcar con (X) donde DETERMINADO SEGUN

DESARROLLO DEL  PROCESO corresponda PLIEGO DE
CONTRACTUAL. CONDICIONES
Igual al 100% () 100 PUNTOS

>=50% y < 100% () 80 PUNTOS

<50% () 70 PUNTOS

Nota 1. los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones vy
condiciones exigidas en el Numeral 1 del presente obtendran la asignacion puntos de acuerdo a lo
descrito en el numeral 3 del Anexo N° 2.1

Nota 2: los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente formato, en cualquiera de
sus apartes, no deberan diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este formato

Nota 3: para la verificacion y asignacion del puntaje de que trata el Numeral 1 de este formato, el
mismo se entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcion y presentacion
junto con la propuesta.

2. OFRECIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE
NACIONAL

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean ejecutados asi:
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Cuando la incorporacién de bienes y/o servicios es realizada mediante la
vinculacién de personas naturales o juridicas que presten servicios profesionales,

Por técnicos u operativos:
Componente
Nacional Marcar (X)

Si( )

En el Exterior

Cuando la incorporacion de bienes y/o servicios es realizada mediante la
vinculacion de personas naturales o juridicas que presten servicios profesionales,
técnicos u operativos extranjeras:

Marcar (X)
Si( ) _
PORCENTAJE DE LOS BIENES Y/O CERTIFICO PUNTAJE ,
SERVICIOS DE ACUERDO AL Marcar con (X) donde DETERMINADO SEGUN
DESARROLLO DEL PROCESO corresponda PLIEGO DE
CONTRACTUAL. CONDICIONES
Igual al 100% () 50 PUNTOS
>= 50% y < 100% () 20 PUNTOS
<50% () 10 PUNTOS

Nota 1. los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones vy
condiciones exigidas en el Numeral 2 del presente obtendran la asignacion puntaje de acuerdo a lo

descrito en el numeral 3 del Anexo N° 3

Nota 2. la incorporacion de componente colombiano puede servicios profesionales, técnicos y
operativos, para esto ultimo debera allegar el comprobante de afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social o copia de Contratos de Trabajo o Comprobante de los Pagos de Nomina. En
todo caso, el componente nacional debe corresponde al porcentaje minimo aqui exigido.

Nota 3: para la verificacién y asignacion del puntaje de que trata el Numeral 2 de este formato, el
mismo se entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcion y presentacion

junto con la propuesta.

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE

IDENTIFICACION (NIT, C.C. O C.E.)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACION (C.C. O C.E.)
DIRECCION: TELEFONO: EMAIL:
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FORMATO No. 5
INDICACION DE TRATO NACIONAL

En observancia a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, de
conformidad con el Articulo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos del Paragrafo del Articulo 1 de la
Ley 816 de 2003, modificado por el Articulo 51 del Decreto 019 de 2012; para otorgar puntaje
como productor 100% nacional se debera diligenciar por parte del Oferente el siguiente Anexo,
discriminando la informaciéon dependiendo si es un Tratado o Acuerdo Internacional o si aplica el
Principio de Reciprocidad, asi;

PARA TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES

En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Internacional alguno
aplicable al presente proceso de contratacion, indicar los siguientes datos:

Identificacién o denominacion del Acuerdo o Tratado:

Objeto del Tratado:
Ubicacion en el SECOP (Link):

RECIPROCIDAD

En ausencia de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe trato nacional en virtud del Principio
de Reciprocidad, indicar los siguientes datos:

Fecha de la expediciéon de la certificacion:
Estado sobre el que se certifica: _
Ubicacion en el SECOP (LINK):

Nota: Estos datos seran verificados por la Direccion Administrativa y Financiera por medio de la
Pagina Web www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el “Manual para el
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion” Version M-MACPC-12
expedido por la Agencia Nacional de Contratacion, la Entidad debe verificar los contenidos sobre
Trato Nacional ya que no en todos los casos los conoce.

Firma del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre o Razén Social del Oferente

Identificacién del Oferente (C.C., C.E. o NIT)

Direccion, Teléfono, Email del Oferente
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FORMATO No. 6

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El(los) Suscritos(s) a saber:
domiciliado en Bogota, quien obra en calidad de Representante legal, que en adelante se
denominara EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el
presente compromiso, dentro del pliego de condiciones y/o Términos de Referencia teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICIA NACIONAL adelanta un proceso de contratacion para la celebracion
de un contrato estatal para la “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE ACANDI
EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE POLICIA No. 6 A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

SEGUNDO: que el PROPONENTE entiende que parte de la informacion a la cual tendra acceso
por causa o con ocasion de los procesos de contratacion descritos en el numeral anterior se
encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con ia defensa y
seguridad de la Nacion.

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

El PROPONENTE, mediante suscripcion del presente documento, asume los siguientes
COMpPromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la INFORMACION CONFIDENCIAL revelada por la

POLICIA NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines
distintos a los previstos en el CONTRATO, la informacion que le sea entregada directamente
por LA POLICIA NACIONAL y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningun motivo la informacion que personalmente
conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecucion de las actividades que le competan por
causa o con ocasion del CONTRATO.

4. Mantener en reserva y no divulgar la informacion protegida por derechos de autor o por
secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la INFORMACION
CONFIDENCIAL.

5. Reconocer que el recibo de la INFORMACION CONFIDENCIAL no concede, ni expresa ni
implicitamente, autorizacion, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de
autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la POLICIA
NACIONAL.

6. suscribir, con antelacion a la revelacion de la INFORMACION CONFIDENCIAL, los Acuerdos
de Confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente Acuerdo con todos sus
empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demas
personas naturales o juridicas que haya involucrado, involucrara o llegare a involucrar en la
ejecucion de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del
CONTRATO.

7. ElI PROPONENTE mantendra una lista de usuarios de la INFORMACION CONFIDENCIAL
que sera entregada al PROPONENTE cuando ella Io solicite.

8. Utilizar unica y exclusivamente la INFORMACION CONFIDENCIAL que conozca o llegare a
conocer, en desarrollo y ejecucion de lo que le competa en relacion con el CONTRATO.

9. No utilizar la INFORMACION CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo
y ejecucion del CONTRATO, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los
previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgacion inclusive para fines académicos.



10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger |a
confidencialidad de toda la informacién que conozca o llegare a conocer en desarrollo del
CONTRATO.

11 No usar la INFORMACION CONFIDENCIAL de modo que pueda ser de alguna manera,
directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la POLICIA NACIONAL.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningtin medio conocido o por conocer
la INFORMACION CONFIDENCIAL, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de
la POLICIA NACIONAL.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado
con que realiza la proteccion de la informacion confidencial.

Representante Legal proponente
Nombre:
Documento Identidad:
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FORMATO No. 7

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Firma Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre:
Cargo:
Documento de ldentidad

Oferente:
~ Contratos relacionados con la Participacion del proponenwtvé“e“ﬁwel Valor total de los contratos en
actividad de la construccion, contratista plurai (B) ejecucion (valor del contrato
consultoria e interventoria — ponderado por la participacion)
segmento Clasificador UNSPSC {A*B)
(A). . . - S _ _
Total o - :
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias delmesde _____de2019

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento



FORMATO No. 8

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA PROPONENTE
EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA

Oferente:
Contratos relacionados Contratos Participacion Valor en Pesos
con la actividad de la relacionados con la porcentual Colombianos de los
construccion, consultoria actividad de la del proponente en el | contratos ejecutados (valor
e interventoria en Moneda construccion contratista plural (C) | del contrato ponderado por
del Pais de Origen (A) convertidos a Moneda la participacion) (D)
Legal Colombiana (B) (B*C)=D
Total
En constancia de lo anterior firmo este documento alos dias _____ del mes de e de 2019

Firma Representante Legal del Oferente
Nombre:

Cargo:

Documento de identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal
Nombre:

Cargo:

Documento de dentidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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FORMATO No. 9

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Oferente:

Nombre del socio y/o o ] Numero y afio del Contrato , .
profesional de la Profesion N* de matncula laboral o de prestacién de Vigencia del
; . . profesional g ) Contrato

arquitectura, ingenieria servicios profesionales
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de de 2019

Firma Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:

Documento de ldentidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre:
Cargo:

Documento de ldentidad

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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Ciudad y fecha

FORMATO No. 10

CUADRO DE CAPACIDAD FINANCIERA

PROPONENTE ACTIVO ACTIVO TOTAL PASIVO PASIVO TOTAL PATRIMONIO
CORRIENTE CORRIENTE
2017y 2018 2017y 2018 2017y 2018 2017y 2018 2017y 2018
3 $ $ $
$
PROPONENTE UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS DE INTERES
2017y 2018 2017y 2018
$ $
RAZON DE
NIVEL DE CAPITAL | cogerTURA | RENTABILIDAD | e \TABILIDAD
PROPONENTE | LIQUIDEZ | £\pe(DAMIENTO DE DE DEL DEL ACTIVO
TRABAJO PATRIMONIO
INTERESES
Activo Pasivo total sobre Activo Utilidad Utilidad Utilidad
corriente activo tota corriente | operacional operacional operacional
sobre menos dividida por | dividida porel | dividida por el
pasivo pasivo los gastos patrimonio activo total
corriente corriente | de intereses
RESULTADO % % %

Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y
comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas juridicas que representamos, que
la informacion antes consignada es totalmente cierta, corresponde Unica y exclusivamente a la
entidad que representamos.

NOTA: para efectos de evaluar los indicadores financieros establecidos en el presente Pliego de
Condiciones se tomara como base la informacién renovada y en firme del RUP, al momento de

presentacion de la Oferta

Firma, pos firma, cédula y tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fisca
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Senfores:

Ciudad:

Proceso de seleccion

Fecha: (DD/MM/AAAA):

FORMATO No. 11 )
SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Con el fin de acreditar la capacidad Residual para la contratacion de obras, a continuacion nos
permitimos relacionar los contratos en ejecucion que afectan mi capacidad en los siguientes

términos
Contratos . . Esta Fecha
vigentes por Valor (gdef:s]_'glac;g) Plazo (meses) Ofer(egr:tils)lural Partu(:;/p)acuon suspendido? suspension
Empresa o ° (Si, No) (dd-mm-aaaa)
1
2
3
.
5 -
6

Nota 1: la informacion aqui presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que
se entiende prestada con la suscripcion del mismo
Nota 2: el formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del
consorcio o0 union temporal cuando el proponente sea plural

Firma Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:

Documento de ldentidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre:
Cargo:

Documento de Identidad

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente

documento
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FORMATO No. 12
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Referencia: compromisos con el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el
proceso cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE ACANDI EN EL
DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA DE LA REGION DE POLICIA No. 6 A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

El(los) suscrito(s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociaciéon o persona
juridica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unién temporal proponente)
domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de Identificacion de
la persona firmante y lugar de expedicién), quien obra en calidad de (representante legal de la
sociedad, del consorcio, de la unién temporal, o de la asociacion proponente, si se trata de persona
juridica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, union
temporal, o asociacion, indicando instrumento de constitucion y haciendo mencién a su registro en
la camara de comercio del domicilio de la persona juridica), quien en adelante se denominara el
PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente
compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

DECRETO 1072 de 2015 — Articulo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es
la cabeza del Sector del Trabajo.

Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulacion y adopcion de las politicas, planes
generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las
garantias de los trabajadores, el fortalecimiento, promocion y proteccion de las actividades de la
economia solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, informacion,
registro, inspeccién y control; asi como del entendimiento y didlogo social para el buen desarrollo
de las relaciones laborales.

Dando alcance a la Resolucion No. 04367 del 29 de agosto de 2018 y a lo dispuesto en la sesion
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Complejo de DIPON del 04 de octubre de 2018
y en atencién a la implementacion del Sistema de Gestion y Seguridad y Salud en el Trabajo en la
Policia Nacional, asi:

Articulo 2.2.4.2.2.2. Campo de aplicacién. La presente seccion se aplica a todas las personas
vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de servicios, con entidades o instituciones
publicas o privadas con una duracion superior a un (1) mes y a los contratantes, conforme a lo
previsto en el numeral 1 del literal a) del articulo 2° de la Ley 1562 de 2012 y a los trabajadores
independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo como de alto
riesgo, tal y como lo prevé el numeral 5 del literal a) del articulo 2° de la Ley 1562 de 2012.

Articulo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. El contratista debe cumplir con las normas
del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:
1. Procurar el cuidado integral de su salud.

2. Contar con los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad
contratada, para lo cual asumira su costo.

3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.

4. Participar en las actividades de Prevencion y Promocion organizadas por los contratantes,
los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigias Ocupacionales o la
Administradora de Riesgos Laborales.

100




5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST.

6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.
(Decreto 723 de 2013, art. 16)

Politica del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Policia Nacional.

“La Policia Nacional de Colombia propendera por la proteccion y seguridad de sus funcionarios,
que son el activo principal para el cumplimiento de su misién constitucional de “seguridad vy
convivencia ciudadana’; también a dar cumplimiento al marco normativo legal vigente y aplicable
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal uniformado y no uniformado de Ia
Institucion, mediante la identificacion de los peligros y amenazas, la evaluacion, valoracion y
control de los riesgos inherentes a la actividad de promocion, prevencion y proteccion de la salud,
asi como el aseguramiento de los trabajadores cooperados, trabajadores en mision y aliados,
dirigidos a prevenir incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mediante un
proceso de mejora continua, generando un ambiente de trabajo seguro y digno para todos.

El alto Mando Institucional asume con responsabilidad el liderazgo, la planeacién, organizacion,
aplicacion y verificacién dei Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST),
destinado el capital humano, financiero, técnico, logistico y tecnologico que requiera, para generar
un ambiente de trabajo saludable y seguro; ademas, motivara la participacion de contratacion o de
vinculacion, en las acciones propias del mantenimiento, aseguramiento y mejora continua del
sistema, alcanzando una cuitura de prevencion y autocuidado”.

Objetivos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Policia Nacional.

Objetivo General: Generar estrategias para prevenir, controlar y minimizar los incidentes,

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en los funcionarios de la Policia Nacional.

Objetivos especificos:

01. Promover la mejora continua del desempefio y los resultados de la Policia Nacional, en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los requisitos del Sistema de Gestion
Integral de la Institucion, minimizar la ocurrencia de los accidentes de trabajo — AT y a la
aparicion de enfermedades de origen laboral - EL.

02. Garantizar el capital humano y su participacion activa, de los trabajadores asi como los
recursos necesarios para la Gestion de los Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
identificados y priorizados.

03. Fomentar la cultura de la seguridad, el autocuidado y conocimientos basicos de los
trabajadores para la prevencion y control de los riesgos laborales presentes en la actividad
laboral y en los centros de trabajo de la Policia Nacional.

04. Establecer y mantener procedimientos para la identificacion y control de los riesgos
laborales en todos los centros de trabajo de la policia nacional, especialmente en aquellos
que se evaluen como criticos.

05. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

06. Establecer e implementar los requisitos y los estandares minimos del Sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para el personal uniformado de la Policia Nacional,
adecuado a la actividad de policia y el nivel de riesgo que ella de deriva.
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07. Hacer seguimiento a las condiciones de salud de los funcionarios, uniformados y no
uniformados de la Policia Nacional, identificados perjuicios derivados de la actividad laboral
y propender por el mantenimiento y mejoramiento de esas condiciones.

En atencién a la implementacion del Sistema de Gestion y Seguridad y Salud en el Trabajo en la
Policia Nacional, mediante la Resolucion No. 01956 del 25 de abril de 2018, “Por la cual se adopta
las directrices de evaluacion al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier
modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economia solidaria y del
sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al
Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados
al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en mision y las personas naturales o
juridicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policia Nacional, a
través de contratos de prestacion de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los
centros de trabajo’, el contratista se obliga a dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 4° y
articulo 7°, en los numerales 1.2 y 1.3, asi:

1.2. Para la ejecucion del contrato: adicional a los requerimientos exigidos para la ejecucion del
contrato, la persona natural o juridica debera:

12 1. desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del SGSST,
que las normas legales vigentes y/o la Policia Nacional haya considerado en el contrato y acorde a
. la exposicién del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo
donde desarrolla la actividad.

122 Evidenciar la actividad participacion en las actividades que la Policia Nacional o el
contratante desarrolle en materia de promocion y prevencién de riesgos laborales.

1.2.3. Evidenciar objetivamente, el uso continuo y permanente de los elementos de proteccion
personal, durante la ejecucion contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea
contratada.

1.2.4 Participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por el
contratante para el area donde desarrollara las actividades.

1.2.5. Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes,
accidentes de trabajo o el diagnostico de enfermedades laborales, asi como las condiciones de
peligro que detecte durante la ejecucion de la actividad contratada.

12 6. Practicarse los examenes ocupacionales que la Policia Nacional o el contratante programe al
contratista durante la ejecucion contractual.

1.2.7. Diligenciar los formatos del SGSST de la Policia Nacional o el contratante, que le sean
aplicables a la ejecucion de la tarea contratada.

12.8 Entregar al contratante o contratista, los documentos que evidencien objetivamente los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, segun los requisitos legales y las obligaciones
como contratista.

1.3. Para liquidar el contrato al término de su ejecucion, el contratista debera:

1 3.1 Presentar un informe escrito al supervisor del contrato, donde evidencie documentalmente el
cumplimiento de las responsabilidades asignadas como contratista, en materia de aseguramiento
en SST y permita evidenciar objetivamente la participacion de estos, en las actividades de
promocion y prevencion que adopten y estén conforme a los parametros adoptados en el Sistema
de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policia Nacional.

La verificacion al cumplimiento de lo antes descrito sera efectuada por el supervisor del contrato.
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Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE O SU
REPRESENTANTE:

Fecha:

Empresa:
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