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CONTRATO No MC-001-2023  

   

Contratante:   Municipios Asociados De La Subregión de Embalses de los Rio – Negro Nare 

MASER    

Contratista:   J.H.C S.A.S   

Objeto   ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA “MEJORAMIENTO DE VÍAS  

SECUNDARIAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO DE 

UN  

TRAMO DE LA VÍA "SAN LUIS -CHOCO" EN EL MUNICIPIO DE SAN 

LUIS, ANTIOQUIA  

Valor:   VALOR ADMINISTRACIÓN: EL PRESUPUESTO OFICIAL ES DE 

VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000) INCLUIDOS 

IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.    

  

VALOR  RECURSOS  A  ADMINISTRAR:  DOS MIL SETECIENTOS  

CINCUENTA MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS  

($2.750.005.213)  

  

VALOR TOTAL: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 

MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS ($2.777.005.213) 

INCLUIDO IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A LUGAR  

  

Duración:   (08) OCHO MESES, contados desde la firma del acta de inicio.   

   

Entre los suscritos Jonny Euclides Marín Agudelo, mayor de edad, identificado con C.C. 

No.70.290.044, obrando en nombre y representación de Municipios Asociados De La 

Subregión de Embalses de los Rio – Negro Nare MASER Con NIT No. 800.108.848-6, 

quien para efectos de este contrato se denomina El Contratante, y CINDY TATIANA 

MARTINEZ GUARIN, identificado con cédula. Nro. 1.038.410.418, actuando en calidad 

de Representante legal de la compañía J.H.C S.A.S Con NIT: 900.334.866-1, quien para los 

efectos del presente documento se denominará El Contratista, hemos convenido celebrar el 

presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas.     
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1.Clausula Primera: Objeto. administración delegada para “mejoramiento de 

vías secundarias mediante la pavimentación en asfalto de un tramo de la vía "san luis -choco" 

en el municipio de san luis, Antioquia  

   

 

 

Parágrafo: tanto los estudios previos como los documentos financieros y técnicos del 

proyecto hacen parte integral del presente contrato.        

   

   

2.Clausula Segunda: Obligaciones de El Contratista: En virtud del presente contrato El 

Contratista se obliga a:     

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA    

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las 

contempladas en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás 

Documentos del proceso, el contratista se obliga a:    

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.    

   

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 

presente documento y en sus anexos.    

3. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato.   

4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, 

atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se 

realicen.    

5. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.    

6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.    

7. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del 

proceso.   

8. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus 

obligaciones.   

9. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).    
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10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la 

carta de presentación de la oferta.    

11. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique 

una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar 

el contrato.   

12. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, 

social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 

del contrato.    

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 

para evitar que se produzcan accidentes o condiciones insalubres.   

 

 

 

14. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y 

salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 

acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.    

15. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del contrato.    

16. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 

en ella cuando sea requerida por el contratante.   

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA   

1. administración delegada para “mejoramiento de vías secundarias mediante la 

pavimentación en asfalto de un tramo de la vía "san luis -choco" en el municipio de 

san luis, Antioquia   

  

2. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades, con el objeto de 

conseguir la correcta ejecución de las obras conforme a las especificaciones y demás 

exigencias de la Entidad, la cual suministrara el presupuesto de obra, aclarando que 

el contratista se encargara de la ejecución del objeto convenido por cuenta y riesgo 

de la Entidad contratante.   

3. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en 

nombre del tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el 

material, equipos para la construcción, personal técnico y demás necesarios para la 

ejecución de la obra, siempre y cuando la adquisición tenga el aval del supervisor y 

el interventor del contrato (cuando lo tuviere)   
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4. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que 

la entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y 

en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 

dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 

indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho 

se puedan predicar.   

5. Presentar informes parciales de avances de ejecución de la obra a la supervisión 

designada por parte de Municipios Asociados De La Subregión de Embalses de los 

Rio – Negro Nare MASER, y/o al Interventor del proyecto de inversión, cada vez que 

se requiera.   

6. Realizar un informe mensual y entregarlo al interventor delegado por MASER y al 

interventor del contrato, en el cual deberá de contener el avance de las actividades 

ejecutadas como administrador delegado para la obra pública referida: o El avance 

físico y financiero del proyecto o Contratos realizados en virtud de la administración 

delegada o Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades. o 

Actividades más representativas   o Notas, sugerencias. o Oficios enviados al 

contratista (si se han enviado) o Planilla de pagos a la seguridad social  o Acta de 

pago al contratista.   

3.Clausula Tercera: Programación de las Actividades Contratadas y Plan De Inversión. 

Junto con el presupuesto total para la ejecución del objeto contratado, El Contratista debe 

presentar un cronograma de actividades para vigilar el avance técnico, administrativo y 

financiero del objeto contratado y coordinar en forma efectiva el desarrollo de las diversas 

actividades contratadas. Igualmente debe presentar el correspondiente plan de inversiones y 

plan de calidad.     

4.Clausula Cuarta: Interventoría. La interventoría del presente contrato será contratada 

por parte del director ejecutivo de MASER, y será la responsable de vigilar el contrato en la 

parte administrativa, técnica, financiera y jurídica desde que inicia su ejecución, previo 

cumplimiento de los requisitos legales hasta su finalización.   

 Son funciones del interventor:      

1. Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida 

ejecución del contrato.    

2. Realizar los informes de Interventoría parcial y final.   

3. Aprobar o rechazar las cuentas que presente El Contratista, advirtiendo que sin su 

aceptación El Contratante no podrá ordenar el pago de estas.    

4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas.    

5. El Interventoría verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato y adoptará las 
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medidas en él previstas o solicitará la aplicación de las sanciones 

establecidas por el artículo 1º de la ley 828 de 2003.   

  

5.Clausula Quinta: Valor Del Contrato:   

valor administración: el presupuesto oficial es de veintisiete millones de pesos 

($27.000.000)  

incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.    

  

Valor recursos a administrar: dos mil setecientos cincuenta millones cinco mil doscientos 

trece pesos ($2.750.005.213)  

  

Valor total: dos mil setecientos setenta y siete millones cinco mil doscientos trece pesos 

($2.777.005.213) incluido impuestos y deducciones a lugar  

  

  

Parágrafo: el presente está respaldado en el certificado de disponibilidad presupuestal No.  

0000000001 y 0000000008 del 18 de enero de 2022 Administración delegada para 

“Mejoramiento de vías secundarias mediante la pavimentación en asfalto de un tramo de la 

vía "San Luis -Choco" en el municipio de San Luis, Antioquia. Y  crp:   

  

6.Clausula Sexta: forma de pago: Municipios Asociados de la Subregión de Embalses de 

los Rio – Negro Nare MASER, pagará mediante un pago anticipado del (50%) del valor de 

los recursos a administrar y el resto mediante actas parciales de acuerdo con el avance de las 

actividades objeto del contrato, previa la presentación de informe de actividades. 

Considerando que la naturaleza de este contrato es de administración delegada, MASER 

girará el pago a EL CONTRATISTA de con base a las actividades realizadas.   

7.Clausula Séptima: Iniciación Y Entrega Del Objeto Contratado: (08) ocho meses 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio   

8.Clausula Octava: Ampliación Del Plazo. El Contratante podrá conceder la ampliación 

del plazo para la entrega del producto contratado, cuando por circunstancias ajenas a El 

Contratista, y fuera del control de este así lo justifique la Supervisión.  

9.Clausula Novena: Garantías:    

   

 

AMPAROS EXIGIBLES  %  VIGENCIA  

Garantía de seriedad del ofrecimiento  NA    

Buen manejo y correcta inversión del anticipo  NA    
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Pago anticipado  

X  Por el 100% del valor del 
pago anticipado y una 

vigencia igual al plazo 
contractual y cuatro (4) 

meses más.   

  

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal  

X   Por el (10%) del valor total 

del contrato y una vigencia 

igual al plazo del contrato y 

cuatro (4) meses más.  

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 

laborales  

X   Por el (5%) del valor total 

del contrato con una 

vigencia igual al plazo del 

contrato y tres años más.   

Estabilidad y calidad de la obra  

X   Por el (30%) del valor total 

del contrato y una vigencia 

de cinco (5) años desde el 

recibo de la obra.  

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 

suministrados  

NA  
  

Calidad del servicio  NA    

Provisión de repuestos y accesorios  NA    

Otros amparos  NA    

Póliza Responsabilidad Extracontractual  

X   El valor asegurado por los 

contratos de seguro que 

amparan la responsabilidad 

civil extracontractual no 

debe ser inferior a:  

1. Doscientos (200) 

SMMLV. 

  

 

Nota: para el presente proceso de contratación las garantías, serán expedidas por el 

contratista ejecutor y el mismo deberá amparar al Administrador delegado, a MASER 

y al municipio de San Luis - Antioquia.  
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10.Clausula Decima: Contratos Separados. El Contratante se reserva el derecho de ordenar 

a El Contratista, la realización de actividades complementarias o adicionales, y de ejecutar 

directamente o mediante contratos separados algunos trabajos, pero no tendrá en cuenta para 

efecto del pago de servicios, el valor de las obras contratadas separadamente, ni el de todos 

aquellos elementos que El Contratante adquiera sin intervención de El Contratista.   

11.Clausula Decimo Primera: Cesión Del Contrato. No se aceptará la cesión del presente 

contrato en todo o en parte a menos que El Contratante lo autorice expresamente al El 

Contratista, de igual forma no se considerarán dentro de esta situación aquellos subcontratos 

que sea necesario otorgar por parte de El Contratista, para la total ejecución de lo pactado. 

Todo subcontrato deberá ser previamente autorizado por el Supervisor.     

12.Clausula Decima Segunda: Suspensión o Terminación Del Contrato. El Contratante 

podrá suspender o declarar terminado el presente contrato por causas justificadas que a su 

juicio hagan necesaria tal suspensión o terminación al El Contratista en cualquier momento, 

en cuyo caso éste renuncia expresamente a reclamar perjuicios o indemnizaciones por tal 

causa, pero tendrá derecho a que se liquiden y paguen los servicios correspondientes a las 

actividades ejecutadas conforme al contrato, hasta el momento de la suspensión o 

terminación. Así mismo, El Contratante está obligado a pagar, previa aprobación, todas las 

sumas a cargo de El Contratista y a favor de terceros, como resultado de subcontratos, 

compras o gastos hechos para el   cumplimiento del objeto contratado, de acuerdo con este 

contrato. En tal virtud El Contratista y el interventor suscribirán un acta en la que se indiquen 

los trabajos ejecutados, su cantidad y el producto entregado.    

13.Clausula Décima Tercera: Cláusula Penal. Por causa de mora, ya sea en la iniciación o 

en la entrega del producto contratado, El Contratista pagará al contratante el (1%) del valor 

total del contrato, por cada día que pase del plazo fijado o de la fecha de vencimiento de las 

prórrogas a que haya lugar.   

14.Clausula Décima Cuarta: Domicilio. Para todos los efectos del presente contrato, las 

partes han acordado que el domicilio contractual será el Municipio de Marinilla – Antioquia 

y el lugar físico de ejecución serán los municipios adheridos al objeto contractual, que es el 

municipio de san Luis – Antioquia.  

Para constancia se firma este contrato después de ser leído y aceptado en secop II   

   

   

JONNY EUCLIDES MARIN AGUDELO                                     CINDY TATIANA MARTIN GUARIN                                             

director ejecutivo                                                                                               Representante legal   


