Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4354102
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28/12/2022 6:28:45 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO_2840_2022
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADECUACIÓN FÍSICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	29/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/03/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28/03/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CAMARA DE REPRESENTANTES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROYECTAR S.A.S.

Número de documento 900782420

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	BANCO BBVA	Corriente	144018975

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN JOSE PIRACOCA RINCON* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2022 3:49:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARÍA ISABEL CARRILLO HINOJOSA* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2022 4:03:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4354102_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 29/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 29/12/2022 4:27:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10678626	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	723.642.821,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10651401	Seriedad de la oferta	-	61.178.239,00 COP	-	20/04/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4354102
Proveedor PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 8 # 12-02
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 8 # 12-02
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 # 12-02	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4354102

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	523.114.512,71	551.202.963,24

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1		72102900	Alistamiento de superficie, incluye la preparación de la superficie, realización de niveles para los buenos desagues y evitar estanqueidad o adecuación de medias cañas de ser necesario. **Mis observaciones:** EL VALOR A OFERTAR CORRESPONDE A LOS COSTOS DIRECTOS GLOBALES (TOTALES) DE LA ACTIVIDAD, LAS CANTIDADES Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO	5.085,00	VG	6.153,66	6.153,00	31.291.361,10	31.288.005,00
1.2		72102900	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL DE ALUMINIO Aplicación de capa de pintura de emulsión asfáltica sobre la placa de concreto existente. Aplicación de capa de manto asfaltico 2,5 mm con foil de aluminio edil, fundido con calor y capas sobrepuestas de 10 centímetros y fundidas con calor para evitar filtraciones. **Mis observaciones:** EL VALOR A OFERTAR CORRESPONDE A LOS COSTOS DIRECTOS GLOBALES (TOTALES) DE LA ACTIVIDAD, LAS CANTIDADES Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO	5.085,00	VG	84.870,27	76.000,00	431.565.322,95	386.460.000,00
1.3		72102900	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL DE ALUMINIO Aplicación de capa de pintura de emulsión asfáltica, para adecuación en antepechos hasta 25 cm - Cubierta segundo piso. **Mis observaciones:** EL VALOR A OFERTAR CORRESPONDE A LOS COSTOS DIRECTOS GLOBALES (TOTALES) DE LA ACTIVIDAD, LAS CANTIDADES Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO	760,00	VG	66.779,49	60.000,00	50.752.412,40	45.600.000,00
1.4		72102900	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL DE ALUMINIO Aplicación de capa de pintura de emulsión asfáltica, para de soscos o bajantes, incluyendo revisión de pegues en las bajantes hasta 10 m. **Mis observaciones:** EL VALOR A OFERTAR CORRESPONDE A LOS COSTOS DIRECTOS GLOBALES (TOTALES) DE LA ACTIVIDAD, LAS CANTIDADES Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO	22,00	VG	50.832,68	50.832,00	1.118.318,96	1.118.304,00
1.5		72102900	Aseo y limpieza general de obra **Mis observaciones:** EL VALOR A OFERTAR CORRESPONDE A LOS COSTOS DIRECTOS GLOBALES (TOTALES) DE LA ACTIVIDAD, LAS CANTIDADES Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS CONTENIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO	5.085,00	VG	1.649,38	1.649,00	8.387.097,30	8.385.165,00
1		72102900	ADMINISTRACION **Mis observaciones:** SE DEBE OFERTAR EL VALOR DEL CONCEPTO ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE RELACIONADO EN EL FORMULARIO - INFORMACION AIU COMPLEMENTARIA A LA OFERTA ECONOMICA SECOP II, APLICADO SOBRE EL VALOR TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS OFERTADOS EN LA LISTA DE PRECIOS 1 -EL AIU NO PUEDE SUPERAR EL 16%	1,00	VG		60.524.988,67	0,00	60.524.988,67
2		72102900	IMPREVISTOS **Mis observaciones:** SE DEBE OFERTAR EL VALOR DEL CONCEPTO IMPREVISTOS DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE RELACIONADO EN EL FORMULARIO - INFORMACION AIU COMPLEMENTARIA A LA OFERTA ECONOMICA SECOP II, APLICADO SOBRE EL VALOR TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS OFERTADOS EN LA LISTA DE PRECIOS 1 -EL AIU NO PUEDE SUPERAR EL 25%	1,00	VG		945.702,95	0,00	945.702,95
3		72102900	UTILIDAD **Mis observaciones:** SE DEBE OFERTAR EL VALOR DEL CONCEPTO UTILIDAD DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE RELACIONADO EN EL FORMULARIO - INFORMACION AIU COMPLEMENTARIA A LA OFERTA	1,00	VG		14.185.544,22	0,00	14.185.544,22

4	72102900	ECONOMICA SECOP II, APLICADO SOBRE EL VALOR TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS OFERTADOS EN LA LISTA DE PRECIOS 1 -EL AIU NO PUEDE SUPERAR EL 25% IVA SOBRE LA UTILIDAD **Mis observaciones:** SE DEBE OFERTAR EL VALOR DEL IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD	1,00	VG		2.695.253,40	0,00	2.695.253,40

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato de obra No. CO_2840_2022.pdf	Contrato de obra No. CO_2840_2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	551.202.963,24
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	551.202.963,24

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 31422	CDP	No validado	91.500.000 COP	91.500.000 COP	01-01-02	Editar
☐ 6123	CDP	Con Compromiso	611.929.905,24 COP	459.702.963,24 COP	01-01-02	Editar

Saldo de CDP 703.429.905,24 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 551.202.963,24 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 2/02/2023 1:40 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 408522	Presupuestal (CDP)	28/12/2022 12:00 AM	Generado	91.500.000 COP	91.500.000 COP	0 COP	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar
☐ 31323	Presupuestal (CDP)	31/01/2023 12:00 AM	Generado	459.702.963,24 COP	459.702.963,24 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 551.202.963,24 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 551.202.963,24 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 2/02/2023 1:41 PM