Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4233504
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/11/2022 5:47:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4233504
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CIRCUITO ECO TURISTICO RESERVA BARBAS BREMEN DE LA VÍA COD. 003 VÍA ARABIA - YARUMAL - CRUCE ARMENIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(3/02/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO YARUMAL

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO YARUMAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2022 4:28:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2022 11:58:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4233504_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de 10,00

	Contratación o de la oferta				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	18/10/2022 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18/10/2022 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/10/2022 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad de la revisión de los ajustes y/o actualización de los diseños y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑% del valor de la oferta	5,00			
Fecha límite para entrega de garantías:	26/10/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	21/12/2022 4:09:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10599250	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	923.800.516,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10599115	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	16.653.430.846,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10492432	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	923.800.516,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.10492133	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	16.653.430.846,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.10316165	Seriedad de la oferta	-	1.921.522.129,00 COP	-	21 días de tiempo transcurrido *(16/01/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4233504
Proveedor CONSORCIO YARUMAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Formulario 1 - Presupuesto Oficial y cuadro propuesta Definitivo SI-LP-13-2022.pdf	Formulario 1 - Presupuesto Oficial y cuadro propuesta Definitivo SI-LP-13-2022.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP SI-LP-13-2022 (1).pdf	CDP SI-LP-13-2022 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Banco de proyectos SI-LP-13-2022 (1).pdf	Banco de proyectos SI-LP-13-2022 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Analisis del sector SI-LP-13-2022 (1).pdf	Analisis del sector SI-LP-13-2022 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Analisis del Riesgo SI-LP-13-2022 (1).pdf	Analisis del Riesgo SI-LP-13-2022 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Analisis de precios SI-LP-13-2022 (1).pdf	Analisis de precios SI-LP-13-2022 (1).pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA

Código postal 66001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PEREIRA VIA ARMENIA	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.4233504

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.215.221.290,00	18.476.010.320,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141000	ANEXE OFERTA ECONOMICA	1,00	UN	19.215.221.290,00	18.476.010.320,00	19.215.221.290,00	18.476.010.320,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
13 Anexo 5- Minuta del Contrato SI-LP-13-2022 (1).pdf	13 Anexo 5- Minuta del Contrato SI-LP-13-2022 (1).pdf	(detalle)
Rut (3).pdf	Rut (3).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MONICA PAOLA SALDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 43158057	Guardar y notificar
Supervisor	MONICA PAOLA SALDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 43158057	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR	29/11/2022 11:58:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Supervisor	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR	29/11/2022 11:58:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	18.476.010.320
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	18.476.010.320

Código BPIN 2020003660058 **Año de vigencia** 2023

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 528	CDP	No validado	11.876.386.387 COP	11.137.175.417 COP	03-10-23-20-20-20-05-06-615	Editar
☐ OrdenanzaNo003	Vigencia futura ordinaria	No validado	7.338.834.903 COP	7.338.834.903 COP	03-10-23-20-20-20-05-06-615	Editar

Saldo de CDP 11.876.386.387 COP
Saldo de vigencias futuras 7.338.834.903 COP
Saldo total a comprometer 18.476.010.320 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 247	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.476.010.320 COP	18.476.010.320 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 18.476.010.320 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	18.476.010.320 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-