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Entre los suscritos, JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO, identificado con cédula de ciudadania
numero 13.540.524, expedida en Bucaramanga, quien actua en nombre vy representacion del
Departamento de Santander en calidad de Secretario de Infraestructura, nombrado por el Sefior
Gobernador del Departamento de Santander mediante Decreto No. 0008 del 01 de enero de 2020,
posesionado mediante acta No. 008 del 01 de enero de 2020, actuando en desarrollo de sus
funciones y en uso de las facultades delegadas por el Gobernador del Departamento mediante
Departamental No. 621 de 16 de Noviembre de 2021, actuando en nombre y representacion del
DEPARTAMENTO DE SANTANDER con NIT 890.201.235-6, quien para los efectos del presente
contrato se denominara EL DEPARTAMENTO, por una parte; y, por la otra, CONSORCIO
CONEXIONES VIALES SANTANDER, con identificacion tributaria No. 901.669.825-1, representado
legalmente por el sefior IVAN MAURICIO BRICENO CASTANO, identificado con cédula de
ciudadania No. 73.190.489 en Cartagena - Bolivar, quien tiene plenas facultades para suscribir el
presente acuerdo y obligar a los integrantes plurales conformada por: (i) CONSTRUCTORA
MONTEMARIANA S.A.S. ZOMAC, sociedad identificada con NIT 901.337.212- 0, con una
participacion del 50% (ii) LENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES SUCURSAL COLOMBIA,
sociedad identificada con NIT 900.737.756- 8, con una participacion del 30%, (iii) CONSTRUMAS
DE LA COSTA S.A.S. sociedad identificada con NIT 900.843.927- 4, con una participacion del 10%
y iv) CONSTRUCTORA SAN MARINO S.A.S. sociedad identificada con NIT 901.354.490- 3, con
una participacion del 10%, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1
_ Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

1. En Banco de Programas y Proyectos de Inversion del Departamento, se encuentra inscrito
y viabilizado el Proyecto, para lo cual la Secretaria de Planeacion Departamental expidio la
Certificacion No. 923 de 15 de septiembre de 2022, con nimero SSEPI 20220680000060
y codigo BPIN 2022004680068, para el Proyecto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN GIL — ONZAGA - SANTA ROSITA.
TRANSVERSAL SAN GIL - MOGOTES - LA ROSITA - SANTANDER, BOYACA -
CORREDOR SAN GIL — MOGOTES - SAN JOAQUIN - ONZAGA, Linea Estrategica:
Competitividad, Emprendimiento y Empleo, Programa: Siempre Infraestructura Red Vial
Regional, lo cual se encuentra acorde con el Plan de Desarrollo Departamental
“SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO 2020-2023".

Il. Que mediante Resolucion No. 25251 de 9 de noviembre de 2022, la Entidad abri6 el
Proceso de Contratacion numero IT-LP-22-11.

1. Que mediante Resolucion No. 28145 de 13 de diciembre de 2022, la Entidad adjudico el
Contrato al contratista CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER- LOTE No 2
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS SAN
GIL — ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL - MOGOTES - LA ROSITA
- SANTANDER, BOYACA — CORREDOR SAN GIL — MOGOTES - SAN JOAQUIN -
ONZAGA.

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es LOTE No 2 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE LAS CARRETERAS SAN GIL - ONZAGA - SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL -
MOGOTES - LA ROSITA - SANTANDER, BOYACA — CORREDOR SAN GIL - MOGOTES - SAN
JOAQUIN — ONZAGA.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. IT-LP-22-
11, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en |a propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta economica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de SESENTA (60) MESES, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($
88.323.779.414,00 COP) equivalentes a 76.141 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2023
suma que se discrimina en la oferta econémica anexo del presente contrato.

LOS GRAVAMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON:

2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura.
2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — UIS.
c) Eldos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Desarrollo.
d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Electrificacion.
e) Eldos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales Universitarios.
f)  Eltres por dos (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro Bienestar - Adulto mayor.
g) Eldos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Tasa Pro Deporte
h) Ademas, el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas Pro-Administracion de Estampillas
(DEC 05/06).
i) Los demas gravamenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar.

a) Eldos por ciento
b) Eldos por ciento

P —
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OTROS PAGOS

a) Fondo de seguridad ciudadana: (5%). Contribucion especial de que trata la Ley 418 de 1997,
prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010

y 1738 de 2014.
b) Sujeto pasivo CREE.
¢) Retencion Contratos de Obra Publica el dos por ciento (2%) del valor total del contrato.
d) Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pélizas y demas erogaciones a que haya lugar.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten 0 aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el

presente Contrato.

E| Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el

presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado, en
razén a la fuente de los recursos.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El contrato a celebrar se respalda con los siguientes Certificados de vigencias futuras:

1. Certificacion de disponibilidad vigencias futuras N° 000020-2022 de fecha 27 de octubre de
2022, codigo de proyecto banco programa de inversion/ gastos 2022-0680000060, linea
estratégica competitividad, emprendimiento y empleo BPIN 2022004680068.

~ CONCEPTO 2025 | TOTAL

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No.
2046 DEL 2021 CELEBRADO
ENTRE EL DPTO DE
SANTANDER E  INVIAS
NUMERACION SECOP | $9.500.000.000,00 $15.000.000.000,00 | $18.000.000.000,00 | $42.500.000.000.00
CO1.PCCNTR.3034724
RADICADO GOBERNACION
No. 3166 DEL 2021
CORREDOR ZAPATOCA -
BARICHARA.

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No
2046 DEL 2021 CELEBRADO
ENTRE EL DPTO DE
SANTANDER E  INVIAS
NUMERACION SECOP CO1- | $7.500.000.000,00 0.00 0.00 $7.500.000.000,00
PCCNTR.3034724
RADICADO GOBERNACION
No. 3166 DEL 2021
CORREDOR  ZAPATOCA-
BARICHARA REC BCE.

TOTAL $17.000.000.000,00 | $15.000.000.000,00 $18.000.000.000,00 | $50.000.000.000,00
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2. Certificacion de disponibilidad vigencias futuras N° 000037-2022 de fecha 27 de octubre de
2022, codigo de proyecto banco programa de inversion/ gastos 2022-0680000060, linea
estratégica competitividad, emprendimiento y empleo BPIN 2022004680068.

P00 TOTAL

 CONCEPTO

CONVENIO INTERADMINISTRATVO No. 2046 DEL |
2021 CELEBRADO ENTRE EL DPTO DE SANTANDER
PO 24 RO BERNAGION | $19.000.000.000,00 | $21.000.000.000,00 | $40.000.000.000,00
No. 3166 DEL 2021 CORREDOR ZAPATOCA -
BARICHARA.

TOTAL $19.000.000.000,00 | $21.000.000.000,00 | $40.000.000.000,00

Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para
comprometer vigencias futuras segun ordenanza No. 037 de 4 de octubre de 2022.

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La forma de pago del valor de los contrato se ha establecido con fundamento en la fuente de recursos
para los proyectos, los que provienen del convenio 3166 de 2022, celebrado entre el INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS INVIAS y el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, segun la clausula quinta de
este acuerdo el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS se compromete a girar por anualidades
los recursos para atender los proyectos de obra cuyo objeto son: CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR
TERRITORIOS GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES- CORREDOR- BARICHARA-
ZAPATOCA y CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS
SAN GIL — GONZAGA-SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL - MOGOTES- LA ROSITA -
SANTANDER, BOYACA - CORREDOR SAN GIL- MOGOTES - SAN JOAQUIN - ONZAGA.

Siendo los recursos de provenientes del convenio 3166 de 2022, la Entidad cancelara al Contratista
el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de tramo de obra que corresponda,
sin que sobrepase el valor maximo establecido por anualidad en las siguientes tablas, el valor
maximo que corresponde al valor que se obliga a desembolsar en desarrollo del convenio el
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS INVIAS para cada obra, teniendo en cuenta para ello las
cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria:

Para el LOTE No 2 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS
CARRETERAS SAN GIL - GONZAGA-SANTA ROSITA. TRANSVERSAL SAN GIL - MOGOTES-
LA ROSITA -SANTANDER, BOYACA — CORREDOR SAN GIL- MOGOTES - SAN JOAQUIN -
ONZAGA se cancelara de la siguiente manera pagos parciales mensuales por avance de tramo de
obra que corresponda, sin que sobrepase el valor maximo establecido por anualidad en la siguiente
tabla:

VALOR MAXIMO A PAGAR POR AVANCE DE OBRA DURANTE
CORREDOR TRAMOS VIGENCIA FISCAL CADA ANUALIDAD
ST 2022 SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 7.500.000.000)
2023 NUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 9.500.000.000)
TRAMO 2 2024 QUINCE MIL MILLONES DE PESOS ($15.000.000.000)
CORREDOR SAN GIL - MOGOTES
TRAMO 3 2025 DIECIOCHO MIL MILLONES DE PESOS ($ 18.000.000.000)
TRAMO 4 2026 DIECINUEVE MIL MILLONES DE PESOS ($19.000.000.000)
TRAMO 5 2027 VEINTIUN MIL MILLONES DE PESOS ($ 21.000.000.000)

| Codigo | COE-EICP-DL05 | Versién |5 |
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (10) dias habiles siguientes a la presentacion de
la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfaccion de las
actividades, acompanada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobhables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista.

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados gue
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 2. Reajuste de Precios: Los precios propuestos por el contratista adjudicatari seran
objeto de reajuste por la variacion de los Indice de costos de la construccion de obras civiles-
certificada por el DANE, a partir del acta del mes de enero de 2023.

Para lo anterior cual se aplicaran las siguientes formulas: R = Ar - Ao, donde Ar = Valor del acta
reajustada, Ao = Valor del acta a los precios contractuales, R = Valor del reajuste; Ar = Ao x l/lo,
donde | = indice de costos de la construccion de obras civiles- del mes anterior en que se paga la
cuenta de cobro del acta, lo = Indice de costos de la construccion de obras civiles - del mes en que
se suscribio el contrato. La entidad pagara el valor de los reajustes al cancelar el valor del acta objeto
de reajuste. La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales
por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta
el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del
contrato.

Paragrafo 3. No obstante lo anterior, la forma de pago podra variar, si la entidad obtiene los recursos
para garantizar el pago de las obligaciones derivadas de este proceso de seleccion de otra fuente,
con la finalidad de reducir el plazo de ejecucion de las obras y satisfacer en menor tiempo Ia
necesidad,para lo cual se podra contemplar las caracteriticas de la forma de pago establecidas en
el estudio del sector vigente para la fecha de presentacion de la oferta.

Cédigo | CCEEICPIDI0 | Versién |5 |
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacién, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1.

[ Cédigo | CCE-EICPADI05 | Version | 5 |

Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el
treinta por ciento (30%)] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la
ejecucion del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento 5% (sin perjuicio de establecer un
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region,
que no podra superar el 30%)] de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

a  Acreditar estar al dia en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda,
y cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley
797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

b. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas y sus Pliegos
de Condiciones.

c. Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacion.

d. Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que ella haga.

e Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones Técnicas, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada.

f Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

g. Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la gjecucion del
Contrato.

h. Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de Obra.
Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del
Contrato, segun corresponda.

i, Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras.

j. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio exigidos por ley y los que
sean requeridos por la entidad y el Interventor y demas pruebas que se soliciten para verificar
la calidad de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

k. Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningdn tipo de vinculo
laboral del personal con DEPARTAMENTO.

| Presentar para aprobacion del Interventor y del Supervisor, actas parciales y final de obra.

m. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o
los subcontratistas.

n. Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y
ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.

0. Otorgar las polizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD.

p. Allegar los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del
término establecido por la entidad.

g. Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal exigido en el pliego De
condiciones, para la revision y aprobacion de la interventoria y de la supervision de la
ENTIDAD como requisito de ejecucion del contrato.
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r Atender en forma permanente la direccion de la obra, o mantener al frente de la misma un
profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado
por el DEPARTAMENTO.

s. Realizar, por cuenta y riesgo del contratista, la Revision, comprobacion y confirmacién de
los disefios en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingenieria entre los cuales se
encuentran.

Licencias, permisos, planos, calculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes
de materiales, materiales de construccion y demas aspectos que se requieran para la construccion
del proyecto segun el grado de complejidad del mismo. Una vez efectuada por parte del contratista,
la revisién, comprobacion y confirmacion de los disefios requeridos para la ejecucién de la obra,
presentara el respectivo informe. En el evento en que como resultado de la revision, confirmacién y
comprobacion de los disefios se requiera realizar cambios o ajustes a los disefios inicialmente
suministrados por la entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el Interventor y Supervisor
del Departamento, debiendo el jefe de la oficina gestora, decidir sobre su aceptacion o no, es decir,
en ningun caso el hecho de realizar la revision, comprobacion y confirmacion de los disefios le
impone a la entidad |a obligacion de aceptar lo recomendado. Como consecuencia de la Revision,
comprobacién y confirmacién de los disefos, el contratista adquiere plena responsabilidad por la
calidad de las obligaciones ejecutadas y recibidas a satisfaccion por el Interventor.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a. Las obras dando cumplimiento a la programacion de obra y/o cronograma de actividades,
revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del DEPARTAMENTO.

b. Reparar los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucion de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar Ia
obra en perfecto estado de limpieza.

c. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en
la ejecucion del contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista.

d  Garantizar las normas de seguridad industrial, aplicando los protocolos de bioseguridad para
el personal de obra en el marco de la pandemia suscitada por el COVID-19, y que debe
contemplar como minimo los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para
obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

e Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos
de las normas adoptadas.

f  Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones
de ubicacion del sitio de la obra (GPS).

g. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
confrato.

h  Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas, industriales, de
seguridad y de sefializacion preventiva, necesarias para no poner en peligro las personas ni
los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision.

i,  Aceptar el control y acatar las 6rdenes e instrucciones del Interventor y del Supervisor del
contrato.

j. ElContratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que
el Interventor, el departamento y los entes de control puedan inspeccionar las actividades
ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucion del contrato, sin costo adicional para
El Contratante.

k. Instalar la valla informativa del contrato, segtn modelo del DEPARTAMENTO, el cual
suministrara el Supervisor.

_Codigo | CCEEICP-DI05 | Version [ 5



e ~ ANEXO 5= WUTA DEL CONTRATG ™ RO
' LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)

Codigo  CCE-EICP-IDI-05 - - Pagina  9del7

_VersiénNo. 5

0.
p.

Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar
acciones planificadas para la ejecucion en debida forma del proyecto. El plan de calidad para
el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion de criterios de calidad al proyecto
especifico.

Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicién del DEPARTAMENTO y de
los entes de control.

Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento.

Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las ordenes de
Interventoria, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de |a visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc.,, de manera que se logre la
comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacioén detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando
asi lo requieran, los delegados del DEPARTAMENTO.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Interventoria y
contener, para cada uno de los frentes de trabajo:

Avance de cada una de las actividades programadas.

Cantidades de obra ejecutadas.

Registros fotograficos.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80
de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

r. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Interventoria y contener como minimo:

Resumen de actividades y desarrollo de la obra.
Documentacion técnica, entre ella:

v' Bitacora de obra.

v Planos récord de obra, aprobados por la Interventoria.
Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento.
Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80
de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF vy las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
Poliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran.
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones.
Registro fotografico definitivo.
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s. Realizar semanalmente el registro fotografico del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punte el progreso o avance.

t. Socializar el proyecto con la comunidad, y contar de manera permanente con una Oficina o Punto
de Atencién a la Comunidad, concebido como el espacio donde los ciudadanos pueden interactuar
con la contratista que ejecuta el objeto del contrato. Ella se encargara de la socializacion del proyecto
y alli se encontrara informacién sobre los avances constructivos, gestion social y ambiental,
generacion de empleo, desvios y mucho mas, a fin de garantizar el control social sobre el proyecto.

Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en el
Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasion de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga
a mantener indemne al DEPARTAMENTO de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio
o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra
indemne al DEPARTAMENTO por cualquier obligaciéon de caracter laboral o relacionado que se
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del
presente Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS
Incumplir la obligacién de incluir minimamente el [diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por

la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no calificada de la regién
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de las “obligaciones generales
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del contratista”, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1%del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos mensuales
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

10. Si el Contratista no cumple con las obligaciones especificas contratadas previo requerimiento de
la entidad o del interventor, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion de la Entidad.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden

_Cédigo | CCEEICPDI-05 | Vers



e - NEFG - WNUTA BECEONTRATE '
____ LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
- Codigo . CCE-EICP-IDIO5 - . Pagina - 12de 17
_VersiénNo. |5 o

acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demés responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. No
obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la garantia unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.
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CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Garantia: Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan.

Su vigencia sera asi:

Un primer periodo, contado desde |a suscripcion del contrato hasta el 31 de diciembre del
aflo 2027, por la cuantia correspondiente al 10% de la sumatoria de las vigencias
presupuestales para el citado periodo.

Un segundo periodo, contado desde el 01 de enero de 2028 hasta la fraccion de plazo
pendiente de ejecucion y su liquidacion, por la cuantia correspondiente al 10% de la
sumatoria de las vigencias presupuestales para el citado periodo. Lo anterior atendiendo
los periodos previstos en el paragrafo primero de la clausula DECIMA SEXTA en el Anexo
5 — Minuta del Contrato que se establecen para efectos de la asegurabilidad del contrato.
En todo caso el Contratista debera mantener vigente este amparo desde la suscripcion del
contrato hasta la liquidacion del mismo, asi las cosas, una vez finalizado el plazo del primer
periodo, el Contratista deberd suscribir una nueva garantia que garantice el presente
amparo en el siguiente periodo hasta la liquidacion del contrato.

Valor asegurado: 10% del valor del cada periodo del contrato.

Garantia: Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Su vigencia sera asi:

Un primer periodo, contado desde la suscripcion del contrato hasta el 31 de diciembre del
afio 2027 y tres aflos mas, por la cuantia del 20% correspondiente a la Sumatoria de
vigencias presupuestales para el citado periodo.

Un segundo periodo, contado desde el 01 de enero de 2028 hasta la fraccion de plazo
pendiente de ejecucién y tres afios mas, por la cuantia del 20% correspondiente a la
sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo. Lo anterior atendiendo los
periodos previstos en el paragrafo primero de la clausula DECIMA SEXTA en el Anexo 5 —
Minuta del Contrato que se establecen para efectos de la asegurabilidad del contrato. En
todo caso el contratista debera mantener vigente este amparo desde la suscripcion
contrato, durante su ejecucion y tres aflos mas contados a partir de la terminacion del
mismo, asi las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista debera
suscribir una nueva garantia que garantice el presente amparo en el siguiente periodo
durante su ejecucion y tres afios mas contados a partir de la terminacion del mismo.
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Valor asegurado: Veinte por ciento (20%) del valor total de cada periodo del contrato.
Garantia: Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion
Su vigencia sera asi:

Cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta definitiva de recibo de
cada tramo a satisfaccion de las obras por parte de la entidad.

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de cada tramo de obra. El
contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale
en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Para lo cual la Entidad, el Contratista y el Interventor al alcanzar la meta financiera de cada
tramo suscribira el acta definitiva de recibo de cada tramo, teniendo en cuenta el siguiente
cuadro:

LOTE No 2:
VALOR MAXIMO A PAGAR POR AVANCE DE OBRA DURANTE -
CORREDOR TRAMOS VIGENCIA FISCAL CADA ANUALIDAD META FINANCIERA DE EJECUCION POR TRAMO
Vi 3 2022 SETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS {$ 7.500 060.060)
o 2023 NUEVE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 9.500.000 000) $17 000 000,000
%(QRMW S o MG THAMO 2 2024 QUINCE MIL MILLONES DE PESOS ($15.000.000 000} $15 000 200000
| TRAMOY 2025 DIECIOCHO MiL MILLONES DE PESOS (3 18 000 000.000) $18.000.000.000
1 N t:\:c_] a_ o 2026 DIECINUEVE MIL MILLONES DE PESOS (§19.000 000 000) $19 000 Q00 D00
TRAMO 5 2027 VERTIUN MIL MILLONES DE PESOS (8 21 000.000.000 | €21 000 200,000
18.2. Garantia: Responsabilidad Civil Extracontractual

Su vigencia sera asi:

Un primer periodo, contado desde la suscripcion del contrato hasta el 31 de diciembre del afio
2027 y por la cuantia correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el
citado periodo.

Un segundo Periodo, contado desde el 01 de enero de 2028 hasta la fraccion de plazo
pendiente de ejecucion y por la cuantia correspondiente a la sumatoria de vigencias
presupuestales para el citado periodo. En todo caso el Contratista debera mantener vigente el
seguro de responsabilidad civil extracontractual desde la suscripcion del contrato hasta la
finalizacion total de su plazo, asi las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el
Contratista deberéd suscribir una nueva poliza que garantice el siguiente periodo hasta la
finalizacion total del plazo del contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de
los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.
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Valor asegurado: 5% del valor del contrato.

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. EI Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho perscnal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s)..

CLAUSULA 21. CESION
El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para

negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 22. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con
ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma
directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composicion que se surtira ante [organizacion que
tramitara la amigable composicion], previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera
una (1) sola persona, que debe tener una formacion profesional en el manejo de los aspectos
técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decision final en equidad, utilizando
principalmente su formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda
arreglarse de manera directa [0 no pueda existir una amigable composicion] debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso
Administrativo, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si
en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se
entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que haga la Procuraduria delegada,
las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa o un Tribunal de Arbitramento]. [En caso de que se pacte una clausula
compromisoria: El Tribunal de Arbitramento funcionara en la ciudad de Bucaramanga y estara sujeto
al reglamento de la Camara de Comercio de Bucaramanga. El Tribunal de Arbitramento estara
integrado por [uno o tres] arbitro[s], quien [es] sera[n] abogado[s] colombiano[s] y decidira[n] en
derecho. [El/Los] arbitro[s] sera[n] designados de comun acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo
los nombraran el [nombre del centro de arbitraje]. La falta de acuerdo sobre el nombramiento de[l]
[los] arbitros se presumira si a los diez (10) dias habiles contados a partir de la solicitud de la
instalacion del Tribunal de Arbitramento no esta[n] [el/los] [tres] [(3)] &rbitro[s] nombrado[s]. Los
gastos que ocasione el Tribunal de Arbitramento seran cubiertos por las Partes de conformidad con
las normas aplicables sobre la materia. La aplicacion y los efectos de la clausula de caducidad,
terminacion unilateral, interpretacion y modificacion unilaterales no seran sometidas a arbitramento.
El acuerdo al que se llegue en la etapa de [arreglo directo, amigable composicidn, en la conciliacion
si hay lugar a ella y el laudo arbitral] es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito
ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso
ejecutivo.

CLAUSULA 23. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de seis (6) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relaciéon con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
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la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en lugar o lugares de
ejecucion de la obra: Via que comunica los Municipios de San Gil y Onzaga en el departamento de
Santander. El domicilio contractual es: Bucaramanga — Santander

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

AbhwWN =

En constancia se fym§ el presente contrato en Bcaramanga, Santander, el

Por la Entidad,

JAIME RENE RO ANCINO IVAN MA w 0 BRICENO CASTANO
SECRETARIO DE INF STRUCTURA C.C. Nb6. 73490.489 en Cartagena - Bolivar
DEPARTAMENTO D TANDER. RL CONSOﬁC DNEXIONES VIALES SANTANDER

7901.669.825-1
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