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RESPONSABLE DEL AREA QUE REALIZAEL | FECHA EN LA CUAL | CONSECUTIVO SECOP: |
ESTUDIO: ESTUDIO: SE REALIZA EL
ESTUDIO:

Desarrollo Territorial. 31 de enero 2023

OBJETO: ESTUDIO PARA DETERMINACION DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL
INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 10 N° 7-07 DEL CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA, E
INCIDENCIA CON LAS VIVIENDAS COLINDANTES CON ALTERNATIVAS DE INTERVENCION, SEGUN
SENTENCIA JUDICIAL (TUTELA N° 157 de 2022)

CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo sefialado ¢n los numerales 12 del Articulo 25 de la l.ey 80 de 1993, en concordancia
con el Articulo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estalales estan obligadas a llevar a
cebo estudios y documentos previos para los procesos de minima cuantia que deberan contener lo siguiente;
1. La descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.

2. Ladescripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios.
3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. El valor estimado del contrato y su justificacion.

5. El'plazo de ejecucion del contrato.

6. Elcertificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion

A su efecto el arficulo 2.2.1.1.1.6.1. establece que La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de
planeacién, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal
debe dejar constancia de este andlisis en los Documentos del Proceso.

1. ANALISIS DEL SECTOR.
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ECONOMICO:

Para afectos del presente proceso de seleccion no se hace necesario la realizacion
| def analisis financiero del sector dado que de conformidad con lo dispuesto en el

ASPECTOS ‘Decreto 1082 de 2015, no es exigible la capacidad financiera del proponente debido
GENERALES a que ¢l pago para este tipo de procesos se realiza contra entrega de actas parciales

o satisfaccion de!l servicio o bien contratado, el cual sera verificado a través dei
supetvisor designado. Por lv tanlo, los indicadores financieros que puedan llegar a
establecerse dentro del andlisis financiero del sector no tendran injerencia para
efectos del proceso de evaluacidn de idoneidad
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2. . ASPECTO TECNICO. Los elemenios o servicios que se pretenden adquirir
son de caracteristicas técnicas definidas y ofrecidos en el mercado, no requiriéndose
condiciones técnicas agregadas por innovacion, desarrollo técnico -para crear
productos finales, pussto que los produclos demandados por la entidad son
terminados y listos para su uso por parte de Ia entidad.- .

De la misma forma se aprecia por el comité técnico que los elementos o servicios
requeridos ademas de ser terminados y dispuestos para su uso, estos deben ser de
suficiente calidad que permita suplir la necesidad y dada la disponibilidad del mismo
en el mercado es factible su entrega en el plazo establecido en los presentes
estudios.

REGULATORIO: Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe
regulacion que limite su comercializacion, ello toda vez que son de libre
comercializacion y venta en el mercado local y nacional sin restriccion legal, y todas
aquellas personas naturales o juridicas que cumplan previamente con los requisitos
legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la actividad podran ofertar o
contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita cubrir su necesidad.

ESTUDIO DE LA
OFERTA

(Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado
regional, nacional y extranjero, en especial en el sector publico educativo con
capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio,
los cuales tienen la posibilidad de participar en et proceso contractual y suministrar a
la entidad el bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al efecto la entidad
consulto el SECOP proceso adelantados por olras entidades que tienen relacion con
el objeto del presente proceso.
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Detalle del Proceso Numaro: 092 de 2022
Intrmatién Genstal del Procesa b R
selascid .
:M:;‘:m::aﬂnum. o)
- sepp et .
Riépren de Conlramzcn Epsnn Gonersl 2e Concmmcion
Gape 7] Saracion
Segmeanta [21] Seevicion Bassics en mgersers Im..‘“m' Tezrciogis
Famiia [3110] Servicion profewonsien oa inganiera
Clave (#1101 5) ingeniaria civi
| T e i e L
s —
i i Feaie I ov e[|
F“"mum.ﬁ CUOR (Vuoe W&: $23.000.000
(Dinamica de produccién, distribucién y entrega del bien o servicio? Los
oferentes identificados tienen la capacidad de entregar €l bien o servicio requerido
para cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones requeridas por el Municipio. Es
asi que los costos asociados con el proceso de elaboracion del bien o servicio al igual
que su distribucion y entrega estan incluidos en el valor establecido en los estudios
de mercado que justifica presupuesto oficial.
El estudio de la demanda se realizé analizando antecedentes de adquisicién de
bienes con caracteristicas técnicas similares a los que en la actualidad se requieren,
para ello se analizan procesos de la Entidad y de otras Entidades publicas que han
realizado compras de productos o servicios similares entre los cuales se encuentran
los siguientes contratos suscritos por la entidad:
TNUMERO] [T IOBIETO, " VALOR
12 PROCESO. ittty i BERSRA 0 0 Ll el e e s
ESTUDIODELA | "sP0-005-2022 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y | $27,965,000
DISENOS DE ESTRUCTURA DE
PROTECCION (MURO DE CONTENCION)
PARA LA QUEBRADA EL SALADO EN EL
SECTOR PLAZA DE MERCADO EN EL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER.
092 de 2022 “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA | $ 28,000,000
. ESTABILIZACION DE DOS PUNTOS
CRITICOS EN LA VIA PARAJE LOS ALPES
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— LA MESETA, SECTOR CORCOVADO DEL
MUNICIPIO DE TITIRIBI, ANTIOQUIA"

2, LA DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION

De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo estudios
y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando
constancia de su adecuacién al Plan de Desarrollo, al Plan de Accion de la Entidad y al Plan Anual de
Adquisiciones”.

El Consejo Municipal de Gestién del Riesgo de Desastre, tiene el deber de poner en marcha y mantener la
continuidad de los procesos de gestion del riesgo de desastres en el municipio, asi como integrar lo
establecido en el Plan de Desarrollo Nacional a los planes, proyectos y demas instrumentos de planificacion
bajo su responsabilidad, acciones estratégicas prioritarias en materia de gestion del riesgo.

En concordancia con este precepto, la Misio6n CMGRD- Consejo Municipal de Gestién del Riesgo de
Desastre va dirigida al disefio y coordinacion de las politicas de planificacion de acciones eficientes y
eficaces tendientes a la asesoria; formacion y apoyo a los integrantes del CMGRD en conocimiento del
riesgo, reduccion del riesgo y manejo de desastres originados por fenémenos naturales o antrépicos no
intencionales.

Que a la administacién municipal le fue interpuesta un accién de tutela N°157 de 2022, donde actiia como
accionante el sefior Fabian Valencia Prez y afectados los sefiores Marianao Valencia y Alicia Maria Pérez.

Que segun fallo de tutela la situacion encontrada es: La vivienda que pertenece a las personas Joaquin
Castro y Mariana Arénzazu se encuentra en alto estado de deterioro, est4 vivienda es de un solo nivel, con
cubierta en teja de barro, la mayoria de sus elementos estructurales son en madera la cual esta podrida por
la humedad, algunas partes estan quebradas, ciertas partes ya han tomado un color negro que puede ser
producto de oxidacion, las divisiones también son en madera y sus cimentaciones estan conformadas por
largueros y parales igualmente en madera.

Por otro lado, la vivienda de las personas Mariano de Jesus Valencia Osorio y Alicia Maria Pérez de Valencia
esta construida en mamposteria de ladrillo de barro cocido parcialmente confinada, entrepiso en concreto
reforzado, la vivienda comparte la cubierta con la de los sefiores Joaquin Castro y Mariana Aranzazu ya
que anteriormente esta era una sola edificacion y se construyé un muro medianero para separar las

viviendas

La vivienda cuenta con vigas y columnas que fueron construidas después de que se realizaran ampliaciones
en la edificacion, después de conversar con Mariano de Jesus Valencia Osorio y Alicia Maria Pérez de
Valencia informan que han venido presenciando humedades en el muro medianero de su vivienda y que
han visto algunas fisuras en este muro.
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La estructura de piso entre ambas viviendas esta independizada y los tacos de madera horizontales en la
vivienda desocupada estan embebidos en los muros laterales de las viviendas colindantes.

Que el Fallo ordena lo siguiente;

TERCERQ: Ordenar a la ALCALDIA DE LA UNION, ANT., y la Secretaria de Planeacion e Infraestructura
Fisica del municipio, que en un término no superior a tres (3) meses, contados a partir de la notificacion de
esta providencia, realice en la vivienda de los sefiores MARIANO DE JESUS VALENCIA OSORIO y ALICIA
MARIA PEREZ DE VALENCIA los estudios estructurales pertinentes, diligencias que contaran con el
acompafiamiento de personal capacitado del Departamento Administrativo para la Gestién del Riesgo de
Desastres de Antioquia - DAGRAN.

CUARTO: Ordenar a la ALCALDIA DE LA UNION, ANT,, y la Secretaria de Planeacion e Infraestructura
Fisica del municipio, que en un término no superior a seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de!
plazo anterior, inicien la ejecucion de las obras que los estudios determinen como necesarias para garantizar
- de ser procedente - la habitabilidad en condiciones dignas de la vivienda de los sefiores MARIANO DE
JESUS VALENCIA OSORIO y ALICIA MARIA PEREZ DE VALENCIA, localizada en la Carrera 10 N° 7-07,
Corregimiento de Mesopotamia de La Union, Ant, y evilar que se presente cualquier tipo de desplome o
alguna ofra afectacion como consecuencia del deterioro que presenta la vivienda vecina de propiedad del
sefior JOAQUIN CASTRO. .

Que segln numeral, tercero la Juez ordena a la “Secrstaria de Planeacion e Infraestructura Fisica del
municipio, que en un término no superior a tres (3) meses, contados a partir de la notificacion de esta
providencia, realice en la vivienda de los sefiores MARIANO DE JESUS VALENCIA OSORIO y ALICIA
MARIA PEREZ DE VALENCIA los estudios estructurales pertinentes”. Por tal motivo se adelantan los
procesos conlractuales para la contraccion de los estudios, asi mismo para poder dar cumplimiento ai cuarto
numeral del fallo.

3. RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO.

LINEA ESTRATEGICA: 6 POR UN MUNICIPIO SOSTENIBLE Y ARMONICO CON EL MEDIO AMBIENTE
EN BUENAS MANOS

PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE.

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, LEY 1523 DE 2012
DEL MUNICIPIO DE LA UNION.

CODIGO SECTOR: 32-Ambiente y Desarrollo Sostenible.

CODIGO PROGRAMA: 3205- Ordenamiento ambiental territorial

CODIGO PRODUCTO: 3205002-Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental
territorial.

CODIGO BPIN: 2022054000042
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4. LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS.

-Determinacion de las condiciones estructurales del inmueble ubicado corregimiento de Mesopotamia, en la
Carrera 10 N° 7-07, sector el Cementerio, asi como la incidencia con las viviendas colindantes, con
recomendaciones de intervencion.

NOTA: Los anteriores son los requerimientos y especificaciones de los bienes requeridos por la
administracion, con el propésito de establecer los precios unitarios de cada uno de los elementos para su
requerimiento por parte de la entidad hasta agotar el valor del presupuesto oficial & los precios de la oferta
ganadora o terminacion del plazo del conirato

En consideracion la oferta econdémica debera ser superada a cantidades unitarios (1) a fin de establecer el
valor de cada producto y se adjudica el contralo a la oferta por el totai del presupuesto oficial cuya suma de
precios unitarios sea la mas econdmica, en todo caso de presentarse con cantidades la entidad la valora a

precio unitario+

Cédigo UNSPSC Descripcién
81101505 Ingenieria estructural
81101508 Ingenieria arquitectonica
OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

Obligaciones Generales:

1, Cumplir con el objeto del presente contrato y las especificaciones técnicas minimas descritas en los pliegos
de condiciones, fichas técnicas y en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma parte
integral del presente contrato. -

Constituir las respectivas garantias para amparar los riesgos del presente contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que

puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de

2007 y sus Decretos Reglamentarios.

Suscribir el acta de inicio, Acta de Liquidacion del contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiante de

las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

6. ElI CONTRATISTA asumira el pago los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas.

7. El CONTRATISTA debera aportar certificacion expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con
los requerimientos de la ley o por el Representante Legal det cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema
de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de
Compensacién Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligacién que
deberé adjuntarse al informe de la supervision y debera ser verificada por éste.

8. Informar oportunamente al supervisor durante la ejecucion del contrato las variaciones que se presenten al
régimen de imposicion por [VA u ofras cargas tributarias en atencion a los bienes o servicios contratados o al
régimen tributario del contratista.

9. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion del
contrato de prestacion de servicios
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10. Las demas obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual (tratamiento de datos, derechos de

autor, marcas y patentes Cuando aplique.

Obligaciones especificas
a) Entregar documento fisico y digital del estudio técnico, conforme a las condiciones establecidas en la

b)
c)

sentencia de la tutela N°157 de 2022
Entregar presupuesto de las recomendaciones expuestas en el estudio técnico.
Entregar disefios en caso de ser necesario. °

Obligaciones del Municipio.

1

NookswN

®

Verificar que la documentacion presentada por el contratista sea oportuna y cumpla con los requisitos legales.
Expedir el Registro Presupuestal.

Designar un Supervisién del contrato.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor del contrato.
Verificar que los suministros cumplan con Ias condiciones técnicas y de calidad exigidas.

Recibir los productos abjeto del contrato previo visto bueno y a entera satisfaccion.

Suministrar oporiunamente la informacion necesaria y el apoyo logistice y operativo que requiera el contratista
para el cumplimiento ce sus obligaciones contractuales,

Comunicar al coniratista por-escrito con la debida oportunidad las observaciones sobre la ejecucion del
contrato.

Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del contratista,

10. Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que se indican

en el mismo, previa verificacion del cumplimiento del objeto contractual.

11. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la administracion.
12. Preslar asistencia técnica, administrativa y financiera necesaria para el desarrollo de los proyectos y

programas objeto de la presenie Contrato.

13. Con el recurso humano interdisciplinario disponible orientar la ejecucién y desarrollo de los lineamientos

técnicos administrativos del programa en todos sus componentes.

14. Todas las demés que se encuentren en el contrato y aquellas que se desprendan de la naturaleza de este y

su correcto desarrollo.

Obligaciones de la supervigién. :
L.a supervision del presente contrato por perte del Municipio de La Union Antioquia estara a cargo de un Profesional

dela$

ecretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial, quien vigilara la ejecucion del contrato en la parte administrativa

desde Gue se inicia la ejecucion del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales hasta su finalizacién.

Es funcion del supervisor:

1.
2,
3

Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecucion del contrato y
realizar los informes de supervision parcial y final..

Garantizar la publicacion oportuna en el SECOP y rerdicion en la plataforma gestion transparente (de acuerdo
con la normatividad vigente), de todos los documentos inherentes al contrato

Elaborar la certificacion de cumplimiento y/o recibo a satisfaccién del objeto contractual, con el fin de proceder
al pago correspondiente.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y pension, y
los pagos de parafiscales en caso de ser procedente.
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5. Verificar el cumplimiento de la suscripcion de pélizas por parte del contratista que se designe para ia ejecucion

6
7.
8

9.

10.

1.
12.

5.

y desarrollo del objeto contractual.

. Impulsar el tramite del pago a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos.

Formular por escrito las racomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecucion del contrato.

. Informar oportunamente sobre cualquier iregularidad o incumplimiento Gue se presente en la ejecucion del

contrato.

Elaborar y presentar periédicamente informes sobre la ejecucion del contralo, suscribir las diferentes actas a
que haya lugar y proceder a la liquidacion del contrato acorde con lo sefialado en el mismo y a falta de
estipulaciones, se acudiré a lo dispuesto en Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, y demas normas que modifiquen
o complementen la materia.

Informar por escrito al Municipio, sobre los hechos o circunstancias que puecan constituir actos de corrupcion,
tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del convenio o
cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.

Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato cuando sed procedente.

Realizar el Acta de Liquidacion del contrato, con todas sus especificaciones y requerimientos.

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

7.1. ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DE COTIZACION:

El valor estimado del contrato fue calculado y establecido de conformidad con los estudios de mercado
adelantado por la entidad consultado comerciantes de la zona asi.

Al respecto la entidad adelanto el respectivo estudio econémico consuitado a comerciantes de la zona que
estuvieran en capacidad de ofertar el servicio con el fin de realizar un analisis de precios y costos de los
elementos y servicios requeridos. Para lo cual presentaron cotizaciones con las que soportaron los analisis
de precios del mercado

rreju

DESCRIPCIONELEMENTO  |UND[' CANTIDAD' | VALOR UNITARIO VALORTOTAL

Determinacion de las condiciones
estructurales del inmueble ubicado
corregimiento de Mesopotamia, en

la Carrera 10 N° 7-07, sector el 1 1 $6.600.000 $6.600.000
Cementerio, asi como la incidencia
con las viviendas colindantes, con

recomendaciones de intervencion.
IVA 19% $1.254.000

VALOR TOTAL OFERTA $7.864.000

7.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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El valor estimado del contrato es la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
PESOS ML ($7.854.000) con cargo a la disponibilidad presupuestal nimero N°105, rubro
21014.2.3.2.02,02.009.13.03.06 ECB DOCUMENTOS DE ESTUDIOS TECNICOS PARA EL
CONOCIMIENTO DEL RIESGO, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal para la adquisicion de
los siguientes bienes y servicios a los precios del estudio de mercado.

.' ;..I_:,_. ; o W '_ | _ ' \,-.l:. "I;:':!-\'-I-.'-‘-mlh..‘:_':. r’. ,MT' | ‘:.,‘_‘ "I-;..i; it i -I";J. £ j
TEM|  DESCRIPCION ELEMENTO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO|

VALOR TOTAL

Determinacion de las condiciones
estructurales del inmueble ubicado
corregimiento de Mesopotamia, en la
1 | Carrera 10 N° 7-07, sector el Cementerio, | 1 1 $6.600.000 $6.600.000
asi como la incidencia con las viviendas
colindantes, con recomendaciones de

intervencion.
IVA 19% $1.254.000

VALOR TOTAL OFERTA §$7.854.000

Los anteriores son los requerimientos y especificaciones de los bienes requeridos por la administracion, con
el propésito de establecer los precios unitarios de cada uno de los elementos para su requerimiento por parte
de la entidad hasta agotar el valor del presupuesto oficial a los precios de la oferta ganadora o terminacion
del plazo del contrato.

En consideracion la oferta econémica debera ser superada a cantidades unitarios (1) a fin de establecer el
valor de cada producto y se adjudica el contrato a la oferta por el total del presupuesto oficial cuya suma de
precios unitarios sea la mas economica, en todo caso de presentarse con cantidades la entidad la valora a

precio unitario.

6. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS. :

El articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 cred la modalidad de la seleccion de minima cuantia, la cual esta
determinada por aquellos contratos que no excedan el 10% de la menor cuantia.

En desarrollo de la anterior disposicion normativa, el Decreto 1082 de 2015 reglamenté a través del articulo
2.2.1.2.1.5.1., y siguientes los requisitos minimos que deben tener los estudios previos, €l procedimiento
para la contratacion de minima cuantia, la adquisicion en grandes superficies cuando se trate de minima
cuantia y las garantias en este tipo de procesos. -

Teniendo presente que la contralacion que se impulsa a través del presente estudio previo, estn en el rango
de la minima cuantia y que la misina no puede contratarse a través de contratacion directa, se tiene por

justificada la misma segiin lo establecido en el comité de contratacion en el cual fue aprobada.
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y EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.
UN MES, contados a partir del acta de inicio.
8. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO.

El municipio de LA UNION pagara al contratista el valor def contrato de la siguiente forma: El municipio pagaré
al contratista el valor de los servicios prestados, en un Grnico pago; conira entrega del informe y demas productos
requeridos dentro de los 30 dias siguientes de la entrega y recibo a satisfaccion de los productos o servicios objeto del

contrato por parte de la entidad estatal, previa presentacion de la factura o cuenta de cobro, acreditacion de
aportes al sistema de seguridad social y el informe de supervision que acredite la ejecucion a safisiaccion
del contrato.

El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por ley deban realizarse.
9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Articulo 2.2.1,2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015
Unicamente se verificaran los requisitos habilitantes en el proponente que coferté el precio mas bajo, al cual
se le aplicaran las reglas de subsanabilidad contenidas en el decreto 1082 de 2015.

En caso de que éste no cumpla se verificaran los requisitos habilitantes en‘ei proponente que haya ofertado
el segundo menor valor y asi en lo sucesivo. Asi las cosas, se informa que la adjudicacion recaera en el
proponente que haya ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos
exigidos en la invitacion publica

12, ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:

En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio economico del contrato, el Municipio no advierte
causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendréan los valores pactados en el
contrato durante todo el término de su vigencia. '

a. Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones:

El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratacion
(Articulo 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones econémicas de los mismos y su mecanismo de cobertura.

En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato, el Municipio no advierte
causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendran los valores pactados en el

contrato durante todo el término de su vigencia.
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En orden a lo descrito, se procede entonces al establecimiento de la matriz de riesgo a que puede estar
sometido el contrato a realizar:

 Monitor
2y

| Impacto después del
: / revision

e

i, i

' of implementados | -

Fecha estimada en que se inicia e
Fécha estimada en que se =

£ Como se realiza
Periodicidad

Sttt |+
¢Afecta el equilibrio econbmico del

Probabiidad
"~ mpacto
Caliiicacion

Aclarar los requisifos,
requerimientos,
especificaciones y
productos del contrato.
Revisar procesos.
Establecer sistemas de
aseguramiento de
calidad en los contratos.
Especificar ~ estandaras
ce los servicios.
Supervision de ia
ajecucion del contrato.
Comunicacion
permanente con el
confratista, a fin de
recordar Sus
obligaciones.
Articulado del contrato
donde se establecen
clausulas sancionatorias
y de terminacion del
acuerdo de voluntades.

S B o

No
Supervisor

Contratista
1
2
3

Acta de nenerioa
Mens=

Fecha Acta de terminacion

Nosdismiindelrecesirids eniad

Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento
Fecha de suscripcion Acta de inicio
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Aclarar los requisilos,
requerimientos,
especificaciones y
productos del contrato.
Revisar procesos.
Establecer sistemas de
aseguramiento de
calidad en los contratos.
Especificar estandares
de los servicios.
Supervision de la

ejecucion del contrato, 2
Comunicacion
permanente con el

:
contratista, a fin de
3 g recordar sus
obligaciones.
Articulado del contrato
dondo s@ establecen
Y clausulas sancionatorias

Supervisor
Fecha de suscripcion Acta de inicie

Contratista
1

Externo
Eiecucion

" Acta de nenanioia
Merad

Fecha Acta de terminacion

Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

y de ferminacion del
acuerdo de voluntades.

Resporedradcon Beadad dd seviopesab

13. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

Una vez analizadas las conciciones del objeto que se pretende coniratar, su ejecucion, el proceso de
seleccién a realizar y ante un eventual incumplimiento del contratista, la administracion evidencia la
necesidad de exigir la constitucién de una péliza de cumplimiento, con los amparos ya indicados, toda vez,
que se exigen unas condiciones técnicas que deben ser cumplidas a cabalidad para garantizar una buena
calidad de lo requerido y a su vez es imperioso dar observancia a la ley con las respectivas dotaciones, por
lo cual un incumplimiento generaria ademés de un desgaste administrativo, un retraso para la satisfaccion

de las necesidades ya descritas.

CLASE DE AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA DEL AMPARO
; Diez por ciento (10%) del valor total | Igual al plazo de este y seis (06)
Poliza de Cumplimiento. del contrato meses mas.
Por un valor equivalente del quince
Calidad del servicio por ciento (15%) del valor total del EZ:SS ﬂ‘e; scantrato y doce (12)
contrato '

Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato. El hecho de la constitucion
de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos
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asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser
cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del MUNICIPIO DE LA UNION.

Restablecimiento o ampliacion de la garantia

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015 cuando el contratista
incumpla su obligacion de obtenerla, ampliarla o adicionarla debera restablecerla a mas tardar dentro de los
cinco dias habiles al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su
defecto, la administracion se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de
la garantia Unica establecida, aspecto que debera ser previamente consignado en el contrato.

El contratista debera mantener indemne al MUNICIPIO DE LA UNION, de cualquier reclamacion proveniente
de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia
de la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato.

EI CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pblizas a que se refiere esta clausula
y seran de su cargo el pago de todas las primas y deméas erogaciones de constitucion, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que
se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora a peticion del
MUNICIPIO DE LA UNION y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique
autoriza expresamente al MUNICIPIO DE LA UNION, para retener y descontar los valores respectivos de los
saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MUNICIPIO DE LA UNION®, asume la
responsabilidad de la ampliacion de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del
contratista,

En la Garantia debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago
de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Asi mismo debera constar que la aseguradora renuncia
al beneficio de excusion,

Eslos mecanismos de cobertura son requeridos por el MUNICIPIO DE LA UNION, teniendo en cuenta que
el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
surgen a cargo del contratista frente a la administracion y /o terceros, por razén de la celebracién, ejecucion
y liquidacion del contrato.

Adicionalmente en la pdliza debera constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusién, asi mismo
que ampara las multas y clausula penal convenida.

Las vigencias de todos los amparoé deberan iniciar desde la fecha de constitucién de la garantia. El hecho
de la constitucién de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en
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relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los
amparos otorgados podré ser cancelade o modificado sin la autorizacion expresa del MUNICIPIO DE LA
UNION.

ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA:

Esta Contratacion SI () NO (X) esta cobijada por Acuerdos Internacionales o TLC vigentes para el estado
colombiano. De acuerdo al manual explicativo de los capitulcs de contratacion pablica ce los acuerdos
comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, emitido por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, teniendo presente las exclusiones de aplicabilidad y excepciones y Ins umbrales
existentes para cada acuerdo comercial vigente esta contratacion NO SE ENCUENTRA sujeta a
compromisos en materia de contratacién piblica. Lo anterior por cuanto se procedera a dar aplicabilidad a
lo establecido en el articulo2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, en lo que atafie a las
convocatorias limitadas a Mipyme numeral 1°.

Paisconquese | Entidad | Elpresupuestooficial |-Excepcin aplicable | El proceso esta:
tiene el acuerdo | estatalfue ~ | del proceso es superior | alprocesode /| cublerloporel

B2 | estaincluida | " al _;:%Iif;écue'fdb" “'|contratacién  acuerdo comercial
Canada Si No No No

Chile Si No No No

Estados unidos | Si No No No

Salvador Si No No No

Guatemala Si No No No

Honduras S No No No

Dinamarca Si ' No No No

Noruega Si No No No

Suiza Si No No No

México Si No No No

Unién europea | Si No No No

Comunidad Si No No No

andina

14. LIMITACION A MYPIMES

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 12 d la Ley 1150 de 2007 reglamentado por el articulo capitulo || del
decreto 1082 de 2015 y Decreto 1860 de 2021, se debera limitar el presente proceso de contratacion a las MYPIMES,
para que presenten manifestaciones de interés de limitar la convocatoria entre el momento de publicarse el aviso de
convocatoria publica y a més tardar hasta el dia habil anterior a la fecha prevista en el cronograma del proceso de

seleccion. ’
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La convocatoria sera limitada siempre y cuando se hayan recibido minimo dos (2) manifestaciones de interés
solicitando limitar la convocatoria exclusivamente MYPIME, caso contrario sera abierta.

15. LOCALIZACION Y LUGAR DE EJECUCION: La ejecucion del contrato se realizara en el Municipio de
La Unién Antioquia.

Dada en el Mugicipio de La Unién -Antioquia- el

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial.

Proyecto: Yohana Garcla Ossa/ Técnica Operativa de Gestion dey Rieggo de Desaﬁ
Revist: Keren Martinez Toloza/ Asesora Juridica Centratacion
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