Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4334766
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/12/2022 4:42:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2022-0724
Objeto del contrato	CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SÉPTIMO PISO DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E SEDE LIMONAR
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	28/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JYD SAS

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 901310778

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JYD SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	86900034298

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JESUS ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2022 7:26:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS EDUARDO GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *23/12/2022 2:48:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4334766_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir
El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4334766
Proveedor JYD SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 33 No. 4A-50
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección Calle 33 No. 4A-50
Código postal 73001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 33 NUMERO 4A-50	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
594.939.526,41

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95122000	obra	1,00	UN	594.939.526,41	594.939.526,41	594.939.526,41

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO SECOP II - INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S. .pdf	CLAUSULADO SECOP II - INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S. .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS EDUARDO GONZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5828288	Guardar y notificar
Supervisor	MONICA JANNETH GRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52485844	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MONICA JANNETH GRACIA GARAVITO	23/12/2022 2:48:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS EDUARDO GONZALEZ
Expenditure Approver	LUIS EDUARDO GONZALEZ	23/12/2022 2:48:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS EDUARDO GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	594.939.526,41
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	594.939.526,41

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2806	CDP	No validado	598.374.802 COP	594.939.526,41 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 598.374.802 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 594.939.526,41 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	6872	Presupuestal (CDP)	-	No validado	236.225.846,09 COP	236.225.846,09 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	6873	Presupuestal (CDP)	-	No validado	88.986.652,15 COP	88.986.652,15 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	6874	Presupuestal (CDP)	-	No validado	194.019.452,43 COP	194.019.452,43 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	6875	Presupuestal (CDP)	-	No validado	75.707.575,74 COP	75.707.575,74 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 594.939.526,41 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 594.939.526,41 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -