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1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN.  
 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis es un establecimiento público del orden distrital adscrito a la 
Secretaria Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme al artículo 2 de 
la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que lo reglamenten, 
adicionen o modifiquen.  
 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis de conformidad con el artículo 1º del Decreto 040 de 1993 un 
centro científico y de asesoramiento, dedicado primordialmente al cultivo, experimentación y estudio, 
con fines científicos, culturales, didácticos y prácticos, de toda clase de plantas; al apoyo de la 
ornamentación de la ciudad y de la protección de la flora y la fauna nativas en sus predios o en los 
refugios que se establezcan en áreas cubiertas por bosques naturales. 
 
Mediante el Acuerdo 761 de 2020 del Concejo de Bogotá D.C, se adoptó el Plan de desarrollo 
económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” el cual, según su artículo 2º,  tiene como objetivo general 
consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la 
igualdad de oportunidades, recuperando la pérdida económica y social derivada de la emergencia 
COVID-19, capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribución y reactivación 
económica creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia y de esta forma construir con la 
ciudadanía, una Bogotá donde los derechos de los más vulnerables sean garantizados a través de: la 
ampliación de las oportunidades de inclusión social y productiva, en particular de las mujeres, los 
jóvenes y las familias, para superar progresivamente los factores de naturalización de la exclusión, 
discriminación y segregación socioeconómica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y el 
ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz.  
 
Según el artículo 9º del Plan, éste se organiza en torno a cinco (5) propósitos que  son: i) Hacer un 
nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política; ii) 
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática; iii) 
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y 
reconciliación; iv) Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal incluyente y sostenible; 
y v) Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. 

ÁREA SOLICITANTE Secretaria General  
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Igualmente, el plan establece treinta (30) logros de ciudad, entre los cuales se encuentran: i) Formular 
y ejecutar estrategias concertadas de adaptación y mitigación de la crisis climática teniendo como marco 
la justicia ambiental; ii) Implementar estrategias de mantenimiento, recuperación, rehabilitación o 
restauración de la estructura ecológica principal y demás áreas de interés ambiental en la Bogotá – 
Región; iii) Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las dinámicas 
patrimoniales, ambientales, sociales y culturales; iv) Aumentar la oferta de espacio público y áreas 
verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía; v) 
Reconocer y proteger todas las formas de vida, en particular la fauna urbana; vi) Reducir la 
contaminación ambiental atmosférica, visual y auditiva y el impacto en morbilidad y mortalidad por esos 
factores; vii) Cuidar y proteger el agua, el Río Bogotá, el sistema de páramos y el sistema hídrico de la 
ciudad y mejorar la prestación de los servicios públicos; viii) Aumentar la separación en la fuente, 
reciclaje, reutilización y la adecuada disposición final de los residuos de la ciudad, entre otros, todos 
ellos consistentes con el Programa de Gobierno y que contienen políticas generales y sectoriales, los 
cuales son ejecutados por las diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardín Botánico de Bogotá 
José Celestino Mutis. 
 
Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital de Desarrollo, 
el Jardín Botánico José Celestino Mutis, ha identificado y establecido necesidades que se enmarcan en 
los proyectos de inversión y la programación de los gastos de funcionamiento, como se describe a 
continuación:  
 
Dentro de la concepción del plan de desarrollo Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 
Siglo XXI” la Secretaría General y de Control Disciplinario consolidó los proyectos de inversión: «7683- 
Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis Bogotá», este proyecto busca diseñar e implementar una estrategia que aumentará el 
desempeño institucional del Jardín Botánico de Bogotá en los próximos 4 años, al fortalecer la capacidad 
Organizacional, de Gestión, y las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
con el fin, de generar sostenibilidad y mayores capacidades institucionales, particularmente; en el 
talento humano, en la infraestructura tecnológica y física, en los recursos organizacionales de 
seguimiento y control, facilitando el acceso y calidad de la información a la ciudadanía así como a las 
autoridades internas y externas. Su objetivo principal es mejorar la sostenibilidad, planeación estratégica 
y la infraestructura física y tecnológica en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, a través del 
fortalecimiento de la gestión del talento humano, los sistemas de información, los recursos, los bienes 
y procesos, así como de la actualización y mejora de la infraestructura física para garantizar el desarrollo 
de actividades de administración y gestión.  
 
Conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Secretaría General, 
responsable de la ejecución de los recursos arriba mencionados, se ha identificado la siguiente 
necesidad: 
 
En desarrollo de procesos de mantenimiento de la infraestructura del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis frente al  estado de la estructura portante de las edificaciones, se determinó la necesidad de 
realizar el reforzamiento estructural de algunas estructuras, con el fin de proveer un sistema estructural 
sismo resistente, el cual estuviera en capacidad de soportar los momentos sísmicos y contará con la 
suficiente rigidez para impedir deformaciones que ocasionaran daños irreparables a la estructura y 
pusieran en riesgo la vida de las personas que se puedan encontrar en dichas estructuras, en el evento 
en que se presente movimientos horizontales de origen sísmico, según lo contemplado en el Titulo A 
del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 
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Con el fin de generar y brindar espacios seguros para su personal, así como para la ciudadanía en 
general que haga uso y goce efectivo de sus instalaciones, buscando garantizar en todo momento la 
debida prestación de sus bienes y servicios, y de esta manera prevenir cualquier posible riesgo que 
pueda llegar a ocasionarse por no tener el debido cuidado, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
adelantó la ejecución del Contrato de Consultoría Nº JBB-CTO-1325-2019, cuyo objeto es: 
“ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA, DISEÑOS DE 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL TRÁMITE Y OBTENCIÓN 
DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS”. En dicha consultoría se pactó como entregable los estudios y diseños y la licencia 
de construcción de un sistema estructural sismo resistente de las instalaciones del Jardín ubicadas en 
la Av. Calle 63 No 68-95 capaz de soportar los movimientos sísmicos y el cual cuenta con la suficiente 
rigidez para impedir deformaciones tales que ocasionen daños irreparables a la estructura y pongan en 
riesgo la vida de las personas que se puedan encontrar en dichas estructuras en el evento en que se 
presente movimientos horizontales de origen sísmico, según lo contemplado en el Titulo A del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

En atención al análisis sismorresistente presentado por el contrato JBB-CTO-1325-2019, contenido en 
el INFORME DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (Anexo 1 del contrato antes indicado), se 
evidenció la existencia de construcciones que aun siendo reforzadas no cumplirían con el estándar de 
la norma NSR-10, como es el caso de las oficinas de Talento Humano y Secretaría General identificadas 
dentro de la Zona 2. Esto se legalizó mediante acto administrativo expedido por el Curador Urbano No 
5 de Bogotá DC Ing. Mario Pinilla Poveda se Otorgó Licencia de Construcción en la modalidad de 
demolición parcial y reforzamiento estructural mediante la Resolución 11001-5-20-1081 del 06 de 
noviembre de 2020, para realizar intervenciones en 12 edificaciones 

Como consecuencia de lo anterior, la entidad suscribió el contrato de obra JBB-CTO-1035-2020, cuyo 
objeto consistió en “ CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA REALIZAR EL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA”, con el cual 
se desarrollaron las actividades de reforzamiento sismo resistente que incluyó la demolición parcial y/o 
total de módulos estructurales de las edificaciones identificadas, garantizando las dimensiones y la 
resistencia de los materiales en concordancia con las normas del Reglamento colombiano de 
construcciones sismo resistentes (NSR-10), cumpliendo con los índices de sobreesfuerzo de la misma, 
atendiendo a las especificaciones técnicas entregadas por el consultor y las actividades de obra 
complementarias que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura intervenida, obra que 
culminó el 29 de agosto de 2022. 
 
Durante la vigencia de 2020, la entidad consideró la pertinencia y viabilidad técnica para adelantar el 
proceso de selección para contratar los estudios y diseños arquitectónicos, geotécnicos, eléctricos, 
hidráulicos y estructurales para las nuevas edificaciones del Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
incluyendo el trámite y obtención de la respectiva licencia de construcción y los permisos requeridos, 
por lo cual se suscribió el contrato de consultoría JBB-CTO-1057-2020, cuyo objeto consistió en: 
“CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, GEOTÉCNICOS, ELÉCTRICOS, 
HIDRAÚLICOS Y ESTRUCTURALES PARA LA(S) NUEVA(S) EDIFICACIÓN (ES) DEL JARDÍN 
BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, INCLUYENDO EL TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA 
RESPECTIVA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y LOS PERMISOS REQUERIDOS”. 
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Como producto de la ejecución del contrato No. 1057-2020, la entidad recibió los diseños 
arquitectónicos, geotécnicos, eléctricos, hidráulicos, estructurales, cantidades y presupuesto para la 
construcción de nuevas edificaciones al interior del Jardín Botánico, que contemplaron áreas como 
Científica y Laboratorio Infantil, Aula Chowa, Aula Ambiental, Educativa, Administrativa, Cafetería y Área 
Técnica, Almacén, Control Interno y Nodos Humedales. 

Con el fin de realizar la construcción de las nuevas edificaciones, requeridas para el funcionamiento de 
las diferentes dependencias del Jardín Botánico José Celestino Mutis, la entidad adelantó la 
consecución de los recursos necesarios para iniciar el proceso constructivo en concordancia con los 
diseños arquitectónicos, geotécnicos, eléctricos, hidráulicos y estructurales correspondientes, que se 
pretende obtener de la construcción, reponer las oficinas demolidas que correspondían a las áreas de 
Talento Humano, Secretaria General y Planeación. 

Los resultados de dicha consultoría JBB-CTO-1057-2020 y que se encuentran sustentadas en el acto 
administrativo expedido por la Curadora Urbana No 1 de Bogotá DC Arq. Ruth Cubillos Salamanca se 
Otorgó Modificación de Licencia Vigente mediante la Resolución 11001-1-22-2141 del 23 de junio de 
2022, para 05 edificaciones en un piso de altura, se constituyen en el sustento técnico para la 
configuración del proceso de selección mediante el cual se contratará la obra identificada en el Plan 
Anual de Adquisiciones, con el siguiente objeto: 8201-10-7683-CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES 
PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE. 

El JBB a través de la secretaria general considera necesario robustecer las especificaciones técnicas 
producto del contrato de consultoría anteriormente mencionado al considerar que se requiere contar 
con profesionales especializados en estructuras, hidráulica e hidrología e ingeniería ambiental, toda vez 
que por la obra a realizar es necesario tener dentro del equipo de trabajo personal con experiencia en 
estas áreas que verifiquen el cumplimiento de las normas establecidas en Colombia y el desarrollo a 
cabalidad de los diseños realizados por la consultoría.  

En este orden de ideas, las edificaciones objeto del estudio se encuentran localizadas en el Jardín 
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en la Avenida Calle 63 N.º 68 -95 de la ciudad de Bogotá D.C. 
y se relacionan a continuación: 
 
 

 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN AREA m2 

ZONA 4 
CAV 

RESTAURANTE 167.35 

BATERIA SANITARIA 104.97 

COCINA 104.97 

PERGOLA CUBIERTA 112.71 

CAFETERIA / SOUVENIR / PUNTO 
TURISTICO 

45.33 

TOTAL DE AREA CONSTRUIDA 535.32 

Nota: Información obtenida de la planimetría C-ARQ-17 
 
Así las cosas y con el fin de realizar la construcción de las nuevas edificaciones requeridas para 
complementar el funcionamiento de la dependencia del área de Administrativa del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis, en aras de dar continuidad en el desarrollo de las diferentes actividades que allí se 
ejecutan, resulta necesario que se realice la construcción en concordancia de los diseños 
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arquitectónicos, geotécnicos, eléctricos, hidráulicos y estructurales producto de la consultoría JBB-CTO-
1057-2020, lo cual se encuentra establecido en la resolución 11001-1-22-2141 del 23 de junio de 2022 
por la Curadora Urbana no. 1.  
 
Se ha identificado con base en la información suministrada por el Grupo M & M consultoría SAS, contrato 
JBB-CTO-1057-2020, que el área mínima de diseño del CAV, es de 535.32 m2. tal como se estableció 
en el Formulario Único Nacional -FUN- mediante el cual se solicitó la prórroga a la licencia de 
construcción aprobada mediante la Resolución 11001-5-20-1081 del 06 de noviembre de 2020 y en 
consecuencia, el Curador Urbano No. 5 de Bogotá DC aprobó la respectiva prorroga hasta el 06 de 
noviembre de 2024. 
 
La necesidad aquí descrita se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente 
vigencia fiscal. 
 
Conforme con lo señalado en el Decreto 040 de 1993 y la Resolución N.º 017 de 2020, para todos los 
efectos, el ordenador del gasto del presente proceso será la directora general.  
 
Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el 
proceso de selección para 8201-10-7683-CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA 
CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN 
BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE. 
 
 

2. OBJETO 
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto "8460-10-7683 CONTRATAR LAS OBRAS 
CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE, PARA EL 
FORTALECIMIENTO CON INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO 
MUTIS, COMO ATRACTIVO TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE " 
 
 
3. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72000000  
Servicios de edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72100000 
Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de 
construcciones e instalaciones 

72101500 
Servicios de apoyo para la 

construcción 

72000000  
Servicios de edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72100000 
Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de 
construcciones e instalaciones 

72102900 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de instalaciones 

72000000  
Servicios de edificación, 

construcción de 

72100000 
Servicios de mantenimiento y 

reparaciones de 
construcciones e instalaciones 

72103300 
Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE 

instalaciones y 
mantenimiento 

72000000  
Servicios de edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72120000  
Servicios de construcción de 

edificaciones no residenciales 

72121100 
Servicios de construcción de 

edificios comerciales y de 
oficinas 

72000000  
Servicios de edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72120000  
Servicios de construcción de 

edificaciones no residenciales 

72121400 
Servicios de construcción y 

de edificios públicos 
especializados 

72000000  
Servicios de edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

72150000  
Servicios de mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado 

72151500 
Servicios de sistemas 

eléctricos 

81000000  
Servicios basados en 

ingeniería investigación 
tecnología. 

81100000  
Servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura. 

81101500  
Ingeniería civil y arquitectura. 

81000000 
Servicios basados en 

ingeniería investigación 
tecnología. 

81100000  
servicios profesionales de 
ingeniería y arquitectura. 

81101700 
Ingeniería eléctrica y 

electrónica 

83000000  
Servicios públicos y 

servicios relacionados 
con el sector público 

83100000  
Servicios públicos 

83101500  
Servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

83000000  
Servicios públicos y 

servicios relacionados 
con el sector público 

83100000  
Servicios públicos 

83101800  
Servicios eléctricos 

95000000 
Terrenos, edificios, 
estructuras y vías 

95120000 
Estructuras y edificios 

permanentes 

95121700 
Edificios y estructuras 

públicos 

95000000  
Terrenos, edificios, 
estructuras y vías.  

95120000  
Estructuras y edificios 

permanentes  

95121800  
Edificios y estructuras 

utilitarios  

95000000  
Terrenos, edificios, 
estructuras y vías.  

95120000  
Estructuras y edificios 

permanentes  

95121900  
Edificios y estructuras 

educacionales y de 
administración  

 
4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a un contrato de obra civil. 
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5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso y el contrato será el previsto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 
Teniendo en cuenta los factores como el presupuesto disponible para contratar, el objeto a contratar, la 
naturaleza del contrato a suscribir, las normas legales vigentes, se determinó en el PAA publicado en la 
plataforma SECOP II, que la modalidad de selección del contratista es la LICITACIÓN PÚBLICA, 
regulada así mismo por el artículo 30 Ley 80 de 1993; numeral 1 artículo 2 Ley 1150 de 2007 y Artículos 
2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2. Decreto 1082 de 2015. 
 
 
7. DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020 
 
El presente proceso da aplicación al artículo tercero del Decreto Distrital 332 de 2020 “Por medio del 
cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación 
del Distrito Capital”, y los lineamientos emitidos en la circular 013 de 2021 por la Secretaría Distrital de 
la Mujer “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las 
mujeres en la contratación del Distrito Capital” teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza de este ,se 
considera viable establecer el porcentaje de 9.3% fijado para la fecha referida en el acto administrativo 
indicado, en cada una de las etapas conforme los equipos de trabajo requeridos y el personal de obra. 
 
8. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO 
 

PERFIL 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Director de 

obra 

 
 
 
 

Ingeniero civil o 
Arquitecto. 

 
Con posgrado en 
Ingeniería Civil o 
Construcción o 

Gerencia de  Proyectos 
o Gerencia de Obra o  
Gerencia Integral de 

Obra. 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a partir de 
la terminación de materias. 
 
Experiencia Especifica como director 
de obras civiles en por lo menos cinco 
(5) contratos, donde por lo menos uno 
de los contratos se haya desarrollado 
en Parques Nacionales Naturales – 
PNN o jardines botánicos o reservas 
naturales. 

 
Adicionalmente uno (1) de los contratos 
debe acreditar experiencia como 
director de obra en la construcción de 
una obra de presupuesto igual o 
superior al del presente proceso de 
selección, ejecutado durante los 
últimos 10 años anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
50% 
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PERFIL 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Residente de 

obra 

 
 
 
 
 
 

 
Arquitecto o Ingeniero 

Civil 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a partir de 
la terminación de materias. 
 
Experiencia Especifica como residente 
de obras civiles en por lo menos tres (3) 
contratos, donde por lo menos uno de 
los contratos se haya desarrollado en 
Parques Nacionales Naturales – PNN o 
jardines botánicos o reservas 
naturales. 
 
Adicionalmente uno (1) de los contratos 
debe acreditar experiencia como 
residente de obra en la construcción de 
una obra de presupuesto igual o 
superior al del presente proceso de 
selección, ejecutado durante los 
últimos 10 años anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Especialista en 
Geotecnia 

Ingeniero civil. 

 
Con postgrado en  

Geotecnia. 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a partir de 
la terminación de materias. 
 
Experiencia específica certificada de 
mínimo cinco (5) contratos como 
especialista en geotecnia en 
construcción de obras nuevas o 
adecuaciones de edificaciones. 

10% 

 
 
 

Especialista 
en estructuras 

 
 

 
Ingeniero civil. 

 
Con postgrado en 

estructuras. 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a partir de 
la terminación de materias. 
 
Experiencia específica certificada de 
mínimo cinco (5) contratos en 
reforzamiento estructural en 
construcción de obras nuevas y 
adecuaciones de edificaciones. 

 
 
 
 

20% 

Especialista  en 
hidráulica e 
hidrología 

Ingeniero civil. 
 

Con postgrado en 
sistemas hídricos. 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general contados a partir de 
la terminación de materias. 
 
Experiencia especifica certificada de 
mínimo cinco (5) contratos en obras 
hidráulicas e hidrosanitarias. 

 
 
 

 
20% 

Ingeniero 
eléctrico 

Ingeniero eléctrico 
Profesional de diez (10) años de 
experiencia general contada a partir de 
la terminación de materias. 

20% 
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PERFIL 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

 
Experiencia especifica de mínimo cinco 
(5) contratos como ingeniero eléctrico o 
ingeniero electricista en edificaciones. 

Ingeniero 
ambiental 

Ingeniero Ambiental 

Profesional de cinco (5) años de 
experiencia general contada a partir de 
la terminación de materias.  
 
Experiencia especifica de mínimo tres 
(3) contratos como especialista 
ambiental en proyectos de 
infraestructura. 

20% 

Profesional en 
SST - SISOMA 

Profesional en SST. 
 
Curso de 50 horas en 
sistemas de gestión.  
 
Curso de coordinador de 
alturas vigente. 

Profesional de tres (3) años de 
experiencia general contada a partir de 
la expedición de la Tarjeta Profesional. 
 
Experiencia especifica de mínimo un (1) 
año certificado: en obras y/o 
interventoría SISOMA (Seguridad 
Industrial y Seguridad Ocupacional) en 
proyecto de infraestructura y/u Obras 
civiles. 

100% 

 
 
9. ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DECRETO 1860 DE 2021 
 
El presente proceso, luego de efectuado el análisis de oportunidad y conveniencia, da aplicación al 
artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del decreto 1860 de 2021: 
“Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional”, teniendo en cuenta que el objeto, la naturaleza del proceso y el alcance de las 
obligaciones, están relacionado con la ejecución de una obra, la entidad en sus obligaciones específicas 
incluirá un porcentaje con el fin de darle exigirle el cumplimiento al contratista, con el fin de fomentar la 
contratación de este tipo de población. 
 
10. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
 
El presupuesto oficial estimado será hasta por la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($4.447.551.041) incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos 
directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato.  
 
Nota 1: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podrán sobrepasar el valor 
del presupuesto oficial establecido por la Entidad. 
 
Nota 2: El proponente no podrá superar el valor máximo a pagar por la Entidad para cada uno de los 
ítems. (los valores se encuentran en el anexo 1 técnico del presupuesto) 
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Nota 3: So pena de rechazo, El valor de la oferta económica presentada por los oferentes, en ningún 
caso podrá ser inferior al noventa por ciento (90%) del presupuesto oficial estimado para todos y cada 
uno de los ítems en el anexo técnico (oferta económica). Esto, dado que el valor del presupuesto fijado 
obedece al análisis detallado efectuado por el consultor contratado por la entidad y una alteración 
significativa de los valores allí contemplados, podría poner en riesgo la debida ejecución de la obra 
planeada. 
 
11. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto estimado de la obra lo estableció la sociedad consultora Grupo M&M en el marco del 
Contrato de Consultoría N.º CTO-JBB-1057-2020, que tuvo por objeto: “CONTRATAR LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, GEOTÉCNICOS, ELÉCTRICOS, HIDRAÚLICOS Y 
ESTRUCTURALES PARA LA(S) NUEVA(S) EDIFICACIÓN (ES) DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ 
CELESTINO MUTIS, INCLUYENDO EL TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA RESPECTIVA LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN Y LOS PERMISOS REQUERIDOS” 
 
El presupuesto obtenido con ocasión del referido contrato es el que se relaciona a continuación: (datos 
de presupuesto entregado por la consultoría. 
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12. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para atender la contratación que resulte de este proceso de selección la Entidad expedirá el respectivo 
certificado de disponibilidad presupuestal CDP con cargo al Presupuesto de la vigencia 2022. 
 
 
13. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato de obra será de ocho (8) meses y veinte (20) días, a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento, 
es decir, la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de la Garantía Única por parte de la 
entidad, una vez sea constituida y presentada en debida forma por el contratista. 
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14. FORMA DE PAGO 
 
a) Anticipo: EL JARDÍN BOTANICO DE BOGOTÁ desembolsará, en las condiciones indicadas en este 
documento, un anticipo al CONTRATISTA, correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, una vez se hayan cumplido los siguientes requisitos: 
 

• El JBB haya aprobado las garantías a cargo del contratista, exigidas en este documento, previa 
revisión del interventor 

• El interventor haya verificado la constitución de un fideicomiso o patrimonio autónomo 
irrevocable para el manejo de los recursos del anticipo.  

• EL interventor haya aprobado el Programa de Flujo de Inversión del Anticipo, indicando las 
sumas invertidas y comprometidas y sus correspondientes rubros, acompañado de los 
documentos soporte respectivos.  

• El interventor haya aprobado la Programación de la Ejecución de la Obra, estableciendo en 
el diagrama de GANTT. 

• Acta de Inicio debidamente suscrita entre el interventor y la firma contratista. 
 
El anticipo se amortizará de las cuentas parciales. El giro de los recursos por parte del fideicomiso al 
contratista, deberá contar con el visto bueno del INTERVENTOR. 
 
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA, el cual autorizará a 
EL JARDÍN BOTANICO DE BOGOTÁ y al interventor para que inspeccione y vigile el fideicomiso 
constituido para el manejo del anticipo, así como la información contable del mismo. Los rendimientos 
financieros del anticipo, si llegaren a generarse, pertenecen al Jardín Botánico. 
 
Cuando la fiduciaria verifique el cumplimiento de todos los pagos previstos en el plan de utilización o de 
inversión del anticipo, los excedentes que puedan resultar, y sus rendimientos financieros, serán 
entregados al Jardín Botánico.  
 
La iniciación de la ejecución del contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estarán condicionados al giro del anticipo otorgado por EL JARDÍN BOTANICO DE 
BOGOTÁ. 
 
b) Hasta un setenta por ciento (70%) del valor total del contrato, que se pagará de acuerdo con el 
avance de la obra, certificado mediante acta de recibo mensual firmadas por el contratista y el 
interventor, en las cuales conste la cantidad y descripción de las obras y compras ejecutadas dando 
cumplimiento al cronograma de obra aprobado por la interventoría.  
 
A cada acta de recibo se deberá adjuntar el original de la factura de pago comercial expedida por el 
contratista, por el valor certificado en el acta respectiva, con el descuento del 50% del valor reconocido 
en la respectiva factura para amortizar el anticipo, con el fin de realizar la amortización, hasta completar 
el 100% del valor entregado como anticipo, antes de la totalidad de la facturación. Adicionalmente, se 
deberá aportar certificación, suscrita por el contratista y por el interventor, en la cual se describa 
claramente la amortización del anticipo. La factura presentada para el acta de avance de obra es 
mensual. 
 
c) El diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se pagará sujeto al acta de recibo final y a 
satisfacción del proyecto por parte del Jardín Botánico José Celestino Mutis, así como de la Interventoría 
del Contrato, la entrega del informe final aprobado por la interventoría, planos récord del proyecto 
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debidamente suscritos por el contratista y el interventor y a la suscripción del acta de liquidación del 
contrato de obra. 
 
El Jardín Botánico de Bogotá, una vez verificada y aprobada la autorización de pago por parte del 
interventor hará dichos pagos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la correcta radicación 
de la factura, sujeto a la disponibilidad de PAC.  
 
Cada uno de los pagos se realizará previa entrega de los siguientes documentos: 
 

a. Acta de recibo parcial de la obra, suscrita por el contratista y el interventor.  
 
b. Acta de ingreso de los bienes a Almacén (Si aplica) 
 
c. Factura con las formalidades de ley. 
 
d. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato con los contratistas y subalternos que tengan 
relación con la obra, cuando se trate de personas naturales o Certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 
modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas. 
 
e. Informe de actividades mensual o periódicos avalados por la Interventoría del Contrato donde 
conste el porcentaje de ejecución y la descripción de las actividades ejecutadas dando 
cumplimiento al cronograma presentado, con las memorias de cálculo, balance de obra ejecutada, 
actividades y registro fotográfico del avance del proyecto. 
 
f.  Certificación del revisor fiscal o Contador Público, según aplique, en la cual conste si el contratista 
está obligado en relación con el cumplimiento del pago de la Contribución al Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), indicando el valor base, número de 
trabajadores y la contribución pagada; acorde con lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, 
Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002 y 2370 de 
2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente, 
para el trámite de cada uno de los pagos. 
 
g. Para el pago final se debe presentar copia del Certificado de disposición final de los escombros 
resultantes de las obras. Así mismo, en los informes mensuales, deberá incluir un capítulo que 
contenga un informe sobre el manejo, estado y pendientes de la parte SISOMA del proyecto, hasta 
completar las actividades propias del proyecto. 
 

NOTA 1: Las facturas deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario y deberán indicar el número del contrato objeto de pago. 
 
NOTA 2: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se 
cuente con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja), previo cumplimiento 
de los requisitos, por parte del contratista. Los pagos que LA ENTIDAD se compromete a efectuar 
quedarán sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de acuerdo con las normas 
legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste y dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007. 
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NOTA 3: De conformidad con el Parágrafo 3° del artículo 437 del Estatuto Tributario, adicionado por el 
artículo 4 de la Ley 2010 de 2019, se deben registrar como responsables del IVA, las personas que en 
el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la 
actividad, superiores a 3.500 UVT. “Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de 
prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán 
inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que deberá 
exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será 
aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT”. 
Por lo anterior los contratistas que para el año anterior o por el presente año, superen el monto 
establecido o quienes sean Responsables de IVA, deberán presentar factura de venta, con los requisitos 
del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago. 
 
El Parágrafo 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario, adicionado por el 4 de la Ley 2010 de 2019, 
establece que los límites de que trata el parágrafo 3 de ese artículo serán 4.000 UVT para aquellos 
prestadores de servicios personas naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado. 
 

NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, efectuará 

los descuentos del orden Nacional y Distrital según las normas vigentes, de acuerdo con la información 

tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato. Así mismo, 

dará estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento (1.1%) del valor bruto del contrato 

y de la respectiva adición, si la hubiere, por concepto de gravamen de Estampilla Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del Concejo de Bogotá y el Decreto 250 

de 2018 y sus modificaciones. Además, retendrá el valor de la Estampilla “PRO – CULTURA” creada 

mediante Acuerdo 187 del 2005 del Concejo de Bogotá equivalente al 0.5% del valor del contrato antes 

de IVA y de la respectiva adición, si la hubiere, y la Estampilla “PRO PERSONAS MAYORES”, creada 

mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016 y modificado por 

acuerdo 669 de 2017, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y de la respectiva adición, 

si la hubiere. Si en la ejecución del contrato cambia alguna de las tarifas anteriores, se ajustarán a la 

normatividad vigente, adicionalmente se realizarán las demás retenciones tributarias que sean 

aplicables a la relación contractual. 

 
NOTA 5: Se realizarán las demás retenciones tributarias que sean aplicables a los contratos de obra, 
como es el caso de la estampilla "Cincuenta años de labor de la Universidad Pedagógica Nacional" 
según el Acuerdo 568 de 2014 del Concejo de Bogotá y el Decreto 584 de 2014 y sus modificaciones, 
equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva adición, si la hubiere, y la 
“Contribución especial por contrato de obra pública, concesión de obra pública y sus adiciones” 
equivalente al cinco por ciento 5%, según el artículo 11 del Decreto Nacional 399 de 2011, y de 
conformidad con el inciso 2° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, sin tener en cuenta el valor del 
Impuesto a las Ventas. 
 
15. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
La ejecución de las obligaciones se desarrollará en las instalaciones del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, Bogotá D.C. dirección Cl. 63 #68-95, Bogotá, Localidad Engativá. 
 
Es necesario e importante que los proponentes se familiaricen con las áreas del Jardín Botánico de 
Bogotá, para lo cual se realizará una visita de reconocimiento de la zona 4; Talento Humano, secretaria 
general y Planeación que será intervenida, de forma voluntaria por parte del candidato a Director y/o 
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Residente de obra, así como las condiciones de espacios senderos, lugares acceso entre otras, propias 
del Jardín Botánico de Bogotá. 
 
 
16. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  
 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Presupuesto 

del Proceso 

de 

Contratación 

superior al 

valor del 

Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo Comercial 

ALIANZA 

PACIFICO  

CHILE SI NO NO NO 

MEXICO NO NO NO NO 

PERU SI NO NO NO 

CANADA NO NO NO NO 

CHILE SI NO NO NO 

COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA  SI NO NO NO 

ESTADOS AELC SI NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 

MEXICO NO NO NO NO 

TRIANGULO 

NORTE  

EL 

SALVADOR 
SI N/A NO SI 

GUATEMALA SI N/A NO SI 

HONDURAS NO NO NO NO 

UNION EUROPEA (Incluye 

Reino Unido e Irlanda del 

Norte) 

SI NO NO NO 

COMUNIDAD ANDINA  SI SI NO SI 

ISRAEL  NO N/A N/A NO 

 
(Http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/valores-partir-de-los-cuales-sonaplicables-

 los- acuerdos-comerciales).  
  

Una vez desarrollado el proceso de verificación anterior y teniendo en cuenta el presupuesto estimado 
para la presente contratación, se concluye que la misma está cobijada por un acuerdo internacional o 
un tratado de libre comercio vigente para Colombia con EL Triángulo Norte (Salvador y Guatemala) y 
por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN y podrá ser aplicado manejo de trato nacional 
a los países que integran la CAN, al no existir restricciones en relación al objeto contractual.  
 
17. DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL 
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Para los efectos del de selección que se adelante y el contrato a suscribirse, se toman como 
definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes: 
 

DEFINICIONES GENERALES 

JBB JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS 

ADJUDICACIÓN 

Es el acto administrativo expedido por el Establecimiento Público 
Jardín Botánico de Bogotá, por medio del cual se determina qué 
proponente presenta la mejor propuesta dentro del proceso de 
selección. 

CERTIFICACIÓN Documento por medio del cual se da fe sobre una situación jurídica.  

CONSORCIO 

Cuando dos o más personas que en forma conjunta presentan una 
misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En 
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten 
en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los 
miembros que lo conforman. (Numeral 6, artículo 7 de la Ley 80 de 
1993) 

PROPONENTE  
Empresa, consorcio o persona natural que presente su propuesta al 
pliego de condiciones contractuales. 

CONTRATISTA 

Es el proponente que una vez finiquitado el proceso de adjudicación 
resulta como ganador del proceso de selección, el cual posteriormente 
deberá suscribir el contrato objeto del presente proceso de 
contratación. 

INCOMPATIBILIDAD 
PARA CONTRATAR 

Hace relación a un estado, donde coexiste la imposibilidad legal de 
concurrencia de funciones públicas o con privadas o actividades 
contractuales en dos o más elementos, circunstancias, cosas e incluso 
personas, es así ́ como la inconveniencia de la coexistencia de 
situaciones familiares o negociales con la entidad, que puedan llegar 
a incidir en la objetividad en el manejo de las relaciones contractuales. 
Es relativa, toda vez que sólo se aplica a la persona o entidad en quien 
recaigan las situaciones previstas en la ley de manera expresa y 
taxativa, con interpretación restrictiva. 
 

INHABILIDAD PARA 
CONTRATAR 

Constituye una limitación de la capacidad para contratar de las 
personas naturales y jurídicas con las entidades estatales, 
ocasionando la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad 
o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una 
relación contractual con dichas entidades. Lo anterior se fundamenta 
en el cumplimiento del interés público, razón por la cual las 
operaciones contractuales exigen que éstas se realicen con arreglo a 
criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y 
transparencia. (Corte Constitucional C-489/96) 

OFERTA 
Propuesta presentada por los interesados en participar en el proceso 
de selección. 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección, por medio 
de las cuales se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos necesarios para el desarrollo del proceso y la 
adjudicación del contrato.  
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DEFINICIONES GENERALES 

PROPONENTE 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante algún 
tipo de figura (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 
futura) que presentan una propuesta para participar en el Proceso de 
selección 

UNIÓN TEMPORAL 

Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, 
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta 
y del objeto contratado. pero las sanciones por el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno 
de los miembros de la unión temporal. 
(Numeral 7, artículo 7 de la Ley 80 de 1993) 

 
 
17.1. DEFINICIONES TÉCNICAS 
 
Las principales definiciones técnicas del proceso para " CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE, PARA EL FORTALECIMIENTO CON 
INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, COMO ATRACTIVO 
TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE " que serán aplicadas para efectos de cualquier interpretación en el 
desarrollo del objeto contractual, son las siguientes: 
 

DEFINICIONES 

ANEXO TÉCNICO 
Documento que contiene la descripción y alcance del proyecto, 
incluyendo actividades, especificaciones y resultados. 

ANTICIPO 

El anticipo es el recurso público que la Entidad Estatal entrega al 
contratista, el cual debe ser amortizado conforme se vaya ejecutando 
de tal forma que debe reflejarse en las cantidades de bienes adquiridos 
y obras ejecutadas. 

CONSTRUCCIÓN 
Son aquellas obras que incluyen el levantamiento o armado de algún 
tipo de infraestructura. 

OBRA NUEVA 
Se refiere a las obras de edificación en terrenos no construidos o cuya 
área esté libre por autorización de demolición total. Artículo 
2.2.6.1.1.7. Decreto Nacional 1077 de 2015. 

AMPLIACIÓN 

Es la autorización para incrementar el área construida de una 
edificación existente, entendiéndose por área construida la parte 
edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, 
excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. La edificación que 
incremente el área construida podrá aprobarse adosada o aislada de 
la construcción existente, pero en todo caso, la sumatoria de ambas 
debe circunscribirse al potencial de construcción permitido para el 
predio o predios objeto de la licencia según lo definido en las normas 
urbanísticas. Artículo 2.2.6.1.1.7. Decreto Nacional 1077 de 2015. 

DEMOLICIÓN 
Derribar total o parcialmente todo tipo de edificaciones en los terrenos 
requeridos para la ejecución de las obras. Incluye los trabajos de 
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DEFINICIONES 

preparación, protección y retiro de redes, acometidas y disposición final 
de escombros. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Diseños detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y 
obras que se requieran, de tal forma que el constructor pueda 
materializar el proyecto. Su objetivo es materializar en campo el 
proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que 
se pueda dar inicio a su construcción.  

MANTENIMIENTO 
Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el 
cumplimiento de la vida útil de la estructura, constituyéndose en una 
práctica preventiva. 

ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA 

Es el mejoramiento de los elementos de una estructura acorde con el 
ajuste a la normativa vigente, y para permitir la absorción de los 
esfuerzos sísmicos en el evento en que se presenten 

RESERVA NATURAL 

Reserva natural, también conocida como una reserva ecológica, es un 
área que está dentro de un determinado territorio, que es protegida por 
su importancia para la vida silvestre, la flora o fauna. También puede 
tener aspectos geológicos de especial interés y por estas razones es 
protegida y manejada por el hombre para su conservación, además de 
proveer oportunidades de investigación y de educación 

PARQUE NACIONAL 
NATURAL 

Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos 
ecosistemas en general no han sido alterados substancialmente por la 
explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales de 
animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o 
culturales tienen valor científico, educativo, estético y recreativo 
Nacional y para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de 
manejo 

JARDIN BOTANICO 

Los jardines botánicos, como colecciones de plantas vivas 
científicamente organizadas, constituidos conforme a esta ley, podrán 
manejar herbarios y germoplasma vegetal en bancos de genes o en 
bancos de semillas; deberían ejecutar programas permanentes de 
investigación básica y aplicada, de conservación in situ y ex situ y de 
educación, utilizaran para sus actividades tecnologías no 
contaminantes y deberán adoptar los siguientes propósitos 
primordiales para el cumplimiento de sus objetivos sociales: 
 
a. Mantener tanto los procesos ecológicos esenciales, como los 
sistemas que soportan las diferentes manifestaciones de la vida. 
 
b. Preservar la diversidad genética; 
 
c. Contribuir de manera efectiva y permanente a través de su labor 
investigativa y divulgativa al desarrollo regional y nacional; y 
 
d. Contribuir a que la utilización de las especies de la flora y de los 
ecosistemas naturales se efectúe de tal manera que permita su uso y 
disfrute no solo para las actuales sino también para las futuras 
generaciones de habitantes del territorio colombiano, dentro del 
concepto del desarrollo sostenible. 
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DEFINICIONES 

 
Parágrafo. La conservación in situ se refiere a la que se efectué en el 
sitio donde es nativa la especie. Articulo 2 ley 299 de 1996. 

EQUIPAMIENTO 

Áreas, edificaciones e instalaciones de uso público o privado, 
destinadas a proveer a los ciudadanos de los servicios colectivos de 
carácter educativo, formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo, 
religioso y de bienestar social y a prestar apoyo funcional a la 
administración pública y a los servicios urbanos básicos del municipio. 
Artículo 2.2.1.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 - (Decreto 798 
de 2010, artículo 3°). 

ÁREA CONSTRUIDA 

Parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los 
pisos. Excluye azoteas, áreas duras sin cubrir o techar, áreas de las 
instalaciones mecánicas y puntos fijos, así como el área de los 
estacionamientos ubicados en semisótanos, sótanos y en un piso como 
máximo. (Definición catastro distrital). 
https://www.catastrobogota.gov.co/glosario-catastral/area-construida 

REPLANTEO Y 
LOCALIZACIÓN PARA 

ARQUITECTURA SOBRE 
TERRENO 

Este ítem comprende el trabajo que consiste en replantear los ejes y 
definir la localización conservando los alineamientos en toda la 
trayectoria de las edificaciones. Además, se deberá́ establecer puntos 
de control para la revisión por parte de la INTERVENTORIA.  

EDIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Son edificios que han sido construidos para funciones tanto a nivel 
público como privado (administrativos, salud, educación, cultura, etc. 

EXCAVACIÓN MANUAL 
CON TRANSPORTE 

Este ítem comprende el trabajo que consiste en excavar manualmente 
para fundir la cimentación de las nuevas edificaciones. Además, se 
deberá́ establecer puntos o niveles de control para la revisión por parte 
de la INTERVENTORIA  

BASE CONCRETO 
POBRE 2000 PSI 

E=0,05M 

Este ITEM corresponde a la instalación del concreto pobre de 2000 PSI 
para las estructuras fundidas en cimentación y que se pretende separar 
el refuerzo del suelo caso de las zapatas y vigas.  

CONCRETO 5000 PSI 
PARA COLUMNAS - 
PANTALLAS (INCL. 

FORMALETA, 
ANDAMIOS Y 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

CONCRETO) 

Ejecución de reforzamiento estructural de las columnas, esta actividad 
consiste en la construcción o encamisado del perímetro de las 
columnas desde la cimentación hasta el último piso de la estructura en 
concreto de 5000 PSI según localización y dimensiones expresadas en 
los Planos Estructurales. El concreto será́ proveniente de una planta 
concretera y/o fabricado en obra, se debe realizar la construcción de la 
formaleta circular o cuadrada como se expresa en los planos 
estructurales.  

ACERO DE REFUERZO 
ZAPATAS; ACERO DE 

REFUERZO COLUMNAS; 
ACERO DE REFUERZO 

VIGAS- VIGUETAS 
ENTREPISO; ACERO DE 

REFUERZO 
ESCALERAS; ACERO 

DE REFUERZO GRADO 
60. 

Suministro, corte, figuración, amarre y colocación de acero de refuerzo 
Fy=4200 Kg/cm2, para elementos en concreto reforzado según las 
indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su 
colocación deben cumplir con la norma NSR 10. Titulo C 
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DEFINICIONES 

MAMPOSTERÍA EN 
BLOQUE NO 5 HELIO O  
SIMILAR E= 0,12CMTS 
(INC. ANCLAJES A LA 
ESTRUCTURA CADA 3 

HILADAS) 

Este ITEM corresponde a la actividad de construcción de muros en 
mampostería con Bloque de primera calidad y aristas en perfecto 
estado. Las dimensiones de paños en el bloque comprenderán las 
medidas modulares de estas dimensiones, tanto en planta como en las 
nivelaciones en alzado. Incluye la ejecución de uniones entre 
elementos estructurales y no estructurales. 

COLUMNETAS 0,20 X 
0,20 EN CONCRETO 

RESISTENCIA 3000 PSI. 

Esta actividad consiste en la construcción de columnetas desde la base 
del muro distanciadas según los planos estructurales hasta una altura 
por debajo de la placa de cada piso o amarre de la viga cinta en 
concreto de 3000 PSI, según localización y dimensiones expresadas 
en los Planos Estructurales. El concreto será́ proveniente de una planta 
concretera y/o fabricado en obra, se debe realizar la construcción de la 
formaleta circular o cuadrada como se expresa en los planos 
estructurales.  

PAÑETE BAJO PLACA 
1:4, INCLUYE FILOS Y 

DILATACIONES. 

Ejecución de recubrimientos de placas en mampostería con capas de 
mortero definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadas en 
estucos, pinturas o enchapes de acuerdo a lo señalado en los Planos 
Constructivos y en los Cuadros de Acabados.  

ALISTADO DE PISO 
E=0,05M. 

Ejecución de afinado de pisos con capas de mortero definiendo las 
superficies de los mismos, el mortero debe ser instalado en una franja 
delgada que no sobre pase los 0.03cm.  

PISO LAMINADO 
MADERA. (INCLUYE 

INSTALACIÓN, 
ACCESORIOS Y 

PIRLANES) 

Esta especificación se refiere a los trabajos para instalación de pisos 
Laminado se debe contemplar la mano de obra y el material de pega 
para realizar esta actividad. Los pisos deberán estar previamente 
nivelados y los trabajos de instalación no se iniciarán hasta tanto el 
terminado del piso no haya fraguado completamente. 

ENCHAPE MUROS 
CERÁMICA BLANCO 

BRILLANTE 30 *60 CM  

Protección de muro con cerámica Blanco brillante 30 *60 cm color 
blanco en diferentes áreas del proyecto, de acuerdo con la localización 
y las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en 
los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

PUERTA VENTANA EN 
ALUMINIO ANODIZADO 

CORREDEIZA, CON 
VIDRIO 4MM, 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

El presente ITEM corresponde al suministro e instalación de Puerta 
Ventana en Aluminio Anodizado. Se debe realizar la construcción e 
instalación de acuerdo a los planos de diseño. El costo incluye 
suministro e instalación 

VENTANA ALUMINIO 
ANODIZADO 

CORREDEIZA, CON 
VIDRIO 4MM, 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

Este ítem comprende la instalación de Ventanas en Aluminio 
Anodizado. Se debe realizar la construcción e instalación de acuerdo a 
los planos de diseño. El costo incluye suministro e instalación  

VIDRIO TEMPLADO 10 
MM. 

Instalación y suministro de Vidrio Templado en diferentes áreas del 
proyecto, de acuerdo con la localización y las especificaciones 
establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle.  



21 

 
ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 

 GCT.PR.02. F.01 Versión 1                                                                                               Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

DEFINICIONES 

CIELO RASO EN FIBRA 
MINERAL 60 X 60 

SIMILAR AL EXISTENTE. 

Instalación y suministro del Cielo Raso en Fibra Mineral 60 x 60 similar 
al existente en diferentes áreas del proyecto, de acuerdo con la 
localización y las especificaciones establecidas en los Planos 
Constructivos y en los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

ASEO GENERAL PARA 
ENTREGA DE OBRA 

Se refiere esta especificación al aseo y limpieza final de la obra.  

CERRAMIENTO EN 
LÁMINA TRAPEZOIDAL 

GALVANIZADA 

Se refiere a la construcción del cerramiento en lámina trapezoidal con 
una altura de 2.00 mts, dicho cerramiento, tendrá como estructura de 
soporte madera rolliza de las características adecuadas a la altura 
prevista. La zona para encerrar deberá requerir condiciones de 
seguridad mayores a la del resto de la obra, por lo que el Contratista 
construirá un cerramiento en lámina colaborante, definiendo las áreas 
de obra que requieran este tipo de cerramiento previa aprobación de la 
interventoría. 

RED ELECTRICA 

Acometida provisional en metros lineales que incluye medidor de 
energía para iluminación y fuerza suministrada por la Empresa de 
Energía Eléctrica. Cuando no sea posible el suministro por parte de la 
Empresa, se deberán buscar fuentes alternas. El contratista deberá 
garantizar que una vez finalizada la obra la red eléctrica provisional 
Debra quedar definitiva para garantizar el suministro constante del 
servicio. 

RED HIDRAULICA Y 
SANITARIA 

PROVISIONAL 

Instalación hidráulica provisional, incluye registro, para el suministro de 
agua por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Si no es 
posible contar con este servicio, se deben buscar fuentes alternas y 
someter el agua a aprobación. Conexión sanitaria provisional a 
colectores de las empresas públicas o en su defecto, construcción de 
pozos sépticos o uso de tecnologías alternativas para procesamiento 
de materias orgánicas. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN 
INFORMATIVA Y 

PREVENTIVA EN ÁREAS 
DE TRABAJO 

Se refiere a la señalización necesaria durante la ejecución de la obra. 
La demarcación de los espacios de almacenamiento y circulación se 
realizará teniendo en cuenta los flujos de construcción, movilización de 
materiales, equipos y maquinaria. Se delimitará el área en forma de 
cerramiento con cinta de peligro, aislando la obra del personal ajeno a 
ella, regulada según las normas de seguridad industrial Icontec NTC 
1461. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

BAÑOS PORTABLES 

Esta actividad corresponde a la provisión de baños portátiles para uso 
de los trabajadores encargados de desarrollar las actividades 
correspondientes al reforzamiento estructural. Incluye dos servicios de 
aseo a la semana, suministro de papel higiénico, desintegrador de 
materia orgánica y el transporte de la unidad. 

ALQUILER DE 
FORMALETA PARA 
APUNTALAMIENTO 

TEMPORAL 

Comprende la instalación de los apuntalamientos necesarios para la 
ejecución segura de las actividades de reforzamiento. Las operaciones 
deben ajustarse a un plan de trabajo que se someterá a la aprobación 
de la interventoría. 

RELLENO EN RECEBO 
COMÚN 

Rellenos en recebo común como mejoramiento de terreno 
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DEFINICIONES 

TRASIEGO DE 
MATERIALES Y 
ESCOMBROS 

Los materiales y escombros provenientes de las demoliciones serán 
acarreados en forma manual hasta los sitios de cargue ubicados en 
lugares establecidos por la Interventoría, y desde aquí deberán ser 
transportados en volquetas hasta los botaderos autorizados de los 
cuales el contratista debe tener previo conocimiento. 

 
 
18. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Para el desarrollo del proyecto se deberán aplicar todos los documentos con los resultados técnicos 
indicados y presentados a través del Contrato de Consultoría JBB-1057-2020, los cuales se anexan al 
presente proceso como ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual contiene especificaciones 
adicionales a las contenidas en el ANEXO 1 del contrato de consultoría anteriormente mencionado. 
 
18.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSTRUCTIVAS  
 
La presente contratación tiene como objetivo "CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE, PARA EL FORTALECIMIENTO CON 
INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, COMO ATRACTIVO 
TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE " 
 
El proyecto arquitectónico se compone de los siguientes espacios: 
 

• Restaurante 

• Batería de baños 

• Cocina 

• Pérgola Cubierta 

• Cafetería / Souvenir / Punto Turístico 
 

Estas especificaciones técnicas se refieren a los materiales y elementos que integran la obra definitiva, 
los que serán de buena calidad, procesados de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Todas las 
cotas y niveles indicados en este proyecto deberán ser rectificados en obra. 
 
Las cotas predominan sobre el dibujo, los planos de detalle sobre los planos generales, las 
especificaciones sobre los planos. Los planos de arquitectura priman sobre los planos de 
especialidades, cómo cálculo, instalaciones u otros que se generen posteriormente. 
 
Se debe garantizar que los materiales sean nuevos, de calidad y que cumplan la normatividad vigente 
aplicable. 
 
El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en las especificaciones técnicas, así como con los 
demás documentos y/o formatos técnicos. 
 
Ver los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sistemas de ventilación, los cuales 
determinan el alcance de la obra. 
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Las especificaciones técnicas y constructivas se deben consultar en el anexo 2 – 
Especificaciones. 
 
En todos aquellos casos en que por algún motivo de la realización de la etapa de apropiación de los 
estudios y diseños se presenten variaciones a los planos del proyecto, el CONTRATISTA antes de 
ejecutar las obras respectivas, deberá entregar planos detallados, los que serán lo suficientemente 
claros, en escalas apropiadas, para ser socializados y aprobados por la interventoría, el Jardín o quien 
designe la Entidad. Igualmente, al término del proyecto el contratista deberá entregar los planos récord 
de la obra ejecutada. 
 
18.2 NORMATIVIDAD APLICADA. 
 
Estas especificaciones han sido elaboradas principalmente con base en los manuales de 
especificaciones técnicas de construcción. A continuación, se describen las principales normas 
aplicadas en la ejecución de los estudios y diseños. 
 

• Norma NTC -1500 

• RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.  

• Especificaciones y Normas de La Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAA.  

• RAS-2000 - Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable y Saneamiento Básico.  

• NSR -10 
 
Cualquier omisión en los detalles que suministran los planos y especificaciones, no exime de 
responsabilidad al CONTRATISTA, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende 
que, al presentar una oferta, el PROPONENTE ha examinado cuidadosamente estos documentos y se 
ha informado de todas las condiciones que puedan afectar la obra, su costo y su plazo de entrega.  
 
También se tienen un tiempo de veinte (20) días para apropiación de planos después de firmar el acta 
de inicio. 
 
Debe tenerse en cuenta que lo que se mencione en las especificaciones y no se muestre en los planos, 
o se muestre en los planos y no se mencione en las especificaciones, se tomará como si apareciera en 
ambos. Estos ajustes deberán realizarse en la etapa de apropiación de diseños y será validado por la 
interventoría. 
 
18.3 OBRAS ADICIONALES. 
 
Las obras adicionales no contempladas o mayores cantidades de obra, se harán con base en los precios 
unitarios de la propuesta, o en los precios correspondientes reajustados y aprobados por la Interventoría 
si hubiera lugar a ello.  
 
18.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. 
 
Será obligación del CONTRATISTA, tomar todas las medidas a que haya lugar para la seguridad del 
personal a su cargo, proveyéndolo además de todos los elementos requeridos por la Seguridad 
Industrial en una obra, tales como cascos, calzado adecuado, cinturones de seguridad cuando sea el 
caso, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por a la normatividad vigente en la nación a la fecha de 
ejecución del contrato. 
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El contratista debe tener en cuenta los aspectos jurídicos, administrativos, técnicos y educativos de la 
seguridad y la salud en la construcción, con miras de impedir accidentes y preservar de las 
enfermedades y efectos nocivos para la salud derivados de su labor entre los trabajadores de la 
construcción. 
 
En todo caso el constructor será el responsable en la ejecución de las medidas necesarias de seguridad 
industrial en el sitio de trabajo, de tal manera que su objetivo primordial sea lograr una buena salud 
física y mental de sus trabajadores. 
 
18.5 ASPECTOS AMBIENTALES. 
 
La definición dada por la norma ISO 14001:2015, indica que un aspecto ambiental es un elemento 
derivado de la actividad, producto o servicio de una organización/empresa que tiene contacto o puede 
interactuar con el medio ambiente. Esta interacción puede provocar impactos al medio ambiente de 
carácter negativo. Las obras civiles implican la generación de diferentes aspectos, que requieren la 
adopción de medidas de gestión oportunas, para minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos que 
de no manejarse o controlarse, pueden originar adversas consecuencias al ser humano y al ambiental. 
Los aspectos ambientales e impactos ambientales negativos recurrentes en la ejecución de obra se 
relacionan en la siguiente tabla: 
 

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS NEGATIVOS 

- Derrame de aceites y combustibles 
- Vertimientos  
- Consumo de Agua  
- Consumo de energía eléctrica (Hidroeléctricas) 

Contaminación del agua 

- Generación de emisiones (material particulado o gases). 
- Generación de olores 
- Generación de ruido. 
- Generación de Calor 
- Consumo de energía eléctrica (térmicas y a gas) 
- Generación de emisiones atmosféricas (fuentes móviles) 
- Generación de emisiones atmosféricas fugitivas o de área 
- Publicidad por identificación de la obra. 

Contaminación del aire 

- Generación de residuos reciclables 
- Generación Residuo sólido no aprovechable 
- Generación de escombros 
- Generación de residuos peligrosos 
- Uso de materiales pétreos 

Contaminación del suelo 

- Proliferación de vectores. 
- Tala o Afectación de individuos arbóreos presentes en el lugar 

Afectación de la flora y la 
fauna 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el constructor debe presentar e implementar un documento técnico de  
manejo ambiental de la obra, en el cual se identifiquen, clasifiquen y presenten los diferentes programas 
que mitiguen y controlen los posibles aspectos ambientales generados por el proceso de construcción 
y la ejecución de la obra, como también los riesgos sociambientales, deberá darse cabal cumplimiento 
a lo estipulado por el artículo 35 del decreto 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables 
y Protección al Medio Ambiente, en virtud de la cual "Se prohíbe descargar sin autorización los residuos, 
basuras, desperdicios y en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a 
individuos o núcleos humanos", a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, Decreto 
2981 de 2013, Decreto 838 de 2005, establece en su artículo 44, la responsabilidad de los productores 
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de escombros en la recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas y el artículo 
45, dispone que la tierra deberá separarse de los residuos que contenga, con el fin de permitir su uso 
en zonas verdes, jardines y similares o como material de cobertura en el sitio de disposición final 
teniendo en cuenta:   
 

• Los riesgos en la comunidad aledaña a la construcción y unidad operativa. 

• Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias que puedan ocasionar al personal y a terceros.  

• Evitar o minimizar el impacto de los riesgos sobre la salud y el medio ambiente. 

• Capacitar al personal en prevención de riesgos y entrenamientos en acciones de respuestas ante 
situaciones de emergencia. 

• Realizar informes mensuales sobre el manejo de residuos generados por las labores propias del 
desarrollo del proyecto, incluyendo una vez finalice el mismo, los certificados de disposición final en 
sitios debidamente autorizados. 
 
Este plan deberá ser entregado al inicio del contrato y será revisado y aprobado por la interventoría y el 
área de OAP-PIGA del JBB. 
 
NOTA: Es importante que el constructor contemple los costos asociados en el presupuesto propuesto 
por el proponente al manejo de los aspectos ambientales durante las diferentes etapas de la obra civil. 
Estas actividades deben estar contempladas en la programación inicial de obra, los cuales serán su 
responsabilidad y se encuentran en el ítem 18.2.2. y cuya gestión deben estar en el plan de manejo 
ambiental e informe mensual de actividades.  
 
NOTA 2: El Plan de Manejo Ambiental del que habla los presentes Estudios de Justificación Técnica, 
económica y financiera, no debe ser entendido como el Plan de Manejo Ambiental que aprueba la 
Secretaría Distrital de Ambiente.  
 
18.6 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El contratista debe presentar la programación para la ejecución de las obras, donde se muestre los 
tiempos necesarios y adecuados para el progreso de cada actividad dentro de la obra, la cual deberá 
ser aprobada por la interventoría. Así ́mismo debe contar con espacio para oficinas y almacenamiento 
de maquinaria y materiales que se requiere para la ejecución de la obra. 
 
18.7 MODIFICACIONES 
 
Cualquier modificación que el contratista considere necesario realizar en la etapa de apropiación de los 
estudios y diseños o en la ejecución de la obra, deberá ser justificada técnica y jurídicamente conforme 
a la aprobación otorgada por el Curador Urbano en la respectiva licencia de construcción, dicha 
propuesta de modificación deberá ser informada al interventor para su aprobación o negación según su 
conocimiento técnico y conforme a los estudios previos, los planos y el gasto económico que implique 
hacer ese tipo de cambios. El contratista deberá verificar si los cambios propuestos implican 
modificaciones a las licencias urbanísticas aprobadas para el desarrollo del proceso, caso en el cual, la 
aprobación por parte del interventor deberá justificarse técnicamente y deberá estar acompañada de la 
autorización del supervisor para que se adelante el trámite de modificación de licencia vigente, previo 
el desarrollo de las obras.  
 
Toda modificación que se evidencie en la obra deberá ser plasmada en un acta de comité bajo la 
aprobación de la interventoría y el constructor y deberá ser informada de forma inmediata a la 
supervisión del Jardín Botánico. 
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18.8 METODO CONSTRUCTIVO 
 
La metodología constructiva que debe ser utilizada para la ejecución de la obra deberá cumplir con lo 
plasmado inicialmente en los planos constructivos realizados a partir de los estudios y las 
especificaciones aprobadas en la etapa de revisión y apropiación de estudios y diseños y dar 
cumplimiento a lo establecido en las licencias de construcción expedidas por los curadores urbanos las 
cuales se indicaron previamente. Además, deberá cumplir con las normas de seguridad y salud 
ocupacional durante el desarrollo de la obra.  
 
18.9 MATERIALES 
 
Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deberán ser suministrados por el contratista y 
puestos en obra; de tal manera que este debe tener en cuenta en su propuesta un lugar adecuado para 
la ubicación y almacenamiento de dichos materiales.  
 
Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y adecuadas para 
la buena ejecución de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente emplear materiales de 
alta calidad.  
 
18.10 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
La maquinaria, equipo y herramientas necesarios para la óptima ejecución de la obra deberán ser 
suministrados por el contratista; el cual tendrá que asumir el costo que este represente. 
 
Las herramientas, equipos y maquinaria deben cumplir con las especificaciones técnicas y realizar el 
trabajo adecuado dentro del desarrollo de la obra. Los repuestos, combustible o deterioro que puede 
presentar la maquinaria deberán ser arreglados o reemplazados por el contratista en un término no 
mayor de 72 horas.  
 
18.11 MANO DE OBRA Y PERSONAL 
 
El contratista debe contar con personal idóneo y calificado, profesionales, técnicos, administrativos, 
obreros y demás que se requieran para un buen desarrollo y ejecución final de la obra. Debe contar con 
el personal necesario para cada una de las labores teniendo en cuenta que si en el transcurso de la 
obra este hace falta de inmediato debe contratarse el personal que se requiera de más. 
 
El contratista deberá cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social frente a sus 
trabajadores y mantener indemne EL JARDÍN de reclamaciones de esta naturaleza. 
Cualquier indemnización que se cause en el marco de los contratos que celebre el contratista, correrá 
únicamente por su cuenta. 
 
Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Interventoría deberá ser satisfecho por el 
contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. 
Antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista deberá 
presentar relaciones de este con los siguientes datos: 
 

• Nombre 

• Documento de identificación 

• Libreta Militar  
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• Certificado de servicios con el CONTRATISTA u otro patrono. 

• Domicilio. 

• Certificado Médico (Copia) 

• Cargo que desempeña.  

• Otros que requiera la Interventoría para poder hacer las respectivas revisiones.  
 
La interventoría revisará y dará aprobación al personal mínimo requerido en el presente proceso y 
realizará acta de aprobación del personal que deberá ser suscrita por el contratista de obra y la 
interventoría. 
 
 
18.12 INSTALACIONES PROVISIONALES  
 
El constructor debe tener en cuenta en sus costos las instalaciones y acometidas provisionales 
necesarias para el desarrollo de la obra, de manera que en el casino o campamento se debe contar con 
instalaciones sanitarias, hidráulicas, redes eléctricas y redes de telefonía e Internet, puesto que estos 
servicios son primordiales para él optimo desenvolvimiento del trabajador. 
 
Al culminar la obra el constructor debe retirar todas estas instalaciones y acometidas dejando el terreno 
utilizado en las condiciones iniciales en que lo encontró́, labor y costo que asumirá́ el contratista. 
 
18.13 CANTIDADES DE OBRA 
 
El contratista debe tener un listado exacto con sus porcentajes de desperdicio calculados para cada 
material a utilizar, información que será plasmada en los análisis de precios unitarios que permitirán a 
la interventoría tener un control presupuestal del uso de materiales dentro de la ejecución de la obra.  
 
Al señalar los precios en dichos formatos, el constructor deberá tener en cuenta todos los costos directos 
e indirectos de acuerdo con los procedimientos de construcción y las normas técnicas indicadas en este 
documento. 
 
18.14 OBRAS MAL EJECUTADAS  
 
En el momento que se presenten obras mal ejecutadas: 
 

• El constructor deberá remediar el daño y asumir el costo de realizar nuevamente la tarea sin afectar 
el presupuesto y el orden de tiempos ya planteados.  

• El constructor deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término, señalado por la 
interventoría.  

• Si el constructor no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la interventoría, 
la entidad podrá proceder a iniciar las acciones pertinentes establecidas en el contrato. 
 
18.15 ESPECIFICACIONES CIVILES 
 
Consideraciones generales 
 
• En la apropiación de diseños, el contratista deberá medir y verificar todas las dimensiones en campo, 
así como la viabilidad de implementar los detalles consignados en los planos antes de iniciar la ejecución 
de la obra. De presentarse inconsistencias y/o ajustes, el contratista deberá remitírselos a la 
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interventoría quien verificará y aprobará los cambios a que dé lugar. Una vez aprobados, la interventoría 
los presentará a la supervisión del contrato para su respectiva aprobación final.  
 
• Durante la construcción del proyecto se deberán cumplir con los requisitos consignados en el 
Reglamento de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y las Normas Técnicas Colombianas NTC.  
 
• Todas las cotas consignadas en los planos tienen prioridad sobre la escala anotada en los planos, 
secciones y detalles.  
 
• Todos los planos deben ser revisados por el Contratista antes de iniciar la obra y deberán sellarse con 
la leyenda “REVISADO”.  
 
• Se debe verificar en los planos arquitectónicos la siguiente información: 
 
a. Tamaño y ubicación de todos los desagües de piso, Pendientes y zonas bajas, etc. 
b. Tamaño y ubicación de todos los acabados y especificaciones de pisos.  
c. Detalles de elementos no estructurales.  
 
• Todas las unidades están en metros en planta y en detalles estructurales, a menos que se indique lo 
contrario. En el caso de los despieces se debe verificar la respectiva convención.  
 
 
19. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 
 

PERFIL 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Director de 

obra 

 
 
 
 

Ingeniero civil o 
Arquitecto. 

 
Con posgrado en 
Ingeniería Civil o 
Construcción o 

Gerencia de  Proyectos 
o Gerencia de Obra o  
Gerencia Integral de 

Obra. 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a partir de 
la terminación de materias. 
 
Experiencia Especifica como director 
de obras civiles en por lo menos cinco 
(5) contratos, donde por lo menos uno 
de los contratos se haya desarrollado 
en Parques Nacionales Naturales – 
PNN o jardines botánicos o reservas 
naturales. 

 
Adicionalmente uno (1) de los contratos 
debe acreditar experiencia como 
director de obra en la construcción de 
una obra de presupuesto igual o 
superior al del presente proceso de 
selección, ejecutado durante los 
últimos 10 años anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
50% 
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PERFIL 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Residente de 

obra 

 
 
 
 
 
 

 
Arquitecto o Ingeniero 

Civil 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a partir de 
la terminación de materias. 
 
Experiencia Especifica como residente 
de obras civiles en por lo menos tres (3) 
contratos, donde por lo menos uno de 
los contratos se haya desarrollado en 
Parques Nacionales Naturales – PNN o 
jardines botánicos o reservas 
naturales. 
 
Adicionalmente uno (1) de los contratos 
debe acreditar experiencia como 
residente de obra en la construcción de 
una obra de presupuesto igual o 
superior al del presente proceso de 
selección, ejecutado durante los 
últimos 10 años anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Especialista en 
Geotecnia 

Ingeniero civil. 

 
Con postgrado en  

Geotecnia. 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a partir de 
la terminación de materias. 
 
Experiencia específica certificada de 
mínimo cinco (5) contratos como 
especialista en geotecnia en 
construcción de obras nuevas o 
adecuaciones de edificaciones. 

10% 

 
 
 

Especialista 
en estructuras 

 
 

 
Ingeniero civil. 

 
Con postgrado en 

estructuras. 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a partir de 
la terminación de materias. 
 
Experiencia específica certificada de 
mínimo cinco (5) contratos en 
reforzamiento estructural en 
construcción de obras nuevas y 
adecuaciones de edificaciones. 

 
 
 
 

20% 

Especialista  en 
hidráulica e 
hidrología 

Ingeniero civil. 
 

Con postgrado en 
sistemas hídricos. 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general contados a partir de 
la terminación de materias. 
 
Experiencia especifica certificada de 
mínimo cinco (5) contratos en obras 
hidráulicas e hidrosanitarias. 

 
 
 

 
20% 

Ingeniero 
eléctrico 

Ingeniero eléctrico 
Profesional de diez (10) años de 
experiencia general contada a partir de 
la terminación de materias. 

20% 
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PERFIL 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

 
Experiencia especifica de mínimo cinco 
(5) contratos como ingeniero eléctrico o 
ingeniero electricista en edificaciones. 

Ingeniero 
ambiental 

Ingeniero Ambiental 

Profesional de cinco (5) años de 
experiencia general contada a partir de 
la terminación de materias.  
 
Experiencia especifica de mínimo tres 
(3) contratos como especialista 
ambiental en proyectos de 
infraestructura. 

20% 

Profesional en 
SST - SISOMA 

Profesional en SST. 
 
Curso de 50 horas en 
sistemas de gestión.  
 
Curso de coordinador de 
alturas vigente. 

Profesional de tres (3) años de 
experiencia general contada a partir de 
la expedición de la Tarjeta Profesional. 
 
Experiencia especifica de mínimo un (1) 
año certificado: en obras y/o 
interventoría SISOMA (Seguridad 
Industrial y Seguridad Ocupacional) en 
proyecto de infraestructura y/u Obras 
civiles. 

100% 

 
No obstante haberse definido un equipo mínimo sujeto a aprobación del interventor, el contratista 
deberá contar, para la ejecución del contrato, con todo el recurso humano necesario para cumplir 
integralmente con las obligaciones que contraiga con la suscripción del mismo.  
 
 
20. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
20.1. OBLIGACIONES DEL JARDIN 
 
1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato bajo las condiciones y 
características técnicas previstas. 
2. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el CONTRATISTA. 
3. Designar al interventor del contrato, quien suscribirá el acta de inicio, la de finalización de la etapa 
de revisión y apropiación de estudios y diseños, la de recibo a satisfacción de las obras, y las demás 
requeridas durante la ejecución del contrato, y se encargará de vigilar y controlar el desarrollo del mismo. 
4. Pagar el valor total del contrato en la forma pactada. 
5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto contractual, si a ello 
hubiere lugar. 
6. Liquidar el contrato de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Jurídica.   
 
20.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad y 

conforme a las obligaciones, actividades y productos. 
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2. Constituir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías 
establecidas en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y publicarla en SECOP II 
(s) para su aprobación. En el evento en que sea rechazada, deberá subsanar lo que corresponda 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al rechazo a través del SECOP.   

3. Suscribir el acta de inicio del contrato. 
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones 

o entrabamientos que pudieran presentarse.  
5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo 

a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.  
6. Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el desarrollo y 

ejecución del objeto contractual.  
7. Atender los requerimientos, instrucciones y recomendaciones de la entidad, a través de quien ejerce 

el control y vigilancia del contrato. 
8. Participar activamente en la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la misión 
institucional. 

9. Entregar los informes específicos y extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de quien 
ejerce el control y vigilancia del contrato. 

10. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que le 
sean aplicables. El contratista acepta y entiende que la Entidad contratante se exime de cualquier 
responsabilidad que por el no uso o el uso inadecuado o imprudente que haga el contratista, o las 
personas que este vincule para la ejecución de las obras, de los elementos de seguridad industrial.  

11. Administrar correcta y oportunamente la documentación, archivo y correspondencia de todas las 
actividades relacionadas con la ejecución del contrato de obra. 

12. Radicar en el SECOP II los anexos modificatorios de las garantías, cuando se suscriba cualquier 
tipo de modificación al contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la 
modificación, y, si es el caso subsanarlas de acuerdo con las indicaciones de la entidad, dentro del 
mismo término. 

13. Cumplir con los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos-PGIR de la 
Entidad, así como con la normatividad tanto interna como externa frente al manejo de los residuos 
generados por las actividades que desarrolle en la ejecución del contrato. 

14. Cumplir con los lineamientos, regulaciones y/o actividades establecidas en la entidad enfocadas 
con el uso eficiente y ahorro del agua y la energía. 

15. Cumplir con el pago de los aportes al Fondo para la Industria de la Construcción – FIC, de acuerdo 
a la normatividad vigente (artículo 6 del Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 
de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945 de 2002, 2370 de 2008 y 1449 de 2012, expedidas por 
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente), la cual debe ser 
liquidada mensualmente, o presuntivamente según el caso, debiendo presentar mensualmente, la 
respectiva certificación de cumplimiento. 

 
20.2.1. Obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo 
 
Todas las contrataciones adelantadas por el Jardín Botánico atenderán los lineamientos relacionados 
con seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Entidad, para el cumplimiento de los aspectos 
establecidos en los artículos Artículo 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015 “por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo…” y la Resolución 0312 de 2019 del 
Ministerio de Trabajo “por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.  
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El Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis determina los requisitos y criterios mínimos en la contratación de servicios y obra que 
el Jardín Botánico de Bogotá realice con terceros y que impliquen un impacto en la seguridad y salud 
de los trabajadores, buscando mejorar el cuidado de los proveedores o contratistas, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento y se presentan a continuación:  
 
Obligaciones del contratista antes de iniciar obras y/o proyectos  

 
1. Cumplir con la normativa legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

2. Entregar el Listado de los Trabajadores que intervendrán en cada etapa de los proyectos o 
trabajos.  

3. Entregar al interventor copia de la Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de los 
trabajadores (ARL, EPS, AFP). En caso de realizar trabajos de alto riesgo se debe verificar 
aportes con clase de riesgo 4 o 5 a la ARL según la legislación que le aplique.  

4. Entregar al interventor Copia de la certificación de competencias de los ejecutores para las 
tareas de alto riesgo que se van a realizar (Alturas, Operador para equipos de izajes de cargas, 
Soldadura, Trabajos eléctricos, Espacios confinados, otros) vigente para quienes aplique.  

5. Entregar al interventor Copia de concepto de aptitud médica de cada trabajador vigente, para 
trabajos que impliquen tareas de alto riesgo, tales como: (Alturas, Operador para equipos de 
izaje de cargas, Soldadura, Trabajos eléctricos, Espacios confinados, otros).  

6. Entregar al interventor Constancia de entrega de dotación del uniforme de trabajo, equipos de 
protección individual y carnetización o de los elementos y equipos de protección personal 
necesarios para ejecutar la actividad contratada  

7. Presentar al interventor certificación por parte de la ARL donde se evidencie el porcentaje de 
cumplimiento de la implementación de los estándares mínimos del SG-SST de acuerdo con lo 
establecido en el marco legal, con tiempo no menor a un año de su realización.  

 
Obligaciones del contratista durante la ejecución de obras y/o proyectos  
 

1. Participar cuando se le convoque junto con el personal correspondiente en la Inducción en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y las socializaciones que se adelanten.  

2. Conocer, entender y cumplir con la Política Integral del Sistema Integrado de Gestión y demás 
políticas del JBB, asegurando el cumplimiento de estas durante la ejecución del Contrato.  

3. Presentar el listado de Trabajadores por cada etapa del proyecto. (Al retirar a algún funcionario, 
informar y enviar listado actualizado).  

4. Portar su carné de identificación en un lugar visible y adicional portar los carnés del sistema de 
seguridad que correspondan, mientras permanezca en las instalaciones del Jardín Botánico.  

5. Mantener en condiciones seguras los equipos y herramientas para la labor contratada, 
aplicando para ello las inspecciones necesarias y la sustitución de los equipos.  

6. No hacer uso de maquinaria, herramientas y materiales sin el uso adecuado de los elementos 
de protección personal.  

7. Establecer el plan de atención de emergencias que comprenda como mínimo: equipos y medios 
para la atención en primeros auxilios, control de incendios, señalización, en caso de accidentes 
u otros eventos, deberá mantener disponibles en el área las Hojas de seguridad de las 
sustancias utilizadas para ser consultadas de ser requerido.  

8. Reportar al Jardín Botánico de forma inmediata la ocurrencia de accidentes y realizar 
conjuntamente la investigación e implementar las medidas correctivas.  

9. Asegurar, el cumplimiento de las normas y la aplicación de los procedimientos y permisos de 
trabajo en tareas de alto riesgo, ejecutar las acciones para prevenir los riesgos que se 
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presenten, capacitar al personal en temas de Salud y seguridad, realizar la investigación de los 
accidentes de trabajo e informar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de Jardín Botánico.  

10. Reportar por escrito al JBB las condiciones inseguras de seguridad y salud que identifica en su 
lugar de trabajo e implementar los planes de acción para subsanar la condición.  

11. Presentar el listado de sustancias a manipular, junto con las hojas de seguridad por parte del 
fabricante y los elementos de protección personal para el manejo de las mismas según aplique; 
así como el protocolo para el almacenamiento, transporte y uso de sustancias combustibles e 
inflamables en caso de ser utilizadas, lo cual deberá ser aprobada por la interventoría. 

 
20.2.2. Obligaciones referentes al sistema de gestión ambiental. 
 

1. El contratista debe presentar el plan de manejo ambiental en el cual se identifiquen los aspectos 
ambientales relacionados durante cada una de las etapas del proyecto de obra. Así como 
también, se relacionen los diferentes programas de mitigación y control que relacionen las 
medidas de cumplimiento para las obligaciones del sistema de gestión ambiental del Jardín 
Botánico de Bogotá 

2. El contratista y su equipo de trabajo deberá recibir como mínimo una (1) capacitación del 
programa institucional de gestión ambiental (PIGA) impartida por el equipo PIGA del JBB, antes 
de iniciar labores en el JBB. Esto aplica para todo el personal y es obligatoria para el ingreso a 
la entidad. En caso del ingreso de nuevo personal, el responsable de esta capacitación es el 
contratista con sus profesionales especializados. Las certificaciones correspondientes (lista de 
asistencia y acta de la capacitación) deben ser remitidas a la interventoría y a la supervisión. 

3. En relación con el manejo y disposición de los residuos sólidos, el contratista debe establecer 
un espacio dentro del campamento de obra como centro de acopio temporal de los residuos 
debidamente demarcado y organizados con la segregación de residuos apropiada (Residuos 
aprovechables, no aprovechables, RESPEL, RCD´S) y realizar la disposición final con gestores 
autorizados. El Contratista deberá acogerse a la clasificación de los residuos de acuerdo al 
PGRS del JBB, mientras se lleve a cabo el desarrollo del contrato en las instalaciones de JBB. 
En caso tal que el servicio sea prestado en las instalaciones de un tercero, deberá acatar la 
clasificación que dicha empresa tenga establecida. 

4. Para los RESPEL: El contratista debe gestionar la recolección, transporte y disposición final de 
los residuos peligrosos que genere durante las actividades con un gestor autorizado por una 
autoridad ambiental. Así, mismo debe cumplir con las condiciones de almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos (aceites usados, baterías, elementos y/o envases impregnados con 
aceites usados). Para ello, contemplar un espacio de acopio temporal que cumpla las 
condiciones establecidas para dicho fin. El contratista debe para la liquidación del contrato, 
aportar el documento que certifique la disposición final de RESPEL, este debe ser expedido por 
el gestor autorizado. 

5. Reporte de aprovechamiento y disposición final de RCD: El contratista debe hacerse 
responsable de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en la obra, proyecto 
y/o actividad teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad siguiente: Resolución 932 de 
2015, Resolución 1115 de 2012 y Decreto 357 de 1997.  

6. El contratista debe contar con el PIN de obra: (1) El contratista debe contar con un plan de 
gestión de residuos de construcción y demolición. (2) El contratista debe contar con un 
proveedor/gestor autorizado de RCD con licencia vigente. (3) Previo al inicio de actividades el 
contratista debe contar con el registro de generadores de RCD el cual se realiza a través de la 
página Web de la SDA para ello debe contar con el plan de Gestión de RCD. (4) El contratista 
debe realizar los reportes mensuales a la SDA del aprovechamiento de RCD de la obra en 
ejecución y aportar los certificados correspondientes al área OAP-PIGA. (5) El contratista debe 
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para la liquidación del contrato, aportar el documento que certifique el cierre del PIN de obra, 
este debe ser expedido por la autoridad ambiental. 

7. Pago de los costos por consumo de agua y energía: El contratista debe asumir los costos 
relacionados con el consumo de agua y energía para esto debe instalar medidores de agua y 
energía en cada frente y campamento de obra que permitan cuantificar el consumo de los 
recursos durante la ejecución de la obra, proyecto y/o actividad. Estos datos se tendrán en 
cuenta para el programa de uso eficiente del agua y la energía del JBB por ello se requiere 
realizar un registro de consumo semanal los cuales deben ser enviados mensualmente a la 
interventoría y el área OAP-PIGA. El contratista realizará el pago de los consumos mensuales 
a la cuenta asignada por la entidad y deberá remitir el comprobante a la supervisión del Jardín. 

8. El contratista tiene prohibido realizar actividades de mantenimiento de la maquinaria, vehículos 
y/o equipos dentro de las instalaciones del Jardín Botánico, a menos que adecue un área o se 
realice en la zona autorizada por el supervisor del contrato y el área OAP-PIGA. 

9. El contratista tiene prohibido realizar actividades de corte de material que genere material 
particulado (ladrillo, cerámicas y demás). En casos puntuales que la actividad sea necesario 
deben implementar un sistema de control de emisiones y un sistema de tratamiento para 
vertimientos. Si es el caso presentar los respectivos permisos y registros de vertimientos. 

10. El contratista tiene prohibido tener material publicitario en las obras, proyectos o actividades de 
obra que se realicen en el JBB. En el caso que la obra requiera algún tipo de aviso o publicidad 
exterior visual, el contratista estará en la obligación de tramitar el respectivo permiso. Si es 
interna debe ser solicitada y autorizada por la entidad. 

11. El contratista debe generar los encerramientos y aislamientos vitales de las colecciones vivas 
(árboles, arbustos y plantas en general), con el fin de cuidar la biodiversidad del JBB y acatar 
las recomendaciones de la subdirección técnica operativa quienes darán los lineamientos para 
dicho fin. 

12. Para el cargue de combustible tanto de plantas eléctricas, vehículos y/o maquinaria se debe 
elaborar un instructivo el cual debe ser socializado con todos los trabajadores y se debe contar 
con un kit contra derrames de hidrocarburos. 

13. En el caso de manejo de sustancias químicas se debe contar con un cuarto y/o espacio para el 
almacenamiento de las sustancias que cumpla con un sistema de contención de derrames, kit 
anti derrames, extintor y las fichas de seguridad almacenadas.  

 
 
20.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA  
 

1. Presentar a la interventoría, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato, 
las hojas de vida y sus respectivos soportes de los perfiles del equipo de trabajo para su 
aprobación. 

2. Suscribir el acta de inicio. 
3. Revisar los estudios y diseños entregados por el Jardín Botánico, dentro de los veinte (20) días 

calendario siguientes a la firma del acta de inicio y suscribir el acta de apropiación de estudios y 
diseños. En el caso de presentar inquietudes o aclaraciones sobre los documentos informar al 
Interventor del contrato de forma oportuna y dentro del tiempo establecido para el cumplimiento 
de la obligación. 

4. Entregar documento técnico de contenido ambiental  cuyo producto debe contener las 
actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales 
que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 
monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad a 
desarrollarse. 
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5. Una vez revisados en conjunto con la interventoría, deberá presentar un concepto técnico de 
cada especialista del equipo mínimo requerido para esta etapa, donde indique que revisó los 
estudios y diseños entregados para su especialidad. 

6. Realizar replanteo topográfico georreferenciado, que comprenda los linderos en su totalidad 
correspondientes al área a intervenir. (Áreas de edificaciones 535.32 y de urbanismo). 

7. Realizar la construcción implementando los estudios y diseños Arquitectónicos, previamente 
revisados y apropiados por el contratista de obra, que deberán contemplar la Construcción de 
edificios en el área administrativa Zona 4.  

8. Implementar los estudios y diseños apropiados, adicional de toma de muestras en campo, 
ensayos de laboratorio, procedimientos de construcción y aspectos que deba atender el 
constructor, los cuales se encuentran contemplados en la norma NSR-10. 

9. Adelantar la construcción del proyecto de acuerdo con los estudios y diseños apropiados a nivel 
arquitectónico, estructural, hidráulico, eléctrico, conforme a normas técnicas aplicables, como la 
NSR-10, del Código Eléctrico Nacional- ICONTEC 2050, RETIE y demás que resulten aplicables. 

10. Acatar lo dispuesto en la licencia de construcción y los demás permisos que sean aplicables. 
11. Remitir a la interventoría los diseños, memorias de cálculo Análisis de Precios Unitarios (APU´s) 

de los ítems contractuales a ejecutar garantizando el cumplimiento de los valores estipulados en 
su oferta comercial para aprobación de la interventoría una vez realizada la apropiación de 
diseños. 

12. Realizar el análisis, la revisión y estimación de distancias y recorridos, equipos, transportes, etc., 
para la realización de las actividades que tengan que ver con movimientos de materiales, salidas 
de residuos u otros que se llegaren a presentar en el desarrollo y ejecución del contrato. 

13. Entregar el cronograma y plan de trabajo dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio. 

14. Realizar registro de las actividades realizadas en obra mediante bitácora la cual deberá estar 
debidamente suscrita por el contratista e interventoría. La presente bitácora deberá estar bajo 
custodia de la interventoría. 

15. Implementar la señalización necesaria en la obra y contar con la vigilancia respectiva de los 
materiales en el campamento. El JBB no será responsable de pérdidas que se presenten de 
materiales ni daños de las obras que se encuentren en ejecución hasta que estas no se 
encuentren finalizadas y entregadas a satisfacción. 

16. Cumplir todas las obligaciones previstas en el pliego de condiciones y las relacionadas con la 
naturaleza del contrato, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos 
necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual. 

17. Realizar la revisión y ajustes que den a lugar en la etapa de apropiación de diseños en conjunto 
con los profesionales especializados. 

18. Establecer los horarios de trabajo los cuales deberán estar aprobados por la interventoría. Las 
actividades a desarrollar en la obra no deberán interferir con las actividades del personal que 
labora en el JBB. 

19. Ejecutar el contrato cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias 
del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad, y calidad y en 
general cumplir con el objeto del contrato bajo la coordinación y control del Interventor. 

20. En conjunto con la interventoría, ejercer la vigilancia técnica y administrativa del proyecto, con el 
objeto de conseguir la correcta realización de esta y el cumplimiento de las especificaciones y el 
programa de trabajo; empleando para ello el personal profesional y técnico idóneo que sea 
necesario, de acuerdo con las recomendaciones y/o exigencias del interventor 

21. Contratar y mantener en el sitio de ejecución, el personal suficiente e idóneo para la correcta 
ejecución del proyecto. 

22. Responder por la calidad de los equipos y materiales suministrados los cuales deben ser acordes 
a la normatividad vigente. 
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23. Conseguir y mantener en el proyecto todos los equipos que sean necesarios para el desarrollo 
eficiente de los trabajos, ya sean de su propiedad o sean tomados en arrendamiento; encargarse 
de su mantenimiento y reparación por lo cual se entiende que la carencia total o parcial de los 
equipos adecuados en la obra no es justificación válida para demorar la ejecución de los trabajos. 

24. Retirar a la terminación de la obra los escombros, residuos, herramientas, sobrantes, etc., y dejar 
la obra completamente aseada, los cuales deberán ser dispuestos según la normatividad 
ambiental vigente. En lo que respecta a los escombros deberá dar cumplimiento a lo contemplado 
en la Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente (Hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) “Por la cual se regula el cargue, descargue, 
trasporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y 
agregados, sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación” y el Decreto 357 de 1997 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por el cual se regula el 
manejo, trasporte y disposición final de escombros y de materiales de construcción”. 

25. Pagar, bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que 
emplee en el proyecto, con base en las normas legales vigentes. 

26. Mantener durante la vigencia del proyecto la cobertura de salud, pensión y ARL de todo el 
personal vinculado al proyecto. 

27. Dotar al personal de todos los elementos de protección personal (EPP´s) y vigilar la correcta 
utilización de estos durante el desarrollo del contrato. 

28. Realizar los exámenes de salud ocupacional al personal que participe dentro de la ejecución de 
la obra, antes del inicio de esta como a su término. 

29. Realizar la reparación de redes o daños que se puedan producir al momento de hacer las 
excavaciones. 

30. Tomar las medidas que a pesar de no estar expresamente estipuladas en este contrato se 
consideren necesarias para la correcta ejecución del proyecto y/o que estén contempladas en los 
reglamentos de la sociedad colombiana de arquitectos o ingenieros. 

31. Realizar la elaboración e implementación en obra del plan de aplicación del protocolo de 
seguridad en la obra – PAPSO, en atención a la circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, de 
los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, Salud y Protección Social, y Trabajo en el numeral 
5, en donde se establecieron las medidas que se deben garantizar en obras y otros espacios. 

32. Prestar su total colaboración, si en algún momento se encuentra en el proyecto con personal de 
otro(s) contratista(s) o del Jardín Botánico, trabajando simultáneamente, para lograr la mejor 
coordinación de las diferentes obras, actividades y eventos que se adelanten en la entidad. 

33. Llevar el registro en planos del proyecto realmente ejecutada y entregar al Jardín previa 
aprobación del interventor los planos record de la totalidad del proyecto en el momento que se 
requiera durante la construcción y al terminar el proyecto objeto del presente contrato. 

34. Reconstruir y/o reparar a su cargo, el trabajo u obra rechazada por defectuosa, bien sea por 
defectos en los materiales, elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en el 
equipo, cuando así lo ordene el interventor y dentro del plazo que para tal efecto éste le fije. 

35. Realizar los trabajos que sean necesarios para no interrumpir el funcionamiento normal del Jardín 
y para la prevención de accidentes en las vías de acceso al proyecto y en otros accesos públicos 
que deba utilizar para acceder a las áreas de trabajo. 

36. Realizar un plan de movilidad dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del acta de inicio, 
para el interior del jardín de tal forma que no se interrumpa el funcionamiento normal del mismo 
y prevenga accidentes en las vías de acceso al proyecto y en otros accesos públicos que deba 
utilizar para acceder a las áreas de trabajo, presentarlo a la interventoría y a la supervisión para 
aprobación; así como la ejecución de los trabajos que sean necesarios para llevar a cabo dicho 
plan de movilidad 

37. Adquirir e instalar a su costo la señalética correspondiente para facilitar la movilidad y la 
prevención de accidentes al exterior y al interior del Jardín Botánico y al interior de la obra. Para 
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la ejecución de las obras se deben realizar actividades de señalización de obras, tratamiento y 
manejo de cobertura vegetal, excavaciones, manejo de aguas superficiales durante las obras, 
transporte, manejo y disposición de escombros, manejo de equipos, desmantelamiento de 
instalaciones, etc., el contratista deberá adoptar los parámetros técnicos y de manejo ambiental 
contenidos en la Guía de Manejo Ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura 
urbana de Bogotá D.C., adoptado por el IDU y la autoridad ambiental urbana del entonces 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente – DAMA –, hoy Secretaría Distrital de Ambiente 
mediante Resolución N.º 991 de 2001 y la Guía Ambiental del Plan Maestro de Seguridad. 

38. Disponer e instalar el campamento para obra y almacén en el proyecto con los espacios 
necesarios para la llegada de los equipos y almacenamiento de material apropiadamente. 

39. Tomar las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o 
servicio y de los funcionarios y visitantes, de acuerdo con la reglamentación vigente. 

40. Recibir aprobación previa del interventor sobre cualquier modificación al programa general de 
obra. 

41. Contratar los trabajadores que sean necesarios para la buena marcha del proyecto y retirar 
aquellos que a juicio del interventor o del Jardín no se consideren convenientes para la marcha 
normal de la misma. 

42. Proveer bajo su responsabilidad, a todo el proyecto y a sus elementos, de la protección y de la 
vigilancia adecuada durante las 24 horas del día por toda la duración del proyecto, así como del 
campamento de obra sin valor adicional para el Jardín. 

43. Suministrar al interventor y/o al Jardín todos los informes que estos requieran, sobre cualquier 
aspecto del proyecto. 

44. Responder ante terceros por los daños que se causen en desarrollo del contrato. Así como por 
los daños que se ocasionen por el incumplimiento de este, de conformidad con lo establecido por 
la ley. 

45. Mantener en todo momento el proyecto en condiciones de seguridad, libre de toda acumulación 
de desperdicios o de escombros, causados por los obreros o por el trabajo mismo. 

46. Llevar a cabo y a su propio costo, las acciones necesarias para dar cumplimiento a los 
requerimientos de orden ambiental, emitidos por parte del Jardín o de la Secretaría Distrital de 
Ambiente. 

47. Ejecutar todos los trabajos, obras y labores que sean necesarios para cumplir cabalmente con el 
objeto del contrato. 

48. Explicar los planos y especificaciones al personal técnico, a los operarios y subcontratistas. 
49. Realizar, sin costo adicional para el Jardín, todas las obras y adecuaciones correspondientes a 

los ítems señalados en los pliegos de condiciones y sus anexos, suministrando materiales, mano 
de obra, acoples ajustes y en general todos los elementos que se requieran para su correcto 
funcionamiento, técnico y estético, con miras a que en su puesta en marcha funcionen y se 
comporten satisfactoriamente en todos sus aspectos. 

50. Realizar todos los PLANOS RECORD arquitectónicos, hidrosanitarios y eléctricos, así como los 
manuales de especificaciones, mantenimiento y uso del edificio. Estos planos deben ser 
entregados al final de la obra, debidamente suscritos por los profesionales de obra e interventoría 
y su cumplimiento será pre-requisito para el recibo final. Se entregarán en medio magnético en 
archivos vectoriales editables y un juego completo impreso en papel bond de 90 gramos, a todo 
color, utilizando las mismas escalas de los planos originales, entregados por los arquitectos e 
Ingenieros diseñadores del proyecto. Los planos récord deben representar la obra terminada en 
el mismo nivel de detalle contenido en los planos entregados al CONTRATISTA al inicio de la 
obra. 

51. Utilizar en el desarrollo de las obras, productos originales, nuevos, no re-manufacturados, ni 
repotenciados, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas en pliegos de 
condiciones y sus anexos. 
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52. Cambiar los materiales si estos llegasen a presentar alguna deficiencia, de acuerdo con las 
indicaciones de la interventoría, de no cumplir con el requerimiento solicitado se procederá a 
notificar a la entidad aseguradora que haya emitido las pólizas de garantía exigidas en el contrato. 

53. Realizar a su coste las posibles derivaciones de las acometidas de Agua y energía Eléctrica, 
instalar dispositivos de medición de consumo al interior de la obra, realizar un seguimiento 
mensual, asumir los costos y reembolsar a la entidad los valores económicos de dicho consumo. 

54. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas definidas por el JBJCM en los anexos del 
estudio previo del proceso de selección, las cuales corresponden al resultado del diagnóstico 
efectuado a través del contrato de consultoría N.º JBB-1057 de 2020. 

55. Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones que hayan sido 
avalados en la etapa de revisión y apropiación de estudios y diseños; para lo cual, suministrará 
muestras de los materiales que posean características específicas a utilizar para la aprobación 
del Interventor. 

56. Verificar los planos y las medidas de los estudios y diseños apropiados en la etapa anterior en el 
terreno antes de iniciar los trabajos. 

57. Estudiar cuidadosamente los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e 
inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan 
afectar los trabajos a realizar 

58. Realizar y seguir el plan de manejo de Residuos de Construcción y demolición, o el que 
corresponda, garantizando la disposición de los residuos en lugares autorizados. 

59. Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, así como todas las 
normas, las leyes y reglamentos vigentes, o que se expidan posteriormente y que contemplen 
aspectos relativos a la ejecución de obras como la aquí contratada. 

60. Mantener los precios ofertados en la propuesta. 
61. Realizar la entrega de todos los elementos y demás, objeto del contrato, probados y en correcto 

funcionamiento. 
62. Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación 

de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección 
contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los 
inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o 
subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionara tales inmuebles, estructuras, 
instalaciones o redes. 

63. Realizar la reparación de los espacios públicos aledaños a los lugares de las obras que hayan 
sido deteriorados con ocasión de los trabajos que se ejecuten en el marco del contrato. 

64. El contratista adelantará a su costo y presentará a la interventoría la certificación de los ensayos 
de laboratorio de actividades de concreto, ensayos de tintas en las soldaduras o mediciones que 
se requieran para garantizar los trabajos. 

65. Presentar informes semanales de avance al segundo (2) día hábil siguiente de la semana que 
inicia y mensuales de seguimiento de obra a los cinco (5) días hábiles siguientes del inicio de 
mes, para aprobación del interventor del contrato sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Este 
documento debe contener como mínimo la localización exacta donde se desarrolla el contrato, 
información contractual, control a la programación y ejecución del contrato, porcentaje de avance 
físico del contrato así como porcentaje de avance financiero, avance o atraso del contrato en 
tiempo de acuerdo al cronograma aprobado por la interventoría, acciones implementadas por el 
contratista de obra para recuperar el atraso de la obra en el caso que se presente, información 
de actividades realizadas en la semana, las actividades a realizar en la próxima semana, 
actividades críticas del contrato, comentarios del estado del contrato, registro fotográfico del 
avance del contrato y demás información que a juicio del contratista considere que impacta el 
desarrollo del proyecto. 
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66. En caso de que EL CONTRATISTA solicite durante la ejecución del contrato el reemplazo de 
alguno de los integrantes del personal propuesto, este reemplazo deberá ser aprobado 
previamente por la INTERVENTORIA y será aceptado por causa(s) debidamente justificadas, y, 
siempre y cuando el personal propuesto cumpla o mejore los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. 

67. El contratista deberá contar con los medios internos de transporte necesarios para la movilización 
de los materiales en la obra. 

68. El contratista elaborará el plan de intervención, en la que se evidencie que no afectará el 
funcionamiento normal de la Entidad, este documento deberá ser revisado y aprobado por la 
interventoría. 

69. Asistir a los comités de obra semanales y extraordinarios a los que sea convocado por parte de 
la Interventoría o la Entidad en atención Resolución n.º 167 del 21/07/2020 del Jardín Botánico. 

70. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos 
anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en 
desarrollo del contrato. 

71. Cumplir con los soportes para la presentación de los no previstos (en caso de aplicar): 
 

• Formato con la justificación del no previsto el cual deberá contener justificación, especificación, 
proceso constructivo, insumos requeridos, unidad de medida, valor unitario y material elegido. 

• Formato de APU, con la información correspondiente al discriminado de mano de obra, 
materiales, equipos, transporte y detallado de AIU. 

• Tres (3) cotizaciones mínimas de la actividad a realizar, en las cuales se identifique fecha de la 
cotización, nombre y datos de contacto de la empresa que cotiza, discriminado de la actividad a 
cotizar, firma y nombre de la persona que realiza la cotización. 

• En los casos que se traten de materiales especiales y no convencionales se requiere la entrega 
de la ficha técnica de la actividad a realizar. 

• La interventoría realizará verificación de los documentos previamente descritos y acogerá la 
cotización de menor valor siempre y cuando cumpla con las especificaciones requeridas. 

72. El Contratista deberá disponer de los frentes de obra necesarios, para la ejecución de las 
actividades, en las distintas zonas que requieren ser intervenidas. Esta obligación será revisada 
y aprobada por la interventoría. 

73. El contratista deberá dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el artículo 3 del decreto 1860 de 2021, en el cual deberá cumplir con 10% del 
personal contratado, mediante certificación escrita aportada en cada uno de los informes de pago 

 
 
21. CONTROL Y VIGILANCIA 
 
La interventoría al contrato de obra será designada o contratada por el Jardín Botánico José Celestino 
Mutis 
 
El interventor del contrato tendrá a cargo el cumplimiento de lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
1474 de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplirá establecido en el Manual de 
Interventoría del JBJCM. 
 
22. LIQUIDACIÓN  
 
Terminada la ejecución del contrato, el interventor procederá a proyectar su liquidación de mutuo 
acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución 
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del contrato, y la remitirá a la persona que ejerza la supervisión del contrato de interventoría. Vencido 
el plazo anterior se procederá conforme con lo ordenado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, que 
le sean aplicables y las demás normas que las regulan, complementan y modifican. 
 
23. GARANTÍAS 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestarán garantía 
única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, así mismo de conformidad con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá otorgar, como mecanismo de 
cobertura del riesgo cualquiera de la siguiente garantía: 
 
a. Contrato de seguro contenido en una póliza. 
 
Por lo anterior, el contratista deberá constituir garantía de cumplimiento, con los amparos, porcentajes 
y vigencias que a continuación se discriminan, a favor del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO 
MUTIS - NIT 860.030.197-0. 
  
La garantía constituida deberá amparar: 
 
23.1 CUMPLIMIENTO 
 
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO 

CUMPLIMIENTO 
Treinta por Ciento (30%) 
del valor total del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y hasta su liquidación y a 
partir de la suscripción del 
contrato. 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

Cinco por Ciento (5%) del 
valor del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (03) años más. 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN DEL 

ANTICIPO 

Cien por Ciento (100%) 
de la suma establecida 
como anticipo 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y hasta su liquidación y a 
partir de la suscripción del 
contrato. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE LA OBRA 

Treinta por Ciento (30%) 
del valor del contrato 

Por cinco (05) años, contados a 
partir de la fecha de recibo a 
satisfacción de la obra 

 
23.2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

400 SMMLV 
A partir de la suscripción del 

contrato. 
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NOTA: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías, en el evento que se 
aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación del mismo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.  
 
24. MULTAS  
 
En caso de mora o retardo o incumplimiento  parcial  imputable  al CONTRATISTA respecto de las 
obligaciones y/o actividades propias del contrato, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS 
impondrá  multas sucesivas diarias, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso o mora en la 
ejecución de actividades o por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, 
equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin exceder el 
TREINTA por ciento (30%) del valor del contrato, incluyendo las adiciones presupuestales a que hubiese 
lugar. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de las multas, el interventor verificará semanalmente el 
cronograma y/o cumplimiento de obligaciones generales y específicas, de acuerdo con lo señalado en 
los documentos precontractuales, contractuales, manual de interventoría y supervisión vigente. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente 
imposición de multas será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo sancionatorio 
a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se 
impongan al CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá descontar su 
valor de cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
PARAGRAFO TERCERO: En el evento que EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones relacionadas 
con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de seguridad social integral, previa 
certificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, se aplicarán las 
multas previstas en la presente cláusula. 
 
24.1. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, el JARDÍN 
BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS podrá declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva 
la cláusula penal pecuniaria, la cual se pacta a título de tasación anticipada de perjuicios por un monto 
equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor total del contrato, incluyendo adiciones 
presupuestales si hubiere, y de forma proporcional al avance de las actividades conforme a lo previsto 
en el artículo 1596 del Código Civil. El pago del valor aquí pactado a título de cláusula penal pecuniaria 
se considerará como indemnización parcial y no total y definitiva de los perjuicios causados con el 
incumplimiento. En consecuencia, el JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS podrá reclamar el 
pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y hacer efectiva la 
cláusula penal pecuniaria será el vigente al momento en que se inicie el proceso administrativo 
sancionatorio a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la 
cláusula penal, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS podrá descontar su valor de 
cualquier suma que le adeude o hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al JARDIN BOTANICO 
JOSE CELESTINO MUTIS de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, deberá pagar a la entidad el 
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10% de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, es compatible con la 
indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el artículo 1600 del Código Civil. 
 
PARAGRAFO TERCERO: será objeto de la presente sanción, igualmente, el contratista que no 
mantenga durante la ejecución del contrato el porcentaje la participación de población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional, equivalente al diez por ciento (10%) del total del personal 
profesional, o administrativo u operativo mínimo requerido por lote para la ejecución del contrato de 
conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021. 
 
25. ANÁLISIS DE RIESGOS  
 
De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en 
concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir,  el riesgo es la 
posibilidad  de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como 
la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra. 
 
La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar 
el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en 
consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco 
de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.  
 
VER ANEXO 3 - ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACIÓN 
 
 
26. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS  
 
26.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TÉCNICO  
 
 

a) AVAL DE LA PROPUESTA 
 

Con fundamento en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, la propuesta presentada por el oferente, deberá 
contar con el aval por escrito de un ingeniero civil o arquitecto inscrito y con tarjeta de matrícula 
profesional vigente. Así mismo, deberá aportar copia de su matrícula profesional y certificado de 
vigencia expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, para el caso de 
ingenieros civiles y Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, para el 
caso de Arquitectos. 

 
b) EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (Verificación directa en el RUP) 

 
La Entidad verificará que el proponente acredite experiencia general mediante máximo CUATRO (4) 
contratos terminados o liquidados, inscritos de forma independiente en el Registro Único de 
Proponentes – RUP y clasificados en al menos TRES (3) de los siguientes códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios 71151500, 72103300, 72121400, 81101500, 72101500, 72121100, 81101700, 
72102900, 95121700, 95121800, 95121900, 83101500, 83101800 cuya sumatoria sea igual o superior 
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a DOS (2) veces el presupuesto oficial del proyecto, ponderado a salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, equivalentes a 8.895,10 SMMLV.  
 

c) PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN 
EL RUP 
 

Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el oferente extranjero que no está 
obligado a tener RUP debe diligenciar el FORMATO 8- ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL 
PROPONENTE EXTRANJERO del Pliego de Condiciones. 
 

d) EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE 
EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 
2021)  

 

Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1860 
de 2021, para los proponentes que certifiquen la calidad de emprendimiento y empresas de mujeres, 
la Entidad verificará que se acredite experiencia general, mediante de acuerdo a los siguientes 
requisitos: 

Mediante máximo CINCO (5) contratos inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, los cuales 
deberán estar TERMINADOS O LIQUIDADOS y clasificado en cualquiera de los siguientes códigos 
del Clasificador de Bienes y Servicios: 71151500, 72103300, 72121400, 81101500, 72101500, 
72121100, 81101700, 72102900, 95121700, 95121800, 95121900, 83101500, 83101800 cuya 
sumatoria sea igual o superior a DOS (2) veces el presupuesto oficial del proyecto, ponderado a 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 8.895,10 SMMLV. 
 
Se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las 
siguientes condiciones:  

 

• Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso 
de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, 
o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el 
que las mujeres han mantenido su participación.  

 

• Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la 
persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a 
la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel. Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las 
personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y 
el tiempo de vinculación.  

 

• Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de 
un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre 
del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de 
ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 
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• Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los 
asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el 
último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se 
acreditará mediante certificación expedida por el representante legal.  

 

• Las certificaciones deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo 
treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del proceso de selección 

 
 

NOTA 1: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios –
UNSPSC. 

 
NOTA 2: Cuando se acredite experiencia general de contratos en los cuales el proponente actuó bajo 
las figuras de Consorcio o Unión Temporal, la Entidad tendrá en cuenta únicamente el valor 
correspondiente al porcentaje de participación del proponente. 

 
NOTA 3: Para los proponentes que utilicen las figuras asociativas (consorcio o unión temporal), cada 
uno de sus integrantes deberá acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de los códigos del 
Clasificador UNSPSC solicitados. 

 
NOTA 4: Los proponentes deberán diligenciar el FORMATO 7- EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE del Pliego de Condiciones. 
 

e) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE MIPYMES 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del decreto 1860 del 2021, por medio del cual se modifica 
y adiciona el decreto 1082 del 2015, único reglamentario del sector administrativo de planeación 
nacional, con el fin de reglamentar los artículos 30,31,32,34 y 35 de la ley 2069 del 2020, en lo relativoal 
sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones. El proponente deberá acreditar experiencia 
a través de la presentación de certificaciones de máximo cinco (5) contratos inscritos en el Registro 
Único de Proponentes – RUP, los cuales deberán estar terminados o liquidados y clasificados en 
cualquiera de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios71151500, 72103300, 
72121400, 81101500, 72101500, 72121100, 81101700, 72102900, 95121700, 95121800, 95121900, 
83101500, 83101800 cuya sumatoria sea igual o superior a DOS (2) veces el presupuesto oficial del 
proyecto, ponderado a salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 8.895,10 SMMLV.  
 
Nota 1: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o 
sustituya, las micros, medianas o pequeñas empresas se definen como: 
 

- Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o 
iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT).  

- Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores 
a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) e inferiores 
o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario 
(204.995 UVT).  

- Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean superiores 
a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 



45 

 
ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 

 GCT.PR.02. F.01 Versión 1                                                                                               Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

UVT) e inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis mil quinientos sesenta y cinco 
Unidades de Valor Tributario (1'736.565 UVT).  

 
Nota 2: Para los proponentes plurales se aplicará la experiencia para emprendimiento y empresas de 
mujeres o MIPYMES, si por lo menos uno de los integrantes acredita estas condiciones bajo los criterios 
dispuestos anteriormente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o la unión temporal.  

 
Nota 3: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios –UNSPSC. 
 
Nota 4: Cuando se acredite experiencia a través de contratos en los cuales el proponente participó bajo 
la figura de consorcio o Unión Temporal, la Entidad tendrá en cuenta el porcentaje de participación del 
integrante según consta en el RUP.  
 
Nota 5: Para los proponentes que se presenten mediante figuras asociativas (consorcio o unión 
temporal), cada uno de sus integrantes deberá acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de los 
códigos del Clasificador UNSPSC solicitados. 
 
Nota 6: Los proponentes deberán diligenciar el FORMATO - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE del Pliego de Condiciones. 
 

NOTA GENERAL PARA TODOS LOS PROPONENTES: LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 
GENERAL PUEDEN SER LA MISMAS CON LAS QUE SE ACREDITE LA EXPERIENCIA 
ESPECIFICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS PARÁMETROS INDICADOS 
ANTERIORMENTE PARA CUALQUIERA DE LAS CALIDADES DE PROPONENTES 
 
 
26.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
El proponente deberá acreditar experiencia específica a través de la presentación de certificaciones de 
contratos TERMINADOS O LIQUIDADOS al momento del cierre del proceso de selección, las cuales 
deberán cumplir con los siguientes requisitos. 
 

N° MÁXIMO DE 

CERTIFICACIONES: 
Cuatro (4) certificaciones. 

OBJETO U OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS: 

Construcción de edificaciones con mínimo 3000 mts2 de 

construcción destinadas a equipamientos públicos o privados 

desarrolladas en las modalidades de obra nueva o ampliación  

VALOR: 

Cuya sumatoria sea igual o superior a dos (2) veces el 

presupuesto oficial del proyecto, ponderado en salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 8.895,10 

SMMLV.   
 
NOTA: Entiéndase por ampliación la definición dada en el capítulo 16.1 Definiciones del presente 
documento. 
 
 
26.3 PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN EL 

RUP 
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El proponente deberá acreditar experiencia específica a través de la presentación de certificaciones de 
contratos TERMINADOS O LIQUIDADOS al momento del cierre del proceso de selección, las cuales 
deberán cumplir con los siguientes requisitos. 

N° MÁXIMO DE 

CERTIFICACIONES: 
Cuatro (4) certificaciones. 

OBJETO U OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS: 

Construcción de edificaciones con mínimo 3000 mts2 de 

construcción destinadas a equipamientos públicos o privados 

desarrolladas en las modalidades de obra nueva o ampliación  

VALOR: 

Cuya sumatoria sea igual o superior a dos (2) veces el 

presupuesto oficial del proyecto, ponderado en salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 8.895,10 

SMMLV.    
 
 
26.4 EXPERIENCIA ESPECIFÍCA PROPONENTE QUE CERTIFIQUE CALIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021)  
 
Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del 
decreto 1860 de 2021, para los proponentes que certifiquen la calidad de emprendimiento y empresas 
de mujeres, el proponente deberá acreditar experiencia específica a través de la presentación de 
certificaciones de contratos TERMINADOS O LIQUIDADOS al momento del cierre del proceso de 
selección, las cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos. 
 

N° MÁXIMO DE 

CERTIFICACIONES: 
Cinco (5) certificaciones. 

OBJETO U OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS: 

Construcción de edificaciones con mínimo 3000 mts2 de 

construcción destinadas a equipamientos públicos o privados 

desarrolladas en las modalidades de obra nueva o ampliación  

VALOR: 

Cuya sumatoria sea igual o superior a dos (2) veces el 

presupuesto oficial del proyecto, ponderado en salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a 8.895,10 

SMMLV.  

 
NOTA 1: Las condiciones de acreditación de EXPERIENCIA ESPECIFÍCA DEL PROPONENTE QUE 
CERTIFIQUE CALIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES, Y MIPYMES serán las 
mismas indicadas en el capítulo relacionado con la experiencia general del proponente que certifique 
calidad de emprendimiento y empresa de mujeres. 
 
NOTA 2: GENERAL PARA TODOS LOS PROPONENTES: LAS CERTIFICACIONES DE 
EXPERIENCIA GENERAL PUEDEN SER LA MISMAS CON LAS QUE SE ACREDITE LA 
EXPERIENCIA ESPECIFICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS PARÁMETROS 
INDICADOS ANTERIORMENTE PARA CUALQUIERA DE LAS CALIDADES DE PROPONENTES. 
 
NOTA 3: LOS PROPONENTES DEBERÁN DILIGENCIAR EL FORMATO 8.1- EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA HABILITANTE DEL PROPONENTE. 
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NO SE ACEPTARÁ CERTIFICACONES SUSCRITAS POR SUPERVISORES O INTERVENTORES. 
 
TODAS LAS CERTIFICACIONES APORTADAS DEBERÁN ESTAR INSCRITAS EN EL RUP A 
EXCEPCIÓN DEL PROPONENTE EXTRANJERO NO OBLIGADO A ESTAR INSCRITO EN EL RUP. 
 
 
26.5 FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
1. Las certificaciones de contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 

características: 
 

• No se aceptarán certificados de experiencia en contratos en donde exclusivamente el proponente 
haya realizado obras de mantenimiento, adecuaciones, mejoramientos. 

• Estas actividades deberán acreditarse adjuntando la respectiva acta de recibo de cantidades de 
obra del contrato debidamente suscrita por el contratante, el supervisor o interventor y el contratista 
o acta de liquidación debidamente suscrita por el contratante y el contratista. 

• Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

• Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el 
Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique 
la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los 
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. 
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada 
en el RUP. 

• Si el Proponente relaciona o anexa más del número de contratos indicados como máximos para la 
acreditación de experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta 
cómo máximo los contratos aportados de mayor valor. 

• Para los proponentes plurales, por lo menos uno de los integrantes de la figura asociativa debe 
aportar como mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia. 

• Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de 
este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 
integrante no esté obligado a tener RUP. 

• Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso 
de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por 
el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

• Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Unión 
Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en 
el presente Proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá 
en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 
Proceso. 

 
2. Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 

mediante Certificación de experiencia, expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por 
quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

 
Las certificaciones de experiencia deberán acreditar por lo menos la siguiente información: 
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a. Contratante 
b. Objeto del contrato 
c. Principales actividades ejecutadas 
d. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia, si aplica. 
e. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
f. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
g. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
h. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
i. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales 
 
Documentos complementarios válidos para la acreditación de la experiencia requerida. 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP y en las certificaciones de experiencia, el Proponente podrá aportar 
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 
contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 
a continuación: 
 
a. Acta de Liquidación 
b. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
c. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 

inicio. 
d. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 
para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
La Entidad se reserva el derecho de solicitar cualquiera de los documentos listados anteriormente. 
 
3. Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 
 
a. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según 
corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional. 

 
b. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes, 
correspondiente al periodo de ejecución del contrato o impuesto de timbre del contrato o licencia de 
construcción cuando la obra fue realizada en urbanizaciones. 
 
4. Para subcontratos 
 
Los siguientes requisitos aplicarán las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia 
con particulares. 
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Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 
a. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, 
debe contener la información requerida en el presente estudio previo para efectos de acreditación 
de la experiencia. 

b. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 
 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 
 
a. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 

subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el 
presente Proceso de selección. 

b. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el 
subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del 
contrato o (ii) certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar 
no se requería autorización. 

 
Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista cuando 
ambos se presenten de manera separada al Proceso de Contratación; es decir, dichas actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. 
 
En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades 
exigidas. 
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros Procesos, el contratista original haya 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 
no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para tal 
fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el Proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
“La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y 
de ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 
advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese 
caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación”. 
 
 
26.6 EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO HABILITANTE  
 
El proponente deberá aportar con su oferta los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos 
del siguiente perfil, a efectos de la habilitación de su propuesta. 
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PERFIL 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Director de 

obra 

 
 
 
 

Ingeniero civil o 

Arquitecto. 

 
Con posgrado en 
Ingeniería Civil o 
Construcción o 

Gerencia de  Proyectos 
o Gerencia de Obra o  
Gerencia Integral de 

Obra. 

Profesional con diez (10) años de 
experiencia general, contada a partir de 
la terminación de materias. 
 
Experiencia Especifica como director 
de obras civiles en por lo menos cinco 
(5) contratos, donde por lo menos uno 
de los contratos se haya desarrollado 
en Parques Nacionales Naturales – 
PNN o jardines botánicos o reservas 
naturales. 

 
Adicionalmente uno (1) de los contratos 
debe acreditar experiencia como 
director de obra en la construcción de 
una obra de presupuesto igual o 
superior al del presente proceso de 
selección, ejecutado durante los 
últimos 10 años anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 
NOTA 1: Para la validación de los demás perfiles, el proponente adjudicatario deberá entregar los 
soportes de formación académica y experiencia a la interventoría previo al inicio del proyecto. 
 
26.6.1 PARA ACREDITAR LA CALIDAD DEL INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO, EL 
PROPONENTE DEBERÁ APORTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 
a) Diligenciar el FORMATO- ACREDITACIÓN CALIDADES INTEGRANTES EQUIPO DE TRABAJO y 

FORMATO –AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR HOJA DE VIDA del pliego de condiciones. 
b) Fotocopia de la cedula de ciudadanía 
c) Fotocopia del título o acta de grado 
d) Fotocopia de la matrícula o tarjeta profesional (Cuando aplique) 
e) Certificaciones que acrediten la experiencia requerida para el perfil de cada integrante del equipo. 
f) Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios COPNIA o CPNAA cuando aplique. 
 
Nota 1: REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA ACREDITAR 
CALIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO, las certificaciones de experiencia deben ser expedidas por 
el empleador o contratante y deberán contener como mínimo: 
 

• Nombre o razón social del contratante 

• Nombre del contratista 

• Objeto claramente definido o actividades o funciones. 

• Fecha de inicio y fecha terminación del contrato (dd/mm/aa) o plazo del contrato o a vinculación. 

• Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 

• Dirección o Teléfono o Correo Electrónico del Contratante donde puede sea verificada la 
información. 
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Nota 2: En el evento en que la certificación aportada no contenga toda la información requerida, el 
proponente deberá allegar copia del contrato, o documento que contenga las funciones o actividades 
desarrolladas, para acreditar lo requerido por la Entidad. 
 
Nota 3: No se aceptarán auto certificaciones. 
 
Nota 4: De conformidad con el artículo 229 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 12 de la Ley 842 de 
2003, así como la Sentencia C-296-2012, la experiencia profesional se computará a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. 
 
Nota 5: En el evento en que las certificaciones de experiencia sean expedidas por el Proponente, como 
contratante, se deberá adjuntar copia del contrato que acredite el vínculo laboral, en el cual se 
evidencien las funciones o actividades desarrolladas y el tiempo de vinculación, además del contrato de 
obra para el cual se desempeñaron las actividades. 
 
Nota 6: Para la verificación de la experiencia del personal propuesto no se tendrá en cuenta la 
experiencia profesional simultánea, es decir, que no se contará el tiempo traslapado de experiencias 
que se presenten y que hayan sido obtenidas de manera simultánea en un mismo periodo de tiempo. 
 
Nota 7: Las certificaciones sin firma o las recomendaciones laborales expedidas por terceros ajenos a 
la relación contractual o laboral o legal y reglamentaria, no serán tenidas en cuenta. 
 
Nota 8: En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo presente título obtenido en el exterior, 
con el fin de determinar la validez y legalidad de este, dicho título deberá presentarse convalidado ante 
el Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
26.7 REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO  
 
26.7.1 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
El JARDÍN BOTÁNICO realizará la verificación de la capacidad financiera y organizacional de los 
proponentes personas naturales y jurídicas colombianas, personas jurídicas extranjeras con sucursal 
en Colombia y personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, con fundamento en la 
información financiera contenida en el Registro Único de Proponentes, tomando como indicadores que 
miden la fortaleza financiera y organizacional de los proponentes los establecidos en el numeral 3 y 4 
del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el decreto 579 del 2021, la Entidad realizará la verificación de los 
indicadores financieros y organizacionales del mejor año fiscal (2019, 2020 y/o 2021), por lo cual la 
información financiera deberá estar en el RUP vigente y en firme a la fecha de traslado del informe de 
evaluación del presente proceso de selección. 
 
26.7.2 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA   
 
26.7.2.1 INDICE DE LIQUIDEZ  
 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 2 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA el nivel de solvencia debe ser mayor a 2 
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En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
 

  
 
AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, PC= Pasivo Corriente de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
26.7.2.2 INDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 
Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo total < 60% 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de endeudamiento debe ser menor al 60%. 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
 

  
 
PT= Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, AT= Activo Total de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
26.7.2.3 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERES 
 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad operacional / Gastos Financieros > 2.5 o Indeterminado 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de la cobertura de intereses debe ser mayor 
a 2.5 o Indeterminado. 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
 

  
 
UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, GF= Gastos Financieros 
de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro 
Único de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
Nota: Sí el proponente no tiene obligaciones que le demanden el pago de intereses y sus gastos en 
intereses es igual a cero (0), el proponente cumple el indicador y será declarado hábil para este 
indicador. 
 
En caso de no cumplir con la Capacidad financiera, la propuesta se considerará NO HÁBIL. 
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26.7.3 INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
26.7.3.1 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente > 30% 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, el Capital de trabajo debe ser mayor al 30% del 
presupuesto oficial estimado  
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
  
  
 
 

  
 
AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, PC= Pasivo Corriente de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
 
26.7.4 INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
26.7.4.1 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
 
Rentabilidad sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 0.1 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre el patrimonio debe ser mayor a 
0.1 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 
 

  
 
UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, P= Patrimonio de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
26.7.4.2 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
Rentabilidad sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total > 0.06 
 
Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre activos debe ser mayor a 0.06 
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculará con base en la 
suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, así: 



54 

 
ESTUDIOS DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA – ETEF- PARA 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 

 GCT.PR.02. F.01 Versión 1                                                                                               Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos      

 

  
 
UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, AT= Activo Total de cada 
integrante del Consorcio o Unión Temporal, información financiera contenida en el Registro Único de 
Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
En caso de no cumplir con la Capacidad organizacional, la propuesta se considerará NO HÁBIL. 
 
 
26.7.5 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN PARA OBRA PÚBLICA 
 
Capacidad Residual De Contratación: La Capacidad Residual es la aptitud de un CONTRATISTA para 
cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos 
contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. 
 
Capacidad residual de contratación = presupuesto oficial estimado – Anticipo 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTIMADO 

ANTICIPO 
CAPACIDAD RESIDUAL DE 

CONTRATACIÓN 

$ 4.447.551.041 $ 889.510.208 $ 3.558.040.833 

 
 
Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 los proponentes deben acreditar 
su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos: 
 
1.- La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con 
entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y 
los contratos de obra suscritos con concesionarios. 
 
2- La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades 
privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios. 
 
3- Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año 
en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados 
financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de 
proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento 
adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en 
los últimos cinco (5) años. 
 
En el presente proceso el valor del presupuesto oficial para obra pública es CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($4.447.551.041), de esta forma la capacidad residual del proceso 
de contratación asciende a la suma de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($3.558.040.833), teniendo en 
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cuenta que hay anticipo del 20% y que el plazo de ejecución del contrato es de OCHO (08) meses y 
VEINTE (20) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 

Capacidad técnica 40 

Total 200 

 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida 
es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.  
 
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual 
establecida en este documento. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente 
si:  
 
Capacidad Residual del proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de Contratación  
 
El JARDÍN calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología definida por 
Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: i) Experiencia (E), ii) Capacidad 
Financiera (CF), iii) Capacidad Técnica (CT), iv) Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los 
contratos en ejecución (SCE), los cuales se describirán a continuación:   
 
26.7.6 EXPERIENCIA  
 
La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la 
relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial 
estimado del Proceso de Contratación.  
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. 
 
Experiencia = Valor total de los contratos RUP (COP)  
   ----------------------------------------------------  
   Presupuesto oficial estimado x % Participación 
 
El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un 
oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo 
de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje.  
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Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al 
Anexo el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos 
liquidados con el SMMLV.  
 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes. 
  
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
 
26.7.7 CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 
 
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con 
base en la siguiente fórmula:  
 
 
Índice de Liquidez = Activo corriente  
          ----------------------  
           Pasivo corriente  
 
El puntaje para la liquidez, (capacidad financiera) se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual Menor a Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,0 30 

1,0 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP. 
 
26.7.8 CAPACIDAD TÉCNICA (CT)  
 
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la 
arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la 
cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.  
 
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al 
Anexo  
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El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
26.7.9 SALDOS DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)  
 
El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el 
proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la 
lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando en el Anexo (i) 
el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del 
contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito 
especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado; (v) si el 
contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el proponente no tiene 
Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.  
 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato 
es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en el respectivo contratista. 
Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del 
Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
  
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de dicho contrato 
debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación.  
 
El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con 
Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en 
desarrollo de contratos de concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer 
nuevas obras es afectada tanto por los contratos públicos como los privados. Igualmente, se refiere a 
los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios, uniones temporales o 
sociedades de propósito especial en las cuales participe el oferente.  
 
La capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus 
miembros.  
 
Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados 
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de 
abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal 
junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la 
información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para 
cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables 
anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su 
información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que el 
proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 
2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
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27. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de contenido técnico y financiero que 
se exponen en el presente documento, y los requisitos habilitantes jurídicos que están contenidos en el 
proyecto y en el complemento del pliego de condiciones publicado en el SECOP II, EL JARDIN evaluará 
las ofertas que se encuentren HABILITADAS. 
 
En la evaluación de las Ofertas EL JARDÍN realizará la ponderación de los factores de acuerdo con los 
puntajes indicados en la siguiente Tabla. 
 
 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIO PUNTOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

TÉCNICOS 

Experiencia adicional Proponente. Se 
otorgarán treinta (30) puntos al proponente que 
certifique con máximo dos (2) certificaciones que 
ejecutó obra destinadas a equipamientos públicos 
o privados desarrolladas en las modalidades de 
obra nueva o ampliación, cuya sumatoria 
corresponda a mínimo 500 m2 de este tipo de 
obra. Dentro de la experiencia acreditada el 
proponente deberá demostrar en cada una de sus 
certificaciones que dicha infraestructura 
contemplo por lo menos, Restaurante, Cocina, 
Baterías Sanitarias, Centro de Atención a 
Visitantes o Recepción o Punto de Información.  

30 30 

Cerramiento temático. Durante el    desarrollo de 
la Obra se cerrarán zonas del Jardín Botánico 
que afectarán los circuitos pedagógicos, los 
recorridos y las actividades dirigidas a los 
visitantes. Por lo anterior, el oferente que se 
comprometa a realizar la totalidad del 
cerramiento de obra TEMÁTICO con las 
especificaciones técnicas establecidas en el 
presente pliego de condiciones, sin incurrir en 
costos adicionales para el Jardín Botánico, 
obtendrá cinco coma cinco (5,5) puntos. 

5,5 5,5 

 

Seguimiento ambiental. Se le otorgará un 
puntaje de cinco (5) puntos a quien acredite de 
forma adicional dentro de su grupo de trabajo, a 
un profesional con formación en una de las ramas 
de la ingeniería ambiental, forestal o biología con 
experiencia en auditoras ambientales con 
permanencia exclusiva para la capacitación, 
seguimiento y control del personal de la obra para 
el manejo de buenas prácticas ambientales en la   
ejecución de la obra. 

5 5 

ECONÓMICO  48 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL   10 
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Nota 1: Los documentos aportados para la asignación de puntaje no podrán ser subsanados por los 
oferentes, por lo cual es responsabilidad exclusiva del proponente allegar la información de manera 
completa y conforme a los requisitos establecidos por la Entidad. 
 
Nota 2: conforme lo establecido en la Ley 2195 de 2022, artículo 58, la entidad deberá reducir del 
puntaje obtenido 2 puntos a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o clausulas 
penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, 
sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. 
 
Nota 3: De conformidad con el “Artículo 6° De la Ley 2020 de 2020 "por medio de la cual se crea el 
registro nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones 
estableció: “Actuaciones. En los procesos de contratación de obras públicas que adelanten las 
entidades estatales contratantes, sin importar la cuantía, deberán consultar y analizar las anotaciones 
vigentes que presenten las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. Durante los procesos de 
selección objetiva para contratistas de obra o interventores, se tendrán en cuenta las anotaciones 
vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas al momento de evaluar los factores de 
ponderación de calidad, establecidos en el literal a) del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 o la norma 
que la modifique”. 
 
Conforme a lo anterior, El Jardín consultará y analizará las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles inconclusas. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes 
plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se 
descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de experiencia adicional. 
 
 
27.1 FACTOR TÉCNICO  
 

a). Experiencia adicional Proponente. Se otorgarán treinta (30) puntos al proponente que certifique 
con máximo dos (2) certificaciones que ejecutó obra destinadas a equipamientos públicos o 
privados desarrolladas en las modalidades de obra nueva o ampliación, cuya sumatoria 
corresponda a mínimo 500 m2 de este tipo de obra. Dentro de la experiencia acreditada el 

PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (Decreto 392 de 
2018) 

 1 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 0.25 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACREDITAR MIPYME  0.25 

PUNTAJE TOTAL 
Hasta 100 

Puntos 
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proponente deberá demostrar en cada una de sus certificaciones que dicha infraestructura 
contemplo por lo menos, Restaurante, Cocina, Baterías Sanitarias, Centro de Atención a Visitantes 
o Recepción o Punto de Información. 

 
Nota 1: La forma de acreditar la experiencia de los CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN 
será la misma establecida para los criterios habilitantes del presente proceso de selección. 
 
Nota 2: Para ello, el proponente deberá diligenciar el formato 15-Certificación de contratos para 
acreditación de experiencia. en el caso de los factores técnicos relacionados con la experiencia 
ponderable del proponente y aportar la certificación de los contratos adicionales en los mismos términos 
exigidos para la experiencia habilitante, mediante el cual pretende acreditar este factor. Los contratos 
relacionados deben estar inscrito en el RUP y deberán ser distintos a los de la experiencia habilitante. 

 

b). Cerramiento temático. Durante el    desarrollo de la Obra se cerrarán zonas del Jardín Botánico 
que afectarán los circuitos pedagógicos, los recorridos y las actividades dirigidas a los visitantes. 
Por lo anterior, el oferente que se comprometa a realizar la totalidad del cerramiento de obra 
TEMÁTICO con las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones, 
sin incurrir en costos adicionales para el Jardín Botánico, obtendrá cinco coma cinco (5,5) puntos. 
Este cerramiento deberá ser en estructura metálica o lona impermeable con una altura mínima de 
2 metros según el diseño presentado por el Jardín impresión al 100%, cubriendo la visibilidad de 
la obra. Este factor se acreditará mediante la manifestación clara del proponente, el cual deberá 
estar suscrito por la persona que cuente con la capacidad para obligarse. 

 
Para ilustración, se adjunta una imagen de referencia del tipo de cerramiento TEMÁTICO que 
requiere el JARDIN con el fin de minimizar la afectación del visitante y obtener un espacio 
informativo y divulgativo. 

 

 
La verificación del cumplimiento del compromiso adquirido, lo hará la interventoría del contrato, 
quien   garantizará la instalación del cerramiento antes de iniciar la obra. 
 
Las fotografías, textos y contenidos que sirven de diseño para el cerramiento temático serán 
suministrados por el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
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Nota 1: Para ello, el proponente deberá diligenciar el FORMATO 12 CONDICIONES TECNICAS 
ADICIONALES 

 

c). Seguimiento ambiental. Se le otorgará un puntaje de cinco (5) puntos a quien acredite de forma 
adicional dentro de su grupo de trabajo, a un profesional con formación en una de las ramas de 
la ingeniería ambiental, forestal o biología con experiencia en auditoras ambientales con 
permanencia exclusiva para la capacitación, seguimiento y control del personal de la obra para el 
manejo de buenas prácticas ambientales en la    ejecución de la obra. 

 
El adjudicatario presentará la hoja de vida del profesional adicional dentro del tiempo establecido 
para ello para los demás profesionales. Este factor se acreditará mediante la manifestación clara 
del proponente, el cual deberá estar suscrito por la persona que cuente con la capacidad para 
obligarse.  
 
La verificación del cumplimiento del compromiso adquirido, lo hará la interventoría del contrato, 
quien garantizará la instalación del cerramiento antes de iniciar la obra. 
 
Nota 1: Para ello, el proponente deberá diligenciar el FORMATO 12 CONDICIONES TECNICAS 
ADICIONALES 

 
 
 
27.2 FACTOR ECONÓMICO 
 
EL JARDÍN a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de (48) puntos acumulables de 
acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 
 
La oferta económica deberá contemplar todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y 
contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente 
proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. La oferta económica deberá ser diligenciada 
en su totalidad y en ella se establecerá el valor total de la oferta y su discriminación. 
  

 
En el caso de Licitaciones para seleccionar contratistas de obra de conformidad con lo indicado en la 
Ley 1882 de 2018 y para la determinación del método de evaluación se tomarán los primeros dos 
dígitos decimales de la TRM que rija, según certificación expedida por la Superintendencia 
Financiera, para el día hábil anterior a la fecha prevista para la audiencia de adjudicación, 
señalada en la Resolución de apertura, la cual se mantendrá aun cuando esta fecha se modifique 
posteriormente en desarrollo del Proceso de Contratación. 
 
El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a 
continuación. 
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*TRM = Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en 
la página web. 
 

a) MEDIA ARITMÉTICA 

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de 
aplicar las siguientes fórmulas: 

 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la 
fórmula de ponderación. 
 

b) MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta 
válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 
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de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes 
fórmulas: 

 

 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 

 

c) MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 
número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas 
a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 

 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de 
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas 
veces como se indica en el siguiente cuadro: 
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Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 

 

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 
 

 

 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial 
y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

d) MENOR VALOR 

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas 
que se indican en seguida. Para la aplicación de este método el JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ 
JOSE CELESTINO MUTIS procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la oferta, 
como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje. 
 
27.3. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS) 
 
De acuerdo a lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 20 de la Ley 80 de 1993 y el parágrafo 
del artículo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, en 
concordancia con el art. 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe conceder trato 
nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y 
servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los 
cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan 
de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y 
contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la 
situación mencionada en el literal (b) del párrafo anterior, en relación con un Estado en particular, lo 
cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. 
Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y 
contratación pública del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo técnico del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro de sus competencias legales.  
 
Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los que han sido importados y 
cuentan con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos.  
 
El mínimo exigido de componente nacional será el 10% del valor del bien en fábrica ofertado y para los 
servicios el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos. Conforme con la Ley 816 de 2003, 
el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional, será efectuado 
después de la sumatoria del puntaje técnico económico de la siguiente forma:  
 

Apoyo a la Industria Nacional 

Bienes y servicios 100% nacionales 

10% (sobre el puntaje total) Bienes y servicios incluidos en acuerdos comerciales 

Bienes y servicios con trato nacional 
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Apoyo a la Industria Nacional 

Servicios prestados por oferente miembros de la comunidad 
Andina de Naciones 

Bienes y Servicios con componente nacional, sin aplicación del 
principio de reciprocidad 

5% (sobre el puntaje total) 

Bienes y Servicios extranjeros sin reciprocidad 0% 

 
NOTA 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes tiene el carácter 
de comparación de propuestas, el formato suministrado para tal fin debidamente diligenciado y suscrito, 
se presentará con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje.  
 
NOTA 2: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el 
origen de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, 
éstos últimos debidamente acreditados. 
 
NOTA 3: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendrá la obligación 
cumplir con el mismo durante la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones 
de Ley.  
 
27.4 FACTOR – TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 392 de 2018, EL JARDIN otorgará el uno 
por ciento (1%) del total de los puntos establecidos, al proponente que acrediten la vinculación de 
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 
fecha de cierre del proceso de selección. 
 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

Número total de trabajadores de la planta de 

personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
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proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para la respectiva contratación. 
 
27.5 INCENTIVAR LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES CON DOMICILIO EN EL 
TERRITORIO NACIONAL (DECRETO 1860 DE 2021 ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15 - 2.2.1.2.4.2.14) – 
(0.25) PUNTOS. 
 
La Entidad otorga el siguiente ponderable a los proponentes que cumplan con alguna de las siguientes 
condiciones, de emprendimientos y empresas de mujeres: 
 
1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de 
participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan 
pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 
legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, 
donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres 
han mantenido su participación. 
 
2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona 
jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante 
al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro 
del mismo nivel. 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la 
dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, 
serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados 
en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de 
funciones orientadas a representar al empleador. 

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el 
revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se 
señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del 
proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad 
de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se 
anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o 
certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del 
último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un 
establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de 
selección. Esta circunstancia se acreditará mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de 
extranjería o el pasaporte, así como la copia del registro mercantil. 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados 
sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la 
fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará mediante certificación 
expedida por el representante legal. 
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PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de 
mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento 
con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del 
procedimiento de selección. 
 
27.6 PARA MIPYME (DECRETO 1860 DE 2021 ARTÍCULO - 2.2.1.2.4.2.18 (0.25) PUNTOS 
 
Para la aplicación del siguiente puntaje, los proponentes deberán aportar los siguientes documentos: 
 
La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 
siguiente manera: 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 
copia del registro mercantil. 
 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir 
dicha certificación 
 
28. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (MULTAS Y SANCIONES 
LEY 2020 ARTICULO 6) 
 
De conformidad con el “Artículo 6° De la Ley 2020 de 2020 "por medio de la cual se crea el registro 
nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones 
"estableció: “Actuaciones. En los procesos de contratación de obras públicas que adelanten las 
entidades estatales contratantes, sin importar la cuantía, deberán consultar y analizar las anotaciones 
vigentes que presenten las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas. Durante los procesos de 
selección objetiva para contratistas de obra o interventores, se tendrán en cuenta las anotaciones 
vigentes en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas al momento de evaluar los factores de 
ponderación de calidad, establecidos en el literal a) del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 o la norma 
que la modifique. Conforme a lo anterior, El Jardín consultará y analizará las anotaciones vigentes que 
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles inconclusas. En el evento que las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida. 
 
 
29.REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (MULTAS Y SANCIONES 
ARTICULO 58 LEY 2195 DEL 2021). 
 
La Entidad debe dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 58 de Ley 2195 de 2021, para el caso del 
presente proceso, respecto de la reducción “durante la evaluación de las ofertas en la etapa 
precontractual del dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los 
proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, 
contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía. 
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior. 
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La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto 
las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. La reducción de puntaje por 
incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 
2020”. 
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