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“Por la cual se adjudica el proceso de Licitacion Publica
No. JBB-LP-004-2022"

La Directora del Jardin Botanico José Celestino Mutis en su calidad de ordenadora del gasto para el
presente proceso de seleccion, en ejercicio de las facultades legales conferidas por el Decreto 040 de
1993, la Resolucién No. 017 de 2020, asi como la normatividad vigente especialmente, la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que el Jardin Botanico José Celestino Mutis es un establecimiento publico del orden distrital adscrito a
la Secretaria Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme al articulo 2
de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas que lo reglamenten,
adicionen o modifiquen.

Que el Jardin Botanico José Celestino Mutis de conformidad con el articulo 1° del Decreto 040 de 1993
un centro cientifico y de asesoramiento, dedicado primordialmente al cultivo, experimentacion y estudio,
con fines cientificos, culturales, didacticos y practicos, de toda clase de plantas: al apoyo de la
ornamentacion de la ciudad y de la proteccion de la flora y la fauna nativas en sus predios o en los
refugios que se establezcan en areas cubiertas por bosques naturales.

Que mediante el Acuerdo 761 de 2020 del Concejo de Bogota D.C, se adoptd el Plan de desarrollo
econdmico, social, ambiental y de obras publicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social
y ambiental para la Bogota del siglo XXI" el cual, segin su articulo 2°, tiene como objetivo general
consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad
de oportunidades, recuperando la pérdida econémica y social derivada de la emergencia COVID-19,
capitalizando los aprendizajes y los canales de solidaridad, redistribucién y reactivacion econémica
creados para atender y mitigar los efectos de la pandemia y de esta forma construir con la ciudadania,
una Bogota donde los derechos de los mas vulnerables sean garantizados a través de: la ampliacion de
las oportunidades de inclusion social y productiva, en particular de las mujeres, los jévenes y las familias,
para superar progresivamente los factores de naturalizacion de la exclusién, discriminacion y segregacion

socioeconomica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre,
colectivamente sostenible y feliz.

Que segun el articulo 9° del Plan, éste se organiza en torno a cinco (5) propositos que son: i) Hacer un
nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusién social, productiva y politica: i)
Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climatica: iii)
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz vy
reconciliacion; iv) Hacer de Bogota Region un modelo de movilidad multimodal incluyente y sostenible; y
v) Construir Bogota-Regidn con gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente.

Que igualme'nte, el plan establece treinta (30) logros de ciudad, entre los cuales se encuentran: i)
rormular y ejecutar estrategias concertadas de adaptacion y mitigaciéon de la crisis climatica teniendo
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como marco la justicia ambiental; ii) Implementar estrategias de mantenimiento, recuperacion,
rehabilitacion o restauracion de la estructura ecoldgica principal y demas areas de !nteres ambiental en
la Bogota — Region; iii) Intervenir integralmente areas estratégicas de Bogota teniendo en cugnta las
dinamicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales; iv) Aumentar la oferta de espacio publfco y
areas verdes de Bogota promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la cnudadgma.; ’v)
Reconocer y proteger todas las formas de vida, en particular la fauna urbana; vi) Reducir la contammamo_p
ambiental atmosférica, visual y auditiva y el impacto en morbilidad y mortalidad por esos factqres: vii)
Cuidar y proteger el agua, el Rio Bogotd, el sistema de paramos y el sistema hidrico de la cnu;fad_ y
mejorar la prestaciéon de los servicios publicos; viii) Aumentar la separacién en la fuente, reciclaje,
reutilizacion y la adecuada disposicién final de los residuos de la ciudad, entre otros, todos ellos
consistentes con el Programa de Gobierno y que contienen politicas generales y sectoriales, l0s cuale§
son ejecutados por las diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardin Botanico de Bogota José
Celestino Mutis.

Que conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital de
Desarrollo, el Jardin Botanico José Celestino Mutis, ha identificado y establecido necesidades que se
enmarcan en los proyectos de inversion y la programacion de los gastos de funcionamiento, como se
describe a continuacion:

Que dentro de la concepcion del plan de desarrollo Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y
de Obras publicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogot3
del Siglo XXI" la Secretaria General y de Control Disciplinario consolidd los proyectos de inversion:
«7683- Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, fisicas y tecnolégicas en el Jardin Botanico
Jose Celestino Mutis Bogotax, este proyecto busca disefar e implementar una estrategia que aumentara
el desempefio institucional del Jardin Botanico de Bogota en los proximos 4 afos, al fortalecer |a
capacidad Organizacional, de Gestién, y las dimensiones y politicas del Modelo Integrado de Planeacion
y Gestion, con el fin, de generar sostenibilidad y mayores capacidades institucionales, particularmente;
en el talento humano, en la infraestructura tecnoldgica y fisica, en los recursos organizacionales de
seguimiento y control, facilitando el acceso y calidad de la informacién a Ia ciudadania asi como a las
autoridades internas y externas. Su objetivo principal es mejorar la sostenibilidad, planeacion estratégica
y la infraestructura fisica y tecnolégica en el Jardin Botanico José Celestino Mutis, a través del
fortalecimiento de la gestion del talento humano, los sistemas de informacién, los recursos, los bienes y
procesos, asi como de la actualizacién y mejora de la infraestructura fisica para garantizar el desarrollo
de actividades de administracién y gestidn.

Que conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Secretaria
General, responsable de la ejecucién de los recursos arriba mencionados, se ha identificado |a siguiente
necesidad:

Que en desarrollo de procesos de mantenimiento de la infraestructura del Jardin Botanico José Celestino
Mutis frente al estado de la estructura portante de las edificaciones, se determiné la necesidad de realizar
el reforzamiento estructural de algunas estructuras, con el fin de proveer un sistema estructural sismo
resistente, el cual estuviera en capacidad de soportar los momentos sismicos y contara con la suficiente
Rrigidez para impedir deformaciones que ocasionaran dafos irreparables a la estructura Y pusieran en
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riesgo la vida de las personas que se puedan encontrar en dichas estructuras, en el evento en que se
presente movimientos horizontales de origen sismico, segun lo contemplado en el Titulo A del
Reglamento Colombiano de Construccidon Sismo Resistente NSR-10.

Que con el fin de generar y brindar espacios seguros para su personal, asi como para la ciudadania en
general que haga uso y goce efectivo de sus instalaciones, buscando garantizar en todo momento la
debida prestacién de sus bienes y servicios, y de esta manera prevenir cualquier posible riesgo que
pueda llegar a ocasionarse por no tener el debido cuidado, el Jardin Botanico José Celestino Mutis,
adelantd la ejecucion del Contrato de Consultoria N° JBB-CTO-1325-2019, cuyo objeto es:
“ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA, DISENOS DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL TRAMITE Y OBTENCION DE
LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO JOSE
CELESTINO MUTIS". En dicha consultoria se pacté como entregable los estudios y disefios y la licencia
de construccion de un sistema estructural sismo resistente de las instalaciones del Jardin ubicadas en la
Av. Calle 63 No 68-95 capaz de soportar los movimientos sismicos y el cual cuenta con la suficiente
rigidez para impedir deformaciones tales que ocasionen dafios irreparables a la estructura y pongan en
riesgo la vida de las personas que se puedan encontrar en dichas estructuras en el evento en que se
presente movimientos horizontales de origen sismico, segin lo contemplado en el Titulo A del
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10.

Que en atencion al analisis sismorresistente presentado por el contrato JBB-CTO-1325-2019, contenido
en el INFORME DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (Anexo 1 del contrato antes indicado), se
evidencid la existencia de construcciones que aun siendo reforzadas no cumplirian con el estandar de la
norma NSR-10, como es el caso de las oficinas de Talento Humano y Secretaria General identificadas
dentro de la Zona 2. Esto se legalizé mediante acto administrativo expedido por el Curador Urbano No 5
de Bogotd DC Ing. Mario Pinilla Poveda se Otorgd Licencia de Construccion en la modalidad de
demolicion parcial y reforzamiento estructural mediante la Resolucion 11001-5-20-1081 del 06 de
noviembre de 2020, para realizar intervenciones en 12 edificaciones.

Que como consecuencia de lo anterior, la entidad suscribié el contrato de obra JBB-CTO-1035-2020,
cuyo objeto consistid en “ CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA REALIZAR EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS, POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, INCLUYENDO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA", con el cual
se desarrollaron las actividades de reforzamiento sismo resistente que incluyd la demolicion parcial y/o
total de médulos estructurales de las edificaciones identificadas, garantizando las dimensiones y la
resistencia de los materiales en concordancia con las normas del Reglamento colombiano de
construcciones sismo resistentes (NSR-10), cumpliendo con los indices de sobreesfuerzo de la misma,
atendiendo a las especificaciones técnicas entregadas por el consultor y las actividades de obra
complementarias que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura intervenida, obra que

culmino el 29 de agosto de 2022.

Que durante la vigencia de 2020, la entidad considero la pertinencia y viapilidad técnica para adelantar
S{ﬂ proceso de seleccion para contratar los estudios y disenos arquitecténicos, geotecnicos, eléctricos,
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hidraulicos y estructurales para las nuevas edificaciones del Jardin Botanico José Celestino Mutis,
incluyendo el tramite y obtencidn de la respectiva licencia de construccion y los permisos requeridos, por
lo cual se suscribié el contrato de consultoria JBB-CTO-1057-2020, cuyo objeto consistid en:
“CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS, GEOTECNICOS ELECTRICOS,
HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES PARA LA(S) NUEVA(S) EDIFICACION (ES) DEL JARDIN
BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS, INCLUYENDO EL TRAMITE Y OBTENCION DE LA
RESPECTIVA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y LOS PERMISOS REQUERIDOS".

Que como producto de la ejecucién del contrato No. 1057-2020, la entidad recibié los disefos
arquitectonicos, geotécnicos, eléctricos, hidraulicos, estructurales, cantidades y presupuesto para la
construccion de nuevas edificaciones al interior del Jardin Botanico, que contemplaron areas como
Cientifica y Laboratorio Infantil, Aula Chowa, Aula Ambiental, Educativa, Administrativa, Cafeteria y Area

Técnica, Almaceén, Control Interno y Nodos Humedales.

Que con el fin de realizar la construccion de las nuevas edificaciones, requeridas para el funcionamiento
de las diferentes dependencias del Jardin Botanico José Celestino Mutis, la entidad adelantd la
consecucion de los recursos necesarios para iniciar el proceso constructivo en concordancia con los
disenos arquitecténicos, geotécnicos, eléctricos, hidraulicos y estructurales correspondientes, que se
pretende obtener de la construccion, reponer las oficinas demolidas que correspondian a las areas de

Talento Humano, Secretaria General y Planeacion.

Que los resultados de dicha consultoria JBB-CTO-1057-2020 y que se encuentran sustentadas en el acto
administrativo expedido por la Curadora Urbana No 1 de Bogota DC Arq. Ruth Cubillos Salamanca se
Otorgé Modificacion de Licencia Vigente mediante la Resolucion 11001-1-22-2141 del 23 de junio de
2022, para 05 edificaciones en un piso de altura, se constituyen en el sustento técnico para la
configuracion del proceso de seleccion mediante el cual se contratara la obra identificada en el Plan
Anual de Adquisiciones, con el siguiente objeto: 8201-10-7683-CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES
PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS EDIFICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN
BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN

FORMULA DE REAJUSTE.

Que el JBB a través de la secretaria general considera necesario robustecer las especificaciones técnicas
producto del contrato de consultoria anteriormente mencionado al considerar que se requiere contar con
profesionales especializados en estructuras, hidraulica e hidrologia e ingenieria ambiental, toda vez que
por la obra a realizar es necesario tener dentro del equipo de trabajo personal con experiencia en estas
areas que verifiquen el cumplimiento de las normas establecidas en Colombia y el desarrollo a cabalidad

de los disefos realizados por la consultoria.

Que en este orden de ideas, las edificaciones objeto del estudio se encuentran localizadas en el Jardin
Botanico de Bogota Jose Celestino Mutis, en la Avenida Calle 63 N.° 68 -95 de la ciudad de Bogota D.C.

\Ry se relacionan a continuacién:
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UNIDAD DE CONSTRUCCION AREA
( RESTAURANTE ~ 167.35 |
| BATERIA SANITARIA 104.97 |
ZONA 4 COCINA 104.97 |
CAV  PERGOLA CUBIERTA 11271
CAFETERIA / SOUVENIR / PUNTO | . ..
| TURISTICO :
TOTAL DE AREA CONSTRUIDA 535.32

Nota: Informacién obtenida de la planimetria C-ARQ-17

Que asi las cosas y con el fin de realizar la construccion de las nuevas edificaciones requeridas para
complementar el funcionamiento de la dependencia del area de Administrativa del Jardin Botanico José
Celestino Mutis, en aras de dar continuidad en el desarrollo de las diferentes actividades que alli se
ejecutan, resulta necesario que se realice la construccion en concordancia de los disefios arquitecténicos,
geotécnicos, eléctricos, hidraulicos y estructurales producto de la consultoria JBB-CTO-1057-2020, lo

cual se encuentra establecido en la resolucién 11001-1-22-2141 del 23 de junio de 2022 por la Curadora
Urbana no. 1.

Que se ha identificado con base en la informacion suministrada por el Grupo M & M consultoria SAS,
contrato JBB-CTO-1057-2020, que el drea minima de disefio del CAV, es de 535.32 m2. tal como se
estableci6 en el Formulario Unico Nacional -FUN- mediante el cual se solicité la prorroga a la licencia de
construccion aprobada mediante la Resolucion 11001-5-20-1081 del 06 de noviembre de 2020 y en

consecuencia, el Curador Urbano No. 5 de Bogota DC aprobo la respectiva prorroga hasta el 06 de
noviembre de 2024.

Que la necesidad aqui descrita se encuentrabs contemplada en el Plan de Adquisiciones para la vigencia
fiscal de 2022.

Que conforme con la Resolucion de delegacion del gasto, para todos los efectos, el ordenador del gasto
del presente proceso sera la Directora del Jardin Botanico de Bogota D.C.

Que en virtud de ello, se adelanté un proceso de seleccion para "8460-10-7683 CONTRATAR LAS
OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATE—;NCION AL VISITANTE, PARA EL
FORTALECIMIENTO CON INFRAESTRUCTURA DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS,

COMO ATRACTIVO TURISTICO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE",

Que de acuerdo con el objeto a contratar y lo previsto en el numeral 1 del articulo 2 de la Ley 1150 de

2007, asi como en los articulos 2.2.1.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 el contratista debe ser
seleccionado a través de la modalidad de Licitacion Publica.

Que el presupuesto oficial estimado ser hasta por la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS
&{ UARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN PESOS

\
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MONEDA CORRIENTE ($4.447.551.041) incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos
directos e indirectos que conlleve la celebracion y ejecucion del contrato.

Para atender la contratacién que resulte de este proceso de seleccion la Entidad cuenta con los siguientes
certificados de disponibilidad presupuestal: 3123 del 27/12/22 y 3126 del 28/12/22, rubro
023011605560000007683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, fisicas vy
tecnoldgicas en el Jardin Botanico José Celestino Mutis Bogota.

Que la Entidad adelanté el analisis del sector, estudio de mercado y elaboroé los estudios previos para la
presente contratacion, observando lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

Que el doce (12) de diciembre de 2022 la Entidad public el aviso de convocatoria, el proyecto de pliego
de condiciones, los estudios y documentos previos de la Licitacién Publica No. JBB-LP-004-2022 en el
Sistema Electrénico para la Contratacién Publica (SECOP 1) www.colombiacompra.gov.co, dando
cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Que el presente proceso no se limité a la participacion de Mipymes, en razoén a la cuantia del mismo.

Que, durante el término de su publicacion, se recibieron observaciones al Proyecto de Pliego de
Condiciones del proceso por parte de los siguientes interesados: ORGANIZACIONES LUIS FERNANDO
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS, HAPIL INGENIERIA SAS, GRUPO TITANIUM SAS,
CONSTRUCTORA ZURIA SAS, PRAXA CONSTRUCCIONES SAS, GMA CONSTRUCCIONES, INARTK
INGENIERIA'Y ARQUITECTURA SAS, AARCON SAS, ANYINSON MORELO QUEVEDO, CONSORCIO
TORRES TURQUESA, ALEJANDRO RISCANEBO PEDRAZA. Sus correspondientes respuestas se
publicaron en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica (SECOP 1) el dia veintisiete (27) de
diciembre de 2022.

Que el dia veintiocho (28) de diciembre de 2022, se expidié la Resolucion No. 482 de 2022, mediante la
cual se ordend la apertura de la Licitacion Publica No. JBB-LP-004-2022 y se publicé el Pliego de
Condiciones Definitivo.

Que el dia veintinueve (29) de diciembre de 2022, se llevé a cabo la Audiencia de Asignacién de Riesgos
y Aclaracion de Pliegos de la Licitacion Publica No. JBB-LP-004-2022.

Que durante el término de traslado del Pliego de condiciones definitivo para observaciones, es decir,
veintinueve (29) de diciembre de 2022 y el cuatro (04) de enero de 2023, se recibieron observaciones al
mismo por parte de los siguientes interesados: CONSTRUCCIONES RUBASA SAS, ABILE
CONSTRUCTORES, POR PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AR SAS,
PROYECTOS DE INGENIERIA 'Y CONSTRUCCIONES AR SAS, CONSORCIO JARDIN BOTANICO,
INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
A.R. SAS, CONSORCIO JARDIN BOTANICO, PROMACO INGENIERIA SAS, PROMACO INGENIERIA
SAS, URBANISCOM LTDA, BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS, CONSTRUCCIONES E
*N\/ERSIONES SAS, INGENIERIA MGA SAS, CONSORCIO JOSE CELESTINO MUTIS, BCS
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INGENIERIA Y PROYECTOS SAS, PROMACO INGENIERIA SAS, G63 INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS SAS. INGENIERIA MGA SAS. Sus correspondientes respuestas se publicaron en el Sistema
Electronico para la Contratacion Publica (SECOP Il) el dia seis (06) de enero de 2023.

Que el dia seis (06) de enero de 2023, se publicé en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica
(SECOP Il) la Adenda No. 01.

Que el aia trece (13) de enero de 2023, se efectud el cierre del proceso y se recibieron once (11)
propuestas, conforme obra en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica SECOP I, por parte
de los siguientes proponentes:

~ PROPONENTE |
' CONSORCIO  ESFUERZO |
| VERTICAL JARDIN N
_ AXIOMA INGENIERIA SAS
INGENIERIA Y
' DESARROLLO
_URBANISTICOSAS
' CONSORCIO IKAROS
' CONSORCIO SANLU
' CONSORCIO PROHACER
| CONSORCIO LM-04

CONSORCIO OBRA BCS -

AC2R a
AVANCE URBANO |
| PROYECTOS Y
 CONSTRUCCIONES LTDA |
' CONSORCIO JARDIN
BOTANICO |
' CONSORCIO JOSE

CELESTINO MUTIS

Que mediante Memorando del trece (13) de enero de 2023, se designo y conformé el Comité Evaluador
para el presente proceso por parte de la Ordenadora de Gasto.

Que el informe preliminar de verificacion y evaluacion de las propuestas se publico el dia dieciocho (18)
de enero de 2023 en el Sistema Electronico de Contratacion Publica — SECOP 1.

Que de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones se dio traslado del informe de
verificacion y evaluacion por el término de cinco (05) dias habiles, esto fue, del diecinueve (19) al
S{/einticinco (25) de enero de 2023.
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Que el seis (06) de enero de 2023, se publicd en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica
(SECORP II) la Adenda No. 01.

Que el veintiséis (26) de enero de 2023, se publicé en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica
(SECORP IlI) la Adenda No. 02.

Que durante del término de traslado se recibieron subsanaciones y observaciones al informe de
evaluacion y su respuesta se publicé junto con el Informe de Evaluacién Definitivo, el treinta y uno (31)
de enero de 2023.

Que el dia primero (01) de febrero de 2023 a las 9:00 a.m., se dio apertura a la Audiencia de Adjudicacion
y/o Declaratoria de Desierto del Proceso de Licitacién Publica No. JBB-LP-004-2022.

Que durante la Audiencia de Adjudicacién y/o Declaratoria de Desierto del proceso, se dieron respuestas
por parte de la Entidad a las observaciones allegadas previo al inicio de la misma, asi mismo, se dio lectura
del listado de proponentes habilitados, seguidamente, se presentaron observaciones al informe de
evaluacion definitivo, a las cuales se les dio respuesta en audiencia.

Que en audiencia se procedié a dar lectura al consolidado de la evaluacion definitiva, la cual arrojo el
siguiente resultado:

PROPONENTE V. V. V. RESULTADO | PUNTAJE
JURIDICA | TECNICA | FINANCIERA | B
CONSORCIO CUMPLE | CUMPLE CUMPLE HABILITADO | 52
ESFUERZO
VERTICAL JARDIN - ]
AXIOMA CUMPLE | CUMPLE CUMPL HABILITADO | 52
 INGENIERIA SAS R B A,‘J
INGENIERIA Y | CUMPLE | RECHAZADG
DESARROLLO ol
URBANISTICO SAS N 1 [l e i )
CONSORCIO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE HABILITADO | 52
IKAROS |
' CONSORCIO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE HABILITADO | 52
SANLU
CONSORCIO CUMPLE | CUMPLE CUMPLE HABILITADO |52 |
' PROHACER 1
' CONSORCIO LM-04 | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE HABILITADO | 5175
' CONSORCIO OBRA CUMPLE CUMPLE -
' BCS-AC2R
' AVANCE URBANO | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE HABILITADO | 11,25
t, PROYECTOS Y
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CONSORCIO | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE HABILITADO | 52
JARDIN BOTANICO

CONSORCIO JOSE | CUMPLE |CUMPLE | CUMPLE HABILITADO |0
_CELESTINO MUTIS

Que una vez se determinaron los proponentes que se encontraban habilitados y su correspondiente
ponderacion de puntaje, se procedid a dar apertura a los sobres econdomicos, el comité evaluador
financiero procedié a realizar la revision econdmica correspondiente, seguidamente se advirtid por parte
del comité evaluador técnico y financiero que los proponentes AXIOMA INGENIERIA SAS y CONSORCIO

JOSE CELESTINO MUTIS, se encontraban incursos en causal de rechazo por ofertar precios por debajo
y por encima de los valores tope para los items.

Que el Jefe de la Oficina Juridica en linea con comunicado allegado a la Entidad por parte de Enterritorio,
respecto al tramite por incumplimiento adelantado respecto al integrante del Consorcio esfuerzo Vertical,
Mauricio Rafael Paba Pinzdn, procedié a ponerlo en conocimiento en la audiencia publica, determinando
la necesidad de aplicar lo establecido en el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 por tal razon, se llevo a
cabo la reduccion de puntaje por haber sido sancionado dentro del afio anterior a la fecha de cierre del
procesos con sancion de apremio por incumplimiento de la entidad Enterritorio.

Asi mismo, se pusieron de presente los literales 11 y 13 de la carta de presentacion de la oferta suscrita
por el proponente, a través de la cual bajo la gravedad de juramento se afirmé no haber sancionado durante

el ano anterior a la fecha de cierre del presente proceso, respecto a sanciones contractuales
administrativas, multas o aplicacién de clausulas penales.

Que, en linea con lo anterior, se informé por parte del Jefe de la Oficina Juridica, la necesidad de correr
traslado a las autoridades competentes.

Que el comité evaluador financiero procedio a proyectar y exponer la informacion de la evaluacion
econdmica, la cual igualmente fue publicada en la plataforma Secop Il, arrojando los siguientes resultados,
;{onforme lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo:
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TRM - 26 de enero de 2023 = 4,538,091

Puntaje a asignar evaluacion economica 48
Menor valor 4.252.890.726,00
f PUNTAJE
IT \ PROPONENTES HABILITADOS VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA RHNTAIE PONDE.RACION PONDERACION | PUNTAJE TOTAL
OFERTA ECONOMICA
- i v d TECNICA ~ .
7 CONSORCIO LM-04 4.252.890.726,00 43 C000000C 51,75 99,7500000
10 [CONSORCIO JARDIN BOTANICO 4.323.006.873,00 472214736 | 52 99,2214736
6 CONSORCIO PROHACER 4.324.603.729,00 47 2040371 52 99,2040371
5 |CONSORCIO SANLU 4.336.377.393,00 47 0758738 52 99,0758738
4 | CONSORCIO IKAROS 4.357.247.648,00 46 8503807 52 98,8503907
1 [CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL JARDIN 4.331.012.934,00 47 1341827 50 l 97,1341827

Que se le corri6 traslado de la evaluacién econémica a los proponentes, respecto a lo cual se presentaron
observaciones que fueron debidamente absueltas por parte del comité evaluador técnico.

Que el Comité Evaluador de manera unanime recomendd adjudicar el presente proceso al siguiente
proponente, por cumplir con los requisitos habilitantes técnicos, juridicos y financieros, haber obtenido el
mayor puntaje y encontrarse en primer orden de elegibilidad: CONSORCIO LM-04, representada
legalmente por LUIS MILTON ORTIZ VERGEL identificado con C.C. No. 19.239.750 de Bogota.

Que, en virtud de lo expuesto, la Directora del Jardin Botanico José Celestino Mutis, una vez conocidos
los resultados de la evaluacion y recibida la recomendacion del Comité Evaluador y, en aplicacion de los
principios de la Contratacion estatal establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y demas normas complementarias, acoge la recomendacion formulada por el comité.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1: Adjudicar la Licitacién Publica No. JBB-LP-004-2022 cuyo objeto es: “8460-10-7683
CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION AL
VISITANTE, PARA EL FORTALECIMIENTO CON INFRAESTRUCTURA DEL JARDIN BOTANICO
JOSE CELESTINO MUTIS, COMO ATRACTIVO TURISTICO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”, al proponente
CONSORCIO LM-04, representada legalmente por LUIS MILTON ORTIZ VERGEL identificado con C.C.
No. 19.239.750 de Bogota, por valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($4.252.890.726) MI/CTE,
incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la
%celebracic’m y ejecucion del contrato.
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ARTICULO 2: Notifiquese en curso de la audiencia el contenido de la presente resolucion en los términos
del articulo 67 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a los
representantes legales u apoderados debidamente constituidos de los oferentes adjudicatarios y
comuniquese la decision a los demas interesados con la lectura de la misma.

ARTICULO 3: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con el
paragrafo primero del articulo 77 de la Ley 80 de 1993 y el inciso 3 del articulo 9 de la Ley 1150 de 2007.

ARTICULO 4: La presente resolucion rige a partir de la fecha de publicacion, ordenandose la misma en el
Secop |l.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., al primer (01) dia del mes de febrero de 2023
MARTHA LILIANA PERDOMO-RAMIREZ
Directora Jardin Botanico “José Celestino Mutis”

o

Proyecté: Eliana Romero Stevenson — Abogada Oficina Juridica.
Revisé: Diego Andrés Triana Trujillo — Abogado Oficina Juridica.
Aprobé: Camilo Andrés Ortiz Motta- Jefe Oficina Juridiga. -




{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Form", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

