Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4545749
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(2/02/2023 2:39:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	JBB-CTO-527-2023
Objeto del contrato	8460-10-7683 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE, PARA EL FORTALECIMIENTO CON INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, COMO ATRACTIVO TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/08/2023 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/08/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/02/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Jardín Botánico José Celestino Mutis

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO LM-04

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901679194

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO LM-04			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS MILTON ORTIZ VERGEL* ***Fecha de aprobación:*** *10/02/2023 11:07:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Martha Liliana Perdomo Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *10/02/2023 8:14:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la ☑Sí ☐No

oferta				
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(9/02/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/02/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(9/02/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/02/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(9/02/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/08/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15/08/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/08/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	400		
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días para terminar *(14/02/2023 2:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10938103	Seriedad de la oferta	-	444.755.104,10 COP	-	3/05/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4545749
Proveedor CONSORCIO LM-04
Creado por LUIS ENRIQUE LAVERDE MURILLO
Agregado en 8 horas de tiempo transcurrido *(10/02/2023 11:30:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Teniendo en cuenta que el proceso de licitación JBB-LP-004-2022 fue un proceso en curso autorizado, se efectuó actualización de certificados de disponibilidad presupuestal a la presente vigencia 2023.

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO DE OBRA JBB-CTO-527-2023.pdf	CONTRATO DE OBRA JBB-CTO-527-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	COMPLEMENTO AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO LP CAV VF-1.pdf	COMPLEMENTO AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO LP CAV VF-1.pdf	Descargar Detalle
☐	ETEF LP004.pdf	ETEF LP004.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN JBB-LP-004-2022 FINAL.pdf	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN JBB-LP-004-2022 FINAL.pdf	Descargar Detalle
☐	RECOMENDACIO´N ADJUDICACIO´N LP-004-2023.pdf	RECOMENDACIO´N ADJUDICACIO´N LP-004-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP 2.pdf	CDP 2.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP 5.pdf	CDP 5.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP 7.pdf	CDP 7.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Calle 63 # 68 -95
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Calle 63 # 68 -95
Código postal 111071

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CALLE 63 No. 68-95	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.4545749
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.447.551.041,00	4.252.890.726,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	8460-10-7683 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE, PARA EL FORTALECIMIENTO CON INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, COMO ATRACTIVO TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE **Mis observaciones:** So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podrán sobrepasar el valor del presupuesto oficial establecido por la Entidad.	1,00	UN	4.447.551.041,00	4.252.890.726,00	4.447.551.041,00	4.252.890.726,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO DE OBRA JBB-CTO-527-2023.pdf	CONTRATO DE OBRA JBB-CTO-527-2023.pdf	(detalle)
☐	ETEF LP004.pdf	ETEF LP004.pdf	(detalle)
☐	COMPLEMENTO AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO LP CAV VF-1.pdf	COMPLEMENTO AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO LP CAV VF-1.pdf	(detalle)
☐	RECOMENDACIO´N ADJUDICACIO´N LP-004-2023.pdf	RECOMENDACIO´N ADJUDICACIO´N LP-004-2023.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN JBB-LP-004-2022 FINAL.pdf	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN JBB-LP-004-2022 FINAL.pdf	(detalle)
☐	CDP 2.pdf	CDP 2.pdf	(detalle)
☐	CDP 5.pdf	CDP 5.pdf	(detalle)
☐	CDP 7.pdf	CDP 7.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Martha Liliana Perdomo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	65734883	Guardar y notificar
Supervisor	AURA ELVIRA GOMEZ M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	523759113	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Martha Liliana Perdomo Ramirez	10/02/2023 8:15:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Martha Liliana Perdomo Ramirez
Supervisor	AURA ELVIRA GOMEZ MARTINEZ	10/02/2023 8:15:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Martha Liliana Perdomo Ramirez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	4.252.890.726
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	4.252.890.726

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010116	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5	CDP	No validado	1.420.000.000 COP	1.335.039.685 COP	11-60-556-7683-000	Editar
☐	7	CDP	No validado	917.851.041 COP	917.851.041 COP	11-60-556-7683-000	Editar
☐	2	CDP	No validado	2.000.000.000 COP	2.000.000.000 COP	11-60-556-7683-000	Editar

Saldo de CDP: 4.337.851.041 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 4.252.890.726 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-