GOBERNACION DEL HUILA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 586 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y V&M INGENIERIA SAS
SVSAMECOB0015-22

OBJETO REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA - GIGANTE,

CODIGO 4505A, RED DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO.

CONTRATISTA V&M INGENIERIA SAS

NIT. 900062688-7

R.L. YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO

C.C. No. 7.713.933 de Neiva (H)

VALOR DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA

.,

Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 295.028.538,36) M/CTE INCLUIDO
AlU E IMPUESTOS DE LEY

PLAZO CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE INICIO.

Entre los Suscritos a saber ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, identificada con la Cédula de Ciudadania No.
55.117.518 expedida en Guadalupe -(Huila), en su calidad de Directora del Departamento Administrativo de
Contratacion, de conformidad con el Decreto Departamental No.471 del 27 de diciembre de 2022 y Acta de
Posesion No. No. 237 del 28 de diciembre de 2022, y en ejercicio de la delegacion conferida mediante el Decreto
Departamental No. 1134 de 2012, quien para efectos del presente Contrato se denominara EL DEPARTAMENTO,
por una parte; y por la otra, V&M INGENIERIA SAS , identificado con Nit. 900062688-7, representada
legalmente por YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO, identificada con la cedula de ciudadania No. 7.713.933
de Neiva (H), quien para los efectos del Contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
el presente Contrato de Obra Publica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1). Que el articulo 3° de
la Ley 80 de 1993 establece que con la contratacion, las entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses
de los- administrados que colaboran con ellas en consecucién de dichos fines.2) Que la Secretaria de Vias e
Infraestructura elaboré el estudio previo No. 1412 del 23/08/2022, en el que se determina la necesidad de adelantar
Proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, los cuales fueron aprobados por el Comité de Contratacion
segun consta en el Acta No. 100 del 17/11/2022, conforme a lo establecido en el Decreto Departamental No. 007
de 2007 y en concordancia con el Decreto Departamental 1134 de 2012. 3) Que atendiendo los principios y
procedimientos establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 EL
DEPARTAMENTO adelanto el Proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. SVSAMECOB0015-22, con
la finalidad de satisfacer la necesidad prevista en el Estudio Previo. 4) Que, con base en la recomendacion
efectuada por el Comité evaluador, EL DEPARTAMENTO, mediante resolucién No. resolucién No. 699 del 29 de
diciembre de 2022, adjudico el Proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. SVSAMECOB0015-22,
cuyo objeto es: “"REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA - GIGANTE,
CODIGO 4505A, RED DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO.por la suma de DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTAY OCHO PESOS CON TREINTA Y
SEIS CENTAVOS ($ 295.028.538,36) M/CTE INCLUIDO AIU E IMPUESTOS DE LEY la cual se notificé conforme
al articulo 67 de la Ley 1437 de 2011. 5) Que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 819 de
2003 se procedio a realizar el ajuste presupuestal correspondiente, que conllevo a la expedicién de un nuevo
certificado de disponibilidad presupuestal con el cual se respalda |la presente contratacion. Conforme a lo anterior
el presente Contrato se regird por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA - DEFINICIONES: Las
expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que
se asigna a continuacion. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto
en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de
Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula, deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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DEFINICIONES
Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion del objeto del presente

Acta de Inicio

Contrato.
Contrato Es el presente acuerdo de voluntades.
Acta de Documento escrito suscritc por las partes conjuntamente con el Supervisor, que procede cuando
suspension situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico impidan, temporalmente, cumplir el objeto

de las obligaciones a cargo, y suspende el plazo de ejecucion del contrato

Acta de reinicio

Documento a través del cual las partes del contrato dan por finalizada la suspension del plazo de ejecucion
del mismo y deciden de comun acuerdo la reanudacion de las actividades del servicio

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de
Contratacion

Acta de Es el instrumento a través del cual, las partes del contrato estatal, una vez terminado el servicio, establecen

liquidacién un corte final de cuentas, donde deben constar como minimo el valor inicial y final ejecutado, garantias,

reconocimientos, conciliaciones y transacciones a las que hubiere lugar, a fin de declararse a paz y salvo

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del Contrato es realizar el REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA - GIGANTE, CODIGO 4505A, RED DE SEGUNDO
ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO, conforme a la descripcion, especificaciones y demas condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones Definitivo del proceso contractual, estudios previos y propuesta
presentada por EL CONTRATISTA. PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA cumplira especial y celosamente las
obligaciones contempladas en el presente Contrato, asi como las que fueren objeto de discriminacion en su
propuesta, al igual que aguellas que sean consustanciales o inherentes a las mismas, asi no estén expresamente
mencionadas en los documentos contractuales. PARAGRAFO 2: EL CONTRATISTA asume los riesgos asignados
en los Documentos del Proceso Contractual de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No.SVSAMECOB0015-
22, los cuales fueron aceptados por él con la presentacion de la oferta. CLAUSULA TERCERA - VALOR DEL
CONTRATO: el valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($
295.028.538,36) M/CTE INCLUIDO AIU E IMPUESTOS DE LEY. PARAGRAFO 1: dentro del presente valor se
entienden incluidos todos los costos directos e indirectos, impositivos o tributarios que afectan la obra contratada,
conforme a la oferta presentada por EL CONTRATISTA. PARAGRAFO 3: De acuerdo a las especificaciones
técnicas, items, cantidades y valores de la oferta econdmica presentada por el CONTRATISTA, el presupuesto
del presente Contrato sera:

OBJETO: "REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA - GIGANTE, CODIGO
4505A, RED DE SEGUNDO
ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO."
ITEM [ _ESPECIFICACIONES
. DE CANTID VALOR
N PAG GENER | PARTICUL DESCRIPCION UND. AD UNITARIO VALOR TOTAL
o AL AR
1 PRELIMINARES
Excavacion para reparacion de
pavimento asfaltico existente-
. incluye retiro de capa asfaltica y $ $
1l 465-13 granulares-incluye retiro y M3 682.5( 34 304,000 | 23.412.480,00
disposicion final de material de
desecho
) B 3 $
1,2 230-13 Mejoramiento de subrasante M3 148,8 80.963.000| 12.047.294.40
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P

o b
” |‘|
5 r
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Subtota $
| 35.459.774,40
2 OBRAS DE DRENAJE Y

CONTE_NC]ON
Demolicion de concretos de $
241 201-13 alcantarilla existente, incluye M3 25 60.211.000 $ 1.505.275,00
retiro de escombros. ' 1
Excavacion manual en material $
2,2 600-13 comun incluye acarreo de M3 30 45.812.000 $ 1.374.360,00
sobrantes.
Solado de limpieza en concreto $
2,3 630-13 f'c=2000 psi para construccion M3 25| 698.593,00| $ 1.746.482,50
de alcantarillas. 0
Concreto de F'c= 3000 psi para $
2,4 630-13 e M3 10,5 | 889.697,00 | $ 9.341.818,50
escoles y placas de sobrepiso 0
de alcantarillas.
Suministro e instalacién de acero
de refuerzo PDR 60 para 1.332,4 $ 5
2,5 640-13 construccion de alcantarillas y KG. 0| 8.382,000| 11.168.176,80
bordillos.
Suministro e instalacion de $
2,6 661-13 tuberia en concreto D= 36" en UND. 81 557.928,00| $ 4.463.424,00
concreto reforzado. 0
’ $
Relleno en material
2.7 610-13 seleccionado. Vibrocompactado. M3 20 101.101,03 $2.022.020,00
Construccion de cunetas tipo $
2.8 671.13 INVIAS en concreto de 3000 psi M3 6| 765.251,00| $ 4.591.506,00
(60 ml). 0
Bordillo en Concreto de 3000 $
2,9 672-13 psi, e=0,2 mts, h=0,50 mts L= M3 1,88 | 775.367,00| $ 1.457.689,96
15 ml. No incluye refuerzo 0

Subtota $
I 37.670.752,76
3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

o _ = $
Suministro e instalacién de $
el 320-13 subbase granular. M3 | 243,75 111:332.001 27.137.175,00
o i g $
Suministro e instalacién de base $
3.2 330-13 granular, M3 184,48 ‘127.139,08 23.454.602.72
Suministro e instalacion de $
3.3 420-13 .emu!sion.:?sfaltica para M2 818,4 3.706.000 $ 3.032.990,40
imprimacion. ) '
Suministro , instalcién y $ $
34 450-13 compactacion de mezcla asfaltica| M3 81,592 | 1.021.615, 83.355.611 08
en caliente MDC-19. 000 i ' '
35 900-13 Transporte de materiales M3/K | 48.155, $ $
: petreos, granulares y asfalto. M. 00| 1.681,000| 80.948.555,00
$
S”b|t°ta 217.928.934,2
0
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$
SUBTOTAL OBRAS | 291.059.461,3
6

PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA | $ 1.305.077.00

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT | $ 2.664.000,00
$
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | 295.028.538,3
6

$
VALOR TOTAL 295.028.538,3
60

DESCRIPCION PORCENTAJE
ADMINISTRACION A= 23%
IMPREVISTO I= 2%
UTILIDAD U= 5%
TOTAL A.l.LU A.LU.= 30%

VALOR TOTAL: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA'Y
OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 295.028.538,36) M/CTE INCLUIDO AlU E IMPUESTOS
DE LEY. CLAUSULA CUARTA - IMPUTACION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: IMPUTACION Y
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El departamento Imputara el gasto con cargo al certificado de disponibilidad
Presupuestal:

Seccion Estructura valor No. CDP
208 2-3-2-02-02-005-24-02-0600-2022004410145 $295.028.538,36 846 del 26 de
FT:141106 enero de 2023

ICLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO|: A) PAGOS PARCIALES: El Departamento pagara al Contratista el
valor del Contrato por el sistema de precios unitarios, mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el
Interventor, de acuerdo al avance de obra hasta el noventa por ciento (90%), previa amortizacién del anticipo, y el
diez por ciento (10%) restante, a la terminacion y liquidacién de la obra contratada Paragrafo 1: Para efectos de
los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social,
de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos
1703 de 2002 y 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el
evento que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad
Social, el Departamento podra retener las sumas adeudadas y efectuara el giro directo de dichos recursos con
prioridad a los regimenes de salud y pensiones. Paragrafo 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar un
informe, aprobado por el Interventor, que contenga como minimo: 1) Tabla de contenido;2) Valor del contrato
ejecutado y pendiente por ejecutar; 3) Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha; 4) Plazo del contrato y el faltante
por ejecutar;5) Adicionales en valor y plazo, si aplica; 6) Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si
aplica; 7) Vigencia de las garantias del contrato de obra; Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos
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al Sistema de Seguridad Saocial, y parafiscales, si estuviera obligado a ello; 8) Cumplimiento de las obligaciones
del Contrato; 9) La descripcion, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la obra;
10) Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;11) Amortizacion del valor dado en calidad de anticipo,
y el rendimiento financiero de ellos, en caso que se hayan causado;12) Certificado del cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental expedido por el Interventor; y 14) El valor a pagar con el acta de liquidacion del contrato de obra
(informe final). Paragrafo 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos: 1)
Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, aprobado por el
Interventor; 2) El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el Contratista, y el Secretario de Vias e
Infraestructura o quien se delegue para el efecto; 3) El acta de liquidacion suscrita por las partes y el Interventor.
En caso de liquidacion unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizd, cuando se encuentre en firme;
4) Original de la bitacora de obra; r) Los demas previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el
Interventor. Paragrafo 4: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las obras, certificado
por el Interventor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas
a la fecha, por los precios unitarios pactados. Paragrafo 5: Las demoras en los pagos originadas por la
presentacion incorrecta de los documentos requeridos para ello, seran responsabilidad del Contratista, y no tendra
derecho al reconocimiento de intereses o compensacién de ninguna naturaleza. Paragrafo 6: Los pagos estaran
sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar. Paragrafo 7: El pago se hara a través del

sistema de presupuesto y giro de Regalias —SPGS, con cargo al certificado de disponibilidad expedido para tal
fin y el Departamento imputara el gasto en el sistema de informacidn financiero y administrativo —SIFA, con cargo

al Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido para tal fin. La entrega de estos recursos queda sujeta a |la
disponibilidad de los recursos de conformidad con los giros efectuados del Sistema General de Regalias.
CL%USULA SEXTA - ANTICIPO lUna vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
Contrato, el Departamento concedera al Contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del
Contrato, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la suscripcidn del acta de inicio del Contrato, previa
radicacion de factura o documento equivalente. Paragrafo 1: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de
cualquiera de |las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningin caso, al recibo del anticipo. El
Departamento, a través de la Interventoria revisaré y aprobara los programas de inversién del anticipo, de
conformidad con el Decreto Departamental No. 007 de 2007. Paragrafo 2: Los recursos del anticipo solo podran
ser utilizados para los gastos propios del respectivo Contrato, situacion que debera ser verificada por el Interventor.
Los recursos concedidos a titulo de anticipo son para todos los efectos legales del Departamento. La constitucion
y aprobacion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo es requisito indispensable previo para
la entrega del anticipo. Paragrafo 3: El Contratista debera presentar para la aprobacién del anticipo, un programa
de utilizacion de personal y equipos durante la ejecucion del contrato, un programa de flujo de fondos del contrato,
y un programa de inversion del anticipo, para la Correspondiente aprobacion del Interventor, de lo cual debera
remitir copia a la sociedad fiduciaria. Paragrafo 4: La vigilancia sobre el manejo y correcta inversion del anticipo
estara a cargo del Interventor, por lo que el Contratista debera ejercer el control del manejo e inversion y suministrar
al Interventor toda la informacion que este requiera._Paragrafo 5: Los recursos desembolsados en calidad de
anticipo y sus rendimientos son del Departamento, los cuales deberan ser reintegrados en la cuenta que para el
efecto indique la Secretaria de Hacienda Departamental, a la terminacion del contrato de fiducia mercantil o cuando
se haya amortizado el anticipo. Paragrafo 6: El anticipo se amortizard en el mismo porcentaje otorgado con
respecto al valor del Contrato, en cada acta parcial de obra y, en caso de no haberse amortizado en su totalidad,
el saldo se amortizara en el acta de liquidacién,_Paragrafo 7: El contrato de fiducia mercantil debera tener la
duracion necesaria para el cumplimiento de su finalidad, es decir, mientras existan recursos en el patrimonio
autonomo correspondientes al anticipo. NOTA: MANEJO DEL ANTICIPO: De conformidad con lo establecido en
el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con una sociedad fiduciaria vigilada y
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, previo a su desembolso, para garantizar que dichos
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del Contrato. El Contratista debera presentar, previa
aprobacion del Interventor, al Departamento una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
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necesaria sobre el patrimonio auténomo, y copia del contrato de fiducia mercantil, para el desembolso del anticipo.
El costo de la comisién fiduciaria, asi como los otros gastos por el gravamen a los movimientos financieros o las
comisiones por pagos que cobra la sociedad fiduciaria, seran cubiertos directamente por el Contratista, quien
debera aportar tales sumas desde la constitucién del patrimonio auténomo [JPara el manejo del anticipo, el contrato
de fiducia mercantil irrevocable debera ser de administracion y pagos. La fiduciaria administrara los recursos del
patrimonio auténomo y autorizara los desembolsos con base en las instrucciones que reciba del Contratista, las
cuales deben haber sido autorizadas por el Interventor, siempre y cuando tales desembolsos correspondan a los
rubros previstos en el programa de inversién del anticipo. El programa de inversién del anticipo debera hacer parte
integral del contrato de fiducia mercantil. En caso que se declare la caducidad, nulidad, incumplimiento o
terminacion del contrato estatal, la sociedad fiduciaria deberé reintegrar los recursos del anticipo al Departamento.
No son admisibles otro tipo de negocios fiduciarios como los encargos fiduciarios, la fiducia publica o fiducia
mercantil de garantia, los cuales no corresponden a la finalidad prevista por la ley para el manejo de anticipos. El
contrato de fiducia mercantil debera contener como minimo las siguientes obligaciones a cargo de la sociedad
ﬁduciaria:lﬂuevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que
regulan la materia.@Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio
auténomo.Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo contra cualquier
acto de terceros o del fideicomitente, asi como cumplir las obligaciones previstas en el articulo 1234 del Cédigo
de Comercio Colombiano.@No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y
obligaciones.@Efectuar los desembolsos ordenados por el Contratista, aprobados por el Interventor,
exclusivamente con base en lo establecido en el programa de inversién del anticipo.@Reintegrar al Departamento
los recursos entregados por concepto de anticipo asi como sus remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria
el acto administrativo ejecutoriado donde se declara la terminacién unilateral o anticipada del Contrato estatal, |a
caducidad administrativa, ola nulidad del contrato estatal[7]informar mensualmente al Contratista y al
Departamento sobre la situacion financiera o estado de cuenta de los recursos del patrimonio auténomo, para lo
cual dentro de los quince (15) primeros dias de cada mes, debe presentar una relacién detallada de los recursos
del patrimonio auténomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones
realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados
realizados.Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas
acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el
acto constitutivo, cuando asi lo exijan las circunstancias. En estos casos el Superintendente citarad previamente a
la sociedad fiduciaria y al ContratistaQJE| contrato de fiducia mercantil debera contener como minimo las siguientes
obligaciones a cargo del Contratista (ﬂdeicomitente):E]Notificar al Departamento la celebracion del contrato de
fiducia mercantil y solicitar que los recursos sean consignados directamente en la cuenta que determine la sociedad
fiduciaria.EEntregar a la sociedad fiduciaria el programa de inversion del anticipo aprobado por el Interventor, asi
como copia del contrato de obra publica, los pliegos de condiciones y cualquier otra documentacion requerida por
la sociedad fiduciaria, e informar sobre cualquier modificacién a los mismos.fc. JInformar a la sociedad fiduciaria
quién es la persona que debe actuar como Interventor del contrato de obra publica y entregar los documentos que
soporten dicha calidad.lnformar a la sociedad fiduciaria cada vez que se dé el cambio del Interventor del contrato
de obra publica y entregar los documentos que acrediten el cambio.E]lnformar a la sociedad fiduciaria las
suspensiones y reinicios del contrato de obra publica. En tal evento, el Contratista se abstendra de solicitar
desembolsos.ff. [Entregar a la sociedad fiduciaria el acta de inicio del contrato de obra publica, copia de la garantia
de buen manejo y correcta inversion del anticipo aprobada e informar de las prérrogas, modificaciones y
terminacién del Contrato Estatal.[ﬂAportar los recursos adicionales al valor del anticipo para el pago de la comision
fiduciaria, conforme al inciso segundo del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 JhjAportar los recursos adicionales al
valor del anticipo al momento de la constitucion del patrimonio auténomo para el pago de la tarifa al gravamen a
los movimientos financieros y gastos del patrimonio auténomo.MANEJO DE EXCEDENTES: Los excedentes son
aquellos que guedan en el patrimonio autdnomo cuando se cumple su finalidad. Estos excedentes pueden resultar
por los rendimientos que los recursos generan con la administracion que hace la fiduciaria. Estos excedentes

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 2. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Cédigo Postal 410010www.huila.gov.co: twitter:
@HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www.youtube.com/huilagob

e



8,

GOBERNACION DEL HUILA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 586 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL
HUILA — SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y V&M INGENIERIA SAS
SVSAMECOB0015-22

pueden ser entregados al Contratista cuando se liquida el patrimonio autonomo, como un abono que realiza el
Departamento de los pagos pendientes a él. Cuando se giren los excedentes al Contratista, la fiduciaria debera
informar al Departamento su valor para que ésta registre el abono en la proporcion correspondiente. Los
excedentes de los recursos aportados por el Contratista para atender el pago de la comision fiduciaria y los gastos
inherentes al contrato de fiducia mercantil, serén reintegrados al Contratista. OBLIGACIONES DE RESULTADO
DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: Scn obligaciones de resultado de la sociedad fiduciaria atender los desembolsos
que instruye el contratista, verificar la autorizaciéon previa del Interventor y, el reintegro de los recursos al
Departamento cuando haya lugar al mismo. RECURSOS QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO AUTONOMO: 1
La totalidad de los recursos presentes o futuros provenientes del anticipo del Contrato que el Departamento gire
al patrimonio auténomo. 2. Los recursos adicionales que gire el Departamento al patrimonio auténomo, cuando se
celebre un adicional al Contrato. 3. Los rendimientos que generen los recursos que constituyen el anticipo.
[CLAUSULA SEPTIMA: SISTEMA DE PAGO: E| Sistema de pago del Contrato por precios unitarios fijos. En
consecuencia, el valor definitivo del Contrato sera la suma de los resultados que se obtenga al multiplicar las
cantidades de obra realmente ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion por EL
DEPARTAMENTO por el valor de los precios unitarios fijos estipulados para el respectivo item en la propuesta
econdmica presentada por el CONTRATISTA. [CLAUSULA OCTAVA.: CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS]
Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion
de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el Contrato. EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar
las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del objeto contractual a los mismos
precios en la propuesta econdmica, previa autorizacion del DEPARTAMENTO vy el Interventor. En caso de
presentarse mayores cantidades de obra estas podran compensarse mediante acta suscrita entre el Interventor,
el CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO,. PARAGRAFO 1: Cuando mayores cantidades de obra impliquen
aumento del valor estimado del Contrato, antes iniciar su_ejecucion_por parte del CONTRATISTA, sera necesario
la suscripcion de la correspondiente_adicion_al Contrato, previa verificacion de la existencia de disponibilidad de
recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra. En este caso, debera procederse a la ampliacion
de las garantias exigidas_de manera previa a la ejecucion de las cantidades de obra que impliquen mayor valor.
PARAGRAFO 2: Se entiende por precio unitario fijo, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien
requerido para la ejecucion del Contrato relacionado por el CONTRATISTA en su propuesta econdémica el cual
comprende todos los costos directos e indirectos impuestos y demas erogaciones de caracter tributarios derivados
de la_ejecucion de la respectiva actividad y/o_suministro y en general todo costo en que incurra EL CONTRATISTA
para la ejecucion objeto de este Contrato. CLAUSULA NOVENA EJECUCION DE ITEMS O ACTIVIDADES NO|
Si durante el desarrollo de la obra surge una necesidad de ejecutar items o actividades_de obras no
previstas contractualmente, segun criterio del Interventor. EL CONTRATISTA los debera ejecutar, previa
celebracion del Contrato adicional correspondiente. PARAGRAFO 1: Son items o actividades no previstas aquellas
necesarias para el cumplimiento de las finalidades perseguidas con el Contrato pero cuya ejecucion no fue pactada
la necesidad de ejecutar lo nuevos items de obra sera determinada por EL DEPARTAMENTO previo concepto del
Interventor. PARAGRAFO 2: Le esta prohibido al CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no pravistas
en el Contrato, sin que previamente se haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier item que ejecute
sin la ejecucion previa del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA de manera
que EL DEPARTAMENTO no reconocera valores por tal concepto. PARAGRAFO 3: Para la determinacion del
precio de los items o actividades no previstos y por lo tanto para la elaboracién del analisis de precios unitarios por
pate del CONTRATISTA se tendra en cuenta el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a
las tarifas de los equipos, precios de los insumos y/é_materiales basicos y las tarifas de personal, contenidos en
los respectivos analisis de precios unitarios de los items o actividades previstas. En el evento en que el_anélisis de
los precios unitarios de los_items_o actividades previstas_de insumos que hayan consignado valores diferentes para
un mismo insumo, se aplicara el menor valor. Si el precio de unos o algunos de los insumos necesarios para la
determinacion del valor del nuevo item o actividad no se encuentra en los analisis de precios unitarios, ni en la lista
de los precios unitarios ni en la lista de los precios de insumos, sera acordado entre EL CONTRATISTA vy el
Interventor y sometido a la aprobacion del DEPARTAMENTO, previa verificacion de los precios en el municipio.
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Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstas, en ningtin caso ya no seran superiores a los
mercados al momento en que se celebre el contrato adicional. En caso que dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la comunicacion en la que la Interventoria informe al CONTRATISTA sobre la necesidad de ejecutar
en el item o actividad no prevista, este no convenga en llevarlo a cabo. EI DEPARTAMENTO podra contratar su
ejecucion con un tercero, en tal evento EL CONTRATISTA autoriza a EL DEPARTAMENTO para que sea
descontada de las sumas a €l adeudadas, la diferencia entre el valor acordado con el tercero por concepto de los
insumos de los items o actividades no previstas y el menor valor de los mismos contenidos en los analisis de
precios_unitarios. [CLAUSULA DECIMA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA| el CONTRATISTA hace las
siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad la oportunidad
de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del proceso y recibio del DEPARTAMENTO respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.
4. Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en el pliego de condiciones. 5.
El CONTRATISTA esta a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral
y demas aportes, relacionados con las obligaciones laborales. 6. El valor del Contrato incluye todos los gastos,
costos, derechos, impuestos fasas y demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del
presente Contrato. 7. EI CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato realizara todas las actividades
necesarias para la ejecucion final de la obra, cumpliendo con el cronograma establecido. 8. E| CONTRATISTA al
momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad, o conflicto de interés. [CLAUSULA DECIMA PRIMERA- PLAZO}: El plazo de ejecucion es de
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
PARAGRAFO 1: El Contrato se considera vigente desde su legalizacion hasta el momento de su liquidacion.
[CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DERECHOS DEL CONTRATISTA]: 1. Recibir una remuneracion por la
ejecucion en los términos pactados en el Contrato. 2. Acudir a las autoridades con el fin de obtener la proteccion
de los derechos derivados del Contrato y la sancion para quienes los desconozcan o vulneren. 3. Se garantice el
derecho al debido proceso y contradiccién en todas las actuaciones administrativas. 4. Objetar las ordenes
impartidas por el Interventor cuando las considere injustas o que estén fuera de lo estipulado en el Contrato. 5.
Recibir una remuneracion equivalente a los derechos y obligaciones surgidas al momento de celebracion del
Contrato. 6. Realizar salvedades en todos los documentos contractuales y post contractuales.
[DECIMA TERCERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: | Sin perjuicio de las demas obligaciones que se
desprendan de la Constitucion Politica de 1991, del Estatuto General de Contratacion Publica, al igual que aquellas
que sean consustanciales o inherentes a las mismas, asi no estén expresamente mencionadas en los documentos
contractuales, entre otras, las siguientes: A. OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL: 1. Cumplir el objeto
del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad
exigible, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion, con sujecion a los precios unitarios
estipulados. 2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso. 3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio
ambiente, durante la ejecucion del Contrato. 4. Ejecutar las actividades contratadas de acuerdo a la normatividad
vigente aplicable a cada uno de los procesos constructivos que le correspondan. 5. Acreditar en las oportunidades
que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993
adicionado mediante el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliacién y el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar — ICBF, y las cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda. 6. Mantener indemne
al Departamento de cualquier reclamacidon de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demas servicios
requeridos para la ejecucién del Contrato. 7. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen
dafio o perjuicio al Departamento o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993. 8. Indemnizar y asumir
todo dafio que cause a terceros o al personal contratado para la ejecucion del Contrato. 9. Dar a conocer a la
Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtn efecto sobre el objeto del Contrato
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o sobre sus obligaciones. 10. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 11. Acreditar el cumplimiento del
factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados con la Entidad. 12. Identificar las
oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato. 13. Implementar las medidas
identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 14. Dar cabal cumplimiento al pacto de
transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 15. Informar cualquier cambio en la
composicion del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio 0 Unién Temporal, asi como sobre
su pertenencia o0 no a un grupo empresarial. 16. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una
situacion que implique una modificacién del estado de los riegos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero. 17. Durante la ejecucidn del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de frabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). 18. Informar
periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona
juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 19. Asumir el pago de los costos y gastos directos
e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la celebracién, ejecucion y liquidacion del Contrato. 20.
Notificar al Departamento en caso de cesion, compra o venta de derechos econdmicos, societarios, politicos o de
cualquier indole, que estén relacionados con el Contrato. 21. Notificar al Departamento cualquier circunstancia
politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato. 22. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015,
conforme a los requisitos pactados en el Contrato, asi como de las modificaciones que se presenten en la ejecucion
del mismo. 23. Presentar los documentos que le solicite el supervisor. 24, Con la suscripcidon del Contrato, el
Contratista manifiesta que dara aplicacion a los procedimientos y normatividad vigente y aplicable en cada una de
las actividades que se desarrollen durante la ejecucion del mismo. 25. Asumir los riesgos previsibles de la ejecucion
del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos. 26. Mantener las condiciones exigidas y
ofrecidas en su oferta durante la ejecucién del Contrato. 27. Cumplir el Cédigo de Etica de la Gobernacion del
Huila. 28. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripcién del acta de inicio ante el supervisor. B.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL: 1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra
y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién del objeto contractual, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista debera garantizar
el tiempo de dedicacion de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual. 2.
Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidird con el supervisor sobre los aspectos técnicos
relacionados con la ejecucion del Contrato. 3. Obtener la aprobacion del supervisor con antelacion al cambio de
profesionales o técnicos requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de profesional debera contener las
justificaciones correspondientes y estar acompanada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones. 4. Asumir el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién de la obra y, garantizar
que la celebracién y ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales. 5.
Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucion de la obra, y garantizar que la celebracién y
ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas. 6.
Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve
al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasion del contrato. 7. Cumplir con el
Protocolo General de Bioseguridad, los documentos auxiliares y el PAPSO de acuerdo a la normatividad vigente
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durante la ejecucion del contrato. Para ello, se realizaran visitas de campo y se efectuaran las revisiones
documentales, circunstancia que debera reportar como un capitulo independiente en el informe mensual SST
aprobado por la supervision, adjuntando las evidencias de cumplimiento. 8. Ejecutar la totalidad de las obras en el
plazo del Centrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el articulo 17
de la Ley 1682 de 2013. C. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION: 1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y los demas elementos necesarios. 2. Suministrar todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales e insumos en el término sefialado en la programacion detallada de los proyectos,
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra. 3.
Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del contrato.
Los materiales que el Contratista emplee en la ejecucion de los trabajos y que se encuentren deficientes podran
ser rechazados por el supervisor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar en
desacuerdo con la decision de éste, la Secretaria de Vias e Infraestructura revisara la situacion, y la respuesta
sera acatada por el Contratista. 4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas
pruebas gque se requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos gue se requieran. 5. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecucion de la
obra es de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean
necesarios para evitar hurtos, pérdidas y dafios; por lo mismo no podra hacer reclamaciones al Departamento por
estos hechos. D. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA: 1. Entregar la obra de
acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso contractual. 2. Poner en practica
procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras contra cualquier dafio o deterioro que pueda
afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo debera tomar las debidas precauciones a fin de conservar
el estado de los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y
subterraneas existentes dentro del drea de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad
cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones supervisor. 3. Acatar las
recomendaciones y solicitudes efectuadas por el supervisor, relacionadas con el cambio de procedimientos o
equipos de construccion y la imposicién de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad
y correcta ejecucion de las obras. 4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad,
especificamente las relacionadas con el manejo de escombros, sefalizacién de seguridad para el area de
influencia de la obra y planes de manejo trafico. 5. Cumplir con la normatividad vigente para la movilizacién de
magquinaria y equipo pesado establecida en este tipo de obras por las entidades competentes. 6. Garantizar que
sus subconfratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos
segun la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregara al Departamento, antes de la suscripcion del
acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentacion debera ser actualizada cuando lo requiera la Secretaria
de Vias e Infraestructura o el supervisor. 7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o
documentos necesarios para el desarrollo del Contrato. 8. Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecucion del Contrato que le formule el supervisor, el
Departamento o la comunidad. 9. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los analisis de
laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecucién de las mismas. 10. Adelantar todas las
gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los permisos requeridos en la ejecucion de obra,
diferentes a los previamente obtenidos por el Departamento, tales como cruce o cierre temporal de vias, accesos,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervencion del espacio publico, entre otros.
11. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 12. Mantener
tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion donde se ejecute la
obra. 13. Reparar las vias de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecucion
de las obras contratadas. 14. Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia
de los defectos de estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la
garantia de estabilidad de la obra. 15. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el
supervisor o el Departamento, toda obra ejecutada que resulte defectuosa seguin el anélisis de calidad, o que no
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cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual. 16. Garantizar el cumplimiento
de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relacion con los elementos de seguridad
industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, manipulacion de equipos,
herramientas, combustibles, asi como la dotacion de calzado y vestido de labor y, documento de identificacion
para todo el personal utilizado en la ejecucién de objeto contractual. 17. Cefiirse a las especificaciones, planos y/o
detalles previstos en los documentos del proceso contractual. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente
variar los planos o las especificaciones técnicas, sometera las modificaciones junto con los estudios
correspondientes y justificaciones a revision del supervisor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetara a las
especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se procedera a realizar los ajustes técnicos, los cuales constaran
en acta, conforme a los acuerdos vigentes expedidos por la Comision Rectora del Sistema General de Regalias.
En todo caso, el contratista debera cefiirse a la normatividad vigente aplicable. 18. Ubicar la sefializacién preventiva
necesaria para la circulacion en condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros. 19.
Cuando para la ejecucion del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o mas sobre el nivel
inferior, el contratista debera cumplir con lo sefialado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas,
establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de
Proteccion Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012
y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo. En todo caso, el contratista debera dar aplicacién a la normatividad
vigente aplicable. 20. Entregar al supervisor dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato,
como requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentacion: (i) Programa de Trabajo; (ii) Listado
del personal que se empleara en la ejecucion de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes;
(iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que sera empleado en la obra. 21.
Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutara la obra, sin perjuicio que el Departamento o el
supervisor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso
contractual. 22. Garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se relacione con la ejecucién de
sus trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista debera notificar al supervisor por lo menos con quince (15) dias
de anticipacion sobre la iniciacion de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el transito de vehiculos
y peatones. El Contratista debera reducir a un minimo tales interferencias, para lo cual debera notificar previamente
a los usuarios de la via las interrupciones y dificultades de movilidad que se puedan presentar durante la ejecucion
de las obras. E. OBLIGACIONES DE INFORMACION: 1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos
formulados por el Departamento, el supervisor o de los organismos de control. 2. Presentar informes mensuales y
final que contenga como minimo la informacion requerida para los pagos parciales, segun aplique, aprobado por
el supervisor. 3. Llevar una bitacora de obra, donde se deberan consignar todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las drdenes del supervisor, de manera que se
logre la comprensién de la ejecucion de la obra. 4. Desde el dia que se inicien los trabajos, se debera abrir un libro
en el cual se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las
observaciones o sugerencias que haga el supervisor, donde se dejara constancia de todos los pormenores que
puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relacion del
equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de
materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotacién diaria debera llevar |a fecha y la firma del personal residente
del Contratista y del supervisor. El responsable de mantener al dia este diario sera el residente de obra. 5. Elaborar
y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el
acta de liquidacion. 6. Instalar una valla en el sitio de ejecucion de la obra de acuerdo a las dimensione y
especificaciones que seran suministradas por el supervisor, al momento de iniciar el Contrato, la cual se debera
desmontar dentro los quince (15) dias después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valla
debe estar desmontada previamente a la suscripcién del acta de liquidacién. El costo de la obligacién seré asumido
por el Contratista. F. OBLIGACIONES FINANCIERAS: 1. Verificar junto con el supervisor, el flujo de inversion del
anticipo del Contrato, lo cual debera constar en acta. 2. Invertir el anticipo de acuerdo al programa de inversién del
anticipo. 3. Verificar junto con el supervisor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual debera constar en
acta. 4. Consignar los rendimientos o excedentes del anticipo en la cuenta que le indique el Departamento,
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acompafada de la certificacion de la sociedad fiduciaria. 5. Reportar los pagos recibidos por la ejecucion del
contrato, a través de la plataforma SECOP II, anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrdnica
(ejecucion del contrato). Para cargar la informacion, revisar previamente la GUIA DE GESTION CONTRACTUAL «
para proveedores, ubicada en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, especificamente en el Literal D,

numeral V. Envio de facturas. Nota: La aprobacién por parte del Departamento de algin procedimiento o método
utilizado por el Contratista, no _delega la responsabilidad ni_implica la asuncion _de riesgos por parie del

Departamento. El Contratista es el Unico responsable por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales
CLAUSULA DECIMA CUARTA - OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1) |Pagar en los términos
establecidos en la forma de pago del Contrato. 2) Suministrar oportunamente la informacion que se requiera para
la ejecucion de la obra. 3) Exigir la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. 4) Adelantar las gestiones
necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar. 5) Ejercer el control
del Contrato a través del Interventor o directamente. [CLAUSULA DECIMA QUINTA - DERECHOS DEL
IDEPARTAMENTO]: 1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las actas de Obra y solicitar las correcciones o
modificaciones requeridas. 2. Aplicar cuando corresponda de las clausulas excepcionales del Contrato. 3. Aplicar
cuando corresponda la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado
al DEPARTAMENTO contratante de manera legal o contractual. CLAUSULA DECIMA SEXTA — GARANTIAS Y]
MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO:| Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el
contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas: A. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:
Caracteristica Condicion _
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacién del
contrato y el pago de las multas | contrato
y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan
Buen manejo

Clase

Asegurado/ beneficiario

or Ased ado

20% del valor del
contrato

y correcta | Hasta la liquidacién del | 100% del valor del

inversion del anticipo contrato o hasta la | anticipo
amortizacion del
anticipo

20% del valor total
del contrato

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

Plazo del contrato y tres
(3) afos mas.

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion

Termino de cinco (5)
afos, contados a partir
de la fecha en la cual se

20% del valor total
del contrato

recibe a satisfaccion la

obra.

Tomador

+ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
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Caracteristica Condicién
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unidon temporal o
consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participaciéon de
cada uno de los integrantes.

s Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del

contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las

reclamaciones que efectue la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del

contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA: El contratista sera responsable de la

reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del

contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos

constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y

mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las

reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los
términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto. Si la inestabilidad de Ia
obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada
en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectlien

afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o

la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del

contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega

o terminacién de las reparaciones. B. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El

Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las

siguientes caracteristicas:
Caracteristica Condicidon

Informacidn necesaria
dentro de la péliza

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4 y el contratista
¢ Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
Tomador y tipo societario que figura en el certificade de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
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Caracteristica Condicion
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal, consorcio):
la garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacidn, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma,

Valor Doscientos (200) SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4

Responsgabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad

PITpgHes civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral
3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
« Numero y afio del contrato
Informacion  Objeto del contrato
necesaria dentrode | ¢ Firma del representante legal del contratista
la pdliza ¢ En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. Este seguro debera
constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia
Unica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles. El contratista debera anexar el
comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El contratista debera anexar
el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. ICLAUSULA DECIMA|
[SEPTIMA- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA] EI CONTRATISTA, respondera a EL DEPARTAMENTO
por los dafios que le cause a los bienes del mismo y de terceros, ya sea por responsabilidad directa o de su
personal subcontratistas, proveedores o personal de estos, resarciendo los perjuicios a satisfaccion de EL
DEPARTAMENTO, igualmente EL CONTRATISTA es responsable de la ejecucién del objeto contractual hasta la
entrega final y recibo definitivo por parte del DEPARTAMENTO y se obliga a fomar todas las medidas que sean
necesarias para no poner en peligro a las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen
por negligencia u omision. PARAGRAFO: Es cobligacion del CONTRATISTA llevar al dia la bitacora de la obra; de
igual manera, el CONTRATISTA debera entregarla como requisito para la liquidacion del Contrato, para gue conste
. dentro del archivo del DEPARTAMENTO. [CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ESPECIFICACIONES DE LA OBRA
" |[n OBTENER]: Para ejecutar el Contrato de obra publica, se debera tener en cuenta las especificaciones técnicas
para este tipo de labores, tal como queda definido en el presupuesto de obra publicado el DEPARTAMENTO y la
oferta econdmica presentada por el CONTRATISTA. El objeto del Contrato abarca todas las labores
fundamentales que se debe desarrollar el proceso. [CLAUSULA DECIMA NOVENA: PERMISOS, LICENCIAS)
IDISENOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES]: 1. EIl CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de las obras que respeten
el entorno natural y social del drea de influencia en el cual se desarrolla. 2. E| proyecto a ejecutar en esta obra
requiere de socializacion con las diferentes entidades de orden ambiental y reglamentaria.
VIGESIMA: CONSECUCION DE MATERIALES|: EL CONTRATISTA se obliga a acreditar la procedencia licita de
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la fuente de materiales y el cumplimiento de la normatividad de caracter ambiental, asi como el Cédigo de Minas,
la Ley 685 de 2001 y los Articulos 332 y 360 de la Constitucién Politica de Colombia o0 deméas normas que adicionen
o complemente dicha materia. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD|; EL CONTRATISTA, se obliga
a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasidn de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas
en el Contrato, hasta por el monto del dafio. El CONTRATISTA, mantendra indemne al DEPARTAMENTO de los
reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios o lesiones causadas a personas 0
bienes de terceros, ocasionados por él, subcontratistas o proveedores durante la ejecucion del Contrato.
[CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CESION: EI CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente las
obligaciones o derecho derivados del Contrato sin la autorizacion previa y por escrita del DEPARTAMENTO,
pudiendo este reservarse las razones para negar la cesién de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre |a
materia. [CLAUSULA VIGESIMA TERCERA — SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA puede subcontratar
con cualquier tercero la ejecucién de las actividades relacionadas con el objeto del Contrato. Sin embargo, el
CONTRATISTA debe comunicar de éstas contrataciones al DEPARTAMENTO vy llevar el debido registro de este
tipo de negocios juridicos. PARAGRAFO: El empleo de tales subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume por las obligaciones emanadas del Contrato. [CLAUSULA VIGESIMA CUARTA]
INTERPRESTACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES] el presente Contrato se rige por las
clausulas de interpretacion, modificacion y terminacion unilaterales de conformidad con lo consagrado en los
articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993, respectivamente las cuales se entienden incorporados al presente
Contrato. [CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES| El CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente Confrato, que no se
encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la
Constitucion Politica, en la Ley 80 de 1993, 1474 de 2011 y demas disposiciones legales, y que en el evento de
sobrevenir alguna de ellas lo informara inmediatamente al DEPARTAMENTO, para los fines que haya lugar, de
conformidad con lo previsto en el articulo 9 de la Ley 80 de 1993. Igualmente declara no estar reportado en el
Boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA]
: EL DEPARTAMENTO, podra declarar la caducidad de este Contrato cuando a su juicio se presente
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargos del CONTRATISTA, que afecten de manera
grave y directa la ejecucion del Contrato y evidencie que pueda conducir a su paralizacion de conformidad con lo
consagrado en el articulo 18 de la ley 80 de 1993. PARAGRAFO: en caso de declaracién de caducidad del
Contrato no habra lugar a indemnizacién para el CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las sanciones e
inhabilidades prevista en la ley 80 de 1993. [CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MULTAS| : En caso de
incumplimiento de las obligaciones contraidas por el CONTRATISTA con ocasion del Contrato, éste autoriza
expresamente al DEPARTAMENTO para imponerle mediante resolucion motivada, multas sucesivas por valor
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Contrato, por cada dia calendario de mora o retraso en el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas
no podran exceder el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de la clausula
penal, si a ello hubiere lugar, o de reclamar la indemnizacién de los perjuicios causados con el incumplimiento que
dio lugar a la aplicacién de la multa. PARAGRAFO 1: En caso que el incumplimiento se vuelva a presentar, y ya
hubiera sido sancionado con multa, sera susceptible de una nueva sancidn, sin embargo, en esta ocasion por la
reiteracién, el monto méaximo previsto se entendera incrementado en multas sucesivas por valor equivalente al dos
por ciento (2%) del valer del Contrato, las cuales sumadas no podran exceder el veinte por ciento (20%) del valor
total del Contrato. PARAGRAFO 2: Las multas impuestas no impiden el cobro de todos los perjuicios o dafios
adicionales que se causen. Sera procedente sumar los valores de las demdas sanciones o perjuicios contractuales
o legales a las que haya lugar. PARAGRAFO 3: El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debid
cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este
interregno se esté tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
PARAGRAFO 4: El incumplimiento del cronograma de obra por parte del CONTRATISTA, ante la no respuesta al
primer requerimiento que efectué el Interventor y/o el Supervisor, sin ejecutar la obra en los términos pactados,
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dentro de los cinco (5) dias siguientes a su recibo, sera causal para la aplicacion de multas.
VIGESIMA OCTAVA — PENAL PECUNIARIA]: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las
obligaciones del Contrato, el CONTRATISTA debera pagar al DEPARTAMENTO, a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente clausula
penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, la cual no impide el cobro de todos los perjuicios 0 dafnos
adicionales que se causen scobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del Contrato, de conformidad con las
reglas del Cédigo Civil. JCLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE LAS|
IMULTAS, PENAL PECUNIARIA Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO [Se aplicara procedimiento
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales, el
Decreto Departamental No. 1768 de 2013 o en las normas que las modifiquen, complementen o
sustituyan.PARAGRAFO 1: El valor de los montos causados de las multas, la clausula penal pecuniaria y/o la
declaratoria de incumplimiento podran ser descontados del valor de los pagos que el DEPARTAMENTO adeude
al CONTRATISTA con ocasion del Contrato y/o de cualquier relacién juridica negocial o legal entre las partes,
sujetos a las retenciones legales a que hubiere lugar. PARAGRAFO 2: La imposicién de multas, penal pecuniario
ylo declaratorio de incumplimiento no libera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas,
so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos PARAGRAFO 3:
EI CONTRATISTA renuncia ser constituido en mora para la reclamacion de cualquiera de las facultades legales o
contractuales establecidas a favor del DEPARTAMENTO. PARAGRAFO 4: Ante el solo retardo en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de CONTRATISTA, el DEPARTAMENTO podra exigir la clausula penal o multa.
PARAGRAFO 5: Con el pago de las multas, la cldusula penal pecuniaria y/o la declaratoria de incumplimiento no
se entiende extinguida la obligacion  objeto de incumplimiento. [CLAUSULA TRIGESIMA: REQUERIMIENTOS|
Para ejecutar el Contrato de obra publica, se debera tener en cuenta las especificaciones técnicas
dispuestas en el estudio previo y sus anexos. PARAGRAFO 1: E| CONTRATISTA tiene la obligacién de proveer
todas las medidas e implementar toda la sefalizacion y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad
de los usuarios PARAGRAFO 2: E| CONTRATISTA desarrollara la Obra a partir de una cuidadosa planeacion de
la misma, aplicando buenas practicas de Ingenieria. PARAGRAFO 4: Seran a cargo del CONTRATISTA todos los
costos requeridos para implementar la sefializacion y las vallas de Informacion en caso de aplicar. PARAGRAFO
5: El CONTRATISTA debera mantener la sefalizacion de Obra y demas dispositivos de seguridad y de
comunicacién. [CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: ANEXOS DEL CONTRATO|: Hacen parte integral del
Contrato: 1. Estudios previos y sus ajustes. 2. Pliego de condiciones del Proceso de Seleccién Abreviada de
Menor Cuantia No. SVSAMECOBO0015-22. 3. Las adendas del presente proceso en caso de haberse expedido
4. La propuesta presentada por el CONTRATISTA. 5. certificado de disponibilidad presupuestal. 6. Las actas que
se suscriban durante la ejecucion del Contrato. 7. Los demas documentos que se produzca durante la etapa
contractual y/o post contractual del Contrato. [CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACION DEL]
[CONTRATO]: De conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo 217 del Decreto 019 de
2012, el Contrato sera objeto de liquidaciéon. El término de liquidacién iniciara a partir de la expiracion del término
previsto para la ejecucion del Contrato o a la expedicidn del acto administrativo que ordene la terminacién, o a la
fecha del acuerdo que la disponga, y el término para su liguidacion sera de seis (6) meses, el cual incluye cuatro
(4) meses para su liquidacion de mutuo acuerdo, y en caso de que el CONTRATISTA no se presente a la
liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga el DEPARTAMENTO, o las partes no lleguen a un
acuerdo sobre su contenido, el DEPARTAMENTO tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los
(2) meses siguientes; en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar, estipulando los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y
poder declararse a paz y salvo, todo lo cual debera constar en el acta de liquidacién. PARAGRAFO 1: Para la
liquidacion se exigira al CONTRATISTA la extension o ampliacion, si es del caso, de las garantias del Contrato
para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del vinculo. El acta de liquidacién
debera incluir como minimo: 1. La relacion de los pagos o desembolsos efectuados al CONTRATISTA. 2. La
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constancia de paz y salvo del CONTRATISTA con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, si
estuviera obligado a ello. 3. La constancia de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. PARAGRAFO
2: Si el CONTRATISTA deja salvedades en el acta de liquidacién de mutuo acuerdo, el DEPARTAMENTO podra
liquidar unilateralmente los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. [CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA]
IMECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES]: Las controversias o diferencias que
surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasion de la ejecucion, interpretacion o terminacion
del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado, seran sometidas a la revisién de las partes para
buscar un arreglo directo, mediante conciliacion, la amigable composicién o la transaccion, dentro de los diez (10)
dias calendarios siguientes a la notificacion de cualguiera de las partes envie a la otra, de acuerdo al siguiente
procedimiento: 1. La etapa de arreglo directo no podra ser superior a cinco (5) dias; 2. Fracasada la etapa anterior,
las partes acudiran a solucionar la controversia por via de la conciliacién prejudicial. PARAGRAFO: El acuerdo al
que se llegue en la etapa de arreglo directo es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo.
El CONTRATISTA renuncia a ser constituido en mora. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: EXCLUSION DE LA
[RELACION LABORAL]: El DEPARTAMENTO no tendra relacién laboral alguna con el CONTRATISTA, ni con el
personal que éste utilice en la ejecucion del Contrato. EI CONTRATISTA debera cumplir con sus obligaciones
laborales, incluyendo el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje y demas que correspondan segun el caso, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago
de todos los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que emplee en la ejecucion del
Contrato, sobre lo cual debera presentar un informe mensual al Interventor o cuando éste lo requiera.
TRIGESIMA QUINTA: CONTRIBUCION ESPECIAL} el CONTRATISTA debera pagar el 5% del valor del Contrato
de acuerdo a la ley 782 de 2002, Ley 1106 del 2006, Ley 1421, 1430 de 2010 y demas leyes Reglamentarias.
[CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA — CONFIDENCIALIDAD]: En caso de que exista informacién sujeta a reserva
legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, la parte interesada debe
comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. [CLAUSULA]
TRIGESIMA SEPTIMA - OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y|
PARAFISCALES:| EI| CONTRATISTA se compromete a cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando corresponda, presentando en forma periddica ante el Interventor
contratado por el Departamento la constancia de pago de los respectivos aportes. El incumplimiento de esta
obligacion serd causal para la imposicién de multas sucesivas. [CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA-
[MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES AL CONTRATO|. Cualquier modificacion, adicién, prérroga y/o
aclaracion del presente Contrato debera efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito,
conforme a los requisitos legales y presupuestales siempre y cuando ello no implique modificacion del objeto.
ICLAUSULA TRIGESIMA NOVENA — SUSPENSION TEMPORAL]La ejecucion del presente Contrato se podra
suspender temporalmente por: 1. Mutuo acuerdo entre las partes, siempre que de ello no se deriven mayores
costos ni perjuicios para EL DEPARTAMENTO. 2. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. La
suspension se hara constar en un acta en la que se sefialaran los motivos que dieron lugar a la suspensién y la
fecha en que se reiniciaran las actividades. El término de la suspension no imputable a EL CONTRATISTA no se
computara para todos los efectos del plazo extintivo del presente Contrato. PARAGRAFO 1: Una vez cese el
motivo generador de la suspension, el Contrato debera reiniciarse de manera inmediata por EL CONTRATISTA,
la no reiniciacién sera tomada como incumplimiento por parte de éste. PARAGRAFO 2: En todo caso, por el tiempo
de la suspension no se alegara por parte de EL CONTRATISTA perjuicio alguno en contra del
DEPARTAMENTO.PARAGRAFO 3: En este caso EL. CONTRATISTA debera reajustar la vigencia de la garantia
Unica por un_término igual al de la_suspensién, se suscribird la correspondiente acta de reinicio
ICUADRAGESIMA- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA] EI CONTRATISTA es independiente del
DEPARTAMENTO, y en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. E| CONTRATISTA no tiene
la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. [CLAUSULA CUADRAGESIMA|
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IPRIMERA - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:| Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la
ley colombiana. [CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL|
IQONTRATO Con el fin de proteger la' moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, se establece que la vigilancia a la correcta ejecucion del Contrato se efectuara a través
de un Interventor Contratado por el DEPARTAMENTO. La Interventoria consiste en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato; el Interventor esta facultado para solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y seran responsables de mantener
informados al DEPARTAMENTO de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del Contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente. Por lo anterior, y atendiendo al objeto del Contrato. El Interventor cumplira las actividades establecidas en el articulo
84 de la Ley 1474. La SUPERVISION ejercera un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podra, en
cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la adopcién de medidas para mantener, durante la ejecucion del contrato, las
condiciones técnicas, administrativas y financieras existentes al momento de la celebracidn del mismo. La SUPERVISION
cumplira las funciones establecidas en el articulc 84 de la Ley 1474, Decreto Departamental 007 de 2007 y particularmente las
de: a) Exigir el cumplimiento del Contrato en todas sus partes, para lo cual debe requerir el efectivo desarrollo de las actividades
sefaladas en la propuesta y en el presente Contrato. b) Atender las consultas que realice el DEPARTAMENTO respecto a sus
obligaciones convenidas; ¢) Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios para el logro de
los objetivos del Contrato y presentarlos a consideracion del DEPARTAMENTO; d) Verificar la disponibilidad de recursos
técnicos, administrativos, logisticos y humanos por parte del CONTRATISTA segun su Propuesta, al momento de su iniciacion
y durante la ejecucién del Contrato; e) Exigir al CONTRATISTA el empleo de personal técnico capacitado para la ejecucién del
objeto del Contrato, y el retiro de aquel que perjudique los intereses de EL DEPARTAMENTO; f) Solicitar al CONTRATISTA
efectuar los correctivos pertinentes cuando considere que éste no estd cumpliendo cabalmente con las obligaciones que le son
exigibles; g) Solicitar las adiciones cuando se requieran y justificarlas debidamente; h) Revisar los informes presentados por el
CONTRATISTA sobre el avance fisico, administrativo y financiero del Contrato; i) Autorizar, los pagos estipulados en el
presente Contrato a favor del CONTRATISTA,; j) Todas las demas derivadas del Contrato o de los estudios previos, asi como
de la propuesta presentada por el CONTRATISTAJCLAUSULA CUADRAGESIMA — TERCERA_ELEMENTOS|
Los elementos devolutivos, asi como los documentos que EL DEPARTAMENTO suministre a EL
CONTRATISTA, deberan ser reintegrados en buen estado al DEPARTAMENTO a la terminacién del Contrato o cuando éste
los solicite, salvo el deterioro normal causado por el uso legitimo. [CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA 4
IPERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION]: El Contrato se considera perfeccionado con la suscripcion del
mismo por las partes. Para su ejecucion se requiere: 1. Registro Presupuestal. 2. El pago de los impuestos correspondientes a
los que haya lugar. 3. La aprobacién de las clases de garantias estipuladas en el presente Contrato. 4. la acreditacién de
encontrarse el CONTRATISTA a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales,
si estuviera obligado a ello. 5. La suscripcion del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos anteriores. PARAGRAFO
1: Los gastos que se causen en la legalizacion del Contrato correran por cuenta del CONTRATISTA. PARAGRAFO 2: El
CONTRATISTA debera cumplir dentro de los cinco (5) dias siguientes al perfeccionamiento del Contrato los requisitos de
ejecucion. [CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA — NOTIFICACIONES]: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del Contrato deberan constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas Unicamente cuando sean entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones
indicadas a continuacion:

EL DEPARTAMENTO EL CONTRATISTA

Nombre: V&M INGENIERIA SAS

Nombre: ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ | Representante legal: YERSON FERNANDO CAMACHO

Cargo: Secretaria de vias e infraestructura | LADINO
Direccién: cra 4 con calle 5 esquina piso 3 | Direccion: CR 4 11 188 BARRIO SAN ROQUE - San roque

Comeo Slecionics: -I;?r:;ﬁ'l \(f';r)nfngenieriasas@gmail com
secretario.vias@huila.gov.co Teléfono: 3115159413 — 8741735
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[CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las
actividades previstas en el Contrato se desarrollaran en el Municipio de Garzén (H), y el domicilio contractual sera «

la ciudad de Neiva Huila. Para constancia se firma en Neiva- Huila. Para constancia se firma en Neiva, el Febrero
7 de 2023

POR EL DEPARTAMENTO POR EL CONTRATISTA

¥ 4 I f
Revisd: YesicaRpa Martinez, Camilo Andr -ilne o Guahuia
Proyectd: Carlos Andres Rivas Bernal
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GOBERNACION DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CODIGO SHA-P-705-F-02

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 1,187 DE 2023

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARIA DE VIAS E
INFRAESTRUCTURA
CERTIFICA

Que en el Sistema de Informacién Financiera y Administrativa - SIFA®, vigencia fiscal 2023, se efectud el
siguiente Compromiso Presupuestal: /

BENEFICIARIO: V. & . M INGENIERIA LTDA

NIT: 900,062,688-7

OBJETO: Contrato No.586 de 2023 Cuyo Objeto es " Rehabilitacion de Carpeta Asfaltica en la Via
Garzén - Zuluaga — Gigante, Cédigo 45052, Red de Seglin Orden a Cargo del Departamento
del Huila.

DEPENDENCIA:208 - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA —

CCPET: 2-3-2-02-02-005 - Servicios de la Construccién

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte
PROYECTO: 2022004410145 - Rehabilitacion de la Red Vial Secundaria y Terciaria del Departamento del

Huila
RECURSO: 10 - Departamento /
FUENTE: 1-41106 - R.b.componente Especifico del Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco - Extr:

C.C.PROD.: 5-3-2-1-1 - Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles

META PROD.: 24-02-018 - Via Secun@a Rehabilitada
VALOR: $295,028,538.36

Que el valor total del Compromiso es de $295,028,538.36, el cual esta identificado con el nimero 1,187,
vigente a partir del 9 de febrero de 2023, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
numero 846 de 2023.

El presente Registro Presupuestal se{pide a solicitud de ALBA LUCIA MEDINA RUBIO DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION..

Neiva, Jueves 9 de Febrero de 2023

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Funcionario que elaboré el Registro Presupuestal: GLORIA EUGENIA PERDOMO VELEZ
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

23/08/2022
N°: | 1412 ANO: | 2022 PROCESO Seleccién Abreviada de Menor Cuantia
GENERALIDADES DEL PROCESO
DEPENDENCIA
g‘s’f_iRADORA SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA
NECESIDAD: >
OBJETO: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA GARZ@N - ZULUAGA - GIGANTE,
' CODIGO 4505A, RED DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO.
. CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
PLAZO: INICIO. o
TRESCIENTOS SIETE MILLONES-OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
PRESUPUESTO DIESIETE PESOS CON SEISCIEN}GJ/S NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (%
ASIGNADO:

307.874.817,698)M/CTE IN_CLUIDOS}OEJOS LOS IMPUESTOS.

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL:

Seccion 208
Estructura . ] )
Presupuestal EP:2-3-2-02-02-005-20210044101 13/FT.1 10601/PR:$ 307.874.817,698
N° CDP sSQ4aNn -

CONCEPTO DEL
GASTO:

REHABILITACION DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER ORDEN DE LA RED VIAL DEL
DEPARTAMENTODEL HUILA // SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

TIPO DE : :

CONTRATO PERA o

LUGAR DE ) =

EJECUCION GARZON (HUILA), GIGANTE (HUILA)

ANTICIPO = | X [NO ] [ PORCENTAJE% | 30
A. ANTICIPO

FORMA DE PAGO

En el presente proceso de contratacion la entidad entregara al contratista a titulo de anticipo
un valor equivalente al treinta por ciento [30%] del valor del contrato. El anticipo se regira por
las condiciones sefialadas en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales
no se hallan supeditadas, en ningun caso, al recibo del anticipo. El departamento, a traves de
la supervision revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo, de conformidad
con el Decreto Departamental No. 007 de 2007.

Los recursos del anticipo solo podran ser utilizados para los gastos propios del respectivo
Contrato, situacion que debera ser verificada por el Supervisor. Los recursos concedidos a
titulo de anticipo son para todos los efectos legales del Departamento. La constitucion vy

GP09- 1
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aprobacion de la garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo es requisito
indispensable previo para la entrega del anticipo.

El Contratista debera presentar para la aprobacién del anticipo, un programa de utilizacion de
personal y equipos durante la ejecucion del contrato, un programa de flujo de fondos del
contrato, y un programa de inversién del anticipo, para la correspondiente aprobacion del
Supervisor, de lo cual debera remitir copia a la sociedad fiduciaria.

La vigilancia sobre el manejo y correcta inversion del anticipo estara a cargo del Supervisor,
por lo gue el Contratista debera ejercer el control del manejo e inversion y suministrar al
Supervisor toda la informacion que este requiera.

Los recursos desembolsados en calidad de anticipo y sus rendimientos son del Departamento,
los cuales deberan ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indique la Secretaria de
Hacienda Departamental, a la terminacién del contrato de fiducia mercantil o cuando se haya
amortizado el anticipo.

El anticipo se amortizara en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del Contrato,
en cada acta parcial de obra y, en caso de no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se
amortizara en el acta de liquidacion.

El contrato de fiducia mercantil debera tener la duracién necesaria para el cumplimiento de su
finalidad, es decir, mientras existan recursos en el patrimonio auténomo correspondientes al
anticipo.

NOTA 1: MANEJO DEL ANTICIPO: De conformidad con lo establecido en el articulo 91 de |a
Ley 1474 de 2011, el contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con una sociedad
fiduciaria vigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, previo a su
desembolso, para garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion
del Contrato. El Contratista debera presentar, previa aprobacién del Supervisor, al
Departamento una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria
sobre el patrimonio auténomo, y copia del contrato de fiducia mercantil, para el desembolso
del anticipo. El costo de la comision fiduciaria, asi como los otros gastos por el gravamen a
los movimientos financieros o las comisiones por pagos que cobra la sociedad fiduciaria, seran
cubijertos directamente por el contratista, quien deberd aportar tales sumas desde la
constitucion del patrimonio auténomo.

Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil irrevocable debera ser de
administracion y pagos. La fiduciaria administrara los recursos del patrimonio auténomo y
autorizara los desembolsos con base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales
deben haber sido autorizadas por el Supervisor, siempre y cuando tales desembolsos
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correspondan a los rubros previstos en el programa de inversion del anticipo. El programa de
inversion del anticipo debera hacer parte integral del contrato de fiducia mercantil.

En caso que se declare la caducidad, nulidad, incumplimiento o terminacion del contrato
estatal, la sociedad fiduciaria debera reintegrar los recursos del anticipo al Departamento.

No son admisibles otro tipo de negocios fiduciarios como los encargos fiduciarios, la fiducia
publica o fiducia mercantil de garantia, los cuales no corresponden a la finalidad prevista por
la ley para el manejo de anticipos.

El contrato de fiducia mercantil debera contener como minimo las siguientes obligaciones a
cargo de la sociedad fiduciaria:

Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones
legales que regulan la materia.

Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio auténomo.
Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo
contra cualquier acto de terceros o del fideicomitente, asi como cumplir las obligaciones
previstas en el articulo 1234 del Cédigo de Comercio Colombiano.

No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.
Efectuar los desembolsos ordenados por el Contratista, aprobados por el Supervisor,
exclusivamente con base en lo establecido en el programa de inversion del anticipo.
Reintegrar al Departamento los recursos entregados por concepto de anticipo, asi como
sus remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo ejecutoriado
donde se declara la terminacion unilateral o anticipada del Contrato estatal, la caducidad
administrativa, o la nulidad del contrato estatal.

Informar mensualmente al Contratista y al Departamento sobre la situacion financiera o
estado de cuenta de los recursos del patrimonio auténomo, para lo cual dentro de los
quince (15) primeros dias de cada mes, debe presentar una relacion detallada de los
recursos del patrimonio auténomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este
contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados.

Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas
dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las
autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando asi lo exijan las circunstancias.
En estos casos el Superintendente citara previamente a la sociedad fiduciaria y al
Contratista.

El contrato de fiducia mercantil debera contener como minimo las siguientes obligaciones a
cargo del Contratista (fideicomitente):

GPO1G-1

HUILA CRECE

Calle 8 Cra 4 esquina, Piso 3; Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300 Cédigo Postal 410001

www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob;
YouTube:www.youtube.com/huilagob

aro1e-1




(@)

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE icontec
Ay PLANEACION Y GESTION - MIPG
GOBERNACION - SC4353-1
Fecha Aprobacion: Version: 6
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS

Pagina 4 de 72

- Notificar al Departamento la celebracion del contrato de fiducia mercantil y solicitar que los
recursos sean consignados directamente en la cuenta que determine la sociedad fiduciaria.

- Entregar a la sociedad fiduciaria el programa de inversion del anticipo aprobado por el
Supervisor, asi como copia del contrato de obra publica, los pliegos de condiciones y
cualquier otra documentacion requerida por la sociedad fiduciaria, e informar sobre
cualguier modificacion a los mismos.

- Informar a la sociedad fiduciaria quién es la persona que debe actuar como Supervisor del
contrato de obra publica y entregar los documentos que soporten dicha calidad.

- Informar a la sociedad fiduciaria cada vez que se dé el cambio del Supervisor del contrato
de obra publica y entregar los documentos que acrediten el cambio,

- Informar a la sociedad fiduciaria las suspensiones y reinicios del contrato de obra publica.
En tal evento, el Contratista se abstendra de solicitar desembolsos.

- Entregar a |la sociedad fiduciaria el acta de inicio del contrato de obra publica, copia de la
garantia de buen manejo y correcta inversion del anticipo aprobada e informar de las
prérrogas, modificaciones y terminacién del Contrato Estatal.

- Aportar los recursos adicionales al valor del anticipo para el pago de la comision fiduciaria,
conforme al inciso segundo del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

- Aportar los recursos adicionales al valor del anticipo al momento de la constitucion del
patrimonio auténomo para el pago de la tarifa al gravamen a los movimientos financieros y
gastos del patrimonio auténomo.

NOTA 2: MANEJO DE EXCEDENTES: Los excedentes son aquellos que quedan en el
patrimonio auténomo cuando se cumple su finalidad.

Estos excedentes pueden resultar por los rendimientos que los recursos generan con la
administracion que hace la fiduciaria.

Estos excedentes pueden ser entregados al Contratista cuando se liquida el patrimonio
auténomo, como un abono que realiza el Departamento de los pagos pendientes a el. Cuando
se giren los excedentes al Contratista, la fiduciaria debera informar al Departamento su valor
para que ésta registre el abono en la proporcion correspondiente.

Los excedentes de los recursos aportados por el Contratista para atender el pago de la
comision fiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia mercantil, seran reintegrados
al Contratista.

JUSTIFICACION DEL ANTICIPO: Se justifica el valor del anticipo, teniendo en cuenta que
son recursos destinados a cubrir los gastos para el inicio de la obra, como son mano de obra
(todo pertinente a dotaciones, afiliaciones de seguridad social, salarios y otros), adquisicidn
de materiales (adecuacion de espacios de acopio, suministro de materiales, acero de refuerzo,
cemento), maquinaria (transporte de maquinaria, combustibles, lubricantes, mantenimientos,
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operadores y otros gastos), asi como mitigar los riesgos del Contrato. Al respecto el Consejo
de Estado ha sefalado:

En la practica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la
entidad publica contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato,
a titulo de anticipo, el cual habra de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en
que debe incurrir el contratista para la iniciacion de la ejecucion del objeto contratado. De
ahi que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la financiacion de los bienes,
servicios u obras que se le han encargacdo con ocasion de la celebracion del contrato.

(...) El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que atin no se
ha causado, que la entidad publica contratante hace al contratista para que a la iniciacion
de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender
los primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga
para la obra. No es otra la razén por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada,
que se presente un plan para su utilizacién y que se amortice”. !

A. PAGOS

El Departamento pagara al Contratista el valor del Contrato por el sistema de precios unitarios,
mediante actas de recibo parcial de obra, aprobadas por el supervisor, de acuerdo al avance
de obra hasta el noventa por ciento (90%), previa amortizacion del anticipo, y el diez por ciento
(10%) restante, a la terminacién y liquidacién del Contrato de Obra.

Nota 1: Para efectos de los pagos, el Contratista debera acreditar el cumplimiento de
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de
1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y los Decretos 510 de 2003 y
1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas;
en el evento que el Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes
al Sistema de Seguridad Social, el Departamento podra retener las sumas adeudadas vy
efectuara el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regimenes de salud y
pensiones.

Nota 2: Para los pagos, el Contratista debera aportar un informe, aprobado por el supervisor,
que contenga, segtin aplique, como minimo:

1. Tabla de contenido;

2. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar;
3. Porcentaje de ejecucion fisica a la fecha;

4. Plazo del contrato y el faltante por ejecutar;

'Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera.
Sentencia 22 de junio de 2001. Expediente No. 13436.

GPO1R-1

HUILA CRECE
Calle 8 Cra 4 esquina, Piso 3; Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300 Cédigo Postal 410001
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob;
YouTube:www.youtube.com/huilagob

GPOM-1




(@)
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE icontec

PLANEACION Y GESTION - MIPG
GOBERNACION __ Sca3ga
Fecha Aprobacion: Version: 6
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS

Pagina 6 de 72

Adicionales en valor y plazo, si aplica;

Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica;

Vigencia de las garantias del contrato de obra;

Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y

parafiscales, si estuviera obligado a ello;

Cumplimiento de las obligaciones del Contrato;

10. La descripcién, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el
periodo de la obra;

14. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra;

121 Amortizacion del valor dado en calidad de anticipo, y el rendimiento financiero de ellos,
en caso que se hayan causado;

13. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por el supervisor; y

14. El valor a pagar con el acta de liquidacién del contrato de obra (informe final).

oNOoO

©

Nota 3: Para el pago final, el Contratista debera presentar los siguientes documentos:

1. Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes
parciales, aprobado por el supervisor,

2. El Acta de recibo final suscrita por el supervisor, el Contratista, y el Secretario de Vias e
Infraestructura o quien se delegue para el efecto;

3. El acta de liquidacion suscrita por las partes y el supervisor. En caso de liquidacion
unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizo, cuando se encuentre en firme;

4. Original de la bitacora de obra;

5. Los demas previstos en la Ley, en el contrato de obra, o que requiera el supervisor.

Nota 4: Los valores a pagar se efectuaran tomando como base el avance de las obras,
certificado por el supervisor, cuyo valor correspondera al resultado de multiplicar las
cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios pactados.

Nota 5: Las demoras en los pagos originadas por la presentacion incorrecta de los
documentos requeridos para ello, seran responsabilidad del Contratista, y no tendra derecho
al reconocimiento de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Nota 6: Los pagos estaran sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera
lugar.

Nota 7: en todo caso, los pagos del Contrato estaran sujetos a la disponibilidad de PAC.

Nota 8: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta
obligado a presentar factura electrénica, tal y como lo establece la Resolucién No 00042 de
2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la
entidad contratante.
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Nota 9: Asi, la facturacion sea electronica o no el contratista, debe comprometerse a adjuntar
la documentacion del cobro de la obligacion dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de
satisfaccion / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP I, en caso de no ser
adicionada, la entidad no respondera por las posibles demoras en el tramite.

MODO DE ,
SEGUIMIENTO O | INTERVENTORIA SUPERVISION | X
CONTROL

La Constitucion Poimca en el articulo 2 establecu) que son flnes esencuales del Estado servirala comunldad
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion, facilitar la participacion ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.

Igualmente, el articulo 298, sefialan que corresponde a los departamentos las funciones administrativas, de
coordinacion, complementariedad de la accion municipal, intermediacién entre la Nacién y los Municipios y
de prestacion de los servicios que determinen la Constitucién; asi como gestionar y promover el desarrollo
integral de su territorio de conformidad con la Constitucion y las leyes.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 105 de 1993, corresponde a las entidades
territoriales la construccion y la conservacian de todos y cada uno de los componentes de su propiedad.

Por su parte, la Ley 715 de 2001 en el articulo 74 asigné a los Departamentos, la competencia para planificar
y orientar las politicas de desarrollo y prestacién de servicios publicos y coordinar su ejecucién con los
municipios: promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de
interés departamental; promover la armonizacion de las actividades de los Municipios entre si, con el
Departamento y con la Nacién, administrar los recursos cedidos por la Nacion; asesorar y prestar asistencia
tecnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestacion de servicios para el
ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.

Asi mismo, el articulo 76 ibidem, dispuso que corresponde a los Departamentos promover, financiar o
cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental, adelantar la
construccién y la conservacién de todos los componentes de la infraestructura de transporte que les
corresponda entre otras funciones.

Que mediante el Decreto Departamental No. 1338 de 2008 se definié la estructura organica de la
Administracién Departamental del Huila, incorporando la Secretaria de Vias e Infraestructura, con el objetivo
de garantizar el buen estado de la Red vial del Departamento, mediante la planeacion, direccion, ejecucion
y control de las obras; asi mismo le asigno dentro de sus funciones especificas la de identificar y definir la
contratacion de estudios, disefios, construccidn, analisis de suelos, impacto ambiental y demas relacionados
con la adecuacién y mantenimiento de la red vial del Departamento y obras de infraestructura y ejecutar los
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procesos de contratacion, de acuerdo con delegaciones autorizadas por el Gobernador, y apoyar a las
demas dependencias de la Administracion Departamental en la ejecucidn de éstos procesos, entre otras.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaria de Vias e Infraestructura es responsable de las etapas
de programacion y preparacion de los procesos y la de ejecucion de los contratos, de supervisar y velar por
el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, de suscribir los actos administrativos propios de la
fase postcontractual, y ademas debera realizar y suscribir actas de inicio, actas de modificacion que no
impliquen adicion de recursos, actas de creacion y supresion de items, de conformidad con el articulo 5° del
Decreto Departamental No. 1134 de 2012,

En el Plan de Desarrollo Departamental "HUILA CRECE", previsto para el periodo 2020-2023, adoptado
mediante la Ordenanza No. 020 del 2020, Debido al mal estado de la red vial que afecta principalmente al
sector productivo del Departamento del Huila, se establecio dentro del Sector TRANSPORTE, el Programa
HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL con el objetivo de REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA - GIGANTE, CODIGO 4505A, RED DE
SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTQ.

De conformidad con el diagndstico contenido en el Plan de Desarrollo Departamental "HUILA CRECE”", la
red vial de primer orden a cargo del Departamento tiene una extensién de 318,91 km de los cuales, 205,54
se encuentran pavimentados, 90.07 km en buen estado y 113.36 km en afirmado, red que se debe mantener
de acuerdo a sus condiciones iniciales para que no sufran mas deterioro.

Que la via Garzon — Gigante, identificada con codigo 4505A, hace parte de la red vial de segundo orden a
cargo del Departamento del Huila de conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 4611 de 2019
expedida por el Ministerio de Transporte mediante la cual "se expide /a categorizacion de Las vias que
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Departamento del
Huila", via la cual, sera objeto de intervencion debido a que actualmente esta expuesta a condiciones que
han generado deterioro por el desgaste por uso, falta de mantenimiento periddico, entre otros. Esta situacion,
genera restricciones en el transito vehicular y peatonal, elevando el riesgo de accidentes, incrementando los
tiempos de viaje y costos de transporte y limitando el crecimiento productivo y competitivo de la region.

La situacion mencionada anteriormente, genera la necesidad de efectuar intervenciones que permitan
conservar la via, lo cual, permitira mitigar los inconvenientes presentados, darle mayor durabilidad a la via
lo cual a su vez, permitira disminuir el tiempo y los costos en los desplazamientos para los usuarios de la
via y habitantes del sector, asi como un beneficio en la movilidad y conectividad de vias necesarias para
dinamizar el comercio, el desarrollo del turismo y la economia en este sector siendo esta via una de las
arterias que surte a la capital huilense de los productos agricolas que se cosechan en esta zona, por lo gque
el impacto positivo se sentira en varios sectores. Por lo anterior, y con el fin de mitigar la situacién que se
viene presentando, la Secretaria de Vias e Infraestructura determiné que se hace necesaria la Intervencion
de la Via es de Garzon — Gigante, identificada con codigo 4505A.

Que las actividades que se pretenden ejecutar en el proyecto, guardan relacién con las actividades de
mantenimiento _de carreteras establecidas el “manual de mantenimiento de carreteras — volumen 2-
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especificaciones generales del mantenimiento de carreteras — Instituto Nacional de Vias (INVIAS) - 2016" y
en lo mencionado en la “guia del programa Colombia Rural — Departamento Nacional de Planeacion (DNP)
— Instituto Nacional de Vias (INVIAS) 2019,

En consideracion de lo anterior, atendiendo las competencias constitucionales y legales del Departamento
y en cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Departamental, con el fin de mejorar
las condiciones de vida de la poblacién, mejorar la comodidad, seguridad y economia en los
desplazamientos, disminuir los tiempos en los recorridos y costos de operacion vehicular, la Secretaria de
Vias e Infraestructura requiere adelantar las obras para intervenir la via Red De Segundo Orden A Cargo
Del Departamento del Hunla denominada V|a Garzon - Zuluaga - Gigante, identificada con codigo 4505A

Expuesta la necesi ad la Secretaria de Vlas e Infraestructura tenlendo en cuenta que se reqmere reahzar
la “REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA - GIGANTE, CODIGO
4505A, RED DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO HUILA”, y que el presupuesto del
proyecto supera la minima cuantia del Departamento, siendo la modalidad de seleccion aplicable la de
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo indicado en el Literal B, Numeral 2 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
y en el Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto No. 1082 de 2015; asi:

"ARTICULO 20. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del contratista se
efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacién publica, seleccion abreviada,
concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

(...)

2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las
circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio, puedan
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestién contractual.

El Gobierno Nacional reglamentara la materia. Seran causales de seleccion abreviada las
siguientes:

(...)

b) La contratacion de menor cuantia. Se entendera por menor cuantia los valores que a
continuacion se relacionan, determinados en funcién de los presupuestos anuales de las
entidades publicas expresados en salarios minimos legales mensuales.

()
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Debido a que las prestaciones del proyecto se circunscriben en la definicion del contrato de obra, prevista
en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, se establecera el requisito habilitante de capacidad
residual de contratacion, a fin de verificar la aptitud del contratista para cumplir oportuna y cabalmente el
objeto del presente proceso, cuyo valor correspondera al valor del presupuesto oficial estimado para el
presupuesto de obra.

En este orden, la Secretaria de vias e infraestructura define que teniendo en cuenta la naturaleza del objeto
a contratar y su valor, la alternativa para satisfacer la necesidad es celebrar un contrato de obra publica con
la persona natural, juridica o proponente conjunto, que cumpla con los requisitos definidos en el proceso de
seleccion. En consecuencia, se requiere adelantar un proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA de conformidad con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011y 1882
de 2018, el Decreto 1082 del 2015, y la demas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

Se proyecto el plazo de ejecucion del presente proceso contractual, en cuarenta y cinco (45) dias contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion, los cuales se desarrollaran integralmente en la vigencia 2022, una vez se realicen los ajustes
presupuestales correspondientes y se perfeccione el Contrato de Obra Publica, que se origine del mismo.

Y.C/ 1
TA ASFALTICA EN LA VIA GARZON

== Al

ZULUAGA - GIGANTE,

2

: REHABILITACION DE CARPE

OBJETO

CODIGO 4505A, RED DE SEGUNDO ORDEN A CARGQO DEL DEPARTAMENTO.
CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE

Servicios edificacion, SERIEE -
72141000 gonstruqcmn de Servicios de construccién SarERnEIGH 5

instalaciones y pesada :
mantenimiento autopistas y carreteras
Servicios edificacion, zervi?ios in de
79141100 construccién de Servicios de construccion rg::sit‘iﬁgato Y
instalaciones y pesada . i Y
mantenimiento _pawmentamon de

infraestructura

El responsable técnico certifica que el servicio se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones
de la presente vigencia.

FACTOR TECNICO: Para ejecutar el contrato de obra publica, el CONTRATISTA debera tener en cuenta
las especificaciones técnicas que aplica el INVIAS tal como queda definido en el presupuesto oficial,
métodos y procedimientos constructivos de los Proyectos, aprobados y viabilizados por el Departamento del
Huila con base en los cuales se adelanta el proceso de seleccion y que hacen parte integral del presente
estudio y documento previo.
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Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion
consisten en la intervencion de vias en uso, el Contratista debera proveer todas las medidas e implementar
toda la senalizacién y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y debera
dar estricto cumplimiento al Manual de Senalizacién Vial - Dispositivos uniformes para la Regulacion del
Transito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante Resolucién No. 0001885 del
17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte o la norma que la modifique, complemente o sustituya; esta
sefalizacion debe colocarse desde la suscripcion del acta de inicio.

La construccion de las obras, se realizara por precios unitarios y el desarrollo del contrato se regira conforme
las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, las especificaciones particulares del
Proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

Asimismo, el Contratista debera cumplir, segun aplique, con la siguiente normatividad:

1. Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 segun Decreto 926 del 19 de

marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios.

Manual de drenaje para carreteras - INVIAS

Norma colombiana de disefio de puente CCP-2014.

Manual de Senalizacion Vial del Ministerio del Transporte.

Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Plblico

encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

6. Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

7. Resolucién No. 4001 de 2013 - Por la cual se modifica la Guia de Manejo Ambiental.

8. Las demas normas aplicables.

IR

AUTOCONTROL DE CALIDAD: El Contratista desarrollara |a obra a partir de una cuidadosa planeacion de
la misma, aplicando buenas practicas de Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en
el que se desarrollan. El Contratista prevera y asumira en sus costos los ensayos y las mediciones segun
las especificaciones técnicas de construccion y las normas anteriormente mencionadas, con el fin de
asegurar la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos naturales.

SISTEMA DE PAGO: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios. El valor del contrato es el
que resulte de multiplicar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por sus precios unitarios; pero,
para su celebracion, el precio se expresa en un valor estimado, que corresponde a un valor inicial y que esta
dado por las cantidades de obra y los precios unitarios por los cuales se hizo la respectiva adjudicacion.

PRECIO UNITARIO: se entiende por precio unitario, el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o
bien requerido para la ejecucion de obra relacionado por el contratista en su oferta econémica, el cual
comprende todos los costos y gastos directos para la ejecucion de la respectiva actividad y/o item detallado
en el presupuesto oficial.
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MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto podran
aumentar, disminuir, o suprimir durante la ejecucion de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran
el Contrato. El Contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias
para la ejecucion del objeto contractual a los mismos precios pactados en el Contrato, previa aprobacion del
supervisor. En caso de presentarse mayores cantidades de obra estas podran compensarse mediante acta
suscrita entre el supervisor y el Contratista.

Cuando lo que varia no es el objeto del Contrato sinc la estimacion inicial de las cantidades de obra, se
requerira para la ejecucion de ellas, la celebracién del adicional al contrato correspondiente, previo concepto
escrito del supervisor del Contrato, lo cual debera constar en acta. En este caso, debera procederse a (i)
realizar los movimientos presupuestales necesarios para cubrir el mayor costo de ejecucion del contrato, (ii)
ampliar el valor de los amparos de las garantias, (i) pagar los impuestos a los que haya lugar, y (iv) los
demas pactados en el Contrato.

EJECUCION DE ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS: Se entiende por ejecucion de items o
actividades no previstas las que no estan incluidas en las condiciones originales del Contrato. El
Departamento, previo concepto escrito por el supervisor, podra autorizar las obras, siempre que hagan parte
del objeto, o0 sean necesarias para ejecutarla o para su funcionamiento, para lo cual, se debera celebrar el
respectivo adicional, con los requisitos exigidos en la ley para ello, en cuyo caso el Contratista estara
obligado a ejecutarlas.

No se podran ejecutar items o actividades de obra no previstas, sin que previamente se haya celebrado el
respectivo adicional al Contrato; cualquier item o actividad que se ejecute sin la previa celebracion del
respectivo adicional, serd asumido por cuenta y riesgo del Contratista.

Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstas, el Contratista procedera a la
elaboracion del andlisis de precios unitarios de ellos, teniendo en cuenta el valor de los insumos, entendidos
como aguellos que corresponden a las tarifas de los equipos, precios de los materiales basicos, tarifas del
personal contenidos en los respectivos analisis de precios unitarios de los items o actividades previstas.

En el evento en que el analisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas de insumos haya
consignado valores diferentes para un mismo insumo se aplicara el de menor valor. Si el precio de algunos
de los insumos necesarios para la determinacion del valor del nuevo item o actividad no se encuentra en los
analisis de precios unitarios, ni en la lista de los precios de los insumos, sera acordado entre el Contratista,
supervisor y el Secretario de Agricultura. Los precios que se acuerden para los items o actividades no
previstas, en ningun caso podran ser superiores a los del mercado al momento de celebrar el respectivo
adicional.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS: El Contratista debera mantener la sefializacion de la obra,
la iluminacién nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion del plan de
manejo de transito, actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en las normas
técnicas. Dicha sefalizacidon es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el
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Contratista. Las vallas deberan mantenerse en buen estado durante la ejecuciéon del contrato, debiendo
repintarse cada vez que presente algun grado de deterioro, lo cual sera requerido por la supervision.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Al formular la oferta, los proponentes aceptan que estaran a
su cargo dentro de la administracion del contrato todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, asi como dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, por el uso e intervencion de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra; estos
pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

DISENOS: |a entidad hara entrega de los disefios de las estructuras a realizar; mencionados disefios y
especificaciones, seran las utilizadas por la Secretaria de Vias e Infraestructura. De igual manera, durante
la localizacion de las actividades a realizar, se definiran las condiciones particulares de cada obra y/o
estructura.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucidn Politica de 1991, del Estatuto
General de Contratacion Publica, al igual que aquellas que sean consustanciales o inherentes a las mismas,
asi no estén expresamente mencionadas en los documentos contractuales, entre otras, las siguientes:

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL:

1. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme
a los criterios de calidad exigible, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion, con
sujecién a los precios unitarios estipulados.

2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para evitar
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecucion del Contrato.

4. Ejecutar |las actividades contratadas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a cada uno de los
procesos constructivos que le correspondan.

5. Acreditar en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2°
del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, la
afiliacion y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombianc de Bienestar Familiar — ICBF, y las
cajas de Compensaciéon Familiar, cuando corresponda.

6. Mantener indemne al Departamento de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas y
proveedores y demas servicios requeridos para la ejecucion del Contrato.

7. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de |las obligaciones derivadas del Contrato,
como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen dafio o perjuicio al
Departamento o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.
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10.
1%
12.
13.
14.
15.

16.

1.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

25,

26.
27,

Indemnizar y asumir todo dafo que cause a terceros o al personal contratado para la ejecucion del
Contrato.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener alguin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar cualquier cambio en la compaosicion del capital social del contratista, el de los integrantes del
Consorcio o Union Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.

Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una modificacion del
estado de los riegos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de
la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de |la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por |a
celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.

Notificar al Departamento en caso de cesion, compra o venta de derechos econémicos, societarios,
politicos o de cualquier indole, que estén relacionados con el Contrato.

Notificar al Departamento cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015,
conforme a los requisitos pactados en el Contrato, asi como de las modificaciones que se presenten
en la ejecucion del mismo.

Presentar los documentos que le solicite el supervisor.

Con la suscripcion del Contrato, el Contratista manifiesta que dara aplicacién a los procedimientos y
normatividad vigente y aplicable en cada una de las actividades que se desarrollen durante la ejecucién
del mismo.

Asumir los riesgos previsibles de |la ejecucién del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias
para mitigarlos.

Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su oferta durante la ejecucion del Contrato.

Cumplir el Cédigo de Etica de la Gobernacién del Huila.
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28. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripcion del acta de inicio ante el supervisor.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL:

Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de la obra y hasta
la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista debera
garantizar el tiempo de dedicacion de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto
contractual.

Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidira con el supervisor sobre los aspectos
tecnicos relacionados con la ejecuciéon del Contrato.

Obtener la aprobacion del supervisor con antelacion al cambio de profesionales o técnicos requeridos
y propuestos. La solicitud de cambio de profesional debera contener las justificaciones
correspondientes y estar acompafada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucion de la obra y, garantizar que la celebracién y ejecucion de los subcontratos necesarios
también cumplan con sus obligaciones laborales.

Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecucion de la obra,
y garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios también cumplan con sus
obligaciones frente a estos sistemas.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Departamento, por causa o con ocasién del
contrato.

Cumplir con el Protocolo General de Bioseguridad, los documentos auxiliares y el PAPSO de acuerdo
a la normatividad vigente durante la ejecucion del contrato. Para ello, se realizaran visitas de campo
y se efectuaran las revisiones documentales, circunstancia que debera reportar como un capitulo
independiente en el informe mensual SST aprobado por la supervisién, adjuntando las evidencias de
cumplimiento.

Ejecutar |a totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que
sean necesarios de conformidad con el articulo 17 de la Ley 1682 de 2013.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION:

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios.
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2.

1.

2.

Suministrar todos los equipos, maguinaria, herramientas, materiales e insumos en el término sefalado
en la programacion detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el
envio y recepcion de los mismos en el sitio de |a obra.

Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del
contrato. Los materiales que el Contratista emplee en |la ejecucion de los trabajos y que se encuentren
deficientes podran ser rechazados por el supervisor cuando no los encontrare convenientemente
adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decision de este, la Secretaria de Vias e
Infraestructura revisara la situacion, y la respuesta sera acatada por el Contratista.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se requieran
y/o soliciten durante la obra, para verificar |la calidad de los materiales y los demas elementos que se
requieran.

La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecuciéon de la obra es de su
responsabilidad exclusiva, por lo tanto, debera disponer de todos los mecanismos que sean necesarios
para evitar hurtos, pérdidas y dafios; por lo mismo no podra hacer reclamaciones al Departamento por
estos hechos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:

Entregar |la obra de acuerdo a |las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso
contractual.

Poner en practica procedimientos adecuados de construccion y proteccion de las obras contra cualquier
dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asi mismo debera tomar las
debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledafios, las estructuras e
instalaciones y redes de servicio superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles estructuras o instalaciones supervisor

Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el supervisor, relacionadas con el cambio de
procedimientos o equipos de construccién y la imposicion de medidas que este considere necesaria
para garantizar la buena calidad y correcta ejecucion de las obras.

Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, especificamente las
relacionadas con el manejo de escombros, sefalizacién de seguridad para el area de influencia de la
obra y planes de manejo trafico.

Cumplir con la normatividad vigente para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado establecida
en este tipo de obras por las entidades competentes,

Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las
licencias y permisos exigidos segun la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregara al
Departamento, antes de la suscripcion del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentacion
debera ser actualizada cuando lo requiera la Secretaria de Vias e Infraestructura o el supervisor.
Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el
desarrollo del Contrato.

Resolver dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con
la ejecucion del Contrato que le formule el supervisor, el Departamento o la comunidad.
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9. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los analisis de laboratorio antes de iniciar las

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

obras y en el transcurso de ejecucion de las mismas.

Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos
requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Departamento, tales
como cruce o cierre temporal de vias, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones
o cualquier intervencion del espacio publico, entre otros.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion
donde se ejecute |la obra.

Reparar las vias de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecucion
de las obras contratadas.

Ejecutar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantia
de estabilidad de la obra.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor o el
Departamento, toda obra ejecutada que resulte defectuosa seguin el analisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relacion
con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades
de obra, manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, asi como la dotacién de calzado y
vestido de labor y, documento de identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucién de objeto
contractual.

Ceiirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso contractual.
Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas,
sometera las modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a revision del
supervisor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetara a las especificaciones pactadas. En caso
de aprobarlos se procedera a realizar los ajustes técnicos, los cuales constaran en acta, conforme a
los acuerdos vigentes expedidos por la Comisién Rectora del Sistema General de Regalias. En todo
caso, el contratista debera cefiirse a la normatividad vigente aplicable.

Ubicar la senalizacion preventiva necesaria para la circulacion en condiciones de seguridad de los
personales de obra, vecinos y terceros.

Cuando para la ejecucion del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o mas
sobre el nivel inferior, el contratista debera cumplir con lo sefialado en el Reglamento Técnico de
Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la
Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Proteccion Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009
del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo. En todo
caso, el contratista debera dar aplicacion a la normatividad vigente aplicable.

Entregar al supervisor dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, como requisito
previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentacion: (i) Programa de Trabajo; (ii) Listado
del personal que se empleara en la ejecucion de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los
soportes; (iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que sera
empleado en la obra.
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1.

2.

21. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutara la obra, sin perjuicio que el

Departamento o el supervisor pueda objetarlo, de acuerdo a las especificaciones téchicas previstas en
los documentos del proceso contractual.

22. Garantizar el libre y continuo uso de las vias a terceros en cuanto se relacione con la ejecucién de sus

trabajos. Sobre este aspecto, el Contratista debera notificar al supervisor por lo menos con quince (15)
dias de anticipacion sobre la iniciacion de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el transito
de vehiculos y peatones. El Contratista debera reducir a un minimo tales interferencias, para lo cual
debera notificar previamente a los usuarios de la via las interrupciones y dificultades de movilidad que
se puedan presentar durante la ejecucion de las obras.

OBLIGACIONES DE INFORMACION:

Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Departamento, el supervisor o
de los organismos de control.

Presentar informes mensuales y final que contenga como minimo la informacion requerida para los pagos
parciales, segun aplique, aprobada por el supervisor.

. Llevar una bitdcora de obra, donde se deberdn consignar todos los acontecimientos ocurridos y

decisiones tomadas en la ejecucidn de los trabajos, asi como de las drdenes del supervisor, de manera
que se logre la comprensidn de la ejecucidn de la obra.

Desde el dia que se inicien los trabajos, se debera abrir un libro en el cual se anotaran diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones o sugerencias
que haga el supervisor, donde se dejara constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el
frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relacion del equipo, avance
de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales,
accidentes de trabajo, etc. Cada anotacion diaria debera llevar la fecha y la firma del personal residente
del Contratista y del supervisor. El responsable de mantener al dia este diario sera el residente de obra.
Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega
final de obra y el acta de liquidacidn.

Instalar una valla en el sitio de ejecucion de la obra de acuerdo a las dimensione y especificaciones que
seran suministradas por el supervisor, al momento de iniciar el Contrato, la cual se debera desmontar
dentro los quince (15) dias después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valla
debe estar desmontada previamente a la suscripcion del acta de liquidacion. El costo de la obligacidn
sera asumido por el Contratista.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

Verificar junto con el supervisor, el flujo de inversidn del anticipo del Contrato, lo cual debera constar
en acta.

Invertir el anticipo de acuerdo al programa de inversion del anticipo.

Verificar junto con el supervisor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual debera constar en
acta.
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4. Consignar los rendimientos o excedentes del anticipo en la cuenta que le indique el Departamento,
acompanada de la certificacién de la sociedad fiduciaria.

5. Reportar los pagos recibidos por la ejecucién del contrato, a través de la plataforma SECOP I,
anexando la factura en
el numeral 7 de la minuta electréonica (ejecucion del contrato). Para cargar la informacion, revisar
previamente la GUIA DE GESTION CONTRACTUAL para proveedores, ubicada en la pagina web
de Colombia Compra Eficiente, especificamente en el Literal D, numeral IV. Envio de facturas.

Nota: La aprobacién por parte del Departamento de algun procedimiento o método utilizado por el
Contratista, no delega la responsabilidad ni_implica la asuncion de riesqos por parte del
Departamento. El Contratista es el tnico responsable por el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

1. El Contratista tiene derecho a: Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos
pactados en el contrato de Obra

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

1. Pagar en los términos establecidos en la forma de pago del Contrato.

2. Suministrar oportunamente la informacion que se requiera para la ejecucion de la obra.

3. Exigir la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias a que
hubiere lugar.

5. Ejercer el control del Contrato a través del supervisor.

Mediante del Decreto Departamental No. 1134 de 2012, el Gobernador del Departamento del Huila delego
en el Director del Departamento Administrativo de Contratacién, el ejercicio y la facultad de ordenar el gasto
y tramitar la escogencia de contratistas, adjudicar, celebrar contratos y convenios interadministrativos,
adelantar todas las actividades relacionadas con la escogencia y adjudicacion de contratos que persigan el
cumplimiento de la mision de las diferentes Secretarias de Despacho, los Departamentos Administrativos y
el Despacho del Gobernador, con cargo al presupuesto de inversion; en la presente contratacion la
secretaria de Vias e Infraestructura actla como generadora de la necesidad requerida, y el Departamento
Administrativo de Contratacion como ordenador del gasto de inversion.

Los numerales 2 y 4 del literal A del articulo 1° del Decreto 769 de 2014 expedido por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecen que las actividades que se desarrollen en infraestructuras
existentes, como son las vias de primer orden, no requieren licencia ambiental, asi:
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“2. El ajuste de las vias existentes conforme a las especificaciones establecidas en la Ley 105 de
1993 o aquella que la modifique o sustituta y las normas técnicas vigentes de calzada carriles,
bermas, puentes, pontones y obras de drenaje existentes.

(..

4. La adecuacion, ampliacion, reforzamiento, remplazo de puentes, estructuras deprimidas y/o
pontones vehiculares en vias existentes.”

En este orden, la obra a ejecutar como resultado del presente proceso de contratacién, no requiere de
licencia ambiental, toda vez que las vias son existentes, Rehabilitacién de carpeta asfaltica en la Via Garzén
— Zuluaga - Gigante Departamento del Huila, identificada con cédigo 4505A, red vial de primer orden a cargo
del Departamento.

La norma que soporta la modalidad del presente proceso seleccion es el articulo 2°
la cual establece:

i e

e la Ley 1150 de 2007,

“De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades
de seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacién directa, con base
en las siguientes reglas:

e

2. Seleccion abreviada. La Seleccion abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva
prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias
de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion contractual.

fo]

De acuerdo a la naturaleza y cuantia del bien requerido por la Entidad, la modalidad de seleccion
corresponde a la contratacion bajo la modalidad de seleccidon abreviada de menor cuantia, esto por cuanto
el valor estimado del contrato, objeto el proceso de seleccion a realizar, no supera el valor maximo de la
menor cuantia de la Entidad, correspondiendo este Ultimo a la suma comprendida entre $85.000.000 hasta
$850.000.000, conforme la Circular 2022CS004815 del 19 de enero de 2022 expedida por el Departamento
Administrativo de Contratacion.

El proceso de contratacion y el contrato que se adjudigue en virtud del mismo, se regira por lo previsto en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas
concordantes y reglamentarias. En lo que la citada disposicidn no regule particularmente, se aplicaran las
normas comerciales y civiles vigentes y estaran sometidos a la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.
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El valor del presenteprocesoasmende a la suma deTRESCIENTOS SIETE M LLONES OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIESIETE PESOS CON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 307.874.817,698)M/CTE INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS,

Los valores presentados en el presupuesto, las actividades y cantidades de obra, se soportan en los costos
directos del presupuesto de obra en los cuales utilizaron como metodologia para el calculo, el Analisis de
Precios Unitarios en el que se tiene en cuenta materiales y costos soportados mediante cotizaciones
actualizadas, equipos, herramientas, transporte, mano de obra no calificada y demas aspectos que lo
componen, tomado de las especificaciones técnicas y planos que soportan el proyecto.

Por otro lado, se definio los costos indirectos, que incluye entre otros los siguientes gastos: gastos legales,
garantias y seguros, prestaciones sociales y parafiscales del personal profesional administrativo, los
impuestos, tasas y contribuciones deméas costos inherentes al proyecto, estimando un A.l.U correspondiente
al 30% discriminado para la ejecucién de la obra, para un valor total de TRESCIENTOS SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIESIETE PESOS CON SEISCIENTOS
NOVENTA'Y OCHO CENTAVOS ($ 307.874.817,698)M/CTE INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.

Los valores parciales de los items se determinaron con base en los computos de las cantidades de obra a ejecutar,
y los correspondientes precios unitarios.

Se anexa al presente estudio previo el presupuesto oficial, analisis de precios unitarios y A.l.U.

El presupuesto oficial es el siguiente:

OBJETO: "REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA - GIGANTE, CODIGO 4505A,
RED DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO."

ITEM ESPECIFICACIONES

N° DE GENER | PARTICULA DESCRIPCION UND. CAN[')FIDA U:?TL;AC:'{TO VALOR TOTAL
PAGO AL R
1 PRELIMINARES

Excavacion para reparacion de
pavimento asfaltico existente-incluye
11 465-13 retiro de capa asfaltica y granulares- M3 682,500 $ 35.820.00 $ 24.447.150,00
incluye retiro y disposicion final de
material de desecho

1.2 230-13 Mejoramiento de subrasante M3 148,800 § 84.540,00 $ 12.579.552,00
Subtotal $ 37.026.702,00
2 OBRAS DE DRENAJE Y
CONTENCION

lici .
2.1 201-13 DEMOoRcH 0 tanerits de oioita M3 25000 |  $62.871.00 $ 1.571.775,00
existente, incluye retiro de escombros.
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2,2 600-13 Ecif ik aeicn S AR M3 30,000 |  $47.836,00 $ 1.435.080,00
incluye acarreo de sobrantes.
Solado de limpieza en concreto
2,3 630-13 f'c=2000 psi para construccion de M3 2,500 $ 729.457,00 $ 1.823.642,50
alcantarillas.,
Concreto de F'c= 3000 psi para
2.4 630-13 construccion de encoles, descoles y M3 10,500 $ 929.003,00 $9.754.531,50
placas de sobrepiso de alcantarillas.
Suministro e instalacion de acero de
25 640-13 refuerzo PDR 60 para construccion de KG. 1.332,400 $8.752,00 $11.661.164,80
alcantarillas y bordillos.
26 661-13 Sumlmstro_e Insﬂlalacmrl de tuberia en UND. 8,000 $ 582.577.00 $ 4.660.616,00
concreto D= 36" en concreto reforzado.
27 610-13 R‘eLIeno en malerial seleccionado. M3 20,000 $ 105.568,00 $2.111.360,00
Vibrocompactado.
Construccion de cunetas tipo INVIAS en
A . 354
28 671.13 concreto de 3000 psi (60 mi). M3 6,000 $ 799.059,00 $ 4.794.354,00
Bordillo en Concreto de 3000 psi, e=0,2
2.9 672-13 mis, h=0,50 mts L= 15 ml. No incluye M3 1,880 $ 809.622,00 $ 1.522.089,36
refuerzo
Subtotal $ 39.334.613,160
3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO e
3,1 320-13 S;?L”::m silnstalacionde subosass M3 243750 |  $116.251,00| $28.336.181,250
3.2 330-13 U I 3 ol M3 184,480 | $132.756,00 | §24.490.826,880
granular.
3.3 420-13 Steninisiro € Instalacion de emldsin M2 818,400 $3.870,00|  §3.167.208,000
asfaltica para imprimacion.
34 450-13 Suarinisig,, ISClUn egmise o M3 81,592 | $1.086.749,00 | $87.038.184,408
de mezcla asfaltica en caliente MDC-19,
3.5 900-13 TSR BRI M3/KM. | 48,155,000 $1.75500 |  §$84.512,025,00
granulares y asfalto.
Subtotal $ 227.544.425,538
SUBTOTAL OBRAS | § 303.905.740,698
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA
AMBIENTAL - PAGA § 105077,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT | § 2.664.000,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYEIVA) | § 307.874.817,70
VALOR TOTAL $ 307.874.817,698
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO
incluye el valor de A.LU. DESCRIPCION PORCENTAJE
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NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero ;
siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea ADMINISTRACION A= ‘ 23%
inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del .

peso.

NOTA 3: El A.l.U y su discriminacion deben estar en porcentaje

= = 2%
i IMPREVISTO =

U= 5%
UTILIDAD

TOTAL A.LU AlU.= 30%

La presente necesidad se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones del Departamento del afio 2022. Los
recursos para financiar el valor del contrato seran sufragados por el Departamento del Huila, con cargo al
presupuesto de la vigencia fiscal del ano 2022. Igualmente, la necesidad planteada, las especificaciones
técnicas, valores, cantidades y demas, fueron establecidas conforme a los precios del mercado y los
estudios realizados por los responsables técnicos para el presente proceso.

La entidad verificara los requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del presente Pliego
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos
se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara como “no cumple”,

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos Habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos sefalados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podréa exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

7.1.GENERALIDADES

A. Unicamente se consideraran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos habilitantes,
segun lo sefalado en el presente pliego de condiciones.

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serén acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.
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A.

A,

B.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad financiera y
organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen,

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del
proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

7.2.CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas nacionales
o extranjeras.

Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.

No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de interés
o prohibicion para contratar previstas en la Constitucién y en la Ley.

No estar reportados en el ultime Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria
General de la Replblica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un proponente plural
con domicilio en Colombia. Tratdandose de proponentes extranjeros sin domicilio @ sin sucursal en
Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en
el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con
el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que
el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el
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Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

7.3.EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se
acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

7.3.1. PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por la
autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte

7.3.2. PERSONAS JURIDICA
Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente en el que se verificara:

a) Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente
proceso de contratacion.

¢} Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a
la del plazo del contrato y un afio mas.

d) Siel representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacién suficiente otorgada por parte
del 6érgano social competente respectivo para cada caso.
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e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de gque exista.

f) Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de Colombia
(contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de
acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédige de Comercio.

Il Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

M. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no
es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucién de esta Ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en
Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de su representante o apoderado,
mediante la presentacién del Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga
restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del érgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente
o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la oferta.

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia
y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el
presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

I Nombre o razon social completa.

Il Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona
juridica.

1. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de |a persona facultada para comprometer a la persona
juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del érgano social competente respectivo para cada caso.

HUILA CRECE
Calle 8 Cra 4 esquina, Piso 3; Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300 Codigo Postal 410001
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob;
YouTube:www.youtube.com/huilagob

GPO19-1




S

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE icontec
R PLANEACION Y GESTION - MIPG
GOBERNACION _____ SO
Fecha Aprobacion: Version: 6
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS

Pagina 27 de 72

V.  Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
VII.  Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.
VIII. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informacion de existencia y
representacién legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaracion
juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste
que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la informacion requerida
en el presente numeral, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a |la sociedad de la persona que
efectla la declaracion, asi como de las demas personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las
hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

I.  Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacidn legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a
la fecha de cierre del proceso de contratacién) o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, drganos de direccion, régimen juridico de contratacion de la entidad
estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion
legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que
demuestren la capacidad del representante legal de |a entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

« Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

« Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

¢ Laduracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

¢ Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el indicado en el numeral
“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

e Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo para contraer obligaciones en
nombre de la sociedad o entidad.

¢ Laausencia definitiva de auterizacién suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por
la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

e El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
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7.3.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar el proponente plural. En caso que
no exista claridad sobre el tipo de asociacion se solicitara la aclaracién. Los proponentes deben incluir
como minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato
2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacion
adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural
(Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), quien representara a todas las personas
naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacién sin limitaciones de
cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta,
para la suscripcion y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de
terminacion y liguidacién o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en caso de que se haya
nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un afo
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del proceso
de contratacion.

E. El proponente plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno de
sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podréan modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los porcentajes
de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.
Cualguier modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho decumento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso
del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de
los anteriores.
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7.4.CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
7.4.1. PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombianc de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién
Profesional para la Industria de Construccién, cuando a ello haya lugar.

Las entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016
debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.4.2. PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones
aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez o
anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

7.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la declaracion de la que
tratan los numerales anteriores.

7.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
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El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la
declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de
aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad
de juramento.

7.4.5. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

7.5.EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion del Error! Reference source not found. para
todos los proponentes vy iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia,
sefialados en el numeral 7.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacién del proponente adicional a
la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico
de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o
entidades estatales.

El proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz,
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

7.5.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 -
EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la
“Matriz 1 — Experiencia":

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:
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“Matriz 1 — Experiencia”:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la

. COMPLEJIDAD VALORACION
= Bes R s | PROYEQITO
—— MENORA 4.000 | ENTRE 4,000 SMMLV Y MAYOR A ;
SMMLV 15.000 SMMLV 15.000 SMMLV
PREDIOS QUE SOLO
REQUIEREN
GESTION SINPREDIOSA |  AUTORIZACIONDE |  SOMPRAL 1
PREDIAL GESTIONAR INTERVENCION POR S
PARTE DEL
PROPIETARIO
REQUIERE
NO SENECESITA | 0 eniiooo LICENCIA
GESTION AUTORIZACION | , (AVEEIIALES YIO | AMBIENTAL - 1
AMBIENTAL AMBIENTAL DE e SUSTRACCION
NINGUN TIPO e DE ZONADE
RESERVA
. SITUACION DE
ggﬂ’gﬁg‘égg SITUACION DE COMPLEJIDAD
P— SoeiaL Ay | COMPLEJIDAD SOCIAL | SOCIAL ALTA
et SEaUNMaTa> | MEDIASEGUN MATRIZ | SEGUN MATRIZ 1
sl DERIESGO DERIESGO
SOE GBe B SOCIOPOLITICO somogouﬂc
RELACION
PRECIO /PLAZO | MENORA1.000 | ENTRE 1.000 SMMLVY | MAYOR A 2.500
(FACTURACION SMMLV 2500 SMMLY. SMMLV 1
MENSUAL)

Nivel de complejidad 5 a 8: BAJA
Nivel de complejidad 9 a 12: MEDIA
Nivel de complejidad 13 en adelante: ALTA

Baja — Media Complejidad

Alta Complejidad

Complejidad
técnica del
proyecto y Matriz 1
— Experiencia

X

Justificacién de la
complejidad

Para analizar

la complejidad del
de COSTO, GESTION

proceso
PREDIAL, GESTION

la entidad aplico |
AMBIENTAL, GESTION

SOCIAL, RELACION PRECIO / PLAZO (FACTURACION MENSUAL), frente a los

los criterios
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técnica de la Matriz fcuales se establecieron diversos criterios a valorar para determinar y asi determinar el
1 - Experiencia novel de complejidad, atendiendo la siguiente puntuacién:

Nivel de complejidad 5 a 8: BAJA
Nivel de complejidad 9 a 12: MEDIA
Nivel de complejidad 13 en adelante: ALTA

Conforme a lo anterior, el andlisis realizado en la tabla No. 1 determina que el total de
a valoracion del proyecto es 5, con lo cual, el nivel de la complejidad del proyecto
s BAJA.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 1. OBRAS EN VIAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS, 1.3 PROYECTOS DE REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS.

7.5.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

EXPERIENCIA  GENERAL: CONSTRUCCION O  MEJORAMIENTO O
RECONSTRUCCION O REHABILITACION O PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION
O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA; Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados
como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 60% del valor
de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP.
Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefhalados
en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus
integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la
acreditacion de los requisitos de experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal,
al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
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experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a |la obra
publica de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6)
contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se
valdran como maximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5)
contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4,y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082
de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis
(6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad
de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2,1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082
de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia
solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de
seis (6) contratos.

En caso de gue el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2)
contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En
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todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes
del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el
diligenciamiento del Formato 12 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual
debera aportarse con la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de
2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencion a
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y
servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3)
anos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por
el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segin corresponda) donde se indique la
conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas,
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este
tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado
por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser acreditados
como experiencia en el Proceso de Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que al
Proponente Plural solo podré avalarsele una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se
consideran "Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante
alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre
que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten
tres o mas carriles vehiculares por calzada.
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7.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

A

La entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma
sea valida como experiencia requerida:

En el Clasificador de Bienes y Setrvicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la
experiencia es el segmento 72.

La entidad contratante Unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos
de evaluar la experiencia se tendra en cuenta come maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor
valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los
siete (7) contratos allegados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes
deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En
este lltimo caso, el porcentaje de participacién del integrante que no aporta experiencia en la estructura
plural no podra superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos
validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se
calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para
calcular el "numero de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada” de que
trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion
de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que
bastara con acreditar los SMMLV.
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E.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o union
temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno
de los documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unién
temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP o documento vélido en caso de que el
integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de
participacién gue tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “%
de dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)” exigido en
la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los
integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del "% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion de proponente plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados
para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno de los integrantes.
En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara de conformidad con lo
sefalado en el parrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “"dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimension o
magnitud requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia segun detalla la Matriz 1 -
Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cubicos
(volimenes), en procesos de dragados maritimos o fluviales, longitudes de tuneles, por mencionar
algunos ejemplos.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unién
temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o union
temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente proceso.

Para los proyectos de concesiones viales, unicamente se tendra en cuenta la experiencia adquirida en la
etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de transporte, lo cual debera
demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no sera valida la experiencia
obtenida en la etapa de operacidon, administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.
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Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLYV de la etapa
constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura de transporte, empleando algunc de los
documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los
valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad
con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion del contrato. Ahora,
para la conversion de dichos valores a SMMLYV se seguira el proceso descrito en el literal B del numeral
1.13, para lo cual se emplearan los valores historicos de SMMLV sefialados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de
terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para
que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacién de los valores ejecutados en el
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinte al verificado en el documento
aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la experiencia tomara el dato
del valor de alguno de los documentos validos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones.
Lo anterior, debido a que estos Ultimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra de infraestructura de transporte.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en |la Matriz 1 — Experiencia para la respectiva
actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas
ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los valores y
magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6 del
Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos del
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacién de los valores y magnitudes
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la
evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o
servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el

GPO19-1

HUILA CRECE
Calle 8 Cra 4 esquina, Piso 3; Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300 Cédigo Postal 410001
www.huila.gov.co: twitter: @HuilaGob: Facebook: www.facebook.com/huilagob;

YouTube:www.youtube.com/huilagob

GPO19-1



©

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE icontec
O PLANEACION Y GESTION - MIPG
GOBERNACION e SCAd5
Fecha Aprobacion: Version: 6
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS Pagina 38 de 72

mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la
experiencia requerida.

7.5.4. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados
en alguno de los siguientes codigos:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
Servicios edificacion, Serdoios de sorstrueeB servicios de construccion
72141000 construccion de instalaciones pesada de autopistas y

carreteras

servicios de construccion

Servicios de construccion |y revestimiento y
pesada pavimentacion de

infraestructura

y mantenimiento

Servicios edificacion,
72141100 construccion de instalaciones
y mantenimiento

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los
codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los
documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para
la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los
codigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el Error! Reference
source not found..

7.5.5. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion mediante
alguno de los documentos sefialados en la seccion 3.5.6. del Pliego de Condiciones:

A. Contratante
B. Objeto del contrato
C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volumenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de experiencia
establecidas en la Error! Reference source not found., si aplica.
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E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del
contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, afo) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el tltimo dia del mes que se
encuentre sefialado en la certificacion

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacion no es la fecha de
entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha
(mes, ano) de terminacion del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre
sefialado en la certificacion

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.
I.  El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

7.5.6. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional
a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen
a continuacién, para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, segun corresponda.
En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la
acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liguidacién
B. Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en
la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacién de hacerlo.
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D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, el contrato debera encontrarse debidamente
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para
la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para
el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacidn de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar adicionalmente
alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador puablico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

7.5.7. PARA SUBCONTRATOS

Para Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el
Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A.  Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del contratista del
contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe
contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditacion de
la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivd el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal la
siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el
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Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacién emitida por la Entidad
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el contrato principal
suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran
hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, |la acreditacion de
la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos,
entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un
particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto,
el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la
verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no
seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin,
deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista
certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de
ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal
situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato
se contabilizara como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacién.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion,
aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

7.5.8. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:
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| Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
| cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de obra |
la experiencia acreditada expresado en SMMLV)

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de
mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas
condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor
del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la
tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el
porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el
Proponente podra subsanarla en los términos contemplados en la seccion 1.6.

7.6.CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefalados en la Matriz 2
— Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador Formula

- Activo Corriente
Liquidez

Pasivo Corriente

Pasivo Total

Nivel de Endeudamiento i e
Activo Total
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Donde:

Razdn de Cobertura de
Intereses

Utilidad Operacional

Gastos Interes

Indicador =

CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

():;;1 Componente 1 del indicador;)

7.7.CAPITAL DE TRABAJO

(Z?=1 Componente 2 del indicador;)

Para el presente Proceso de seleccidn los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC2CTd

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcic).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probara la
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente acreditara la condicién de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.
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El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

CTd = 10% x (PO)

Donde:
CTd = Capital de trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

CTProponente plural = CTy

i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
7.8.CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

’7“ ihdicador

Rentabilidad

sobre Patrimonio g U ol

(Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacio
Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
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(Z?=1 Componente 1 del indicador;)

Indicador = —5 —
(Z;_, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad
organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacién.

7.9.ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

7.9.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccién 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la
informacién financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente
y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y
por tanto la verificacion de esta informacién procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

7.9.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con
la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii)
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma
de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién de origen) con traduccion
simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion,

C. El Error! Reference source not found. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la
informacién consignada en el Error! Reference source not found. y los documentos sefialados en el
Literal A, prevalecera la informacién consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera de acuerdo con lo establecido en
la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o
las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacion de
acuerdo con el mejor afio fiscal del proponente, acompafado del Informe de Auditoria, salvo que se
acredite en debida forma que la legislaciéon propia del pais de origen establece una fecha de corte
diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Error! Reference source not found.. E|l Proponente podra acreditar este requisito con
un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Doélares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos
en la seccion 1.13.

7.10. CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso
de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el
traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacién contractual que afecte
su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicic de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.
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cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado
7.10.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

crp = co+ [t T EOT gp
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT - Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

7.10.1. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual
del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la
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Factor Pu_n?aje
‘ maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

[Se recomienda el uso de la aplicacién para estabiecer' Ia_capa_qldad, re§ic_iual,_de'(30|ombia Compra
Eficiente, disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-quias/, asi como el aplicativo para tal fin per Colombia Compra Eficiente]

La Capacidad de Organizacion (CQO) no tiene asignacién de puntaje en la formula porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacion (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de |os ultimos 5 afios

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de existencia
afios del proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Menos de un (1) afio (*)

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

Il.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el
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representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si estan
obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el articulo 37 de la Ley 222 de 1995.

lll.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del ano
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de
quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en
la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacion financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en |a seccion
Error! Reference source not found. del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con
las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.
Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B.Experiencia (E):
El factor (E) del proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccién inscritos por
el Proponente en el RUP, o Error! Reference source not found. en el segmento 72 “Servicios de
Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; v ii) el
presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia
del proceso de contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para proponentes
individuales se expresa asi:

_Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

R Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)
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El calculo del factor (E) para efectos de |la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual.
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Error! Reference source not found. el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el
SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de
publicacién del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios
de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacion de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Error! Reference source
not found.. La informacién del Error! Reference source not found. debera ser presentada en pesos
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor
de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los
términos indicados en el numeral 1.13

del presente pliego de condiciones.
C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez
del Proponente con base en la siguiente formula:

Activo Corriente

IndICB de hqwdez ~ Pasivo Corriente

El puntaje para la liguidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0 0,5 20
0.5 0.75 25
0,75 1,00 30

HUILA CRECE
Calle 8 Cra 4 esquina, Piso 3; Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300 Cadigo Postal 410001
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob;
YouTube:www.youtube.com/huilagob

GPO1B-1
GPO19-1




(©)

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE icontec
PLANEACION Y GESTION - MIPG

SC4353-1

g
GOBERNACION Codigo: DAC-C055-F34

DEL HUILA
Fecha Aprobacion: Version: 6
24 de agosto de 2020 ESTUDIOS PREVIOS Pagina 51 de 72
1,00 1.5 35
1.5 Mayores 40

El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad suficiente
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el
auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el Error! Reference source not found..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
1 5 20

6 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucioén (SCE):

El proponente debe presentar el Error! Reference source not found. suscrito por su representante legal y su
revisor fiscal si el proponente estd obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual
contenga la lista de los contratos en ejecucidn tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del
contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la
obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que
presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el
certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.
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Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcidn lineal de 12 meses.

Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta
obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas
incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los contratos de obra suscritos con
concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de
Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.
El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculande una ejecucion diaria equivalente al valor
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el
nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una
estructura plural por la participacion del Proponente en la respectiva estructura.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Error!
Reference source not found. firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el
contador publico colembiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion Error!
Reference source not found. del pliego de condiciones

8. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Oferta econdmica 59,5

Factor de calidad 20
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Apoyo a la industria 20
nacional
Emprendimientos y
; 0,25
empresas de mujeres
Mipyme 0,25
Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al puntaje de oferta
economica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluira el siguiente cuadro:;

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Oferta econdmica 59,75
Factor de calidad 20
Apoyo a la industria 20
nacional
Emprendimientos y
; 0,25
empresas de mujeres
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que
se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la
fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias
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derivadas del incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales
si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacidn anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que
hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

8.1.0FERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido
de la correccion aritmética. La propuesta economica debe entregarse firmada.

El valor de |la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y
la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en
cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso
y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir
con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la
presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es
deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Error! Reference source not
found. para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los
pueda estudiar.

IMPUESTOS:

Los impuestos y/o contribuciones que se deben asumir para el presente proceso son los siguientes:

Estampilla pro desarrollo — 2.00%

Tasa pro deporte — 1.50%

Estampilla pro cultura — 1.50%

Estampilla pro universidad sur colombiana — 0,50%
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Contribucion especial (impuesto de guerra) — 5.00%

De igual manera, el futuro contratista estara sujeto al pago de las demas tasas y/o contribuciones que
por Ley deba asumir por lo que, sera responsabilidad del contratista el cumplimiento de aquellas
obligaciones que surjan en temas de tributos, impuestos, contribuciones.

8.1.1. AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del
constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econdmico que
pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econdmica. La entidad no podra exigir al proponente el desglose del AlU o componentes internos de la
administracién (A) en la propuesta econdémica, sino solo la discriminacién de su valor en porcentaje (%).
Para el proponente que resulte adjudicatario se podra salicitar el desglose del A.l.U. ofertado.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en
porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al porcentaje
total del A.l.U establecido en el Error! Reference source not found.. En consecuencia, el proponente
puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de
ellos no exceda el porcentaje total definido por la entidad en el Error! Reference source not found..

Los componentes internos de la administracién (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presente
proceso de contratacion en |la oportunidad establecida en el numeral Error! Reference source not found.
del pliego.

8.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

9. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que
surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erréneamente realizada.

10. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica de las operaciones aritmeticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero
siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nimero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el
proceso del numeral 4.1.4.

8.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
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En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion
del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeacion y particularmente
durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un criterio
metodolodgico.

8.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica, de acuerdo con las siguientes

alternativas:
1 Mediana con valor absoluto

2 Media geométrica
8 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion sera la que rija el segundo dia
habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del
dia habil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza
el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la del 12 de febrero,
gue se publica en la tarde del 11 de febrero

El metodo de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Mediana con valor
absoluto

De 0.00a 0.24 1

De 0.25a0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor
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En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las
formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
economica

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entenderd por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de |a aplicacion
del siguiente proceso: la Entidad ordenard los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el
numero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana
serd el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(V{;Vg.;..V )

Donde:

« Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
* m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad.
¢ Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

Bajo este método la entidad asignara el puntaje asi:

I.  Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente
formula:

Me — V['
Me

Puntaje = [[1 - } * Puntaje maximo

Donde:

« Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

¢ Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
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Il.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente férmula:

Ve — Vi

VMe

Puntaje = [{1 - } * Puntaje méximo]

Donde:

e Ve Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.

e Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de
calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG:ll\/Vl*Vz*V:.}*...*Vn
Donde:

« MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
« V\1:Es el valor de una propuesta habilitada.

¢ Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

e n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor
de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada
para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacién:

L)

Puntaje = Puntaje maximo * (1 — ( MG
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C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las
ofertas habiles para calificacion econdémica.

= — (Vrm'n i )_()
B 2
Donde:

. min: ES el valor total corregido de |la propuesta valida mas baja.

: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdémicas validas.

e Xpg: Es la media aritmética baja.

v
X

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xg—V; .
Puntaje maximo * (1 — (T?— [)) Para valores menores o iguales a Xp

Puntaje =

| Xg— V|

Puntaje maximo x (1 — ( X )) Para valores mayores a Xg
B

Donde:

o Xg: Es la media aritmética baja.
e« Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “I".

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion econdmica de menor valor.
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Vimin = Minimo (V1;V2.;..V )

Donde:

« Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "“i".

« Vnin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje maximo * Vi,
Vi

Puntaje =

Donde:

Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i".

8.2. FACTOR DE CALIDAD

La entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.

: Puntaje

(i) implementacion del programa de gerencia de proyectos; (4 puntos)
(i) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; (11 puntos) 19
(iii) presentacién de un plan de calidad; (4 puntos)
Total 19

un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con el factor de calidad.

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes
Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara
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En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente
no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio de evaluacion. En esta
circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demas factores de
ponderacion.

8.2.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara CUATRO (4) PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un programa de
gerencia de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual
bajo |la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccién, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos
de este, lo cual se logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio,
planificacién, ejecucion, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las
contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto,
los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar
con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura, con matricula profesional
vigente, que cumpla con las siguientes condiciones:

A. Profesional que acredite tener una Especializacién, Maestria o Doctorado en Gerencia de Proyectos o
afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O
CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS

Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que
el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia
de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se
evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacion, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar
copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que los
estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en las areas de:

. Formulacién, Evaluacién o Gestién de Proyectos
: Gerencia del talento humano
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. Principios de administracién de proyectos (Planeacion, organizacion, direccién y control)
. Planeacion Estratégica
. Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucion del
contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera acreditar la
convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad con lo establecido en la
Seccion Error! Reference source not found. del pliego.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de
CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O PAVIMENTACION O
REPAVIMENTACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS se tendra en
consideracién el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones
presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente
se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

8.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara ONCE (11) PUNTOS al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad
menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la
magquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) afios cuentan desde la
fecha de repotenciacion de la méaquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca
sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato. En virtud de
lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion debera acreditar que la maquinaria se encuentra en las
condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento idéneo.

8.2.3. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD
La entidad asignara CUATRO (4) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad

especifico para el proyecto, elaborado conforme a los pardmetros establecidos en la tltima actualizacion de las
normas NTC 1SO 9001:2015y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas
sin requerir la presentacién de certificacion alguna.
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El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar
ningun certificado de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las
normas técnicas sefaladas en el primer parrafo de este numeral.

8.3.APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con
Trato Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en
ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros S

8.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CONTRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con
Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacicnales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de
la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a
la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por
un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion
de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas
en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcion 3 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se
diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha
18/10/2022, se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en
su totalidad en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de
2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por
prestacion de servicios colombianos, de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

HUILA CRECE
Calle 8 Cra 4 esquina, Piso 3; Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300 Cédigo Postal 410001
www.huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob;
YouTube:www.youtube.com/huilagob

NICOP
1000

hicontec

arol. 1

QPO




GOBERNACION
DEL HUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION - MIPG

(@)

icontec

150 9001

SC4353-1

Codigo: DAC-C055-F34

Fecha Aprobacion:
24 de agosto de 2020

ESTUDIOS PREVIOS

Version: 6

Péagina 64 de 72

para el cumplimiento del contrato.

?omposﬂ{én del Propo;lente

Plural

Unicamente integrantes
colombianos

Decreto 1082 de 2015

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje
de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el 40% del personal requerido

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para
la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido
por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Regla de origen aplicable T Puntaje aplicable

Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)

Colombianos en asocio con

Promocion de Servicios

extranjeros con trato nacional

2 : : Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
extranjeros con trato nacional Nacional (4.3.1)
La regla de origen del pais con el que se
0y g tenga acuerdo comercial o la del Decreto Promacion de Servicios
3. \Unicamente:intagrado por 1082 de 2015. Si el Proponente Plural no Nacionales o con Trato

especifica a cual regla se acoge, se
aplicara la del Decreto 1082 de 2015.

Nacional (4.3.1)

Proponente plural en el que al
4, menos uno de los integrantes
es extranjero sin trato nacional.

No aplica la regla de origen del Decreto
1082 de 2015, ni la de los paises de origen.

Incorporacién de
componente nacional en
servicios extranjeros (4.3.2)
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8.3.1.1. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato
9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun
corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

C: Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por
alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocidn de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
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Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del Formato 9A — Promocioén de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccidn de acuerdos comerciales aplicables al
presente Proceso de Contratacidn; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno
Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para
esto, deberd demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del
respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar |a falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no
podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante
del Proponente Plural deberd diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural
no obtendra puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o Trato Nacional..

8.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional 0 a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacién Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros
el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar
adjudicatario del Proceso de Contratacion.
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La Entidad Estatal inicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 8B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de
sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado
en este numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

8.4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma gue lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacién de emprendimientos
y empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en
cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendréa cero (0)
puntos por este criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita Ia
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacién igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

8.5.MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los puntos por
este concepto se trasladaran al puntaje de la oferta econdmica.

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
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concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente
debid subsanar la entrega del RUP, éste serd valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos
habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los
indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendra en cuenta para la
asignacion del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

8.6. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con
los documentos sefialados en la seccidn 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate
se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para
el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en
las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo
del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se
otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacion
debe tener una fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1
de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.
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lgualmente, se preferird la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta
condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione
o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccidn expedida por la autoridad competente. En
virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida
de proteccidn la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos vy, a falta de este,
del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en
las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza
de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
segun corresponda, diligenciara el «Formato 8 A — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditard, bajo la gravedad del
juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuota parte de la persona
juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
debera probar la condicidn indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informaciéon, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacién para
el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de
esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina estd en condicion de discapacidad, de acuerdo con el
articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de |a respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo
menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde el momento
de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste adicionalmente
que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucidn del contrato, para lo cual deberd
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diligenciar el «Formato 8 B — Vinculacion de personas en condicion de discapacidad». En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de
sundomina estd en condicidn de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en |a oferta.

El tiempo de vinculacidn en la planta referida de que trata este numeral se acreditard con el certificado de aportes
a seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacion sea inferior a un (1)
afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion de personas
que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica
o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 8 C — Vinculacion de personas no beneficiarias de
la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo la
gravedad de juramento las personas vinculadas en su noémina y el nimero de trabajadores que no son
beneficiarios de |la pensidn de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension.
Solo se valdra la vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afo contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacién. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacidn en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditard con el certificado de
aportes a la seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucion de la persona juridica en caso de que
esta sea inferior a un (1) afo, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 C — Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pension

de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensidn establecido en la ley, de
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todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a
cualguiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciard el «Formato 8 C - Vinculacién de
personas no beneficiarias de la pensidn de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica
bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple Ia
edad de pensién; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcién se definird en relacién con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferirad al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de
su némina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual,
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad de juramento,
diligenciara el «Formato 8 D — Vinculaciéon de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su ndmina y el nimero de identificacion y el
nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o
mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un
(1) afio, se valdra aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la persona juridica.
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendréa como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacidn en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el Ultimo afio
contado a partir de |a fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucién cuando esta es inferior a un
(1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que
los trabajadores pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifigue, sustituya o complemente.
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 8 D — Vinculacion de
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la ndmina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la
sumatoria de la ndémina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberd aportar la copia de
la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacidon para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegraciéon o reincorporacién para lo cual
presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita
la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion que acredite que |la persona se encuentra en proceso de
reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregara copia del documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el «Formato 8 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad del juramento que més del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademads, debera aportar alguno de los certificados
del inciso anterior, junto con los documentos de identificacidn de cada una de las personas que estad en proceso
de reincorporacion o reintegracion.
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Tratdndose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacién, para lo cual se entregard alguno de los certificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde maés del cincuenta por ciento (50 %) de la composicidn accionaria o cuotas
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacidn, para lo que el representante legal, o el
revisor fiscal, si estd obligado a tenerlo, diligenciardn, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 8 E -
Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del
Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacién o
reintegracién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion
o reintegracion, para lo cual se acreditardn estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral
2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacién o reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan
obligados a tenerlo, diligenciara el «<Formato 8 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracién (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la
gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de
la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que
sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracién, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.
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(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persana juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podran
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante
persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara
diligenciando el «Formato 8 F Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacidn y/o reintegraciony.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o
sustituya, se requiere que el titular de la informacidn, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracién, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacidn para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacidn, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir |a oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacidn.

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara
el certificado de existencia y representacion legal expedido por la cdmara de comercio o la autoridad respectiva.
En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el
tamafo empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de las
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el
Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o
medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna
de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
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condicion de micro, pequefias o0 medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio
empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicidon de cooperativa o asociacion mutual se acreditard con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la cdmara de comercio o |a autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad
de micro, peguefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefias o medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacidén contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto
de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y
contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas
por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, seglin corresponda, diligenciara bajo
la gravedad de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales»,
en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferird a este siempre que:
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(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento
de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa
o asociacién mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestard diligenciando el «Formato 8 H — Acreditacion Mipymen», suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicidn de
micro, pequefias o medianas, se preferira |la oferta de aquellos Propanentes Plurales en los cudles al menos una
de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacidn
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentard el certificado de existencia y representacion legal en el
gue conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique
o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenard a los Proponentes empatados en orden alfabético segln el nombre completo de la
persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos 0 mas proponentes tengan el

mismo nombre se colocard primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas,
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Una vez ordenados, le asighara un nimero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que
al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nUmeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigid el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el nimero total de
Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con
el mayor numero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberdn aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por
un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados
Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la
normativa comunitaria, se dard aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad
garantizard el derecho a la reserva legal de toda aquella informacidn que acredita el cumplimiento de los factores
de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion
y/o reintegracion y iii) la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicard la informacién relacionada con los
factores de desempate de personas en procesos de reincorporacidn o reintegracion o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar o |la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto
que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o
socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
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Que mediante el Decreto 342 de 2019, que adiciona la Seccién 6 y la Subseccion 1 al Capitulo 2, del Titulo 1, de
la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional, el Gobierno Nacional adoptd los Documentos Tipo para los pliegos de condiciones de los
procesos de seleccién de licitaciéon de obra publica de infraestructura de transporte.

Que el Decreto 342 de 2019 sefala que la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra
Eficiente, en coordinacién con el Departamento Nacional de Planeacién (DNP) y el Ministerio de Transporte,
desarrollara e implementara los Documentos Tipo.

Que los Documentos Tipo desarrollados e implementados por Colombia Compra Eficiente en coordinacion con el
Departamento Nacional de Planeacion (DNP) y el Ministerio de Transporte se someten a lo establecido en la
reglamentacion expedida por el Gobierno Nacional, estan subordinados a lo preceptuado en la ley y en la
Constitucion y son una manifestacion de la potestad reglamentaria de orden técnico que poseen algunas
autoridades, en virtud de las funciones atribuidas por el ordenamiento juridico.

Que el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion financiera y
organizacional es realizado por Colombia Compra Eficiente conforme a la potestad otorgada por el Decreto No.
342 de 2019.

Sectores economicos del pais:

ECTORES SECTOR PRIMARIO O SECTOR SECUNDARIO O SECTOR TERCIARIO O D)
DNOMICOS AGROPECUARIO INDUSTRIAL * SERVICIOS
Este estd compuesto por los sectores Comprands todas lasactivid
industrial, minero, energético y de que r?o rodiicen ung marcal
construccion.  Incluye  todas  las Bh & Fejm i ——
En este sector es donde se | actividades de transformacion de Ipdes Er T B
obtiene el producto de sus | materias primas en productos parae.} t o o & :
actividades directamente de [ manufacturados, ya sea para el gﬁ;”r%iem;aﬂsm es, 5 dslg;é
la naturaleza, sin ningln | consumo final o para ser utilizados en la hostalerta ,o W
DNCEPTO | procesc de transformacion. | producciéon de otros bienes. Industrial g K P i
Este comprende la | Extractivo: Extraccion de petroleo y rofosianales ei Sabistng o
agricultura, la ganaderia, la | minera. Industrial de Transformacion: pt Est ! t b
caza, la pesca vy la|Embotellado de refrescos, envasado de oREL .Sj ds?ic o t'a' darga
silvicultura, son productores | legumbres y frutas, fabricacion de i va;ne g i ]ﬁ” i
de bienes tangibles. abonos y fertilizantes, vehiculos, gengra, " asdaq;e a; qtue
cementos y aparatos electrodomésticos, I‘Ll:;e 0?23592‘;%?0::5 aSN & enr ;g
entre otros. Son productores de bienes Sioiae tanibles ' P
tangibles. g )
. S J Transporte, comunicacione
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Conforme a lo anterior el objeto del presente procesc de contratacion es el “REHABILITACION DE CARPETA
ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA - GIGANTE, CODIGO 4505A, RED DE SEGUNDO ORDEN A
CARGO DEL DEPARTAMENTQ", el cual se encuentra ubicado en el sector de la Construccion correspondiente
al sector econémico secundario o industrial.

Tomando en cuenta que para los procesos de contratacion llevados a cabo por DEPARTAMENTO es necesario
identificar los bienes, obras o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la entidad; el presente analisis
expondra herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar riesgos y determinar aspectos decisivos
para el proyecto.

Perspectiva técnica

FACTOR TECNICO: Para ejecutar el contrato de obra publica, el CONTRATISTA debera tener en cuenta las
especificaciones técnicas que aplica el INVIAS tal como queda definido en el presupuesto, planos, métodos y
procedimientos constructivos y los analisis de precios unitarios, documentos que hacen parte del Proyecto
elaborado por el Departamento del Huila, aprobado y viabilizado por la Secretaria de Vias e Infraestructura para
adelantar el proceso de seleccion, los cuales hacen parte integral del presente estudio y documento previo.

La informacion Adicional sobre planos, disefios y especificaciones técnicas del proyecto sera publicada en la
pagina web del Departamento (http://contratacion.huila.gov.co/) y en el Sistema Electrénico para la Contratacion
Publica —SECOP |- y podran ser consultadas en la Secretaria Vias e infraestructura del Departamento.

Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion consisten
en la intervencion de una via en uso, con la mayoria de actividades sobre o adyacentes a la calzada, el Contratista
en ningdn momento puede suspender el tréfico vehicular, y es su obligacién proveer todas las medidas e
implementar toda la sefializacion y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y
deberd dar estricto cumplimiento al Manual de Sefalizacion Vial - Dispositivos uniformes para la Regulacion del
Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolucion No. 0001885 del 17 de
junio de 2015 del Ministerio de Transporte o la norma que la modifigue, complemente ¢ sustituya; esta
sefalizacion debe colocarse desde la suscripcion del acta de inicio.

La construccion de las obras, se realizara por precios unitarios y el desarrollo del contrato se regira conforme las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, las especificaciones particulares del Proyecto y las
Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes.

Las ejecuciones de las obras a ejecutarse deben cumplir con la siguiente normativa, segun apligue:

1. Norma Colombiana de Disefo y Construccion Sismo Resistente: NSR-10 segiin Decreto 926 del 19 de
marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios.

2. Manual de drenaje para carreteras - INVIAS

3. Manual de disefio de pavimentos de concretos para vias con bajos, medios y altos volimenes de transito

4. Para la ejecucion del contrato se exigira el cumplimiento de las Resoluciones 1375 y 1376 del 26 de Mayo
de 2014, las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras, las Normas de Ensayo de
Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias y las especificaciones particulares que pudieran
resultar para cada proyecto.
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5. Manual de Senalizacion Vial del Ministerio del Transporte.

6. Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector Publico
encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

7. Decreto 1076 del 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

8. Resolucion No. 4001 de 2013 - Por la cual se modifica la Guia de Manejo Ambiental.

9. Las Demas aplicables segun la normatividad vigente.

Perspectiva legal

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se efectuara
por regla general a través del procedimiento de licitacion publica y, como la contratacion que se pretende adelantar
no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del mencionado
articulo, la Secretaria de Vias e Infraestructura, en aplicacion de esa regla general, y dada la naturaleza del objeto
a contratar, determina que la modalidad de seleccion aplicable es la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia,
teniendo en cuenta la naturaleza y valor del contrato, la cual supera el valor de la menor cuantia del Departamento,
correspondiendo este Ultimo a la suma comprendida entre $85.000.001 hasta $850.000.000,

El proceso de contratacién y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regira por lo previsto en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto 1082 de 2015, Decreto 19 de 2012
y demas normas concordantes y reglamentarias.

ASPECTO ECONOMICO

La Infraestructura vial incide mucho en la economia de un pais por el gran valor que tiene en ésta, al alto costo
de construccion, mantenimiento o rehabilitacién hay que adicionarle también los costos que se derivan por el mal
estado de las vias. La Infraestructura vial es todo el conjunto de elementos que permite el desplazamiento de
vehiculos en forma confortable y segura desde un punto a otro.

La infraestructura vial reviste una enorme importancia para el desarrollo econdmico. Las vias terrestres
interconectan los puntos de produccién y consumo y el estado de las mismas determina en un alto porcentaje el
nivel de costos de transporte, los cuales a su vez influyen sobre los flujos de comercio nacional e internacional
de un pais. Por esta razon, la construccion y el mantenimiento de las carreteras son temas que requieren de
especial atencién.

La infraestructura vial es siempre esencial en cualquier sistema de transportes urbano inclusive en los casos en
gue existan o se planeen sistemas de ferrocarril. El sistema vial enfrenta muchos problemas y desafios, con
diferentes niveles de seriedad y frecuencia, algunos son inmediatos, otros de mediano o largo plazo. Estos
problemas producen costos adicionales para las actividades de todos los usuarios del sistema de manera directa
en forma de tiempos adicionales de viaje, de consumo extra de energia, de desgaste de motores, y de manera
indirecta en el tiempo perdido por otros conductores, de tensién de choferes y pasajeros y de
mayor contaminacion ambiental que en general afecta a las personas que estan cercanas a los principales
corredores de transportes pero en ocasiones a toda la poblacidon (cuando no hay lluvia o viento que limpie el aire
regional.
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En América Latina y el Caribe, el transporte por carretera constituye el 80% del total del transporte de pasajeros
y mas del 60% del transporte de carga. Adicionalmente, se estima que el gasto en carreteras representa entre un
5% y un 10% del total de gastos de un gobierno y puede alcanzar hasta el 20% del presupuesto nacional. En
términos del valor de sus activos, las carreteras estan por encima de otras formas de transporte como
los ferrocarriles y las aerolineas. La construccion y mantenimiento de las mismas generan ademas grandes
cantidades de empleo.

ESTUDIO DE LA DEMANDA

Tomando como base la informacién reportada en el SECOP, el Departamento ha adelantado varios procesos

contractuales relacionados con el objeto, los cuales referimos a continuacién:

Ho Objeto Departamento y Municipio de Ejecucién
cpién HUILA - CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LAS VIAS QUE RODEAN
viada de GOBERNACION PLAZA PRINCIPAL Y ACCESO AL CENTRO POBLADO SANTA ANA, MUNICIPIO DE
r cuantia COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
Ccion HUILA - MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE USO DE PLACA HUELLA PARA ACCESO A LA
viada de GOBERNACION INSTITUCION ETNOEDUCATIVA YACHAY WASI RUNA YANAKUNA SED YAKUAS EN H
br cuantia MUNICIPIO DE PALESTINA
Ccion HUILA - REPARACION DEL SISTEMA DE PISO A TODO COSTO DEL PUENTE DEL RIO
iada de GOBERNACION MAGDALENA EN LA VIA CRUCE A GUACACALLO LA LAGUNA, RED DE SEGUNDO
br cuantia ORDEN, DEPARTAMENTO DEL HUILA
Ei‘:gg i HUILA - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TODO COSTO DE LA RED DE SEGUNDQO ORDEN, EN|
] GOBERNACION | EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
br cuantia
Ccidn HUILA - CONSTRUCCION DE OBRAS DE ADECUACION HIDRAULICA Y RECUPERACION DE L
viada de GOBERNACION ORILLAS DE RIO FRIO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Y QUEBRADA LA MOS(Q
br cuantia EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS- DEPARTAMENTO DEL HUILA
cpién HUILA - CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA CRUCE OPORAPA
viada de GOBERNACION SALADOBLANCO LONGITUD 1.14 KM DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
br cuantia DEPARTAMENTO DEL HUILA

~ 10. INDICACION DE SI|

L PROCESO DE Cﬂﬂ

‘Mfﬁl‘lE ESTE 'O' JAD POR UNAC

Atendiendo las disposiciones contenidas en los articulos 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, se
hace constar que la Secretaria de Vias e Infraestructura realizo la revisién documental en la plataforma web del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y de la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra
Eficiente, referente a las pautas para determinar si la presente contratacion se encuentra cobijada por algin
acuerdo comercial vigente.
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Realizada la revision, se encuentra que de conformidad con el numeral 1.2. del Manual Explicativo V. 15 de Mayo
de 2012, expedido por el Departamento Nacional de Planeacion y el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio,
que “Para que una determinada contratacion publica esté cubierta bajo las obligaciones internacionales es
necesario que (i) la entidad publica que realice la contratacién se encuentre en los listados de entidades cubiertas,
(i) que se superen los montos minimos para que las normas de contratacion publica del capitulo sean aplicables
(los “Umbrales”), y (iii) que la contratacién no se encuentre cubierta bajo alguna exclusion de aplicabilidad o
excepcion.” Igualmente, se hizo la revision y el andlisis segln las indicaciones realizadas en el Manual para el
manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion expedido por La Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente Version M-MACPC-14. Los acuerdos o tratados comerciales
aplicables al presente proceso de seleccion, son:

Enlidad Presupuestodel  Excepcion Apicable  Procesode
Eslatal Proceso de Contralacion al Proceso de Contratacion cubierlo

superior al valor del Canfratacién por el Acuerdo
Acuerdo Comercial Comercial
NO RN SN
NO NO
sl NG i Sismmmas i EEENG
§ S NO NO NO

sl NG s NO NO
E NO NO NO

SI NO NO NO
Sl NO NO NO
S| NO e )
NO NO NO NO
sl SIEE ISR RSN IND
Sl Sl NO Sl
NO Ne: S OSSN
Sl NO NO NO
'Comunidad Andina B s S NO== S|

incluida

El Salvador
Guat:er_nala

Para el Acuerdo Comercial (Triangulo del Norte) El Salvador y Guatemala, aplicaria la excepcion 14, relativa
a “Las convocatorias limitadas a Mipyme”, sin embargo, dicha excepcion sdlo es aplicable en los casos en
que la Entidad Estatal verifica las condiciones previstas en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de
2015 para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Asi, esta excepcion no puede ser utilizada para
excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de convocatoria; los estudios y documentos previos
o el borrador del pliego de condiciones.

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.
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Se anexa De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia
de la actividad contractual, se establece que el contratc que se derive del presente proceso de seleccién, sera
vigilado a través de un supervisor. La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico a la ejecucion del contrato ejercida por el mismo Departamento, para lo cual no se requiere de
un conocimiento especializado.

La supervision contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista; los supervisores estan facultados para solicitar
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y seran responsables de
mantener informada al Departamento de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o
cuando tal incumplimiento se presente.

El supervisor sera responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos, y respondera por los
hechos y omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el articulo 84 de la Ley 1474 y de las
demas normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisién de los contratos.

Por lo anterior, y atendiendo el objeto del contrato, el perfil del supervisor debe ser un funcionario de planta, que
cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar, que sera asignado por el Secretario
de Vias e Infraestructura.

a. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no
es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica : Condicion 2
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Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio auténomo
y (iii) garantia Bancaria.

e o Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4

beneficiario

A Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
mparos

sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Valor asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién

¢ Para las perscnas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia de
la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion
del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo |la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar, ni modificar
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad
de la oferta.

b. GARANTIAS DEL CONTRATO
i. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a |la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma
del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082

de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
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Asegiratlol Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la liquidacion | 20% del valor del
contrato y el pago de las multas | del contrato contrato
y la clausula penal pecuniaria
que se le impongan :
Buen manejo y correcta Hasta la liquidacion | 100% del valor del
inversion del anticipo del contrato o hasta | anticipo
Amparos, la amortizacion del
vigencia y anticipo
valores Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | 20% del valor total del
asegurados sociales legales e tres (3) afios mas. contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las Término de cinco 20% del valor total del
obras ejecutadas entregadas a (5) anos, contados a | contrato
satisfaccion partir de la fecha en
la cual se recibe a
satisfaccion la obra.
Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
Toimador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.
. Numero y afo del contrato
Informacién Objeto del contrato
necesaria dentro Firma del representante legal del contratista
de la poliza En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

o]
aPoIR- 1
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El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad
al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo
de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. El contratista se
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al
respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista serad responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones gue se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la
gjecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

ii. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Asegurados Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4 y el contratista

¢ Para las personas juridicas: |la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia vy
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no

solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador
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« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Departamento del Huila identificada con NIT 800.103.913-4

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,

Amparos hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos

descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

« Numero y ano del contrato

Informacion « Objeto del contrato
necesaria dentro de | «  Firma del representante legal del contratista
la poliza + [En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV,

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles. El contratista debera anexar el comprobante de pago de
la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

SECTOR: (Marca con X el sector a que pertenece)

i ! Ciencia
; mercio, Industr| o
Agricultura y Desarrollo Rural SHlne .‘;;‘émo stia y Tecnologia e Cultura
Innovacion
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Transporte Salud y Pr'oteccién Educacion Vivienda
X Social
Deporte y Recreacion Minas y Energia Vivienda (APSB) Gobierno Territorial
- ; Informacion
Inclusion Social Estadistica TIC
Ambiente y Desarrollo - ,
Sostenible Justicia y del Derecho Trabajo

Relacione los municipios beneficiados con la actividad contractual y su respectivo valor asignado:

MUNICIPIOS BENEFICIARIOS: VALOR INVERTIDO EN PESOS:
Municipio de Garzén - corregimiento Zuluaga — Municipio $ 307.874.81 08
| Gigante. il ._}/6
Identificar si es proyecto regional, marque con X: Sl () NO (x)

el Proyecto regional a gue municipios beneficia: Garzon — Gigante.

REGISTRO PREVIO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: Se,deja constancia que los bienes y
servicios u obras que se pretenden contratar estan incorporadog’en el Plan Anual de Adquisiciones | S| NO
para la vigencia 2022 con el cédigo UNSPSC 72141000, 72141100 segun acta No. 02 del 6 de (x) | ( )
enero de 2022. 4

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION)

PLAN DE DESARROLLO: "HUILA CRECE"

EJE ESTRATEGICO: EMPLEOQ, INFRAESTRUCTURA Y EMPRENDIMIENTO

SECTOR: TRANSPORTE P

PROGRAMA: HUILA CRECE EN INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL

OBJETIVO: REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA - GIGANTE,
CODIGO 4505A, RED DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO.

INDICADORES DE RESULTADO: 17.2% VIAS REGIONALES CON NIVELES DE SERVICIO ADECUADOS

INDICADORES DE PRODUCTO: VIA SECUNDARIA REHABILITADA

METAS DEL PROYECTO: 26,52 KM DE VIA SECUNDARIA REHABILITADA

HUILA CRECE
Calle 8 Cra 4 esquina, Piso 3; Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300 Cédigo Postal 410001
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RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO:
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA — GIGANTE - RED DE SEGUNDO
ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO.

ACTIVIDAD DEL PROYECTO: VIA SECUNDARIA REHABILITADA

REALIZAR PARCHEO DE CARPETA ASFALTICA ($ 307.874.817,698)

ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS [sI X | NO

INSUMOS QUE AFECTA:
Mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales, transporte.

RECURSOS ASIGNADOS [ s X [ NO

|ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD:

OBSERVACIONES: El programa que réspalda esta inversion corresponde al establecido en el Plan de Desarrollo
“HUILA CRECE” elaborado en el marco de la ley 152 de 1994,

d//

Neiva, Noviembre 4 de 2022 q /\Q

ELIANA PA LA COND GUTIERREZ BEATRIZ EUGENIA L RO
Secretaria d Vias el raastructu ra Responsable écnico

oy - § v 5 » or y
Revisé: Cristian Fernando Murillo Log&da; Yamid Culma Medina, Carlos Andres Rivas Bernal, Camilo Andres Bonelo Guahufa, Beatriz Eugenia
Luna Salguero, Ingrid Xiomara Pergomo Fierro, José Carlos Gonzalez Garrido, Ligia del Carmen Pérez de Alvarez, Eliana Paola Conde Gutierrez
Proyecté: Carlos Andres Rivas Bernal
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GOBERNACION DEL HUILA
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

HACE CONSTAR

Que ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ, radicé en el Departamento Administrativo de Contratacion del
Departamento, el formato de Estudios Previos niumero 1412L,“d'é fecha 23/0§,{2022.

rd
Que una vez revisado el contenido del componente, coherencia con el Plan-de Desarrollo, del estudio
previo en mencion, se verifico la correSpondengcia de la informacion con el.Plan de Desarrollo 2020-2023,
“HUILA CRECE"y el proyecto identificado con el Codigo de Registro del Banco de Programas y Proyectos
de Inversion Departamental Nro. 208-2-3-2-02-02-005-2021004410113-110601

MARTHA LUCIA ROMERO GOMEZ
Profesional Universitario

S
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"

2022CS078908

NUMERO DE
Estubio previo | NO. 1412

DEPENDENCIA _ ’
GENERADORA DE | SECRETARIA DE VIiAS E INFRAESTRUCTURA
LA NECESIDAD:

REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA -

OBJETO: GIGANTE, CODIGO 4505A, RED DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL
DEPARTAMENTO.
PLAZO:- CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
’ ACTA DE INICIO.
PRESUPUESTO $307.874.817,69
ASIGNADO:
Seccion 208

DISPONIBILIDAD | Estructura

PRESUPUESTAL: Presupues | EP:2-3-2-02-02-005-2021004410113/FT:110601/PR:$ 307.874.817,69

tal
N° CDP
CONCEPTODEL | REHABILITACION DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER ORDEN DE LA RED VIAL
GASTO: DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA // SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
TIPO DE
CONTRATO OBRA

APROBACION DEL COMITE DE CONTRATACION

El Secretario General en su condicién de secretario técnico del comité de contratacion deja constancia que
los miembros responsables del comité apsgbaron el presente estudig previo, segun Acta No.. 100 , suscrita

el dia: 17/11/2022

ADRIANA ALARCON RODRIGUEZ (E)
Secretaria General (E)

Proyecto: Juan Jose Cardenas Pino

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 6. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Cédigo Postal 410010
www. huila.gov.co; twitter: @HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob; YouTube:www,youlube.com/huilagob



GOBERNACION DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARIA DE VIAS E
INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2023 existe
la siguiente Disponibilidad Presupuestal:

DESTINO: Rehabilitacion de Carpeta Asfaltica en la Via Garzén — Zuluaga - Gigante, Cédigo 4505a,
Red de Segun Orden a Cargo del Departamento del Huila.

DEPENDENCIA208 - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA /

CCPET: 2-3-2-02-02-005 - Servicios de la Construccion

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte

PROYECTO: 2022004410145 - Rehabilitacion de la Red Vial Secundaria y Terciaria del Departamento del

Huila
RECURSO: 10 - Departamento /
FUENTE: 1-41106 - R.b.componente Especifico del Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco -

Extranjeros -
C.C. PROD.: 5-3-2-1-1 - Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles
META PROD.: 24-02-018 - Via Secundar&a&écabilitada
VALOR: $295,028,538.36

Que el valor total de la Disponibilidad es de $295,028,538.36, la cual esta identificada con el nimero 846 y
gue tiene una vigencia de 339 dias calendario a partir del 26 de enero de 2023.

La presente Certificacion se expide a solicitud de ALBA LUCIA MEDINA RUBIO DIRECTORA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION, COMUNICACION INTERNA 2023INT00001566
CONSECUTIVO N°: 560 CIUDAD: NEIVA FECHA: ENERO 25 DE 2023

Neiva, Jueves 26 de Enero de 2023

C_,,) ]

’T%) il P
B!

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO m’/%
Funcionario que elabort6 la Certificacion: GLORIA EGGENIA PERDOMO VELEZ




GOBERNACION DEL HUILA v
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Luis Entique Dussdn Laper
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RESOLUCION 699 DE 2022
Por la cual se adjudica el Proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No.
SVSAMECOB0015-22

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION

En ejercicio de las facultades legales, en especial las que le confieren los articulos 12,
25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de
2015 y los Decretos Departamentales 007 de 2007 y 1134 de 2012,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 209 de la Constitucién Politica establece que la funcidon administrativa esta
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

El articulo 3 de la Ley 80 de 1993 al establecer los fines de la contratacion estatal ordena
que los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la
ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados.

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 80 de 1993 las
actuaciones de quienes intervengan en la contratacion estatal se desarrollaran con
arreglo a los principios de transparencia, economia y responsabilidad y de conformidad
con los postulados que rigen la funcién administrativa. lgualmente, se aplicaran en las
mismas las normas que regulan la conducta de los servidores publicos, las reglas de
interpretacion de la contratacion, los principios generales del derecho y los particulares
del derecho administrativo, debiendo para ello adelantar las convocatorias publicas
necesarias para brindar la oportunidad a todos los interesados en participar, en
condiciones de igualdad, en los tramites administrativos respectivos para la presentacion
y evaluacion de las ofertas y adjudicacion de los contratos, en la forma y oportunidad
establecidas en los pliegos de condiciones.

Que acorde con lo dispuesto en el articulo 11 ibidem la competencia para ordenar y dirigir
la celebracion de licitaciones y para escoger contratistas sera del jefe o representante de
la entidad, segun el caso; igualmente, el numeral 5 del articulo 26 ibidem, establecidé que
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la responsabilidad de |a direccion y manejo de la actividad contractual y de los procesos
de seleccion sera del jefe o representante de la entidad estatal.

Que el Decreto Departamental No.1134 de 2012 establecido que el Director del
Departamento Administrativo de Contratacion tiene el ejercicio y la facultad de ordenar el
gasto y tramitar la escogencia del contratista, adjudicar contratos, celebrar contratos y
convenios interadministrativos, aprobar garantias Unicas de cumplimiento y demas
amparos contractuales, adelantar todas las actividades relacionadas con la escogencia y
adjudicacion de contratos que persigan el cumplimiento de la mision y funciones de las
diferentes Secretarias de Despacho, los Departamentos Administrativos y del Despacho
del Gobernador con cargo al presupuesto de gastos de inversion y funcionamiento, esta
ultimas cuando exceda de la cuantia asignada al Secretario General; se dispone que la
delegacion que sea al Director del Departamento Administrativo de Contratacion no
tendra limité de cuantia.

Que previamente al inicio del proceso de contratacion, la Secretaria de Vias e
Infraestructura elaboro el estudio previo No. 1412 de 2022, en el que se determina la
necesidad de adelantar PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No. SVSAMECOB0015-22 para el “REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICAEN LA
VIA GARZON - ZULUAGA - GIGANTE, CODIGO 4505A, RED DE SEGUNDO ORDEN A
CARGO DEL DEPARTAMENTO.", los cuales fueron aprobados por el Comité de
Contratacién segun consta en el Acta, conforme a lo establecido en el Decreto
Departamental No. 007 de 2007 y en concordancia con el Decreto Departamental 1134
de 2012.

Que la presente contratacion se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de
Bienes y Servicios del Departamento del Huila para la vigencia 2022.

Que de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 y 2,2.1.1.2.1.4 del Decreto
1082 de 2015, el dia 24 de noviembre de 2022, la Entidad publicé en la pagina Web del
Departamento https://www.huila.gov.co/publicaciones/9479/contratacion/ y en el Sistema
Electronico para la Contratacion Publica (SECOP 1) el aviso de convocatoria publica, el
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estudio previo, asi como el proyecto de pliego de condiciones, a fin de que los oferentes
presentaran las observaciones respectivas.

Que, el presupuesto oficial estimado para el presente proceso es hasta por la suma de
TRESCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS DIESIETE PESOS CON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 307.874.817,698) M/CTE, impuestos incluidos de Ley.

Que, para garantizar el compromiso derivado del presente proceso, el Departamento
expidié el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Numero certificado Fecha Eertificado

Valor certificado de | | i
disponibilidad disponibilidad disponibilidad ‘
presupuestal. presupuestal. presupuestal

5,041 28-07-2022 $307.874.818

Que habiendose agotado el periodo senalado a fin de que los oferentes presentaran las
observaciones respectivas y en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 1082 de
2015, la entidad resolvié las observaciones realizadas al proyecto de Condiciones
Generales de Participacion y las publico en la pagina web del Departamento
https://www.huila.gov.co/publicaciones/9479/contratacion/ y en el Sistema Electrénico
para la Contratacion Publica (SECOP II).

Que, conforme lo dispuesto en la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, en concordancia
a lo establecido en los articulos 2.2.1.2.4.2.2. y siguientes del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el Decreto 1860 de 2021, se limité el presente proceso de seleccion a
MIPYMES domiciliadas en el DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Que de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015, se expidio la
Resolucion 613 del 03 de diciembre de 2022, por la cual se ordeno la apertura del
PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.
SVSAMECOB0015-22, la cual en se publicd en el SECOP Il y en la pagina web de la
entidad junto con el pliego de condiciones definitivo.
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Que el dia 16 de diciembre de 2022, conforme al cronograma establecido en el pliego de
condiciones definitivo del proceso en mencion, se realizo la recepcién, cierre y apertura
de propuestas, donde se dejo constancia del recibo de las siguientes propuestas
numeradas de acuerdo al orden de llegada:

No. PROPONENTE
1 V & M INGENIERIA S.A.S
&z NORBEY CORREAL VARGAS
3 MARVA CONSTRUCCIONES SAS
4 JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ
B CONSORCIO JUNESO

Que conformidad con lo establecido en los Pliegos de Condiciones, una vez revisadas
las propuestas por parte del Comité Evaluador, se publico el 22 de diciembre de 2022 el
Informe de evaluacién de los requisitos habilitantes de las propuestas, corriéndose
traslado hasta el dia 27 de diciembre de 2022 para que los proponentes presentaran
observaciones al informe de verificacion o evaluacion:

! Sre e S K PUNTAJE
No. PROPONENTE JURIDICA | TECNICA | FINANCIERA | o1 | acian ADO
1 | V&MINGENIERIAS.AS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE 98,96
NORBEY CORREAL
2 e CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE 98,57
MARVA
3 CONSTRUCCIONES CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE 98,78
SAS
JUAN CARLOS VILLANY NO
4 Rl IE cUMPLE | CUMPLE |  CUMPLE CUMPLE -
5 CONSORCIO JUNESO i CUMPLE CUMPLE WL -
CUMPLE CUMPLE

Que, dentro del termino de traslado del informe de evaluacion, los proponentes guardaron
silencio, y no hubo observaciones, ni aclaraciones, ni subsanaciones.
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Que, de acuerdo a lo anterior, se procedio a dar aplicacion a la TRM del 20 diciembre de
2022 correspondiente al valor de $4.781,28 es decir, la MEDIA GEOMETRICA. Para
establecer mencionada TRM se dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.1.4, |la
cual, establece que “La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de
ponderacion sera la que rija el segundo dia habil después del cierre del proceso. Esto es,
la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha
efectiva de cierre del proceso.”

Que se procedio asignar los respectivos puntajes de acuerdo a los criterios de evaluacion
y posteriormente a publicar los informes correspondientes, el dia 28 de diciembre de
2022, de la siguiente manera:

. i : PUNTAJE
No. PROPONENTE JURIDICA | TECNICA | FINANCIERA | K RESIDUAL
: - : ASIGNADO
1 V & M INGENIERIA S.A.S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 98,96
NORBEY CORREAL
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 98,57
VARGAS
MARVA
3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 98,78
CONSTRUCCIONES SAS
JUAN CARLOS VILLANY
4 RECHAZADO | CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADO
RODRIGUEZ
5 CONSORCIO JUNESO RECHAZADO | CUMPLE CUMPLE RECHAZADO | RECHAZADO

Que, conforme lo dispuesto en el numeral 2.9 del Pliego de Condiciones, la entidad el
dia 29 de diciembre de 2022, se desarrollé la audiencia efectiva de adjudicacion
comunicando nuevamente el informe de evaluacién. Con posterioridad a ello se
establecio el orden de elegibilidad a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por
las propuestas para cada uno de los criterios establecidos en el CAPITULO IV ordenados
de mayor a menor, asi:
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=de K “PUNTAJE
No. PROPONENTE JURIDICA | TECNICA | FINANCIERA :

RESIDUAL | ASIGNADO

1 | V&MINGENIERIASAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE 98,96
MARVA

2 CONSTRUCCIONES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE 98,78
SAS

NORBEY CORREAL

3 CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE 98,57

VARGAS

Que, de conformidad con lo anterior, el comité evaluador recomendd al Director del
Departamento Administrativo de Contratacion, adjudicar el Contrato derivado del
presente proceso de seleccion al proponente a V & M INGENIERIA S.A.S., identificada
con NIT. 900.062.688-7, representada legalmente por YERSON FERNANDO CAMACHO
LADINO, identificado con C.C. 7.713.933 de Neiva, considerando que la propuesta
cumplié con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

Que acogiendo la recomendacion emitida por el Comité evaluador, el ordenador del
gasto, en su calidad de Director del Departamento Administrativo de Contratacion,
determind adjudicar el PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No. SVSAMECOBO0015-22 cuyo objeto es REHABILITACION DE CARPETA
ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA - GIGANTE, CODIGO 4505A, RED DE
SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO, al proponente V & M
INGENIERIA S.A.S, identificado con Nit: 900.062.688-7 representado legalmente por
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO, identificado con C.C. 7.713.933 de Neiva,
por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS TREINTAY OCHO PESOS CON TRESCIENTOS SESENTA MILESIMAS
DE CENTAVOS ($295.028.538,360) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS DE LEY, toda vez,
que su oferta cumple con todos los requisitos técnicos, financieros y juridicos del Pliego
de Condiciones, y obtuvo 98,96 puntos, y no encontrandose en empate con otras ofertas,
constituyéndose como el oferente mas favorable para la Entidad.

Que, conforme a lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ADJUDICAR el proceso de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA No. SVSAMECOB0015-22 cuyo objeto es REHABILITACION DE
CARPETA ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA - GIGANTE, CODIGO 4505A,
RED DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO, al proponente V & M
INGENIERIA S.A.S, identificado con Nit: 900.062.688-7 representado legalmente por
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO, identificado con C.C. 7.713.933 de Neiva,
por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TRESCIENTOS SESENTA MILESIMAS
DE CENTAVOS ($295.028.538,360) MCTE IMPUESTOS INCLUIDOS DE LEY.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolucion se notifica conforme al articulo 67 de la
ley 1437 de 2011 y los términos del SECOP II.

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente resolucion en el Sistema Electrénico de
Contratacion Publica (SECOP I).

ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolucion no procede recurso alguno,
conforme al Paragrafo Primero del Articulo 77 de la Ley 80 de 1993.

ARTICULO QUINTO: La presente resolucién rige a partir de la fecha de su expedicion.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Expedida en Neiva (H) el dia Diciembre 29 de 2022

EX PAOLO GARCIA NUNEZ
amento Administrativo de Contratacion

Director Dep
Proyecté: Cristian Fgrnando Murillo Losada
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