
  
ANEXO TECNICO  

Carrera 8 N°. 8 55  Bogotá, Colombia  Página 1 de 22 
Conmutador (57 1)  342 4100 
www.mincultura.gov.co 

 

 

 

 

 

Requisito  OFRECI

MIENTO 

Para que el Ministerio de Cultura realice el análisis de experiencia del 
proponente, deberá dar cumplimiento con lo señalado en el numeral 
anterior. 

 
El proponente deberá presentar máximo tres (3) Certificaciones 

expedidas por las entidades públicas o empresas privadas en las cuales 
se hayan terminado los trabajos certificados anteriores a la apertura del 
presente proceso de contratación con las siguientes condiciones: 

 
- Cada una debe acreditar experiencia en la interventoría a la 

construcción o adecuación o remodelación o ampliación de 
edificaciones. 

 

- El área cubierta acreditada en cada una de las certificaciones de 
experiencia no podrá ser inferior a 340 m2. 

 
- Una de las certificaciones aportadas debe ser en bien inmueble de 

interés cultural. 

 
- La suma de las certificaciones (o certificación) aportadas como 

experiencia mínima específica requerida, deberá ser igual o superior 
al 100% del presupuesto oficial de la presente contratación 
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes tomados 

de acuerdo con la fecha (año) de finalización de la ejecución del 
contrato. 

 
Estar inscrita en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC del RUP 
hasta el tercer nivel de desagregación,  en la siguiente clasificación de 

UNSPSC The United Nations Standard Products and Services Code® - 
UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones 

Unidas: 
 

Clasificación 

UNSPSC 
Segmento Familia Clase 

811015 Servicios basados en 

ingeniería, 
investigación y 

tecnología 

Servicios 

profesionales 
de ingeniería 

Ingeniería 

Civil 

 
Para el caso de Personas Naturales o Jurídicas, deben encontrarse 

clasificados en los códigos, exigidos en la tabla anterior. 
 
En caso de Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad 

Futura, cada integrante debe estar clasificado en el código señalado en 
la tabla anterior.  

 
Nota 1:   
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Las certificaciones para acreditar la experiencia mínima exigida de los 
contratos ejecutados, deben contener como mínimo la siguiente 

información: 
 

• Objeto. 
• Plazo. 
• Número del Contrato (en caso de que exista). 

• Entidad contratante, teléfono y dirección. 
• Nombre del INTERVENTOR. (si se ejecutó en unión temporal o 

consorcio identificar los integrantes y su porcentaje de 
participación). 

• Fecha de iniciación.(indicar mes y año) 

• Fecha de terminación. (indicar mes y año) 
• Valor final del contrato.  

• Área en metros cuadrados construidos. 
• Actividades realizadas en la ejecución del contrato las cuáles deben 
corresponder a las solicitadas en los presentes pliegos (en el evento 

que el objeto no contenga la información necesaria para acreditar la 
experiencia)  

• Firma de la persona competente. 
• Nombre y firma de la persona que por parte del contratante es la 

facultada para expedir el documento con el que se acredita la 
experiencia. 
 

Las certificaciones deberán estar firmadas por el ordenador del gasto 
de la entidad contratante o el funcionario competente. 

 
No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a 
la Entidad contratante. 

 
Nota 2:   

No se aceptarán certificaciones de contratos cuyo objeto sea de 
actividades u obras de espacio público, urbanismo, paisajismo, redes 
de infraestructura, redes eléctricas, redes de acueducto o 

alcantarillado, tanques, plantas de tratamiento de aguas, oleoductos, 
puentes, parques, vías, piscinas, galpones, rellenos sanitarios, 

parqueaderos de un solo nivel. 
 
Nota 3:   

En caso que el proponente presente más contratos de los establecidos 
anteriormente, el MINISTERIO considerará los tres primeros contratos 

que se relacionen en el Anexo N° 4, de acuerdo con el número de 
contratos o certificaciones permitido, el cual se indica en el presente 
numeral. En el caso que el proponente no allegue el Anexo N°. 4 se 

tendrán en cuenta únicamente los primeros tres contratos o 
certificaciones que se encuentren como anexos subidos 

electrónicamente al sitio destinado para el proceso en el SECOP II. 
 
Nota 4:   

Se aceptarán certificaciones que incluyan varios contratos dentro de la 
misma certificación, para lo cual se contabilizará cada contrato 

certificado de manera individual siempre y cuando para cada uno se 
cumpla con lo establecido en el numeral EXPERIENCIA MÍNIMA 
ESPECÍFICA REQUERIDA del presente pliego. 

 
Nota 5:   
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Será válida la experiencia que cumpla con lo señalado en lo establecido 
en el numeral EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA REQUERIDA del 

presente pliego, con la acreditación de un (1) solo contrato que cumpla 
con lo allí señalado. 

 
Nota 6:   
Para los contratos en los cuales se ejecutaron etapas de consultoría y 

ejecución de obras, diseños y suministros, se deberá desagregar el 
valor correspondiente a la etapa de EJECUCIÓN DE OBRA, de tal forma 

que se pueda obtener la información requerida para poder analizar la 
experiencia, de acuerdo con lo solicitado en el presente numeral y 
únicamente se tomará para la experiencia específica del proponente el 

valor a los acabados interiores. 
 

Nota 7.  
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal 
deberán cumplirse adicionalmente las siguientes condiciones: 

a. Cada uno de los miembros que lo integran deberá 
acreditar experiencia mediante la presentación de 

certificaciones y en conjunto deberán cumplir con lo 
establecido anteriormente. 

b. Cada uno de los miembros que lo conformen deberá presentar 
por lo menos una certificación de experiencia en la ejecución de 
contratos de acuerdo con lo solicitado en el presente numeral. 

c. La experiencia será tenida en cuenta de acuerdo con el 
porcentaje de participación en los trabajos certificados, para lo cual 

se deberá indicar en la certificación el porcentaje de participación de 
los consorciados o se deberá adjuntar el documento de conformación 
del consorcio o unión temporal. 

 
Nota 8:  

El valor de los contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, será 
tenido en cuenta en la misma proporción en la que el proponente del 
presente proceso de selección participó en dicho consorcio o unión 

temporal, excepto cuando los integrantes del consorcio o unión temporal 
que ejecutaron el contrato son exactamente los mismos que presentan 

oferta para el presente proceso, caso en el cual se tendrá en cuenta el 
100% del valor de la experiencia acreditada. 
 

Nota 9:   
Para las obras realizadas bajo la modalidad de oferta mercantil la 

certificación es el único documento válido para acreditar la experiencia 
solicitada, por consiguiente el mencionado documento debe contener la 
totalidad de la información solicitada en los términos previstos para la 

acreditación de la experiencia. Adicionalmente la certificación deberá 
relacionar el nombre del oferente y el nombre de la persona natural o 

jurídica que ejecutó la obra. 
 
Nota 10:   

Las certificaciones pueden ser reemplazadas por copia de las actas de 
liquidación de los contratos las cuales deberán contener la totalidad de la 

información solicitada para la certificación, de lo contrario no se tendrá 
en cuenta y se verificará como NO CUMPLE. 
 

Nota 11:  
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Las certificaciones y/o actas de liquidación que no incluyan dentro del 
objeto y/o alcance lo señalado con anterioridad, no serán tenidas en 

cuenta dentro de la verificación. 
 

Nota 12:  
Para la acreditación de la experiencia de los oferentes solo serán tenidas 
en cuenta certificaciones y/o actas de liquidación debidamente suscritas 

por las partes. No serán tenidas en cuenta actas parciales, de recibo final 
u otras.  

 
Nota 13:  
Para efectos de la acreditación de la experiencia requerida en el presente 

proceso de selección, no se aceptarán auto certificaciones, subcontratos, 
ni contratos ejecutados bajo la modalidad de administración delegada, así 

como tampoco se tendrán en cuenta contratos en ejecución. 
 
Nota 14:  

En el evento que las interventorias objeto del contrato a certificar 
correspondan a una obra propia o que sea producto de un contrato del 

régimen privado, que no corresponda a la ejecución de una obra pública, 
su ejecución deberá acreditarse, Con certificación expedida bajo la 

gravedad de juramento por la persona (natural o jurídica) dueña del 
proyecto, representante Legal (Contratante).En caso de no contar con 
certificación expedida bajo la gravedad de juramento por la persona 

(natural o jurídica) dueña del proyecto, representante Legal 
(Contratante), deberá aportar certificación del contador público, que dé 

Fe Pública que en virtud de las actividades u obra que se pretende 
acreditar y sus valores, los mismos fueron recibidos e ingresados en el 
patrimonio del contratista (proponente).Para todos los casos de obra o 

interventoría privada, deberá anexarse junto a los requisitos 1 o 2 de 
la presente nota, copia de la respectiva LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN. En caso contrario la certificación no será tenida en 
cuenta. 
 

Nota 15:  
Se aceptan contratos ejecutados a precio global fijo, siempre y cuando 

en la certificación se discriminen las obras desarrolladas y el valor de las 
mismas. 
 

Nota 16:  
Las certificaciones o actas de liquidación presentadas como soporte para 

acreditar experiencia deben permitir la verificación de los requisitos 
exigidos en el presente pliego. 
 

Nota 17:  
En el evento en que el proponente no cuente con una certificación o 

acta de liquidación en la cual se encuentre toda la información 
anteriormente descrita, como complemento podrá adjuntar entre 
otros, la siguiente documentación: 

• Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá 
acreditar el porcentaje de participación mediante copia del acuerdo 

de consorcio o de unión temporal. 
• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar 
con la copia del acta de iniciación, de la orden o con el documento 

previsto en el contrato.(basta con indicar el año y el mes) 
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• La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá 
acreditar con copia del acta de recibo definitivo, acta de liquidación 

o con el documento previsto en el contrato. (basta con indicar el año 
y el mes) 

• El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de 
liquidación (o el documento que haga sus veces) o el acta de recibo 
final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en 

proceso de liquidación. 
• Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el 

documento que haga sus veces o con copia del acta de liquidación ó 
• Cualquier otro documento idóneo que permita a la Entidad obtener 
la información para su análisis o verificación.  

 
Nota 18:  

El valor certificado expresado en SMMLV se verificará de acuerdo con el 
valor del salario mínimo mensual legal establecido para cada uno de los 
años; en la tabla a continuación se muestra la evolución de los salarios 

mínimos mensuales legales de los últimos diez (10) años anteriores a 
la apertura del proceso: 

 

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

MENSUAL LEGAL 

PERÍODO 
MONTO 

MENSUAL 

Enero 1 de 2008 a Dic 31 de 

2008 
461.500,00 

Enero 1 de 2009 a Dic 31 de 

2009 
496.900,00 

Enero 1 de 2010 a Dic 31 de 

2010 
515.000,00 

Enero 1 de 2011 a Dic 31 de 

2011 
535.600,00 

Enero 1 de 2012 a Dic 31 de 

2012 
566.700,00 

Enero 1 de 2013 a Dic 31 de 

2013 
589.500,00 

Enero 1 de 2014 a Dic 31 de 
2014 

616.000,00 

Enero 1 de 2015 a Dic 31 de 
2015 

644.350,00 

Enero 1 de 2016 a dic 31 de 
2016 

689.455,00 

Enero 1 de 2017 a dic 31 de 
2017 

737.717,00 

Enero 1 de 2018 a dic 31 de 
2018 

781.242,00 

Enero 1 de 2019 a la fecha 828.116,00 

 
La conversión a valor presente para toda la información presentada se 
debe hacer con el valor del salario mínimo mensual legal vigente 

(SMMLV) en la fecha de terminación del contrato respectivo y utilizando 
la siguiente fórmula: 
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Dónde: 
VP   = Valor presente del Contrato Celebrado  

Vo   = Valor total del contrato a la fecha de 
terminación 

SMMLVFT = Salario mínimo mensual legal vigente a 
la fecha de terminación del  Contrato. 

SMMLVFC = Salario mínimo mensual legal vigente a 

la fecha de cierre del  presente Proceso. 
 

La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en 
este orden, cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras, éste deberá convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo 

el procedimiento que a continuación se describe: 
 

• Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos 
de Norte América; los valores se convertirán a pesos colombianos, 
utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas 

representativas del mercado, certificadas por el Banco de la 
República, a la fecha de terminación del contrato. 

 
• Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta 

diferente a Dólares de los Estados Unidos de Norte América, deberá 
convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor 
correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre 

el dólar y dicha moneda, a la fecha de terminación del contrato. 
Hecho esto se procederá en la forma que señala el inciso anterior. 

 
Nota 19:  
Para efectos del pliego de condiciones y su documento complementario 

entiéndase por bienes inmuebles de interés cultural, todos aquellos 
inmuebles que cuenten con declaratoria mediante acto administrativo 

en uno o más de los siguientes ámbitos: municipal, distrital, 
departamental, nacional o monumento nacional o que estén localizados 
dentro de un sector urbano declarado bien de interés cultural 

clasificados en los niveles 1 y 2 o su equivalente en la categoría 
respectiva y que cuente con valores patrimoniales de acuerdo al Artículo 

2.4.1.2 del Decreto 1080 de 2015 (anterior artículo 6 del Decreto 763 
de 2009). 
 

Nota 20:  
Para bienes de interés cultural de los ámbitos territoriales, se requiere 

aportar copia del correspondiente acto administrativo que declare o 
reconozca el bien como tal o la certificación expedida por la autoridad 
competente que hubiera efectuado la declaratoria. 

 
Nota 21:  

Para Bienes de Interés Cultura distintos de Colombia, se puede certificar 
si esta se ha efectuado sobre Bienes de Interés Cultural, anexando el 
acto administrativo donde el inmueble o sector urbano sea considerado 

de conservación; además los soportes de esta experiencia deben estar 
apostillados para su respectivo reconocimiento 
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A los proponentes que cumplan con este numeral, se les asignará la 
calificación de HABILITADO, a los demás se les asignará la calificación 

de NO HABILITADO 
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EXPERIENCIA MINIMA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS. 
 

Los proponentes deberán presentar el anexo 5 Y 5ª “FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES” completamente 

diligenciado y adjuntar los respectivos soportes que acrediten la 
formación y experiencia del profesional propuesto mediante el anexo 
señalado.  

 

CARGO 

O 
FUNCIÓ

N 

DEDICACIÓ

N  
Hombre/m

es 

PLAZO 

Nº. 
Meses 

 PERFIL SOLICITADO 

D
ir
e
c
to

r 
d
e
 

in
te

rv
e
n
to

rí
a
 

(A
R
Q

U
IT

E
C
T
O

) 

DOS días 

por semana 
en sitio 

5.5 • Haber sido director de obra ó 

director de interventoría, 
durante por lo menos TRES 
(3) AÑOS  en intervenciones 

efectuadas en bienes 
inmuebles de interés cultural. 

• La experiencia  se contara a 
partir de la matricula 
profesional, conforme a la ley 

842 de 2003. 

R
e
s
id

e
n
te

 
d
e
 

in
te

rv
e
n
o
tr

ia
 

A
R
Q

U
IT

E
C
T
O

 

100% en 

sitio 

5.5 • Haber sido residente de obra ó 

residente de interventoría, 
durante por lo menos TRES 

(3) AÑOS  en intervenciones 
efectuadas en bienes 
inmuebles de interés cultural. 

• La experiencia  se contara a 
partir de la matricula 

profesional, conforme a la ley 
842 de 2003. 

 

 

El contratista debe garantizar el siguiente personal mínimo durante la 

ejecución del contrato, teniendo en cuenta estrictamente lo establecido 
en las siguientes tablas:  
 

CARGO O 
FUNCIÓN 

DEDICACI
ÓN  

Hombre/
mes 

PLAZO 
Nº. 

Meses 

 PERFIL SOLICITADO 

Director de 
INTERVENTO

RIA  

  
PERSONAL EVALUADO 

Residente de 
INTERVENTO

RIA  

  
• PERSONAL EVALUADO 

P
ro

fe
s
io

n
a
l 

S
e
g
u
ri
d
a
d
 

In
d
u
s
tr

ia
l 
y
 

S
a
lu

d
 

O
c
u
p
a
c
io

n
a
l 
/ 

S
o
c
ia

l 

50% en 
sitio 

5.5 • El profesional propuesto 
para el cargo deberá 

certificar experiencia 
profesional específica 

mínima de UN (1) AÑO en 
actividades similares 
desarrolladas en obras 
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civiles preferiblemente con 

formación en sistemas de 
gestión de ISO 9001 y 
normas OHSAS 18001. 

• Profesional con licencia en 
salud ocupacional vigente 

que abarque las áreas de 
seguridad industrial, 
higiene industrial y diseño, 

administración y ejecución 
de programas de salud 

ocupacional con matrícula 
profesional vigente. 

Asesor 
Hidrosanitari
o INGENIERO 

CIVIL 

Un día por 
semana en 
sitio 

3 El profesional propuesto para 
el cargo deberá contar como 
mínimo con TRES (3) AÑOS 

de experiencia específica 
certificada en manejo de 

REDES HIDROSANITARIAS 
interiores para uso 
institucional. 

Asesor 
Eléctrico  

INGENIERO 
ELECTRICO 

Ó 
ELECTRICIST
A 

Un día por 
semana en 

sitio 

3 El profesional propuesto para 
el cargo deberá contar como 

mínimo con TRES (3) AÑOS 
de experiencia específica 

certificada en manejo de 
REDES ELECTRICAS 
interiores para uso 

institucional. 

 

Nota 1:  
Para efectos del pliego de condiciones y su documento complementario 

entiéndase por bienes inmuebles de interés cultural, todos aquellos 
inmuebles que cuenten con declaratoria mediante acto administrativo 
en uno o más de los siguientes ámbitos: municipal, distrital, 

departamental, nacional o monumento nacional o que estén localizados 
dentro de un sector urbano declarado bien de interés cultural 

clasificados en los niveles 1 y 2 o su equivalente en la categoría 
respectiva y que cuente con valores patrimoniales de acuerdo al Artículo 
2.4.1.2 del Decreto 1080 de 2015 (anterior artículo 6 del Decreto 763 

de 2009). 
 

Las únicas obras que NO SERAN TENIDAS EN CUENTA COMO 
EXPERIENCIA son las de PRIMEROS AUXILIOS y REPARACIONES 
LOCATIVAS establecidas en el decreto único del sector cultura 1080 DEL 

2015  
 

Nota 2:  
Para la confección de la propuesta, los proponentes deberán tener en 

cuenta los porcentajes de dedicación de los profesionales señalados en 
la ejecución del contrato y cumplir con lo establecido en los pliegos de 
condiciones al respecto. 

 
Nota 3:   
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Un solo profesional del personal propuesto puede cubrir diferentes 
labores en el desarrollo del proyecto siempre que la suma de las 

dedicaciones no supere el 100% y que cuente con la experiencia 
solicitada para la actividad correspondiente. 

 
Nota 4:   
Los profesionales antes relacionados deberán estar presentes en la 

toma de decisiones, en los comités de seguimiento y cuando el 
Ministerio así lo requiera, para lo cual deberán contar con una 

DISPONIBILIDAD EN OBRA correspondiente a la dedicación 
relacionada en el cuadro. Lo anterior se verificará por parte del 
interventor en cada corte, con la copia de la bitácora donde conste la 

asistencia de cada profesional a la obra. 
 

Nota 5:   
El INTERVENTOR deberá garantizar que el equipo de trabajo 
permanezca durante la ejecución de la obra en el tiempo estipulado en 

el presente anexo técnico y que sea el requerido para garantizar la 
ejecución idónea de cada uno de los ítems contractuales. 

 
Nota 6:   

En caso de requerir personal adicional a los señalados en este anexo 
técnico, no se podrá realizar reclamación económica por esta persona, 
que se considerara tácitamente incluido. 

 
5.7.1 Acreditación de los profesionales 

propuestos. 
El INTERVENTOR debe presentar al SUPERVISOR del contrato, dentro 
de los TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO y previo al inicio del contrato, los documentos 
completos que soportan los ofrecimientos de personal ofertado, así 

como los demás profesionales exigidos en el numeral anterior.  
 
Por cada día de retraso en la presentación y aprobación del personal 

ofrecido y requerido en los presentes pliegos de condiciones, el 
MINISTERIO podrá imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 

1% del valor total del contrato.  
 

Para el efecto, el INTERVENTOR deberá diligenciar los anexos que le 
suministre el Ministerio para la presentación de hojas de vida de los 

profesionales ofrecidos en el presente proceso y los adicionales 
señalados en el numeral anterior y adjuntar los respectivos soportes 

que acrediten la formación y experiencia de los profesionales 
propuestos y exigidos en los pliegos de condiciones.  

CONSIDERACIONES:  

 

ACREDITACIÓN DE LOS PROFESIONALES  

 
El INTERVENTOR debe presentar al SUPERVISOR del contrato, dentro 

de los TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA LEGALIZACIÓN 
y previo al inicio del contrato, los documentos completos que soportan 
el perfil requerido para cada uno de los cargos establecidos en las tablas 
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anteriores, a excepción del Director de Interventoría y residente de 
interventoría (debido a que su documentación fue entregada con la 

propuesta dentro del proceso de selección).  
 

Por cada día de retraso en la presentación y aprobación del personal 
ofrecido y requerido en los presentes pliegos de condiciones, el 
MINISTERIO podrá imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 

1% del valor total del contrato.  
 

Adicionalmente, el Contratista tendrá que seguir al respecto de éste 
numeral lo establecido en el anexo técnico.  
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OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: 

 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo 

pactados. 
2. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la 

información que conozca por causa o con ocasión de la 

ejecución del contrato durante y posterior a su vigencia 
contractual, dicha información no deberá ser revelada por 

ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni 
parcialmente, sin contar con previa autorización del 
MINISTERIO. 

3. Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del 
MINISTERIO, así como a las personas externas. 

4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u 
omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio 

a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993. 
5. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en 

la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 797 
de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto reglamentario 

510 de marzo 06 de 2003 y la Ley 1562 del 11 de julio de 
2012, La Resolución 1409 DE 2012, el Decreto 1072 de 
2015, la Resolución 1111 de 2017.  

6. Aportar certificación de ARL a la cual se encuentra afiliado, en 
la que se indique el porcentaje de implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir las 
normas establecidas por el Ministerio de Cultura en su sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

7. Asistir a las reuniones, inducciones o entrenamientos que 
realice el MINISTERIO a los interventores, para el adecuado 

desarrollo del objeto contractual.  
8. En caso de ser necesario, conocer y dar aplicación al Sistema 

de Gestión de Calidad, MECI, Sistemas de Información y otros 

aspectos relevantes del MINISTERIO, para cumplir a 
cabalidad con las obligaciones pactadas. 

9. Conocer y dar cumplimiento al Plan Institucional de Gestión 
Ambiental del MINISTERIO y desarrollar actividades que 
ayuden a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 

negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, las 
cuales respondan a la normatividad ambiental y a conductas 

ambientalmente responsables.  
10.En caso de aplicar, al finalizar el contrato, entregar en medio 

magnético, el inventario documental generado en el desarrollo 

del contrato. 
11.Conocer y dar plena aplicación al Manual de Políticas Generales 

de Seguridad de la Información (DI-OPL-002) publicado en el 
aplicativo del Sistema de Gestión Integrado en la entidad. 

12.En caso de aplicar, Conocer y dar cumplimiento a las políticas, 

procedimientos, guías y/o lineamientos derivados de la 
anterior Política de Seguridad de la Información y conocer 

nuestra política de tratamiento de datos personales contenida 
en el MANUAL PARA TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
PERSONAL –LEY HABEAS DATA (M-GAC-001) publicada en el 

aplicativo del Sistema de Gestión Integrado (ISOLUCION). 

 



  
ANEXO TECNICO  

Carrera 8 N°. 8 55  Bogotá, Colombia  Página 13 de 22 
Conmutador (57 1)  342 4100 
www.mincultura.gov.co 

 

 

13.En caso de aplicar, en cualquier momento, ante solicitud 
escrita del SUPERVISOR o debido a la finalización del presente 

contrato, el CONSULTOR devolverá toda o parte de la 
Información según lo requiera el SUPERVISOR, así como las 

copias que se encuentren en su poder cualquiera sea su 
formato. A requerimiento del SUPERVISOR el CONSULTOR 
deberá destruir la Información y proporcionar prueba de su 

destrucción al SUPERVISOR. 
14.Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, 

deberá ser procesada y entregada o transmitida 
integralmente, coherentemente, exclusivamente a las 
personas correspondientes y a través de los medios 

correspondientes, sin modificaciones ni alteraciones, salvo que 
así lo determinen las personas autorizadas o responsables de 

dicha información. 
15.En caso que se requiera para la adecuada ejecución del 

contrato, la recolección por parte del MINISTERIO, de datos 

biométricos en control de acceso a área restringida, el 
CONSULTOR titular de la Información manifiesta que conoce, 

acepta y autoriza de manera libre y espontánea el tratamiento 
de la información relativa a sus datos biométricos, los cuales 

son necesarios para el cumplimiento de la finalidad 
anteriormente descrita. 

16.Constituir y entregar las pólizas de calidad y cumplimiento y 

demás requeridas.  
 
8.4.2 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL INTERVENTOR  

 
Además de las contenidas en la Resolución 0275 del 8 de 

febrero de 2017, por medio de la cual se adopta el Manual de 
Interventoría o Supervisión de Contratos de Ministerio de 

Cultura el interventor deberá tener en cuenta las siguientes 
adicionales propias para el correcto seguimiento, vigilancia, control y 
coordinación de la ejecución del contrato de obra resultante de la 

Licitación Pública MC SA 006 2019 cuyo objeto es CONTRATAR POR EL 

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS 

OBRAS DE ACABADOS DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SALAMINA CALDAS 

. 
 

TRASVERSALES:  
 

1. Cumplir con todas las obligaciones y actividades descritas en 

los Estudios Previos del proceso, sus anexos, adendas y de la 
propuesta presentada al Ministerio, en los términos y 

condiciones previstos en la misma, la cual hace parte integral 
del contrato.  

2. Revisar y conocer los Estudios Previos, especificaciones 

técnicas y propuesta ganadora del proceso sobre el cual se va 
a ejercer la interventoría. 

3. Solicitar concepto con la debida anticipación, al supervisor que 
la entidad designe, de tal manera que no se afecte la ejecución 

y la programación de actividades, cuando quiera que surjan 
dudas sobre el alcance de las obligaciones o sobre 
especificaciones técnicas. 
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4. Cumplir con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas que lo adiciones, sustituyan o modifiquen. 

5. Pagar todos los impuestos, tasas y similares, Nacionales y 
Distritales que se deriven de la ejecución del contrato, de 

conformidad con las normas vigentes sobre la materia.  
6. Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de 

liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los 

salarios y prestaciones sociales de Ley. 
7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por 

fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.  
8. Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o 

información que soliciten los Entes de Control. Los 

documentos requeridos deberán ser remitidos al Supervisor, 
dentro de los tiempos exigidos 

 
ADMINISTRATIVAS:  
 

1. Suministrar al Ministerio cuando lo solicite, informes sobre 
cualquier aspecto de la ejecución y/o intervención de 

actividades y obras. 
2. Tener en cuenta la distribución definitiva de riesgos del 

contrato, asumir los riesgos establecidos, implementar el 
tratamiento y el seguimiento que le sea establecido al 
INTERVENTOR. 

3. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato la 
disponibilidad de equipos, oficinas, laboratorios, talleres, etc., 

necesarios y suficientes para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso, dichos 
elementos corresponderán como mínimo a los necesarios para 

el cabal cumplimiento de lo previsto en los Estudios Previos. 
4. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el 

personal necesario y suficiente para el cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En 
todo caso el número, formación profesional, tecnológica o 

técnica, la experiencia y dedicación de dicho personal deberá 
corresponder como mínimo al establecido en el anexo técnico 

o el tiempo adicional por el cual obtuvo puntaje, lo que sea 
más beneficioso para la entidad. Si durante la ejecución del 
contrato, una vez aprobadas las hojas de vida, se requiere el 

cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse 
por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por 

el MINISTERIO. 
5. Cuando cualquiera del personal mínimo requiera ser cambiado, 

el Interventor deberá proceder a presentar la hoja de vida de 

otra persona que cumpla con los mismos o superiores 
requisitos exigidos para el profesional en cuestión, en un 

término de TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha 
de recibo de la comunicación de no aprobación o a partir de la 
fecha de desvinculación del personal a remplazar. Sin 

embargo, la presentación de las hojas de vida del personal no 
podrá realizarse en más de dos (2) oportunidades durante la 

ejecución del contrato, so pena de multa del 1% del valor del 
contrato cada vez que se requiera un cambio adicional, salvo 
muerte o enfermedad permanente del personal a remplazar.  

6. En caso de no ser aprobado uno o varias personas en la 
segunda oportunidad establecida en el numeral anterior, se 
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impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, 
por cada persona que no cumpla con los requisitos mínimos y 

de manera sucesiva hasta el momento en que se dé aprobación 
del personal. 

7. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del 
personal a su cargo.  

8. Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del 

personal colombiano y extranjero. 
9. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes 

e instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento 
siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo 
pactado. 

10. Requerir por escrito al contratista inmediatamente tenga 
conocimiento de un hecho causal de incumplimiento parcial o 

total, dentro del plazo de ejecución del contrato y/o convenio, 
para que este se allane al cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales reevaluando, sin perjuicio de las sanciones o 

acciones que se puedan interponer ante la reiteración de la 
conducta del mismo; copia de dicho requerimiento, deberá ser 

enviada al Grupo de Contratos y Convenios para su estudio 
legal y aplicación de: recomendaciones, sanciones, multas y/o 

declaratoria de caducidad, conforme a la normatividad vigente. 
11.Mantener informada a la entidad contratante de los hechos 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 

tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando el 

incumplimiento se presente. 
12.Proyectar y soportar probatoriamente las solicitudes de 

incumplimiento contractual. 

13.Participar activamente en las audiencias de los procesos 
sancionatorios en contra del contratista de obra, si hay lugar 

a ello. 
14.Presentar y elaborar en forma mensual y semanal, un informe 

del estado y avance del proyecto con respecto a lo 

programado. El informe deberá contener, entre otros, los 
avances y novedades técnicas, administrativas y financieras 

acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y 
comentarios sobre el estado de los trabajos y del contrato en 
todos sus aspectos. Además, incluirá lo programado para el 

mes siguiente, con las observaciones necesarias. De 
presentarse atraso en la programación inicial, deberá incluir 

las causas, así como las medidas y acciones a tomar, con el 
fin de ajustar el cronograma. Este informe será enviado al 
Supervisor del contrato, dentro de los tres (3) primeros días 

hábiles del mes. Los cortes de los periodos correspondientes 
a los informes mensuales deben coincidir con los de las Actas 

Parciales de Obra. 
15.Disponer de flujo de recursos para la ejecución del servicio de 

interventoría y el control de la obra, sin estar sujeto a los 

pagos de la misma. 
16.Programar con la periodicidad que se establezca, una reunión 

de comité de seguimiento y supervisión entre el contratista de 
obra, el interventor y la supervisión del Ministerio, para 
analizar el estado de los trabajos, presentando previamente 

los temas a tratar y los resultados que se esperan de dicho 
comité. El registro de lo ocurrido deberá consignarse en acta 
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o bitácora de obra escrita y firmada por sus asistentes con 
fecha y consecutivo. 

17.Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones 
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del 

contrato de interventoría, y recomendar a el Ministerio la 
actuación pertinente. 

18.Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de 

prever, con la suficiente anticipación, eventuales 
incumplimientos de plazos o necesidades de recursos, que 

hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para 
prevenirlos, o para efectos de advertir o sugerir a la Entidad.  

19.Revisar y dar visto bueno a los informes entregados por el 

contratista. 
20.Permitir que el supervisor realice la revisión y análisis de los 

trabajos efectuados y acatar las órdenes e instrucciones que 
imparta. 

21.Llevar una relación detallada de todo el personal que el 

contratista de obra tenga en el lugar de los trabajos, así como 
constatar y exigir que cada una de las personas que allí se 

encuentra cumpla con las afiliaciones de seguridad social que 
exige la ley. 

22.Revisar y exigir al contratista de obra la constitución, 
ampliación o modificación de la garantía de cumplimiento del 
contrato de obra, cuando haya lugar a ello, garantizando que 

las garantías exigidas por la entidad se encuentren, siempre 
cumpliendo lo requerido.  

23.Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada 
una de las áreas objeto de la interventoría. 

 

TÉCNICAS:  
 

1. Efectuar el seguimiento técnico al objeto contractual. 

2. La INTERVENTORÍA estudiará detalladamente los términos y 

condiciones del contrato de obra, las normas y especificaciones 

técnicas del contrato de construcción, diseños, planos de obra 

y en general, toda la información referente al proyecto, 

apropiándose de los diseños. Una vez realizado el estudio 

detallado, si es del caso, el INTERVENTOR presentará un 

informe con sus observaciones al MINISTERIO y propondrá las 

recomendaciones que considere pertinentes a los diseños 

suministrados, dentro del término de cinco (5) días calendario 

a partir de la legalización del contrato. 

3. Realizar una impresión completa de toda la consultoría, 

incluyendo planos, detalles y memorias. En los formatos 

establecidos en consultoría ( planos en pliego) Y mantenerla 

actualizada frente a las aclaraciones de diseño que se puedan 

dar. 

4. Verificar que existan las correspondientes licencias y permisos 

necesarios y realizar el acompañamiento para el trámite a los 

ajustes a los mismos, en especial al de la licencia de 

construcción, y demás que sean requeridos para adelantar los 

trabajos (Una vez se dé inicio al contrato, el contratista deberá 
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realizar el trámite de cambio de responsabilidad de licencia de 

construcción como ejecutor de la obra civil, ante cada una de 

las entidades a cargo de su expedición.) 

5. Garantizar que el contratista de obra cumpla con lo requerido 

en seguridad al respecto de su personal y la de los transeúntes, 

de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 

6. Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de 

trabajo que se presenten tanto en el desarrollo de la 

Interventoría, como del contrato de obra. 

7. Evaluar y conceptuar, la documentación presentada por el 

contratista de obra, en un término de cinco (5) días hábiles 

siguientes al recibo de la documentación por parte del 

contratista de obra: a. Personal mínimo requerido b. Análisis 

unitarios detallados de las actividades a desarrollar c. Plan de 

inversión del anticipo y programa de insumos. d. Programa de 

trabajo e inversión. e. Programa de seguridad industrial f. 

Programa detallado de obra. g. Carta de compromiso para 

cumplimiento de normas vigentes. h. Plan de Calidad. i. Actas 

de vecindad. j. Carta de compromiso para el cumplimiento de 

las normas vigentes de imagen corporativa del Ministerio de 

Cultura. k. Plan de Manejo Ambiental. 

8. Cada vez que se requiera el INTERVENTOR deberá revisar la 

documentación señalada en el numeral anterior, en el mismo 

término allí indicado, cuando se presenten modificaciones a la 

misma. 

9. Verificar que la ejecución de las obras contratadas estén de 

acuerdo con el proyecto autorizado. Para cualquier variación de 

éste, deberá conceptuar y tramitar oportunamente, la solicitud 

de modificación para que el MINISTERIO autorice formalmente 

el cambio. 

10.  Estudiar, conocer y dar vigilancia al cumplimiento del anexo 

denominado: “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATO 
DE OBRA”, el cual se publica y hace parte integral del contrato. 

11. Participará en la elaboración del levantamiento del estado de 

cada uno de los espacios anexos a la intervención tanto internos 
como externos (Actas de vecindad) y las firmará como 

constancia y aceptación de las mismas. Una copia de esta 
información será remitida previa a la firma del acta de inicio al 
funcionario encargado de la Supervisión y Vigilancia del contrato 

por parte del Ministerio. 
12. Realizar acompañamiento y trámite técnico-administrativo ante 

cada uno de los Operadores de Servicios Locales, Municipales 
y/o Departamentales que hubiere lugar con el fin de radicar, 
gestionar e instalar los correspondientes servicios al proyecto 

de manera legal y bajo lineamientos de normas técnicas, 
generales y legales. 

13. Controlar y vigilar y garantizar la correcta localización y 
medidas de las obras de acuerdo a los diseños aprobados por el 
MINISTERIO. En el caso en que las obras no se encuentren bien 

localizadas o excedan las dimensiones indicadas en los planos y 
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especificaciones, estas no deberán ser reconocidas ni pagadas 
al contratista. En concordancia el interventor deberá exigir su 

remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o 
cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos 

aprobados por él; en ningún caso el exceso no autorizado dará 
lugar a la aceptación de obra ni el pago de mayores cantidades 
de obra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones 

o utilización de materiales no autorizados. 
14. Verificar y aprobar los suministros de material previo a la 

ejecución de los mismos en las actividades mediante 
comprobación física de muestreo y durante el transcurso de 
ejecución de los mismos, cuando se requiera. 

15. Proporcionar una secuencia fotográfica previa del sitios y lugar 
donde se desarrollara el contrato, durante y después de la 

ejecución alterna a la suministrada por el contratista, 
manteniendo las mismas visuales. 

16. Vigilar que los sitios de los trabajos mantengan la adecuada 

maquinaria y equipo necesario para la realización de las 
actividades del objeto de la contratación. 

17. Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto 
de cada una de los trabajos a ejecutar y controlar el presupuesto 

total y establecer en cualquier momento los saldos, remanente, 
faltantes y/o sobrantes de tal manera que no sobrepase el 
presupuesto pactado del contrato. 

18. Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra 
ejecutada presentadas por el contratista y darles trámite dentro 

de la entidad en del plazo estipulado por el MINISTERIO y 
cumpliendo los requisitos establecidos en el manual de 
interventoría del MINISTERIO. 

19. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas 
(obra e interventoría de manera paralela) y documentos 

necesarios para el desarrollo y cumplimiento financiero del 
contrato las cuales deberán entregarse 5 días antes de la fecha 
de corte al supervisor (cada día 15 de cada mes). 

20. La Interventoría junto con el contratista elaboraran un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura 

producto de la ejecución del contrato de obra, mediante la 
formulación de una matriz técnica, practica y financiera por 
actividades en donde además de sugerir la buena práctica de 

mantenimiento, se indique a las administraciones y tutores de 
la infraestructura, su cuidado antes, durante y posterior para su 

correcta preservación, teniendo en cuenta factores como el 
clima de la región, prestación de los servicios públicos, uso 
frecuente, programas de operación, mobiliarios existentes etc.; 

se indiquen los posibles costos con sus correspondientes 
incrementos anuales, este documento deberá incluir fichas 

técnicas de productos, garantías de accesorios y muebles y si 
es posible contactos de proveedores cuando la actividad aplique. 

21. Frente a ítems no previstos que se puedan dar durante el 

proceso de obra, la interventoría deberá realizar análisis de los 
INP aportados por parte del contratista según apus 

contractuales y de licitación, y aportar cotizaciones al estudio de 
mercado para determinar precios de nuevos insumos. 
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a. Etapa de Pre Construcción 
 

En este periodo el INTERVENTOR está obligado a revisar la 
documentación suministrada por el MINISTERIO, y realizar un informe 

dentro de los CINCO (5) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la firma 
de aprobación de pólizas y celebración del acta de inicio del contrato 
de interventoría.  

 
El MINISTERIO o quien este designe para su supervisión revisará 

dicho informe y resolverá las inquietudes planteadas en el mismo. 
  
El interventor deberá elaborar y presentar el enfoque y la metodología 

que dará a los trabajos durante la ejecución de las actividades de 
interventoría, de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, 

en el cual deberá incluir como mínimo: 
 

I. Plan de control de calidad de los recursos. 

II. Descripción de los medios y métodos a utilizar para controlar 
los trabajos ejecutados por el contratista. 

III. Plan para control de cumplimientos de las obligaciones 
contractuales del contratista. 

IV. Plan de control de ejecución presupuestal. 
V. Programas de supervisión de suministro mano de obra, 

subcontratos e insumos y materiales necesarios para la 

ejecución de cada una de las actividades a desarrollar. 
VI. Programa de supervisión de utilización de maquinaria pesada, 

liviana, equipos de comunicación y de transporte. 
VII. Organigrama administrativo de la empresa. 
VIII. Organigrama propuesto para la ejecución de la 

interventoría, en el cual se deberá indicar el nombre del 
Director, profesionales asesores, residente, inspectores y 

demás personal. 
IX. Plan de Calidad, de acuerdo con lo establecido en la Norma 

NTC ISO-10005. 

 
El MINISTERIO podrá solicitar al interventor las modificaciones y 

ajustes al enfoque y metodología que consideren convenientes. 
 
NOTA 1: El INTERVENTOR deberá manejar los formatos dispuestos 

por el MINISTERIO DE CULTURA, durante el inicio, desarrollo, 
finalización y liquidación del proyecto de obra e interventoría los 

cuales está consignados en la página WEB: www.mincultura.gov.co 
en el siguiente enlace: 
 

http://calidad.mincultura.gov.co/ISOlucion/FrameSetGenera
l.asp?Pagina=Magazin.asp&Sigla=MAC&IdModulo=2 

 
Ruta de aplicativo/Ministerio de Cultura/Sistemas de 
Información (despliegue izquierdo superior) 

 
 

 
 
 

 
b. Etapa de Construcción 

http://www.mincultura.gov.co/
http://www.mincultura.gov.co/
http://calidad.mincultura.gov.co/ISOlucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=Magazin.asp&Sigla=MAC&IdModulo=2
http://calidad.mincultura.gov.co/ISOlucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=Magazin.asp&Sigla=MAC&IdModulo=2
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En esta etapa el contratista de obra deberá acometer las actividades 

de acuerdo con los documentos aprobados requeridos por el 
INTERVENTOR; ajustándose a los siguientes documentos que hacen 

parte de la presente contratación pública así: 
 

I. Especificaciones técnicas documento denominado: 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.” 
II. Memorias de cantidades. 

III. Planos de diseños y estudios técnicos existentes. 
IV. Imagen corporativa. 
V. Normas de seguridad industrial y del trabajo. 

VI. Lineamientos de gestión social. 
VII. Normas gestión ambiental existente. 

VIII. Manual de interventoría o supervisión de contratos del 
Ministerio de Cultura. 

 

NOTA 1: El contratista e Interventor serán responsables por cualquier 
incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental. 

 
NOTA 2: El contratista e Interventor serán responsables de efectuar 

la entrega al Ministerio  los documentos previos a la entrega formal 
de la construcción los cuales son los siguientes: 
 

IX. Acta de recibo final de obra (Acorde con el procedimiento 
establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría) 

X. Acta de inventario 
XI. Manual de Mantenimiento 
XII. Planos Record 

XIII. Pólizas del Contrato Actualizadas 
XIV. Certificaciones de garantía de equipos especiales (si 

aplica) 
XV. Y demás que el Supervisor considere necesarias. 
 

c. Etapa de Liquidación 
 

En esta etapa el INTERVENTOR deberá dar verificación y aprobación 
final a la ejecución de las actividades realizadas por el contratista de 
obra y finalizar con el cumplimiento de consolidación, validación y 

aprobación de documentos técnicos, administrativos y financieros del 
contrato de obra y lo correspondiente al contrato de interventoría de 

manera paralela para la correspondiente liquidación de los productos 
en consecuencia deberá:  
 

I. Proyectar, avalar y suscribir el acta de liquidación del 

contrato de obra. 

II. Suscribir el acta de liquidación del contrato de Interventoría 

en donde se certifica la responsabilidad por la calidad de las 

obras recibidas, la verificación de las cantidades de obra, el 

cumplimiento de las especificaciones particulares y 

generales es total responsabilidad expresa de EL 

CONTRATISTA y de EL INTERVENTOR y en esa medida 

se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones contractuales de las dos (2) partes de acuerdo 
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con la normatividad vigente. 

 

2. Ejecutar los controles requeridos con estándares de calidad y 

oportunidad sobre las obras, con el fin de garantizar que se 

ejecuten en los sitios de acuerdo al cronograma, cantidades, 

materiales, y procedimientos establecidos. 

3. Solicitar y exigir los correctivos de obras o suministros que no 

se ajusten a las condiciones técnicas, en un plazo no mayor a 

tres (3) días hábiles de haberlos detectado.  

4. Revisar las actas de cantidades de obra, verificando que el 

Contratista cumpla a cabalidad con lo estipulado en el contrato. 

5. Revisar y avalar ítems no previstos para la adecuada ejecución 

del proyecto, presentando ante el Ministerio los análisis de 

precios unitarios debidamente justificados por el Contratista. 

6. Verificar y exigir que a la finalización de ejecución del Contrato 

se entreguen los planos y demás documentación técnica 

pertinente. 

7. Verificar que los materiales a emplear en la ejecución de las 

actividades cumplan con las especificaciones contenidas en las 

normas técnicas, siendo responsabilidad del Interventor 

controlar su adecuada manipulación y disposición, a fin de 

garantizar su óptima calidad. 

8. Elaborar, suscribir y presentar al Supervisor para su 

aprobación el acta de recibo final, conforme a los lineamientos 

establecidos por la entidad, adjuntando la documentación 

soporte requerida. 

9. Revisar y dar visto bueno a los informes técnicos entregados 

por el contratista. 

10.Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales 

aplicables a la ejecución del proyecto. 

11.Disponer de los recursos necesarios y suficientes para cumplir 

con la gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

12.Verificar y exigir que la obra se mantenga libre de toda 

acumulación de desperdicios y escombros, y que en la fecha 

de entrega se encuentre completamente limpia y aseada. 

13.Verificar y exigir que el contratista de obra acate la 

normatividad vigente relativa al tratamiento, disposición y 

aprovechamiento de escombros que para ello dicte la autoridad 

competente y demás normas de manejo ambiental que 

aplique. 

14.Hacer cumplir el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de acuerdo con la Resolución 1111 de 2017, así como la 

Resolución 1409 de 2012 de trabajos en altura y las demás 

disposiciones contenidas en el Decreto Único Reglamentario 

1072 de 2015. 

15.Garantizar y exigir el retiro del material de desecho ejecutado 

por el Contratista cuando haya lugar, y que este se ajuste a la 
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normatividad vigente nacional, departamental, distrital y 

municipal. 

16.Revisar y dar visto bueno a los informes de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y de medio ambiente entregados por el 

contratista de Obra. 

FINANCIERAS:  
 

1. Efectuar el seguimiento financiero al objeto contractual. 

2. Realizar control permanente de la ejecución financiera del 

contrato de obra, de forma que disponga y reporte en los 

informes periódicos y ocasionales que se le requieran el 

balance financiero del contrato; también, informar de las 

novedades de ejecución financiera.  

3. Avalar y dar trámite a las facturas presentadas por el 

contratista, previo el cumplimiento de los requisitos legales, e 

internos de el Ministerio, para el pago de las mismas. 

4. Mantener control detallado de los pagos realizados al 

contratista, a través de un listado o cuadro de control y 

verificar que se cancelen los pagos en las fechas y condiciones 

acordadas. 

5. Controlar la ejecución financiera haciendo el seguimiento 

respectivo, antes del cierre de la vigencia y de la finalización 

del contrato, e informar al supervisor de el Ministerio con el fin 

adelantar los trámites presupuestales a que haya lugar. 

6. Realizar y verificar el cumplimiento de la programación general 

y mensual del PAC. 

NOTA 1: El Interventor asumirá, las demás obligaciones que se 

requieran a criterio del supervisor del contrato para la debida 
ejecución del mismo, teniendo en cuenta la naturaleza, el objeto, la 
propuesta presentada, los Estudios Previos, anexos y adendas. 

 
NOTA 2: La ejecución del contrato de interventoría estará sujeta al 

contrato de obra correspondiente; así mismo, los actos que dispongan 
u ordenen la suspensión, terminación o liquidación de dicho contrato, 

inducirán igualmente actos similares para el contrato de interventoría, 
sin que haya lugar a indemnización alguna. En el evento que por 
cualquier razón definitivamente no se adjudique el contrato de obra, 

no podrá suscribirse el contrato de Interventoría, lo que no dará lugar 
a reclamación alguna por parte del proponente. 
 

 

Atentamente, 

 

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ 

Nit  __________________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal: __________________________________ 

C. C. No. ______________________ de _____________________________ 

Dirección   ____________________________________________________ 

Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________ 

Ciudad   ______________________________________________________ 

 

 


