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Entre el sefior EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS, identificado con cédula de ciudadania
namero 15.505.567, expedida en Copacabana, Antioquia, en su condicién de Alcalde Municipal,
elegido mediante voto popular en elecciones realizadas en el mes de octubre de 2019 y declarado
Alcalde Popular para el periodo de 2020 a 2023, por la Comisién Escrutadora Municipal, mediante
credencial expedida en Octubre de 2019, cargo para el cual tomd posesién el dia 1° de enero de
2020, con vigencia a partir del 01 de enero de 2020, segun consta en diligencia de posesion
realizada por la Suscrita Notaria Unica del Circulo de Barbosa, en uso de las facultades y
funciones contenidas de conformidad con lo dispuesto por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
la Ley 1474 de 2011, la Ley 1437 de 2011, la Ley 1562 de 2012, el Decreto Legislativo 019 de
2012, el decreto 1082 de mayo 26 de 2015, el acuerdo municipal 001 del 23 de marzo de 2019 y
demas normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen, actuando en
nombre y representacion del municipio de Barbosa, Antioquia, con NIT No. 890980445-7, guien
para los efectos del presente Contrato (en adelante la "Entidad"), por una parte; y por la otra,
CONSTRUCCIONES RAM S.A.S con NIT No. 901202489-3 representada legalmente por
RICARDO LEON AMAYA MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadania nimero 71.336.012
de Medellin, {en adelante el “Interventor”), como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion
de la oferta; hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria, previas las siguientes
consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion No. 195 del 12 de enero de 2023 la Entidad abrio el
procedimiento de seleccidn nimero SA-CMA-006-2022.

[l Que mediante Resolucion No. 302 del 06 de febrero de 2023 la Entidad adjudico el
contrato al oferente CONSTRUCCIONES RAM S.A.S,

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y ef interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayudscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definides son utilizados en
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
terminos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de
infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA INSTALACION, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE
POZ0S SEPTICOS EN FIBRA DE VIDRIO (PRFV) PARA EL MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACION DEL SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL EN LA ZONA RURAL
(INFLUENCIA DEL RELLENO SANITARIO) DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA, A
TODO COSTO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y DEMAS GASTOS LEGALES.”
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CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los documentos del proceso de contratacion No. SA-CMA-006-2022, los
cuales hacen parte integral del presente contrato.

El interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente
y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segin establece Ia Ieg1s!acmn vigente, el pliego de
condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la intérventoria.

El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion que se suscriba como consecuencia del presente proceso es de cinco (5)
meses y quince (15) dias, contados a partir de |la suscripcidon del acta de inicio del contrato.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS QCHENTA Y SEIS PESOS M.L ($57. 328 286}, equivalentes a
49.42 SMLMV para el afo de suscripcion del contrato 2023.

El interventor acepta que estaran a cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades. .

El interventor con |a suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor © meneor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/Q PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la entidad no entregara al interventor anticipo y/o page anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al certificado de disponibilidad
presupuestal correspondiente

Numero certificado Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de
disponibilidad presupuestal. disponibilidad presupuestal.
presupuestal.

19 de diciembre de 2022
1990 Cincuenta Y Siete Millenes

[ Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 | Versién | 2|




_ 000173 cep o3

: ANEX@ 5 - MINUTA DEL SONTRATO BE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Cadigo CCE-EICP-IDI-26 | Pagina | 4de20
Versién No. 2

P

Setecientos Uno Mil Ocho
Pesos M.L ($57.701.008)

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la entidad reconocera al interventor un acta de
pago de acuerdo con el avance de ejecucién del contrato de obra.

El pago al interventor se efectuara dentro de los (45) dias habiles siguientes a la presentacion de la.
factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las
actividades, acompafiada de!l acta de recibo y de la certificacidén de encontrarse el Interventor al dia
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de |a Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el interventor. Para causar el page final del contrato, el interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en fa ejecucidn de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
dispasiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos ai Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en los Documentos Técnicos aplicables al Proceso de Contratacion, vigente durante
la ejecucidn del contrato, el Contratista se obliga a:

Opcidén 1.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en ios Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 | version | 2|
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6. Acreditar el cumplimiento de la formacidon académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el "Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de obra de personal local
durante |la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de |a carta de presentacion
de ia oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una moedificacién del estado
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero gque afecten al Interventor o incidan en su capacidad para
continuar con la ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, jurfdicas, sociales, econdmicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucién del conirato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes ¢
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de ios
elementos de proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicidn del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia © no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si estd en proceso de liguidacion la
persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiente de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
dos (2) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional dei Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de persanal” y tener el
afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asignd puntaje.

15. Realizar sus entregables {comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (i) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e iguaimente dar cumplimientc a las normas de afiliacion y pago al Sistema de
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por
la ley y oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social
Integral y parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1983)
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucidn del confrato.

18. Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 [ Versién | 2 |
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21.

. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el "Anexo 1 — Anexo Técnico’; en los plazos acordados
con la Entidad,

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o Ia

- norma que o modifique, complemente o sustituya.

Las demas contenidas en los documentos del proceso.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

En desarrollo del objeto del contractual el contratista debera cumplir con las siguientes
obligaciones:

1. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo
enteramente |os costos que genere la perfecta y total ejecucién del mismo, y, en consecuencia,
debera suministrar los productos segun las especificaciones técnicas.

- 2. Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecucién de las tareas objeto del contrato y

conexas al mismo, ‘

3. Responder por los elementos, bienes, informacion, que se pongan a su disposicion para la
ejecucién del presente contrato, propendiendo, en todo caso, por su conservaciéon y uso
adecuado.

4. Cumplir con el objeto de este contrato en defensa de los intereses juridicos, econdmicos o
de cualquier otra naturaleza del CONTRATANTE y aportar las capacidades, conocimientos vy
aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y confidencialidad.

5. Entregar las facturas al supervisor que corresponda ai valor de las tareas realizadas y hacer
entrega de un informe mensual previo al pago del correspondiente mes.

Adicionalmente, presentara cualquier otro informe que le sea solicitado por el Municipio de
Barbosa con relacion al desarrolio de la Interventoria y el contrato de obra.

El informe debe contener:

* Factura en la que se evidencia de forma separada los costos directos de los honorarios

* Pruebas y ensayos (si aplica)

* Informe con registro fotografico (maximo 3 fotos por pagina) referido a cada actividad

* Planillas de pago de seguridad social y comprobante de pago del personal, que debe estar
afiliado a la empresa 0 a nombre del consultor. Ademas, el certificado de aportes parafiscales
expedido por el contador plblico o revisor fiscal firmado y con el ndmero de tarjeta profesional.
* Informe realizado por el supervisor del contrato.

6. Presentar al supervisor del contrato el Paz y Salvo del pago a la seguridad social en salud,
pensiones y ARL y demas parafiscales a los que por ley este obligado del personal utilizado en
el desarrollo del objeto contractual para cada acta de pago. :
7. Informar cportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 | Versién | 2|
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Dentro de las actividades y funciones de la interventoria se tienen, ademas y entre otras las
siguientes: R

1. Realizar un estudio y andlisis y minucioso del proyecto, con lo cuat se dé por enterado del
proyecto a construir, situacién que le permitiré exponer ante el supervisor del contrato posibles
inconvenientes en el proceso constructive que representen retrasos para la obra.

2. Exigir al Contratista la ejecucién idénea y oportuna del contrato, exigiendo el cumplimiento
de los programas de trabajo y de inversién de avance fisico de la obra.

3. Solicitar al constructor de obra los programas de manejo e inversién del anticipo (cuando
haya lugar), de trabajo general y detallado, de inversiones para revisarlos, aprobarlos u
ordenar sus modificaciones en caso de ser necesario y verificar su cumplimiento durante el
tiempo de desarrollo del contrato.

4. Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de
acuerdo con su propuesta, antes de la iniciacion y durante la ejecucion del contrato respectivo.

5. Tramitar ante la Secretaria de Obras Publicas la autorizacién de los subcontratos que
pretenda celebrar el contratista de obra en la gjecucion de la misma.

6. Verificar que, en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecucién de
actividades contractuales, quede expresamente estipulado gue el subcontrato se ha celebrado
respetando las obligaciones, términos y condiciones del Contrato de Obra, que el subcontrato
se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe ningtin derecho por
parte de guien contrata con el Contratista a reclamar al Municipio.

7. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucién dei
contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento del
ofrecimiento y de la celebracidn del contrato de obra.

8. Actuar oportunamente, de tal manera gue no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones de las partes.

9. Efectuar todos los estimativos y calculos financieros que la Secretaria de Obras Publicas
solicite.

10. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

11. Corregir, en el mencr tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato.

12. Controlar el manejo del anticipe entregado al Cenfratista (cuando haya lugar).

13. Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la ejecucion,
las carpetas que reposan én el archivo de la Secretaria de Obras Publicas, con los
documentos originales de los contratos de obra y de Interventoria. En este casc la
documentacion sera manejada tal como lo establece el archivo siguiendo la normativa vigente
dentro de esta Entidad. ‘

14, Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.

15. Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobacion de la Secretaria de Obras
Publicas las reclamaciones que presente el contratista.

16. Prestar apoyo a la Secretaria de Obras Publicas para resolver las solicitudes del contratista
de obra.

17. Informar oportunamente a la Secretaria de Obras Publicas sobre cualquier posible
incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al tramite de
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imposicion de multas, y emitir los conceptos y presentar la informacién que le sea solicitada
para este.

18. Asesorar a la Secretaria de Obras Publicas en todos los asuntos juridicos que se susciten
en desarrollo de las obras objeto de la Interventoria.

19. Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se reguieran para la
misma.

20. Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la
ejecucion de las obras a que estd obligado contractuaimente.

21. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales.

22, Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para Ia gjecucion
de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.

23. Verificar que, durante el término de la Interventoria, el contratista mantenga el personal,
equipo, herramientas y materiales idéneos y suficientes para la ejecucién oportuna de los
trabajos necesarios para el desarrolio det objeto del Contrato de obra.

24. Verificar que el personal contratade por el Contratista sea idéneo para la debida vy
satisfactoria ejecucion del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos
oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones
parafiscales de acuerdo con la legislacién aplicable.

285. Vigilar que EI Contratista cumpla estrictamente con las regulaciones del Codigo Sustantivo
del Trabajo y normas que lo complementen, en particular las relacionadas con el pago de
salario y las prestaciones sociales con los valores y por los conceptos cotizados en la
propuesta, o al menos los minimos legales en caso de que estos superen a aquellos, para lo
cual podran también revisar los libros de contabilidad del Contratista con el fin de verificar
dichos pagos o conocer en detalle los costos de la obra. Ademas, verificar que los trabajadores
tengan la debida afiliacién al Sistema General de Pensiones y Seguridad Social en salud
establecidos en la Ley 100 de 1993 sobre Seguridad Social Integral y a la Administradora de
Riesgos Laborales (ARL).

26. Verificar que el Contratista pague todos los impuestos del orden nacional, departamental y
municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el
periodo contractual.

27. Verificar que et Contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que sean expedidas
por las autoridades nacionales y municipales competentes.

28. Verificar y avisar por escrito al Municipio de Barbosa, Antioquia, sobre las conductas del
Contratista que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se
relataran los hechos y se propondra la aplicacién de multas o sanciones respectivas, si hubiere
lugar a ello, con sujecion a les términos del Contrato de obra.

29, Solicitar por escrito la intervencién det Municipio de Barbosa cuando ex|stan diferencias
entre la Interventoria y el Contratista y estas no puedan ser resueltas directamente entre las
partes.

30. Poner en conocimiento de la Secretaria de Obras Publicas, con la debida anticipacion, la
necesidad de prorroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, sera
la Interventoria la responsable de solicitar oportunamente el tramite pertinente, previa
justificacién de los hechos, gquedando a juicio de la Secretaria de Obras Publicas la decisién
final.
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31. En el caso de asesorias especializadas realizadas por la interventoria, se consultara
previamente con el supervisor del contrato el resultado de las mismas, realizando el anjlisis
técnico y econdmico del resultado de la misma para el proyecto.

32, Atender las reclamaciones presentadas por el constructor con su evaluacion, soporte,
concepto y recomendaciones.

33. Revisar al constructor la actualizacidn de los planos de acuerdo con las obras ejecutadas
{planos record de la obra construida).

34. Revisar al constructor los manuales de operacidon y mantenimiento de los sistemas
instalados. ’

Por otro lado, se establece que la misidn de la Interventoria Socio ambiental es asegurar la
calidad integral de la obra, para o cual debera buscar los medios que le permitan establecer
los mecanismos de control necesarios, tales que le permitan garantizar al ente contratante el
cumplimiento de los objetivos del proyecto.

La labor del interventor no debe ser pasiva, de simple confrontacion del proyecto existente, ni
de simple confrontacion de resultados, sino gque es una labor, también y especialmente, de
caracter preventivo. ' :

Por tanto, la labor del interventor Socio-ambiental de una obra publica no debe limitarse a
controlar los distintos aspectos que conforman un proyecto determinado, sino que, como
representante de la Entidad estatal que es, para efectos del control de las actividades socio-
ambientales del coniratista debe:

* Proponer y opinar sobre los distintos elementos necesarios para el desarrolio exitoso de la
obra,

« Impartir de manera oportuna y de forma clara las instrucciones al contratista sobre el
cumplimiento de las cbligaciones contractuales.

« Exigir al contratista la informacién que considere necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

* Rendir informes a la Entidad contratante respecto a la ejecucion del contrato y de las
actividades realizadas. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones.

» Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, en las leyes y
las normas gue le apliguen.

« Certificar que lo ejecutado por el contratista se ajusta o no a lo requerido por el contratante y
si en todo se sujeta a lo pactado.

Las principales atribuciones de la Interventoria para el control de la Gestion Ambiental,
enmarcadas en las Guias de manejo socio ambiental de obra publica, y que buscan minimizar
los impactos negativos que se causan en la ejecucion de los proyectos afectando el sisterma
ecologico, la seguridad del ciudadano y su entorno y el ambito social de la ciudad, son:

1. Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentacién exigida por las
autoridades competentes antes de iniciar las obras y durante la ejecucion de las mismas.

2. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de la guia de Manejo Socio
Ambiental.
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3. Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y que aplique para el desarrollo de las
actividades del proyecto por parte del contratista.

4, Revisar, si es del caso, los contenidos del componente ambiental del Plan de Accion Socio-
Ambiental en Obra, realizar observaciones, complementaciones y demas acciones correctivas
para su aprobacion final ante la Secretaria de Obras Plblicas y verificar su cumplimiento
durante el tiempe de desarrollo del contrato.

5. Revisar los informes mensuales presentados por el constructor en relacion al capitulo de
seguimiento a las resoluciones de las autoridades ambientales con el fin de verificar la
veracidad de |a informacién presentada al Municipio de Barbosa, Antioguia.

6. Revisar y exigir semanalmente el consolidado de gestion ambiental en obra presentado por
el constructor.

7. Velar por el cumplimiento de las rescluciones y permisos de las diferentes entidades vy
autoridades municipales (Secretaria de Medio Ambiente, Secretaria de Gobierno y autoridades
ambientales entre otras).

8. Velar por el cumplimiento del asec y limpieza del sitio de obra por parte de! constructor.

9. Verificar que el constructer realice las capacitaciones y entrenamientos a su personal en
temas ambientales, con la periodicidad definida en la Guia de Manejo Socio — Ambiental y/o
cuando tas condicicnes de la obra asi lo requieran.

10. Verificar que el constructor vele por el cuidado del componente silvicultural directamente
afectado por las actividades constructivas y/o que se haya definido para conservacion y
posterior incorporacion al urbanismo del proyecto.

11. Verificar la implementacion por parte del constructor y realizar la revisidén y aprobkacién de
las fichas de seguimiento silvicultural disefiadas por la Secretaria de Obras Puablicas y
entregarlas en el informe de interventoria mensual.

12. Controlar que se dé por parte del constructor, el manejo adecuado de los residuos sélidos
de cualquier tipo que se generen, y que se reporten mensualmente las cantidades dispuestas.
13. Verificar que e! constructor esté dandc un uso racional y dptimo de los recursos naturales
en especial del agua.

14. Comprobar el cumplimiento de la nermativa vigente en materia de seguridad industrial y
salud ocupacional y que aplique para las actividades a desarrollarse.

15. Verificar el uso permanente y adecuado de los elementos de proteccion personal en la
obra,

16. Velar que el contratista realice un adecuado montaje y acondicionamiento de las
instalaciones provisionales.

17. Velar por la adecuada y permanente dotacion del botiquin, extintores y elementos de
seguridad, asi como de su uso apropiado por parte del contratista.

18. Supervisar que el contratista realice una adecuada sefializacién y delimitacién de las zonas
de circulacion peatonal y de vehiculos.

19. Acompafar al constructor en la atencion a los técnicos encargados del control y vigilancia
de los proyectos de los distintos entes de control, manteniendo actualizades los permisos, e
informes de gestion,

20. Verificar, revisar y aprobar la fecha de terminacion del contrato cuyo formato sera
suministrado por la Secretaria de Obras Plblicas.

21. Revisar al constructor la actualizacion de la base de datos de los proveedores de
materiales, suministros e implementos utilizados.
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22. Diligenciar la evaluacién de la gestidn ambiental referenciada en 1a guia de manejo socio-
ambiental con una frecuencia quincenal, determinar los correctivos del caso segun el puntaje
obtenido.

23. Vigilar que El Contratista cumpla con las medidas de seguridad, supervisar el estado
mecanico y condiciones de operacién de vehiculos y equipos al servicio de la obra y el
cumplimiento de las normas sobre revisados, licencias de conduccion, dotacién de vehiculos,
etc. exigidos por las autoridades del transito.

24, Vigilar que El Contratista cumpla con todo lo establecido en la Resalucion 541 de diciembre
14 de 1994 por la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposicion final de escombros, materiales, elementos, concreto y agregados sueltos, de
construccion de demolicién y capa organica suelo y subsuelo de excavacion y Decreto 948 de
1995,

25, Supervisar el proceso de apadrinamiento con la comunidad vecina de |a obra de los nuevos
individuos arbéreos (cuandoe haya lugar).

26. Las demas que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban asumirse.

En el componente social de la interventoria vigilara:

1. Verificar la implementacion por parte del constructor de cada una de las exigencias
contenidas en a Guia de Manejo Socio ambiental.

2. Revisar, si es del caso, los contenidos del componente ambiental del Plan de Accion Socic-
ambiental en Obra, y exigir la correccion, ajustes y modificaciones necesarias para posterior
aprobacién por parte de la Secretaria de Obras Plblicas.

3. Realizar y entregar los informes semanales y mensuales de interventoria del contrato.

4. Entregar semanalmente el consolidado de gestién sacial en obra.

5. Acompanar, verificar y dar el visto bueno a las actas de reunién y formatos de visita.

6. Revisar la actualizacion de la base de datos de los actores involucrados en el proceso v
ejecucion de las obras, verificando que incluya todas las organizaciones involucradas.

7. Acompaifiar los recorridos de reconocimiento sociales sobre sitios y aspectos criticos,
identificando problemas y potencialidades conjuntamente con el constructor, presentando el
respectivo informe.

8. Realizar el seguimiento a las PQRS con el fin de verificar que estas sean cerradas por el
constructor en un lapso inferior a 7 dias, previa verificacion y visto bueno en el formato
establecido.

9. Verificar el adecuado traslado de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes por parte del
constructor.

10. Ejecutar en campo visitas de verificaciéon a las PQRS conjuntamente con el personal
técnico necesario.

11. Controlar las capacitaciones y entrenamientos que realiza el constructor a su personal en
temas sociales, con la periodicidad definida en la Guia de Manejo Socio — Ambiental y/o
cuando las condiciones de la obra asi lo requieran.

12, Participar activamente de las reuniones solicitadas por la comunidad o por la secretaria de
Obras Publicas.

13. Supervisar la convocatoria, preparacién y desarroflo de todas las reuniones, generaron los
respectivos informes, preparacion de presentaciones y demas logistica necesaria para
desarrollo de las reuniones.
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14. Supervisar la instalacion, cenvocatoria, preparacion y desarrollo del Comité Ciudadana de
Obra (cuando haya lugar) y revisar y aprobar el acta del comité.

15. Atender oportunamente las solicitudes demandadas por la secretaria de Obras Publicas.
16. Verificar |a preparacion, produccion y distribucién de las diferentes piezas
comunicacionales que indique la Secretaria de Obras Plblicas, controlando el envio oportuno
para su revisién y aprobacion,

17. Comprobar la divulgacion de.las intervenciones y actividades que se adelantan en la obra
que puedan o no alterar la cotidianidad del pabiico del area de influencia del proyecto.

18. Supervisar y acompafiar la insercién de la mano de obra no calificada del sector y realizar
las gestiones correspondientes con los programas que posea la Administracion Municipal en
ese sentido.

19. Las demas que sean inherentes al cargo y/o que por razones del proyecto deban asumirse.

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecucion del
contrato, al personal profesional y técnico establecido en los estudios previos y en el Pliego de
Condiciones, cuyas hojas de vida debera someter a la zprobacion de la Secretaria de Obras
Publicas en forma previa a la aprobacion de la interventorfa y a la iniciacion de las obras.

La experiencia especifica del personal deberd acreditarse mediante certificaciones expedidas
por el respectivo contratante, las cuales contendran, como minimo, la siguiente informacion:

1. Numero del contrato (en caso de que el contratante haya sido entidad publica).

2. Nombre o razdn social de la empresa o persona confratante.

3. cargo gjercido por el profesional y dedicacion.

4. Objeto del contrato.

5. Plazo de ejecucion del contrate.

6. Fecha de inicio del contrato (Indicando dia, mes y afo).

7. Fecha de terminacion del contrato (Indicando dia, mes y afio).

8. Fecha de recibo a satisfaccion.

9. Nombre, firma y datos de contacto de quien expide la certificacian.

En el caso en el cual el profesional no haya sido requerido de tiempo completo en la ejecucion
de los coniratos aportados como experiencia especifica, la certificacién debera contener el
porcentaje de dedicacion en tiempo que tuvo en los mismos, teniendo en cuenta que dicha
experiencia se evaluara con el tiempo efectivamente laborado.

La experiencia en la catedra universitaria, proyectos de investigacién o asesorias de tesis para
optar a titulos de educacién superior no sera considerada como experiencia especifica. Los
plazos seran aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, asi: si la centésima de
mes es igual o superior a 5, se aproxnmara por exceso, y si es inferior a 5, se aproximara por
defecto.

En caso de que el personal profesional designade incumpla cualquiera de los requisitos
enunciados en este numeral, el Contratista se hara acreedor a la multa contemplada en el
Pliego de Condiciones y en el contrato.
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Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere
cambiar a un profesional, este debera ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones, previa aprobacidén por parte del Municipio de
Barbosa, Antioguia, - Secretaria de Obras Puablicas. La no observancia de este requisito se
considerara como incumplimiento del contrato, afectando la garantia Unica de cumplimiento.

Ademas del personal profesional y téchico, el Contratista debera emplear personal idéneo y
calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal
debera ser faciimente identificable por la supervision cuando esta requiera de alguna accién
especial del personal a su mando, 1a cual sera de su acatamiento,

El personal que participe en fa ejecucion de la interventoria sera contratado directamente por el
Contratista, de acuerde con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no
adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacién laboral, administrativa, ni de otra
indole,

El Municipio se reserva el derecho de exigir at Contratista, y por escrito, el reemplazo de
cualquier persona vinculada al proyecto, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos
per esta causa.

La Supervision podra solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacién sobre la
némina del personal asignado a la interventoria, y el Contratista atendera esta solicitud con el
detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.

Los pagoes de todo el personal del contratista deberan ser acordes con los valores presentados
en la propuesta. al igual que con los valores pagados peor concepto de seguridad social
integral.

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del
contrato.

Es entendido que el Contratista esta obligado a reconocer a los empleadas y trabajadores que
utilice en la ejecucion de las obras, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo
con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario minimo legal, conforme a las
disposiciones legales vigentes, cuye cumplimiento vigilara el Municipic de Barbosa, Antioquia —
Secretaria de Obras Publicas.

El Contratista debera mantener cportuna, permanente y detalladamente informado al Municipio
de Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Publicas, de cualguier conflicto faboral colectivo,
real o potencial, en relacion con el personal empleado en la ejecucion del contrato, y de
cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras
o la del Municipio de Barbosa, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes.

El Contratista debera presentar mensualmente, el listado de las personas gque laboraron en la
ejecucion de los trabajos y las novedades laborales {(ingresos, retiros, accidentes laborales,
entre otras), asi como documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el
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Contratista le canceld sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y
que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso de retiro.

El Municipio de Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Plblicas, podra solicitar, en cualquier
momento, el suministro de informacién sobre la némina del personal, y el Contratista atendera
esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo gue se le haya fijado.

En concordancia con la legislacion y los tratados internacionales suscritos por Colombia, tales
como el Convenio 182 de 1999 de Ia OIT, y en atencién a la Ley 1088 de 2006 “Por la cual se
expide el Codigo de la Infancia y fa Adolescencia”, para la ejecucién de los trabajos objeto de
este Concurso de Méritos, se prohibe la contratacion de menores de edad sin la observancia
de las disposiciones gue regulan la materia.

El supervisor del contrato vigilara el cumplimiento de (o establecido en el parrafo anterior, y en
el evento en que tenga conocimiento de que e! contratista pueda estar infringiendo esta
prohibicién durante la ejecucion del contrato, debera informar de inmediato al Municipic de
Barbosa, Antioquia - Secretaria de Obras Publicas, para impener las multas a que haya lugar,
previo el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, y de constatarse
tales hechos, poner en conocimiento de las autoridades competentes dicha situacién, para que
tomen las acciones a que haya lugar.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracién por ia ejecucién del contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La entidad esta obligada a:

1.
2.

3.

o~

o~

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del procesc de contratacion.
Pagar la remuneracién por la ejecucién de la Interventoria en los términos pactados en la
clausula 8 del presente contrato. '

A través del supervisor del contrato verificar el cumplimiento de la obligacion del pago de
cotizaciones correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales,
previa aprobacion del acta de pago correspendiente.

Cancelar oportunamente los recursos comprometidos para e! contrato.

Vigilar y controlar la adecuada ejecucion de los recursos destinados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

Contar con |a supervision a 1a ejecucion técnica y financiera del presente contrate, de ser
necesario,

Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.

Suministrar la informacién necesaria y el apoyo que requiera el contratista para la
gjecucion del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
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El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respandera por los dafios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas 0 empleados, y sus subcontratistas.

El contratista se obliga a indemnizar al Municipio de Barbosa, Antioquia con ocasion de la violacion
o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a
mantener indemne al Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado
y hasta por el valor dei presente Contrato. El Contratista mantendra indemne al Contratante por
cualquier obligacién de caracter laboral ¢ relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al persona, subordinados o terceros que se
vinculen a la gjecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato; asi mismo, mantendra
indemne al municipic de Barbosa, Antioquia, por los dafos ocasionados a bienes de terceros con
ocasién de la ejecucién del Contrato, que sea atribuible al contratista por culpa grave o dolo en la
ejecucion, para lo cual se le respetard el debido proceso administrativo al momento de hacer
efectivo este derecho a favor del municipio de Barbosa, Antioguia y de los terceros afectados y si
es del caso, se afectara la garantia de responsabilidad civil extracentractual.

i
CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a tres (3) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
de! tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la
Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del
contrato.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causard una multa
equivalente al 3% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, cbtener para la etapa siguiente, corregir o

adicionar las garantias, en los plazos y por [os montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo
al contrato inicial 0 sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor total del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Si el interventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, gue se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términcs de cada requerimiento,
se causarad una multa equivalente al 1% del valor total del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccidn del supervisor.

4, Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio ¢ no iniciar la ejecucidn en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0.2% del valor total del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definide por la entidad, se causara una
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multa equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por incumplir las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicic de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente al 0.3% del valor
del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
Supervisor, al Interventor se fe impondra una multa equivalente al 0.5% del Valor del contrato.
8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el

nuevo personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también
con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de la multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una
multa equivalente a 5 salarios minimos diarios © mensuales legales vigenies, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventer para el cumplimiento de sus obligaciones v,
por o tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los térmings previstos en el articulo 1600 del
Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de gue el Interventor incurra en una de [as causales de multa, este autoriza
a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva a clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al interventor de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimientc de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de muita, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas gque se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de gue se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el
monto de las sanciones no podra ser superior al 10% del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

Opcidén 1:
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En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecuciéon total o
parcial de las obligaciones a su carge contraidas en virtud del presente acuerdo, e! Interventor
pagara a la entidad tina suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Interventor.

Paragrafo 2. El interventor manifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente
que eventuaimente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualguier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.4 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 dias hébiles siguientes contados
a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

- Caracteristica Condicién :
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, {ii) patrimonio auténomo, (i} Garantia bancaria.

g‘:ﬁgﬁfﬁg Municipio de Barbosa, Antioquia, identificado con NIT 890,980.445-7
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | Diez por ciento
contratc y el pago de las | liquidacidn del | (10%) del valor del
multas y la clausula penal | contrato contrato.
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato | Veinte por ciento
Amparos, prestaciones sociales |y tres (3) aros | (20%) del valor del
vigencia y {| legales e indemnizaciones | mas. contrato.
valores laborales del personal que el
asegurados Interventor haya de utilizar en

el territorio nacional para la
gjecucién del contrato

Calidad del Servicio Vigencia de este | Veinte por ciento
Servicios entregados a | amparo debe ser | {20%) del valor del
satisfaccién. igual al plazo de | contrato.

Garantia de

estabilidad del
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Caracteristica Condicion h

contrate  principal
en  cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de Ia
Ley 1474 de 2011.

Responsabilidad civil | Igual  al periodo | Doscientos {200)
extracontractual de ejecucidon del | SMMLV para
contrato. contratos cuyo valor

sea inferior o igual a

mil quinientos

(1.500) SMMLV

» Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el

Tomador Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

» Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporali,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Interventor, para lo cural se deberéan relacionar claramente los miembros, su
identificacion y el porcentaje de participacién, quienes para todos los
efectos serén los otorgantes de la misma.

» Nuameroe y afio del contrato
Informacion ) ijeto del contrato
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del interventor
de la pbliza « En caso .de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de
adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor 0 su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipétesis (i} mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracién
de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR
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El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o0 compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El irterventor ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todes los requisitos exigidos en los documentos del proceso de
contratacion. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el interventor responderd de manera exclusiva
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Interventor deberé verificar y/o cumplir con la afiliacién
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y
a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El interventor solc podra subcontratar con la auterizacion previa y expresa de la entidad. El empleo
de tales subconiratistas no relevara al Interventor de fas responsabilidades que asume por las
labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Interventor. La entidad podra exigir al Interventor la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El interventor no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecide en el articulo 41 de
la Ley 80 de 1983 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre |la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrate serd objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera establecido en el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, de no ser posible, se aplicara lo establecido en el CPACA y sus medificaciones.

Para la liquidacion se exigira al interventor la ampliacidn de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones gque éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del presente
contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la entidad procederd a su liquidacion, por medioc de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos
gue no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacidén unitateral pueda contener
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decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la entidad
con anterioridad a la liguidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacién de las garantias, EL Paz y
Salvo municipal y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Zona Rural Influencia Del Relleno Sanitario (Las Victorias, La Calda, Popalito, La Ceijita,

Pachohondo, Aguas Claras AbaJo Y. Arriba, Tablazo Popalito, La Cuesta } Del Municipio De
Barbosa- Antioquia.

CLAUSULA 24.  DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente contrato ios
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos,

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de e;ecucnon
del contrato,

6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1990 del 19 de diciembre de 2022 bajo
el rubro presupuestal 310.1.2.3.2.02.02.008.01.47— INTERVENTORIA TECNICA
ELABORACION ESTUDIOS.

CosN

En constancia se firma el presente Contrato en la Plataforma transaccional SECOP Ii del municipio
de Barbosa, Antioguia
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