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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL  
ETAPA PRECONTRACTUAL  

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS  
 

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE  
  

FECHA DE 
ELABORACIÓN:  Tuluá, 09 de febrero de 2023 

DEPENDENCIA 
REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN:  

Subdirección del CLEM – Coordinación de Formación y Coordinación 
Académica Programas de Comercio y Servicios del CLEM  

ORDENADOR DEL 
GASTO:  Fernando José Muriel Andrade - Director Regional Valle SENA    

OBJETO:   Alquiler de bodega en el de bien inmueble ubicado en calle 13 
No.11-02 barrio Morales del municipio de Tuluá, para ser 
destinado como bodega para almacenar, salvaguardar y custodiar 
bienes muebles del SENA asignados al Centro Latinoamericano 
de Especies Menores, debido a las obras civiles que se están 
realizando en las instalaciones propias del centro, vigencia 2023 

 
2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

  

 

El Centro Latinoamericano de Especies Menores del SENA Regional Valle 
requiere realizar contrato de arrendamiento de bien inmueble con destinación 
para bodega y almacenaje, considerando que posee instalaciones propias que en 
la actualidad se encuentran en proceso de modernización con la construcción de 
ambientes nuevos según las necesidades actuales, mediante contrato de obra 
civil suscrito desde la Dirección General, Proceso Licitatorio LP-DG-0013-2020, 
Contrato N°CO1.PCCNTR.2072912 de 2020, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA 
CONSTRUCCIÓN Y OTRAS OBRAS CIVILES PARA LA SEDE DEL SENA CENTRO 
LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES- CLEM EN EL MUNICIPIO DE TULUA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE Y MONTO AGOTABLE INCLUYE ACTUALIZACION DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES DE LICENCIAS”; presupuesto aprobado por 
$43.200.000.000, obras que incluye la construcción de 40 edificios nuevos 
adecuados para la formación que imparte el centro.  La empresa contratante 
actualmente ha solicitado prorroga por periodo de 8 meses sin exceder el 31 de 
diciembre de 2023. 
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La obra inició desde 05 de octubre de 2021, y hasta tanto se obtenga el 
licenciamiento para construcción de los 40 edificios y las demoliciones que se 
requieren.  

Por lo anterior, una de las actividades previas era desocupar todos los espacios 
donde se desarrollaban las obras constructivas; actividad que ya se ha venido 
desarrollando en lo que ha sido posible.  

El SENA CLEM, ejecuta actividades de formación profesional integral, contribuye 
en la formación de personas a nivel técnico y tecnólogo en formaciones 
relacionadas con la producción de especies animales clasificados como especies 
menores y en programas de comercio y servicios que se requieren en la región, 
para lo cual en sus instalaciones propias requiere de ambientes adecuados para 
las distintas formaciones que imparte.  

Con el fin de dar cumplimiento a las directrices de la entidad establecidas en la  
Guía para la administración y control de bienes (GIL-G-003 V 07), que trata sobre 
“el compromiso institucional hacia el cuidado de los bienes muebles, lo cuales 
hacen parte del patrimonio de la Entidad”, a través de los servidores públicos y 
contratistas, y considerando que actualmente la subdirección del centro y 
coordinaciones administrativa y académicas no disponen de espacios adecuados 
y suficientes en las instalaciones propias de la entidad, para poder permitir la 
ejecución de las obras de construcción y a su a su vez almacenar 
adecuadamente para custodiar bienes como equipos, herramientas, máquinas, 
vehículos en proceso de baja, mobiliario, etc., se requiere el arrendamiento de 
un bien inmueble, preferiblemente una bodega con espacio suficiente para 
atender la necesidad de almacenar equipos de alto costo, como son los equipos 
de:  

- Laboratorio de Biotecnología reproductiva  
- Laboratorio de Análisis Físico Químico  
- Laboratorio de Suelos y Ambiental  
- Laboratorio de Incubación  
- Laboratorio de Microbiología  
- Talleres de Agroindustria - Cuartos fríos y Neveras  
- Adicional también se tienen dos (02) buses, un (01) camión y una (01) 
camioneta, con pendientes para procesos de baja por obsolescencia según 
parámetros de la entidad, por lo cual se deben conservar en custodia.  

Parte de los bienes muebles catalogados como devolutivos, ya se han trasladado 
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 a las  instalaciones  tomadas  en  arriendo   por  la  entidad,   principalmente  para   

la formación y áreas administrativas de apoyo a esta, al edificio del antes colegio 
Sagrado Corazón de Jesús, en arriendo en los años 2021 y 2022, contrato que se 
suscribe nuevamente para vigencia 2023, pero los espacios en este edificio no son 
suficientes para guardar todos los bienes con que cuenta el centro y que debe 
retirar de los lugares a intervenir.  
 Es una necesidad recurrente, poder contar con espacios físicos, suficientes y 
adecuados, para conservar, almacenar, custodiar bienes de la entidad como son 
equipos, máquinas, herramientas, vehículos, etc., con los que cuenta el centro para 
el normal desarrollo de las actividades formativas y administrativas.  

 Para suplir la necesidad expuesta la entidad puede realizar contratos de arriendo 
con uno o más contratistas propietarios de edificios con los espacios que se 
requieren, y de acuerdo con el resultado del análisis del sector o estudio de 
mercado, la mejor alternativa de edificio para bodega es:  

• El inmueble con matrícula inmobiliaria 384-44839, ubicado en la calle 13 #38 
A BIS -147 barrio Morales, del municipio de Tuluá Valle.  

Esta se considera la mejor alternativa, considerando que cumple con todos los 
requerimientos técnicos solicitados por la entidad, cuenta con espacio suficiente 
(1217 mt2) para atender la necesidad descrita, y es la mejor oferta de canon de 
arrendamiento mensual, entre las que se estudiaron.  

 

 
3 Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde la 

presente necesidad   
  

Línea 222 del PAA:  
 

Código  
UNSPSC  

(cada 
código  

separado 

por ;)  

Descripción  

Fecha 

estimada  
de inicio de  
proceso de  
selección  

(mes)  

Duración 

estimada 

del  
contrato  

(número)  
Responsable  Correo  Valor total 

estimado  

80131502  

76_9125_222  alquiler de bodega 
o espacio adecuado para 
almacenaje y custodia de bienes 
del sena centro latinoamericano 
de especies menores clem - 
regional valle por obras de 
construcción en instalaciones 
propias 

1  345  
David 

Francisco 
Galvez S. 

dfgalvez@ 
sena.edu.co 82340564 
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Publicación verificada del PAA en SECOP II:  
Línea 222: 

 
 
    
4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS  
(UNSPSC):    

  
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes 
y Servicios:   

Se Codifica hasta el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios según clasificación 
UNSPSC https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios y en el 
Cuarto nivel en los casos que lo permiten.  

  
UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)  

ITEM  GRUPO  SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  DESCRIPCIÓN  

1  F  80  8013  801315  80131502  

Servicios Inmobiliarios / Alquiler 
o arrendamiento de propiedades 
o edificaciones / Arrendamiento 
de instalaciones comerciales o 
industriales  

  

  

5 MADURACIÓN DEL PROYECTO  
  

No aplica  
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6 OBJETO   
  

Alquiler de bodega en el de bien inmueble ubicado en calle 13 No.11-02 barrio Morales 
del municipio de Tuluá, para ser destinado como bodega para almacenar, salvaguardar 
y custodiar bienes muebles del SENA asignados al Centro Latinoamericano de Especies 
Menores, debido a las obras civiles que se están realizando en las instalaciones propias 
del centro, vigencia 2023. 

 
 

6.1 ALCANCE DEL OBJETO  
 

El contratista seleccionado deberá ejecutar el contrato suscrito según los requerimientos y 
en el tiempo acordado.  

Los espacios tomados en arrendamiento son: bodega ubicada en la calle 13 No.38A BIS - 
147 de la ciudad de Tuluá, área total de 1.217 mt2, la cual cuenta con todas las 
características requeridas para el almacenamiento de los bienes en custodia del centro.  

7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
El SENA CLEM en su calidad de arrendatario define las siguientes especificaciones 
técnicas para el contrato:  

7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR el SERVICIO 
DE ARRIENDO  

 
Los siguientes servicios están incluidos a cargo del arrendador Marisol Vela Gomez:  

a) Espacios adecuados de baterías sanitarias para el personal de la entidad que 
administrará manejo de bodega (no permanente) y personal de vigilancia 
permanente. 

b) Reparaciones locativas que se requieran para que la bodega sea funcional (techos, 
humedades, instalaciones eléctricas y luminarias). 

Estarán a cargo del SENA CLEM en su calidad de arrendatario por ocupar la 
totalidad del edificio:  
 

A. La vigilancia y el aseo de la totalidad del inmueble tomado en arriendo. 
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B. Pago mensual de los servicios públicos de energía eléctrica, alcantarillado, y agua 
para instalaciones. 

C. Gestión de los sistemas de SST y ambiental relacionados con su ocupación como 
bodega durante la ejecución del contrato. 

D. Los costos de mantenimiento por el uso inadecuado de la planta física y de los 
elementos que se relacionen en el inventario inicial. 

 
8 ANALISIS DEL SECTOR    

Se anexa documento de análisis del sector del proceso  

  

9 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL  
  
El valor del presupuesto total para el contrato será hasta por la suma de SETENTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. 
($76.992.500,00), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere 
lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de 
carácter legal, costos directos e indirectos.   

 

9.1 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO 
OFICIAL.  
  

9.1.1 Proceso de contratación directa por arriendos  
  
El presupuesto oficial para la presente contratación es de SETENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($76.992.500,00). 

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el SENA CLEM 
adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para EL “Alquiler de 
bodega en el de bien inmueble ubicado en calle 13 No.11-02 barrio Morales del municipio 
de Tuluá, para ser destinado como bodega para almacenar, salvaguardar y custodiar 
bienes muebles del SENA asignados al Centro Latinoamericano de Especies Menores, 
debido a las obras civiles que se están realizando en las instalaciones propias del centro, 
vigencia 2023”, es de SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($76.992.500,00), con un canon mensual por SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($6.695.000,00), con un 
estimado de tiempo de 11,5 meses. Tal como se evidencia en el documento anexo 
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ESTUDIO de MERCADO o de SECTOR, el cual forma parte integral del presente 
documento.  

  
Nota: Para esta contratación APLICA el estudio de mercado o de sector. SE ADJUNTA ANEXO.  
Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran 
descritas en el análisis del Sector.  

 

Nota:  El valor final del contrato se define a partir de la fecha de legalización e inicio del contrato. 

  
  
10 ASPECTOS PRESUPUESTALES  

  
RUBRO:     

PRESUPUESTO  Indique con X  RUBRO  VALOR  

Inversión  X  C-3603-1300-14-0-3603025-02 $76.992.500  
Funcionamiento        

  
Nro. de 
CDP o 
Vigencia 
Futura  

Fecha de 
CDP o  

Vigencia 
Futura  

Fecha de 
vencimie 
nto del 
CDP   

Dependen 
cia  Posición Catálogo de Gasto  Fuente  Valor en Letras  Valor en 

Números  

4023  27-Ene 
2023 

31-Dic. 
2023  

10100  
Despacho 
Dirección  
Regional 

Valle  

C-3603-1300-14-0- 
3603025-02  
  
USO:    

 A-02-02-02-007- 
002-01-1  
Servicios de alquiler o 
arrendamiento con o sin 
opción de compra relativos a 
bienes inmuebles propios o 
arrendados  

Nación  

Setenta y seis 
millones 
novecientos 
noventa y dos 
mil quinientos 
pesos mcte.  

$76.992.500 
.  

  
  
11 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  

  
El proceso de selección a realizar es de Contratación Directa, de conformidad con lo 
dispuesto en literal i del numeral 4-Contratación Directa, del artículo 2 de la ley 1150 de 
2007, articulo 1973 y siguientes del Código Civil, Código de Comercio y el Artículo 
2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de mayo de 2015, y la que a la letra establece:  
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“Artículo 2.2.1.2.1.4.11. Arrendamiento de bienes inmuebles. Las Entidades Estatales 
pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben 
seguir las siguientes reglas:  
  
1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la Entidad 
Estatal requiere el inmueble.  
  
2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las 
necesidades identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en 
cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratación pública.”  
  
El procedimiento de selección del contratista se rige por los principios de transparencia, 
selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la 
obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley 
y en el pliego de condiciones, siendo este último la fuente de derechos y obligaciones de 
las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contiene la 
voluntad de la administración a la que se someten los proponentes y futuro(s) 
contratista(s).  
  
La Ley 1474 de 2011 en su artículo 88 (modifica el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007) establece “La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los 
factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los 
mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los 
contenidos en dichos documentos (…)”  

  
12 MODALIDAD DE SELECCIÓN   
  

Contratación Directa    
  

13 INFORMACIÓN DEL CONTRATO  
   

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL  
 

Contrato de arrendamiento    

Otro:     Describa cual 

 

No. 546 - Febrero 16 - 2023



   

9 
GCCON-F-046 V.02  

   
14 OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

  

14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
14.1.1  Obligaciones Generales del Contratista:  
 

1. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación  

2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.  
3. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de 

terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la 
ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.  

4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.  
5. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de 
ejecución del contrato, y acreditar ese, paz y salvo cada vez que se lo requiera 
el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

6. Informar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al 
conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o 
debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses 
legítimos del SENA.  

7. Suministrar la información necesaria y acatar las indicaciones de supervisor del 
contrato para elaborar el proyecto de liquidación del mismo, dentro de los 
términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012.  

8. Atender las demás especificaciones técnicas descritas en el pliego de 
condiciones   

9. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.  
 

14.1.2 Obligaciones Específicas del Contratista:  
  

1) Presentar la factura o documento equivalente según normatividad vigente, del 
arrendamiento de instalaciones.  Las facturas y documentos de soporte para los 
pagos deben ser anexados por el contratista a través del SECOP II conforme las 
orientaciones que le sean dadas por el supervisor del contrato o la persona que sea 
designada por él supervisor para apoyar dicha gestión.     
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2) El canon de arrendamiento ofertado no podrá tener incrementos dentro de la 
ejecución del contrato.   

3) Entregar el inmueble sin restricciones de conexión a servicios públicos necesarios 
para su uso de conformidad con los documentos del proceso y contrato resultante.  

4) Entregar y mantener el inmueble a paz y salvo por concepto de los servicios 
públicos a su cargo acordados (de electricidad, acueducto y alcantarillado) y libre 
de cualquier restricción a su uso conforme a las disposiciones legales y 
contractuales aquí pactadas, en particular sin ningún ocupante o arrendatario.   

5) Pagar oportunamente todos los impuestos relacionados con la propiedad del 
inmueble, que estarán a su cargo.   

6) Atender oportunamente los requerimientos realizados por el ARRENDATARIO a 
través del Supervisor del contrato o quien este designe, sobre las condiciones 
locativas, reparaciones necesarias o adecuación para el correcto uso del inmueble 
según las condiciones legales y contractuales acordadas.   

7) Sanear jurídicamente el inmueble y mantener indemne al ARRENDATARIO, para 
garantizarle el uso y goce pacífico de los espacios alquilados durante todo el tiempo 
de ejecución del contrato.    

8) Informar oportunamente al ARRENDATARIO todo cambio de cuenta bancaria 
donde debe realizarse el pago del canon definido en la cláusula tercera.  
 

14.2 OBLIGACIONES DEL SENA  
 
1) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA (arrendador).  
2) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

presente contrato.   
3) Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación 

con el objeto del presente contrato.  
4) Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la SUPERVISION las actas y los 

demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.  
5) Pago de los Servicios Públicos de gas, internet, telefonía u otros adicionales que 

requiera y de los que solicite conexión.  
6) Gestionar y Asumir la vigilancia y el aseo de la totalidad del inmueble arrendado   

  
15 PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA   
  
No aplica  
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16 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
  
El plazo estimado de ejecución del contrato será de trescientos treinta (330) días contados 
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución 
del contrato, (entiéndase registro presupuestal y aprobación de la garantía única).  El 
tiempo definitivo para la ejecución del contrato será definido con la suscripción y 
legalización del contrato en SECOP II.  

  
16.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El lugar de ejecución de cada contrato será: en las instalaciones tomadas en arriendo 
ubicadas en la Calle 13 #11-02 Barrio Morales, Tuluá-Valle.  
  

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad 
de Tuluá (Valle).  
  
  

16.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO  
  

Pagos que se realizarán 
durante el contrato  

Determine el porcentaje 
que cada pago  

representa frente al 
valor total del contrato  

Requisito para el pago  

PAGO 1 febrero:  
proporcional por días 

a partir de 
legalización del 
contrato (mes 

comercial 30 días) 

Acorde inicio de 
ejecución del contrato 

*Factura, certificación cuenta bancaria con 
expedición no mayor a 30 días, Informe 
mensual de ejecución, Certificación del 
proveedor sobre pago de aportes seguridad 
social firmada por el revisor fiscal y expedición 
no mayor a 30 días, recibos de pago de 
servicios públicos cuando aplique 

PAGOS SIGUIENTES 
(10 pagos iguales): 30 

días 
Acorde inicio de 
ejecución del 
contrato  

*Factura, Informe mensual de ejecución, 
Certificación del proveedor sobre pago de 
aportes seguridad social firmada por el revisor 
fiscal y expedición no mayor a 30 días, recibos 
de pago de servicios públicos cuando aplique 
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Otra forma de Pago:  

El contrato resultante se pagará de la siguiente forma: canon 
mensual SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL PESOS MCTE. ($6.695.000) 
  
El valor de cada factura será pagada dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura 
comercial (con el lleno de los requisitos establecidos en el art. 
617 Estatuto Tributario y normas que la modifiquen), recibo a 
satisfacción expedido por el supervisor del contrato y certificado 
de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el 
revisor fiscal o representante legal (art. 50 Ley 789 de 2002 y art.  
23 Ley 1150 de 2007), de acuerdo al derecho de turno.  
  
Nota: la factura la deberá anexar el arrendador o contratista al contrato 
suscrito en SECOP II, sección 7- ejecución del contrato, plan de pagos 
(creado por el contratista con su usuario, como soporte al pago 
respectivo), después de que la factura haya sido radicada en la unidad 
de correspondencia del centro.  Para que proceda el trámite de radicar 
la factura, se debe de contar con la revisión de la misma y Vo Bo del 
supervisor del contrato.  
  
Si los documentos en referencia son devueltos por el SENA, por 
inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de 
los mismos, el SENA, se obliga a la asignación nuevamente del turno, 
siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya 
cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado, el 
contratista deberá presentar con la oferta la Certificación de existencia 
de cuenta corriente o de ahorros expedida por la entidad bancaria.  
  
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de 
responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago 
de intereses o compensación de ninguna naturaleza  

  
*Tramite a realizar por parte de los proveedores que están obligados a facturar 
electrónicamente:  
  
De acuerdo a la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los 
proveedores obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas 
emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el 
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contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente 
validación ante la DIAN, la Circular 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021 del SENA, el 
Anexo No 6. Catalogo Institucional Unidades y Sub-Unidades Ejecutoras SIIF Nación y la 
circular 016 del 09 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda, de la cual transcribimos 
el siguiente texto:  
  
“Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita 
de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.   

Los datos del SENA como adquiriente de los bienes y servicios, en la factura deben ser 
creados con los datos generales del RUT de nuestra Entidad y deben ser iguales a nivel 
nacional, sin importar que la factura sea expedida a una Regional o Centro de Formación 
en particular. Estos datos son:   
  
NIT: 899999034 (este es el NIT del SENA que se crea en la factura sin dígito de verificación)   
RAZÓN SOCIAL: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA   
DIRECCIÓN: CL 57 8 69, Bogotá D.C. (dirección general) o Km 2 Vía Tulua-Buga (CLEM)  
TELEFONO: 5461500 (Dirección General ó 4315800 (Regional Valle) Ext. 23874-23859  
TIPO DE CONTRIBUYENTE: persona jurídica   
TIPO DE RESPONSABILIDAD: Gran contribuyente   
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: No responsable de IVA  

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la 
dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la 
validación del correo.   

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el 
código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del 
contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, 
debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto.   

  
#$15-03-00; Contrato; PedroPerez@entidadpgn.gov.co #$   
  
4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el 

buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura 
electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.   
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5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).   

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 
dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico 
Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de 
identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo 
del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, 
según el siguiente ejemplo:   

  
#$15-03-00; Contrato; PedroPerez@ entidadpgn.gov.co #$  ”  
  
El código de la unidad ejecutora del SENA Centro Latinoamericano de Especies Menores 
es: 36-02-00-076-912510, para lo cual aplicando las orientaciones sería así:  
  
#$36-02-00-076-912510; CO1.PCCNTR.XXXXXXX; correo.supervisor@sena.edu.co#$  
  
Una vez realizado el procedimiento anterior, el supervisor le informará para que el 
proveedor o contratista, proceda con la creación del plan de pagos para los contratos 
suscritos en SECOP II - Sección 7-Ejecucion del contrato, donde deberá anexar los 
archivos: Gestión Financiera GF y Factura de Venta FV.  (este procedimiento le será 
ampliado al momento de realizar el trámite para el pago)  
  
Estos archivos se nombran de la siguiente manera y el proveedor debe aportar los 
documentos detallados a continuación en archivo pdf, en el siguiente orden:   
  
Archivo: GF_NIT_RP_MES_AÑO.pdf  FV_#Factura_NIT_RP_MES_AÑO.pdf  
Primer pago:    
• RUT (expedición no mayor a 30 días  
• Certificación del pago de los aportes 

parafiscales no mayo a 30 días. Firmada por 
el revisor fiscal o Representante Legal, para 
personas jurídicas  

• Factura de venta o documento equivalente en 
original y copia cuando tenga IVA  

  
Este archivo se elabora solo cuando la factura o 
facturas incluye (n) facturación de IVA a cualquier 
tarifa.  
  
La factura debe ser validada con el código CUFE 
en SECOP II al momento de registrar el pago  

Archivo: GF_NIT_RP_MES_AÑO.pdf  FV_#Factura_NIT_RP_MES_AÑO.pdf  
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Pagos posteriores  
• Certificación del pago de los aportes 

parafiscales no mayo a 30 días. Firmada por 
el revisor fiscal o Representante Legal, para 
personas jurídicas  

• Factura de venta o documento equivalente 
en original y copia cuando tenga IVA  

  
Este archivo se elabora solo cuando la factura o 
facturas incluye (n) facturación de IVA a cualquier 
tarifa.  
  
La factura debe ser validada con el código CUFE 
en SECOP II al momento de registrar el pago  

Ejemplo:   GF_25103102_18320_  
ENE_2020.pdf   
  
CC o NIT = Numero de la Cedula o Documento 
de Identificación del Contratista  
RP = Registro Presupuestal, colocar el número 
de compromiso SIIF con el que quedo  
registrado su contrato  
MES = El que presenta la cuenta de cobro – 
Usar solo las tres primeras letras del mes que 
corresponde, ejemplo: Abril coloca Abr, Marzo 
es Mar, Diciembre será Dic, Junio solo Jun, etc.  
Tamaño máximo del archivo= 40 megas  

Ejemplo: FV_88_103456789_  
001620_FEB_2020.pdf  
  
RP = Registro Presupuestal, colocar el número de 
compromiso SIIF con el que quedo registrado su 
contrato  
MES = En el que presenta la cuenta de cobro – 
Usar solo las tres primeras letras del mes que 
corresponde, ejemplo: Abril coloca Abr, Marzo es 
Mar, Diciembre será Dic, Junio solo Jun, etc.   
  
  

  
  

16.3 PAGO DE ANTICIPOS  
  

Se requieren anticipos:  SI:  .  NO:  X     

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas:    

Número de desembolsos 

que se realizarán durante el 

contrato   

Determine el porcentaje que 

cada desembolso representa 

frente al valor total del contrato  

Amortización:   
  Requisito para el desembolso   

DESEMBOLSO 1  No aplica  No aplica  No aplica  
DESEMBOLSO 2  No aplica  No aplica  No aplica  
DESEMBOLSO 3  No aplica  No aplica  No aplica  
  
17 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO  
  

El Contrato requiere interventoría:  
SI:  .  

NO:  X  
   

No. 546 - Febrero 16 - 2023



   

16 
GCCON-F-046 V.02  

De no requerir interventoría, o que la misma no sea 
integral (jurídica, técnica, financiera, contable y  

   

administrativa), indique las condiciones de idoneidad 
que debe cumplir quién realizaría la supervisión:  

La  supervisión  deberá 
 ser integral  

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación del 
Subdirector del Centro Latinoamericano de Especies Menores del CLEM, como 
supervisor del contrato. quién verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto 
contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e 
Interventoría Versión 5, GCCON-M-002 adoptado por la entidad mediante resolución 
1-1471 del 17 de noviembre de 2020.  

   

  
18 FORMA DE ADJUDICACIÓN  
  
El proceso será adjudicado hasta por el valor total del presupuesto, según tiempo definitivo 
de los contratos suscritos en SECOP II.   
  
  

18.1 Clasificación de la adjudicación  
 

La adjudicación del proceso se realizará por la totalidad del presupuesto, previo lleno de 
requisitos de legalización del contrato o por la equivalencia en tiempo a partir de la 
legalización.  

  
18.2  Lotes  

 
No aplica  

  
  
19 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES  

  

19.1 REQUISITOS HABILITANTES  
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1 .5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes son:  

a) Capacidad Jurídica.  
b) Capacidad Financiera.  
c) Capacidad Técnica  
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19.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA  
  

Los proponentes interesados en participar deberán aportar los documentos y cumplir con 
los siguientes requisitos de capacidad jurídica:  
  
1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara comercio para 

personas jurídicas, con expedición no mayor a 30 días, o documento a través del cual 
pueda demostrar la constitución de la personería jurídica, con el objeto social o 
actividad comercial que le permita realizar las actividades objeto del presente proceso 
de contratación. La duración de la empresa no será inferior a la del plazo de ejecución 
del contrato y un (1) año más (aplica solo para personas jurídicas).  

2. Declaración bajo juramento de estar o no incurso (s) en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar, que se entenderá prestado con la firma de la propuesta 
o del contrato si fuera el caso.  

3. RUT (Registro Único Tributario): expedido por la DIAN, debidamente actualizado, con 
la identificación tributaria e información del régimen de impuestos al que pertenece. De 
conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario en concordancia con el artículo 
66 de la ley 488 de 1998 que adiciono el artículo 437 del mismo Estatuto. Las 
actividades registradas en el RUT deben de estar acordes con la actividad registrada 
en la Cámara de Comercio y acordes con el objeto contractual del presente proceso  

4. Fotocopia documento de identidad: Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal de proponente persona jurídica o del proponente persona natural, 
la cual debe ser clara y legible  

5. Certificado de tradición del inmueble a tomar en arriendo  
6. Copias de recibos de pago de servicios públicos recientes  
7. Documento escrito en el cual certifique si ES o NO Declarante de Renta  
8. Fotocopia Libreta Militar (Menores de 50 años) legible, del representante legal si el 

proponente es persona jurídica o persona natural oferente  
9. Certificación de paz y salvo con el SENA respecto a obligaciones y/o acuerdos de pago 

adquiridos por concepto de aportes parafiscales: PERSONA JURÍDICA: certificación 
firmada por el revisor fiscal (si la empresa está obligada a tener revisor fiscal) o 
contador; siempre anexar copia simple de la tarjeta profesional y cédula. PERSONA 
NATURAL: Si no está obligada a tener contador, certificación firmada por la persona 
natural. Persona natural con establecimiento de comercio deberá presentar 
certificación escrita firmada por el revisor fiscal (si está obligado a tener RF) o contador 
con copia simple de la tarjeta profesional y cédula)  

10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE APRENDICES: El 
proponente debe presentar certificación sobre el cumplimiento de la cuota de 
aprendices, aún si está regulada o no con cuota de aprendices. PERSONA JURÍDICA: 
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certificación firmada por el revisor fiscal (si la empresa está obligada a tener revisor 
fiscal) o contador; siempre anexar copia simple de la tarjeta profesional y cédula. 
PERSONA NATURAL: Si no está obligada a tener contador, certificación firmada por 
la persona natural. Persona natural con establecimiento de comercio deberá presentar 
certificación escrita firmada por el revisor fiscal (si está obligado a tener RF) o contador 
con copia simple de la tarjeta profesional y cédula)  

11. Certificación del cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social (Salud, 
Pensión y Riesgos profesionales), firmada por el revisor fiscal (si la empresa está 
obligada a tener revisor fiscal) o contador; siempre anexar copia simple de la tarjeta 
profesional y cédula, con la copia de la última planilla de aportes pagada  

12. Certificación de cuenta bancaria: Expedida por el Banco con fecha de expedición no 
superior a treinta días anteriores a la fecha de presentación de la oferta, Número de la 
Cuenta bancaria, nombre de la cuenta y tipo de cuenta. La cuenta debe ser a nombre 
del proponente, esta será la cuenta para el pago del contrato si resulta adjudicatario  

  
 
19.1.2  REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS  

  
Las instalaciones a tomar en arrendamiento fueron inspeccionadas por personal del SENA 
Regional Valle y del Centro Latinoamericano de Especies Menores, y se elaboraron los 
informes correspondientes, el Formato Técnico Verificación de Condiciones Físicas y 
Financieras sobre el edificio, presentados en septiembre de 2021 al comité de 
arrendamientos de la Dirección Administrativa y Financiera del SENA, quien emitió 
concepto técnico favorable mediante acta comité de arriendos y la resolución de 
presupuesto asignado para la contratación.   

 

19.1.3 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS -CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Conforme al numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, no se realizará 
la verificación financiera, toda vez que no representa un factor limitante para la ejecución 
del presente proceso de contratación.  

 
 
   

19.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL    
   
No aplica  
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19.2 REQUISITOS PONDERABLES 
 

REQUISITO  FORMA DE ACREDITACIÓN  PUNTAJE  
No aplica      

REQUISITO  FORMA DE ACREDITACIÓN  PUNTAJE  
No aplica      
TOTAL:     100 pts  

 

   

20 ANALISIS DE RIESGOS  
  

Anexo 2. Matriz de Riesgos de acuerdo con el formato establecido por Colombia 
Compra Eficiente:  

  
 

21 GARANTÍAS  
  

Señale con una “X” los amparos a exigir:   

X  Cumplimiento: por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato 
y cuatro (04) meses más.   

X  
Calidad del servicio: por el (20 %) del valor del contrato vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y cuatro (04) meses más.   

Nota. Si se requiere otro amparo que no esté incluido deberá agregarse.   
  

Al contratista no se le exigirá constituir la garantía por lo siguiente: No aplica  

  
22 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES  

  
INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: (Solo aplica para procesos superiores a 
US$125.000)   

No aplica  

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000)        

SI  X  NO       
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23 ACUERDOS COMERCIALES No aplica al proceso  
   

Indique si el proceso está 
cobijado por Acuerdos 
Comerciales 

Entidad 
Estatal 
cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 
superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 
 
Alianza 
Pacífico 

Chile No No No No 
México No No No No 
Perú No No No No 

Canadá No No No No 
Chile No No No No 
Corea No No No No 
Costa Rica No No No No 
Estados Unidos No No No No 
Estados AELC No No No No 
México No No No No 
 
Triángulo 
Norte 

No No No No No 
No No No No No 
Honduras No No No No 

Unión Europea No No No No 
Comunidad Andina N/A N/A NA NA 

  

  

24 OTROS ASPECTOS  
  

 
VISITA PROGRAMADA.   SI:     NO:  X  
Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración:      

MUESTRA   SI:     NO:     
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.   SI:     NO:  X  

  

 

25 IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y DISEÑOS.  

 
  

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-
M001 y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN-001 
del SENA, el contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, 
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de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se 
identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente 
generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad.  
  
Los criterios ambientales establecidos para el alquiler de inmuebles fueron verificados 
mediante por el apoyo ambiental del centro y enviados para autorización de contratación 
a la dirección regional.   
  
 

Criterios para contrato de arriendo ambientes para formación - bien inmueble  
CRITERIO AMBIENTAL, 
SST/ TECNICO  

REQUISITO LEGAL 
ASOCIADO  

SOPORTE / 
EVIDENCIA  ETAPA  

Demostrar 
cumplimiento de las 
obligaciones que le 
aplican en relación con 
la Seguridad y Salud en 
el trabajo.  

Decreto 1072 de 2015, Libro 
2, Parte 2, Título  
4, capítulos 1, 2, 3, y 6  
Artículo  2.2.4.1.3,  
Artículo  2.2.4.6.1,  
Artículo  2.2.4.6.4,  
Artículo 2.2.4.6.8, Resolución 
0312 de 2019 Ministerio del  
Trabajo  

Autoevaluación de 
estándares mínimos  
Resolución 0312 
con  un 
cumplimiento no 
inferior al 85 %, de 
lo contrario aportar 
plan  de 
mejoramiento.  

Precontractual  

Demostrar el 
cumplimiento de 
seguridad humana, 
certificado emitido por 
el cuerpo de bomberos 
municipal.   

Resolución 2400 VI - TÍTULO 
VI De la prevención y 
extinción de incendios  
CAPÍTULO I De la 
prevención, II - CAPÍTULO II 
De la extinción de incendios. 
Decreto 1072 Articulo:  
2.2.4.6.25  -  
Prevención,  
preparación y respuesta ante 
emergencias.  

Debe aportar 
certificado vigente 
expedido por el 
cuerpo de  
bomberos 
municipales.  

Precontractual.  

  

 

26 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo)  
  
No Aplica  
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27 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo)  
  
La Dirección Administrativa y Financiera del SENA a través de su comité de 
arrendamientos emitió concepto técnico favorable para la presente contratación, y según 
la resolución emitida por Dirección de Planeación, para la apertura del presupuesto de la 
entidad vigencia 2023, donde se incluye la autorización de la utilización de los recursos 
para el proceso contractual.  
 
 
28 ANEXOS 

 
• Documentos de los Arrendador propietario de la bodega a alquilar 
• Documentos presentados para concepto técnico de comité de arrendamientos 
• Análisis del sector 
• Matriz de Riesgos 
• CDP 4023 
 
 
 
 
 

FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE  
Director SENA Regional Valle  

  

 
Revisión Despacho Dirección Regional: 

Vo Bo:  Marcelo Antonioni Aguilar Montero– Subdirector (E) Centro Latinoamericano de Especies Menores  

Revisó…  Johanna del Pilar Jimenez Arana – Abogada CLEM 

Elaboró:  María Eugenia García Londoño – Profesional G02 Coordinadora Administrativa CLEM  
Martha Romero – Apoyo contratación Bienes y Servicios CLEM  
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Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.: Vr. Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 

contratación:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

101000  DESPACHO 

DIRECCION
Nación 10 CSF

VALOR INICIAL

76.992.500,00

Objeto:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHjarosero JHON  ALEXANDER  ROSERO  RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-

000000

SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 27/01/2023 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

4023 2023-01-27 Unidad / Subunidad ejecutora: 36-02-00-076-000000  SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL

Actual Generado Gasto Uso Caja Menor Ninguno

76.992.500,00 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

76.992.500,00 Valor Total Operaciones: 0,00 76.992.500,00
Saldo x 

Comprometer:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

4023 2023-01-27 Tipo de contrato:

VALOR BLOQUEADOC-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN 
FECHA 

OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

0,00Total: 0,00 76.992.500,00 76.992.500,00

ARRENDAMIENTO INMUEBLES: CLEM - ALQUILER DE BODEGA O ESPACIO ADECUADO PARA ALMACENAJE Y CUSTODIA DE BIENES DEL SENA CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES CLEM - REGIONAL VALLE 

POR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN INSTALACIONES PROPIAS.

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
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ANEXO 1  

AL ESTUDIO PREVIO ARRENDAMIENTO INMUEBLE-BODEGA 

Contratación Directa 

 

 

 ANALISIS DEL SECTOR Y DE RIESGOS 

 

1 ANALISIS DEL SECTOR 

 

En cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, 
se realiza el análisis sobre los sectores comercio y servicios, donde se clasifican las 
empresas que pueden proporcionar inmueble a utilizar como bodega, del proceso de 
contratación que tiene por objeto: Alquiler de bodega en el de bien inmueble ubicado 
en calle 13 No.11-02 barrio Morales del municipio de Tuluá, para ser destinado como 
bodega para almacenar, salvaguardar y custodiar bienes muebles del SENA 
asignados al Centro Latinoamericano de Especies Menores, debido a las obras civiles 
que se están realizando en las instalaciones propias del centro, vigencia 2023. 
 

1.1 Aspectos Generales 

 
El sector servicios es donde se ubican los posibles contratistas que pueden atender la 
necesidad que tiene el Centro Latinoamericano de Especies Menores, que genera la 
realización del presente proceso. 
 
El Centro Latinoamericano de Especies Menores del SENA Regional Valle, requiere 
contar con una bodega para almacenar adecuadamente, de forma que pueda custodiar 
bienes como equipos, herramientas, máquinas, mobiliario, vehículos fuera de servicio 
en proceso de baja. 
 
El SENA CLEM, cuenta con instalaciones propias fuera del perímetro urbano de la 
ciudad de Tuluá, a la altura del Km2 salida sur sobre la vía Tuluá a Buga, sentido sur-
norte.  El área total del centro es de 12 km, en los que se cuenta con una granja 
organizada en unidades de producción Caprina, Cunícola, Porcícola y Avícola con 
diferentes semovientes clasificados como especies menores, los cuales hacen parte 
de los ambientes para procesos formativos y de producción en el centro y tienen 
algunas aulas convencionales en cada unidad para la formación de los programas de 
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especies menores que atiende el centro.  Estas instalaciones se encuentran en 
proceso de modernización, mediante contrato de obra civil suscrito desde la Dirección 
General, Proceso Licitatorio LP-DG-0013-2020, Contrato N°CO1.PCCNTR.2072912 
de 2020, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN Y OTRAS OBRAS CIVILES 

PARA LA SEDE DEL SENA CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES- 

CLEM EN EL MUNICIPIO DE TULUA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, A 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y MONTO AGOTABLE 

INCLUYE ACTUALIZACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES DE LICENCIAS”; 
presupuesto aprobado por $43.200.000.000, obras que incluye la construcción de 40 
edificios nuevos adecuados para la formación que imparte el centro.  La obra inició a 
partir del 05 de octubre de 2021, y hasta tanto se obtenga el licenciamiento para 
construcción de los 40 edificios y las demoliciones que se requieren. 
 
De acuerdo con esto, una de las actividades previas es desocupar todos los espacios 
donde se desarrollarán las obras constructivas; actividad que ya se ha venido 
desarrollando en lo que ha sido posible con el traslados de bienes muebles, equipos, 
máquinas, herramientas, mobiliario a las instalaciones del antes Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús, que fueron tomadas en arriendo por el centro en los años 2021 y 
2022, y el cual se realizará nuevamente en la vigencia 2023, con el fin de contar con 
espacios para impartir formación. Dado que el contrato de arriendo es por el edificio 
completo, se ha podido contar con espacios para el almacenamiento de muchos de 
estos bienes, pero aún en las instalaciones del CLEM, hay otros bienes muebles que 
deben ser retirados de allí con el propósito de permitir el avance de las obras.   
 
Dado que el centro no dispone de espacios adecuados y suficientes en las 
instalaciones propias de la entidad, para poder permitir la ejecución de las obras de 
construcción y a su a su vez almacenar adecuadamente para custodiar bienes como 
equipos, herramientas, máquinas, mobiliario, etc., se requiere el arrendamiento de un 
bien inmueble, con espacio suficiente y condiciones adecuadas para utilizarlo como 
bodega. 
 
Para completar el análisis del sector se contó con el apoyo del Ingeniero Agrónomo y 
Perito Avaluador Profesional con registro expedido por Corpolonja de Colombia, Carlos 
Arturo Muñoz Quintero, quien elaboro documentos para el análisis del canon mensual 
de arriendo para las instalaciones a tomar en arriendo para el SENA Centro 
Latinoamericano de Especies Menores:  instalaciones ubicadas en la calle 13 # 38A-
BIS 147 barrio Morales del municipio de Tuluá -Valle.   
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1.2 Estudio de la Oferta 

 
En el municipio de Tuluá se pueden encontrar edificaciones que podrían ser 
consideradas para utilizar como bodegas, tal como se presenta en el informe de 
avaluador. 
 
Por parte de la Subdirección del SENA CLEM y las Coordinaciones Administrativa y 
Académica de Comercio y Servicios, se consideraron dos opciones para bodega:  
 

1) Bodega N°17 del parque industrial Tuluá, ubicado en la salida sur del municipio, 
con un canon de arrendamiento mensual por $14.000.000.   El parque tiene 
condiciones de seguridad excelentes, y la bodega presenta óptimas 
condiciones, y la ubicación es conveniente por su proximidad con las 
instalaciones del centro, sin embargo, debió ser descartada porque fue 
arrendada en la vigencia 2021. 
 

2) Bodega ubicada en el Barrio Morales, calle 13 # 38A-BIS 147, que presenta 
condiciones adecuadas, la ubicación es mucho más distante que la opción 
inicial, pero tiene fácil acceso desde las instalaciones del centro. Cuenta con 
área suficiente con la cual se puede atender la necesidad del centro, y un canon 
de arrendamiento de $6.695.000.  (Es de aclarar que se revisaron por parte de 
la abogada del centro, los documentos aportados por el arrendador, 
encontrando diferencias en la nomenclatura de algunos documentos como 
recibos de servicios públicos, que generaron confusión en la preparación de 
otros documentos como la inspección visual de SST y ambiental de parte del 
centro, situación que se consultó con el propietario, quien manifiesta que esto 
obedece a modificaciones incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio, que aún no han sido definidos y actualizados en este sector). 

 
Para realizar el presente proceso de contratación se solicitó avaluó sobre el canon de 
arrendamiento, por avaluador profesional que se anexa al presente documento. 
 
El resultado del avaluó de las instalaciones de la calle 13 # 38A-BIS 147, estimo un 
valor de arrendamiento por el área a tomar en arriendo por la suma de $6.910.600, a 
razón de $5.678 m2 por un área de 1.217 m2. Certificado de Vida útil del inmueble a 
futuro, en proceso por el arrendador, con el instituto Agustín Codazzi-Bogotá, dado 
que en Tuluá no existe oficina de esta entidad.  
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Se obtuvo por parte del Arrendador, documentos relacionados con el Avalúo catastral 
del inmueble a arrendar, identificado con Numero Matrícula: 384-44839 estipulado en 
la factura de impuesto predial vigencia 2022, con avalúo catastral de $1.435.439.000, 
conforme pantallazo a continuación: 
 
 

 
 
1.3 Estudio de la Demanda 

 
En el municipio de Tuluá la oferta de edificaciones para bodegas con las condiciones 
que necesita el SENA CLEM, no es muy extensa.   
 
De las dos (02) edificaciones que se consideraron, analizadas las consultas realizadas 
por el avaluador, se considera para el SENA CLEM como mejor la bodega con el cano 
de $6.695.000, con la cual se puede atender la necesidad del centro.  Este inmueble 
fue presentado al comité de arrendamientos, de la Dirección General, y se logró el 
concepto favorable el 13 de diciembre de 2022, con apropiación de recursos en el 
presupuesto de apertura de la entidad para la actual vigencia a la dirección Regional 
Valle. 
 

La necesidad de contratar el arrendamiento de la bodega en la vigencia 2023, se 
encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones. 
 
Conclusión análisis de la oferta y demanda:  el inmueble seleccionado, cumple con 
los requerimientos técnicos del SENA, para ser utilizado como bodega para el 
almacenamiento, conservación y custodia de los bienes muebles del SENA. 
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2 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

PREVISIBLES. 

 
De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 
2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la 
Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra 
Eficiente, el SENA CLEM procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la 
presente contratación: 
 

2.1 Contexto del Proceso de Contratación 

 
1. Partícipes del proceso de contratación: Por parte de la entidad el Centro 

Latinoamericano de Especies Menores CLEM de la Regional Valle del Cauca, la 
Regional Valle y el propietario del inmueble a tomar en arriendo, Marisol Vela 
Gómez. 
  

2. La ciudadanía que se beneficia del proceso de contratación: El proceso a 
desarrollar, beneficia a la comunidad a la que el Centro Latinoamericano de 
Especies Menores CLEM del SENA Regional Valle, imparte formación, 
colaboradores funcionarios y contratistas que apoyan la misión de la entidad y 
del centro, vigencia 2023. 
 

3. La capacidad de la entidad: el SENA Regional Valle, cuenta con los recursos 
económicos necesarios para la ejecución del proceso de contratación, 
respaldados en el CDP 4023 del 27 de enero de 2023 que contiene los recursos 
apropiados al SENA CLEM para la contratación del inmueble para bodega de los 
bienes de la entidad asignados al CLEM.  En cuando a lo administrativo, el centro 
cuenta con personal, funcionarios de planta y contratistas de las diferentes áreas 
del centro y de la regional, como apoyos administrativos de la Coordinación de 
Formación, Académica, Coordinación Administrativa y del despacho de la 
Dirección Regional, que participan de los procesos de contratación en diferentes 
aspectos, como son la presentación de los requerimientos; la organización de la 
información de las solicitudes con sus correspondientes ajustes y recolección de 
datos como precios y análisis de precios históricos cuando se requiera, 
preparación de información para construir los documentos del proceso y su 
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posterior gestión y publicación hasta la suscripción de los contratos en SECOP 
II. 
 

4. Suficiencia del presupuesto: De acuerdo con las consultas previas realizadas 
el presupuesto disponible es suficiente para la ejecución del proceso de 
contratación, teniendo en cuenta que las necesidades fueron informadas a la 
Dirección de Formación y a la Dirección de Planeación del SENA, con lo cual se 
realizó la apropiación correspondiente de recursos. 
 

5. Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir 

el objeto del proceso de contratación: El Centro Latinoamericano de Especies 
Menores, se encuentra ubicado en la vía que comunica los municipios de Tuluá 
y Buga, es una vía nacional (#25) en excelentes condiciones, intermunicipal, 
doble calzada, de fácil acceso al centro, paso obligado de los vehículos que se 
dirigen desde y hacia el puerto de Buenaventura y la ciudad de Cali, capital del 
departamento.   La ejecución del contrato resultantes se lleva a cabo en las 
instalaciones referidas tomadas en arriendo. 

 
6. El entorno socio ambiental: El Valle del Cauca cuenta con condiciones 

ambientales privilegiadas que se derivan tanto de su ubicación costera en el 
océano Pacífico con el importante puerto de Buenaventura, como de los diversos 
pisos térmicos y zonas de vida, una amplia oferta hídrica, biodiversidad y 
ecosistemas estratégicos que se encuentran en su territorio. No obstante, a pesar 
de estas riquezas naturales, los diferentes conflictos por el uso del suelo, así 
como el impacto de actividades económicas basadas en el monocultivo o la 
minería, deteriora gradualmente los ecosistemas y afectan su resiliencia, 
generando como consecuencia el agotamiento de los recursos naturales y 
poniendo en riesgo la competitividad y la sustentabilidad del departamento. Junto 
con esta situación, la escasa articulación entre los componentes urbano, rural, 
subregional y regional ha conducido a una progresiva concentración de la 
población en zonas urbanas, principalmente en la subregión sur del 
departamento, afectando con ello el desarrollo de las otras subregiones y 
generando procesos de exclusión y desequilibrio en la distribución de los 
recursos, así como fuertes impactos en los ecosistemas. Por lo anterior, se 
considera que el principal problema del departamento en materia ambiental y 
territorial tiene que ver con la desarticulación del territorio y el deterioro progresivo 
del equilibrio y la sustentabilidad ambiental.  
 

No. 546 - Febrero 16 - 2023



FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR 

Documento de Apoyo 

 

 

Página 7 de 11 

El departamento del Valle del Cauca es un escenario que ofrece un sinnúmero 
de posibilidades desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, es un territorio 
desconocido para gran parte de los pobladores, lo que impide valorar la 
diversidad de recursos naturales existentes en su territorio, así como identificar 
las potencialidades de los servicios ambientales que ofrece la región. No se tejen 
lazos de afecto con lo que no se conoce y por tanto no se genera sentido de 
pertenencia ni apropiación con el territorio, sumido como distante o desconocido. 
Es necesario entonces que la comunidad restablezca con el territorio las 
relaciones de cercanía, afecto y solidaridad conducentes a la recuperación y re-
creación de la identidad regional, de cara a la integración territorial, la inclusión 
sociocultural y la sustentabilidad ambiental. En este punto, la educación en todos 
los niveles (educación para la vida) y la investigación científica juegan un papel 
decisivo en los procesos de apropiación social del conocimiento que permita a la 
comunidad en general, entender las dinámicas propias del territorio en el que 
habita. La educación ambiental de impacto, la ambientalización de los currículos, 
la valoración de los saberes tradicionales (no formales), la difusión de la 
información y la participación acción de la comunidad en los procesos de 
construcción de conocimiento son tareas aún por hacer si se quiere incorporar 
una ética ambiental en la cultura de los vallecaucanos. 

https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&i

d=24236#:~:text=El%20Valle%20del%20Cauca%20cuenta,estrat%C3%A9gicos

%20que%20se%20encuentran%20en  

 
7. Condiciones políticas: Dados los recientes cambios en materia política en el 

estado colombiano se vive una paz relativa a la expectativa de movimientos 
transcendentales en la economía del estado producto de los rezagos de la 
pandemia del COVID19.    
 

8. El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: el sector 
servicios, es donde se clasifican los arrendadores propietarios de las 
instalaciones a tomar en arriendo.  
 
El contrato de arrendamiento se regula en Colombia conforme con el Código Civil 
de Colombia, Ley 84 de 1873 (Capitulo II De las Obligaciones del Arrendador en 
el Arrendamiento de cosas, artículos 1982 a 1995 y Capitulo III De las 
Obligaciones del Arrendatario en el Arrendamiento de Cosas, artículos 1996 al  
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2007 y Capitulo IV De la Expiración del Arrendamiento de Cosas) y por el Código 
de Comercio - Decreto 410 de 1971- artículos 518 al 524 que trata del 
arrendamiento de locales comerciales, por expresa disposición del artículo 2º, las 
cuestiones que no se encuentren allí contempladas, deberán ser resueltas por 
interpretación analógica o por las normas que sobre el contrato de arrendamiento 
establece el Código Civil. 
 

9. La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Constitución 
Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, articulo 1973 
y siguientes del Código Civil, Código de Comercio y la normatividad vigente 
relacionada con los arrendamientos en Colombia. 
 
La selección de los contratistas se realiza mediante contratación directa, de 
acuerdo con el literal i del numeral 4-Contratación Directa, del artículo 2 de la ley 
1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de mayo de 2015. 
 

 
10. Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de 

Contratación del mismo tipo:   Se consultó sobre procesos de contratación de 
similar naturaleza de la entidad y de otras entidades del orden gubernamental 
que han logrado celebrar contratos similares recientemente o en la presente 
vigencia, también el centro ha ejecutado contratos de similares características en 
vigencias anteriores. 

 
Consulta el 02 de febrero de 2023 en SECOP II de Colombia Compra Eficiente, sobre 
publicación de procesos de similar naturaleza: 
 
Entidad Estatal  Referencia  Descripción  Fase actual 

Fecha de 
publicación  

Cuantía Estado 

(Secretaría 
Distrital de 
Integración Social) 

SDIS-CD-295411-
2023 

ARRENDAMIENTO DEL 
INMUEBLE UBICADO 
EN LA CALLE 17A 96C -
63 DE LA LOCALIDAD 
DE FONTIBON DE LA 
CIUDAD DE BOGOTA 
PARA SER DESTINADO 
A LOS SERVICIOS DE 
BIENESTAR SOCIAL 
QUE PRESTA LA 
SECRETARIA 
DISTRITAL 

Presentación 
de oferta 

2/02/2023 
9:15 
AM (UTC -5 
horas) 

76.683.600 

COP 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 
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Entidad Estatal  Referencia  Descripción  Fase actual 
Fecha de 
publicación  

Cuantía Estado 

COMANDO DE 
RECLUTAMIENTO 
Y CONTROL 
RESERVAS DEL 
EJERCITO 
NACIONAL 

CD-110-COREC-
2023 

ARRENDAMIENTO DEL 
BIEN INMUEBLE 
UBICADO EN EL 
BARRIO SINAÍ EL 
DIVISO EN EL 
MUNICIPIO DE 
MOCOA-
DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO 
DEL DISTRITO MILITAR 
No. 62 O SU 
EQUIVALENTE 
DENTRO DEL O 

Fase de 
ofertas 

2/02/2023 
9:09 
AM (UTC -5 
horas) 

20.089.544 

COP 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

DISTRITO DE 
TURBO 

CA-011-2023 ARRENDAMIENTO DE 
BIEN INMUEBLE PARA 
EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA SEDE DE LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN Y 
CULTURA DE TURBO 

Presentación 
de oferta 2/02/2023 

9:01 
AM (UTC -5 
horas) 

184.400.084 

COP 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 
JOSE HOLGUIN 
GARCES 

4143.018.26.001 - 
2023 

Arrendamiento Espacio 
destinado al servicio de 
Fotocopiadora IE Jose 
Holguin Garces 

Presentación 
de oferta 2/02/2023 

8:37 
AM (UTC -5 
horas) 

1.575.000 

COP 

Publicado 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
TÉCNICO 
NACIONAL DE 
COMERCIO 

SAMC-002-2023 
(Manifestación de 
interés (Menor 
Cuantía)) 

SELECCION 
ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA 002 
DE 2023 (Manifestación 
de interés (Menor 
Cuantía)) 

Manifestación 
de interés 
(Menor 
Cuantía) 

2/02/2023 
8:13 
AM (UTC -5 
horas) 

49.803.532,56 

COP 

Publicado 

MUNICIPIO DE 
FLORENCIA 

CD-OAJC-091-2023 ARRENDAMIENTO DE 
UN BIEN INMUEBLE 
PARA EL 
FUNCIONAMIENTO 
DEL ARCHIVO 
CENTRAL DE LA 
ALCALDIA DE 
FLORENCIA CAQUETÁ 

Presentación 
de oferta 

1/02/2023 
8:09 
PM (UTC -5 
horas) 

43.106.910,4 

COP 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
DEPORTES 
EDUCACION 
FISICA Y 
RECREACION 
INDERPE 

CD INDERPE 
ARRENDAMIENTO 
01 DE 2023 

CD INDERPE 
ARRENDAMIENTO 01 
DE 2023 

Presentación 
de oferta 

1/02/2023 
7:49 
PM (UTC -5 
horas) 

4.738.360 

COP 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

SENA REGIONAL 
VALLE Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 
Mixto 

CD-VLL-0008-2023 Arrendamiento edificio 
CORAL 

Presentación 
de oferta 

1/02/2023 
7:37 
PM (UTC -5 
horas) 

644.000.000 

COP 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 
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Entidad Estatal  Referencia  Descripción  Fase actual 
Fecha de 
publicación  

Cuantía Estado 

DIRECCION DE 
SANIDAD 
EJERCITO 
DISPENSARIO 
MÉDICO 
SUROCCIDENTE 

N° 192-
DISANEJC/DMSOC-
2023 

ARRENDAMIENTO DE 
INMUEBLE 

Presentación 
de oferta 

1/02/2023 
7:21 
PM (UTC -5 
horas) 

23.835.725,32 

COP 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

DEPARTAMENTO 
DE POLICIA 
GUAINIA - 
DEGUN 

PN DEGUN CD 001 
2023_1 

ARRENDAMIENTO DE 
UN LOCAL DENTRO DE 
LAS INSTALACIONES 
DEL COMANDO 
DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA GUAINÍA, 
DESTINADO AL 
FUNCIONAMIENTO 
DEL RESTAURANTE Y 
CAFETERÍA, PARA EL 
PERSONAL 
UNIFORMADO, NO 
UNIFORMADO Y 

Fase de 
ofertas 

1/02/2023 
7:19 
PM (UTC -5 
horas) 

9.323.710 

COP 

Proceso en 
evaluación y 
observaciones 

 
 
Los procesos similares realizados para SENA CLEM en vigencias anteriores son: 
SECOP II: 

 

Entidad Estatal Referencia Descripción 
Fecha de 
publicación 

Cuantía Estado 

SENA 
REGIONAL 
VALLE Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 
Mixto 

CD-VLL-
0009-2022 

Bodega CLEM 

28/01/2022 8:16 
PM (UTC -5 horas) 

71.500.000 COP 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

SENA 
REGIONAL 
VALLE Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 
Mixto 

CD-VLL-
0004-2022 

Colegio Salesiano San 
Juan Bosco-CLEM 

26/01/2022 11:19 
AM (UTC -5 horas) 

195.950.352 COP 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

SENA 
REGIONAL 
VALLE Grupo de 
Apoyo 
Administrativo 
Mixto 

CD-VLL-
0003-2022 

SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS-CLEM 

26/01/2022 8:36 
AM (UTC -5 horas) 

368.000.000 COP 

Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

SENA 
REGIONAL 
VALLE Grupo 
de Apoyo 
Administrativo 
Mixto 

CD-VLL-
00007-2021 

Arrendamiento sede 
Tuluá CLEM 31/05/2021 21:27 224.000.000 Adjudicado y 

celebrado 

SENA 
REGIONAL 
VALLE Grupo 
de Apoyo 
Administrativo 
Mixto 

CD-VLL-0005-
2020 

Arrendamiento Tuluá – 
Colegio Salesiano San 
Juan Bosco 

5/02/2020 10:48 222.653.153 Adjudicado y 
celebrado 
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Entidad Estatal Referencia Descripción 
Fecha de 
publicación 

Cuantía Estado 

SENA 
REGIONAL 
VALLE Grupo 
de Apoyo 
Administrativo 
Mixto 

CD-VLL-0013-
2020 

ARRENDAMIENTO 
CORPORACIÓN 
LATINOAMERICANA 
DE ESTUDIOS S.A.S. 

9/03/2020 11:59 
AM (UTC -5 horas) 77.438.293 Adjudicado y 

celebrado 

SENA 
REGIONAL 
VALLE Grupo 
de Apoyo 
Administrativo 
Mixto 

CD-VLL-0014-
2020 

ARRENDAMIENTO 
COLEGIO SAN 
PEDRO CLAVER 

9/03/2020 11:27 
AM (UTC -5 horas) 141.970.400 Adjudicado y 

celebrado 

 
 

De acuerdo con la información obtenida y la experiencia del SENA CLEM con este tipo 
de contratación en vigencias anteriores se considera que el centro puede atender la 
necesidad descrita con el alquiler de las instalaciones referidas.  
 
2.2 Matriz de riesgos 

 

Se anexa matriz de riesgos 
 
Tuluá, 02 de febrero de 2023 
 
 
 
 

FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE 
Director SENA Regional Valle 

 
Revisión Despacho Dirección Regional: 

Vo Bo: Marcelo Antonioni Aguilar Montero – Subdirector (E) Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM  

            Roosevelt Jose Velasquez Londoño – Coordinador de Formación CLEM 

Revisó… Johanna del Pilar Jimenez Arana – Abogada Contratista -  CLEM 

Elaboro…María Eugenia García Londoño – Profesional G02 CLEM     
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7 Estudio de Mercado (Comparables para el Calculo de valor arrendamientos) 
 

8 Certificación Avaluador Profesional 
 

9 Anexos 

No. 546 - Febrero 16 - 2023



CARLOS ARTURO MUÑOZ QUINTERO 
INGENIERO AGRONOMO 

T.P. 15417 Min. de Agricultura 

Carrera 17  Nº 16-18 casa No. 6 Barrio la Concordia  Cel: 315 6463006 

Guadalajara de Buga 

 

 

 
 
 

REPORTE DE COMPARABLES EN EL MERCADO INMOBILIARIO PARA 
DETERMINAR CANON DE ARRENDAMIENTOS DE UNA BODEGA 

 
 

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE TULUA 

 
 
 

ELABORADO POR 

CARLOS ARTURO MUÑOZ QUINTERO 

Ingeniero Agrónomo 
Avaluador Agrario Profesional 

 
RAA-AVAL14879665-2 Expedido por 

A.N.A. 
T.P 15-417 Expedida por ministerio 

Agricultura. 

 
 

 
PREPARADO PARADA PARA 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
SENA-CLEM 

 
 

SEPTIEMBRE 2022 
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OBJETIVO 
 
 

Es determinar el valor promedio de arrendamientos en el casco 
urbano del Municipio de Tuluá- 

 
 

1. INFORMACION BASICA 

DIRECCION DEL INMUEBLE 

El predio objeto del presente informe se encuentra localizado en Carrera 26 # 34-40 
B/ Salesiano del municipio de Tuluá , departamento del Valle del Cauca – 
Colombia. 

 
UBICACIÓN DEL INMUEBLE: Departamento del Valle, municipio de Tuluá 

 
CLASE DE INFORMACION: Comparables de arrendamientos 

 
TIPO DE INMUEBLE: Bodega 

 
DESTINACION ACTUAL: Parqueadero 

 
SOLICITANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA. 
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AVALUADOR PROFESIONAL : Carlos Arturo Muñoz Quintero 

 
FECHA AVALUO: SEPTIEMBRE 2022 

 
2. ASPECTO JURIDICO 
2.1. PROPIETARIOS: Marisol Vela Gomez 

 

 
3. CARACTERISTICAS: 

 
3.1. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL INMUEBLE: 

 
El inmueble está construido en un sistema de diseño arquitectónico tradicional 
Conformadas por vigas en concreto, apoyada sobre cimientos rocas, hierro, cemento, las 
paredes son con ladrillo de arcilla quemado, paredes repelladas, pintadas, el inmueble 
contienen instalaciones hidrosanitarias, interiores con tubería PVC y red eléctrica 
Las acometidas eléctricas, con caja metálica, contador, tablero Breker, tubería PVC. 
Cubirta en eternit, soporte cercha de hierro redondo,puertas metálicas ,paredes en 
ladrillo pintado , sin repello, y piso en cemento rustico. 

 
2.3 SOPORTE:                            Certificado de tradición y libertad con matricula 

                          No 38444-839 
2.4. TIPO DE PROPIEDAD:       Particular. 
 
2.5 NORMAS URBANAS 
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3.2. VIAS DE ACCESO 
 

Al predio en cuestión se llega por la c y por la calle 13 
 

3.4 ESTADO DE CONSERVACION: 
Estado 3.0 según Fitto y Corvini (Requiere reparaciones simples ) 

 
Todas sus áreas poseen buena iluminación natural a través de ventanales y clara 

 
3.5 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: 
Posee todo el servicio público debidamente instalado. Además, telefonía pública y 
móvil, zona de wifi, gas natural, parabólica, desagües y alcantarillados para aguas 
servidas. 

 

3.8 ESPECIFICACIONES DEL TERRENO: 

TOPOGRAFIA: Presenta una topografía plana y de forma rectangular. 

3.9 AREA DEL LOTE: = tiene 11000 m2 según certificado tradición 
3.9.1 AREA CONSTRUIDA: 1100 m2 

 
3.9.1.3. LINDEROS Según escritura publica 361 del 07/05/ 1968 (tomado del certificado 
de tradiccion con matrícula inmobiliaria 384-44839 ) 
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4.0 ENTORNO 

 
4.1 SISTEMA DE TRANSPORTE 
Buen servicio de transporte público y privado , presenta calle pavimentada en buen 
estado, vecindario con construcciones arquitectónicas modernos. 

 
4.2. ACTIVIDADES PREDOMINANTES: 

 
El sector dentro del cual se encuentra el inmueble de objeto de dictamen es 
residencial, con cercanía centros comerciales de cadena, servicios de salud, 
servicios agropecuarios, restaurantes, almacenes en general, esto le permite un alto 
potencial de desarrollo y expectativas de valorización futura al predio en cuestión, 

 
4.3. PERSPECTIVAS DE VALORIZACION: 
Adecuadas según el comportamiento económico actual. 

- 
Las ubicaciones del bien inmueble dentro del ordenamiento urbano de la ciudad 
tienen un potencial de valorización positiva por estar cerca a centros comerciales, 
Dimensiones y características del predio le permiten en un futuro ampliación en 
construcción, además es un predio que tiene potencial de desarrollo comercial y 
residencial. 

 
5. SUSTENTACION DEL DEL DICTAMEN 

 
Para la determinación del justo precio de todo lo anteriormente descrito en el 
presente dictamen comercial se ha tenido en cuenta las siguientes variables 
endógenas y exógenas que influyen directamente sobre el precio para su 
calificación: 
Oferta y demanda del inmueble en el sector especifico o con otros sectores 
similares. 
Localización dentro del sector 
Servicios públicos y privados 
Posibilidades de valorización. 
Nivel socio económico de los pobladores del sector. 
Calidad de materiales utilizados. 
Diseño arquitectónico del bien inmueble. 
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Se analizaron factores tales como la vecindad, puesto que el valor de los bienes 
raíces está bastante influenciado por lo que ocurre en la vecindad, su ubicación, 
pues los bienes raíces no pueden separarse de donde están ubicados, el futuro 
económico del área, pues la tierra urbana, tiene valor por su posibilidad presente o 
futura como generador de renta, pues el valor de las propiedades se deriva del 
uso al que se les someta. Se consideraron también los centros de atracción 
económica existentes, la categoría de los servicios públicos, la infraestructura vial 
y su conductibilidad, la geometría del predio, las obras en ejecución aledañas y 
proyectadas, los usos del suelo, su posible rentabilidad. Son incidentes del valor, 
otros elementos como los materiales de construcción, los acabados, el estado de 
conservación, el mayor y mejor uso, el diseño arquitectónico y la distribución 
interior del inmueble, y el entorno. 

 
6.0 METODOLOGIA APLICADA PARA EL CÁLCULO DEL VALOR 

 
Se parte del principio del mayor y mejor uso, se relaciona con la mayor rentabilidad 

de un predio a la luz de la normatividad vigente, el uso más probable y 
financieramente aconsejable. 
El más alto y mejor uso se deriva de un análisis de la comunidad, del vecindario del 
sitio y las mejoras introducidas en el entorno, e información suministrada en 
anuncios. 
Con base en lo anterior teniendo en cuenta la resolución 762 cap V/98 (Agustín 
Codazzi) comparación de mercado. lo consignado en el decreto 1420 de julio 24 de 
1988 en especial el capítulo I, artículo I (disposiciones generales y IV donde se hace 
referencia a los parámetros y criterios toda la información que se adquiere por 
métodos de mercado o comparación ya aplica la metodología de análisis y se tiene 
como base el estudio del mercado de la propiedad raíz en la zona, por ellose 
recomienda analizar el estado de la oferta y la demanda en el sector. 

 
se aplico la estadística básica porcentual, que consisten el el promedio de predios 
con diferentes precios, que aplica para el cálculo de valor por comparación de 
mercado, se depuro los precios haciendo uso del método de homogenización 
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7. ESTUDIO DE MERCADO 
 

7.1 COMPARABLES PARA CALCULO DEL VALOR DE ARRENDAMIENTOS 
 
 

COMPARABLES DEL MERCADO INMOBILIARIO PARA ARRENDAMIENTOS EN EL AREA 
URBANA 
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TABLA DE VALORES HOMOGENIZADOS DE OFERTAS BODEGAS EN ALQUILER EN EL 
MUNICIPIO DE TULUA 

Aplicando factor de homogenización tamaño,oferta,ubicación 
 
 

    
 
 
 

UBICACIÓN FUENTE M²  AREA  LOTE VALOR OFERTA VR/M² AREA  loteF. TAMAÑO F. UBICACIÓN F.NEGCIACION VR/M²

TULUA https://casas.mitula.com.co/ 500.00 10,500,000.00$           21,000.00$     0.40 0.79 0.90$                     5,972.40$              

TULUA https://casas.mitula.com.co/ 500.00 9,500,000.00$             19,000.00$     0.40 0.74 0.90$                     5,061.60$              

TULUA https://casas.mitula.com.co/1,100.00 13,000,000.00$           11,818.18$     0.70 0.74 0.95$                     5,815.73$              

TULUA https://casas.mitula.com.co/1,178.00 14,000,000.00$           11,884.55$     0.69 0.71 0.95$                     5,531.13$              

TULUA https://casas.mitula.com.co/1,800.00 28,800,000.00$           16,000.00$     0.60 0.60 0.90$                     5,184.00$              

PROMEDIO 5,512.97$              

desviación estándar 350.7203385

coeficiente de variacion 6.36$                      

limite inferior 5,162.25$              

Limite superior 5,863.69$              

vr adoptado 5,512.97                

TABLA DE HOMOGENIZACION PARA TERRENOS RURALES 

desviación estándar 350.7203385

coeficiente de variacion 6.36$                      
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el análisis de datos arroja ,el valor promedio del metro cuadrado es de 

5,513 / m2 , teniendo como Coeficiente de Variación un 6.36 %, el cual 

es Menor que el 7.5 %, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 11 de la 

Resolución IGAC No. 620 de 2008. 

 

Entonces, 1,217 m2 x $ 5,513 = $ 6’709,321 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VALOR COMERCIAL CANON ARRENDAMIENTO 
ACTUALIZADO AL AÑO 2022   ES DE 

SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL, SEIS CIENTOS   PESOS M/CTE PESOS 

M/CTECOLOMBIANA. 

                                $ 6’910,600 

AÑO PORCENTAJE% CANON / MES VALOR TOTAL 

2021 559110.08

2022 3 575883.3824 12 6910600.589

           Canon  de Arendamiento apartir del año 2021 a 2022
NUMERO DE MESES

VALOR TOTAL  

NOTA : SE INICIA EL PORCENTAJE ANUAL  DEL 3%  APARATIR  DEL CANON DEL AÑO 2021 CON $ 6'709 321  /AÑO que corresponden  a 559,110 por mes 

El valor del canon arrendamiento  actualizado al año 2022 es de $ 6'910,600   peos M/cte colombiana
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8. CERTIFICACION DEL AVALUADOR PROFESIONAL 
 

Por medio de la presente certifico que: 
No tengo interés presente ni futuro de la propiedad en cuestión. 
Este reporte de avalúo ha sido elaborado en conformidad y esta sujeto a los 
requerimientos del código de ética y estándares de conducta profesional 

 
 
 

Atentamente, 
 
 

 
CARLOS ARTURO MUÑOZ QUINTERO 
Ing. Agrónomo –Agrimensor 
T.P 15417 
Perito –Avaluador 
R.A.A 1487665-2 Expedido por A.N.A 
R.N.A/CC-04-1617 Expedido por Corpolonjas de Colombia 

 

ANEXOS 
Evidencia fotográfica 
Copia certificada de tradición y otros documentos 
Certificados avaluador R.A.A Expedido por A.N.A 
Fotocopia cedula de ciudadanía del avaluador profesional 

- 
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Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de Autorregulación mediante la Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de
Industria y Comercio

El señor(a) CARLOS ARTURO MUÑOZ QUINTERO, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 14879665, se
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 07 de Marzo de 2019 y se le ha asignado el
número de avaluador AVAL-14879665.

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) CARLOS ARTURO MUÑOZ QUINTERO se
encuentra Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances:

  

        Categoría 1 Inmuebles Urbanos

        Alcance

Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y bodegas situados total o
parcialmente en áreas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecológica principal, lotes en suelo de
expansión con plan parcial adoptado.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  17 Sep 2021   Régimen Académico   

        Categoría 2 Inmuebles Rurales

        Alcance

Terrenos rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de
riego, drenaje, vías, adecuación de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansión sin plan
parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demás infraestructura de explotación
situados totalmente en áreas rurales.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  07 Mar 2019   Régimen Académico   

        Categoría 6 Inmuebles Especiales

        Alcance

Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y avance de obras. Incluye todos los
inmuebles que no se clasifiquen dentro de los numerales anteriores.

  Fecha de inscripción   Regimen  
  17 Sep 2021   Régimen Académico   
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Los datos de contacto del Avaluador son:

Ciudad: GUADALAJARA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA
Dirección: BUGA CARRERA 17 # 16-18 CASA 6
Teléfono: 3156463006
Correo Electrónico: carlosarmuq@yahoo.es

Títulos Académicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formación: 
Técnico Laboral por Competencias en Avalúos de Bienes Urbanos Rurales Y Especiales- Centro de Estudios
Técnicos Y Empresariales EDUAMÉRICA
Ingeniero Agrónomo - Universidad Nacional de Colombia.

Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la)
señor(a) CARLOS ARTURO MUÑOZ QUINTERO, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 14879665.
El(la) señor(a) CARLOS ARTURO MUÑOZ QUINTERO se encuentra al día con el pago sus derechos de
registro, así como con la cuota de autorregulación con Corporación Autorregulador Nacional de
Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de QR, y puede
escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una
aplicación de digitalización de código QR que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando el
PIN directamente en la página de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la información acá
contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Corporación
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

 

PIN DE VALIDACIÓN

b6660ada

El presente certificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los un (01) días del mes de Septiembre del 2022 y tiene vigencia de 30 días
calendario, contados a partir de la fecha de expedición.

Página 2 de 3
No. 546 - Febrero 16 - 2023



  
  

  

  

PIN de Validación: b6660ada https://www.raa.org.co 

 

 

Firma: _____________________
Alexandra Suarez

Representante Legal
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Rectora
Adriana Olaya Castiblanco

EDUAMÉRICA CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y EMPRESARIALES 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 02060 de 2018 

OTORGADA POR LA SECRETARíA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

CONCEDE

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AVALÚOS DE BIENES URBANOS RURALES 
Y ESPECIALES CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 720 HORAS

Secretario General 
Carlos Andrés Jaramillo Suárez

CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL EN:

Identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 14.879.665 de Buga (valle), 

A los 28 días del mes de agosto de 2021  en la Bogotá D.C. 

Carlos Arturo Muñoz Quintero
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ANEXO A ESTUDIO PREVIO 

 MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CD Arriendo bodega CLEM - 2023
[N

um
er

ar
 c

on
se

cu
tiv

am
en

te
 e

m
pe

za
nd

o 
en

 

1]

[G
en

er
al

/E
sp

ec
ífi

co
]

[In
te

rn
o/

E
xt

er
no

]

[E
co

nó
m

ic
o/

 S
oc

ia
l o

 p
ol

íti
co

/ O
pe

ra
ci

on
al

/ 

F
in

an
ci

er
o/

 R
eg

ul
at

or
io

/ D
e 

la
 n

at
ur

al
ez

a/
 

A
m

bi
en

ta
l/ 

T
ec

no
ló

gi
co

]

[Describir el Riesgo]
[Describir la consecuencia de la 

ocurrencia del evento]

[1
/2

/3
/4

/5
]

[1
/2

/3
/4

/5
]

[2
/3

/4
/5

/6
/7

/8
/9

/1
0]

[B
aj

o/
M

ed
io

/A
lto

/E
xt

re
m

o]

[E
nt

id
ad

 E
st

at
al

/C
on

tr
at

is
ta

]

[Describir el tratamiento o control a ser 

implementado]

[1
/2

/3
/4

/5
]

[1
/2

/3
/4

/5
]

[2
/3

/4
/5

/6
/7

/8
/9

/1
0]

[B
aj

o/
M

ed
io

/A
lto

/E
xt

re
m

o]

[S
í/N

o]

[Entidad Estatal/Contratista]

[In
cl

ui
r 

fe
ch

a 
o 

ev
en

to
 c

on
 e

l c
ua

l s
e 

in
ic

ia
 

el
 tr

at
am

ie
nt

o]

[In
cl

ui
r 

fe
ch

a 
o 

ev
en

to
 c

on
 e

l c
ua

l s
e 

in
ic

ia
 

el
 tr

at
am

ie
nt

o]

[Definir la forma de realizar el 

monitoreo]

[Definir la periodicidad del 

monitoreo]

1

G
en

er
al

Ex
te

rn
o

D
e 

la
 N

at
u

ra
le

za

Temblores, inundaciones,

lluvias, sequias, entre otros

siempre y cuando los mismos

puedan preverse

Demoras para la ejecución

de actividades del contrato
X 3 4 7

A

l

t

o

SE
N

A
 :5

0
%

 y
 C

o
n

tr
at

is
ta

: 5
0

%

N/A Si Supervisor

Et
ap

a 
d

e 
Ej

e
cu

ci
ó

n

Et
ap

a 
d

e 
ej

ec
u

ci
ó

n

Estar atento a las directrices

de plan de acción de la

entidad y la brigada del

centro frente a eventos de

riesgo de la naturaleza

Por evento

2

G
en

er
al

In
te

rn
o

 o
 E

xt
er

n
a

So
ci

al
 o

 p
o

lit
ic

o Paros o disturbios de orden

público, huelgas, actos

terroristas o estados de

excepcion que impidan,

demoren o dificulten la

ejecución del contrato

Dificulta la ejecución del

contrato
X X X X 3 4 7

A

l

t

o SE
N

A
 :1

00
%

Consultar las alteraciones de

orden publico, buscar

mecanismos o normatividad que

permita aminorar los efectos del

riesgo

1 3 4

B

a

j

o

Si

Personal que interviene en 

cada una de las etapas del 

proceso

Et
. P

la
n

ea
ci

ó
n

 y
 a

l c
o

n
o

ce
r 

In
fo

rm
ac

ió
n

 d
e 

o
rd

en
 p

u
b

lic
o

 

n
ac

io
n

al

Li
q

u
id

ac
io

n
 d

el
 c

o
n

tr
at

o

Consultar sobre las 

alteraciones de orden 

público y de inmediato 

buscar los mecanismos, 

normatividad local o nacional 

que permita darle un 

tratamiento de comun 

acuerdo entre las partes para 

aminorar el riesgo

Diario

3

G
en

er
al

In
te

rn
o

Que la estimación del

presupuesto no sea

concordante con las

obligaciones del contrato. 

Inexactitud en el

presupuesto 
X X 2 3 5

M

e

d

i

o

SE
N

A
 :1

0
0%

Examen de la necesidad conjunta 

con área tecnica que solicita el 

proceso y obtención de 

cotizaciones actualizadas en el 

Estudio de Mercado. Publicación 

de documentos previos para 

valoración de los interesados y del 

público en general

1 1 2

B

a

j

o

Si
 área técnica que solicita 

proceso

Et
ap

a 
d

e 
p

la
n

ea
ci

ó
n

Et
ap

a 
d

e 
se

le
cc

ió
n

Adecuada revisión y apoyo 

desde el área técnica, en las 

diferentes etapas 

precontractuales

Por proceso 

contractual

¿Cómo se realiza  el 

monitoreo?
Periodicidad

Monitoreo y revisión

P
la

ne
ac

io
n

S
el

ec
ci

ón

C
on

tr
at

ac
ió

n

E
je

cu
ci

ón

P
os

t-
en

tr
eg

a

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a

Tratamiento/Control a ser 

implementado

Impacto después del 

tratamiento

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ó

n
 d

el
 

co
n

tr
at

o
?

Responsable por 

implementar el tratamiento

Fe
ch

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 q

u
e 

se
 in

ic
ia

 

el
 t

ra
ta

m
ie

n
to

Fe
ch

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 q

u
e 

se
 

co
m

p
le

ta
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to

ETAPA

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

V
al

o
ra

ci
ó

n

C
at

eg
o

rí
a 

R
ie

sg
o

¿A
 q

u
ié

n
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

O
p

er
ac

io
n

al
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento
N

C
la

se

Fu
en

te

Ti
p

o

Descripción
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ANEXO A ESTUDIO PREVIO 

 MATRIZ DE RIESGOS PROCESO CD Arriendo bodega CLEM - 2023

¿Cómo se realiza  el 

monitoreo?
Periodicidad

Monitoreo y revisión

P
la

ne
ac

io
n

S
el

ec
ci

ón

C
on

tr
at

ac
ió

n

E
je

cu
ci

ón

P
os

t-
en

tr
eg

a

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a

Tratamiento/Control a ser 

implementado

Impacto después del 

tratamiento

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ó

n
 d

el
 

co
n

tr
at

o
?

Responsable por 

implementar el tratamiento

Fe
ch

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 q

u
e 

se
 in

ic
ia

 

el
 t

ra
ta

m
ie

n
to

Fe
ch

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 q

u
e 

se
 

co
m

p
le

ta
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to

ETAPA

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

V
al

o
ra

ci
ó

n

C
at

eg
o

rí
a 

R
ie

sg
o

¿A
 q

u
ié

n
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento
N

C
la

se

Fu
en

te

Ti
p

o

Descripción

4

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o

 

Riesgo de que no se firme el

contrato por parte del

contratista seleccionado

Obstruye la ejecución del

contrato y atender las

necesidades del centro

X 2 3 5

M

e

d

i

o

C
o

n
tr

at
is

ta
: 

10
0

%

Hacer efectiva normatividad 

vigente
2 2 4

B

a

j

o

Si

Persona encargada proceso 

contractual y Abogada del 

centro Et
ap

a 
d

e 

co
n

tr
ta

ci
ó

n

Et
ap

a 
d

e 

co
n

tr
ta

ci
ó

n

Aplicación del debido 

proceso para la 

correspondiente sancion

Por proceso 

contractual

5

G
en

er
al

Ex
te

rn
o

 

Riesgo que no se presenten las

garantías requeridas en los

documentos del proceso de

contratación o que su

presentación sea tardía

Afecta la legalización y

ejecución del contrato 
X X X 1 3 4

B

a

j

o

C
o

n
tr

at
is

ta
: 

10
0

%

Seguimiento para que se aporten 

la garantías requeridas por parte 

del profesional encargado del 

proceso contractual

1 1 2

B

a

j

o

Si
Profesional encargado del 

proceso

Et
ap

a 
d

e 

co
n

tr
ta

ci
ó

n

Et
ap

a 
d

e 

co
n

tr
ta

ci
ó

n

Verificación que se aporten 

las garantías 

Etapas 

precontractual y 

contractual de cada 

proceso

6

G
en

er
al

In
te

rn
o

R
eg

u
la

to
ri

o
: 

So
ci

al
 y

 a
m

b
ie

n
ta

l

Riesgo asociado a

consecuencias por la

pandemia del COVID-19 que

actualmente tiene al país en

alerta por los contagios

constantes

Dificultad, demoras o

imposibilidad para ejecutar el

contrato en los términos

acordados

X X X X 3 3 6

A

l

t

o

SE
N

A
 :5

0%
 y

 C
o

n
tr

at
is

ta
: 

50
%

Cumplimiento de los protocolos

de bioseguridad actuales (Resol

666) y los que le amplíen o

modifiquen

2 3 5

B

a

j

o

Si

 Supervisor, área técnica 

que solicita proceso, apoyos 

ambiental y de SST del 

centro Ej
e

cu
ci

ó
n

Ej
e

cu
ci

ó
n Revisión normatividad con 

respecto al manejo de la 

pandemia por el COVID 19

Semanal

7

Es
p

ec
if

ic
o

 

Ex
te

rn
o

  

O
p

er
ac

io
n

al

Incumplimiento de las

obligaciones contractuales

Inconvenientes para

ejecución de formación y

actividades normales del

centro

X X 3 3 6

A

l

t

o

C
o

n
tr

at
is

ta
: 

10
0

% Previo seguimiento del supervisor

que así lo califique, proceder con

la Declaratoria de caducidad del

contrato y efectivizacíon de la

garantía de cumplimiento del

contrato

2 2 4

B

a

j

o

Si

SENA, a través del área 

técnica y Supervisor 

designado del contrato, con 

apoyo de area contratación 

y jurídica del centro

Ej
e

cu
ci

ó
n

P
o

sc
o

n
tr

ac
tu

al

Supervisión adecuada y 

oportuna sobre las 

actividades de ejecución del 

contrato

Permante durante la 

ejecución del 

contrato

8

Es
p

ec
if

ic
o

 

ex
te

rn
o

O
p

er
ac

io
n

al

Dinámicas sociales

cambiantes – protocolos

de bioseguridad

dificultad para ejecución

del objeto contractual
X X 3 4 7

A

l

t

o

SE
N

A
: 5

0%
  y

 C
o

n
tr

at
is

ta
: 5

0%
Articular procesos

académicos y financieros.

Desarrollo de actividades

condicionado a las

dinámicas sociales y

protocolos de bioseguiridad

actualizados a las

condiciones

3 2 5

M

e

d

i

o

Si

Entidad, area técnica 

que solicita la compra y 

personas que 

intervienen en cada 

etapa del proceso 

contractual

P
la

n
ea

ci
ó

n

Et
ap

a 
d

e 
ej

ec
u

ci
ó

n

Duante la ejecución del 

contrato, supervisor y 

apoyo técnico 

Según las 

solicitudes de 

entrega

O
p

er
ac

io
n

al
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¿Cómo se realiza  el 

monitoreo?
Periodicidad

Monitoreo y revisión

P
la

ne
ac

io
n

S
el

ec
ci

ón

C
on

tr
at

ac
ió

n

E
je

cu
ci

ón

P
os

t-
en

tr
eg

a

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a

Tratamiento/Control a ser 

implementado

Impacto después del 

tratamiento

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ó

n
 d

el
 

co
n

tr
at

o
?

Responsable por 

implementar el tratamiento

Fe
ch

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 q

u
e 

se
 in

ic
ia

 

el
 t

ra
ta

m
ie

n
to

Fe
ch

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 q

u
e 

se
 

co
m

p
le

ta
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to

ETAPA

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

V
al

o
ra

ci
ó

n

C
at

eg
o

rí
a 

R
ie

sg
o

¿A
 q

u
ié

n
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento
N

C
la

se

Fu
en

te

Ti
p

o

Descripción

9

Es
p

ec
if

ic
o

 

in
te

rn
o

O
p

er
ac

io
n

al

falta de publicidad en los

procesos de contratación

no cumpimiento de la

norvatimidad de la

contratación por parte

de la entidad

X X X X 2 3 5

M

e

d

i

o

SE
N

A
: 1

0
0

%

Realización de procesos

utilizando la plataforma

SECOP II observando

directrices de CCE y el

manual de contratación de

la entidad

1 2 3

B

a

j

o

No

Entidad, area técnica 

que solicita la compra y 

supervisor designado

P
la

n
ea

ci
ó

n

P
o

sc
o

n
tr

ac
tu

al

Verificación del proceso 

en SECOP II con el 

avance de cada etapa 

contractual

Continua durante 

todo el proceso 

contractual y 

ejecución del 

contrato

10

Es
p

ec
if

ic
o

 

in
te

rn
o

O
p

er
ac

io
n

al falta de publicidad en el

seguimiento de la

supervisión o

interventoría

no cumpimiento de la

norvatimidad de la

contratación por parte

de la entidad

X 2 3 5

M

e

d

i

o

SE
N

A
: 1

0
0

%

Informar a supervisor sobre

las responsabiidades, velar y

apoyar la actividad

conforme normatividad y

directrices de la entidad

1 2 3

B

a

j

o

No

Entidad, area técnica 

que solicita la compra y 

supervisor designado

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

Et
ap

a 
d

e 

ej
ec

u
ci

ó
n Duante la ejecución del 

contrato, supervisor y 

apoyo técnico 

Según las 

solicitudes de 

entrega

11

Es
p

ec
if

ic
o

 

in
te

rn
o

O
p

er
ac

io
n

al falta de seguimiento de

gestión Ambiental, de

Seguridad y Salud en el

Trabajo y Energéticos 

no cumpimiento de la

norvatimidad de la

contratación por parte

de la entidad

X 2 3 5

M

e

d

i

o

SE
N

A
: 1

0
0

%

Informar a supervisor sobre

las responsabiidades, velar y

apoyar la actividad

conforme normatividad y

directrices de la entidad

1 2 3

B

a

j

o

Si

Entidad, area técnica 

que solicita la compra y 

supervisor designado

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

Et
ap

a 
d

e 

ej
ec

u
ci

ó
n Duante la ejecución del 

contrato, supervisor y 

apoyo técnico 

Según las 

solicitudes de 

entrega

Probabilidad: 1-raro; 2-Improbable; 3-posible; 4-probable; 5-Casi cierto

Impacto: 1-insignificante; 2-menor; 3-moderado; 4-mayor; 5-catastrofico

Valoración riesgo (categoría): 8-9-10: riesgo extremo; 6-7: riesgo alto; 5: riesgo medio; 2-3-4: riesgo bajo

Aprobo: Marcelo Antonioni Aguilar Montero - Subdirector ( E ) CLEM

Roosevelt Jose Velasquez Londoño - Coordinador de Formación CLEM

Revisó:  Johanna del Pilar Jiemenez A. - Abogada CLEM

Elaboro:  María Eugenia Garcia Londoño - Profesional G02  CLEM
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