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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN 

LP-007-FDLU-2019 

OBJETO: "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE 
REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA FASE 2 DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA 
COMPLEMENTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA, SU ESPACIO PÚBLICO Y 
REDES, INCLUYE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DE LOS SEGMENTOS PRIORIZADOS EN 
CABILDOS, EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." 

FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2019— 8:00 A.M. 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2 DE JULIO DE 2019— 2:51 P.M. 
NUMERO DE SESIONES: DOS (2) 

ACTA 

El día 27 de junio de 2019, se reunieron en el Despacho del Alcalde Local de Usme ubicado en la Calle 137 B Sur 
No1- 14-24 Piso 2° de la Ciudad de Bogotá, las personas que se relacionan en lista adjunta a la presente acta, con 
el fin de desarrollar en Audiencia Pública el Acto de Adjudicación del proceso de Selección por Convocatoria Pública 
LP-007-FDLU-2019, el cual tiene por objeto "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE YA MONTO AGOTABLE LA FASE 2 DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA, SU ESPACIO 
PÚBLICO Y REDES, INCLUYE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DE LOS SEGMENTOS 
PRIORIZADOS EN CABILDOS, EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C." 

ORDEN DEL DÍA: 

Conforme a lo reglado en los pliegos de condiciones, se precisa que la audiencia pública de adjudicación se 
desarrollará en una sola audiencia mediante las siguientes etapas preclusivas y sucesivas: 

Presentación de los funcionarios y servidores públicos de la Alcaldia Local de Usme y de organismos de 
control que asisten a la audiencia. 
Intervención de interesados sobre la respuesta dada por la entidad a las observaciones presentadas al 
informe de evaluación sobre 1. 
Apreciaciones de la entidad. 
Apertura sobre 2. 
Evaluación económica sobre 2. 
Traslado de evaluación de sobre económico (sobre 2). 
Observaciones evaluación sobre 2. 
Respuesta a observaciones sobre 2 y determinación de orden de elegibilidad. 
Apreciaciones de la entidad. 

10 Recomendaciones del comité evaluador. 
11. Adjudicación. 

PRIMERO. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA. 

Se instala la audiencia por parte del ordenador del gasto, encontrándose presentes los asistentes relacionados en 
el listado de asistentes. 

Organismos de Control: Siendo las 08:00 a.m., no hace presencia ninguno de los funcionados de los organismos de 
control a la audiencia. 

SEGUNDO. LECTURA DEL PROTOCOLO. 

Se pone de presente el artículo 273 Constitucional, el cual señala: A solicitud de cualquiera de los proponentes, e 
Contralor General de la República y demás autoridades de control fiscal competentes, ordenarán que el acto de 
adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia pública. Los casos en que se aplique el mecanismo de 
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audiencia pública, la manera como se efectuará la evaluación de las propuestas y las condiciones bajo las cuales 
se realizará aquella, serán señalados por la ley. 

Conforme a lo reglado por el Articulo 9° de la Ley 1150 de 2007, en el evento previsto en el artículo 273 de la 
Constitución Política y en general en los procesos de licitación pública, la adjudicación se hará de forma obligatoria 
en audiencia pública, mediante resolución motivada, que se entenderá notificada al proponente favorecido en dicha 
audiencia. 

Durante la misma audiencia, y previamente a la adopción de la decisión definitiva de adjudicación, los interesados 
podrán pronunciarse sobre la respuesta dada por la entidad contratante a las observaciones presentadas respecto 
de los informes de evaluación. 

Conforme a ello y teniendo en cuenta los criterios de evaluación que estructuran el presente Informe de Evaluación, 
y a lo establecido en las reglas del proceso como a lo señalado por el Artículo 2.2.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
del presente informe se corre traslado en Audiencia Pública de Adjudicación a los proponentes para que se 
pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las observaciones presentadas respecto del 
informe de evaluación relacionado con los documentos de los requisitos habibtantes y los requisitos que sean objeto 
de puntuación diferente a la oferta económica incluida en el primer sobre. 

Agotado lo anterior, se hará lo propio con respecto al sobre 2, previa apertura y evaluación de sobre económico a 
través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de condiciones, a lo 
cual se correrá traslado a los proponentes habilitados en la misma diligencia solo para la revisión del aspecto 
económico y se establecerá el orden de elegibilidad, en los términos señalados en el pliego y parágrafos 2° y 3° del 
artículo 30 de la Ley 80 de 1993 adicionados por el artículo 1° de la Ley 1882 de 2018. 

Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en 
el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de 
los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 

La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que 
responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes. 

Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar 
limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad. 

TERCERO. ACLARACIONES DE LA ENTIDAD Y LECTURA DE LAS RESPUESTAS DE LA ENTIDAD A LAS 
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y 
LOS REQUISITOS QUE SEAN OBJETO DE PUNTUACIÓN DIFERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA. 

' ~FEST-11 44:. . loanai 
1 CONSORCIO VIAL PRB Presenta observaciones 
2 CONSORCIO MAAS -21 Presenta observaciones 
3 JUAN CAROLOS RICO INFANTE No presenta observaciones 
4 CONCRESCOL S.A. No presenta observaciones 
5 CONSORCIO CRS USME No presenta observaciones 

3.1. INTERVENCIÓN PROPONENTE CONSORCIO VIAL PRB A TRAVES DE APODERADO, EL SEÑOR LUIS ALFREDO 
RODRIGUEZ ALEMAN. (Anexo) 

a. 	Solicita se revise los documentos allegados el día 26 de junio de 2019, hora 7:29:26 en la cual soporta y entrega los documentos 
contractuales que no se tuvieron en cuenta en la evaluación final emitida por el Fondo. Que se asigne el puntaje de discapacidad exigido 
en los pliegos de condiciones que se soporta en las observaciones iniciales y el documento referido. 

3.2. INTERVENCIÓN PROPONENTE CONSORCIO MAAS — 21, A TRAVES DE APODERADO EL SEÑOR JOHAN 
SEBASTIÁN ORTEGA MONROY. (Anexo) 

a. 	Solicita que se revise la evaluación técnica realizada por el Fondo respecto a la certificación de Metro Cali de fecha 2004 allegada 
con la propuesta, la cual fue observada y aclarada durante el termino de traslado del Informe de Evaluación, se reitera su petición 
de que la Entidad realizar análisis a la información y observación y subsanación allí consignada y entregada al Fondo. 

Calle 137 B Sur 	14- 24Tel. 
7693100 Ext. 102 Información 
Linea 195 

ALCALatAIMY011 
0E1100074D.C. 

gocOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO 



AlcakflalocaEdellime 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN - PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA - CONVOCATORIA PUBLICA N° LP-007-FDLU-2019 

Página 3 de 11 

El señor Alcalde siendo las 08:51 am, del 27 de junio de 2019 procede a suspender la presente audiencia, toda vez, 
que para la Entidad es necesario llevar a cabo el análisis pertinente para emitir respuesta a las observaciones antes 
referidas, se establece como hora de reanudación a las 09:15 am, del 27 de junio de 2019. 

CUARTO. APRECIACIONES DE LA ENTIDAD Y CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS 
REQUISITOS HABILITANTES Y LOS REQUISITOS QUE SEAN OBJETO DE PUNTUACIÓN DIFERENTE A LA 
OFERTA ECONÓMICA: 

Siendo las 9:15 am, del 27 de junio de 2019, el alcalde procede a reiniciar la presente audiencia, en la cual se señala: 

Respecto a la observación formulada por el proponente CONSORCIO VIAL PRB, el Fondo señala que una vez 
efectuado el análisis jurídico pertinente a las condiciones descritas y exigidas en el Pliego de Condiciones Definitivo 
del Proceso LP-007-FDLU-2019, y conforme con los lineamientos vigentes y aplicables a numeral 
4.4:VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD", emanados del artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 
de 2015 y el Decreto 392 de 2018, se observa que para los proponentes plurales se debe tener en cuenta la siguiente 
regla: 

"Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural que 
aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación". 

Significando con esto, que el proponente efectivamente allegó y acreditó la condición antes mencionada. Por tanto 
la observación es procedente y aparecerá reflejado en el Informe de Evaluación que se expone en la presente 
audiencia. 

Respecto a la observación formulada por el proponente CONSORCIO MAAS —21, el Fondo señala que conforme 
con la información allegada con la propuesta y los documentos de contenido subsanable, es evidente conforme al 
expediente contractual que el proponente consorcial no allegó en debida forma y con el lleno de los requisitos 
mínimos exigidos en los pliego de condiciones la experiencia objeto de acreditación. Toda vez, que en la certificación 
allegada y emitida por "Metrocal?' no aparece el metraje o kilometraje total del tramo intervenido. A su vez, el Fondo 
reitera que la decisión descrita en el Informe de Evaluación Final, el cual se ajusta igualmente a la respuesta 
aclaratoria emitida inicialmente por la Entidad, la cual fue señalada en el documento de respuesta al Proyecto de 
Pliego de Condiciones de fecha 15 de mayo de 2019, que indicó: 

"Así las cosas la Longitud del presente proceso es de 1.88 Kilómetros Carril, lo que indica que según lo solicitado que: Por lo  
menos uno 1 de los contratos válidos aportados además de la experiencia general debe contar con una longitud Intervenida 
correspondiente al 70 % de la longitud de carretera a construir mediante el presente proceso de contratación, es decir que por 
lo menos 1 de los contratos presentados deberá acreditar 1.32 Kilómetros Carril intervenidos, que equivale al 70% de la longitud 
de los segmentos preseleccionados para la ser intervenidos en el contrato que se derive del presente proceso de selección. 

Este 70% deberá ser certificeble con los documentos soportes correspondientes a que haya lugar, si en la certificación misma 
no apareciera la longitud de lo intervenido, para tal fin se podrán anexar el acta de liquidación o cualquier otro documento que 
acredite la intervención final del contrato siempre y cundo cuente con la firma de la entidad que emite la certificación". 

Por tanto, la certificación no cumple con las condiciones mínimas exigidas en el Proceso LP-007-FDLU-2019 y no 
es procedente la observación aclaratoria suministrada por el proponente. El Fondo mantiene la decisión inicial 
plasmada en el Informe Final de Evaluación de fecha 26 de junio de 2019. 

En ese orden de ideas, el Fondo en la presente audiencia expone y traslada el Informe de Evaluación Definitivo que 
arroja en la presente audiencia, una vez surtida la etapa de respuesta a las observaciones formuladas en punto 
tercero de la presenta acta. (Anexo). 

QUINTO. APERTURA SOBRE 2. 

Se procede en la plataforma SECOP II y conforme a los sobres económicos sellados y entregados conforme con los 
lineamientos de "Protocolo de Indisponibilidad de SECOP 	con la apertura, publicación y traslado del sobre que 
contiene las ofertas económicas para constatar los aspectos más relevantes de las ofertas habilitadas hasta este 
punto, y proceder posteriormente con la evaluación de las mismas por parte del comité evaluador: 

?
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No. PROPONENTE 
VALOR PROPUESTA 

ECONÓMICA 
PROCENTAJE AIU MEDIO DE 

ENTREGA DE 
SOBRE 2 

1 
UNION 	TEMPORAL 	INVARC 
USME 

$117,731,925 32% SECOP II 

2 
INTERAMBIENTE 	INGENIERIA 
SAS 

$118,597,429.51 32% SECOP II 

3 CONSORCIO POR USME $120498,710.88 32% SECOP II 
4 CONSORCIO OBRAS VIALES $118,456,568.08 32% SECOP II 
5 CONSORCIO VIAL PRB $117,944,853.88 32% SECOP II 
7 CONSORCIO CRS USME $119,503,943.88 32% SECOP II 
8 CONSORCIO DAN 2019 $119,659,137.88 32% SECOP II 
12 CONSORCIO DIR $110,984,150 32% SECOP II 
13 CONSORCIO VIAL BEG 2019 $118,525,371.16 32% SECOP II 
15 VIC SAS $119,587,143.88 32% SECOP II 
16 JUAN CARLOS RICO INFANTE $118,770,078.07 32% SECOP II 

19 CONCREARMADO LTDA 
$118.408.411,63 32% Sobre sellado y 

cerrado 

20 CONCRESCOL S.A. 
$118.010.433 32% Sobre sellado y 

cerrado 

21 CONSORCIO 
CONSTRUCCIONES 2019 

$119.324.730,40 32% Sobre sellado y 
cerrado 

22 CONSORCIO UBATÉ I $119.228.290,08 32% Sobre sellado y 
cerrado 

23 CONSORCIO MALLA VIAL 2019 
$120.578.757,88 32% Sobre sellado y 

cerrado 

24 CONSORCIO 	 VIAS 
CUNDINAMARCA 

$113.344.044 32% Sobre sellado y 
cerrado 

25 INGEDEUR SAS 

$120.578.757,88 
(Nota: Propuesta 

entregada sin totalizar, 
la Entidad realizó en 

audiencia el 
procedimiento de suma 

de los ítem a ofertar) 

32% Sobre sellado y 
cerrado 

Siendo las 10:45 am del 27 de junio de 2019, se suspende la audiencia por parte del ordenador de gasto hasta las 
06:00 pm del 27 de junio de 2019, para efecto proceder por parte del comité con la evaluación económica. 

SEXTO. EVALUACIÓN ECONÓMICA SOBRE 2 

Reanudada la audiencia a las 03:00 p.m. en la fecha del 27 de junio de 2019 como consta en el registro de asistencia 
que obra en el expediente, se procede con la lectura integral del informe de evaluación económica. (Anexo 1) 

SÉPTIMO. TRASLADO DE EVALUACIÓN DE SOBRE ECONÓMICO (SOBRE 2). 

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.1.4 "DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA" del Pliego de Condiciones, se aplicó el método alternativa 3 
de MEDIA ARITMÉTICA ALTA, toda vez que es la Tasa Representativa del Mercado.vigente para el día 12 de junio 
de 2019, de conformidad con lo señalado en el inciso segundo del numeral en mención el cual señala que: 

"Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa de/Mercado 
(TRM) (certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)  que rija el día de la Audiencia efectiva de Adjudicación, definida en el 
cronograma vigente al momento del cierre del proceso de selección, aun cuando la fecha de la Audiencia efectiva de 
Adjudicación se modifique posteriormente en desarrollo de/Proceso de Contratación".  (Subrayado fuera de texto). 

Correspondió al siguiente: 3,249.56 
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En la misma sesión y agotada la lectura del informe de evaluación (Oferta económica), se procede a dar traslado 
del mismo a cada uno de los proponentes asistentes del informe de evaluación físico y de cada una de las propuestas 
evaluadas, disponibles en la plataforma transaccional SECOP II y Sobres Económicos sellados y entregados 
conforme con los lineamientos de "Protocolo de Indisponibilidad de SECOP II", corriendo traslado de esta forma a 
los proponentes habilitados en la misma diligencia para la revisión del aspecto económico y procede a suspender la 
audiencia hasta las 03:00 P.M. con el fin de que los proponentes si lo estiman necesario, presenten sus 
observaciones al informe de evaluación económica 

El ordenador de gasto deja claro que la norma no establece ningún termino para el traslado, con el propósito de 
salvaguardar el principio de contradicción que le asiste a los proponentes, materializado en el artículo 24.2 de la Ley 
80 de 1993, el cual señala: "en los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que 
permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones". 

Nota:  el Informe de Evaluación correspondiente al Sobre No. 2 se anexa a la presente Acta de Audiencia Pública 
de Adjudicación, en la cual se evidencia y detalla los valores definitivos y reales de cada una de las propuestas 
económicas ofertadas. (Anexo). 

OCTAVO. OBSERVACIONES EVALUACIÓN SOBRE 2. 

Siendo las 06:00 p.m. del 27 de junio del 2019 se da continuidad a la audiencia de adjudicación de la LP-007-FDLU-
2019, donde el Alcalde da la palabra a los proponentes para que se pronuncien con respecto a la información 
expuesta por el Fondo en su informe y la información contenida y allegada por los proponentes habilitados a través 
del Sobre No. 2 Oferta Económicos, así: 

Presenta observación a M Oferta Económica 2 JUAN CARLOS RICO INFANTE 
3 CONSORCIO CRS USME Presenta observación a la Oferta Económica 

8.1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROPONENTE JUAN CARLOS RICO INFANTE 

"Respecto al Formulario 1 y la Nota 1, solicita aplicar la CAUSAL DE RECHAZO, establecida en el LITERAL U) del Pliego de 
Condiciones que señala: "U) Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como no 
modificables o inmodificables". Toda vez que los siguientes proponentes: 

El proponente No. 5 CONSORCIO VIAL PRB, modificó los porcentajes de AIU y AMBIENTAL y SOCIAL. 
El proponente No. 7 CONSORCIO CRS USME cambió los porcentajes de PMT, AMBIENTAL y SOCIAL. 
El proponente No. 8 CONSORCIO DAN 2019, cambió los porcentajes de PMT, AMBIENTAL y SOCIAL 
El Proponente No. 15 EMPRESA VIC SAS cambió los porcentajes de Alti 

Respecto ala CAUSAL DE RECHAZO establecida en el LITERAL I) de/Pliego de Condiciones, que señala: "i) Que el Formulario 
1 - Formulario de Presupuesto Oficial no se allegue firmado", se solicita rechazar las propuestas de los proponentes: El 
proponente No 4 CONSORCIO OBRAS VIALES y el proponente No 12, CONSORCIO DIR en razón a que no lo presentaron 
firmado. 

Respecto a la CAUSAL DE RECHAZO establecida en el LITERAL o) del Pliego de Condiciones, que señala: O) Que el 
proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las unidades o cantidades señaladas en el 
Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial". Toda vez que los siguientes proponentes incurrieron en: 

El proponente No 2, INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS Modifico el item 2.2.1 - 43.90 del Formulario No. 1. 
El proponente No 3. CONSORCIO POR USME Modifico el ítem 5.1.17 - 4925. 
El proponente No 19. CONCREARMADO LTDA Modifico el item 6438. 
El proponente No 22. CONSORCIO UBATÉ I Modifico el ítem 5.1.18 - 4926 
El proponente No 23. CONSORCIO MALLA VIAL 2019 Modifico el ítem 12.1.1-3017. 
El proponente No 24. CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA Modifico el item 11.2.85-4553 

Se solicita verificar las 3 causales de rechazo del pliego de condiciones, por tanto, solicitó que estos sean rechazados" 
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8.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROPONENTE CONSORCIO CRS USME 

"Solicitó la revisión de mi propuesta la cual se ajusta en valor, en porcentaje de los inmodificables, los cuales se ajustan a lo 
solicitado en el pliego explícitamente, lo cual no habría necesidad de revisar nuevamente". 

Siendo las 7:21 pm del 27 de junio de 2019, el Ordenador del Gasto determina que para dar respuesta a las 
observaciones formuladas por los proponentes, es necesario suspender la audiencia, toda vez, que se requiere 
llevar a cabo un análisis técnico, juridico y financiero minucioso a las observaciones impetradas, para así poder 
emitir respuesta a cada una de ellas. Se determina que la fecha y hora de reinicio de la presente audiencia es el día 
2 de julio de 2019, hora 02:00 pm. 

NOVENO. RESPUESTA A OBSERVACIONES SOBRE 2 Y DETERMINACIÓN DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD. 

Siendo las 02:00 p.m. del 2 de julio de 2019 se reanuda la audiencia dando lectura a las respuestas de las 
observaciones formuladas al informe de evaluación económica dentro de la presente diligencia, en los siguientes 
términos: 

RESPUESTA POR EL FDLU. 

a. FRENTE A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN CARLOS RICO INFANTE: 

El Fondo de Desarrollo Local de Usme, en cumplimiento de los fines y lineamientos consagrados en el Estatuto de 
Contratación Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 
2015, el Decreto Nacional 342 de 2019 y las disposiciones definidas por la Agencia Nacional Colombia Compra 
Eficiente, en atención a las observaciones formuladas por el proponente se permite señalar las siguientes 
consideraciones: 

Respecto a la Observación atinente a la aplicación de la causal de Rechazo contenida en literal u) del Pliego de 
Condiciones que señala: "U) Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como no 
modificables o inmodificables". El Fondo se permite señalar que una vez revisadas las propuestas habilitadas dentro 
del Proceso No. LP-007-FDLU-2019, y analizados los criterios y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones 
y Estudios Previos, relacionados con el asunto, se pudo evidenciar lo siguiente: 

En el numeral 4.1.1. Atinente al AIU, del numeral 4.1 "Oferta Económica", correspondiente al capítulo IV "CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE' del Pliego de Condiciones del 
Proceso No. LP-007-FDLU-2019, se determinó lo siguiente: 

"El Proponente deberá presentar un desglose del AIU que contenga todos los costos de administración en los que incurre la organización del 

constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución 
de/trabajo. 

El valor del AIU deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y no en pesos y deberá consigna/10 y discriminado en la propuesta 
económica.  

El valor del A. 1. U. que presenten los proponentes debe ser iqual al 32 % del Valor Oficial del Porcentaje de A.I. U, establecido ene! ¡Error! Ni  
se encuentra el origen de la referencia.. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente Proceso de Contratación una 

vez le corresponda radicar la documentación técnica'. (Subrayado fuera de texto). 

Asi mismo, para efectos de determinar el cumplimiento o no de la condición o requisito antes mencionado por parte 
de los proponentes, especificamente en la verificación de la Oferta Económica; es importante señalar que la Entidad 
estableció dentro del Proceso No. LP-007-FDLU-2019, en su Formulario 1 "Presupuesto Oficiar, notas que debían 
ser tenidas en cuenta para efectos del diligenciamiento y presentación de la propuesta, como la mencionada por el 
observante, así como también, la Nota 2: que indica: "Los porcentajes de la gestión y señalización no podrán ser cambiados 
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al presentarse la propuesta económica so pena de rechazo de la propuesta", y la Nota 3 que señala lo siguiente: "La 
sumatoria de los precios unitarios es la que se tendrá en cuenta para la ponderación. El valor oficial para la contratación será 
de ($6.000.000.000) seis mil millones de pesos MCTE". (Subrayado fuera de texto). 

En ese orden de ideas, la Entidad llevó a cabo nuevamente la verificación de la "Oferta Económica" de cada una de 
los proponentes habilitados, en el entendido, de poder determinar el cumplimiento o no de lineamientos contractuales 
antes referidos, es decir, verificar y comprobar que las propuestas se encuentran o no en alguna causal de rechazo 
como lo solicita el observante. A continuación el Comité Técnico Evaluador expone el resultado definitivo de 
verificación de los precios unitarios y la discriminación en porcentaje del AIU. (Anexo 2). 

De acuerdo con lo expuesto, y en razón al resultado de la verificación de la Oferta Económica y comprobación 
estricta del cumplimiento o no de los lineamientos minimos emanados de los pliegos de condiciones tipo del Proceso 
LP-007-FDLU-2019, se determina que la causal alegada por el observante no es procedente ya que como se 
advierte y se detalla en el informe expuesto en la presente audiencia, ninguno de los proponentes habilitados se 
evidencia haber incurrido en modificaciones a los valores estimados en el presupuesto oficial ni supero el 100% de 
los valores unitarios indicados, ni en los porcentajes mínimos exigidos ya que reitera este Fondo que para determinar 
la ponderación de la propuesta únicamente se debe tener en cuenta la sumatoda de los precios unitarios mas no 
el AIU, que debía establecerse pero en un porcentaje que no podría superar el 32%. Por lo tanto, el Fondo determina 
que las observaciones analizadas no son procedentes, teniendo en cuenta los lineamientos legales aquí expuestos. 

Respecto a la Observación atinente a la aplicación de la causal de rechazo contenida en literal u) del Pliego de 
Condiciones que señala: que señala: "O Que el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial no se allegue firmado" 

En primer término, es importante aclarar que para efectos del presente Proceso de Contratación No. LP-007-FDLU-
2019, como se determinó en los pliegos de condiciones tipo y conforme con los documentos de respuesta a 
observaciones emitidos por la Entidad, se estableció que la propuesta y/o oferta económica debía sujetarse a las 
disposiciones establecidas por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, como son los manuales y a su vez, 
de acuerdo al archivo plano descrito y exigido en el Sobre No. 2 "OFERTA ECONOMICA", Del mismo modo, se 
resalta como se advirtió durante la etapa de traslado y respuesta a observaciones formuladas al Proyecto de Pliego 
de Condiciones y Pliego de Condiciones Definitivos, se indicó que el presupuesto discriminado en el formato PDF-
FORMULARIO 1, correspondía a una guía o soporte para el posterior diligenciamiento por parte de los posibles 
proponentes, como se evidenció oportunamente en la plataforma. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el Proceso: LP-007-FDLU-2019 se estructuró salvaguardando los 
nuevos lineamientos de "Pliego Tipo" vigentes y procedentes del Decreto Nacional No. 342 de 2019; así como también 
respetando y aplicando las disposiciones definidas en la Plataforma Transaccional SECOP II, promulgadas por la 
Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, es así, como el Fondo para el presente proceso diseño, ajustó y 
publicó en el SECOP II todos y cada uno de los documentos y formatos exigidos para el tipo de proceso adelantado 
y aquí mencionado. 

Para mayor claridad se transcriben apartes de los manuales establecidos por la Agencia Nacional Colombia Compra 
Eficiente, relacionado con la presentación y diligenciamiento de la Oferta Económica, por parte los proveedores, así: 

"NOTA: Si la Entidad configuro más de 20 artículos en la sección de oferta económica, usted puede descargar la plantilla de 
Excel con esa información para relacionar esta información de forma masiva. Para ello, haga clic en "Opciones", seleccione 
"Exportar desde Excel", SECOP II descarga a su computador la plantilla de lista de precios. 

Use la plantilla para diligenciar la información de los bienes o servicios que va a ofertar a la Entidad. Tenga en cuenta que el 
campo "Nivel" debe permanecer en cero y que no debe modificar la plantilla del Excel incluyendo columnas o fórmulas. Guarde 
el formato en su computador y nuevamente desde la pregunta lista de precios haga clic en "Opciones", y elija "Importar Excel". 
Busque la plantilla en su computador, haga clic en "Anexar" y por último en "Cerrar". SECOP ll carga al formularlo de oferta la 
información de cada bien o servicio incluido en la plantilla... 
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Por otro lado, es esencial reiterar y recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 
de 2011, en concordancia con la Ley 527 de 1999, se estableció que en general todos los actos derivados de la 
actividad precontractual y contractual, podrían realizarse por medios electrónicos, para lo cual el legislador faculto 
al Gobierno Nacional para que desarrollará el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP. Conforme 
lo anterior, mediante el Decreto 4170 del 03 de noviembre de 2011, se creó la Agencia Nacional de Contratación 
Pública —Colombia Compra Eficiente. 

Dentro de los objetivos de la Agencia Nacional de Contratación Pública, se encuentran entre otras, las de 
desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas 
que faciliten las compras y contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, 
transparencia y competitividad del mismo, a fin de que se cumplan los principios y procesos generales que deben 
gobernar la actividad contractual de las entidades públicas, Colombia Compra Eficiente tiene la función de 
desarrollar y administrar el SECOP en sus dos versiones conocidas SECOP I y SECOP II. 

Como es de conocimiento de los proponentes con el Sistema Electrónico de Contratación Pública - Secop I, las 
propuestas debían ser presentadas en físico, pero con la creación del Sistema Electrónico de Contratación Pública 
Secop II, como nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), paso de ser una simple 
publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de 
Contratación en línea. Desde su cuenta, las Entidades Estatales (Compradores) pueden crear y adjudicar Procesos 
de Contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual. Los Proveedores también pueden tener su 
propia cuenta, encontrar oportunidades de negocio, hacer seguimiento a los Procesos y enviar observaciones y 
presentar sus Ofertas. 

Por lo tanto, como SECOP II se rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por aquellas que rigen el 
comercio electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrónica con su 
usuario y contraseña, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta firma incluso hasta la de suscribir 
el contrato. 

Es por ello que con la firma electrónica que se maneja por los usuarios del SECOP II, según lo establecido por la 
Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, se cumplen con los requisitos de confiabilidad de las firmas 
electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012, en su articulo 4, ya que los datos de creación de la firma 
corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de 
datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma., firma electrónica que 
tiene plenos efectos jurídicos conforme lo dispuesto por la Ley 527 de 1999 que regula el comercio electrónico. 

Adicionalmente, se ha establecido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente que los mensajes de datos 
que se generen o intercambien a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop II pueden entenderse 
para términos probatorios como documentos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 244 del Código General del 
Proceso entre los cuales se entienden los documentos elaborados y remitidos a la entidad dentro del Sobre 
Económico No. 2, sin que sea una exigencia que el mismo necesariamente deba ser firmado por los proveedores, 
pues así lo entiendo tanto esta Entidad como todos los proponentes que presentaron sus ofertas de manera 
electrónica por la plataforma transaccional SECOP II; a su vez, nótese que la mayoría de las propuestas 
presentadas relacionadas con el Sobre No. 2 - Oferta Económica, donde se encuentra incluso la presentada por 
quien formula la presente observación no fueron firmadas por el representante legal del proveedor o proponente, 
porque evidentemente esta entidad no estableció como condición mínima el cargue de evidencias mediante 
documento anexo dentro del campo pertinente del Sobre No. 2 - Oferta Económica. 

En virtud de lo expuesto, se determina que el Proceso No. LP-007-FDLU-2019 se estructuró a partir de las 
disposiciones exigidas en el Decreto Nacional No. 342 de 2019, las contenidas en la Plataforma Transaccional 
SECOP II, promulgadas por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente y demás normatividad vigente y 
aplicable; propendiendo por la implementación de reglas y condiciones de selección eficientes y transparentes que 
garanticen una oportuna y cabal ejecución por parte del proponente del objeto del contrato en función de su 
organización e idoneidad interna, los cuales son proporcionales y adecuados al objeto del contrato, de acuerdo con 
los pliegos tipo. Por lo tanto, el Fondo determina que las observaciones analizadas no son procedentes, teniendo 
en cuenta los lineamientos legales aquí expuestos. 
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Respecto a la Observación atinente a la aplicación de la causal de rechazo contenida en literal u) del Pliego de 
Condiciones que señala: "O) Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripción, las unidades 
o cantidades señaladas en el Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial". 

Un vez verificada la observación impetrada por el proponente y analizadas cada una de las propuestas económicas 
. allegadas por los proponentes habilitados dentro del Proceso No. LP-007-FDLU-2019, (Secop II y sobre sellado y 

cerrado), se evidencia que conforme con lo enunciado por el observante, no se trata de modificaciones efectuadas 
a los ítems objeto de ponderación, sino más bien de una dificultad en la impresión del documento, toda vez, que 
como se puede constatar en la mayoría de las ofertas económicas, estas ostentan una dificultad en la visibilidad por 
ajuste en las celdas objeto del Formulario 1, es decir, se advierte por esta Entidad que esta dificultad, no impide su 
completa y suficiente verificación para efectos de su evaluación, toda vez, que esta misma dificultad aparece 
reflejada en las propuestas económicas descargadas directamente de la plataforma SECOP II, al momento de ser 
desencriptadas para su respectiva evaluación e incorporación al expediente contractual. (Formato PDF). Además, 
el Fondo determina que en las propuestas habilitadas no se evidencia que hayan sido modificadas, por tanto, las 
observaciones analizadas no son procedentes, teniendo en cuenta los lineamientos legales aquí expuestos. 

b. FRENTE A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO CRS USME: 

Respecto a la Observación atinente a: "Solicitó la revisión de mi propuesta la cual se ajusta en valor, en porcentaje de los 
inmodificables, los cuales se ajustan a lo solicitado en el pliego explícitamente, lo cual no habria necesidad de revisar 
nuevamente". 

RESPUESTA POR EL FDLU. 

Un vez verificada la observación impetrada por el proponente y analizada la propuesta económica allegada por el 
proponente CONSORCIO CRS USME dentro del Proceso No. LP-007-FDLU-2019, (Sobre sellado y cerrado), se 
evidencia que conforme con lo enunciado por el observante, su propuesta económica no fue objeto de 
modificaciones en sus Ítems objeto de ponderación; es decir, se advierte por esta Entidad que el proponente tuvo 
una dificultad en la impresión, mas no en el diligenciamiento, que no impide su completa y suficiente verificación 
para efectos de su evaluación, toda vez, que esta misma dificultad aparece reflejada en las propuestas económicas 
descargadas directamente de la plataforma SECOP II, al momento de ser desencriptadas para su respectiva 
evaluación e incorporación al expediente contractual. (Formato PDF). Por lo tanto, el Fondo determina que la 
observación analizada es procedente, teniendo en cuenta los lineamientos legales aquí expuestos. 

Corolario de lo anterior, se procede con la determinación de la calificación definitiva y orden de elegibilidad, en los 
términos descritos en Documento Anexo 2. 

DÉCIMO. APRECIACIONES DE LA ENTIDAD Y RECOMENDCIONES DEL COMITÉ EVALUADOR. 

Agotado lo anterio , el comité evaluador mantiene el informe de evaluación económico y orden de elegibilidad. 

No. 	DE 
PROPUESTA PROPONENTE PUNTAJE FINAL 

1 UNION TEMPORAL INVARC USME 99,05 
2 INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS 99,56 
3 CONSORCIO POR USME 98,64 
4 CONSORCIO OBRAS VIALES 99,48 
5 CONSORCIO VIAL PRB 98,58 
7 CONSORCIO CRS USME 99,85 
8 CONSORCIO DAN 2019 99,68 
12 CONSORCIO DIR 95,10 
13 CONSORCIO VIAL BEG 2019 99,46 
15 VIC SAS 99,92 
16 JUAN CARLOS RICO INFANTE 99,66 
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19 CONCREARMADO LTDA 99,45 
20 CONCRESCOL S.A. 99,22 
21 CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2019 99,99 
22 CONSORCIO UBATÉ I 99,93 
23 CONSORCIO MALLA VIAL 2019 98,55 
24 CONSORCIO VIAS CUND INAMARCA 96,48 
25 INGEDEUR SAS 99,65 

Nota.  el Informe Definitivo de Evaluación se anexa a la presente Acta de Audiencia Pública de Adjudicación (Anexo 
2) 

DÉCIMO PRIMERO. RECOMENDACIONES DEL COMITÉ EVALUADOR. 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación que estructuran el presente Informe de Evaluación, el cual indica que 
la Entidad adjudicará el presente proceso licitatorio al proponente que haya cumplido con todos los requisitos 
habilitantes establecidos en este pliego de condiciones y que haya obtenido el mayor puntaje en la sumatoria de los 
criterios de selección, y en cumplimiento de las disposiciones previstas en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, 
artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 y articulo 1° y 5° de la Ley 1882 de 2018, y con fundamento en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 el cual señala que la Entidad Estatal debe adjudicar oferente que 
presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido, el Comité 
Evaluador recomienda al Ordenador del Gasto adjudicar el proceso de selección por convocatoria pública — 
Licitación Pública LP-007-FDLU-2019, el cual tiene por objeto "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA FASE 2 DE LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA, SU 
ESPACIO PÚBLICO Y REDES, INCLUYE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DE LOS SEGMENTOS 
PRIORIZADOS EN CABILDOS, EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C", al proponente CONSORCIO 
CONSTRUCCIONES 2019, representado legalmente por LUIS GABRIEL FARFAN VELASQUEZ, C.C. 79.584.718, 
de Bogotá, de conformación plural, integrado por 1) EIS CONSTRUCTORES SAS, NIT 901045594-5, CON EL 80% 
DE PARTICIPACIÓN. 2) JOSE GUILLERMO GALÁN GOMEZ, C.C. 19.080.314 DE BOGOTÁ, CON EL 20% DE 
PARTICIPACIÓN, por la suma del 100% del presupuesto oficial, conforme a lo señalado en el pliego de condiciones, 
equivalente a SEIS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.000.000.000,00 M/CTE.), incluido IVA, 
impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, por 
cumplir con todos los requisitos del pliego de condiciones y obtener un puntaje en la evaluación realizada que 
corresponde a 99,99 puntos. 

DÉCIMO SEGUNDO. ADJUDICACIÓN. 

El Alcalde Locar de Usme como ordenador de gasto del Fondo de Desarrollo Local de Usme conforme a la funciones 
delegadas por el Alcalde Mayor de Bogotá como Representante Legal de los Fondos de Desarrollo Local, manifiesta 
que acoge la recomendación del comité evaluador y en consecuencia ADJUDICA, acorde con lo sugerido, así: 
Adjudicar al proponente al proponente CONSORCIO CONSTRUCCIONES 2019, representado legalmente por LUIS 
GABRIEL FARFAN VELASQUEZ, C.C. 79.584.718, de Bogotá, de conformación plural, integrado por 1) EIS 
CONSTRUCTORES SAS, NIT 901045594-5, CON EL 80% DE PARTICIPACIÓN. 2) JOSE GUILLERMO GALÁN 
GOMEZ, C.C. 19.080.314 DE BOGOTÁ, CON EL 20% DE PARTICIPACIÓN, el contrato de obra pública resultante 
del proceso de selección por Licitación Pública LP-007-FDLU-2019, el cual tuvo por objeto "CONTRATAR BAJO 
LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE YA MONTO AGOTABLE LA 
FASE 2 DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
MALLA VIAL URBANA, SU ESPACIO PÚBLICO Y REDES, INCLUYE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS 
DISEÑOS DE LOS SEGMENTOS PRIORIZADOS EN CABILDOS, EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C.", 
por la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.000.000.000,00 M1CTE.), incluido 
IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, 
por cumplir con los requisitos habilitantes y de evaluación establecidos en el Pliego de Condiciones y presentar la 
oferta con la mejor relación costo-beneficio para la Entidad. 

Se deja constancia por parte del Alcalde Local de Usme que de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1150 de 
2007, al haberse surtido la adjudicación en Audiencia Pública, se entiende notificada en estrado, haciéndosele saber 
a los interesados que contra esta decisión no procede ningún recurso, dándose así por terminada la reunión de 
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establecimiento de orden de elegibilidad de las propuestas, asignación de puntaje y la audiencia de adjudicación de 
la Licitación Pública LP-007-FDLU-2019. 

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta el día dos (2) de julio de 2019, a las 2:51 pm, una vez 
leída y aprobada por el comité evaluador y demás intervinientes en la Audiencia de Adjudicación, en la Localidad de 
Usme de la Ciudad de Bogotá D.C. 

COMITÉ EVALUADOR 

ei jerri 044 
LUIS ANDERSON MOTTA 

ESCALANTE 
Prof. Jurídico Contratación FDLU 

Evaluador Jurídico 

LASQUEZ 
P 	Harwíción  FDLU 
E 	uador Financiero y 

Organizacional 

Calle 137 B Sur No. 14- 24Tel. 
7693100 Ext. 102 Información 
Linea 195 

PAS4t001 

SECRETARIA DE GOBIERNJO 



ALCALDIA LOCAL DE USME 
I -LoaccrA. 

NI 1E-10 0 rt 
n.o. FI .". -roo 0 s 

._ .int. 
~... ----- ---............-----..... 

..........,. i_................. 
4_1 cc ra erre.ra l" cc oontrn rica 

PROCESO: LP.037.FOLU-2018 

OBSERVACIONES FACTORES  

puNTAJE MAX 
FACTOR 1 ITRMI PUNTAJF 

OBJETO: 

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, 
SIN FORMULA DE REAJUSTE VA MONTO AGOTABLE LA FASE 2 DE 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA COMPLEMENTACION DE LA 
CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL URBANA. SU ESPACIO PUBUCO 
Y REDES. INCLUYE ACTUALEACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DE 
LOS SEGMENTOS PRIORIZACOS EN CABILDOS, EN LA LOCAUDAD 
DE USME. BOGOTA D.C.' 

HABIUTANTES 120578758 CALIDAD 19 PUNTOS MAX. 

INDUSTRIA TRABAJADORES 
TOTAL 

pAcioNAL 	10 GSL.I 
DI5CAPACIDAD 

No. 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 	 6000.000.000.00 

VR FACTOR $ 119.397.731 
SP Formulo No 7C. 7P 

punnos MAX. 
1 PUNTO MAX. 

PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL INTEGRANTES 

FOnneto No 7A • 
Pogromo Gemas de 

Pnyetlos 	. 

Formsto No 71 7P 
EllaponIblidad 

Maquharta Plan de Calidad 

I 
UNION TEMPORAL 
INVARC USME 

ANTONIO DOMINGUEZ 
GONZÁLEZ 

ARCOR CONSTRUCCIONES 
SUC COLOMBIA 	51% 

CIMENTAR INVERSIONES SAS 
49% 

HABILITADO $ 117.731.925.00 69 02 5 7 7 10 1 99,02 

2 INTERAMBIENTE 
INGENIERA SA.S. 

NELSON ARTURO ORTIZ 
AMEZOUITA N/A HABILITADO SUBSANO LO 

CORRESPONDIENTE 
4 116 597 12151 69.53 5 7 7 10 1 99,53 

3 CONSORCIO POR USME 
VIRGILIO HORACIO 
ORTIZ RIVERA 

IV CONCRETOS SAS 30% 
INVERSIONES CABRA SAS 

30% 
MASCA S.A 20% 

IGC CONSTRUCCIONES SAS 
20% 

HABIUTADO 1 12049$ 710 ea 68 71 5 7 7 10 1 98,71 

4  
CONSORCIO OBRAS 
VIALES 

YEISON FABIAN 
CRISTANCHO GOMEZ 

ALVARO ANDRES PACHECO 
MUÑOZ 

20% 
RC ARQUITECTOS SAS 

40% 
DINGCO CONSTRUCCIONES 

SAS 40% 

HABILITADO 1110 458 568_118 69 45 5 7 7 10 1 99,45 

5 CONSORCIO VIAL PRB TELMO ALEXANDER 
CASTILLO FAJARDO 

PROTEICA INGENIEROS 
50% 

ARQUITECTOS SAS RB DE 
COLOMBIA SA 

50% 

HABIUTADO 

sEersao ~o EN ene/ 4 i DEL - 
MEGO NO SE DA PIJNIAJE A 

TRABAIADORES con DISCAPICOAD. Y. 01./E 
EL PROPONENTE OUE EUA ACREDITAN', 
MAS DEI 4" DE LA EXPERENCIA Una 

4111 OtA DIA ta  Y LA GERTISICADON DE 
DISCAPACKIAD ES DE Mara 

$ I IL944,(353 as 69 15 5 7 7 10 1 99,15 

7 CONSORCIO CRS USME CARMELO JOAOUIN 
ROSALES AMELL 

CARMELO JOAQUIN ROSALES 
AMELL 

51% 
INGENIEROS 

CONSTRUCTORES SIGNA SAS 
49% 

HABILITADO 1 119 593943M 69 88 5 7 7 10 1 99,88 

8 CONSORCIO DAN 2019 DIEGO ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ FLOREZ 

BETCON INGENIERIA S.A.S 
50% 

PROYECTOS INTEGRALES 
DE INGENIERIAS SAS PROINGE 

S.A.S 45% 
INTEC DE LA COSTA S.A.S 

5% 

HABILITADO 
SUBSANO LO 

CORRESPONDIENTE 
S 119 659 137 011 69 69 5 7 7 10 99,69 
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PROCESO. LP-007-FDLU-2018 

OBSERVACIONES 

PONTAJE MAX 
FACTOR 1 ITRAII PUNTAJE 

OBJETO: 

'CONTRATAR BAJO LA MODAJJDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 
SIN FORMULA DE REAJUSTE YA MONTO AGOTABLE LA FASE 2 DE 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA COMPLEMENTACION DE LA 
CONSTRUCCION DE LA MALLA LALL URBANA, SU ESPACIO PUBLICO 
Y REDES. INCLUYE ACTUMJZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DE 
LOS SEGMENTOS PRIORIZACOS EN CABILDOS. EN LA LOCALIDAD 
DE USME. BOGOTA D.C. 

FACTORES 
HABILITANTES 

7_0,9 
120578758 CALIDAD 19 PUNTOS MAX 

INDUSTRIA TRABAJADORAS 
TOTAL 

NACIONAL 	10 CON  
SCAPACIDAO 

No. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 5 	 6.001) 000 000,00 

VR, FACTOR 1 $ 119.397.711 
ForTn019 No 7A- 611  Formato NO 7E1- 7P n'Alisto No 7C. 7P 

PUNTOS MAX 1 PUNTO MAX 

PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL INTEGRANTES 
PtOroma Gerencia de 

Proyecte. 
DIspontIldael 

Maquinaria Flan* Calidad  

12 CONSORCIO Dm 
RAFAEL FERNANDO 

ESCOBAR LLANOS 

INTEXE CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION SAS 

20% 
RAFAEL FERNANDO ESCOBAR 

LLANOS 
40% 

D&B INGENIEROS CIVILES SAS 
40% 

HABILITADO 5 110 984 160.W 65 07 5 7 7 10 1 95,07 

. 
, CONSORCIO VIAL BEG 

2019 
LUIS FELIPE SUAREZ 
BUSTOS  

E DE LA CRUZ 
CONSTRUCTORES SA. 

30% 
GENERADORA DE PROYECTOS 

HABILITADO ; 11852537116 69 49 5 7 7 10 1 99,49 DE PUERTOS ARQUITECTURA 
Y VIAS S.A. 

40% 
BSV INGENIERIA S.A.S. 

30% 

$s vIC SAS 

• 
LUIS GERMAN 

VILLAVECES URIBE 
N/A HABILITADO $ :19587143als 69 78 5 7 7 10 1 99,78 

16 JUAN CARLOS RICO 
INFANTE 

N/A N/A HABIUTADO 5 110 770 07601 69.63 5 7 7 10 1 99,63 

19 CONCREARMANDO 
LTDA 

FERNANDO AMAR 
GARZON 

NIA HABILITADO 
SUBSANO LO 

CORRESPONDIENTE 
$11840841163 69 42 5 7 7 10 1 

- 

99,42 

20 

CONCRETOS 
ASFALTICOS DE 
COLOMBIA S.A. • 
CONCRESCOL SA. 

OSCAR ALBERTO 
TORRES SERRANO 

N/A HABILITADO $ 118 010 431 88 69 19 5 7 7 10 1 99,19 

21 CONSORCIO 
CONSTRUCCIONES 1019 

LUIS GABRIEL FARFAN 
VELAZOUEZ 

JOSE GUILLERMO GALAN 20% 
EIS CONSTRCCIONES SAS 

80% 
HABILITADO 6.119 324 7304Q 69 96 5 7 7 10 1 99,96 

22 CONSORCIO MUTE I 
ALEXANDER ALBERTO 
GUTIERREZ CASTRO 

ALTAMILES SAS 
45% 

BCP INGENIERIA SAS 
25% 

VICTOR RAUL RODRIGUEZ 
AMAYA 30% 

HABILITADO 5119 128290 09 69 90 5 7 7 10 1 -99,90 
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PROCESO: 19-007-FDLU-2010 

FACTORES 
HABIUTANTES 

OBSERVACIONES 

PUNTAJE MAX 
FACTOR I (TRM1 l'UNTA* 

TOTAL 

OBJETO: 

'CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 
SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA FASE 2 DE 
LAS OBRAS Y ACTDADADES PARA LA COMPLEMENTACION DE LA 
CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL URBANA. SU ESPACIO PUBLICO 
Y REDES. INCLUYE ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DE 
LOS SEGMENTOS PRIORIZACOS EN CABILDOS EN LA LOCAUDAD 
DE USME. BOGOTÁ D.C. 

mg 
120578758 CALIDAD 10 PUNTOS MAR 	' 

INDUSTRIA 
TRABAJADORES 

NACIONAL 	1 o 
p.  pLy 

SCAP 	ID 1) 

No. 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 	 SC00.000.000,00 

VII, FACTOR 1 $ 119.397.711 

. 
f ama?* No 7A- 5P F91~0 Ñu 78- 7P , 	,0 No  ye- 7„. 

PUNTOS MAX, 
_ 1 PLINTO MAR 

PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL INTEGRANTES 
IN:grima Censa de 

Proyectos 
Disponibilidad 

Maquinada 
.' 

' 

Plan de Calidad 
. 

2 CONSORCIO MALLA VIAL 
2019 

LUIS ALBERTO 
FONTANILLA MEZA 

INGEPRON SAS. 	50% 
INFRAESTRUCTURA TECNICA 

COLOMBIANA SA.S. 
50% 

, HABILITADO $ In 51$ 75765 68,62 5 7 7 1 O 1 9362 

24 
CONSORCIO ViAS 
CUNDINAA1ARCA 

SANTIAGO ANDRÉS 
SÁNCHEZ MANTILLA 

INFRAESTRUCTURA 
Y VIAS SAS 	50% 

SAM INGENIEROS SAS 45% 
CONSTRUMARC LTDA 5% 

HABIUTADÓ 

. 
SUBSANO LO 

CORRESPONDIENTE 
$ 113 344 045 16 66,45 5 7 7 10 1 96,45 

, 

25 iNGEDEUR SAS JUAN SEBASTIAN 
MAHEC HA AVILA N/A HABILITADO SUBSANO LO 

CORRESPONDIENTE A118.74598051 69.62 5 7 7 1 O 99,62  

 

IR DEL 12 DE JUNIO DE 2019 
ARQ. 	Rl ELA PALACIO RODRIGUEZ 
Profes E  nal de Apoyo Infraestructura 
Alcaldi local de Usme 
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PROCESO: . LP-007-FDLU-2018 

FACTORES 
HABILITANTES 

OBSERVACIONES 

PUNTAJE MAX 
FACTOR 1 (TROM PUNTAJE 

OBJETO: 

"CONTRATAR BAJO LA MODA IDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, 
SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA FASE 2 DE 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA COMPLEMENTACION DE LA 
CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL URBANA. SU ESPACIO PUBLICO 
Y REDES. INCLUYE ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DE 
LOS SEGMENTOS PRIORIZACOS EN CABILDOS, EN LA LOCALIDAD 
DE USME. BOGOTA D.0' 

MB 
87060475 CALIDAD 19 PUNTOS MAX. 

INDUSTRIA 
TRABAJADORES 

TOTAL 

NACIONAL 	10 
CON 

No 

PRESUPUESTO OFICIAL: S 	 6 000.000 000.00 

VR. FACTOR 1 $ 86.168.501 

PUNTOS MAX 
DISCAPACIDAD 

 
1 PUNTO MAX 

PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL INTEGRANTES 
GOT PO 

UNION TEMPORAL 
INVARC USME 

ANTC1.11110 DOMINGUEZ 
GONZALEZ 

ARCOR CONSTRUCCIONES 
SUC COLOMBIA 	51% 

CIMENTAR INVERSIONES S.A.S 
49% 

HABILITADO SIS005.000 00 69 05 10 1 99,05 

2 
INTERAMBIENTE 
INGENIERIA SA.S. 

NELSON ARTURO ORTIZ 
AMEZQUITA 

N/A 
" 

HABILITADO 
SUBSANO LO 

CORRESPONDIENTE 
$ 85 629 913 00 69 56 10 1 99,56 

CONSORCIO POR USME , 
VIRGILIO HORACIO 
ORTIZ RIVERA 

IV CONCRETOS SAS 30% 
INVERSIONES GABRA SAS 

30% 
VIASCA S.A 20% 

IGC CONSTRUCCIONES SAS 
20% 

HABILITADO S 87.002SLI 00 68 64 10 98,64 

4 
CONSORCIO OBRAS 
VIALES CRISTANCHO GOMEZ 

YEISON FABIAN 
 

ALVARO ANDRES PACHECO 
MUÑOZ 

20% 
RC ARQUITECTOS SAS 

40% 
DINGCO CONSTRUCCIONES 

SAS 40% 

HABILITADO $ 85 528 208 00 69 48 10 99,48 

5 CONSORCIO VIAL PRB 
TELMO ALEXANDER 
CASTILLO FAJARDO MAS 

PROTELCA INGENIEROS 
50% 

ARQUITECTOS SAS RB DE 
COLOMBIA SA 

50% 

HABILITADO 

SEGUN LO INDICADO EN EITEM 44 DEL 
PLIEGO DO SE DA PONTAJE A 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. VA  DISE 
EL PROPONENTE QUE ESTA ACREDITANDO 

DEL ..0% DE LA EXPERIENCIA ES ANDE 
5 84.426 571 oo 68 58 10 1 98,58 

COLOMBIA Sa Y LA CERTIFICADOR DE 
DISCAPACIDAD ES DE PROTELPA 

CONSORCIO CRS USME 
CARMELO JOAQUIN 
ROSALES AMELL 

CARMELO JOACIUIN ROSALES 
AMELL 

51% 
INGENIEROS 

CONSTRUCTORES SIGNA SAS 
49% 

HABILITADO S 05.985661 00 69 85 10 99,85 

e CONSORCIO DAN 2019 
DIEGO ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ELOREZ 

BETCON INGENIERIA S.A.S 
50% 

PROYECTOS INTEGRALES 
DE INGENIERIAS SAS PROINGE 

SAS 45% 
INTEC DE LA COSTA S.A.S 

5% 

HABILITADO 
SUBSANO LO 

CORRESPONDIENTE  
$ 86,363.728.00 69 68 5 7 7 10 1 99,68 
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PROCESO: LP-007-FOLU-20113 

FACTORES 
HABIUTANTES OBSERVACIONES 

PUNTAJE MAX 
FACTOR 1 ITRMI PUNTAJE 

TOTAL 

OBJETO: 

'CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 
SIN FORMULA DE REAJUSTE YA MONTO AGOTABLE LA FASE 2 DE 
LAS OBRAS Y ACTMDADES PARA LA COMPLEMENTACION DE LA 
CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL URBANA, SU ESPACIO PUBLICO 
Y REDES INCLUYE ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DE 
LOS SEGMENTOS PRIORIZACOS EN CABILDOS. EN LA LOCALIDAD 
DE USME, BOGOTA D.C.' 

110 

5 

	

6.000 000.000.00 

87060475 CAUDAL> 19 PUNTOS MAX. 

INDUSTRIA TRABAJADORES ., 
NACIONAL. 	0 CON 

D SCAP CIDAD 

No. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

VR. FACTOR 1 $ 86.168.501 
Loppep No 7A - 5P  

%grama ~cm de 
PLPYiedos 

Egap.ple No 7111. 7P Foronoto No n.  , 
PUNTOS MAX 

1 PUNTO KV, 

PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL INTEGRANTES 
Disponnedad 

Maquftwie PMn de Calidad 

12 CONSORCIO DIR 
RAFAEL FERNANDO 

ESCOBAR LLANOS 

INTEXE CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCION SAS 

20% 
RAFAEL FERNANDO ESCOBAR 

LLANOS 
40% 

DAD INGENIEROS CIVILES SAS 
40% 

HABILITADO 180132980 IN 65 10 5 7 7 10 1 95,10 

. 
, CONSORCIO VIAL BEG 

2019 
LUIS FELIPE SUAREZ 
BUSTOS  

E DE LA CRUZ 
CONSTRUCTORES SA. 

30% 
GENERADORA DE PROYECTOS 
DE PUERTOS ARQUITECTURA 

Y VIAS S.A. 
40% 

BSV INGENIERIA S.A.S. 
30% 

HABILITADO $ 55 504 879 Go 69 46 5 7 7 10 1 99,46 

15 VIC SAS 
LUIS GERMAN 
VILLAVECES URIBE 

N/A HABILITADO 3 86.068 861 00 69 92 5 7 7 10 1 99,92 

19 
JUAN CARLOS RICO 
INFANTE 

N/A N/A HABILITADO $85 754$%0 69 66 5 7 7 10 1 99,66 

19 CONCREARMADO LTDA 
FERNANDO AMAR 
GARZON 

N/A HABILITADO 
SUBSANO LO 

CORRESPONDIENTE 
$1,5493 09 20 69 45 5 7 7 10 1 99,45 

20 

CONCRETOS 
ASFALTICOS DE 
COLOMBIA SA. - 
CONCRESCOL S.A. 

N/A HABILITADO LI35_22LUIS 69,22 5 7 7 10 1 99,22 
OSCAR ALBERTO 
TORRES SERRANO 

21 CONSORCIO 
CONSTRUCCIONES 2019 

LUIS GABRIEL FARFAN 
VELAZOUEZ 

JOSE GUILLERMO GALAN 20% 
EIS CONSTRCCIONES SAS 

80% 
HABILITADO ;86.151,11100 69 99 5 7 7 10 1 99,99 

22 CONSORCIO UBATE I 
ALEXANDER ALBERTO 
GUTIERREZ CASTRO 

ALTACIVILES SAS 
45% 

BCP INGENIERIA SAS 
25% 

VICTOR RAUL RODRIGUEZ 
AMAYA 30% 

HABILITADO $ 08.085 405 00 69 93 5 7 7 10 1 99,93 
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PROCESO. I.P.007.FDLU-201/3 

FACTORES 
HABILITANTES 

OBSERVACIONES 

Plan de CalidadREPRESENTANTE 

PUNTAJE MAX 
FACTOR 1 ITRMI PUNTAJE 

TOTAL 

OBJETO 

'CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS. 
SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA FASE 20€ 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA COMPLEMENTACION DE LA 
CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL URBANA. SU ESPACIO PUBLICO 
Y REDES. INCLUYE ACTUM.12ACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DE 
LOS SEGMENTOS PRIORIZACOS EN CABILDOS. EN LA LOCALIDAD 
DE USME. 'BOGOTA 0.C." INDUSTRIA 

zap 
87060475 CALIDAD 19 PUNTOS MAX. 

TRABAJADORES 

NACIONAL 	10 
gpa 

DISCAPACID D 

No. 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 	 6 000 000 000.00 

FACTOR 1 $36.168.501 
Formato No 7A • st, Formato No 70-7P F 	,0 No y, 7i, 

PUNTOS MAX. 
1 PUNTO MAX 

LEGAL PROPONENTE
VR. 

INTEGRANTES 
Pograma Cernuda de 

Proyectos . 
~Meted 

Maquinaria' 

23 
CONSORCIO MALLA VIAL 
2019 

LUIS ALBERTO 
FONTANILLA MEZA 

INGEPRON SAS. 	50% 
INFRAESTRUCTURA TECNICA 

COLOMBIANA SA.S. 
50% 

HABILITADO Ult,0110 475,00 68 55 5 7 7 10 1 98.55 

24 
CONSORCIO IRAS 
CUNDINAMARCA 

SANTIAGO ANDRÉS 
SÁNCHEZ MANTILLA 

INFRAESTRUCTURA 
Y VIAS SAS 	50% 

S&M INGENIEROS SAS 45% 
CONSTRUMARC LTDA 5% 

HABILITADO SUBSANO LO 
CORRESPONDIENTE 

1 6L836 656 00 16,48 5 7 7 10 96,48 

25 INGEDEUR SAS 
JUAN SEBASTIAN 

MAHECHA AVILA NíA HABILITADO SUBSANO LO 
CORRESPONDIENTE 

$ B5222155 60 69 65 5 7 7 10 1 99,65 

ARO. 	CEI PALACIO RODRIGO 
Profe nal de Apoyo Infraestructura 
Alcald local de Usme  

  

111 DEL 12 DE JUNIO DE 2019 
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