EDIE NN

EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DE EL BAGRE

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

Mediante el presente documento, se lleva a cabo el Estudio de Necesidad y Conveniencia para adelantar por
parte de la Empresa para el Desarrollo Territorial de EI Bagre, la contratacion de las obras
“CONSTRUCCION DE BOVEDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL
BAGRE, ANTIOQUIA”, obras que seran financiadas con los recursos provenientes del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. CONV-162-2023 suscrito el 06 de febrero de 2023 con el Municipio de El Bagre,
el alcance de dicho contrato es la construccién de 120 bévedas en concreto reforzado de 3000 psi, acabados
en graniplast en muros laterales, iluminacion con 2 proyectores con LED de 240W, voltaje, acabados en pintura
lavables de 232.7 m2, y demas obras necesarias para el buen funcionamiento en el cementerio municipal. Por
lo anterior, se requiere contratar las obras de “CONSTRUCCION DE BOVEDAS EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA” con una persona natural o juridica,
que tenga la capacidad juridica, financiera, técnica y administrativa para llevar a cabo los trabajos y entregar en
optimo nivel los espacios fisicos que estos bienes constituyen.

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

1. Necesidad que se pretende satisfacer

2. Razones de conveniencia y oportunidad

3. Definicién técnica y economica del servicio, que soportan el estudio.

4. Condiciones del contrato

5. Andlisis de riesgo de la contratacion

1. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.

La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE, es una empresa industrial y comercial del
Estado, del orden Municipal, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera.
La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE, tiene por objeto principal gestionar, liderar,
promover y coordinar mediante sistemas de cooperacion, integracin inmobiliaria o reajuste de tierras u otros, la
ejecucion de actuaciones urbanas integrales para la recuperacion y transformacion de sectores del suelo urbano
y rural, mediante programas de renovacion y redesarrollo urbano y rural, para el desarrollo de proyectos
estratégicos en el suelo urbano, rural y de expansion con el fin de mejorar la competitividad del municipio y calidad
de vida de sus habitantes; asi como realizar proyectos integrales para el mejoramiento de la infraestructura
institucional y del espacio publico; ademas de promover alianzas publico privada para generar desarrollo,
progreso y trabajo para la comunidad.

Asi mismo la empresa podra realizar la gestion y operacién urbana e inmobiliaria, la formulacion, gerencia,
adquisicion predial, actualizacién catastral, desarrollo de proyectos inmobiliarios, la implementacién de
instrumentos de gestion del suelo conforme con la ley 388 de 1997, las normas que la modifiquen adicionen o
sustituya, asi como la consultoria de planes, programas y proyectos urbanos e inmobiliarios.

En desarrollo de su objeto celebrara todo tipo de acuerdos de voluntades con entidades de cualquier naturaleza
juridica, nacionales o extranjeras, independiente de su régimen contractual con la finalidad de liderar
intervenciones, consultorias, asi como estructurar, desarrollar, administrar y ejecutar cualquier tipo de proyectos
de obra civil 0 que impliquen la intervencidén material sobre cualquier inmueble, incluso su vigilancia, dandole la
capacidad de desarrollar su propio objeto en el &mbito municipal, departamental y nacional.
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La EDTB realizo la gestion necesaria con con el Municipio de El Bagre y se suscribid el  Contrato
Interadministrativo No. CONV-162-2023 suscrito el 06 de febrero de 2023. Dentro del alcance del mismo se
encuentra la realizacion de “CONSTRUCCION DE BOVEDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA”. Como obligacion de la EDTB se encuentra la definir
los requisitos técnicos, administrativos y financieros de las obras a ejecutar, respetando los procesos
contractuales y precontractuales existentes.

El municipio de El Bagre tiene como una de sus prioridades la ejecucion de proyectos de mejoramiento e
intervencion de las infraestructuras del cementerio municipal.

Comprometidos con el fortalecimiento institucional del municipio de El Bagre-Antioquia se hace necesario
realizar la CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL zona urbana del
municipio de el Bagre-Antioquia.

PORQUE SATISFACER LA NECESIDAD:

De conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Nacional “son fines esenciales del Estado: Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion...”(art. 2), sefialando “Al Municipio como entidad fundamental de la divisién
politica — administrativa del Estado... construir las obras que demande el progreso local...”, (Art. 311), siendo
atribucién del Alcalde Municipal acorde con lo preceptuado en el articulo 315 ibidem “dirigir la accién
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a cargo”.
Para el cumplimiento del mandato constitucional y legal, el Municipio de EI Bagre Secretaria de Planeacion,
incorpor¢ en el Plan de Desarrollo 2020-2023 “EL BAGRE, COMPROMISO DE TODOS” y registr6 en el Banco
de Proyectos el proyecto “RECUPERACION MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL
ESPACIO PUBLICO EN ZONA, Sector: Equipamiento, Programa: Gestidn del suelo para las viviendas.

La alcaldia de El Bagre, tiene dentro de sus prioridades el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes
y mantener el orden sanitario, desarrollando proyectos que encaminen a sanear las emergencias sanitarias
causadas por falta de lugares propicios para la inhumacién de los cadaveres del Municipio de El Bagre. El
cementerio Municipal son insuficientes las bovedas existentes. Es indispensable realizar la construccion de
nuevas bdvedas para bridar un mejor servicio a la comunidad.

La obra consiste en la proyeccidn y adecuacion del sitio para la construccion de 240 bovedas, de las cuales
por medio de un proceso contractual se realizd la construccion de 120 en el afio 2022, esto se hace debido a
la problematica que se presenta actualmente por la falta de bévedas y osarios, en todo el municipio, para
sepultar a las personas cuyo registro o personal a cargo no aparece en el momento de su deceso. Por tal
razon, se hace necesario poder disponer de lugares apropiados para ubicar los cadaveres y llevar el registro
propio.

Localizacién: Barrio Portugal (Cementerio Municipal)
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Lo anterior enmarcado en el "Plan De Desarrollo El Bagre compromiso de todos" de la siguiente
manera:

LINEA ESTRATEGICA: 5: COMPROMETIDOS CON EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SECTOR: GOBIERNO TERRITORIAL

PROGRAMA: 5.3 Fortalecimiento institucional

PROYECTO: MEJORAMIENTO  MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA

FICHA: 2021052500020

Con la ruta de trabajo, definida en el cronograma dentro del contrato interadministrativo No CONV-162-2023 y en
aras de cristalizar el objetivo de la “CONSTRUCCION DE BOVEDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA”, y lograr entregar estos espacios al servicio de la
comunidad renovados en forma segura para el disfrute de los ciudadanos, La EDTB realiz6 la estructuracion
técnica y operativa de la obra en mencion para establecer los pardmetros necesarios para la ejecucion de las
obras donde prevalecieron los siguientes aspectos:

El contratista debera cumplir con lo estipulado en las siguientes normas:
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El Alcance de las Especificaciones describe el marco técnico del contrato, los cuales debera cumplir el contratista
de la obra en la construccion de Proyecto:

OTRAS NORMAS:

e  Norma técnica colombiana - NTC 3318 Concreto Premezclado.

¢  Norma técnica colombiana - NTC 174 Concreto. Especificaciones de los Agregados para Concretos.

e  Norma técnica colombiana - NTC 3546 Concretos. Métodos de ensayo para Determinar la Evaluacién en
Laboratorio y en Obra.

e  Norma técnica colombiana - NTC 396 Ingenieria Civil y Arquitectura. Método de ensayo para determinar el
asentamiento del concreto.

e  Norma Sismo Resistente NSR-10. Titulo C. ASTM - C94 C33, y C780.

e  Norma técnica colombiana NTC 3722-3. y NTC 382 Tuberias PVC.

e  Construccion de sumideros TIPO norma EPM (NC-AS-1402-17)

Los materiales y accesorios deben de ser de primera calidad y deben contar con la certificacion ISO del lugar de
donde fueron fabricados.

Es importante tener en cuenta, que dada la situacién actual que atraviesa el Pais con ocasién de la Pandemia
originada por el Coronavirus COVID-19, es indispensable y obligatorio que el Municipio de El Bagre, durante la
ejecucion del contrato, exija y observe todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya
jurisdiccion se ejecute relativas a la prevencion de la enfermedad, higiene y salubridad, cumpliendo los protocolos
de bioseguridad para evitar contagio masivo y en general, cumplir con las normas y protocolos establecido por
la autoridades competentes. Para garantizar el cumplimiento, se deben tener en cuenta las siguientes circulares
y resoluciones, y las posteriores que surjan a la fecha:

e  Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccion.

e  Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de
Salud y Proteccién Social y Ministerio de Trabajo.

e  Resolucion No. 666 de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.

e  Protocolo general de bioseguridad para orientar sobre las medidas preventivas y de mitigacion tendientes
a contener la infeccion respiratoria aguda por covid-19 en proyectos de infraestructura.

e Las demas normas que regulen la materia, expedidas por cualquier autoridad competente.

1.1 DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

El oferente debe tener en cuenta, que si le es adjudicado el contrato debera presentar a la EDTB al inicio de la
obra, el cronograma de actividades necesarias para la ejecucion del contrato, de forma que se establezcan las
actividades minimas necesarias, las actividades paralelas, la ruta o rutas criticas y demas actividades
necesarias, que permitan medir el avance de la obra.

1.2 INFORMACION PREVIA AL INICIO DE LA OBRA:
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El oferente debe tener en cuenta previamente, que si le es adjudicado el contrato debera entregar la siguiente
informacién a la EDTB, antes del inicio de la obra, con el fin de que sea revisada y ajustada de ser necesario, y
evitar asi retrasos en el plan de trabajo de la obra:

. Cronograma de actividades de la obra
Hacer la sefializacion y cerramientos indicados en los lugares que seran intervenidos mientras duren las
ejecuciones en esta y accesos restringidos donde sea necesario.
Relacion del personal administrativo y operativo que estaran involucradas en el desarrollo de la obra
dentro del lugar de trabajo, las cuales tendran que aportar constancias de afiliacion y pago vigente al
Sistema de Seguridad Social con nombre, cédula.

. Certificados de trabajo en alturas de quien aplique los cuales deben ser presentados antes de inicio de
labores en alturas. (si asi se requiere)
Plan de rescate en alturas con inventario de personas, equipos y materiales requeridos y que, en caso
de ser necesario, se ejecute el plan.
Plan de trabajo, con informacion de campamentos, oficinas, necesidades de servicios, disposicion de
residuos, cerramientos, salud ocupacional.
Plan de manejo ambiental y de transito propio del contratista para el desarrollo de la obra, incluye
disposicion de residuos que resulten de la obra.
El contratista debe tener en cuenta los horarios de operacién para programar las actividades de la obra
y deben ser coordinados con la interventoria del Contrato y con la EDTB.
El contratista debe ubicar la sefializacion de seguridad y cerramiento del perimetro a intervenir,
requeridos para el tipo de contrato que se desarrollara.
El contratista debera acreditar ante la interventoria que cuenta con los elementos de seguridad e higiene
industrial y uso adecuado en la ejecucion de la obra (cascos, caretas, efc.).
El Contratista debe contar con una evaluacion de riesgos de la obra y su respectivo plan de manejo.
El contratista debe contar con la sefializacién adecuada para el inicio y ejecucion de toda la obra.

1.3 DESCRIPCION ACTIVIDADES PRINCIPALES

PRELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETOS

ACEROS

MAMPOSTERIA

ACABADOS

CUBIERTA

INSTALACIONES ELECTRICAS
PINTURA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1.5. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto es la construccion de 120 bovedas en concreto reforzado de 3000 psi, acabados en
graniplast en muros laterales, iluminacion con 2  proyectores con LED de 240W, voltaje, acabados en pintura
lavables de 232.7 m2, y demas obras necesarias para el buen funcionamiento en el cementerio municipal, se
pretende realizar las siguientes actividades:

Calle50#47A-19 [  gerenciaedtb@gmail.com




EDIB

N\

EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DE EL BAGRE

ITEM DESCRIPCION UN CANT.

1 PRELIMINARES

1.1 Localizacion y replanteo m2 234.00

1.2 Descapote m2 234.00

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 Excavacion manual en material comun m3 18.72
2.2 Retiro de material sobrante m3 18.72
2.3 Relleno en material comun m3 220.65
24 Relleno en material seleccionado m3 50.00

3 CONCRETOS

3.1 Solado en concreto pobre m3 3.1

Concreto de 3000 PSI para losa de cimentacion de
3.2 bobedas con espesor de 15 cm reforzada con acero| m3 9.2
de 3/8 cada .20 mt en ambos sentidos.

Concreto de 3000 PSI para construccion de
33 bobedas reforzada en malla electrosordada de m3 57,04
' 15x15 cal. 6mm tanto vertical como horizontal '

mente.

Concreto de 3000 PSI para zapata de 0.8x0.8 con
34 espesor de 40 cm . Reforzado con acero 1/2 cada| m3 2.56
15 cm en ambos sentidos.
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Concreto de 3000 PSI para construccion de
3.5 m3 2
columnas de 25x25
36 Concreto de 3000 PSI para viga de amarre superior m3 12
de 20x25
3.7 anden para circulacion en concreto, Espesor 8 cm m2 105
4 ACEROS
41 Acero de 60,000 PSI kg 1500
42 malla electrosordada 15x15 de 6mm. Medidas und 41
' 6,00x2.35 mt.
5 MAMPOSTERIA
51 Mamposteria sin pega vertical para tapa provisional m2 504
de bobeda
59 Mamposteria en bloque .10 para parte superiol de m2 64
bobeda
5.3 Revoque en mortero 1:4 m2 98.4
6 ACABADOS
6.1 Suministro e instalacion de graniplast en muros m2 146.90
laterales
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7 CUBIERTA

Suministro e instalacion de cubierta en teja
7.1 espafiola, incluye estructura de soporte en tuberia m2 78
rectangular

8 INSTALACIONES ELECTRICAS

Acometida para luminarias en cable#2AWG,incluye
8.1 excavacion y tuberiapvc y/o Emt segin sea| ml 5.00
necesario

Suministro e instalacion de proyector tipo LED de
8.3 240W voltaje AC100-277V,incluye fotocelda para| und 2.00
sistema de encendido y apagado automatico

9 PINTURA
9.1 Pintura a base de agua tipo 1, Lavable 3 Manos m2 232.7
9.2 ygr:;zcion de bobedas en pintura negra en base und 120
9.3 Nombre de pavellones en pintura agua TIPO 1. global 1.00
10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
10.1 Aseo general global 1.00
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anden en concreto, reforzado de Espesor 10 cm,

102 acero 6mm cada 25¢m en ambos sentidos m2 110
Suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 4 pul,

10.3 i mi 36
para drenaj, incluy cama de arena

10.4 construccion de caja de registro en concreto und 5

reforzado de 60x60, tapa metalica

Retiro de material vegetal y organico no acto para
10.5 | contruccion, capa superior de 25 cm. Incluye| m2 234
disposicion en sitio autorizado.

Filete en mortero 1:4 para borde de entre vobeda de

10.6 ancho 12 cm. ml 172.8

10.7 Viga cimentacion de conexion estructural para las ml 25
columnas

10.8 mamposteria parte 0,10 x0,4x 0,2 Parte posterior de m2 97
las bovedas

10.9 ?)/;gi;a de amarre 0.1 x 0,2x0,4 m en concreto 3000 ml %

10.91 Mejoramiento de suelo para zapatas y zona de m3 93.12
bovedas y andenes

10.92 | Impermeabilizante plastocrete kg 60

A. RESULTADOS ESPERADOS

Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales anteriores el
contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

1. Deberé garantizar todas las condiciones de seguridad necesarias para la correcta ejecucion de la obra,
incluyendo el transporte de materiales, instalacion de los mismos como también las del personal que llegase a
disponer para la ejecucion.
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2. En el contrato de obra estaran incluidos todos los costos directos o indirectos y todo tipo de gravamen
a que haya lugar y que son necesarios para el cumplimiento del mismo.
3. El contratista debe seguir los parametros establecidos en la informacién suministrada por la EDTB.

B. PRODUCTOS A ENTREGAR

A Obras descritas en el alcance y presupuesto oficial del proyecto de acuerdo con los disefios y
especificaciones técnicas recibidos por la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de El Bagre.
B. Informe de avance de obra periddico que incluya las actividades realizadas y la ejecucion de

recursos financieros, el cual incluira el componente técnico de contrato mediante informe fisico y
magnético, donde se desagregaran los soportes de la intervencién. Adicionalmente, se tendra el
componente financiero, el cual da razon de la ejecucién de los recursos destinados al proyecto.
Dichos informes deben entregarse conforme lo definido con la supervision del contrato

Actas de comité de obra

Correspondencia enviada y recibida

Registro fotografico de la obra

Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de obra y la respectiva aprobacién

Acta de recibo y liquidacion de la obra

Entrega de la obra

Actas de pago y deméas documentos que describan el desarrollo de las obras en sus componentes
técnico, administrativo y financiero.

Liquidacion de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato

—TIEMMOO

—

OBSERVACIONES

Toda la informacion que la EDTB suministre al Contratista con ocasion de la ejecucion de la obra sélo debera
ser utilizada para efectos del cumplimiento del objeto contractual.

C. PERMISOS Y LICENCIAS

En caso de requerirse alguna autorizacion previa para la intervencion del espacio publico, de conformidad con
las normas o del Plan Basico de Ordenamiento Territorial, deberd ser tramitadas por la Secretaria de
Obras Publicas, la la EDTB sdlo brindara acompafiamiento técnico, y juridico en dichos trdmites en caso de
requerirse.

D. GESTION AMBIENTAL

Es responsabilidad de todas las partes contribuir al desarrollo sostenible, por lo que se hace fundamental un
adecuado analisis de los componentes ambientales y sociales del proyecto que contribuya a mejorar la calidad
de las obras y al cumplimiento de los objetivos. El contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la
normativa ambiental vigente y sera el supervisor quien se encargara de verificar y controlar que esto se lleve a
cabo bajo la ley.

1.3 LEGISLACION
En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de seleccion y la ejecucién del

Contrato, seran las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la contratacién de bienes y servicios
de la EDTB y las propias que rigen los negocios entre particulares en la Republica de Colombia.
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El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en los aspectos
laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratacién, entre otras. la EDTB no aceptara como causal de
reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de la Ley colombiana

1.4. PRESUPUESTO

Para amparar el valor del Contrato, La EDTB cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 00020
del 15 de febrero de 2023 por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA'Y NUEVE CENTAVOS ($ 283,914,260.89)
el cual incluye todos los valores directos e indirectos derivados del contrato.

1.5. PLAZO

El plazo del presente Contrato es de DOS (2) MESES, contados a partir de la firma del acto de inicio del contrato
y previa aprobacién de las pélizas de garantias Unicas del contrato.

1.6. IDIOMA

El idioma oficial sera el castellano, por lo tanto, todos los documentos e informacion de cualquier indole deberan
ser redactados en ese idioma, a menos que se permita la utilizacion de otro diferente.

1.7. VERACIDAD DE LA INFORMACION

En virtud del articulo 83 de la Constitucién Politica, se presume que toda la informacién que el oferente allegue
con ocasion a la presente solicitud seré veraz y correspondiente a la realidad. No obstante, La EDTB podra
verificar la informacion que le sea suministrada.

1.8 CONSULTAS

Dentro del plazo previsto para la elaboracion y presentacion de la Oferta, el posible Oferente puede hacer
consultas. Estas consultas podran realizarse hasta el dia habil anterior a la fecha limite para el recibo de las
Ofertas.

Las consultas y aclaraciones deberan hacerse a través del correo electronico gerenciaedtb@gmail.com o por
escrito en el archivo de la EDTB ubicado en la Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso El Bagre, Antioquia, pues en
caso contrario no generaran para la EDTB la obligacion de contestarlas antes de la fecha de cierre de
la Contratacion.

La INVITACION y respuesta a las aclaraciones no produciran efectos suspensivos sobre el plazo de
presentacion de las ofertas.

En ningin momento y bajo ninguna circunstancia se admitiran consultas personales ni telefonicas sobre los
documentos de Contratacion o sus Adendas, la EDTB no asume responsabilidad alguna por informacion
suministrada en estas formas.

1.9 CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS

Calle50#47A-19 [  gerenciaedtb@gmail.com



mailto:gerenciaedtb@gmail.com

EDIB

EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DE EL BAGRE

N\

En caso de presentarse una sola oferta, se procedera a su evaluacion, si la oferta cumple con los requisitos
exigidos en el presente documento y la EDTB lo considera conveniente, podra adjudicar el contrato y terminar el
proceso de seleccién.

1.10. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA SOLICITUD

Cuando no se presente oferta alguna, o ninguna de las ofertas se ajuste a la Solicitud Publica de Ofertas o en
general, cuando existan factores que impidan la seleccidn objetiva, la Solicitud se declarara desierta.

1.11. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente deberd presentar una Garantia de Seriedad de la Oferta para entidades oficiales, por un valor
asegurado al Diez (10%) por ciento del valor de la oferta y con una vigencia de noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la hora y fecha limite para el recibo de las ofertas. La garantia debera ser expedida por
una Entidad legalmente establecida en Colombia, cuyas garantias hayan sido puestas en depdsito de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

La EDTB podra solicitar la prérroga de la vigencia de la Péliza hasta por Treinta (30) dias calendario. En caso
de que el oferente sea seleccionado, la poliza debera mantenerse vigente con prérrogas sucesivas, hasta que
entre en vigencia la Péliza de Garantia de Cumplimiento del Contrato. La garantia debe llevar anexa la
constancia de pago de la prima y la firma del Representante legal del Oferente.

Si el oferente retira su oferta antes de haber transcurrido el periodo para la adjudicacion, o si una vez adjudicado
el contrato no lo firma dentro del plazo especificado para ello, o incumple en cualquier forma el compromiso
contraido con la EDTB por el hecho de la presentacion de la Oferta, la EDTB hara efectiva la Garantia de
Seriedad de la Oferta.

1.12. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES

Toda la correspondencia del oferente durante este procedimiento y del contratista durante el desarrollo del
contrato, incluso la presentacion de la oferta, se debe dirigir en original y copia, en la siguiente forma:

Sefiores

EDTB

Dr. Charles Cano

Gerente General

Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia
gerenciaedtb@gmail.com

1.13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.13.1. Obligaciones del contratista:

1. Realizar, ejecutar todas las obligaciones del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente
contrato, las especificaciones técnicas descritas.
2. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada.
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3. Una hoja con el informe en si, donde se debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el
rendimiento por frente, el tiempo del contrato, tiempo que resta, entre otros.

4. Una hoja con el cronograma de obra.

5. Suscribir el acta de inicio, Acta de Liquidacion del contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar.

6. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las
obligaciones contractuales y la ejecucién del contrato.

7. EI CONTRATISTA debera aportar certificacion expedida por el revisor fiscal cuando exista la obligacion de
tenerlo, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales),
y aportes ala Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere
lugar, obligacion que debera adjuntarse al informe del interventor y debera ser verificada por éste.

8.Entregar oportunamente las actas de avance de obra en las fechas establecidas por la entidad contratante, de
lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaria a pagar en
la fecha posterior al corte que se haga en el acta.

9.Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida sustentacion, y elaborar una
bitdcora de obra.

10. Cumplir con la programacion establecida por la EDTB, anexar a cada solicitud de pago de las actas mensuales
y soportes indicados por el supervisor del contrato.

11. Las demés obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas, de la propuesta presentada
y de la aceptacion de la oferta.

12 El contratista sera responsable por las interpretaciones que efectle de los datos, informacion y requerimientos
de la EDTB al ejecutar la prestacion del servicio o suministro y por lo realizado con base en informacién o en
datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta.

13 Debera acreditar el pago de la seguridad social integral en cumplimiento de la Ley 789 de 2002.

14 Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato.

15 El Contratista debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la EDTB.
16. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes.

17 Contar con un programa de salud ocupacional, adaptado a las caracteristicas de una empresa de construccion.
18 Llevar un registro fotografico del antes y después, que evidencie el transcurso de los trabajos. Este registro
seré revisado por el interventor del contrato y seré fundamento de la verificacion de cumplimiento que éste lleve
a cabo.

19 Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto
del contrato.

20 EL CONTRATISTA debera realizar las respectivas actas de entorno y vecindad, previo al inicio de las
actividades del contrato asi mismo, realizar su seguimiento y debera realizar el respectivo cierre de éstas, para
que esta manera se garantice que no tuya afectacion y si es del caso, se realice las respetivas correcciones.

21 Entregar previa aprobacion de la supervision la obra a la EDTB, para lo cual deberan suscribir el acta de recibo
a satisfaccion y actualizar la péliza de calidad y estabilidad de la obra.

22 El contratista, debera dentro de la ejecucion del objeto contractual debe garantizar a su costa, eximiendo de
todo costo a la EDTB del suministro, transporte, personal, maquinaria, herramienta, equipo menor y todo lo
necesario para llevar a cabo de la mejor manera las actividades.

23.Cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad expedidos por las autoridades competentes en el marco
de la pandemia generada por el covid-19 y asumir Los costos asociados a su implementacion.

24 Atender los requerimientos que elevados por las autoridades competentes y las entidades administradoras de
riesgos en la relacidn con las normas y protocolos de seguridad expedidos en el marco de la pandemia generada
por el covid-19.

25. Las demas obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente
contrato.
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PARAGRAFO cabe recordar que la aceptacion de oferta, la minuta del contrato y documentos anexos o cualquier
otro documento o modalidad contractual concordante, haran parte del esencial del proceso de contratacion, son
la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacién e integracion,
puesto que contiene la voluntad de la EDTB a la que se someten los proponentes durante el proceso de seleccion
y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla de conformidad con las garantias que se exigen en el
presente estudio previo.

1.13.2 Obligaciones del contratante:

1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la informacién compartida con el contratista o por terceros. No obstante,
el proveedor conocer el estado del arte de su negocio y estara siempre en la obligacion de advertir y recomendarle
al contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del objeto contractual.

2. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor del contrato
3. Suministrar oportunamente la informacién necesaria y el apoyo logistico y operativo que requiere el contratista
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad de las observaciones sobre la ejecucién del
contrato.

5. Recibir la obra a través del acta de recibo a satisfaccion.

6. Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna de la obra del objeto contratado igual exigencia podra
hacerse al garante.

7. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio

8. Verificar los documentos para legalizacion del contrato.

9. Efectuar la supervision del contrato.

2. CONDICIONES DE PARTICIPACION EN EL PROCESO
2.1. ELABORACION Y PREPARACION DE LA OFERTA

La elaboracion y presentacion de la oferta debera hacerse de acuerdo con las instrucciones y formularios que
se detallan en este proceso, acompafiadas de los documentos que se exigen y deberan presentarse en original,
diligenciada a tinta, en letra de imprenta 0 maquina y en idioma castellano. El original de la oferta se presentara
en un sobre sellado ademas el sobre llevara en su parte exterior el nombre completo del oferente y el cddigo
de este procedimiento. La copia se recibird en archivo magnético el cual debe ser en formato pdf que impida su
alteracién. El archivo pdf debe contener la propuesta y todos y cada uno de los documentos exigidos en la
invitacion Publica.

Los costos que se causen por la preparacion de las ofertas seran a cargo exclusivo del oferente, La EDTB en
ningun caso reconocera costo alguno por estos conceptos.

2.2. REQUISITOS DE PARTICIPACION

La EDTB aceptara que la oferta sea presentada por tres (3) 0 mas personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, individualmente o consorcios 0 uniones temporales, mediante invitacién privada, consideradas
legalmente capaces en las disposiciones colombianas vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad de que trata la ley para contratar con el Estado o en conflicto de
intereses y que cumplan con todas las condiciones indicadas en este documento.
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La EDTB se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la oferta y el Oferente
autoriza a todas las entidades, personas 0 empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos
presentados, a suministrar la informacion que se requiera, asi como también autoriza a la EDTB a visitar las
instalaciones del Oferente o a solicitar informacion de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo
necesario.

2.3 DOCUMENTOS DE LA OFERTA.

La propuesta debera acompafiarse de cada uno de los documentos que se describen a continuacion:
1. Copia de la cédula de ciudadania de la persona natural oferente

2. Copia de la cédula de ciudadania del representante legal de la empresa oferente.
3. Copia de la Tarjeta Profesional y de la cédula del Revisor Fiscal del Oferente.

4. El Oferente 0 cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, que sean personas juridicas,
presentaran el certificado de existencia y representacion legal, expedido por la camara de comercio respectiva,
cuya fecha de expedicion no sea superior de treinta (30) dias calendario anterior a la fecha de cierre de la
presente Solicitud. En este se acreditara que la duracién de la Sociedad no sea inferior a la del plazo del contrato
y dos (2) afios mas, que su objeto social se encuentre relacionado con la presente invitacion. Para el caso de
los consorcios y de las uniones temporales, se debera acreditar que su duracién no sea inferior al plazo de
ejecucion del contrato y hasta la suscripcién del Acta de Terminacion y Liquidacion del Contrato.

5. En el evento en que el Representante Legal o Gerente, tenga alguna limitacién para contratar, se anexaré la
autorizacion del 6rgano competente para comprometer a la sociedad, para la presentacion de la propuesta y la
firma del Contrato que de ella se derive.

6. Copia del Registro Unico Tributario (RUT) actualizado y expedido por la Direccion General de Impuestos
Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del Oferente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales,
cada uno de los integrantes debera aportar este documento, ademas deberan tramitar ante la DIAN y anexar a
la oferta su propio NIT; toda vez que son fiscalmente responsables en materia de impuestos sobre las ventas y
respecto a sus obligaciones como agentes de retencion.

7. Documento de acuerdo de Consorcio o Union Temporal, si a ello hubiere lugar, seguin el modelo suministrado
en esta Solicitud Publica.

8. Documento mediante el cual se confiere representacion, cuando el Oferente concurre por intermedio de un
representante o apoderado, en el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha representacion.

9. Formularios anexos de la Oferta, debida y completamente diligenciados.

10. Certificacion o constancia de pago, del cumplimiento por parte del Oferente de los aportes a los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, instituto colombiano de
bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje: cuando a ello este obligado el oferente.

Las personas juridicas deben acreditar el cumplimiento de dicho requisito en relacidn con todos sus empleados
y lo hara mediante constancia o certificacién expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con
los requerimientos de la Ley o en su defecto por el representante legal de la sociedad, el documento debe
acreditar el pago de dichos conceptos durante los Gltimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la
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presente contratacion y debera ser expedido dentro de los 15 dias anteriores a la fecha de cierre de la
contratacion.

El certificado debe contener la siguiente informacion: “Certifica que durante los Ultimos 6 meses anteriores a la
fecha de cierre de la presente contratacion esta empresa se encuentra al dia con sus obligaciones al sistema de
seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensacion
familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.”

12. Garantia de seriedad de la oferta.

13. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion. Si se trata
de persona juridica, debera aportarse tanto el del representante legal como el de la persona juridica que
representa.

14. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. Si se trata de
persona juridica, debera aportarse tanto el del representante legal como el de la persona juridica que
representa.

15. Registro Unico de Proponentes (RUP), que se encuentre vigente y en firme, el cual contiene la informacion
de quienes aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales, obtenida mediante la verificacion de los
requisitos habilitantes y demas informacién relacionada y la clasificacidén que cada interesado realiza al momento
de su inscripcion, renovacion o actualizacion, aportando la documentacion que se exige, y que es objeto de
verificacion documental por parte de la Camara de Comercio respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 8 del decreto 1510 de 2013. Este debera expedirse por la Camara de Comercio correspondiente,
y cuya fecha de expedicién no sea superior a treinta (30) dias, antes de la fecha de cierre del proceso; éste
debera estar vigente para dicha fecha.

2.4 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

En el contrato que se derive de la presente solicitud, La EDTB aplicara las reglas sobre inhabilidades e
incompatibilidades previstas en el ordenamiento juridico colombiano.

2.5 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE LA OFERTA

Manifestacion de interés.

Carta de presentacion de la propuesta

Formacion de Consorcios (cuando haya lugar a ello)
Formacion de Unién Temporal (cuando haya lugar a ello)

Informacién basica
Carta de presentacion.
Experiencia del oferente

Hacen parte integral de la invitacion los siguientes formatos:

Presupuesto, cantidades, unidades y valores
Analisis de Precios Unitarios
Calculo del AU
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La no presentacion de uno de estos ultimos formatos seré causal de rechazo.

2.6 INFORMACION BASICA Y LEGAL.
El Oferente debe diligenciar los Formularios que se anexan, atendiendo las siguientes instrucciones:

- Todos los formularios deberan estar firmados por el representante legal o por el apoderado constituido para
tal efecto, deberan ademas ser diligenciados de acuerdo con los formatos que se adjunta para tal fin.

- En lo que corresponda el oferente debera incluir las certificaciones respectivas, en las cuales suministre la
informacién de los contratos de obra con objeto similar al que se refiere en este documento, celebrados y
ejecutados con entidades publicas o privadas, con el objeto de estudiar la capacidad administrativa, operativa y
la experiencia que el Oferente posea en contratos similares al que se pretende con esta Solicitud Publica de
Ofertas.

Se considerara habil el proponente que acredite, en maximo tres (03) contratos, que cumplan con las condiciones
anteriores. Cuyo objeto y/o dentro de su alcance certifique obras en estructuras de concreto cuya sumatoria de
los contratos certificados sea igual 0 = 171 SMMLV.

El certificado que no cumpla con la totalidad de los requisitos mencionados no se tendrd en cuenta para la
evaluacion. Si se aportare mas de tres (03) certificados, solamente se tendrén en cuenta los tres certificados de
mayor valor.

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Union Temporal u otra forma asociativa, dentro de las
certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento de lo anterior, uno de los integrantes debera acreditar
como minimo el 50% de la experiencia solicitada.

3. EVALUACION DE LAS OFERTAS Y SELECCION DEL CONTRATISTA

3.1. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La EDTB examinara las propuestas para determinar si los Oferentes estan habilitados para formularlas, de
acuerdo con los requisitos legales y de participacion exigidos; si estdn completas; si se ha constituido la Garantia
de Seriedad de la Oferta; si los documentos han sido debidamente presentados y en general, si se ajustan a lo
establecido en la presente Solicitud.

En general deberan cumplir con los siguientes requisitos:

REQUISITO CALIFICACION

Capacidad Juridica Admisible / No Admisible
Capacidad Financiera Admisible / No Admisible
Capacidad Organizacional Admisible / No Admisible
Acreditacién de la experiencia Admisible / No Admisible
Capacidad Técnica Admisible / No Admisible

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuara en el proceso de seleccién.
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Para el presente proceso, el oferente debe haberse inscrito en el RUP, y presentar certificado expedido por la
camara de comercio de su jurisdiccién, con una antelacién no mayor a 30 dias calendario previos a la fecha de
cierre. La inscripcion en el RUP debe encontrarse vigente y en firme.

3.1.1. CAPACIDAD JURIDICA

3.1.1.1. Inscripcion en el RUP

Cuando en el certificado conste actualizacion o renovacién, dicha informacién también debe estar en firme al
momento de la adjudicacién.

3.1.1.2 Personas Naturales

Si el proponente es persona natural, se verificara en el RUP: documento de identidad y Registro Unico
Tributario. Si ésta Ultima informacién no aparece en el RUP debera allegar dichos documentos.

Para el presente proceso deberd acreditar la calidad de Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor,
mediante la presentacion de la copia legible de la tarjeta de matricula profesional y certificacion de vigencia
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares — COPNIA o por la
entidad correspondiente segun la profesion, con una vigencia de seis (6) meses.

3.1.1.3 Personas Juridicas

Si el proponente es persona juridica, debera acreditar su existencia y representacion legal con la copia del
Certificado de la Camara de Comercio de su jurisdiccién, expedido con una antelacion no mayor a los treinta
(30) dias calendario, previos a la fecha de presentacion de la propuesta. En dicho certificado deberan constar
claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual debera comprender
labores o actividades directamente relacionados con el objeto de la presente invitacion y la duracién de la
sociedad, la cual debe ser, como minimo, igual al plazo de ejecucién y liquidacién del contrato y, dos (2) afios
mas.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, debera
adjuntar el documento de autorizacion expresa del érgano social competente, otorgado con anterioridad a la
fecha de presentacién de la oferta.

3.1.1.4 Sociedad Anonima Abierta

Si el proponente es una sociedad anonima interesada en que para los efectos del articulo 8, numeral 1°, literal
h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, ademas de los documentos sefialados en el numeral
anterior, debera aportar el certificado del Registro Nacional de Valores y Emisores, de conformidad con los
establecido en el Art. 2.2.1.1.2.2.7 del decreto 1082 de 2015.

3.1.1.5 Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas

La forma asociativa debera constituirse para el presente proceso de seleccion y asi lo sefialaré expresamente,
indicando las reglas basicas que lo regirdn, independiente que las personas naturales o juridicas que lo
conformen, sean las mismas que hayan constituido consorcios 0 uniones temporales para otros procesos.
Dichas formas asociativas no podran ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prorrogas del contrato que
se suscriba.
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Deberan cumplir con lo estipulado en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993 y con los siguientes aspectos:

+ La forma asociativa debera indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes, la cual no
podra ser modificada sin la autorizacion previa de la EDTB. En el documento de conformacion de la forma
asociativa se debera designar la persona que para todos los efectos la representaré con sus responsabilidades
y facultades.

* En caso de ser adjudicatarios un Consorcio o Uniones Temporal debera presentar dentro de los tres (3) dias

habiles siguientes al acto de adjudicacion, el correspondiente RUT, cuyo NIT sera la Unica identificacion valida
durante la vigencia del contrato y la liquidacion del mismo. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto

2645 del 27 de julio de 2011, modificado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011.

* De acuerdo con lo preceptuado en el Articulo 66 de la Ley 488 de 1998 y el Instructivo de aspectos tributarios

de la Secretaria de Hacienda Municipal, las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas
directamente por la respectiva forma de asociacion, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto

Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago debe indicarse, ademas,

el nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones Temporales, indicar ademas el
porcentaje de participacion en el mismo.

3.1 .1.6 Abono de la Propuesta

Si el proponente es persona juridica y quien suscribe la carta de presentacion de la propuesta no es un
profesional de las &reas requeridas para personas naturales, debera presentar la propuesta abonada por un
Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor, debidamente matriculado, para lo cual se adjuntaré copia

legible de la tarjeta de matricula del profesional respectivo y certificacion de vigencia expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria y sus profesiones auxiliares’-COPNIA, o por la entidad correspondiente segun
la profesién, con una vigencia de seis meses.

3.1.1.8 Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales
El proponente debera acreditar que esta a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley, de la siguiente manera:

Para personas juridicas:

-Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley.
-Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal.

La certificacion requerida debera tener una expedicion no superior a un (1) mes y en todo caso debera suscribirse
por la Revisoria fiscal, cuando se cuente con ella, aun sin estar obligado por la Ley. Para el caso de Consorcios,
Uniones Temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes deberd aportar la respectiva
certificacion.

Para personas naturales:

Las personas naturales deberan acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral conforme a la
Ley 100 de 1993, Articulo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aporte planillo de pago
para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberan acreditar, el pago
de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales en los casos que se requiera de
conformidad con la normatividad vigente.
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Personas extranjeras sin sucursal en Colombia

Si en proponente es extranjero sin sucursal en Colombia, debera aportar certificacién en la que conste, que no
tiene personal a cargo en el territorio colombiano, suscritor contador publico.

3.1.1.9. Boletin de Responsables Fiscales

El proponente no debera encontrarse inscrito en el Boletin de Responsables Fiscales (Articulo 60, Ley 610 de
2000); situacion que sera verificada por la EDTB. Igual requisito deberd cumplir: 1) el representante legal de
las personas juridicas, 2) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de
asociacion y 3) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociacién y
sus respectivos representantes legales.

3.1.1.10 Certificado de Antecedentes Disciplinarios

El proponente no debera presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo consagrado en el Articulo
174 de la Ley 734 de 2002; situaciéon que sera verificada por el Municipio de El Bagre. Igual requisito
debera cumplir: 1) el representante legal de las personas juridicas, 2) el representante de los consorcios, uniones
temporales o cualquier otra forma de asociacion y 3) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o
cualquier otra forma de asociacion y sus respectivos representantes legales.

3.1.1.11 Certificado de Antecedentes Judiciales

La EDTB verificara que no registren antecedentes judiciales, el proponente y su representante legal.

Con respecto a los socios de las personas juridicas, consorcios o uniones temporales, con excepcion de las
sociedades anénimas abiertas, dicha consulta debe ser realizada por el Representante Legal en forma previa
a la suscripcion del certificado de inhabilidades, incompatibilidades y/o consultas, en la que se deja constancia
escrita y expresa que ninguno de los socios tiene asuntos pendientes ni es solicitado por las autoridades
judiciales.

Para realizar dicha verificacion acceder al siguiente link: http://antecedentes.palicia.gov.co:7003/WebJudiciall.

3.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA

Para la verificacion de los indicadores financieros se debera aportar el Certificado del Registro Unico de
Proponentes vigente y en firme, tomando como base la informacién financiera correspondiente al mejor indicador
financiero y organizacional de los Ultimos tres (3) afios fiscales

La Entidad evaluara los siguientes indicadores Financieros:

3.1.2.1 Liquidez

Se calcula con la siguiente férmula:

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente
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Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente una Liquidez igual o superior a (5).

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, La Liquidez del proponente sera
la suma de los indicadores obtenidos por cada uno, una vez ponderados de acuerdo con su porcentaje de
participacion.

3.1.2.2 Endeudamiento

Se calcula con la siguiente formula:

indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente un Nivel de Endeudamiento menor o igual a (0,40).
Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, el Nivel de Endeudamiento del
proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados de acuerdo
con su porcentaje de participacion.

3.1.2.3 Razén de Cobertura de Intereses

Se calcula con la siguiente formula:

Razén de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, expresado en nimero de veces.

Se considerard ADMISIBLE el proponente que presente una Razén de Cobertura de Intereses igual o superior
a(3).

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, la Razén de Cobertura de
Intereses del proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados
de acuerdo con su porcentaje de participacion.

3.1.2.4 Capital de trabajo

Se calcula con la siguiente formula:

Capital de trabajo: Activo corriente menos pasivo corriente

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente un capital de trabajo igual o superior a 30 % del
presupuesto oficial

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, la Razon de Cobertura de
Intereses del proponente seré la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados
de acuerdo con su porcentaje de participacion.

3.1.2.5 Patrimonio
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Patrimonio: Activo total - Pasivo total

Se calcula con la siguiente formula:

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente un patrimonio igual o superior a 30 % del presupuesto
oficial

Para las propuestas en Consorcio, Union Temporal u otra forma de asociacion, la Razén de Cobertura de
Intereses del proponente seré la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados
de acuerdo con su porcentaje de participacion.

3.1.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Para la verificacion de los indicadores organizacionales se debera aportar el Certificado del Registro Unico de
Proponentes vigente y en firme, el cual debera contener informacién financiera, tomando como base la
informacion financiera correspondiente al mejor indicador financiero y organizacional de los Gltimos tres (3) afios
fiscales.

La Entidad evaluara los siguientes Indicadores:
3.1.3.1 Rentabilidad sobre patrimonio

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente una Rentabilidad sobre el Patrimonio Mayor o Igual a
0,10.

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, la Rentabilidad sobre patrimonio
del proponente seré la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos una vez ponderados de acuerdo
con su porcentaje de participacion.

3.1.3.2 Rentabilidad sobre activos

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente una Rentabilidad sobre los activos Mayor o Igual a
0,10.

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, se calculara la Rentabilidad
sobre activos de cada uno de sus integrantes, aplicando la formula descrita anteriormente. En este caso, la
Rentabilidad sobre activos del proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos una
vez ponderados de acuerdo con su porcentaje de participacion.

CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION PROPONENTE EXTRANJERO

Para garantizar la participacion de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes
por no tener domicilio o sucursal en el pais, a éstas no se les podra exigir el requisito de inscripcion en el Registro
Unico de Proponentes segun la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, los citados oferentes deberan aportar la
siguiente informacion: Estados Financieros Certificados por el Representante Legal y Contador Publico (Balance
General y Estado de Resultados a la fecha de corte establecida en los paises de origen o0 en sus estatutos
sociales, para este proceso se solicita el consolidado del afio 2016),ademéas debera anexar el Formulario N°8
Certificado por el Representante Legal, Contador Publico O Revisor Fiscal el cual debera avalado con Tarjeta
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Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia y Certificado vigente de Antecedentes
Disciplinario.

La EDTB si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar informacién adicional, con el fin de verificar
ylo aclarar los datos reportados en los certificados requeridos.

3.1.4 CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Para evaluar la experiencia se tomaran los contratos registrados por el proponente en el RUP, de los cuales el
proponente debera relacionar en el Formulario No. 2 aquellos con los que pretende acreditar las condiciones
exigidas. No se tendran en cuenta para la evaluacion los contratos que no estén registrados en el RUP.

Para el presente proceso debera acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o union
temporal, registrados en el RUP Clasificados en alguna de las siguientes clases del Clasificador de Bienes y
Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC):

Clases: Descripcion )

72101500:  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72102900:  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES
72103300:  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72121400:  SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS
81101500:  INGENIERIA CIVIL'Y ARQUITECTURA

95121700:  EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

Se considerara habil el proponente que acredite, en maximo tres (03) contratos, que cumplan con las condiciones
anteriores. Cuyo objeto y/o dentro de su alcance certifique obras en estructuras de concreto cuya sumatoria de
los contratos certificados sea igual 0 = 171 SMMLV.

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unién Temporal u otra forma asociativa, dentro de las
certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento de lo anterior, uno de los integrantes debera
acreditar como minimo el 50% de la experiencia solicitada

El objeto y/o alcance de los contratos debera acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo
contratante, o cualquier otro documento contractual habil suscrito por funcionario competente de la Entidad
contratante, que contenga como minimo, la siguiente informacién:

Nombre del Contratista Nimero y objeto del contrato

Alcance y/o actividades ejecutadas

Valor ejecutado

Plazo de ejecucion, fechas de iniciacién y de terminacién

Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Union Temporal

En caso de que la certificacién no incluya la descripcion del alcance del proyecto, ésta se deberd acompanar
de un documento contractual habil suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, donde se
pueda verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la certificacion, para poderlo tener en cuenta
en la evaluacion de la experiencia.
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No se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones en las que la informacion contenida en ellas
no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral y la entidad no puede realizar
la verificacion o aclaracion de ésta.

La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la
suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes de éste.

Si los contratos aportados como experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal
u otra forma asociativa, el valor ejecutado que debe informar el proponente seré el correspondiente al porcentaje
de participacion que tuvo en los mismos.

En el caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administracion Delegada, se tendré en cuenta como
experiencia general, el valor total de la obra ejecutada (sin tener en cuenta el valor de los honorarios), el cual
debera ser certificado por el duefio del proyecto.

En caso que las obras requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas como parte de un proyecto propio
del oferente, las certificaciones deberan ser expedidas por él si es persona natural, o por el representante legal
si es persona juridica, avaladas por el revisor fiscal o el contador publico, segin proceda; ademas debera anexar
copia de la licencia de construccidn y del acta de recibo, expedidas por la autoridad competente.

Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unién temporal sea una filial 0 subordinada de
una sociedad controlante, se tendré en cuenta la experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa.

En el evento en que dos o més proponentes aporten una misma informacion y ésta presente inconsistencias,
se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y sélo se tendré en cuenta aquella que esté demostrada.

EXCEPCION:

No se exigira el registro de los contratos en el RUP, a las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais
0 personas juridicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia. En consecuencia, si en los
certificados aportados para acreditar la experiencia no se indica la clasificacion de los contratos, para acreditar
este requisito, el proponente debera presentar adjunto a cada certificado, el formato “MODELO DE
CERTIFICACION ADICIONAL (CODIGOS DEL CLASIFICADOR ESTANDAR DE BIENES Y SERVICIOS
UNSPSC) A LOS CERTIFICADOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA” que se presenta en este

pliego.

Toda la informacién econémica de los contratos requerida en el Formulario No. 2, debera ser presentada en
moneda legal colombiana, para el caso de contratos ejecutados en una moneda diferente a esta, se debera
seguir el procedimiento establecido en el numeral 2.5 “PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSION DE
MONEDA” teniendo como fecha de referencia la FECHA DE TERMINACION de los contratos.

3.2 REQUISITOS HABILITANTES PARA EXTRANJEROS
Para los efectos previstos en este documento, se consideran interesados de origen extranjero las empresas
que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacién colombiana, sea que tengan o no domicilio o

sucursal en Colombia y las personas naturales que no tengan nacionalidad colombiana.

Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someteran a la legislacion
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con las siguientes condiciones:
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Las personas naturales o juridicas extranjeras con sucursal o domicilio en Colombia deberén acreditar el
cumplimiento de los requisitos habilitantes, exigidos para proponentes nacionales.

Tratandose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas Juridicas extranjeras que
no tengan establecida sucursal en Colombia no se les exigira RUP. En consecuencia, LA EDTB verificara
directa y unicamente la informacién sobre la capacidad juridica, y las condiciones de experiencia, capacidad
financiera y de organizacion de los proponentes.

Dicha verificacion se efectuara con base en el diligenciamiento de los Formatos de Certificacion contenidos en
el “Manual para determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratacion”, expedido
por Colombia Compra Eficiente.

Para acreditar la Existencia y Representacion Legal, la persona juridica, deberd aportar el documento que
acredite la adquisicion de la personeria juridica en el pais de origen, expedido por la autoridad competente, el
cual contenga como minimo los siguientes datos:

. Nombre o razon social completa del proponente

. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion

. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica

. Duracion de la entidad, igual al plazo del contrato y un afio mas

. Objeto social, el cual debe tener relacion directa con el objeto de la contratacion
. Facultades del representante legal.

Cuando en el documento aportado que acredita la existencia y representacion legal de la persona juridica
extranjera no cuente con toda la informacién requerida, deberé adjuntar una certificacion del presentante legal
de la sociedad extranjera con la informacién requerida o la faltante, la cual se entiende formulada bajo la
gravedad del juramento.

Cuando no exista autoridad competente que expida dicha certificacion, se exigira la certificacion indicada en el
parrafo anterior. La expedicion de dicho certificado no podra tener una anterioridad superior a treinta (30) dias
calendario, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, con los documentos soporte.

3.2.1 APODERADO

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas juridicas extranjeras sin domicilio
en Colombia, deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar
la Propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias de la invitacion, suscribir
los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacion que le sea
solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con el presente Pliego, asi como para representarla judicial o
extrajudicialmente.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras que participen en
consorcios, uniones temporales u otras formas de asociacién y en tal caso, bastara para todos los efectos, la
presentacién del poder comin otorgado por todos los participantes en cualquier forma de asociacion con los
requisitos de autenticacion, consularizacion y traduccién exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién de la forma asociativa.
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3.2.2 RECIPROCIDAD

La EDTB concederé el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a aquellos bienes y servicios de
Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado
reciprocidad.  Dichas certificaciones seran consultadas por La EDTB en la péagna
http://www.colombiacompra.gov.co/es/certificaciones-detrato- nacional-por- reciprocidad.

En estos casos, se otorgara a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes y servicios
nacionales y en consecuencia dara a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las
preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

3.2.3 DOCUMENTOS DEL PROCESO

. Idioma: De conformidad con el articulo 10° de la Constitucion Politica de Colombia, el idioma oficial de
nuestro pais es el castellano; de tal manera que todos los documentos relacionados con el presente proceso
de invitacion se elaboran en dicho idioma, en consecuencia, la propuesta y sus documentos anexos deben
redactarse en idioma castellano y presentarse por escrito.

Si se presentan en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano (traduccion oficial).

. Documentos otorgados en el exterior: Para efectos de legalizacion de documentos otorgados en el
exterior se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolucion No. 7144 del 20 de Octubre de 2014, “Por la
cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos”, expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia.

3.3 REGLAS DE SUBSANABILIDAD
3.3.1 SUBSANABILIDAD

En caso de identificar la falta, inconsistencia o error en los documentos con los cuales el proponente acredite
el cumplimiento de los requisitos habilitantes, La EDTB podréa solicitar al proponente en un término prudencial
aclarar, aportar, completar o corregir dichos documentos.

La EDTB, evaluara las ofertas de los proponentes que hayan acreditado que cumplen con los requisitos
habilitantes. En consecuencia, se rechazaran las ofertas de quienes no aclaren, aporten, completen o corrijan
la informacidn para acreditar los requisitos habilitantes en el plazo establecido para el efecto.

3.3.2  ACLARACION O EXPLICACION

De conformidad con el paragrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 *(...) la ausencia de requisitos
o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la comparacion
de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia,
todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacidn de puntaje, podran ser solicitados por las
entidades en cualquier momento, hasta la adjudicacion (...)". (La subraya no es del texto).

El numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos
y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones.(...)" Igualmente, el numeral 7° ibidem
consagra: “De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en los pliegos de condiciones se
sefalara el plazo razonable dentro del cual la entidad debera elaborar los estudios técnicos, econdémicos y
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juridicos necesarios para la evaluacién de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones que se estimen indispensables.” (La subraya no es del texto).

Bajo las previsiones contenidas en los numerales 6° y 7° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 5° de
la Ley 1150 de 2007 y acogiendo lo sefialado en los pronunciamientos del Consejo de Estado indicados en
los documentos y estudios previos, la EDTB, durante el término de evaluacion de las propuestas, solicitara a
los proponentes, en caso de ser necesario, las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan
ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que al efecto les fije la EDTB las
clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del rechazo de la propuesta.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo haya requerido en el
“Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, lo podra solicitar al proponente, otorgandole un término, el cual
debera ser minimo igual al establecido para la subsanabillidad inicial; con el fin de que allegue los documentos
que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje no podran ser objeto de
subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de
la presentacién de la oferta.

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los puntos del
pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda
hacer valer en el proceso.

NOTA: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate tampoco podran
ser subsanados, por lo que deberan ser presentados desde el momento de la presentacion de la oferta.

3.3.3  DIFERENCIA ENTRE SUBSANABILIDAD Y ACLARACION O EXPLICACION

Subsanar no es lo mismo que aclarar o explicar, la diferencia radica en que la aclaracion o explicacién se admite,
incluso, sobre requisitos que afectan la comparacion de las ofertas y/o inciden en la asignacion del puntaje,
siempre y cuando se trate de inconsistencias o falta de claridad, porque alli no se modificara el ofrecimiento,
simplemente se aclara, es decir, se trata de hacer manifiesto lo que ya existe s6lo que es contradictorio o
confuso, se busca sacar a la luz lo que parece oscuro, no de subsanar algo, pues el requisito que admite ser
aclarado tiene que estar incluido en la oferta, solo que la entidad tiene dudas sobre su alcance, contenido o
acreditacion, porque de la oferta se pueden inferir entendimientos diferentes.

3.4 PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSION DE MONEDA

Toda la informacion econdémica debera ser presentada en moneda legal colombiana, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:

3.4.1 Sila moneda de origen de la informacion es el Dolar de los Estados Unidos de América (USD), se debe
hacer la conversion a pesos colombianos (COP) teniendo en cuenta la TRM (Tasa de Cambio Representativa
del Mercado) vigente en la fecha de referencia de la informacién original, para lo cual se utilizara la base de
datos historica que ofrece el sitio web http: //www.superfinanciera.gov.co, la cual cuenta con informacion diaria
de la TRM desde el afio de 1991.
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3.4.2 Si la moneda de origen de la informacion es diferente al délar americano (USD), inicialmente se debe
hacer la conversion de la moneda de origen a délar americano (USD) teniendo en cuenta la fecha de referencia
de la informacion original, para lo cual se utilizara la herramienta de Conversor de Divisas historico que ofrece
el sitio web www.oanda.com, Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra. Una vez obtenida la
informacién expresada en ddlares (USD), se debera seguir el procedimiento descrito en el punto anterior.

4. EVALUACION Y CALIFICACION

Una vez la EDTB haya determinado que la(s) propuesta(s) se ajusta(n) a la Solicitud de ofertas y que el resultado
es favorable y CUMPLE JURIDICAMENTE, procedera a evaluarla en los demas aspectos conforme se establece
en este capitulo, teniendo en cuenta para la evaluacion de las propuestas los siguientes criterios y puntajes
maximos asociados, que le permitirdn escoger la propuesta mas favorable:

CRITERIO PUNTAJE/RESULTADO
4.1 EVALUACION TECNICA 365 PUNTOS
4.2 EVALUACION ECONOMICA 400 PUNTOS
4.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL 200 PUNTOS
4.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10 PUNTOS
4.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 25 PUNTOS
PUNTAJE MAXIMO 1.000 PUNTOS
4.1. EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS 365 PUNTOS

Las ofertas seran evaluadas de la siguiente manera:
4.1.1 Experiencia - 365 puntos
Los criterios que se utilizaran en el presente proceso de seleccién son:

ITEM DESCRIPCION PUNTAJE
1. Experiencia especifica del 265
proponente
2, Experiencia especifica del 100
equipo de trabajo.
PUNTAJE TOTAL 365

4.1.1.1 Experiencia Especifica Del Proponente (265 PUNTOS)

Verificacion de experiencia especifica de los proponentes, contenidos en el RUP, que se encuentre en firme,
igualmente los oferentes, deberan anexar los respectivos certificados o copia de los contratos o recibo de obras
y diligenciar el anexo de la Invitacion Publica, la cual debera contener la siguiente informacion

. Nombre del contratante
. Objeto del contrato
. Valor del contrato
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Plazo
Fecha de inicio

Fecha de terminacion

Porcentaje de participacion cuando el contrato haya sido ejecutado en consorcio 0 unién temporal.
. Fecha de expedicion de la certificacion.

Se considerara habil el proponente que acredite, en maximo tres (03) contratos, que cumplan con las condiciones
anteriores. Cuyo objeto y/o dentro de su alcance certifique obras en estructuras de concreto cuya sumatoria de
los contratos certificados sea igual 0 = 171 SMMLV.

Se le asignara puntaje de acuerdo con la tabla que se muestra a continuacion:

DESCRIPCION PUNTOS
Contratos certificados, cuya sumatoria de los
contratos se encuentre en el rango = 171y 245 100 Puntos
SMMLV
Contratos certificados, cuya sumatoria de los
contratos sea = 246 SMMLV 265 Puntos
PUNTAJE MAXIMO 265 Puntos

PUNTAJE TOTAL MAXIMO POR EXPERIENCIA ESPECIFICA 265 Puntos

Para el caso de Consorcios 0 Uniones Temporales se podra adjuntar de manera individual o conjunta el (los)
certificado(s) en las condiciones anteriormente descritas.

El proponente que no presente en su oferta inicial la relacion de certificados que se someteran a evaluacion del
factor de calidad y sus anexos en las condiciones anteriormente descritas, obtendra cero (0) puntos.

En todo caso, los certificados de experiencia del proponente deberan tener coherencia con el objeto y el alcance
de la invitacion publica y no seran evaluados aquellos certificados que no se relacionen con el presente proceso
de invitacion publica.

La experiencia del proponente debera acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo
contratante, y/o cualquier otro documento contractual, suscrito por el funcionario competente de la Entidad
contratante que contenga, como minimo, la siguiente informacién:

Nombre del contratista

NUmero y objeto del contrato

Plazo de ejecucion, descripcion y alcance del proyecto.

Fechas de inicio y terminacion.

. Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en consorcio 0 unién temporal.

En caso de que la certificacién no incluya la descripcién del alcance del proyecto, ésta se deberd acompanar
de un documento contractual habil suscrito por el funcionario competente de la Entidad contratante, donde se
pueda verificar claramente que el contrato incluy6 la ejecucion de los disefios requeridos para poderlo tener en
cuenta en la verificacidn de la experiencia especifica.

No se tendran en cuenta para la evaluacién aquellas certificaciones que no contengan la informacion que
permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.
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En el evento en que dos o més proponentes aporten una misma informacion y ésta presente inconsistencias,
se solicitara la aclaracion respectiva a cada uno de ellos y s6lo se tendra en cuenta aquella que esté demostrada.

41.1.2 Experiencia Del Equipo De Trabajo (100 Puntos)

CARGO PUNTAJE MAXIMO
Residente de obra 100
Total 100

La experiencia especifica de los profesionales debera acreditarse mediante certificaciones o cualquier otro
documentos contractual habil, suscritos por el respectivo contratante, las cuales contendran como minimo, la
siguiente informacién: nombre del profesional, cargo desempefiado, fechas de inicio y terminacidn, nombres de
los proyectos aportados como experiencia, descripcion de las principales funciones ejercidas y, en general, toda
aquella informacion que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

4.1.1.2.1 Residente de Obra (100 pts)

Para la ejecucion de la obra el contratista se obliga a mantener un Profesional Residente de Obra con dedicacion
del 100% del tiempo, con suficiente autonomia para representarlo en todos los asuntos relacionados con el
desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida debera someter a la aprobacion de la EDTB en forma
previa a la iniciacién de los trabajos, para el perfeccionamiento del contrato.

1. Que acredite titulo académico de Ingeniero civil y/o arquitecto, con matricula profesional vigente, con una
experiencia profesional minimo de tres (3) afios, contados a partir de la expedicion de la matricula.

2. Que acredite una experiencia especifica minima de un afio, a partir de la fecha de expedicién de la tarjeta
profesional, haber ejercido como contratista, Coordinador, director o Residente de Obra o de Interventoria, cuyo
objeto sea la ejecucion de obras civiles.

El profesional propuesto debera presentar por escrito la intencion de participar en el proyecto

4.2 PROPUESTA ECONOMICA (400 PTS)

Se asignaran 400 puntos al valor de la propuesta mas econdmica incluido VA, a las demas se le otorgara un
puntaje proporcional con la siguiente formula:
Pi= Pe*400puntos
Pb
Pi= Puntaje de la propuesta i
Pe= Costo de la propuesta mas econdmica
Pb= Costo de la propuesta en estudio

4.2.1.5 Propuestas con Precio Artificialmente Bajo

En caso de que la entidad estime que el precio ofertado es artificialmente bajo procedera de conformidad con
lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.
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Con el fin de evitar manipulacién de precios de los proponentes y con el fin de evitar precios artificialmente
bajos, se tomara en cuenta los principios de una competencia leal, el analisis riguroso de los precios del mercado
de los materiales, equipos y herramientas, de los rendimientos reales establecidos para su colocacion, de los
precios ajustados a la variacion del délar e incrementos de los indicies de Camacol.

4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (200 PUNTOS)

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con
trato nacional o por ii) la incorporaciéon de servicios colombianos. La entidad en ningin caso otorgara
simultaneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporacion de servicios
colombianos.

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignara puntaje por bienes nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o

. 200
con Trato Nacional
Incorporacion ~ de  componente 50
nacional en servicios extranjeros

4.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La entidad asignara hasta doscientos (200) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del proponente.

B.  Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucién del
objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Personajuridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representacion legal emitido por
las Camaras de Comercio.

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios son
originarios de los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente
proceso de contratacion, informacién que se acreditara con los documentos que aporte el proponente
extranjero para acreditar su domicilio.

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional o extranjero
con trato nacional no deben presentar el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional. Unicamente deber
presentar los documentos sefialados en esta seccion.

El proponente podré subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta de certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica; no obstante, no
podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.
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La entidad asignara doscientos (200) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes cumplan
con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no
obtendra puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.2 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La entidad asignara cincuenta (50) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que
incorporen a la ejecucion del contrato mas del 90% del personal calificado de origen colombiano.

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una institucion
de educacién superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesién.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o apoderado del
proponente debe diligenciar el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la
gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar
adjudicatario del proceso.

La entidad unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando
el proponente que presente el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por
promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional unicamente debe ser aportado por los proponentes extranjeros
sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal calificado colombiano. En el evento que un
proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no serd una razén para no otorgar el puntaje
de promocién de servicios nacionales o con trato nacional.

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional
e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podran optar por la Incorporacién de componente
nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
4.4, VINCULACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)

Se otorgaran 10 puntos a los oferentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su
plata de personal de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,
certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, la cual debera estar vigente a la
fecha de cierre del proceso de seleccidn.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1% o (10 Puntos) a quienes acrediten el nimero minimo
de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:
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Entre 1y 30
Entre 31y 100
Entre 101y 150
Entre 151y 200

Mas de 200

GBI —

Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en
cuenta la planta de personal del integrante del proponente prural que aporte como minimo el cuarenta por
ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

El interventor del contrato debera verificar durante la ejecucion del mismo que el proponente que resulte
adjudicatario mantienen en su planta de personal el numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar
a la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante
la documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide
el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de
conformidad con la norma aplicable. La reduccion del numero de trabajadores con discapacidad acreditado
para obtener el puntaje adicional constiuye incumplimiento del contrato por parte del contratrista y dara lugara
las consecuencias de incumplimiento previstas en el contrato y las normas aplicables.

4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (25 PUNTOS)

La Entidad asignarad un puntaje de veinticinco (25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato Acreditacion de emprendimientos
y empresas de mujeres” y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debid subsanar la entrega
de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para el criterio diferencial
en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que
obtendréa cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al
diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unidn Temporal.

5. CRITERIOS DE DESEMPATE
La EDTB adjudicara la Contratacion al oferente cuya propuesta se ajuste al Pliego de Condiciones y haya
obtenido el mayor puntaje durante la invitacion, en caso de empate se aplicara lo dispuesto en el Decreto 1082
de 2015, que sefiala:

En concordancia con lo el Articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015 En el evento en que dos o
mas propuestas obtengan igualdad en el puntaje total, se dara prioridad a la oferta que, sucesivamente:
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i. Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificacién de Precio. ii.
Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificacion de Calidad.
iii. Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificacién Estimulo a la Industria Nacional.

De persistir el empate se daré aplicacidn a las reglas sefialadas en los numerales del articulo 2.2.1.1.2.2.9 del
Decreto Nacional 1082 de 2015.

. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
. Cuando es un servicio prestado por una persona natural debe presentar la Cédula de Ciudadania
que certifica la nacionalidad o la visa de residencia.

. Cuando es un servicio prestado por una persona juridica nacional sera verificado con el certificado
de existencia y representacion legal, si el domicilio de la persona juridica esta dentro del territorio nacional.

. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional. Esto seré verificado en el certificado de

existencia y representacion legal o el Registro Mercantil para personas naturales, y/o del Registro Unico de
Proponentes RUP. En caso que dichos documentos no contengan eta informacién, el proponente debera
presentar con la propuesta un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado
a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la MIPYME tiene el tamafio empresarial establecido de
conformidad con la ley.

. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura
siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME nacional que tenga una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura,
para lo cual debera presentar acreditacién de la condiciéon de MIPYME se debe realizar de conformidad con el
numeral anterior. debera presentar Certificacion juramentada de acuerdo con el modelo suministrado en este
pliego, en la que conste que ni ésta (la Mipyme), ni sus accionistas, socios o representantes legales, son
empleados, socios o accionistas de los demas integrantes del consorcio o unién temporal.

. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad a la que se
refiere la Ley 361 de 1997. Sila oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad
futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco
por ciento (25%) en el Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. Para acreditar tal condicion se debe presentar
adicionalmente con la planilla del pago de seguridad social donde se relaciona el personal, y certificado expedido
por la oficina de trabajo de la respectiva zona donde conste que el proponente tiene en su némina minimo del
10% de sus empleados en condiciones de discapacidad (segun Ley 361/97) contratados por lo menos con un
afio de anterioridad a la fecha de presentacion de la propuesta. (en atencién a lo dispuesto en el Manual de
Incentivos en procesos de contratacion de Colombia Compra)

PARA LOS NUMERALES 2 AL 4 CADA UNA DE LAS ACREDITACIONES DEBE SER PRESENTADA CON
LA PROPUESTA INICIAL

Si agotados los parametros de los numerales 1 al 4 del articulo en mencion, y ain persiste el empate, se
realizara sorteo por el método aleatorio de balotas de conformidad con el siguiente procedimiento:

A.  Elnimero de posicion en que se dispondran para extraer la balota, seré asignado de acuerdo al orden de
entrega en el que aparece el proponente en la planilla de recepcidn de propuestas el dia de cierre, empezando
por el primero segun orden cronoldgico de entrega, siendo el primero el nimero uno (1) y asi sucesivamente
hasta completar el nimero de proponentes en condicion de empate.

B.  Seintroduciran en una bolsa oscura o que no trasluzca su contenido, tantas balotas como proponentes
empatados, cada uno de los participantes extraera una balota que seré su nimero asignado para el sorteo. A
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continuacién, se introduciran todas las balotas en la balotera y se procedera por parte de cada proponente a
girar la balotera para ir sacando las balotas. La balota que vaya saliendo correspondera a la propuesta que
queda eliminada. La Ultima balota que salga corresponderé a la propuesta ganadora.

C. De no comparecer alguno (s) del proponente (s) en situacién de empate, la entidad asignara a uno o varios
funcionarios del despacho para que representen a los proponentes ausentes, de lo cual se dejara constancia en
el acta respectiva.

El método aleatorio de balota se llevara a cabo en la fecha fijada para la audiencia de adjudicacién una vez
agotado el trdmite definido en el articulo 2.2.1.1.12.2.9 del Decreto 1082 de 2015. De dicho evento se dejara
constancia en el acta de audiencia y en la Resolucion de Adjudicacion del contrato.

NOTA: Para efectos de aplicar los criterios de desempate, el proponente debera allegar con la propuesta la
siguiente documentacion:

A Certificacion Mipyme, Empleados, Socios y Accionistas: En el caso de ofertas presentadas por
consorcios 0 uniones tempérales en las cuales al menos uno de los integrantes sea una Mipyme, debera
presentar Certificacion juramentada de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego, en la que coste que
ni ésta (la Mipyme), ni sus accionistas, socios o representantes legales, sean empleados, socios o accionistas
de los demas integrantes del consorcio 0 unién temporal.

B. Certificado expedido por la oficina de trabajo de la respectiva zona donde conste que el proponente
tiene en su ndmina minimo del 10% de sus empleados en condiciones de discapacidad (segun Ley 361/97)
contratados por lo menos con un afio de anterioridad a la fecha de presentacién de la propuesta.

C. Certificado expedido por el representante legal de la empresa donde conste que el personal en
condiciones de discapacidad permanecera contratado al menos por el plazo del contrato objeto de éste proceso
de seleccion.

5.2 TERMINOS PARA SUBSANAR

El oferente podra subsanar toda aquella informacién que habiéndose considerado en esta Solicitud Publica
como necesaria (numerales 1.14, 2.2, 2.4, 3.2.1, 3.3.2 y 3.3.3), esté en capacidad de subsanar, sin violar con
ello los principios de igualdad, transparencia y seleccion objetiva y sin que le sea dado modificar el contenido o
alcance de su oferta, 0 que no haya sido expresamente sefialada como subsanable. Para efectos de subsanar
la no presentacion de algunos de los documentos exigidos, o la correccion de los presentados, el Oferente
tendra un (1) dia habil, contado a partir de la fecha de envio de la solicitud por parte de la EDTB, ante la cual
debera presentar debidamente subsanado el documento solicitado. El plazo anteriormente sefialado, es de
naturaleza preclusiva y por lo tanto, vencido el mismo no sera considerado ningin documento presentado de
manera extemporanea.

Seran subsanables los documentos exigidos en los numerales 1.14, 2.2 y en los subnumerales 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7,8,9,10,11, 12,13, 14 y 15 del numeral 2.4 de la presente Solicitud. En todo caso, los documentos que fueron
aportados durante el término para subsanar no podran tener una fecha de expedicion posterior a la del cierre
de esta contratacién.

4.5 DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Una vez adjudicado el contrato La EDTB devolvera a los oferentes no adjudicatarios, la garantia de seriedad
presentada con cada propuesta, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato
adjudicado. Las garantias de seriedad de las propuestas serén devueltas a todos los oferentes cuando se
declare desierto el concurso.

4.6 TERMINOS PARA LA EVALUACION

La EDTB dispondré de dos (2) dias habiles después de la fecha limite de entrega de las ofertas para evaluar
las mismas. Durante el periodo de evaluacién de las propuestas, La EDTB podra solicitar por escrito las
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aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables para la evaluacion objetiva de las propuestas, sin
que por ello pueda el Oferente adicionar, modificar, complementar 0 mejorar su propuesta, so pena de la
descalificacion automatica de ella.

Si dentro del periodo de evaluacién de las propuestas, La EDTB considera que el mismo no garantiza el principio
de seleccion objetiva, La EDTB podra modificarlo, determinando un nuevo plazo que en ningln caso

excedera el término inicialmente establecido, lo cual se hard mediante comunicacion escrita a todos los
Oferentes.

4.7 PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION

El Informe de Evaluacién de las Ofertas sera publicado en el SECOP el dia habil siguiente a la terminacién de
evaluacion de las ofertas, por el lapso de dos (2) dias habiles. Los Oferentes dentro de este término, presentaran
por escrito, si lo estiman pertinente, las observaciones a que hubiere lugar.

5. CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO
5.1 PERSONAL DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA)

El Oferente se obliga a proveer el personal requerido para la ejecucién del Contrato con la calificacién necesaria
para desarrollar las distintas actividades que requiere realizar La EDTB. A dicho personal le suministrara los
servicios generales y administrativos normales de su organizacién para el desempefio de sus labores. Este
personal dependera exclusivamente del Oferente quien sera patrono unico y directo, quien respondera por los
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas gastos directos o indirectos a que esté obligado con
su personal.

El oferente (futuro Contratista) sera el responsable de realizar todas las verificaciones debidas al personal a
contratar, garantizando la idoneidad del mismo.

5.2 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

La EDTB expedira una Acta escrita informando la fecha en la que deben iniciarse la intervencion para el
cumplimiento del objeto contractual.

La EDTB no se hara responsable por las actividades que realice el Oferente, futuro CONTRATISTA, con
anterioridad a la fecha de iniciacidn estipulada en el Acta.

5.3 COSTOS DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA)

El Oferente, futuro Contratista, declara expresamente que para la fijacién de los precios de su oferta tuvo en
cuenta todos los requisitos estipulados en esta Solicitud y que incluyé todos los gastos que debe hacer, se
informé a cabalidad de las circunstancias y condiciones fisicas y econémicas en las cuales se prestaran los
servicios y que conoce de las leyes y reglamentacion colombianas que inciden en los costos, ejecucion y plazos
del Contrato.

El oferente, futuro Contratista, debe obtener de las autoridades competentes todas las licencias y permisos que

pueda necesitar. Iguaimente debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las leyes colombianas y sus

reglamentaciones, pagar los gastos legales y, en general, cualquier otro gasto necesario para cumplir con el

objeto del Contrato.

5.4. FORMA DE PAGO
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La EDTB pagara el valor del contrato de la siguiente manera: a) UN PRIMER PAGO correspondiente a Un
anticipo del 40% del valor del contrato, una vez aportadas las garantias por el contratista y aprobadas por la
EDTB, para el manejo de los recursos entregados a titulo de anticipo. b) Mediante actas parciales de obra del
60% restante del valor del contrato, para la realizacion de los pagos parciales sera requerido certificado de
cumplido a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de
ejecucion, la acreditacion del pago de los aportes parafiscales y su afiliacidn obligatoria y pago actualizado al
sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales.

Las actas de obra, seran canceladas una vez sean aprobadas por La EDTB.

El valor del acta de pago sera la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra
realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor, por los precios unitarios estipulados en el Formulario de
Cantidades de Obra de la Propuesta.

Dichas actas deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la ejecucién de las
obras, acompafadas de la respectiva factura de venta, en original y dos (2) copias, la cual debe cumplir, como
minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas. La fecha de la factura debe corresponder al mes de
su elaboracion, y en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando,
la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable.

El Contratista debera informar a La EDTB la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en
la cual le seran consignados o transferidos electronicamente, los pagos que por este concepto le efectue la
EDTB.

En todo caso, la Ultima acta de pago no sera inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se
cancelaré una vez el Contratista entregue a La EDTB.

. Suscripcién de acta de recibo a satisfaccion del proyecto por parte de la interventoria.

La realizacién de cada pago del contrato estatal, se realizaré treinta (30) dias después de la presentacién de la
factura y la verificacion del cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, ademas de lo anterior la entidad
publica verificara que el contratista acredite que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar.

5.5. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Para el presente procedimiento contractual, en atencion a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucidn contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de este tipo de contratacion
asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacion y asignacion
de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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5.6. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista constituira, a favor de la EDTB cualquiera de las garantias autorizadas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2.
del decreto 1082 de 2015, a saber: (1) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (2) Patrimonio auténomo, (3)
Garantia bancaria; como mecanismo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la
entidad con ocasion de la presentacién de la oferta, el contrato, su liquidacién vy los riesgos derivados de la
responsabilidad extracontractual, segun lo descrito en los literales (i), (ii) y (iii) del articulo 2.2.1.2.3.1.1. del decreto
1082 de 2015.

5.6.1. GARANTIA DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA.

De conformidad el articulo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015, la garantia de seriedad de la oferta debe
cubrir la sancién derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliacién de la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacion o para suscribir el contrato
es prorrogado, siempre que tal prérroga sea inferior a tres (3) meses; 2. El retiro de la oferta después de vencido
el plazo fijado para la presentacion de las ofertas; 3. La no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del
adjudicatario; 4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento
del contrato.

5.6.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.7. del decreto 1082 de 2015, la garantia de cumplimiento del contrato
debe cubrir:

. EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados
de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el
cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los dafios
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d)
el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:
Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales
del contratista derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio

nacional para la ejecucion del contrato amparado.

. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios
ocasionados por cualquier tipo de dafio o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a
satisfaccion. ’

. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Este amparo cubre a la Entidad por los
perjuicios sufridos por la no inversion del anticipo; el uso indebido del anticipo; y/o la apropiacion indebida de los
recursos recibidos en calidad de anticipo.

5.6.3. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.

De conformidad el articulo 2.2.1.2.3.1.8. del decreto 1082 de 2015, la pdliza de responsabilidad civil
extracontractual de cubrir a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista, como también los perjuicios
ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que
surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas

autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto
y que la Entidad Estatal sea el asegurado.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.2.9. del decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil
extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Modalidad de ocurrencia. La compafia de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia.
En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamacion, inferiores
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a los términos de prescripcion previstos en la ley para la accién de responsabilidad correspondiente.

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los dafios
producidos por el contratista con ocasion de la ejecucion del contrato amparado, y serén beneficiarios tanto la
Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus
subcontratistas.

3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica
de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

a) Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

b) Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales.

c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el
subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui
requeridos.

d) Cobertura expresa de amparo patronal.

e) Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

5.7. ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE LAS GARANTIAS:

Las pdlizas que ampararan los riesgos del contrato de obra tendran como asegurado y beneficiario a la EDTB,
identificado con el NIT. 901526561-7 y al Municipio de EI Bagre, identificado con el NIT. 890984221-2.

Si la EDTB ha autorizado previamente la subcontratacién, en la POLIZA DE RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente los perjuicios derivados de los dafios que aquellos puedan
causar a terceros con ocasion de la ejecucion de los contratos, o en su defecto, deberan acreditar que el
subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

5.8. SUFICIENCIA DE LA GARANTIA

La suficiencia de las garantias serén las exigidas de acuerdo con el decreto 1082 de 2015, conforme con las
siguientes condiciones:

. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del
decreto 1082 de 2015 esta garantia debera tener una vigencia de 90 DIAS HABILES contados a partir de la
fecha y hora de cierre del proceso, hasta la aprobacion de la garantia que ampare los riesgos propios de la
etapa contractual, y sera por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto oficial estimado
del proceso de contratacion.

. CUMPLIMIENTO. De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 de 2015, esta
garantia debera tener una vigencia del plazo contractual y seis (6) meses mas, y sera por un valor equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato.

. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES. De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.13. del decreto 1082 de 2015, esta garantia debera
tener una vigencia del plazo contractual y tres (3) afios mas, y serd por un valor equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato.

. ESTABILIDAD DE LAS OBRAS De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del decreto 1082 de
2015, esta garantia debera tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de entrega y
recibo de las obras fruto del contrato, y sera por un valor equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del contrato. .

. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: De conformidad con el articulo
2.2.1.2.3.1.10. del decreto 1082 de 2015, esta garantia debera tener un valor del 100% del valor total del Anticipo
y por un término igual al de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas.

. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: De conformidad con el numeral 1° del articulo
2.2.1.2.3.1.17. del decreto 1082 de 2015, esta garantia debera tener una vigencia del plazo contractual y sera
por un valor equivalente a DOSCIENTOS (200) SMMLV VIGENTES.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después
de terminado el plazo de ejecucién del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia Unica para el amparo de
Cumplimiento por 24 meses més, de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto,
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se debera verificar el cumplimiento de esta obligacién y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario,
para que proceda a la ampliacién de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la
ampliacién de la vigencia de la garantia también debera asumirlos el Contratista.

6. PROCESO DE SELECCION

6.1 APERTURA
El presente proceso de seleccion se abre en la fecha prevista en el cronograma del proceso con la publicacion
de lainvitacion privada en el SECOP.

6.2 ENTREGA DE LAS OFERTAS Y CIERRE DEL PROCESO

Las propuestas se recibiran segun cronograma, en la oficina de Archivo de la sede administrativa de La EDTB
ubicada en la Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso, El Bagre, Antioquia en horario laboral de 7:00 AM a 12:00 AM y
de 2:00 PM a 6:00 PM.

6.3 VERIFICACION TECNICA, ECONOMICA Y JURIDICA

Se verifica que el Oferente haya cumplido con la presentacién de todos los documentos catalogados como
basicos en la carta instructiva de invitacién, con todos los requisitos técnicos, juridicos, contractuales exigidos,
con la verificacion financiera y que se haya ajustado al plazo y presupuesto oficial establecido. A través de la
evaluacion juridica se establece el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en la Invitacién Publica.

Si la propuesta es habil, es decir que cumple con todos los requisitos legales, se declara como “CUMPLE
JURIDICAMENTE”: en caso contrario se descalifica y se declara “NO CUMPLE JURIDICAMENTE”. El resultado
de este ejercicio permitira o no su evaluacion técnica y economica.

6.4 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La EDTB previos los estudios correspondientes y el analisis comparativo de las ofertas, basado en los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y econémicos, adjudicara el contrato derivado del proceso de Solicitud Publica,
al oferente cuya propuesta se ajuste a la presente Invitacién y haya sido seleccionado.

5.5 SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

El Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. La EDTB y el Oferente favorecido
firmaran el Contrato dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la Resolucién de adjudicacion del contrato.
Para su ejecucion, el Oferente seleccionado debera constituir las garantias que se estipulan en el Contrato. La
EDTB aprobaré las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las devolveré al
CONTRATISTA para que dentro del plazo que la EDTB le fije le haga las modificaciones y aclaraciones
necesarias.

En caso de que el Oferente favorecido no suscriba el Contrato objeto de este proceso de seleccidn dentro del
plazo establecido, se hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta a favor de La EDTB y se le adjudicara a
quien haya ocupado el segundo lugar.

ORIGINAL FIRMADO .
DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
DIRECTOR TECNICO
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