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1. Introducción 

 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Central 

de Transportes Estación Cúcuta y a obtener el mayor valor por el dinero público. Para 

cumplir con este objetivo, la Entidad debe conocer claramente cuál es su necesidad y 

determinar la mejor manera en que el mercado puede satisfacerla. 

 

La Entidad dentro de sus funciones realizo un proceso de selección por la modalidad de 

Licitación Pública, que tiene por objeto LA ADECUACIÓN Y REMODELACION DE 

BATERÍAS SANITARIAS DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACIÓN 

CÚCUTA, con el cual se busca mejorar la calidad del servicio y condiciones óptimas 

acordes a la normativa vigente.  

 

Teniendo en cuenta que, a los contratos de obra, se les debe hacer el control y vigilancia 

a la ejecución, a través de una INTERVENTORÍA, se elabora el presente estudio del 

sector el cual tiene entre sus propósitos definir los criterios técnicos, financieros y 

jurídicos que debe tener en cuenta la Secretaría de Infraestructura en el proceso que 

adelanta.  

El Artículo No.2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, estableció como deber de las 

entidades estatales elaborar el análisis de sector durante la etapa de planeación de un 

proceso de contratación pública, el cual busca orientar a la Entidad Estatal en la 

definición requisitos habilitantes y técnicos de su proceso, así como en la caracterización 

de su mercado e identificación de posibles riesgos del proceso de selección.  

 

En este orden de ideas, se realiza el presente estudio del sector para el proceso de 

selección que tiene por objeto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO A LA ADECUACIÓN Y REMODELACION DE BATERÍAS SANITARIAS DE 

LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACIÓN CÚCUTA”, el cual tiene entre sus 

propósitos definir los criterios técnicos, financieros y jurídicos que debe tener en cuenta 

la Central de Transportes Estación Cúcuta en el proceso que adelanta.  
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2. Aspectos generales de mercado 

 

La Central de Transportes de Cúcuta, mediante el análisis del sector, revisa algunos 

factores y variables económicas que puedan afectar el entorno y funcionamiento de las 

Empresas y el sector económico al que pertenecen, en cuanto a oportunidades de 

aumentar beneficios y también conocer la estructura del sector en que se mueve, ya que 

ello influirá en competencias y rentabilidad. 

 

El proceso que se adelanta pertenece al sector servicios o sector terciario el cual engloba 

las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de 

bienes materiales. 

Los servicios son actividades que satisfacen necesidades por eso es importante revisar 

esta economía, ya que emplea una enorme cantidad de mano de obra lo que la diferencia 

del sector secundario y primario que requieren bienes de capital para su desarrollo. 

Según la Cámara Colombiana de Infraestructura quienes se identifican como 

CONSULTORES - INTERVENTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad 

de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de 

ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y 

técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar 

objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son 

catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector 

 

La medición y el análisis del comportamiento del sector son instrumentos claves en el 

diseño de políticas económicas y en la elaboración de planes y programas 

gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector antes 

mencionado, resulta indispensable para la correcta toma de decisiones de las 

autoridades públicas y del público en general, a continuación, se revisan cifras 

estadísticas y económicas que intervienen en la economía del proceso que adelanta.  

2.1 Aspectos económicos 

 Producto Interno Bruto – PIB1 

 

 
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim22_producion_y_gasto.pdf 
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El Producto Interno Bruto crece 7,5% en el año 2022pr respecto al año 2021. Las 

actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

10,7% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Industrias manufactureras crece 9,8% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la 

variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crece 37,9% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 

2,9% respecto al mismo periodo de 2021. Las actividades económicas que más 

contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a 

la variación anual).  

• Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,7%. Esta variación se explica 

principalmente por la siguiente dinámica:  

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crece 7,5%.  

• Actividades financieras y de seguros crece 1,6%. • 

 Actividades inmobiliarias crece 0,4% 
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Gráfico No. 1 Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 Año total 2022 

 

 Valor agregado por actividad económica- Construcción2  
 

Para el año 2022pr, el valor agregado de la construcción crece 6,4%, en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2021. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos:  

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 11,8%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil decrece 3,7%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 7,2%. 

 

En el cuarto trimestre de 2022, el valor agregado de la construcción decrece 1,9% en su 

serie original, respecto al mismo periodo de 2021. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos:  

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,0%.  

 
2 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim22_producion_y_gasto.pdf 
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• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil decrece 12,8%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,1%.  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 

y calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 2,5%, explicado por:  

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,9%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil decrece 7,0%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,1%. 

 
Gráfico   No.2 Construcción Tasas de crecimiento en volumen1 Año total 2022 

 

 Valor agregado por actividad económica- Actividades profesionales, 

científicas y técnicas3 
 

Para el año 2022, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 

técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 8,3%, en su serie 

 
3 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim22_producion_y_gasto.pdf 
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original, respecto al mismo periodo de 2021. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos:  

 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 7,0%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 9,3%. En el cuarto trimestre 

de 2022, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 

actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,9% en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2021.  

Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  

 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 2,9%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 4,8%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 

y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 

actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,7%, explicado por:  

 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece -0,04%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,2% 
 

Gráfico No.3 Actividades profesionales, científicas y tecnicas1 Tasas de crecimiento en volumen2 Año total 2022  

 

 Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) IV trimestre 2022.4 
 

 
4 file:///C:/Users/usuario/Downloads/boletin-tecnico-ipoc-IV-2022.pdf 
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Durante el cuarto trimestre de 2022, la disminución de 4,1% en la producción de obras 

civiles, está explicada por el comportamiento negativo en dos de los cinco grupos de 

obra: el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró una disminución 

de 40,3% y restó 8,3 puntos porcentuales a la variación anual; el grupo de carreteras, 

calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles 

presentó un decrecimiento de 2,0% en su producción y aportó 1,1 puntos porcentuales 

negativos a la variación anual.  

 

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras 

obras de ingeniería civil registró un aumento en su producción de 42,1% y sumó 2,4 

puntos porcentuales a la variación anual; el grupo de tuberías para la conducción de gas 

a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales y 

obras conexas presentó un incremento de 14,6% y aportó 1,9 puntos porcentuales a la 

variación anual; el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 

hidráulicas (acueductos) aumentó su producción en 20,8% y sumó 0,9 puntos 

porcentuales a la variación anual. 
 

Gráfico No.4 Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios corrientes según tipo de 

construcción Total nacional IV trimestre 2022 Pr / IV trimestre 2021 

 
 

La disminución en la producción total de obras civiles de 4,1% con respecto al mismo 

trimestre del año anterior, está explicada por las subclases de la siguiente manera:  
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En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y 

carreteras elevadas y túneles; la subclase túneles disminuyó su producción en 52,7% y 

restó 0,8 puntos porcentuales a la variación anual y 1,5 p.p. a la variación del grupo 

530201; la subclase puentes y carreteras elevadas registró una variación de -25,2% y 

restó 0,4 puntos porcentuales a la variación total anual y 0,7 p.p a la variación del grupo. 

En contraste, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas), calles y ferrocarriles 

presentó un incremento de 0,2% y sumó 0,1 p.p. a la variación anual total y 0,2 p.p. a la 

variación del grupo.  

 

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos) se destaca el comportamiento de la subclase puertos, vías navegables e 

instalaciones conexas que registró un incremento de 433,6% en su producción y 

contribuyó con 1,1 puntos porcentuales a la variación anual total y 25,9 p.p a la variación 

del grupo. Por su parte, la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, 

represas, excepto gasoductos presentó una disminución de 9,9% restando 0,4 puntos 

porcentuales a la variación anual total y 8,4 p.p. a la variación anual del grupo.  

 

La variación del grupo 530203 tuberías para la conducción de gas a larga distancia, 

líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se 

explica principalmente por la subclase cables locales y obras conexas que registró un 

incremento en su producción de 94,6% y sumó 2,7 p.p. a la variación anual total nacional 

y 20,5 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. En contraste, tuberías de larga 

distancia presentó una disminución en su producción de 27,2% y restó 0,7 p.p. a la 

variación anual total y 5,4 p.p. a la variación anual del grupo.  

 

La subclase centrales eléctricas presentó una reducción en su producción de 54,6% y 

restó 8,6 p.p. a la variación anual total y 41,7 p.p. a la variación anual del grupo 530204. 

Por su parte, construcciones en minas aumentó su producción en 6,1% y sumó 0,3 p.p. 

a la variación anual total y 1,4 p.p. a la variación anual del grupo 530204.  

 

El incremento de la producción del grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes 

y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, se explica principalmente por el 

comportamiento de la subclase otras obras de ingeniería civil que aumentó su producción 

en 33,5%, y aportó 1,7 p.p. a la variación anual total y 29,6 puntos porcentuales a la 

variación anual del grupo. La subclase Instalaciones al aire libre para deportes y 
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esparcimiento incrementó su producción en 106,6% y sumó 0,7 p.p. a la variación anual 

total y 12,5 puntos porcentuales a la variación anual del grupo 530205. 

 
Gráfico No.5 Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios corrientes según 

tipo de producto (15 subclases) Total nacional IV trimestre 2022 Pr / IV trimestre 2021 

 

 

Durante el año 2022, el incremento de 4,6% de la producción de obras civiles frente al 

año 2021, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: 

el grupo carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 

elevadas y túneles presentó una variación de 5,1% y aportó 2,9 p.p. a la variación doce 

meses; el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 

de ingeniería civil, aumentó su producción en 28,3% y contribuyó con 2,1 puntos 

porcentuales a la variación doce meses; puertos, canales, presas, sistemas de riego y 

otras obras hidráulicas (acueductos) registró una variación de 4,5% y aportó 0,3 puntos 

porcentuales a la variación doce meses. 

 

En contraste, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas disminuyó 

su producción en 3,3% y restó 0,5 puntos porcentuales a la variación doce meses; el 
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grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró una reducción de 0,8% 

y restó 0,1 puntos porcentuales a la variación total doce meses (4,6%) 

 
Gráfico No.6 Variación y contribución doce meses de la producción de obras civiles a precios corrientes según tipo 

de construcción Total nacional (I – IV trimestre 2022 Pr / I – IV trimestre 2021) 

 

 Principales indicadores del mercado laboral5 
 

Para el mes de diciembre de 2022, la tasa de desempleo del total nacional fue 10,3%, 

mientras que en el mismo mes de 2021 fue 11,1%. La tasa global de participación se 

ubicó en 63,8%, lo que significó un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto a 

diciembre de 2021 (62,5%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,3%, lo que 

representó un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021 

(55,5%). 

 
Gráfico No.7 Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total nacional Diciembre (2014 – 2022) 

 

 
5 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_22.pdf 
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En diciembre de 2022, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas se ubicó en 10,8%, para diciembre de 2021 fue 11,4%. La tasa global de 

participación se ubicó en 66,0%, lo que significó un aumento de 3,4 puntos porcentuales 

respecto a diciembre de 2021 (62,6%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,8%, lo 

que representó un aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021 

(55,4%). 
 

Gráfico No. 8 Tasa global de participación, ocupación y desempleo Total 13 ciudades y áreas 

metropolitanas Diciembre (2014 - 2022) 

 
 

En el 2022, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22.032 miles de 

personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población 

ocupada fueron Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de 

servicios; Industrias manufactureras; y Comercio y reparación de vehículos con 1,3, 1,3 

y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente. 
 

Gráfico No. 9 Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según 

rama de actividad* Total nacional Año (2022/2021) 
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 Comportamiento de la TRM 
 
Las grandes empresas fabricantes están ubicadas en Europa y Estados Unidos, por lo 

que sus productos se negocian en euros o dólares, esto hace que las tasas de cambio 

frente a estas monedas, incidan en el precio final de los mismos al entrar al país. Estas 

tasas son un factor muy importante a tener en cuenta, ya que debido a su volatilidad 

pueden variar incluso dentro del periodo del proceso de selección, lo que hace que los 

interesados deban tener cuidado al momento de ofertar.  

 

Cabe recordar que durante el 2022 el dólar llegó a sus máximos históricos superando la 

barrera de los 5.000 pesos. Unas semanas más tarde presentó una recuperación 

importante, pero se mantiene por encima de 4.700 pesos. 6  

Eso ha conllevado a que el peso colombiano presente una devaluación mayor al 20 % 

en lo corrido del año. En los últimos 12 meses la pérdida de valor ha sido de 20,7 %. 

Esta es la tercera desvalorización más alta de la moneda colombiana en lo corrido del 

siglo XXI.  

Ahora bien, esto va en sintonía con algunas de las previsiones ya informadas por otras 

instituciones financieras. La tasa de cambio para final del 2023 estaría, 

según Bancolombia, en $4.915; BBVA, en $4.820; Banco de Bogotá, en $5.000; 

Citibank, en $4.523, en Scotiabank Colpatria, en $4.750; Corficolombiana, en $4.648; 

Davivienda, en $4.850; e Itaú Colombia, en $4.900.  

Gráfico No. 10 Tipos de cambio de dólares de los últimos 180 días

 

 
6 https://www.portafolio.co/economia/gobierno/precio-del-dolar-en-colombia-las-previsiones-del-gobierno-para-
2023-576049 
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La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 21 de Febrero del 2023 se 

mantuvo inalterada. La TRM aumentó un 25.25% (991.69 Pesos) en referencia al mismo 

día del año anterior y subió un 6.2% (287.3 Pesos) comparando con el mismo día del 

mes anterior. 

 

Las cifras anteriores presentadas, las cuales están referenciadas, nos indica los cambios 

de corto plazo que ha tenido cada una de las actividades económicas, lo que permite 

analizar el mercado o los sectores para la toma de decisiones del Gobierno, los gremios, 

las Empresas y público en general. 

 

La recuperación por la pandemia parece llegar a su final. Así lo indican las tasas 

desestacionalizadas, que quitan el efecto de corto plazo que tienen diferentes épocas 

del año, como el comercio en noviembre y diciembre. La cifra del 10,8% en noviembre 

muestra un fuerte contraste con los peores momentos de la pandemia a mediados de 

2020, cuando la tasa llegó al 25,7%. Pero es similar a las registradas en las demás 

mediciones de este año, que han oscilado entre un mínimo de 10,5% en agosto y octubre 

y un máximo de 12,4% en enero. También son parecidas a las tasas desestacionalizadas 

de noviembre en 2018 y 2019. 

 

El desempleo colombiano vuelve a su base previa a la pandemia, con cifras que se 

mantienen sustancialmente más elevadas a la del resto de América Latina. El promedio 

de la región fue del 7,9% en el primer trimestre de 2022, según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). Además, el estancamiento en las tasas 

desestacionalizadas está en sintonía con las limitadas expectativas de crecimiento 

económico para el año que viene, cuando se espera que la economía eche un freno. Las 

proyecciones internas y externas no contemplan un crecimiento superior al 2% y el Banco 

República lo baja hasta el 0,5%. 

     

Todos estos aspectos economicos son de vital importancia para la Secretaría de 

Vivienda, ya que en le etapa de planeacion debe preveer todas estos factores que 

pueden influir en el correcto desarrollo de la Necesidad del proceso que adelanta.  

                 

2.2     Aspectos técnicos 
 

La CLASIFICACIÓN UNSPSC de los servicios  que la Central de Transporte Estación 

Cúcuta, requiere para el presente proceso de selección de contratista, se encuentran 

https://elpais.com/elpais/2020/04/02/opinion/1585832791_634635.html
https://elpais.com/elpais/2020/04/02/opinion/1585832791_634635.html
https://elpais.com/economia/2022-09-01/el-desempleo-en-latinoamerica-se-situa-en-el-79-y-vuelve-a-numeros-previos-a-la-pandemia-segun-la-oit.html
https://elpais.com/america-colombia/2022-12-29/colombia-se-enfrenta-en-2023-a-la-desaceleracion-economica.html
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codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas y dentro 

del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad (PAA), como se indica a continuación: 

Tabla No. 1 Clasificación UNSPSC 

Segmento  Familia  Clase Descripción de la clase 

72000000 72100000 72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

80000000 80100000 80101500 
Servicios de consultoría de negocios y 

administración corporativa 

80000000 80100000 80101600 Gerencia de proyectos 

Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios 

Para desarrollar la necesidad planteada en el proceso de INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A LA ADECUACIÓN Y REMODELACION 

DE BATERÍAS SANITARIAS DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACIÓN 

CÚCUTA, es necesario cumplir y desarrollar con las siguientes especificaciones 

técnicas, las cuales fueron construidas y elaboradas por quien ejerce el Rol Técnico 

Estructurador en el Organismo: 

Tabla No. 2 Especificaciones Técnicas 

CANT. CARGO / OFICIO 
COSTOS 

DE PERSONAL 
% DEDICACION 

PARTICIPACIÓN 
(mes) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  20% 3 

1 Residente de interventoría  50% 3 

1 Profesional Siso  30% 3 

Subtotal 

CANT. CONCEPTO UNIDAD 
COSTO 

($) 
UTILIZACION 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

1 
ALQUILER      OFICINA      INCLUYE 
SERVICIOS          PUBLICOS          Y 

DOTACION 
MES  3 

1 
EQUIPO                    ELECTONICO, 
COMPUTADORES , IMPRESORAS, 

INSUMOS 
MES  3 

1 
EDICION DE INFORMES Y 

DOCUMENTOS 
MES  3 

                Fuente: Rol Técnico Equipo Estructurador 

 

2.3 Aspectos regulatorios 

 

El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado de la siguiente 

manera: 
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 Marco General  

 

- Constitución Política de Colombia 

- Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública). 

- Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 

- Directiva 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación (por la cual se 

imparten unas instrucciones relacionadas con la aplicación de la hora legal.) 

- Ley 1150 de 2007 (Por 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de Recursos Públicos.) 

- Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) 

- Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

compra eficiente) 

- Decreto Ley 019 de 2012 (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública) 

- Decreto 791 de 2014 (Por el cual se reglamenta el artículo 72 de la Ley 1682 de 

2013 y se modifica el artículo 18 del Decreto 1510 de 2013). 

- Decreto 1082 de 2015 (por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional). 

- Ley 1882 de 2018 (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 

infraestructura y se dictan otras disposiciones). 

- Ley 2022 de 2020 (Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se 

dictan otras disposiciones). 

- Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el 

Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la 

Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras 

disposiciones" 

- Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente para el sistema de compras. 

- Manual de Contratación de la Central de Transporte Estación Cúcuta. 

 

3. Comportamiento del Gasto Histórico 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
https://drive.google.com/file/d/12vSLRBrjSwDnOgUXoCWL8Qe5494vjHHX/view?usp=sharing
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La información de la demanda permite a la Central de Transporte Estación Cúcuta, 

recopilar información histórica sobre cómo se ha realizar los estudios y diseños para la 

rehabilitación y mantenimiento de la malla asfáltica, como también conocer las 

experiencias y buenas prácticas que implementa tanto la Entidad y otras entidades 

estatales. 

Por otra parte, y de acuerdo con la recomendación de Colombia Compra Eficiente, para 

la elaboración del análisis del sector es importante reflexionar en la necesidad del 

proceso que se adelanta, por tal razón antes de realizar el análisis de la demanda y con 

el fin de sustentar la necesidad, tomamos como fundamento el propósito y 

responsabilidades de la Central de Transporte Estación Cúcuta. 

 

La Central de Transporte Estación Cúcuta, es una entidad autónoma descentralizada del 

orden municipal organizada como establecimiento público con personería jurídica, 

autonomía administrativa y presupuestal y patrimonio propio, quien presta un servicio 

público en materia de transporte, definido como el conjunto de instalaciones que 

funcionan como una unidad de servicios permanentes a las empresas de transporte 

publico terrestre automotor de pasajeros por carretera y a su parque automotor, donde 

se concentran las empresas autorizadas o habilitadas por el Ministerio de Transportes, 

que cubren rutas que tienen como origen, destino o transito el Municipio de San José de 

Cúcuta. 

 

Que el Acuerdo No. 003 del 28 de octubre de 2016, la Entidad tiene como finalidad:  

 

a. La prestación de los servicios necesarios para el buen funcionamiento de todas 

las empresas o agencias de Transportes de pasajeros que tengan como sede 

partida y/o de llegada de sus itinerarios, a la Ciudad de Cúcuta y cuyo 

funcionamiento este debidamente autorizado por la autoridad competente. 

b. El mantenimiento en optimo estado de conservación de las instalaciones de la 

entidad y de la prestación de servicios, conexos del transporte de pasajeros por 

carretera, en especial los de información, comunicación, aseo y seguridad, así 

como la correcta presentación que quienes laboran al servicio de la entidad. 

c. Fomentar la prestación de servicios públicos de transporte y turismo en el Área 

Metropolitana de Cúcuta, en la zona fronteriza Colombo-Venezolana y en toda el 

área geopolítica que conforma el pacto andino. 
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d. Reglamentar el arrendamiento y servicio que deben prestarse en los locales 

comerciales, entendiéndose como tales: las bodegas, casillas, oficinas, locales 

propiamente dichos y las casetas destinadas a los vendedores estacionarios de 

conformidad con los preceptos de la contratación pública. 

e. Reglamentar, controlar, verificar y realizar el cobro de las tasas de uso, el 

cumplimiento de las normas internas y externas de transito las rutas de acceso de 

los buses y vehículos intermunicipales, en aplicación de lo establecido en las 

normas que específicamente regulen la materia y el manual operativo. 

 

La Central de Transporte Estación Cúcuta, consiste en cubrir una necesidad urgente de 

la Terminal de Pasajeros, que a su vez representa una necesidad básica de todos los 

usuarios que a diario transitan por las instalaciones, la cual consiste en realizar la 

adecuación y remodelación de las Baterías Sanitarias de conformidad con las 

especificaciones de los anexos técnicos, con el fin de mejorar la prestación del servicio 

público de transportes terrestre de pasajeros. 
 

La CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACIÓN CÚCUTA, al contratar la “ADECUACION 

Y REMODELACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS DE LA CENTRAL DE 

TRANSPORTES ESTACIÓN CÚCUTA “CTEC” atiende directamente sus obligaciones 

como terminal de transportes, y los compromisos adquiridos con la Superintendencia de 

Transportes, en las visitas de inspección objetiva de la infraestructura. 

 

Teniendo en cuenta la problemática anteriormente descrita, la entidad dentro de sus 

funciones está adelanto un proceso de selección por la modalidad de licitación pública 

para satisfacer la necesidad planteada en el plan de desarrollo, el cual tiene por objeto 

la: ADECUACIÓN Y REMODELACION DE BATERÍAS SANITARIAS DE LA CENTRAL 

DE TRANSPORTES ESTACIÓN CÚCUTA”. 

 

El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone que: “En 

los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de 

licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona 

independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los 

hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 

del presente estatuto.  

Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un 

proceso de selección para la escogencia de la persona natural o jurídica que realizará 
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las labores de interventoría. 

Así pues y teniendo en cuenta lo anterior, la Central de Transporte Estación Cúcuta, en 

uso de sus gastos de funcionamiento, que tiene asignado, adelanta un proceso de 

selección por la modalidad de mínima cuantía para atender la necesidad antes 

planteada. 

 

Que, el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Central de Transportes “Estación 

Cúcuta” para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero hasta la el 31 de 

diciembre de 2023, fue aprobado mediante el Acuerdo No. 002,  del 28 septiembre de 

2022. 

 

Esta compra pública se encuentra publicada en la plataforma del Secop II-Plan Anual de 

Adquisiciones, en la versión 4, fila 6, identificada con los Códigos UNSPSC: 72101500; 

80101500; 80101600, esta herramienta le permite a la Entidad, aumentar la probabilidad 

de lograr mejores condiciones de competencia a través de un mayor número de 

operadores económicos interesados. 

 

La información histórica orienta la definición y verificación de la necesidad, así como la 

determinación de requisitos, especificaciones, requisitos mínimos técnicos, entre otros.  

A continuación, se presenta la información consultada para este fin por parte del Rol 

Financiero del Organismo, con el fin de conocer el comportamiento de la contratación 

para cubrir esta necesidad y adoptar mecanismos de mejora por las buenas prácticas 

revisadas. 

 

3.1 Procesos de Contratación de la Entidad 
 

Tabla No. 3 Procesos de la Entidad 

No. DE 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATO 

OBJETO CONTRACTUAL VALOR 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

PROVEEDOR 
PLAZO DEL 
CONTRATO 

CTEC-CAM-
001-2022 

083-2022 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE PARA EL CONTRATO 
DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE 
CUBIERTA DE LOS MUELLES DE 
ABORDAJE DE LA CENTRAL DE 
TRANSPORTES E.C. 

$ 42.260.754 

Concurso de 
Méritos: Tipo 
de Contrato: 
Interventoría 

M.A.P.G. 
INGENIERIA 
CIVIL S.A.S. 30 Día(s) 

Fuente Elaboración de la Entidad - SECOP  II 
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3.2 Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales 

 
Tabla No. 4 Procesos de otras Entidades 

No. DE 
PROCESO 

ENTIDAD OBJETO CONTRACTUAL VALOR 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

PROVEEDOR PLAZO  

IP-DT-RIS-
001-2022 

INSTITUTO 
NACIONAL 

DE VIAS 

INTERVENTORIA A LA 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 
DE MITIGACION Y REDUCCION 
DEL RIESGO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA VIA 
PEREIRA MARSELLA K19+000 A LA 
ALTURA DE LA VEREDA LA CEJA 
MUNICIPIO DE MARSELLA 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
CONVENIO 1120 DE 2021 INVIAS - 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

$64.040.950,95 

Mínima 
cuantía: 

Aceptación 
de la oferta-
Interventoría 

FABIAN 
ALFREDO 
HUGUET 
MOLINA 

39 (Días) 

IP-CMC-
IMVY-003-

2022 

INSTITUTO 
DE 

REFORMA 
URBANA Y 
VIVIENDA 

DE INTERES 
SOCIAL DE 

YUMBO 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO, 
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION 
Y ADECUACIÓN PARQUES 
POLIDEPORTIVOS DE LOS 
BARRIOS PIZARRO Y LAS CEIBAS 
EN EL MUNICIPIO DE YUMBO 

$ 17.609.858 

Mínima 
cuantía: 

Aceptación 
de la oferta-
Interventoría 

PLANEAMOS 
SAS 

7 (Meses) 

MC1087 DE 
2022 

CORPORACI
ON 
AUTONOMA 
REGIONAL 
DE LA 
FRONTERA 
NORORIENT
AL 

INTERVENTORIA TECNICA 
DERIVADA DEL CONTRATO DE 
OBRA DEL PROCESO DE 
LICITACION PUBLICA No. 1071 del 
2022, CUYO OBJETO ES: " EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
COBERTURA VEGETAL DE LA 
RONDA DEL RIO PAMPLONITA, 
MARGEN IZQUIERDA AGUAS 
ABAJO, PARA LA CONSERVACIÓN 
DEL SECTOR COMPRENDIDO 
ENTRE EL PUENTE ELÍAS M SOTO 
Y EL TEATRO LAS CASCADAS Y EL 
MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA 
(ROCERÍA) DEL SECTOR UBICADO 
AGUAS ABAJO DEL RIO 
PAMPLONITA ENTRE LA 
PROLONGACIÓN DE LA CALLE 19 
CON LA AVENIDA LIBERTADORES 
HASTA 50 METROS AB 

$ 27.060.000 

Mínima 
cuantía: 

Aceptación 
de la oferta-
Interventoría 

Corporación 
ONG planeta 

verde proyectos 
para el 

desarrollo 
social humano 

y ambiental 

5 (Meses) 

4148.010.32.
1.529-2022 

SANTIAGO 
DE CALI 

DISTRITO 
ESPECIAL - 
SECRETARI

A DE 
CULTURA 

El Distrito Santiago de Cali - 
Secretaría de Cultura requiere 
contratar la interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y 
contable para los siguientes 
contratos: 1.- INTERVENTORIA 
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZAS. 

$ 52.234.618 

Mínima 
cuantía: 

Aceptación 
de la oferta-
Interventoría 

FLM ingenieros 
contratistas 
consultores 

S.A.S 

7 (Meses) 
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No. DE 
PROCESO 

ENTIDAD OBJETO CONTRACTUAL VALOR 
MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

PROVEEDOR PLAZO  

2.- CONSERVACIÓN DE BIENES DE 
INTERÉS CULTURAL 

SMI-MC-076-
2022 

MUNICIPIO 
DE PEREIRA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINACIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO 
DEL CORREDOR VIAL DE LA AV. 30 
AGOSTO EN DIFERENTES 
SECTORES DESDE LA CALLE 21 
HASTA LA INTERSECCIÓN DE 
BELMONTE DEL MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

$ 84.862.750 

Mínima 
cuantía: 

Aceptación 
de la oferta-
Interventoría 

SIETE S.A.S 3 (Meses) 

       

Fuente: Elaboración de la Entidad - SECOP II 

 

 

Tabla No. 5 Requisitos procesos consultados de otras entidades 

No. DE 
PROCESO 

RUP-
UNSPSC 

ACREDITACION CONDICION DE EXPERIENCIA GARANTIAS 

IP-DT-RIS-
001-2022 

81101500 
81102200 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes 
características: 1. Que las actividades ejecutadas correspondan a: 
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O 
ATENCION DE SITIOS CRITICOS Y/O ATENCION DE 
EMERGENCIAS EN CARRETERAS PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS, 
Y/O TERCIARIAS, VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS. 
A. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Los proponentes 
plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
señalados en el Formato 3 - Experiencia. Este documento debe 
presentarlo el proponente plural y no cada integrante. Instituto Nacional 
de Vías Carrera 25 G No. 73 B – 90 CE. Central Point. PBX: 3770600 
http://www.invias.gov.co B. El proponente podrá acreditar la experiencia 
con mínimo uno (1) y tres (3) certificaciones de cumplimiento de 
contratos ejecutados o actas de terminación o liquidación de los mismos, 
cuyo valor debe ser una suma igual o superior al cien por ciento (100%) 
del valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección (o de 
cada lote, si aplica) expresado en SMMLV. C. En los procesos 
estructurados por lotes, el proponente podrá aportar mínimo uno (1) y 
máximo tres (3) certificaciones de cumplimiento de contratos ejecutados 
o actas de terminación o liquidación de los mismos para cada uno de los 
lotes o podrá aportar los mismos para todos los lotes, así lo deberá 
diligenciar en el Formato 3 – Experiencia (Si aplica.) D. Deben haber 
terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación. E. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula 
penal, caducidad o haberse declarado algún siniestro, so pena de que 
dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. 
Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el 
siniestro de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. F. Para 
los contratos que sean aportados por socios de empresas que no 

Cumplimiento 10% 
Pago de salarios 20% 
Calidad del Servicio 10% 
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No. DE 
PROCESO 

RUP-
UNSPSC 

ACREDITACION CONDICION DE EXPERIENCIA GARANTIAS 

cuentan con más de tres (3) años de constituidas, deben adjuntar un 
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público (según corresponda) donde se indique la conformación 
de la empresa. En estos casos, la entidad no tendrá en cuenta la 
experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La 
entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres años de 
constituida 

IP-CMC-
IMVY-003-

2022 
81101500 

GENERAL: TRES (3) Certificaciones de contratos (TERMINADOS), en 
donde se acredite la ejecución o cuyo objeto haya sido o se encuentre 
relacionado con: INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE ZONAS 
RECREATIVAS. 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las 
siguientes características: a) Estar relacionados en el Formato 13 – 
Experiencia. Los proponentes plurales deberán indicar qué integrante 
aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 13 – 
Experiencia. Este documento deberá ser presentado por el proponente 
plural y no por cada integrante. El hecho de que el proponente no aporte 
el “Formato 13 - Experiencia” en ningún caso será motivo para rechazar 
la oferta. La subsanación de este requisito podrá realizarse en los 
términos del numeral1.9. b) El proponente podrá acreditar la experiencia 
general con mínimo un contrato. c) El contrato acreditado debe haber 
terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación. d) Si el proponente relaciona o anexa más de un contrato 
en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluación de la 
experiencia se tendrán en cuenta en el orden el primer contrato 
reportado. e) Tratándose de proponentes plurales el proponente que 
acredite la experiencia no podrá tener un porcentaje de participación 
menor del cincuenta por ciento (50%) dentro de la conformación del 
mismo. f) Cuando el contrato que se pretende acreditar como 
experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor 
a considerar será el registrado del porcentaje de participación que tuvo 
el integrante o los integrantes 

Cumplimiento 20% 
Pago de salarios 10% 
Calidad del Servicio 20% 

 

MC1087 DE 
2022 

80111614 

Se considerará la experiencia mediante la presentación de tres (3) 
certificaciones y/o contratos de interventoría, suscritas por el 
contratante, que acredite el cumplimiento del proponente en contratos 
celebrados con entidades públicas, que se encuentren EJECUTADOS, 
que cumplan los siguientes requisitos: a. Que las certificaciones y/o 
contratos presentados su objeto sea la interventoría sea igual o similar 
al del presente proceso y/o interventorías en obras ambientales. 
b. Que el valor facturado actualizado de los dos (02) de los contratos 
presentados, cada uno sea igual o superior al presupuesto oficial a la 
presente interventoría; si el contrato fue ejecutado en consorcio o unión 
temporal se aceptara el valor total por el porcentaje de participación. c. 
En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos 
principales, éstas se verificarán en conjunto con el contrato principal al 
que están adicionando. 
El valor de los contratos que presenten los proponentes se llevará a 
valor presente dividiendo el monto del contrato entre el SMMLV del año 
en que se terminó el contrato y el Número de SMMLV de este resultado 
se multiplicará por el SMLV actual. 

Cumplimiento 10% 
Pago de salarios 5% 
Calidad del Servicio 10% 
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No. DE 
PROCESO 

RUP-
UNSPSC 

ACREDITACION CONDICION DE EXPERIENCIA GARANTIAS 

4148.010.32.
1.529-2022 

81101500 
80101600 
93141700 

 

La persona natural o jurídica deberá aportar máximo tres (3) contratos 
con su respectiva certificación y/o actas de liquidación que se relacionen 
con el objeto del contrato (Interventoría en intervenciones de 
edificaciones catalogados Bienes de Interés Cultural no residenciales 
públicos o privados) y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial. 

Cumplimiento 20% 
Pago de salarios 8% 
Calidad del Servicio 20% 

 

SMI-MC-076-
2022 

81101500 

MÁXIMO (TRES) (3) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS DE 
INTERVENTORIA A VIAS CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O MAYOR 
AL PRESUPUESTO OFICIAL Y QUE INCLUYA EN LAS 
CERTIFICACIONES APORTADAS: VIAS EN PAVIMENTO EN 
CONCRETO ASFALTICO CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O MAYOR 
A 3615 m3 EN CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO 1860 DE 2021, 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. EL CUAL MANIFIESTA LOS CRITERIOS 
DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS 
PÚBLICAS EN EL CUAL SE ESTABLECE CONDICIONES 
HABILITANTES DIFERENCIALES QUE PROMUEVAN Y FACILITEN 
LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
COMPETITIVOS DE LAS MIPYME DOMICILIADAS EN COLOMBIA, 
SE COMUNICA QUE PARA EL PRESENTE PROCESO SE 
INCORPORA COMO REQUISITO HABILITANTE DIFERENCIAL EL 
SIGUIENTE ASPECTO: SE ACREDITARÁ LA EXPERIENCIA EN 
MÁXIMO (CINCO) (5) CERTIFICACIONES 

No se solicitaron garantías 

    

Fuente: Elaboración de la Entidad - SECOP II 

 

3.3 Análisis de los Procesos de Contratación identificados 

 

a) Modalidad de Contratación 

 

Los procesos consultados fueron por la modalidad de selección por concurso de méritos 

y mínima cuantía a través de contratos de interventorías. 

 

b) Plazo del contrato 

 

Los plazos de ejecución oscilan dependiendo la necesidad, actividades y 

especificaciones técnicas, encontrándose una variación desde 30 a 210 días. 

 

c) Experiencia exigida al proveedor 

 

En cuanto a la experiencia exigida a los proponentes, tienen como requisito que la 

sumatoria de la experiencia aportada mediante contratos (desde 1 máximo 3) 
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debidamente ejecutados a la hora del cierre del proceso, sume entre el 100% del 

presupuesto oficial.   

 

d) Garantías exigidas 

 

Ya que el propósito de la exigencia de garantías en los procesos de contratación es 

poner a disposición de la entidad las herramientas necesarias para mitigar riesgos que 

eventualmente se materialicen, es por ello que de los procesos consultados se 

identificaron las siguientes garantías: Cumplimiento, pago de salarios y prestaciones 

sociales y calidad del servicio.  

 

e) Criterios de evaluación y habilitación 

 

En la consulta realizada se evidencia que los criterios que se tienen en cuenta para la 

evaluación y habilitación son: la capacidad jurídica, capacidad técnica, experiencia 

acreditada y la propuesta económica.  

 

4. Análisis de la Oferta 

 

A continuación, la Entidad presenta la información proveniente de la oferta del mercado 

para la contratación que se está adelantando: 

 

4.1 Proveedores 

 

La Central de Transporte Estacion Cucuta, identificó que 606 proveedores reportaron 

sus Estados de situación financiera y Estados de resultado integral de la vigencia 2021, 

en la página web de la Superintendencia de Sociedades, los cuales están clasificados 

con el código CIIU M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica. 

 

A continuación, se expone una muestra, que nos permite validar la posible oferta 

disponible en el mercado e identificar quienes podrían tener la capacidad de ejecutar las 

actividades del proceso que se está adelantado, teniendo en cuentas las variables 

jurídicas, económicas y financieras, sin dejar presente que todas las Empresas a nivel 

nacional están en la oportunidad de presentarse como proponentes siempre y cuando 

cumplan con los requisitos. 
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Tabla No. 6 Proveedores con CIIU M7110 

NIIF Plenas-Pymes NIT Razón social de la sociedad 
Ciudad de la dirección del 

domicilio 

Plenas-Individuales 830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 900967937 SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL S.A.S.. MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Individuales 800113559 TOP SUELOS INGENIERIAS ARAUCA-ARAUCA 

Plenas-Individuales 900354586 M+GROUP ARQUITECTURA SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Individuales 830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 860046927 TIPIEL S.A. BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 900574298 CONSULTORA DE INGENIERIA Y EMPRESA - SEDE COLOMBIA BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Individuales 830087219 
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE 
INGENIERIA SAS  PROASEM SAS 

BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 800247085 DIRECCION INTEGRAL DE  PROYECTOS .S.A.S MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Individuales 900324784 CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 860048081 MONTINPETROL SA BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 900436515 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L COLOMBIA BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 892200328 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAAS SAS  (DISELCESA 
SAS) 

BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Plenas-Individuales 901315995 
SHEARWATER GEOSERVICES NORWAY AS SUCURSAL 
COLOMBIANA 

BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 800248194 SNC LAVALIN INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Individuales 800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 901207633 WSP  CONSULTORIA S.A.S BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 830085844 WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 860051306 INDUSTRIAS ASFALTICAS SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 800241849 CDI S.A. EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL CARTAGENA-BOLIVAR 

Plenas-Individuales 900982062 Ticsa Colombia MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Individuales 860515523 PROMOTORA CONVIVIENDA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 900018793 INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA LIMITED BOGOTA D.C. 

Plenas-Individuales 800169794 
INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A. 
I.S.M.S.A. 

BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Plenas-Separados 860000656 HMV INGENIEROS LTDA MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Separados 860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-Separados 890910447 SEDIC SA MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Separados 860535490 TELVAL SA BOGOTA D.C. 

Plenas-Separados 860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A BOGOTA D.C. 

Plenas-Separados 900113435 SUMMUM PROJECTS SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-Separados 802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Plenas-Separados 890937250 UNION ELECTRICA S.A. MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Separados 890922265 HATCH S.A.S. MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Separados 900765896 HMV CONSULTORÍA S.A.S BOGOTA D.C. 

Plenas-Separados 860034335 GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-Separados 860527800 CONSTRUCCIONES OBYCON SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-Separados 900504398 3B PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-Separados 860055182 WSP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-Separados 890903055 INTEGRAL S.A. MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Plenas-Separados 830058148 VEOLIA HOLDING COLOMBIA SA BOGOTA D.C. 

Plenas-Separados 860002837 OSPINAS Y CIA S A BOGOTA D.C. 

Plenas-Separados 860059851 ACI PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900740885 SERVICIOS DE INGENERIA SEPECOL SAS BUCARAMANGA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 890928156 PLNICALCULOS SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900635225 P&P PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 
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Pymes-Individuales 900770946 SUCHEV S.A.S  EN LIQUIDACION MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 830077054 INVERTANZA SAS CARTAGENA-BOLIVAR 

Pymes-Individuales 830019851 DEMO INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 811016508 LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIA S.A.S MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 800010028 DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830054864 INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESSTRUCTURA IPI SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 890104625 ECOVIAS SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900508277 R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900941375 INGESUB SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 830028126 RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900753174 EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900346488 
GRUPO EMPRESARIAL VELASQUEZ SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA 

Pymes-Individuales 830051701 EDIFICADORA URBE SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 804005440 LV INGENIERIA LTDA FLORIDABLANCA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 900375963 
VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS VEPICA C A 
SUCURSAL 

BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900458714 SERVICIOS CIVILES Y MECANICA S.A.S BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 830138886 LIAN DISEÑOS Y ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900531289 ROSEN COLOMBIA SAS COTA-CUNDINAMARCA 

Pymes-Individuales 811017887 SOLUCIONES DE TRAFICO SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900317243 FUGRO (USA) HOLDINGS INC. SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830504035 ARDECO SAS BUCARAMANGA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 900326213 THE LOUIS BERGER GROUP COLOMBIA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900598628 DESTACAR SAS 
CUCUTA-NORTE DE 

SANTANDER 

Pymes-Individuales 860001986 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900353914 AMGO CONSTRUCCIONES SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 800192185 IMERC LTDA CARTAGENA-BOLIVAR 

Pymes-Individuales 800091140 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 
REGION CARIBE SA 

BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 860505064 GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830067539 JM GOMEZ PROYECTOS E INVERSIONES SCA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830093795 BLACKMANS TRADING CORP BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900539667 FRAPE DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900382494 RAL CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 826001269 INGEMA LIMITDA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 890115165 ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISEÑO Y CONSTR BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 800217975 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900481361 CINETIK SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900550356 URBANISMO SOSTENIBLE SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900729739 IMPULSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 800053619 CUPULA S.A MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 860031831 CAJIAO OSPINA & CIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 890212830 CONSTRUCCIONES MORENO SAS BUCARAMANGA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 830097620 ALDEA PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830096917 HNA INGENIERIA S.A.S BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900206274 JULIO CESAR GUERRERO ARQUITECTURA LTDA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 830132647 VARGAS WILLIAMSON ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 901071349 AS KAPITAL S.A.S BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900501031 CONSULTORES EN INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830513245 PINTUSEL S A S BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 890400857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ SAS CARTAGENA-BOLIVAR 
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Pymes-Individuales 900251513 ESTACIONES METROLINEA LTDA FLORIDABLANCA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 901323187 MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA S.A.S MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900232333 ULTRATEK SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 806004368 GESTORA LAS AMERICAS S.A.S. CARTAGENA-BOLIVAR 

Pymes-Individuales 901349046 LPAS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS S.A.S MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 830026612 EMEC SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 804013207 GEOTECNOLOGIA SAS BUCARAMANGA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 900396394 PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900298025 CURQUIN S.A.S. BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900416372 INGECO ASOCIADOS SAS BUCARAMANGA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 900732239 ARQUITORIUM SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830082693 ARCOMAT SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900422727 GOMEZ PIEDRAHITA SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900157444 ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 860005704 JORGE TRIANA Y CIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900308132 Hepta Proyectos SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900198771 DOING ESTUDIO DE INGENIERIA S.A.S MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 890406430 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES SERVIMANT DEL 
CARIBE S.A.S. (SERVIMANT S.A.S.) 

CARTAGENA-BOLIVAR 

Pymes-Individuales 802025044 INTELPRO S.A.S. BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900114700 SERVELECT LTDA BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900489249 INGENIERIA INTEGRIDAD Y PROTECCION S.A. BUCARAMANGA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 900521792 ICEACSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. MAGANGUE-BOLIVAR 

Pymes-Individuales 830023761 2C INGENIEROS SA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900388146 GOC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830087225 JASEN CONSULTORES S A S BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900269775 SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 901295438 MGM ALUMBRADOS PUBLICOS COLOMBIA S.A.S MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS PEREIRA-RISARALDA 

Pymes-Individuales 802024140 SERVICIOS INTEGRALES DEL ATLANTICO SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 860532790 GUSTAVO PERRY ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 901061715 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 800063546 IPI INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES  LTDA O IPI LTDA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900628487 HILL INTERNATIONAL (COLOMBIA) S.A.S. BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900396476 PROYECTOS AMIGABLES DE INGENIERIA SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900209807 SLACOL SAS TENJO-CUNDINAMARCA 

Pymes-Individuales 800172858 GALLO LONDOñO & CIA SA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900201108 GEOTAM SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900859296 
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 

BUCARAMANGA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 900107155 TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK S.A.S. MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 802001831 IINDUTRONICA DEL CARIBE SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900311747 DARDA OIL SERVICES SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 860075480 FAL INGENIEROS S.A.S. BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900423498 D&T PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900066323 ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA GIRARDOT-CUNDINAMARCA 

Pymes-Individuales 900628015 ARQUITECTURA AMBIENTAL ARQ. AMBIENTAL SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900111588 INVERSIONES Y CONSTRUCTORA SANCE SAS BUCARAMANGA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 900645610 PROJECTA GROUP SAS TUNJA-BOYACA 

Pymes-Individuales 900665600 ARQING CONSULTORIA  CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900159278 PROCTEK SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900888903 CONSTRUCSION S.A.S. CARTAGENA-BOLIVAR 

Pymes-Individuales 802002629 .SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 800010923 HL GESTIONES Y CO SA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 811045673 CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S.A.S. ITAGUI-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 804014238 DESING LTDA BUCARAMANGA-SANTANDER 
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Pymes-Individuales 830501913 Gelvez & Ramirez Ingenieria y Desarrollo SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830081986 ARTECON ARQUITECTOS INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830026223 C R G SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 800163101 M&J INGENIERIA SAS BUCARAMANGA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 900644799 DIAL INGENIERIA DISEÑOS Y ACABADOS S.A.S. ARMENIA-QUINDIO 

Pymes-Individuales 900421178 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830069215 S2R INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900408150 GLOBAL DOMINION ACCESS S.A SUCURSAL COLOMBIANA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900606776 BATIMETRIA SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. CARTAGENA-BOLIVAR 

Pymes-Individuales 860038516 INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA SA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900549325 DAR ARQUITECTURA SAS SINCELEJO-SUCRE 

Pymes-Individuales 800032783 ARANGO Y CIA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES LIMITADA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900561655 MASTER DRILLING COLOMBIA SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 860512772 TECNINGENIERIA SA COTA-CUNDINAMARCA 

Pymes-Individuales 900517914 CNS INGENIERIAS SAS BUCARAMANGA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 830050499 MCLARENS COLOMBIA LIMITADA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830509674 INGARK SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 830018821 TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 800022961 RM SECURITY PRODUCTS LTDA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 800007208 GRUPO POSSO SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900462129 PEYCO COLOMBIA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830116718 CLEAN AND LIFE SA MOSQUERA-CUNDINAMARCA 

Pymes-Individuales 800215658 SIGNUM INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900554734 GENERAL OIL FIELD INDUSTRIAL SERVICE SAS 
BARRANCABERMEJA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 901110220 TRÍKALA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 804007055 K2 INGENIERIA SAS BUCARAMANGA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 900741441 FQ TECNOLOGIA SAS BIC VALLEDUPAR-CESAR 

Pymes-Individuales 900747879 TY LIN COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 800067737 INSPEQ INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900224255 SMART BUSINESS COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 802024876 JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 830500525 SERVICIO DE INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 830010175 INAR ASOCIADOS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 811004230 DISEÑO CORPORATIVO SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 830025968 AUTOMATIZACIONAVANZADA SA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900879004 VAICO COLOMBIA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900538957 PROYECTOS Y ESTRUCT BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900012579 VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN REORGANIZACION TOCANCIPA-CUNDINAMARCA 

Pymes-Individuales 900103929 ECODES INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900138461 INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 829000918 GAMMA RITE EN REORGANIZACIÒN 
BARRANCABERMEJA-

SANTANDER 

Pymes-Individuales 900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900757194 
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830064657 INGENIERIA STRYCON SAS EN REORGANIZACION CHIA-CUNDINAMARCA 

Pymes-Individuales 900081985 GEODIM SAS BUCARAMANGA-SANTANDER 

Pymes-Individuales 823001405 JERICO TRADING CORPORATION SAS BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 900572851 GRUPO ARKE SAS MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Pymes-Individuales 830014450 INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900590826 HIPSITEC SOCIEDAD ANONIMA BARRANQUILLA-ATLANTICO 

Pymes-Individuales 830095024 SOLUCIONES TECNOLOGIAS PROYECTOS SAS BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 900631363 TEC CUATRO SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

Pymes-Individuales 804016628 CAF PROAMBIENTE LTDA BUCARAMANGA-SANTANDER 

Pymes-Separados 860517144 CANO JIMENEZ ESTUDIOS SA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

            Fuente: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports. 

https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports
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4.2 Cadena de Suministro 
 

En relación con un procedimiento de prestación de los servicios de consultoría puede 

acudir a una propuesta explicada por Yépez (2009), resumida en el siguiente esquema: 

Gráfico No. 6 Cadena de producción y distribución

 

              Fuente: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequence=3 

En las etapas presentadas permiten apreciar el nivel de involucramiento de la firma de 

consultoría en la empresa cliente, es decir, se considera la consultoría como un servicio 

formal y con un período de ejecución corto pero que implica la ejecución de dichas etapas 

y no simplemente una actividad de consultoría informal, en la que se conoce a un 

consultor, que recoge una información y brinda unas recomendaciones sin soportes ni 

una metodología particular. 

 

Es importante para la Entidad conocer la dinámica de la cadena de suministro ya que así 

tiene un mejor conocimiento al sugerir y establecer el plazo de ejecución del proceso y 

los factores que pueden incidir en el correcto desarrollo y ejecución. 

4.3 Análisis de precios 

 

Del análisis económico del sector y estudio de mercado, se obtuvo el siguiente resultado: 

 

No se tomó como fuente el histórico de la Central de Transporte Estacion Cucuta, ya que 

la necesidad y especificaciones técnicas a contratar, no son iguales, ni similares al 

proceso que se adelanta.  

 

El Rol técnico estructurador, elaboró el presupuesto tomando como fuente las siguientes 

cotizaciones, las cuales quedaran en el expediente virtual y físico: 
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• MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS  

• OBRAS CIVILES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS SAS 

• CIDHAV S.A.S 

 
Imagen No. 1 Cotización MONTENEGRO Y COMPAÑÍA SAS
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Imagen No. 2 Cotización OBRAS CIVILES, SERVICIOS Y CONSULTORIAS SAS
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Imagen No. 3 Cotización CONSTRUCCIONES INTERVENTORIA Y DISEÑOS HAV S.A.S 
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Los precios de las cotizaciones no presentan una distorsión significativa, esta varía entre 

el 1,9% al 5,6%. 

El precio promedio permite satisfacer la necesidad, ya que se ajusta al presupuesto 

proyectado en el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2023. 

Tabla No. 7 Precio Promedio 

CANT. CARGO / OFICIO 
COSTOS 

DE PERSONAL 
% DEDICACION 

PARTICIPACIÓN 
(mes) 

VALOR 
PARCIAL ($) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 

1 
Director de 

Interventoría 
 3.500.000  20% 3 $ 2.100.000,00 

1 
Residente de 
interventoría 

 2.500.000  50% 3 $ 3.750.000,00 

1 Profesional Siso  2.000.000  30% 3 $ 1.800.000,00 

Subtotal   

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 7.650.000,00 

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,4 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $ 18.360.000,00 

CANT. CONCEPTO UNIDAD 
COSTO 

($) 
UTILIZACION 

VALOR 
PARCIAL ($) 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

1 

ALQUILER      
OFICINA      
INCLUYE 

SERVICIOS          
PUBLICOS          Y 

DOTACION 

MES                       $900.000  3 $ 2.700.000,00 

1 

EQUIPO                    
ELECTONICO, 

COMPUTADORE
S , IMPRESORAS, 

INSUMOS 

MES 
                      $ 

460.000  
3 $ 1.380.000,00 

1 
EDICION DE 
INFORMES Y 

DOCUMENTOS 
MES 

                      $ 
860.000  

3 $ 2.580.000,00 

Subtotal $ 6.660.000,00  
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $ 18.360.000,00 

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $ 25.020.000,00 

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) $ 0,00 

VALOR TOTAL BASICO $ 25.020.000,00 

IVA = 19% * (E) = (F) $ 4.753.800,00 

COSTO TOTAL = (E) + (F) $ 29.773.800,00 

Fuente: Rol técnico-financiero 

 

Para llevar a cabo la necesidad la Central de Transporte Estacion Cucuta cuenta con 

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 

pesos ($29.773.800) M/CTE, teniendo en cuenta que están incluidos los costos directos 

e indirectos, así como impuestos nacionales y locales, y las estampillas estatales del 

Departamento de Norte de Santander y el Municipio de San José de Cúcuta. 
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4.4 Deducciones y retenciones 

 

La Central de Transporte Estacion Cucuta, descontará de las facturas o cuentas de cobro 

los porcentajes establecidos en las ordenanzas y/o acuerdos, estampillas, etc., que a 

continuación se mencionan, los cuales están a cargo del contratista:   

 
Tabla No. 8  Deducciones y retenciones 

CONCEPTO Porcentaje o valor 

Estampilla PRO ANCIANOS 2% 

Estampilla PRO CULTURA 1% 

Estampilla PROEMPRESA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
ERASMO MEOZ 

2% 

Estampilla PRODESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO Y TECNICO 
DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NORTE DE SANTANDER 

1% 

Estampilla TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2% 

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (De acuerdo a la Normatividad Municipal) 

RETENCION EN LA FUENTE (De acuerdo a la Normatividad Colombiana) 

IVA -RETEIVA (De acuerdo a la Normatividad Colombiana) 

                          Fuente: Central de Transporte Estacion Cucuta 

4.5 Análisis Financiero 
 

De acuerdo a la cuantía y el tipo de proceso que se pretende llevar a cabo, para lo cual 

se realiza este análisis del sector, no se considera relevante realizar un análisis de 

indicadores financieros de los posibles oferentes. De acuerdo a la guía de Colombia 

Compra eficiente para la elaboración de estudios del sector de modalidad de mínima 

cuantía, el precio es el factor de selección más importante, como también lo es, recopilar 

información de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega que se hayan tenido en 

cuenta en procesos similares.  

 

5. Conclusiones 

 

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del proceso 

tendiente a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 

cumplimiento de los cometidos de la Central de Transporte Estacion Cucuta, por 

consiguiente, se debe adelantar el proceso de selección respectivo y su 

perfeccionamiento.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que este proceso se llevará a cabo de 

una forma ágil y transparente para la Entidad, ya que se podrá observar una pluralidad 
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de oferentes en el mercado, los cuales deberán cumplir con unas condiciones definidas 

en los documentos del proceso contractual, lo que garantizará a la Secretaria el 

cumplimiento de las normas legales definidas para la modalidad de selección acorde al 

proceso y que llevará a este organismo a cumplir con las metas establecidas.  

 

Al realizar el análisis de la oferta y la demanda se observa que los procesos adelantados 

que se consultó para obtener este servicio son realizados por la modalidad de concurso 

de méritos abierto y mínima cuantía, a través de contratos de Interventoría. 

 

Que, de acuerdo al análisis de la oferta, la Entidad, deberá contratar una persona jurídica, 

consorcio o unión temporal, e idónea y con amplia experiencia en realizar los estudios y 

diseños para la rehabilitación y mantenimiento de la malla asfáltica.  

 

También se observa que los tiempos de ejecución asignados a los procesos consultados 

es relativo al objeto del y necesidad y estos varían de acuerdo a las especificaciones 

técnicas que tienen las Entidades y sus territorios. 

 

Con base en lo anterior se realizó este análisis para definir ante la necesidad, el precio 

del mercado que da como resultado un presupuesto oficial, las condiciones para 

adjudicarlo, el plazo de ejecución, los riesgos previsibles y sus garantías, como también 

cual Entidad o proveedor puede desarrollar la necesidad a contratar y que tenga la 

capacidad técnica, financiera y jurídica. 

 

 

Se firma en San José de Cúcuta, en el mes de febrero de 2023. 

CARLOS JAVIER OSSA SOTO 

Rol Financiero Estructurador 
 

 

Proyectó: Carlos Javier Ossa Soto-Contratista Central de Transporte Estación Cúcuta 

Elaboró:   Carlos Javier Ossa Soto-Contratista Central de Transporte Estación Cúcuta 

Reviso: Michel Llehansy Medina Restrepo-Asesor Jurídico 

 


