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CONTRATO DE INTERVENTORÍA  

Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE  

(a) [ ], identificado con la Cédula de Ciudadanía [ ], de [ ] en calidad de 
Vicepresidente de [Gestión Contractual / Ejecutivo] de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, según consta en la Resolución [ ] del [ ] de [ ] de [ ] facultado por 
delegación conferida mediante Resolución 1113 del 30 de junio de 2015 y 1529 de 
2017, quien obra en nombre y representación de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, agencia nacional de naturaleza especial del sector descentralizado 
de la Rama Ejecutiva del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, según 
lo dispuesto por el Decreto-Ley 4165 de 2011, en adelante y para efectos del 
presente Contrato de Interventoría se denominará (la “ANI”, “Entidad” o “Agencia”); 

 
Y por la otra parte, en calidad de INTERVENTOR  
 Q 
(b) [ ], identificado con la Cédula de Ciudadanía [ ], de [ ], quien obra en nombre y 

representación de [ ], con el NIT [ ], y para efectos del presente Contrato de 
Interventoría se denominará (el “Interventor”), 

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría (el “Contrato” o el 
“Contrato de Interventoría”) previas las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

(a) Que mediante la Resolución [•] se abrió el Concurso de Méritos Abierto [•] (el 
“Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta más favorable para llevar a cabo 
la Interventoría integral que incluye, pero no se limita, a la INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA EL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE 
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA CUYO OBJETO ES 
EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN, OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE BIENES A LA NACIÓN, PARA LA 
“RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”. 
 

(b) Que a través de la Resolución [•] del [•] de [•] de [•], se adjudicó el Contrato de 
Interventoría a [•]. 
 

(c) Que, en los términos del Contrato de Concesión, la ANI es la única autorizada para 
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de la 
Interventoría. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la ANI y el Interventor (individualmente la 
"Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 
cláusulas que se señalan a continuación y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, el Código 
Civil, el Código de Comercio y el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas legales y 
reglamentarias aplicables a la materia. 
 
 

CAPÍTULO I PRELIMINAR 

Definiciones 

 
Para los fines del Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera o se 
definan de forma particular en otro aparte de este (incluidos su Anexo Técnico y Estudios y 
Documentos Previos) los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, estén utilizados 
en forma singular o plural, tendrán el significado asignado a dichos términos según se 
indican a continuación. Los títulos de las cláusulas se incluyen con fines de referencia y de 
conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención 
del presente Contrato.  Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas 
expresamente en el presente Contrato tendrán los significados que les correspondan según 
la técnica o ciencia respectiva.  Las demás palabras se entenderán en su sentido natural y 
obvio, según el uso general de las mismas. 
 
Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones 
legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en 



 

 

 

 

tiempo y a cualquier orden, regulación, instrumento u otra disposición realizada en virtud de 
estos. 

1.1. “Acta de Inicio” 

Documento que suscribirán el Vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, el 
Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, o quien haga sus veces, según corresponda, y el 
Interventor para efectos de dar inicio a la ejecución del Contrato, dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la suscripción del Contrato, previa verificación de los requisitos 
establecidos en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. 

1.2. “Acta de Cálculo de la Remuneración”  

Documento que suscribirán el Vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, el 
Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, o quien haga sus veces, según corresponda, el 
Supervisor o el líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento de la ANI designado para 
tal fin y el Interventor, de manera mensual, en donde se consignará la información utilizada 
como base del cálculo para el pago al Interventor y los resultados de dicho cálculo, en las 
condiciones establecidas en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago.  

1.3.  “Acta Semestral de Cálculo del ARh” 

Documento que suscribirán el Interventor y el Concesionario donde se consignará el 
resultado de la verificación y validación efectuada por parte de la Interventoría de la 
información presentada por el Concesionario de conformidad con lo establecido en la 
Sección 3.18 del Contrato de Concesión. 

1.4. “Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia”, “ANI” o la “Entidad” 

Entidad de naturaleza especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, 
creada mediante el Decreto Ley 4165 de 2011, modificado con los Decretos 1745 de 2013 
y 2191 de 2016. 

1.5. “Anexo Técnico”, “Anexo 4” y “Anexo 4A”  

Documento que forma parte integral del Contrato (Anexo 4 y Anexo 4A) de carácter técnico, 
ambiental, social, predial, financiero y otros, en el que se incluye la Metodología y el Plan 
de Cargas de Personal que contienen, entre otras, las obligaciones a cargo del Interventor. 
Cualquier modificación a las disposiciones del Anexo Técnico implicará la modificación del 
Contrato.  

1.6. “Concesionario”  

Sociedad de objeto único identificada plenamente en el Contrato de Concesión. 

1.7. “Contrato de Concesión” 

Documento (la “Parte General”, la “Parte Especial”), sus Apéndices y Anexos, sus 
modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario, que 
lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, así mismo las reglas del Proceso de 
Contratación con sus Adendas y Anexos, la oferta presentada por el Concesionario, el 
acuerdo de garantía y el acuerdo de permanencia, debidamente firmados de conformidad 
con lo previsto en la invitación a precalificar y/o en el pliego de condiciones, según 
corresponda.  Todos los anteriores documentos se entienden incorporados al presente 
Contrato, por lo que su contenido será de obligatorio cumplimiento para las Partes.  

1.8. “Contrato de Interventoría” o “Contrato”  

Contrato que celebrará la ANI con el Interventor que tendrá por objeto el control y vigilancia 
integral sobre la ejecución del Contrato de Concesión, sus documentos modificatorios, de 
ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI, que se encuentren a cargo del 
Concesionario en cada una de sus etapas de ejecución, incluyendo la información 
contenida en la plataforma transaccional de SECOP II. 



 

 

 

 

1.9.  “Comunicación Oficial” 

Comunicación escrita que enviarán las Partes para comunicar situaciones relacionadas con 
el Contrato de Concesión o de la ejecución del presente Contrato.  La comunicación que 
sea enviada por el Interventor deberá radicarse en la ANI.  Solamente será válida una 
notificación a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la Entidad. 
Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste 
en el número de la radicación en la ANI o en la constancia de recibo en las oficinas del 
Interventor, según aplique. Cualquier otro medio de comunicación escrito entre las Partes 
será válido para fines informativos, pero no será vinculante para las mismas. 

1.10. “Día”  

Cualquier Día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el Contrato 
prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación y este plazo no venza en 
un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

1.11. “Día Hábil”  

Cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días feriados en 
la República de Colombia. 

1.12. “Equipo de Coordinación y Seguimiento” 

Equipo designado por la ANI encargado de desarrollar las actividades encaminadas a 
coordinar, evaluar y controlar el correcto desarrollo del Contrato, de conformidad con el 
“Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual” que hace 
parte del Sistema de Gestión de Calidad de la ANI. 

1.13 “Fiduciaria” 

Sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia 
mercantil, que tenga una calificación de riesgo en calidad en administración de portafolios 
o en administración de activos que corresponda al menos a la segunda mejor calificación 
de la escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgos autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. La Fiduciaria será escogida por el 
Concesionario para actuar como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo. 

1.14 “Formato”  

Documentos adjuntos al Contrato. Los Formatos son los siguientes: 
 
Formato 1. Carta de Presentación del Personal 
Formato 2. Certificación del Asegurador 
Formato 3. Relación de Aportes al Sistema de Seguridad Social 

1.15 “Fuerza Mayor”  

Se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia. 

1.16 “Informe de Interventoría” 

Informe que entregará el Interventor al Supervisor o al Equipo de Coordinación y 
Seguimiento de la ANI según se designe, en el que se reportará de manera detallada el 
estado de la ejecución de las Intervenciones y, en general, el cumplimiento de las 
obligaciones del Concesionario. 

1.17 “Interventor” o “Interventoría” o “Contratista” 

Persona natural o jurídica, o la estructura asociativa, identificada en el encabezado del 
presente Contrato de Interventoría. 
 



 

 

 

 

1.18 “Índice de Precios al Consumidor”- IPC- 

Índice de precios al consumidor con base Diciembre de 2018 =100 para el total nacional 
publicado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 
o la entidad que lo sustituya en sus funciones. En el evento que en el índice de precios al 
consumidor publicado oficialmente por el DANE tenga una base diferente a Diciembre de 
2018 =100, el índice con la nueva base será usado para el cálculo del IPC, considerando 
en todo caso el IPC de la misma base para todos los cálculos de acuerdo con el presente 
Contrato. 

1.19 “Ley Aplicable”  

Ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en la República de 
Colombia. 

1.20 “Memoria Técnica” 

Documento que elaborará el Concesionario en el cual consignará toda la información 
necesaria para que el Interventor y la ANI evalúen que las intervenciones, la Operación y el 
Mantenimiento cumplan con los resultados exigidos en el Contrato de Concesión.  

1.21 “Mes”  

Cualquiera de los doce (12) meses de un año calendario. 

1.22 “Mes de Referencia”  

Mes en el cual se expresan los valores constantes. Para efectos del presente Contrato el 
Mes de Referencia es enero de 2022. 

1.23 “Multas”  

La multa es un mecanismo de apremio, cuya finalidad es conminar al Interventor al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales podrán ser impuestas al 
Interventor por la ANI de conformidad con el Contrato y la Ley Aplicable. 

1.24 “Oferta Económica” 

Componente económico de la propuesta presentada en el Proceso de selección, que será 
diligenciada a través de la plataforma transaccional SECOP II. 

1.25 “Parte” o “Partes” 

Individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como se identifican en el Contrato. 

1.26 Penal Pecuniaria” 

Es una sanción que se impone en caso de incumplimiento definitivo o insubsanable de 
cualquiera de las obligaciones a cargo del interventor, considerada como estimación 
anticipada de los perjuicios ocasionados, sin perjuicio de la facultad que tiene la ANI de 
reclamar la indemnización integral ante la instancia judicial correspondiente 

1.27 “Personal Mínimo Obligatorio” 

Personal identificado en el Anexo Técnico necesario para la ejecución del Contrato. 

1.28  “Pesos” o “COL$”  

Moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia. 

1.29 “Plan de Cargas” 

El Plan de cargas es una herramienta de seguimiento y control que permite optimizar la 
distribución de los recursos del contrato de interventoría 
 



 

 

 

 

1.30 “Plazo de Cura”  

Período durante el cual el Interventor podrá subsanar los incumplimientos detectados por 
el Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento designado para tal fin. Si después 
de su vencimiento persistiere el incumplimiento del Interventor, se dará inicio a la actuación 
sancionatoria en la que procederán las Multas que se tasarán desde el Día siguiente en 
que inició el incumplimiento de conformidad con lo previsto en el Contrato, en especial en 
la CLÁUSULA 7.2 Plazo de Cura. 

1.31 “Presupuesto Desagregado”  

Tabla de datos del Anexo 4A que contiene los costos directos e indirectos asociados a la 
ejecución del Contrato que forma parte integral del mismo y que será entregada por el 
Interventor en los términos establecidos en el Contrato, en especial en el literal (d) de la 
CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. Las Partes entienden que el 
Presupuesto Desagregado contiene los datos proveídos por el Interventor y que serán 
utilizados para los fines previstos en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago. 

1.32 “Proceso de Selección” 

Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el númeroVJ-VEJ-CM-00[¤] -
2022, mediante la cual se seleccionó al Interventor. 

1.33 “Proyecto” 

Conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios, bienes, obligaciones 
y derechos necesarios para la ejecución del Contrato de Concesión. 

1.34 “Supervisor” o “Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto” 

Persona o equipo designada(o) por la ANI encargada(o) de efectuar el seguimiento, control 
y/o del presente Contrato, así como realizar las demás actividades de conformidad con el 
“Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual” que hace 
parte del Sistema de Gestión de Calidad de la ANI.  

1.35  “SMMLV” 

Salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia. Se anexa la tabla para la 
conversión a SMMLV.  

1.36 “Valor Estimado del Contrato” 

Valor por el cual se suscribirá el Contrato de Interventoría, incluido el IVA y demás 
impuestos, tasas y contribuciones el cual se encuentra descrito en la CLÁUSULA 2.5
 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo. 

1.37  “Valor Efectivo del Contrato” 

Valor que efectivamente se cause durante la ejecución del Contrato el cual se encuentra 
descrito en la CLÁUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo, 
determinado por la sumatoria de la suscripción de las Actas de Cálculo de la Remuneración 
y se pagará al Interventor en aplicación de lo previsto en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración 
y Forma de Pago. incluido el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. 
 

1.38. “Valor Total del Contrato” 
 
Se entenderá como el valor Estimado de este más el valor de sus adiciones. 
 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 



 

 

 

 

Términos y Condiciones Generales  

 

CLÁUSULA 2.1 Objeto 

 
El objeto del Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor 
se obliga a ejecutar para la ANI, la Interventoría integral del Contrato de Concesión.  
 
El objeto del Contrato comprende, sin limitarse a: 
 

(a) La Interventoría integral que incluye, pero no se limita a: la Interventoría técnica, 
económica, financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, ambiental, 
social, redes, predial, de seguros, de riesgos, de mantenimiento y de gestión de 
calidad al Contrato de Concesión. 
 

(b) Realizar el seguimiento integral de todas las actividades inherentes al Contrato de 
Concesión y sus documentos modificatorios, velando por el estricto cumplimiento 
de lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato de Concesión y 
normas técnicas aplicables vigentes y sus documentos modificatorios y la 
normatividad vigente en cuanto a los aspectos técnicos, legales, administrativos y 
financieros. Esto incluye llevar a cabo la revisión, verificación, análisis y emisión de 
conceptos de manera permanente, en relación con todos los aspectos derivados del 
Contrato de Concesión. 
 

(c) La definición de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en 
el Contrato de Concesión. 

 

CLÁUSULA 2.2 Alcance 

Para el cumplimiento del objeto pactado en el Contrato, el Interventor desarrollará todas las 
actividades definidas en el pliego de condiciones y sus Anexos, las que se desprendan del 
Contrato de Concesión y las que se deriven de la naturaleza del objeto de este Contrato.  

Con el propósito de determinar el cumplimiento por parte del Interventor de los términos y 
condiciones previstos en el Contrato, en el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y en el 
Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás documentos que 
lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, para el monitoreo del desarrollo y el 
control integral del Contrato de Concesión, se establecen las acciones necesarias para 
garantizar el logro de los objetivos previstos en todos los documentos que integran el 
Contrato de Interventoría; en consecuencia, el alcance del objeto de este Contrato incluye 
las obligaciones específicas que se enuncian en el Anexo Técnico así como los siguientes 
objetivos generales:  

(a) Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades 
para la gestión administrativa del Contrato de Concesión y del Contrato de 
Interventoría que pudieran implicar interacción con el concesionario y/o la ANI. Lo 
anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación 
eficiente con las Partes y el Concesionario, incluyendo la entrega y archivo de 
información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y 
documentación del Proyecto, la recepción y verificación de informes, así como la 
proyección de documentos, entre otros. 

(b) Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas 
con la medición de los Indicadores e índices de estados establecidos en el Contrato 
de Concesión, pruebas y/o ensayos, evaluación y verificación de procedimientos, 
intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las 
diferentes etapas del Contrato de Concesión, así como durante el proceso de 
reversión y en la terminación y liquidación de este, cuando aplique.  

(c) Gestión Económica y Financiera: Desarrollar los ejercicios financieros y rendir los 
estudios, informes y/o conceptos económicos y financieros que requiera la Entidad 
durante la ejecución del Contrato de Concesión, incluyendo, pero sin limitarse, a las 
modificaciones que puedan surgir del mismo. 
 



 

 

 

 

Realizar los procesos y actividades relacionados con la revisión y control del manejo 
financiero del Contrato de Concesión entre el Concesionario y la ANI, incluyendo la 
revisión y seguimiento del manejo de recursos a través de la fiducia establecida para 
el respectivo Contrato de Concesión. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, 
en la etapa de liquidación, adelantará todas las acciones y brindará todos los 
insumos necesarios para la liquidación definitiva del Contrato de Interventoría e 
informará a la ANI sobre dichas acciones e insumos, incluyendo la revisión y 
concepto sobre la inversión realizada con sus soportes.  
 
Revisar, conceptuar y liquidar las deudas que se presenten en la ejecución del 
contrato de Concesión, incluyendo aquellas que a la fecha de la reversión del 
Contrato de Concesión se presenten en caso de que las hubiera; revisar y 
conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia 
económica y financiera. Igualmente, elaborar los Formatos que para el proceso de 
liquidación la Entidad solicite, incluyendo la realización de los procesos y actividades 
relacionadas con la supervisión del área económica del Proyecto. 
 
Verificar una vez finalice la fase de construcción del Contrato de Concesión, que el 
proyecto ya construido esté afectando los mismos municipios en los cuales se 
definió iban a ser afectados durante la etapa de estructuración. 
 
Calcular y verificar una vez finalice la fase de construcción, periódicamente durante 
la etapa de operación, que los niveles de servicio, indicadores de disponibilidad y 
de calidad obtenidos, una vez ejecutadas las obras y actividades del Contrato de 
Concesión, sean contrastados contra los definidos en la etapa de estructuración, y 
así se pueda validar los beneficios económicos valorados en la evaluación 
socioeconómica realizada en la etapa de estructuración. 
 
Verificar en coordinación con los especialistas en cada área, que la ejecución de 
recursos con cargo a las subcuentas con destinación específica haya correspondido 
con la destinación que a los mismos se da en el Contrato de Concesión, sus 
modificaciones y adicionales desde el inicio del proyecto y hasta la finalización del 
contrato de interventoría, para lo cual deberá realizar un diagnóstico inicial del 
estado de las subcuentas en cada componente y hacer seguimiento mensual a la 
ejecución de los recursos. 
 
Realizar seguimiento mensual a los componentes que conforman las distintas 
fórmulas de terminación anticipada y consignar en el informe mensual el resultado 
de dicho seguimiento. 

 
(d) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la 

aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados 
con el respectivo Contrato de Concesión, así como apoyar a la ANI en todos los 
aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del Contrato de Concesión. 
Adicionalmente, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento del 
Concesionario en relación con las obligaciones contractuales y normativas a su 
cargo, recomendando el procedimiento a seguir y la tasación de la multa respectiva 
en caso de que aplique. 
 

(e) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 
coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a 
propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el Instrumento 
Ambiental Aplicable al Proyecto, así como los demás requerimientos ambientales 
proferidos por las autoridades competentes, así como los acuerdos contenidos en 
los procesos de consulta previa entre otros, sean implementadas para minimizar los 
impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la 
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades 
Ambientales. En relación con el Plan Macro del Proyecto, el Interventor deberá 
realizar seguimiento únicamente el fondeo de recursos por parte del Concesionario, 
en los montos y plazos establecidos en el Contrato de Concesión. 
Asimismo, realizar con el personal requerido por la ANI, el acompañamiento a todas 
las visitas efectuadas por las autoridades ambientales para la evaluación, 
seguimiento y control del componente ambiental y remitir toda la información 
requerida por la ANI dentro de los tiempos definidos por la misma. 
 



 

 

 

 

Revisar periódicamente los expedientes conformados por las Autoridades 
Ambientales, en este caso Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, tanto el expediente de seguimiento, 
como de las compensaciones socioambientales y los sancionatorios si fuera el caso. 
Esta información debe reportarse en los informes mensuales de Interventoría. De 
igual manera, realizar seguimiento al Plan de Trámites Ambientales realizado por 
parte del Concesionario. 
 

(f) Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas 
en el Contrato de Concesión, sus modificaciones, adiciones y la Ley Aplicable. 
Incluye, entre otros aspectos, la verificación, acompañamiento y gestión del 
cumplimiento en la ejecución de los instrumentos de gestión social establecidos en 
el Contrato de Concesión, la aplicación de las leyes en materia de atención al 
usuario, seguimiento del trámite  a peticiones, quejas o inquietudes de las 
comunidades , el cumplimiento del Plan de Gestión Social Contractual y de las 
medidas del medio socioeconómico establecidas en el instrumento de control y  
manejo ambiental, el Plan de Compensaciones Socioeconómicas, el desarrollo de 
nuevas consultas previas a comunidades étnicas en los casos que se requiera, a la 
formulación e implementación de planes de reasentamiento poblacional en los 
casos que se requiera, así como la verificación de las obligaciones contenidas en el 
contrato de concesión relacionadas con el posible hallazgo de cadáveres víctimas 
del conflicto armado colombiano, en concordancia con lo ordenado por la Justicia 
Especial para la Paz u otras autoridades judiciales. 

 
(g) Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y 

vigilancia técnica, jurídica y social a la gestión que adelanta el Concesionario para 
la adquisición de las áreas requeridas para la ejecución del Contrato de Concesión, 
mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la materia y 
control de la Gestión Predial. De igual manera, el Interventor, tendrá la obligación 
de realizar seguimiento a la gestión predial que adelante el Concesionario en 
nombre de la ANI para los Predios Gestión Pública.  
 
Deberá verificar que la ejecución de recursos con cargo a las subcuentas prediales 
corresponda con la destinación que a los mismos se da en el Contrato de Concesión, 
sus modificaciones y adicionales desde el inicio del proyecto y hasta la finalización 
del contrato de interventoría, para lo cual deberá realizar un seguimiento mensual 
al estado y ejecución de los recursos de las mismas.  
 

(h) Gestión traslado de Redes: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el 
control y vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión que adelanta el 
Concesionario para el traslado, protección y/o intervención de Redes, para la 
ejecución del Contrato de Concesión, mediante la vigilancia del cumplimiento 
normativo y contractual oportuno en la materia y control del traslado de redes, 
incluyendo el Plan de Redes. 
 

(i) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el 
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la 
consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 
Contrato de Concesión, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de 
las mismas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato 
de Concesión. 
 

(j) Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 
previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que 
permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de 
materialización de riesgos y minimización de impactos, que pudieran poner en 
riesgo la viabilidad y buena ejecución del Contrato de Concesión. 
 
Se debe realizar seguimiento periódico a los riesgos del Proyecto, e informar 
oportunamente cualquier alerta que pueda llevar a la materialización de riesgos 
asignados tanto al público como al privado. Deberá mensualmente o con la 
periodicidad que le indique la Agencia: i) elaborar el Informe de Riesgos, realizando 
la valoración cualitativa y cuantitativa, para todas las áreas y los tipos de riesgos, 
que incluya la probabilidad de ocurrencia y el impacto; ii) estimar y proyectar los 



 

 

 

 

valores asociados a la eventual materialización de los riesgos del contrato de 
concesión; iii) evaluar y analizar los mecanismos de compensación; iv) proponer 
acciones para su mitigación. Esto con el fin de apoyar la reducción, mitigación y 
control de situaciones que afecten la ejecución del Proyecto y sus costos. 
 
Todo lo anterior se desarrollará de acuerdo con la regulación expedida por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o quien haga sus veces, vigente al 
momento de la entrega de cada informe, así como con los lineamientos que imparta 
la Agencia. 
 

(k) Gestión de Riesgos de Desastres: Realizar los análisis específicos de riesgos de 
desastres con ocasión a los posibles efectos que puedan desatarse por causa de 
eventos naturales sobre la infraestructura a cargo del Contrato de Concesión, de 
conformidad con el capítulo III de la Ley 1523 de 2012 y las normas definidas por el 
Decreto 2157 de 2017, así como recomendar la complementación de los mismos en 
el evento de considerarlo necesario. Asimismo, el Interventor realizará el 
seguimiento al Plan de Gestión de Riesgo de Desastre.    

(l) Gestión Contable: Verificar que se mantenga actualizada la contabilidad del 
Contrato de Concesión en términos de fuentes de retribución, giros de equity y cierre 
financiero, recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con el 
presupuesto del Contrato de Concesión; aprobar o rechazar las órdenes de pago 
presentadas por el Concesionario, y darles trámite dentro de la ANI en caso de 
aprobarlas; velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del Contrato 
de Concesión a cargo del Concesionario y por el seguimiento del cumplimiento por 
parte del Concesionario de sus obligaciones tributarias y parafiscales; establecer el 
valor de la inversión privada, documentar idónea y oportunamente los registros 
contables pertinentes, informar sobre los recaudos de las tasas; suministrar a la ANI 
de manera oportuna todos los soportes, cálculos y Formatos requeridos para la 
actualización contable por parte de la ANI en los términos que la misma defina, 
incluyendo la realización de conceptos y las actividades relacionadas con los 
Estados Financieros de la Entidad; revisar los libros de contabilidad del 
Concesionario y del Fideicomiso y requerirle la información que sobre este aspecto 
estime conveniente y necesaria, en caso de que el Contrato de Concesión lo 
permita. 
 

(m) Gestión de Calidad: Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad de la Interventoría 
con los procesos de la ANI para prever, organizar y realizar acciones que conlleven 
a la correcta ejecución del Contrato de Concesión. 
 

(n) Gestión de Archivo documental: Deberá entregar la totalidad de los archivos que 
tengan relación con la ejecución del Contrato de Interventoría, independientemente 
del tipo de información, Formato o soporte una vez finalice el Contrato de 
Interventoría y previo a su liquidación de conformidad con la Ley 594 de 2000 
correspondiente a la Normatividad General del Archivo y la Ley 1409 de 2010 
referente a la Archivística y demás normas que la reglamenten, modifiquen o 
sustituyan, así como de conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Agencia.  
 

(o) Gestión de Seguimiento: Realizar, apoyar, gestionar, acompañar, proyectar y 
conceptuar para la ANI en relación con el seguimiento técnico, económico, 
financiero, contable, jurídico, social, predial, ambiental, administrativo, de seguros, 
de riesgos, operativo, mantenimiento, y de gestión de calidad por lo cual deberá 
alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de materialización 
de riesgos. Lo anterior incluye la elaboración de los insumos y parámetros de 
cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte de la ANI, de la 
Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los modifiquen. 
 

(p) Gestión Socioeconómica: Verificar una vez finalice la Fase de construcción del 
Contrato de Concesión, que el proyecto ya construido esté afectando los mismos 
municipios en los cuales se definió iban a ser afectados durante la etapa de 
estructuración. 
 
Calcular y verificar una vez finalice la Fase de construcción, durante la etapa de 
Operación y Mantenimiento y durante la etapa de reversión, que los niveles de 



 

 

 

 

servicio, indicadores de disponibilidad y calidad obtenidos, una vez ejecutadas las 
obras y actividades del Contrato de Concesión, sean contrastados contra los 
definidos en la etapa de estructuración, y así se pueda validar los beneficios 
económicos valorados en la evaluación socioeconómica realizada en la etapa de 
estructuración. 

CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato.  

 
El plazo de ejecución es de NOVENTA Y TRES (93) MESES, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio y hasta su vencimiento, o supeditado a la terminación 
anticipada del Contrato de Concesión y su correspondiente liquidación de conformidad con 
la  CLÁUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor del presente Contrato, siempre y cuando 
la Interventoría cubra en dicho plazo la fase de liquidación del Contrato de Concesión, 
distribuidos en las dos etapas que se muestran a continuación:   
 
 

ETAPA FASE DURACIÓN 

Preoperativa 
Preconstrucción 18 Meses 

Construcción 51 Meses 

Operativa 
Operación y 

Mantenimiento 
24 Meses 

 
 
Para iniciar la ejecución del Contrato se requerirá que se suscriba el Acta de Inicio, lo cual 
se realizará una vez se cumplan todas las condiciones enunciadas en los siguientes 
literales: 

 
(a) Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento y de la Póliza de Responsabilidad 

Civil Extracontractual previstas en el Contrato. 
  

(b) Haber entregado una certificación emitida por el representante legal y el revisor 
fiscal, en los términos del inciso segundo y el parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 
80 de 1993, modificados por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se 
acredite que el Interventor (y cada uno de sus integrantes, cuando el Interventor sea 
un consorcio o una unión temporal) se encuentra al día en el pago de aportes 
relativos al sistema de seguridad social integral, así como los aportes parafiscales 
del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de sus 
empleados y del personal contratado para efectos de la ejecución del Contrato. 
 

(c) Aprobación por parte de la ANI del Personal Mínimo Obligatorio establecido en la 
CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor 
 

(d) Aprobación por parte de la ANI del Presupuesto Desagregado en las condiciones 
descritas en el Anexo Técnico, el cual deberá ser entregado por el Interventor en un 
plazo de cinco (5) Días a partir de la suscripción del Contrato.  

 
Si pasados treinta (30) Días contados desde la suscripción del Contrato de Interventoría, el 
Interventor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecución a los 
que se refiere la presente cláusula, la ANI podrá declarar el incumplimiento definitivo del 
Contrato.  

CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago. 

 
La ANI pagará el valor del Contrato de Interventoría mediante la suscripción del Acta de 
Cálculo de la Remuneración, en pagos mensuales de acuerdo con lo previsto en el Anexo 
Técnico y siguiendo los parámetros establecidos en la presente cláusula:   
 

(a) Etapa Preoperativa 
 

i) Fase de Preconstrucción: 
 
Mediante pagos mensuales que se calcularán siguiendo las reglas establecidas en el 
Contrato, sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico para el Mes objeto de 



 

 

 

 

remuneración (ℎ), tomando como base el “Valor Mensual Máximo de la Fase de 
Preconstrucción” con IVA incluido expresado en Pesos del Mes de Referencia señalado en 
el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio, 
previa aprobación del Supervisor o del Equipo de Coordinación y Seguimiento designado 
para tal fin, del informe presentado por el Interventor. 
 

ii) Fase de Construcción  
 
Mediante pagos mensuales correspondientes a la suma de un valor mensual fijo más un 
valor mensual variable de la siguiente manera:  

 
 𝑉𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(ℎ) = 𝑉𝑀𝐹 + 𝑉𝑀𝑉ℎ 
 

 
Donde: 
 

𝑉𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(ℎ) Valor Mensual Total del Mes ℎ 

𝑉𝑀𝐹   Valor mensual fijo  

𝑉𝑀𝑉ℎ Valor mensual variable del Mes ℎ 

 
Donde, 
 

Valor mensual fijo:   
 

𝑉𝑀𝐹 =
𝑉𝑇𝐹𝐶 ∗ 50%

𝑁𝑀𝐹𝐶
 

 
Donde:  
 

𝑉𝑀𝐹  
Valor mensual fijo en Pesos del Mes de Referencia 
IVA incluido 

𝑉𝑇𝐹𝐶 

Valor Total de Interventoría de la Fase de 
Construcción en Pesos del Mes de Referencia con 
IVA incluido, según el Presupuesto Desagregado 
entregado por el Interventor para la firma del Acta 
de Inicio 

𝑁𝑀𝐹𝐶 
Número de Meses inicial de la Fase de 
Construcción de acuerdo con la cláusula 2.3 (a) i) 
del presente Contrato 

 
Valor mensual variable:   

 
𝑉𝑀𝑉ℎ = 𝑉𝑇𝐹𝐶 ∗ 50% ∗ 𝐴𝑅ℎ 

 
Donde: 
 

 𝑉𝑀𝑉ℎ 
Valor mensual variable en Pesos del Mes de 
Referencia, del Mes ℎ 

𝑉𝑇𝐹𝐶 

Valor Total de Interventoría de la Fase de 
Construcción en Pesos del Mes de Referencia con 
IVA incluido, según el Presupuesto Desagregado 
entregado por el Interventor para la firma del Acta 
de Inicio 

𝐴𝑅ℎ 

Porcentaje de avance de obra ejecutado en el Mes 
ℎ certificado por el Supervisor o el Equipo de 
Coordinación y Seguimiento del Proyecto 
designado para tal fin 

 
Nota: El pago del valor mensual estará sujeto a la disponibilidad de recursos de acuerdo 
con los fondeos efectuados por el Concesionario a la Subcuenta de Interventoría y 
Coordinación. En el evento en que los recursos resulten insuficientes para el pago del valor 
que correspondería al Mes objeto de remuneración, la diferencia se causará una vez se 
cuente con ellos.  Cuando la demora en el pago se cause por aspectos imputables al 



 

 

 

 

Concesionario, este deberá responder por los intereses y actualizaciones a las que haya 
lugar. 
 
El pago del valor mensual se efectuará previa aprobación del Supervisor o del Equipo de 
Coordinación y Seguimiento designado para tal fin, del informe presentado por el 
Interventor. 

 
(b) Etapa Operativa  
 
i) Fase de Operación y Mantenimiento  
 

Mediante pagos mensuales que se calcularán siguiendo las reglas establecidas en el 
Contrato sin superar los topes mensuales del Anexo Técnico para el Mes objeto de 
remuneración, tomando como base el “Valor Mensual Máximo Etapa de Operación y 
Mantenimiento” con IVA incluido expresado en Pesos del Mes de Referencia señalado en 
el Presupuesto Desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio, 
previa aprobación del Supervisor o del Equipo de Coordinación y Seguimiento designado 
para tal fin, del informe presentado por el Interventor. 

 
(c) En caso de que la ejecución efectiva del Contrato de Concesión se suspenda por 

cualquier causa, el Contrato de Interventoría también podrá ser suspendido en los 
términos señalados de conformidad con lo establecido en los literales (g) y (h) de la 
CLÁUSULA 10.5 Fuerza Mayor Las obligaciones del Interventor podrán ser 
limitadas a aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento mínimo de las 
obligaciones contractuales. 

 
En este caso, como consecuencia de la suspensión total o parcial del presente Contrato, la 
ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus obligaciones (en 
personal y porcentaje de dedicación), e igualmente, le indicará cuales obligaciones 
permanecen vigentes. 

 
En tal caso, la remuneración del Interventor, para el período en el cual se encuentran 
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la suspensión parcial o total del Contrato 
de Interventoría, será determinada con base en el personal y porcentaje de dedicación que 
la ANI establezca como necesario durante el período de suspensión del respectivo Contrato 
de Concesión.  

 
(d) En caso de terminación anticipada del Contrato de Concesión, el Contrato de 

Interventoría podrá ser igualmente terminado de manera anticipada en los términos 
establecidos en el literal (b) de la  

(e) CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato Las obligaciones del Interventor (en 
personal y porcentaje de dedicación) durante la Etapa de Reversión y la liquidación 
del Contrato de Concesión podrán ser limitadas a aquellas que resulten necesarias 
para el cumplimiento mínimo de las obligaciones contractuales y en consideración 
a la disponibilidad de recursos en la subcuenta Interventoría y Coordinación. 

 
En este caso, como consecuencia de la terminación anticipada del presente Contrato, la 
ANI indicará de manera escrita al Interventor la decisión de limitar sus obligaciones e, 
igualmente, le indicará cuales obligaciones permanecen vigentes. 

 
En tal caso, la remuneración del Interventor, para el período en el cual se encuentran 
limitadas sus obligaciones como consecuencia de la terminación anticipada del Contrato de 
Interventoría, será determinada con base en el personal y porcentaje de dedicación que la 
ANI establezca como necesario durante la Etapa de Reversión y el período de liquidación 
del respectivo Contrato de Concesión.  
 

(f) Si eventualmente alguna de las Fases de la Etapa Preoperativa descritas en el 
Contrato de Concesión llegare a ampliarse, y sin perjuicio del inicio de las 
actuaciones administrativas sancionatorias a que hubiera lugar frente al 
Concesionario, el valor mensual a pagar por el tiempo adicional al Interventor en el 
marco del presente Contrato será determinado con base en el plan de cargas que 
la ANI establezca como necesario durante el período de ampliación de las Fases 
del respectivo Contrato de Concesión, sin superar el tope máximo establecido en el 
literal (a).  

 



 

 

 

 

Cuando haya lugar a ello, se descontará del Acta de Cálculo de Remuneración Mensual el 
personal exigido en el Anexo 4A “Presupuesto Desagregado - Personal Mínimo  Obligatorio  
Dedicaciones y Otros Costos” frente a cada Etapa y/o Fase que, i) No cuente con la 
aprobación de la hoja de vida por parte de la ANI o ii) No haya prestado sus servicios dentro 
del corte mensual de la ejecución del Contrato, independientemente de la Fase y/o Etapa 
en que se encuentre, por lo cual el Interventor deberá presentar  el listado de personal 
activo, con la planilla de pago de seguridad y solo se efectuará el pago de acuerdo con su 
utilización real y sin superar los topes mensuales, tomando como base el Presupuesto 
Desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reducción de 
la remuneración no impedirá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio.  
 

(g) Los Informes Mensuales referidos en la CLÁUSULA 5.2 Informes del Contrato, 
deberán presentarse a la Agencia y será requisito indispensable que el Supervisor 
o el Equipo de Coordinación y Seguimiento designado para tal fin, revise y dé su 
visto bueno al Informe para la remuneración mensual al Interventor y posterior 
suscripción del Acta de Cálculo de la Remuneración. Cada informe mensual deberá 
estar acompañado del borrador de Acta de Cálculo de Remuneración con sus 
respectivos soportes, incluyendo el Formato 4 del Contrato, del cual la ANI tendrá 
un término de quince (15) Días para su revisión, una vez verificada el Acta de 
Cálculo de Remuneración y el Interventor y la ANI estén de acuerdo con su 
contenido, se enviará la aprobación para la respectiva factura de cobro y los 
soportes de esta, para efectos del pago respectivo. Igualmente, el pago 
correspondiente a la última factura estará sujeto a la presentación y previa 
aprobación del Informe Final junto con los informes y requerimientos efectuados por 
la ANI, así como el   acta de liquidación del presente Contrato. En caso de existir 
discrepancia entre las Partes, prevalecerá el cálculo aprobado por la ANI y la 
diferencia sujeta a controversia podrá ser sometida a la aplicación de lo dispuesto 
en la CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos  

 
(h) El pago mensual que debe hacerse como remuneración a las labores de 

Interventoría, una vez adelantado el trámite pertinente, está condicionado a la previa 
aprobación que haga la ANI de los informes, diagnósticos o productos que deba 
entregar el Interventor a la ANI durante el correspondiente período mensual y a la 
presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales del personal 
del Interventor. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir la remuneración 
en los términos del Contrato, se pagará la remuneración mensual con cargo a la 
Subcuenta Interventoría y Coordinación constituida para tal fin en el fideicomiso que 
maneja los recursos del Contrato de Concesión, de acuerdo con las condiciones 
pactadas en esa cláusula. 
 

(i) La ANI tendrá un plazo de hasta dos (2) Meses a partir de la suscripción del Acta de 
Cálculo de la Remuneración y presentación de la factura en los términos del literal 
(l) de esta cláusula, para dar las instrucciones necesarias para el pago del 
Interventor ante la fiduciaria que administra los recursos del Contrato de Concesión. 
Para los pagos que se realicen a través de la fiduciaria, el Interventor deberá 
presentar factura dirigida al Patrimonio Autónomo en el cual se administran los 
recursos destinados para el pago de la Interventoría.  Durante el tiempo del trámite 
hasta la fecha efectiva de pago no le serán reconocidos intereses de alguna índole 
al Interventor, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del 
informe final de Interventoría junto con los informes y requerimientos efectuados por 
la ANI, así como el proyecto de acta de liquidación del Contrato, si es el caso. 
 

(j) El valor efectivo a pagar por la remuneración mensual para cada Mes que se liquida 
se calculará tomando como base el valor mensual que resulte de la aplicación de lo 
dispuesto en los literales anteriores de la presente cláusula, expresado en Pesos 
constantes del Mes de Referencia con IVA incluido, y se efectuará la actualización 
del valor a reconocer en Pesos corrientes, conforme con la siguiente fórmula: 

 
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(ℎ) =  𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 (ℎ𝑟) ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐼𝑃𝐶 

 
Donde: 
 



 

 

 

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎(ℎ) Valor del pago mensual a ser 
realizado al Interventor en pesos 
corrientes para el Mes "h" 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 (ℎ𝑟) Valor del pago mensual a ser 
realizado al Interventor en Pesos del 
Mes de Referencia con IVA incluido 
para el Mes “h”  

Factor IPC Factor de actualización que se 
calculará de acuerdo con la 
siguiente fórmula:   
 

𝐼𝑃𝐶(ú𝑙𝑡 𝑎ñ𝑜)

𝐼𝑃𝐶(𝑟)
 

 
Donde: 
 

IPC(últ año): IPC publicado por el 
DANE correspondiente al IPC de 
diciembre del año inmediatamente 
anterior a la fecha en que se genera 
la Cuota(h) 
IPC(r): IPC del Mes de Referencia, 
publicado por el DANE 

 
(k) En caso de ejecutarse una fracción de un Mes, el pago se realizará de acuerdo con 

el número de Días reales del Mes de ejecución del Contrato de Interventoría, es 
decir, será proporcional a los Días ejecutados teniendo como base un Mes de 30 
Días. Para calcular el valor a pagar de cualquier mensualidad se tomará como base 
el Mes de 30 Días. 
 

(l) Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica de fondos en la cuenta 
corriente o de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, para lo 
cual a la firma del Contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor 
a treinta (30) Días. 

 
(m) El pago final está condicionado a la entrega del informe final del Contrato de 

Interventoría, junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, así 
como el acta de liquidación del presente Contrato, previa aprobación del Supervisor 
o del Equipo de Coordinación y Seguimiento designado para tal fin del Contrato y a 
la prórroga de la Garantía Única de Cumplimiento en caso de que haya lugar a ello. 

CLÁUSULA 2.5 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo  

 
(a) El valor estimado del Contrato de Interventoría es de hasta [•] PESOS ($[•]) del Mes 

de Referencia, incluido el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del presente 
Contrato. 
 

(b) El Valor Efectivo del Contrato de Interventoría corresponderá al que efectivamente 
se consigne en la totalidad de las Actas de Cálculo de la Remuneración y se pague 
al Interventor en aplicación de lo previsto para la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y 
Forma de Pago. incluido el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones. 
 

CLÁUSULA 2.6 Declaraciones y  Garantías de las Partes  

 
(a) Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente 

Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente: 
 
(i) Es una Agencia Nacional Estatal de naturaleza especial, adscrita al Ministerio 

de Transporte según Decreto Ley 4165 de 2011 y 746 de 2022, modificado por 



 

 

 

 

los Decretos 1745 de 2013 y 2191 de 2016. A la fecha no existe ninguna ley o 
decisión de autoridad competente que tienda a la liquidación de la ANI.  
 

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con 
base en la reglamentación y descripción de sus funciones. 

 
(iii) La suscripción del Contrato de Interventoría no contraviene ninguna norma 

aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las 
actividades a esta permitidas. 
 

(b) Declaraciones y Garantías del Interventor: En la fecha de suscripción del presente 
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente: 
 
(i) Creación y existencia: El Interventor (y sus integrantes en caso de consorcios 

o uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto 
y no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de 
disolución. 
 

(ii) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la 
capacidad [estatutaria/contractual] y legal así como con las autorizaciones 
suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de creación] y la Ley 
Aplicable para:   

1. Suscribir el Contrato; y  

2. Obligarse conforme con los términos y condiciones establecidos en el 
Contrato. 

(iii) Autorizaciones:  

1. El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales] 
requeridas para suscribir el Contrato y obligarse conforme con sus términos. 
Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 
[societario/contractual] es requerida para la suscripción, ejecución y 
cumplimiento del Contrato.  

2. La suscripción del Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable 
al Interventor ni a su regulación interna/estatutos. 

(iv) Aceptación del Contrato: El Interventor ha leído cuidadosamente los términos 
del Contrato. Durante el término del Proceso de Selección hizo los comentarios 
que a su juicio fueron necesarios y con la presentación de la oferta determinó 
que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI 
durante el Proceso de Selección fueron adecuadas y suficientes para atender 
sus inquietudes. Declara, así mismo, que en los términos de la Ley 80 de 1993 
puso en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros 
y, con la presentación de la propuesta, consideró que tales apartes fueron 
debidamente aclarados de manera que en el Contrato no existen apartes 
confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, o de existirlos, 
están claramente solucionados con base en los criterios y reglas de 
interpretación contenidos en éste. Además, acepta los términos y condiciones 
del Contrato en la medida en que los ha estudiado y ha valorado con cuidado 
el costo que implica el cumplimiento cabal y oportuno conforme con los 
términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el 
Contrato, Anexo Técnico y formatos. Particularmente ha efectuado una 
valoración de los riesgos a su cargo de acuerdo con los términos del presente 
Contrato. 
 

(v) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que conoce, 
ha leído y entendido el Contrato de Concesión, y sus documentos 
modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y el 
Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan y conoce 
el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara 
asimismo que durante el Proceso de Selección hizo todas las consultas a la 
ANI, que a su juicio fueron necesarias, para precisar el alcance de sus 



 

 

 

 

obligaciones y por lo mismo, con la presentación de la oferta, declara que no le 
quedan dudas sobre el alcance del Contrato de Concesión y, por ende, el 
alcance sus obligaciones como Interventor de dicho Contrato de Concesión. 
Así, reconoce y acepta que el Valor Efectivo es suficiente para la asunción de 
la totalidad de las obligaciones a su cargo.  

 
(vi) Único Beneficiario: Los únicos beneficiarios del Contrato y particularmente de 

los pagos aquí pactados, son el Interventor y sus integrantes, hasta en los 
términos previstos en el parágrafo 1 del artículo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de 
2011. 

 
(vii)  Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos 

que le dará el Interventor a los pagos de la ANI serán única y exclusivamente 
para la ejecución del Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del 
Interventor derivados de la ejecución de este.  De la misma manera, el 
Interventor declara y garantiza que siempre contará con la información 
disponible, veraz y oportuna que soporte todos los pagos que haga a terceros, 
la cual será fácilmente consultable, en cualquier momento, por parte del 
Supervisor o del Equipo de Coordinación y Seguimiento designado por la ANI 
para tal fin.  

 
(viii) Suficiencia del Pago de la Interventoría: El Interventor declara y garantiza 

que el valor del pago mensual descrito en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración 
y Forma de Pago., calculado con base en la oferta presentada en el Proceso 
de Contratación y las demás condiciones aquí establecidas, es suficiente para 
cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato. El 
Interventor declara y garantiza que conoce que la forma de pago es variable, 
en consecuencia, dependerá del cumplimiento mensual del Personal Mínimo 
Obligatorio exigido en el Anexo Técnico. 

 
(ix)  El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente 

todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución 
del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad 
real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos 
previstos, así como los lugares donde se desarrollará el Contrato, incluyendo 
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones 
climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos 
requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el 
Interventor, normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás 
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue 
tomado en cuenta en la preparación de la oferta.  Así mismo, el Interventor 
declara y garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de 
ejecución del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, y en 
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los 
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su oferta, 
teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el 
Contrato.  El hecho que el Interventor no haya obtenido toda la información que 
pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad 
por la ejecución completa de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, 
ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya 
que el Interventor asumió la carga de diligencia de efectuar las investigaciones 
y verificaciones necesarias para preparar su oferta. 
 

(x) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se 
entenderá cumplido con la suscripción del Contrato, que no se halla (ni ninguno 
de sus integrantes, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley 
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el 
Interventor declara y garantiza que comunicará inmediatamente a la ANI y 
deberá ceder el Contrato previa autorización expresa y escrita por parte de la 
ANI. 

 
(xi) El Interventor declara y garantiza que en relación con las obligaciones 

derivadas del Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y competencias esperadas 
de un profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente 



 

 

 

 

en la ejecución de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión 
de servicios equivalentes a los previstos en el Contrato, considerando las 
características del Proyecto, particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y 
complejidad. 

 
(xii) El Interventor no ha solicitado ni se encuentra, conforme con la ley de la 

jurisdicción de su incorporación, bajo ninguna causal de disolución, 
insolvencia, concordato, quiebra, concurso de acreedores, restructuración y/o 
cualquier otra medida que de acuerdo con la ley aplicable en la jurisdicción de 
su incorporación y/o domicilio pueda implicar la disolución y/o liquidación, o la 
cesación de pagos a terceros.  

 
(xiii) El Interventor declara y garantiza que en la ejecución de sus obligaciones 

bajo el presente Contrato actuará de manera justa, imparcial e 
independiente, como un profesional competente. 

 
(xiv) El Interventor declara y garantiza que no se encuentra incurso en cualquier 

tipo de interés antagónico que pueda afectar la transparencia en las 
actividades de vigilancia y control respecto de la ejecución del Contrato de 
Concesión y que pueda llevarlo a adoptar determinaciones de 
aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés 
público, tales como:  

 

1. Haber participado en la estructuración del Proyecto. Se entenderá por 
estructurador quien realizó las actividades de estructuración, entendidas 
como tal: el diseño de una transacción en lo jurídico y/o financiero y/o 
técnico, siendo aplicable la calidad de estructurador sólo a aquellas 
personas naturales o jurídicas que directamente ejecutaron estas 
actividades o que fueron contratadas o subcontratadas para ejecutarlas (así 
como los dependientes de dichas personas que tuvieron a cargo 
actividades de estructuración). 

2. Haber sido Supervisor o Interventor de la estructuración del Proyecto o sus 
dependientes. Se entenderá por Supervisor o Interventor quien realizó las 
actividades de Supervisión o de Interventoría, entendidas como el control y 
vigilancia de la estructuración, en lo jurídico y/o financiero y/o técnico, 
siendo aplicable la calidad de Supervisor o Interventor sólo a aquellas 
personas naturales o jurídicas que directamente ejecutaron estas 
actividades o que fueron contratadas o subcontratadas para ejecutarlas (así 
como los dependientes de dichas personas que tuvieron a cargo 
actividades de Supervisión o de Interventoría). 

3. Que actúe o haya actuado como sociedad controlante o controlada, 
miembro de junta directiva de una o de cualquiera de las sociedades 
adjudicatarias del Contrato de Concesión. 

4. Que se encuentre vigente o haya tenido relación comercial en calidad de 
consorcio, unión temporal (con liquidación pendiente) u otra figura 
asociativa con una o de cualquiera de las sociedades adjudicatarias del 
Contrato de Concesión a vigilar. 

(xv) El Interventor declara y garantiza que ni él, ni su representante legal, o que 
ni los integrantes de la estructura plural ni sus representantes, a la fecha de 
la firma del presente Contrato se encuentra(n) reportado(s) en el boletín de 
responsables fiscales publicado por la Contraloría General de la República, 
de acuerdo con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 42 de la Ley 
1952 de 2019, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y 
demás normas que lo modifiquen, complementen y/o sustituyan 

 
(xvi) El Interventor declara y garantiza que ni su representante legal, ni los 

representantes de las sociedades que conforman el consorcio o la unión 
temporal, a la fecha de la firma del Contrato se encuentra(n) reportado(s) en 
el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con sanción que implique 
inhabilidad vigente. 



 

 

 

 

 
CAPÍTULO III  

Obligaciones de las Partes  

CLÁUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor  

 
En virtud del presente contrato, el Interventor deberá efectuar una vigilancia general, 
integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo 
del Concesionario derivadas del Contrato de Concesión, sus Apéndices, Anexos y demás 
documentos que lo modifiquen y que hagan parte integral del mismo. Asimismo, estarán a 
cargo del Interventor las siguientes obligaciones: 
 

(a) Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con 
las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores 
prácticas técnicas y administrativas usuales en Proyectos de esta naturaleza. 
 

(b) Constituir, renovar y mantener vigentes las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en el Contrato de Interventoría. 
 

(c) Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el Personal Mínimo Obligatorio 
necesario para la ejecución del Contrato de Interventoría, cumpliendo con las 
normas civiles y laborales colombianas, según corresponda, así como con las 
normas del sistema de seguridad social y aquellas que rigen el ejercicio de las 
profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener el Personal Mínimo 
Obligatorio con los requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos 
exigidos, previstos en el Anexo Técnico.  

 
(d) Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoría establecidos en el 

Anexo Técnico y en el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y 
Supervisión Contractual expedido por la ANI, así como en las modificaciones, 
adiciones y complementaciones que este tenga dentro del plazo establecido por la 
ANI. 
 

(e) Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales 
necesarios para la ejecución del Contrato de Interventoría, incluyendo sedes 
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, 
entre otros. 
 

(f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario contenidas en el 
Pliego de Condiciones, la oferta del Concesionario, el Contrato de Concesión y sus 
documentos modificatorios, de ejecución y demás acuerdos suscritos por la ANI y 
el Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, y en general 
con los antecedentes precontractuales (respuestas a observaciones) y 
contractuales, así como en los planes, programas y manuales presentados por el 
Concesionario y que se encuentren avalados por la ANI y/o la Interventoría, según 
corresponda.  
 

(g) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, relacionadas con el 
Plan de Adquisición de Predios, Plan de Gestión Social, Plan de Gestión Ambiental, 
Plan de Obras, Plan de Traslado de Redes. De igual manera, dar seguimiento al 
Manual de Operación y Mantenimiento y el Apéndice Técnico 2 y Apéndice Técnico 
3, frente a las frecuencias mínimas exigidas en el Contrato de Concesión o en el 
manual de los fabricantes. 
 

(h) Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pliego de 
Condiciones, la Oferta del Concesionario y el Contrato de Concesión por parte del 
Concesionario.  

 
(i) Actuar en interés del Proyecto, en el marco señalado por el Contrato de Concesión 

y la Ley Aplicable. 
 

(j) Cumplir con los plazos previstos en el presente Contrato y en el Contrato de 
Concesión, así como sus documentos modificatorios, de ejecución y demás 
acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, 
complementan o sustituyan, para las actuaciones del Interventor. Igualmente, 



 

 

 

 

deberá cumplir con los plazos perentorios otorgados por la Agencia en cualquier 
comunicación oficial. 
 

(k) Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesión, requieren de 
su participación dentro del plazo establecido por la ANI. 
 

(l) Dar la no objeción a los planes, actuaciones, programas, actas, Estudios y Diseños, 
presentados por el Concesionario en cumplimiento del Contrato de Concesión. 
 

(m) Rendir informes y conceptos integrales dentro del plazo establecido por la ANI, así 
como efectuar la proyección de documentos que se requieran respecto de la 
ejecución del Contrato de Concesión, sus documentos modificatorios, de ejecución 
y demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, 
complementan o sustituyan, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesión 
y en todo caso cuando la ANI así se lo solicite. 
 

(n) Entregar a la ANI la información solicitada en los plazos establecidos y de manera 
exacta y oportuna.  
 

(o)  Atender oportunamente las peticiones elevadas por los ciudadanos, comunidades 
y/o veedurías ciudadanas, así como apoyar a la ANI dentro del plazo establecido, 
en la respuesta a requerimientos y PQRS (peticiones, quejas, reclamos y 
solicitudes) con ocasión a la ejecución del Contrato de Concesión. A excepción de 
los plazos contenidos en la CLÁUSULA 5.3 Objeciones a los informes del 
presente Contrato, el plazo máximo para remitir el proyecto de respuesta a la ANI, 
cuando le sea requerido, será de cinco (5) Días Hábiles previos al vencimiento del 
término de respuesta con el que cuenta la ANI. 
 

(p) Presentar la información exigida en el Contrato y sus otrosíes y en el Anexo Técnico 
en las fechas estipuladas, los formatos de gestión de calidad y usando los sistemas 
de información que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la remisión 
de documentos en cumplimiento de lo establecido en la Circular 0013 de 2013 de la 
ANI (o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demás 
instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta 
obligación es aplicable durante todo el plazo del Contrato y para su observancia se 
tendrá en cuenta lo previsto en la Ley 594 de 2000 o las normas que la modifiquen, 
sustituyan o deroguen. 
 

(q) Rendir informes y/o conceptos técnicos, económicos, financieros, contables, 
jurídicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales, de valoración de 
riesgos, tributarios y prediales que sean requeridos por la ANI y dentro del plazo 
fijado por esta, de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA 2.2 Alcance, 
durante la ejecución del Contrato sin limitarse a las modificaciones que puedan 
surgir del mismo, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de 
petición, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado 
y acompañamiento a reuniones con el personal solicitado por la ANI cuando ello sea 
necesario.  
 

(r) Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, Estudios y Diseños, memorias 
técnicas planes, registros, manuales, programas y demás documentos que el 
Concesionario está obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad 
con el Contrato de Concesión y dentro del plazo establecido por la ANI. 
 

(s) Llevar a cabo la medición de la disponibilidad, los niveles de servicio y los 
estándares de calidad de la infraestructura del Proyecto mediante la aplicación de 
los indicadores del Apéndice Técnico 4 del Contrato de Concesión y ejecutar todas 
las actividades señaladas como actos a cargo del Interventor de acuerdo con el 
Contrato de Concesión, así como aquellos que estando a cargo de la ANI o el 
Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecución por parte del Interventor. 

 
En todo caso, si la ANI guardare silencio respecto de la ejecución de cualquier acto 
a cargo de la ANI o el Interventor, será este último el obligado a ejecutarlo. 

 
(t) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesión, 

en los términos y plazos señalados en dicho Contrato o –en el caso en que no se 



 

 

 

 

señalen plazos de manera expresa– en los términos que sean necesarios para 
cumplir con el normal desarrollo del Contrato de Concesión.  
 

(u) Apoyar, asistir, asesorar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI, 
cuando sea necesario tramitar y acudir a cualquier proceso judicial o mecanismos 
alternativos de solución de controversias del Contrato de Concesión para dirimir las 
diferencias que se presenten con el Concesionario o con un tercero.  
 

(v) Advertir oportunamente cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
las etapas precontractuales y contractuales a cargo del Concesionario, realizar los 
requerimientos necesarios al mismo, adoptar los procedimientos previstos según el 
caso de conformidad con el Contrato de Concesión y la Ley Aplicable, y comunicarle 
esta circunstancia a la ANI. En estos casos, el Interventor rendirá concepto sobre 
las acciones a seguir y preparará los documentos que al respecto se requieran. 
 
Cuando el incumplimiento del concesionario sea subsanable y susceptible de un 
plazo de cura en los términos del contrato de concesión, el Interventor de forma 
oportuna de acuerdo a la gravedad del mismo y en un plazo máximo de diez (10) 
Días Hábiles contados a partir del día siguiente al incumplimiento, remitirá a la 
Vicepresidencia competente de la ANI, según el caso, para su no objeción, el oficio 
de solicitud del plazo de cura con los documentos soporte. Una vez obtenida la no 
objeción por parte de la ANI, el Interventor procederá a notificar al concesionario de 
manera inmediata.  Este plazo podrá ser prorrogado previa justificación escrita del 
interventor y aprobación por parte del supervisor. 
 
En los eventos de incumplimientos definitivos o no susceptibles de subsanar, se 
dará inicio al procedimiento para imponer la sanción al concesionario, cuando la ANI 
o el Interventor verifique la existencia de este; para lo cual el Interventor, de manera 
oportuna de acuerdo a la gravedad del mismo y en un plazo máximo de diez (10) 
Días Hábiles contados a partir de la ocurrencia del incumplimiento, presentará a la 
ANI el informe correspondiente en el que emita su concepto y sustente el 
incumplimiento enunciando los hechos, las normas o cláusulas posiblemente 
violadas. 

 
(w) Acompañar, apoyar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI cuando 

sea solicitado en el trámite de procesos administrativos sancionatorios en contra del 
Concesionario de conformidad con lo señalado en el Contrato de Concesión, así 
como en los determinados por la Ley Aplicable. De ser el caso, presentar la tasación 
de la multa y/o perjuicios y sus actualizaciones de acuerdo con las disposiciones del 
Contrato de Concesión. 
 

(x) Realizar con el personal requerido por la ANI dentro del plazo establecido el 
acompañamiento a todas las visitas de seguimiento, reuniones y/o actividades en 
campo efectuadas y/o solicitadas por la ANI u otra entidad u organismo frente a las 
gestiones técnicas, económicas, financieras, contables, jurídicas, administrativas, 
operativas, ambientales, sociales, de valoración de riesgos, tributarios y prediales, 
y remitir toda la información pedida por la ANI dentro de los tiempos definidos por la 
misma. 
 

(y) Cumplir con la Ley Aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en 
particular con las normas que regulan las patentes y licencias de uso respecto de 
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En 
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier 
reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento 
de la obligación contenida en este numeral.  
 

(z) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual tiene que elaborar un 
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho 
sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en el mismo. Para la 
definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del Contrato de 
Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las 
normas de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, 
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 



 

 

 

 

 
(aa) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecución de sus obligaciones 

bajo el presente Contrato y mantenerlos disponibles para consulta de la ANI y 
suministrar las copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para su entrega 
por parte del Interventor en ningún caso podrá ser superior a diez (10) Días. En todo 
caso, el Interventor se compromete a mantener en reserva la información que 
obtenga y conozca con ocasión y desarrollo del Contrato. 
 

(bb) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el marco del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en el capítulo 6 "Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" del Título 4 "Riesgos Laborales" de 
la Parte 2 "Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo 
adicionen, modifiquen o sustituyan y las demás normas aplicables a la materia. 

 
(cc)  Siempre y cuando el plazo del Contrato de Interventoría se encuentre dentro de la 

vigencia de la liquidación del Contrato de Concesión, deberá presentar informes y 
elaborar el proyecto del acta de liquidación del Contrato de Concesión y allegar la 
documentación requerida para su liquidación, de conformidad con Ley Aplicable y 
las reglas propias del Contrato de Concesión. Los trámites de liquidación quedan 
supeditados a: i) la terminación anticipada del Contrato de Concesión y su respectiva 
liquidación o ii) al vencimiento del plazo del Contrato de Concesión, incluido su 
período de reversión y trámite de liquidación.  
 

(dd) De llegar a ser solicitada autorización para incrementar frentes de trabajo y/o realizar 
trabajos en tres turnos diarios (24 horas), de conformidad con el artículo 17 de la 
Ley 1682 de 2013, de considerarlo procedente, la ANI – a su entera discreción– dará 
aplicación a lo previsto en el inciso tercero del citado artículo. 
 

(ee) Con fundamento en lo previsto en la Resolución 533 de 2015 expedida por la 
Contaduría General de la Nación, remitir a la ANI dentro de los diez (10) Días 
calendario siguientes al periodo objeto de reporte los soportes, cálculos, formatos e 
información requeridos para el registro contable por parte de la ANI en los términos 
que la misma defina, debidamente diligenciados y suscritos, incluyendo la 
realización de conceptos y las actividades relacionadas con los Estados Financieros 
de la Entidad que la ANI requiera, de conformidad con la Ley Aplicable,  
 

(ff) Las demás previstas en el Contrato de Concesión, en el Contrato de Interventoría y 
las que se desprendan de la naturaleza de este último o que sean requeridas por el 
Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento designado por la ANI para 
tal fin.  
 

(gg) Verificar una vez finalice la etapa de construcción del Contrato de Concesión y una 
vez finalice el contrato de interventoría, los municipios que están siendo 
beneficiados por el proyecto dentro de la zona de influencia. 
 

(hh) Calcular y verificar, una vez finalice la etapa de construcción del contrato de 
concesión y una vez finalice el contrato de interventoría, los indicadores que fueron 
medidos en la Evaluación Socioeconómica realizada en la etapa de estructuración, 
la cual será entregada por la Agencia, para que así se pueda validar los beneficios 
y costos económicos del proyecto.  
 

(ii) Informar cualquier cambio en la composición del capital social del interventor, el de 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o 
no a un grupo empresarial.” 

(jj) Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique 
una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o 
celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.  

(kk) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato. 

(ll) Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 



 

 

 

 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas. 

CLÁUSULA 3.2 Obligaciones de la ANI  

En desarrollo del Contrato, la ANI tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio 
de las demás previstas en otras cláusulas del Contrato: 

(a) Efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el Contrato para que se 
efectúen los pagos al Interventor. 
 

(b) Verificar que el Interventor se encuentre al Día en el pago de aportes relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas 
de compensación familiar, cuando corresponda. 

 
(c) Las demás previstas en el Contrato de Concesión y en el Contrato de Interventoría. 

 

CLÁUSULA 3.3 Constitución de una Sucursal en Colombia  

Las sociedades extranjeras que integran el Interventor, ya sea como proponente individual 
o como estructura plural que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro 
de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, una 
sucursal en Colombia, cuyo objeto contemple la ejecución del Contrato, y que se mantenga 
vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco (5) años más, regla 
que deberá conservarse en caso de extensión del plazo del Contrato de Interventoría  según 
se establece en el Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar al inicio del 
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y la Ley 
Aplicable.  

CLÁUSULA 3.4 Certificación ARh  

(a) El valor que la ANI reconocerá por ARh al Concesionario en virtud del Contrato de 
Concesión tomará como base el establecido en las Actas Semestrales de Cálculo 
del ARh en firme y/o resultante de la decisión emitida por el Amigable Componedor, 
de acuerdo con los criterios allí definidos. El Concesionario entregará al Interventor 
y a la ANI, con la misma periodicidad y a más tardar dentro de los diez (10) Días 
Hábiles siguientes al plazo previsto para la presentación de los estados financieros 
auditados del Patrimonio Autónomo según el Contrato de Concesión, un documento 
que proyecte la consolidación semestral del valor mensual incurrido por el 
Concesionario conforme con sus registros de órdenes de operación y pago y que 
incluirá todos los soportes financieros, contables, comerciales y/o contractuales que 
permitan verificar el cumplimiento de los criterios fijados en la Sección 3.18 del 
Contrato de Concesión. 

(b) Una vez entregado este documento, el Interventor revisará y verificará los valores 
registrados frente a:  

(i) Los valores registrados en el Patrimonio Autónomo por concepto de las 
actividades realizadas por el Concesionario en virtud del Contrato de 
Concesión;  

(ii) Los valores consolidados en los estados financieros del Patrimonio Autónomo; 
(iii) Los documentos y soportes presentados por el Concesionario;  
(iv) El valor del (los) Contrato(s) de Construcción y del (los) Contrato(s) de Diseño 

o de(los) Contrato(s) de Operación y Mantenimiento, este último en caso de 
aplicar; 

(v) El porcentaje de ejecución efectiva de las Intervenciones respecto al Plan de 
Obras; y 

(vi) Aquellos otros documentos e información que requiera y solicite el Interventor, 
incluyendo, pero sin limitarse a: facturas, registros contables, o constancias de 
pago, debidamente registrados en el Patrimonio Autónomo y los contratos de 
los que se derivan, con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios 



 

 

 

 

establecidos en la Sección 3.18 del Contrato de Concesión para el 
reconocimiento de cada erogación relacionada con el ARh. 

(c) El Interventor contará con un término de treinta (30) Días para llevar a cabo la 
verificación del documento que proyecte la consolidación semestral. En el evento 
en que el Interventor no apruebe la información presentada o considere necesario 
efectuar ajustes y/o correcciones a la misma, informará esta situación al 
Concesionario y, en caso de requerirlo, solicitará los documentos e información 
adicional que considere pertinentes. Para el efecto, el Interventor deberá otorgar al 
Concesionario un plazo prudente para responder dicho requerimiento, que en todo 
caso no podrá ser superior a treinta (30) Días.  

Una vez recibida la información requerida junto con el documento que proyecte la 
consolidación semestral ajustado y/o corregido, el Interventor contará con un 
término de treinta (30) Días adicionales para llevar a cabo la respectiva verificación 
y suscribir con el Concesionario el Acta Semestral de Cálculo del ARh. Los valores 
contenidos en el Acta Semestral de Cálculo del ARh serán aquellos certificados por 
el Interventor, sin perjuicio de que, en el evento en que existan diferencias entre el 
Interventor y el Concesionario, este último deje constancia escrita y justificada de 
las salvedades que consideren en la misma acta. Adicionalmente, en caso de que 
haya diferencias con el Concesionario, el Interventor deberá adjuntar al Acta 
Semestral de Cálculo del ARh un informe que sustente las razones por las cuales 
certifica el valor señalado en dicha Acta.  

(d) El Acta Semestral de Cálculo del ARh deberá ser remitida a la ANI dentro de los 
diez (10) Días siguientes a la fecha de firma. La ANI contará con un término máximo 
de tres (3) Meses para realizar comentarios, observaciones y/u objeciones a las 
Actas Semestrales de Cálculo del ARh remitidas por el Interventor en el término 
previsto en la Sección anterior. En este plazo, la ANI también deberá pronunciarse 
sobre aquellas salvedades señaladas por el Concesionario en el Acta Semestral de 
Cálculo del ARh con el fin de que las Partes logren un acuerdo frente a los valores 
sujetos a diferencia consignados en el Acta. Para este efecto, la ANI comunicará al 
Concesionario y a la Interventoría señalando los comentarios, observaciones y/u 
objeciones realizadas al Acta y/o su pronunciamiento respecto de las salvedades 
del Concesionario, para que en un término de veinte (20) Días el Concesionario y la 
Interventoría se pronuncien de forma escrita.  

 

CAPÍTULO IV 

Personal del Interventor  

CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor  

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del 
Contrato de Interventoría en los términos de esta cláusula y según lo establecido en el 
Anexo Técnico 4 y la CLÁUSULA 4.2 Procedimiento Modificación del Personal Mínimo 
Obligatorio del presente Contrato en las siguientes condiciones: 

(a) El siguiente Personal Mínimo Obligatorio deberá estar aprobado como requisito para 
la firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, sin exceder los plazos 
contemplados en los párrafos siguientes.  

CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría 

1 Subdirector Técnico – Operativo 

1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 

1 Especialista en Estructuras 

1 Especialista Ambiental 

1 Especialista Social 

1 Subdirector Financiero  



 

 

 

 

(i) El Interventor deberá presentar las hojas de vida del personal anteriormente 
relacionado, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, 
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las características que se 
describen en el Anexo Técnico, dentro de los ocho (8) Días siguientes a la 
adjudicación del Proceso de Selección.  
 

(ii) En caso de que la ANI haga observaciones respecto de los profesionales 
presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones 
necesarias dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha de 
notificación de la Comunicación Oficial. Por su parte, la ANI dispondrá de cinco 
(5) Días Hábiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes 
para efectuar la aprobación. El incumplimiento de estos términos por parte del 
Interventor dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 
sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable. 
 

(b) Conforme con el Plan de Cargas descrito en el Anexo Técnico, el personal restante 
para la Fase de Preconstrucción deberá allegarse por el Interventor a más tardar 
dentro de los diez (10) Días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio y estar 
aprobado máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su presentación, 
so pena del inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio 
establecido en el Contrato de Interventoría.  
 
El personal restante cuya dedicación es exclusivamente de la Fase de Construcción 
según el Anexo 4A deberá allegarse por el Interventor a más tardar dentro de los 
diez (10) Días Hábiles anteriores al inicio de la Fase de Construcción y estar 
aprobado máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su presentación, 
so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de 
Interventoría. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicarán los mismos 
términos indicados en el literal (a) (ii) anterior. 

 
(c) El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la 

contratación de personal colombiano y extranjero. Asimismo, tendrá que observar 
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se 
aplicarán las siguientes reglas:  
 
(i) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y 

proveedores posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar 
los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del 
Contrato y estos deberán residir en Colombia. La responsabilidad de que trata 
el presente Contrato incluirá, además de las consecuencias fijadas en la 
normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la 
vida, a la integridad personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus 
empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u 
omisión de empleados, agentes o proveedores del Interventor que no reúnan 
tales requisitos profesionales. 

 
(ii) Aunado a ello, el Interventor se compromete a que como mínimo el personal 

técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el Plan de 
Cargas contenido en el Anexo Técnico tenga una dedicación exclusiva y de 
tiempo completo, deberán estar ubicados en la zona en donde se ejecute el 
Contrato de Concesión correspondiente, para lo cual el Interventor dispondrá 
de los recursos físicos necesarios. En caso de que por la ejecución del Proyecto 
objeto de Interventoría se requiera una mayor dedicación del Personal referido, 
el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho Personal 
en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un 
adecuado e integral control y seguimiento del Contrato de Interventoría. Por lo 
tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran 
incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor y forma de pago 
acordado en el presente Contrato, por lo que en ningún caso generarán 
reconocimientos económicos adicionales a favor del Interventor. 
 

(iii) En particular, el Director del Proyecto y el ingeniero residente de Interventoría, 
deberán permanecer en las zonas en donde se llevan a cabo el Contrato de 
Concesión como mínimo en las dedicaciones definidas en el Plan de Cargas 
contenido en el Anexo Técnico para poder ejercer control directo de las 



 

 

 

 

actividades que se desarrollen mensualmente. El incumplimiento de esta 
obligación generará la imposición de Multas, en las condiciones establecidas 
en el Contrato.  

(iv) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de 
dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el 
Plan de Cargas aprobado por la ANI para la debida vigilancia del Contrato de 
Concesión. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del 
respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y 
de la Ley Aplicable.  

 
(v) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, quien 

deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las 
relativas con la contratación de personal extranjero y a la regulación de las 
profesiones; igualmente, no se aceptará la incorporación a la Interventoría de 
personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de 
conflictos de interés descritas en el Pliego de Condiciones del Proceso de 
Selección. 

 
(vi) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, 

prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los 
trabajadores vinculados por este para el cumplimiento del objeto del Contrato 
y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el 
Interventor deberá cumplir estrictamente con las normas legales y 
convencionales aplicables. La ANI no tendrá responsabilidad alguna por tales 
conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligada a asumir cualquier 
pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, este se 
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes 
al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarán 
los intereses de mora a que se refiere la CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora  

 
(vii) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el personal 

que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al 
régimen de seguridad social y riesgos laborales previstos en la Ley Aplicable. 
El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta cláusula 
y en las demás cláusulas del Contrato, se entenderá como incumplimiento y 
será objeto de las Multas señaladas en el  

(viii) CAPÍTULO VI del Contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley 
Aplicable. 
 

(ix) Mensualmente y como requisito para la remuneración de los servicios 
efectivamente prestados, el Interventor deberá presentar al Supervisor o al 
Equipo de Coordinación y Seguimiento designado por la ANI para tal fin, el 
proyecto de Acta de Cálculo de la Remuneración con las facturas mensuales 
según lo señalado en la CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago. 
del Contrato, así como, los soportes que demuestren que ha cumplido con las 
obligaciones relacionadas con el pago de la seguridad social integral, riesgos 
laborales y parafiscales del personal vinculado por nómina para la ejecución de 
la interventoría y que sus contratistas de prestación de servicios vinculados 
igualmente a la ejecución del contrato de interventoría, han cumplido con los 
pagos relacionados con la seguridad social y ARL; condición que debe ser 
verificada por el supervisor, en los términos establecidos por el Artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 y demás normatividad vigente sobre la materia.” 

 
(x) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las Leyes 64 

de 1993 y 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el 
ejercicio de la ingeniería. 

 
(xi) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según 

lo señalado en el Contrato, el revisor fiscal del Interventor, o el representante 
legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá una 
certificación en la que conste que el Interventor y sus contratistas se encuentran 
al Día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales 
respecto de todos los empleados del Interventor y sus contratistas. Así mismo, 
deberá presentar certificación de vinculación de personal con discapacidad en 
caso de que haya sido acreditado en el Concurso de Méritos. 



 

 

 

 

 
(xii) De acuerdo con la dinámica del desarrollo del Contrato de Concesión, entre 

otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el aumento de las 
diferentes Fases y/o Etapas del Contrato descritas en la CLÁUSULA 2.3 
Término de ejecución del Contrato. o inclusive en el evento en que las 
actividades sujetas a seguimiento y control del Contrato de Concesión se vean 
reducidas o aumentadas; el Personal Mínimo Obligatorio, así como sus 
dedicaciones solicitado por la ANI en el  Anexo Técnico y contenido en el Plan 
de Cargas, podrá ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI 
conforme con las reglas previstas en las CLÁUSULA 4.2 Procedimiento 
Modificación del Personal Mínimo Obligatorio y Modificación al Plan de 
Cargas del Contrato, según corresponda, cumpliendo siempre con los 
requisitos de formación académica o experiencia exigidos en el Anexo Técnico 
o los suministrados por la ANI. Cualquier solicitud de modificación del Plan de 
Cargas efectuada por la ANI en los términos aquí descritos, deberá ser 
atendida por el Interventor a su propio costo y sin que haya lugar a 
reconocimiento económico alguno por parte de la ANI. 

 

CLÁUSULA 4.2 Procedimiento Modificación del Personal Mínimo 

Obligatorio 

 
(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto ofrecido para la ejecución 

del Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la Fecha del 
Acta de Inicio del Contrato.  
 

(b) Si por circunstancias de Fuerza Mayor, durante la ejecución del Contrato alguno o 
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, podrán ser reemplazados 
por otros con perfiles profesionales iguales o superiores a los señalados en el Plan 
de Cargas contenido en el Anexo Técnico, previa aprobación por parte de la ANI. 
 

(c) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que este sea, se 
requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la ANI y deberá ser 
reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido 
por parte de la ANI en los documentos contractuales. La inobservancia de estos 
requisitos (incluso si el retiro es por Fuerza Mayor), se considerará como 
incumplimiento del Contrato y dará lugar al inicio del respectivo proceso 
administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable.  
 

(d) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de 
cualquier empleado vinculado a la Interventoría, cuando lo considere necesario y 
sin que se requiera justificación alguna de la decisión adoptada. El Interventor estará 
en la obligación de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a 
reconocimiento económico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que 
no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones del Proceso de 
Contratación o en la oferta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la 
ANI. 
 

(e) El personal que sea objeto de reemplazo deberá presentarse por el Interventor a 
más tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la manifestación de 
reemplazo o solicitud de este según corresponda y estar aprobado máximo dentro 
de los tres (3) Días Hábiles siguientes a su presentación, so pena de iniciar las 
acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoría.  
 

(f) El Interventor deberá garantizar el Personal Mínimo Obligatorio y suficiente para 
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 
 

(g) Todo el personal de la Interventoría será designado y removido por el Interventor, 
quien es el único responsable de la vinculación del personal y del cumplimiento de 
las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 
 

CLÁUSULA 4.3 Modificación al Plan de Cargas  

 
En los eventos señalados en la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del 
Interventor literal (c) numeral (xii) y las condiciones establecidas en los literales (c) y (d) 



 

 

 

 

CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago. y durante la ejecución del Contrato, la 
ANI podrá solicitar en cualquier momento la modificación al Plan de Cargas contenido en el 
Anexo Técnico cuando lo considere necesario, para tal fin deberá informar al Interventor 
con treinta (30) Días de antelación a la fecha pretendida del cambio la propuesta de 
modificación del Plan de Cargas, incluyendo los ajustes de porcentaje de dedicación objeto 
de modificación y el Presupuesto Desagregado modificado de acuerdo con las condiciones 
de ejecución del Contrato de Concesión. Para efecto de pago, dicha modificación aplicará 
a partir del Mes de aprobación por parte del Supervisor o el Equipo de Coordinación y 
Seguimiento designado por la ANI para tal fin y se pagará de acuerdo con lo regulado en la 
CLÁUSULA 2.4 Remuneración y Forma de Pago. 
 
En caso de existir discrepancia entre las Partes sobre la modificación del Plan de Cargas 
y/o del Presupuesto Desagregado, prevalecerá la decisión adoptada por la ANI frente a la 
modificación del Plan de Cargas. Dicha decisión será notificada al Interventor indicando el 
Mes en que se hará efectiva la modificación del Plan de Cargas y del Presupuesto 
Desagregado. 
 
CLÁUSULA 4.4 Vinculación del Personal Mínimo Obligatorio  

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderán 
las siguientes reglas. La presentación de la documentación soporte requerida a 
continuación se hará en los mismos tiempos establecidos en la CLÁUSULA 4.1 Personal 
Mínimo Obligatorio del Interventor numerales (i) y (ii) para acreditar al Personal Mínimo 
Obligatorio, salvo que las disposiciones que a continuación se anuncian fijen un plazo 
distinto para algún requisito en particular:  

(a) Vinculación: Para demostrar la vinculación de un miembro del Personal Mínimo 
Obligatorio del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de 
trabajo o de prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato 
de prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de 
afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos 
laborales, así como el comprobante del último pago realizado por tal concepto. Para 
el efecto se podrá aportar certificación emitida por el revisor fiscal o el representante 
legal, según corresponda, en la cual conste este requisito, sin perjuicio de que el 
Supervisor o el Equipo de Coordinación y Seguimiento designado por la ANI para 
tal fin, solicite documentos adicionales para la verificación del cumplimiento de esta 
obligación. 

El Director de Interventoría y el Subdirector Técnico - Operativo de que trata el 
Anexo Técnico deberán suscribir un documento en el cual constará su voluntad y 
compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se 
acuerde con este. La firma de este documento supone el compromiso irrevocable 
de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por el término de duración 
del Contrato, a partir de la notificación de la aprobación de la hoja de vida.  

Con la suscripción de la Carta de Presentación del Personal (Formato 1), el 
profesional que forma parte del personal mínimo obligatorio se compromete a 
renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el 
evento que sumado su porcentaje de dedicación supere el cien por ciento (100 %) 
al momento de aprobación de la hoja de vida por la ANI.  El incumplimiento de estos 
compromisos dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio 
en los términos del Contrato.  

Para el caso del Personal Mínimo Obligatorio cuyas hojas de vida se acrediten como 
requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, el Interventor acompañará las 
hojas de vida con una certificación en la que se declare bajo la gravedad de 
juramento que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la ANI o 
terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aún, sumadas a la 
requerida en el Contrato de Interventoría, del personal que presenta, no sea superior 
al cien por ciento (100 %).  

Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podrá verificar dicha información y de encontrar 
que una de las hojas de vida presentadas y/o aprobadas supera el límite aquí 
establecido de dedicación, podrá  abstenerse de aprobar o solicitar el cambio 



 

 

 

 

inmediato de la hoja de vida de ese profesional y requerirá al Interventor para que 
subsane y modifique el personal propuesto en los términos contemplados en el 
Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las medidas sancionatorias 
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor. 

(b) Experiencia: El Anexo Técnico establece los requisitos de experiencia del Personal 
Mínimo Obligatorio requerido para la ejecución de la Interventoría, en los términos 
de la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor 

Para acreditar la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio se deberá adjuntar 
uno de los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual o (ii) auto 
certificación entendida como aquella que expide una persona natural en su propio 
nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompañada de 
una certificación adicional emitida por la entidad contratante o la  persona natural o 
jurídica competente, donde se constate que el profesional participó en el cargo y en 
el proyecto que se pretende acreditar.  

El Personal Mínimo Obligatorio deberá cumplir con los requisitos señalados en la 
Ley Aplicable para el ejercicio del cargo propuesto. En particular, deberá cumplir con 
las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) cuando 
sea aplicable. 

En todo caso, en el Personal Mínimo Obligatorio se deberá mantener vinculado al 
equipo de trabajo al menos a un profesional contable que cumpla las funciones de 
auditoría contable en los términos establecidos en la Ley y en la reglamentación de 
la profesión de contador público.  

La experiencia general del profesional debe haber sido obtenida durante el tiempo 
transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva 
profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para 
aquellas profesiones que no estén reglamentadas y hasta la fecha de presentación 
de la hoja de vida en la ANI. En el caso de profesionales que hayan ejercido su 
actividad en el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer 
la profesión en Colombia en los términos de la Ley Aplicable, esa experiencia se 
tendrá como válida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha 
profesión en el país que la hubiere ejercido. 

La experiencia específica debe haber sido obtenida durante los mismos términos 
indicados en el párrafo anterior, y será valorada según los Meses que se acrediten 
en la ejecución de actividades propias de la experiencia específica que se exija para 
el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio 
de la profesión en entidades privadas.  

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de 
tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia 
específica del profesional de que trata el Anexo 4 - Hoja de Datos. 

Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los 
siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con 
quien se haya establecido la relación laboral o contractual o (ii) auto certificación 
entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un 
tercero bajo la dependencia de dicha persona natural. 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida en la 
empresa privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los 
documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  
(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  
(iii)  El cargo desempeñado,  
(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

contractual (incluyendo Día, Mes y año),  
(v) Porcentaje de dedicación,  



 

 

 

 

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser 
acordes con los perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia del Personal Mínimo Obligatorio haya sido adquirida en 
entidades del Estado los documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso, 
(ii) Funciones o actividades desempeñadas, 
(iii)  El cargo desempeñado,  
(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del 

vínculo contractual (incluyendo Día, Mes y año). 

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades 
desempeñadas a través del acto administrativo por medio del cual se estableció el 
manual de funciones para el respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes 
que se quieran acreditar respecto del manual. 

 
Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata el Anexo Técnico no cumple con 
alguno de los requisitos de formación académica o de experiencia señalados para 
el cargo, la ANI no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de vida de ese 
profesional y procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato. 

 
Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la 
mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia 
general o específica de la siguiente manera: 

 

TITULO Experiencia General 
Experiencia 
Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años 
Uno y medio (1.5) 

años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

En todo caso se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) 
título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, 
es decir si al profesional se le exige el título de especialización y éste acredita 
además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una 
equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y cuando esté 
relacionada con el perfil del cargo solicitado. 

En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la 
formación académica, del presente documento, pero el Interventor considere que, 
por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditación para 
este proyecto es aceptada, podrá allegar la información que considere necesaria 
para demostrar la equivalencia del título. 

La acreditación de la experiencia profesional de cada uno de los miembros del 
Personal Mínimo Obligatorio se demostrará con los soportes en los que conste dicha 
información según las exigencias del Contrato. Adicionalmente, se deberá adjuntar 
una manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento por parte del 
representante legal del Interventor, sobre la idoneidad del personal profesional 
presentado, la veracidad de la documentación aportada, tanto referida a 
certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual que sobre el 
cumplimiento de la dedicación mínima. Lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones 
que la ANI pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier 
falta a la verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte del 
Interventor con la consecuente aplicación de las Multas contempladas para tal 
incumplimiento en el Contrato de Interventoría, sin perjuicio de las demás acciones 
legales a que hubiere lugar. 

La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia simple 
del respectivo diploma y/o acta de grado. En caso de que existieran títulos 
académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán surtir el proceso de 
convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la 



 

 

 

 

Resolución 20797 de 2017 o la norma que la complemente, modifique o sustituya, 
para que puedan ser considerados por la ANI como formación académica válida, 
requisito que deberá ser cumplido y acreditado ante la ANI a más tardar a los treinta 
(30) Días siguientes a la vinculación de cualquier persona que acredite títulos 
académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligación dará lugar 
al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del 
Contrato y la Ley Aplicable.  

En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera 
cuyos títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor 
deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Nacional de Ingeniería 
(COPNIA) para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. En caso de 
requerirse evaluación académica en los términos establecidos en la Resolución 
20797 de 2017 expedida por el Ministerio de Educación Nacional o aquellas que la 
modifiquen o complementen, el interventor deberá completar de manera definitiva 
dentro de los tres (3) Meses siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría 
dichos trámites; de lo contrario, se entenderá como un incumplimiento del Contrato 
y dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio acorde con 
el Contrato y la Ley Aplicable.  

CLÁUSULA 4.5 Seguridad e Higiene Industrial  

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad 
industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual deberá tener en cuenta 
las normas y reglamentos definidos en el capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo" del Título 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones" del 
Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen modifiquen o sustituyan y las 
demás normas concernientes con la materia.  

CLÁUSULA 4.6 Inexistencia de Relación Laboral entre la ANI y el 

Interventor o su personal  

El Interventor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y 
administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la ANI y el 
Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o dependencia 
del Interventor, por la otra. Será obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad 
hacer los pagos por honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales 
o no del personal que emplee para la ejecución del Contrato de Interventoría, de acuerdo 
con la normatividad aplicable para con sus empleados o agentes o contratistas. Por las 
razones anteriormente expuestas, la ANI no estará obligada en ningún momento a hacer 
cualquier pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y demás pagos de este 
personal, obligaciones que asumirá el Interventor, el cual expresamente mantendrá 
indemne a la ANI por cualquier reclamación del personal al respecto. Lo pactado en esta 
cláusula se hará constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el 
personal que emplee para la ejecución del Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 4.7 Vinculación del Personal  

El Interventor se compromete a que, por lo menos el (XX%) XX PORCIENTO de los 
trabajadores y contratistas del personal requerido para el cumplimiento del Contrato serán 
colombianos, de acuerdo con el ofrecimiento hecho en el Formato 9- Apoyo a la Industria 
Nacional y Reciprocidad. Adicionalmente se obliga a suministrar, durante el primer mes de 
ejecución del contrato, un listado del total de personal vinculado, destinado para la 
ejecución de este, relacionando nombre del contratista o empleado, número de 
identificación y nacionalidad, con el fin que la Entidad pueda realizar el seguimiento 
correspondiente al cumplimiento de esta obligación. En el evento en el que se modifique 
este personal, se deberá informar a la entidad, enviando nuevamente el formato en el que 
conste la información indicada.  

Así mismo, el Contratista, a partir del inicio de la ejecución del contrato, deberá allegar 
mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que 
mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculación laboral 
o por prestación de servicios de ese personal. 



 

 

 

 

En caso de incumplimiento de esta obligación o que no se mantenga el personal nacional 
mínimo indicado, habrá lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio 
en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina, por su 
cuenta y riesgo, durante el plazo total de ejecución del presente Contrato, al mismo número 
de  empleados que hacen parte de su Oferta y que se encuentren en condiciones de 
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud 
o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificación de 
invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus veces en la 
jurisdicción aplicable. Para ello, deberá adjuntar a la respectiva Acta de Cálculo de la 
Remuneración de Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad 
social en salud del Personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de 
discapacidad correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El 
incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 
sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

CAPÍTULO V 

Ordenes, Comunicaciones e Informes  

CLÁUSULA 5.1 Forma de las Órdenes y Comunicaciones  

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán expedidas por 
escrito y deberán enmarcarse dentro de los términos del Contrato de Concesión y el 
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993. De tales Comunicaciones y órdenes se notificará y se enviará copia a la ANI. 

CLÁUSULA 5.2 Informes 

 
El Interventor deberá presentar los informes de ejecución del Contrato que se encuentren 
contenidos en el Anexo Técnico con la periodicidad indicada para tal efecto y en los 
términos establecidos en el Contrato.  Lo anterior, cumpliendo con las normas de archivo 
vigentes y en concordancia con el Sistema de Gestión de Calidad de la ANI.  

CLÁUSULA 5.3 Objeciones a los informes 

 
Si como consecuencia de la entrega de cualquiera de los informes mencionados 
anteriormente, la ANI considera que el Interventor no ha cumplido con los requisitos 
establecidos en el Contrato de Concesión, sus documentos modificatorios, de ejecución y 
demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaren, modifiquen, 
complementen o sustituyan, la ANI lo requerirá, dentro de los diez (10) Días Hábiles 
siguientes a la entrega del respectivo informe, para que efectúe las correcciones que la ANI 
considere pertinentes. 
 
Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme con 
lo señalado en el párrafo anterior, ejecutará las correcciones dentro de un plazo no mayor 
de diez (10) Días (según lo determine la ANI) contados a partir de la notificación de la 
solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, así se lo notificará por 
escrito dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo 
las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las modificaciones 
sugeridas. 
 
Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas las 
razones por las cuales el Interventor las considera improcedentes o innecesarias, el informe 
será improbado por la ANI en la parte sujeta a disputa, y la diferencia será definida de 
conformidad con lo establecido en capítulo VII del Contrato.  
 
El silencio del Interventor frente a la solicitud de modificación de la ANI, vencidos los diez 
(10) Días Hábiles desde su recibo, se entenderá como una aceptación de esta. 
 
 



 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

Garantías y Pólizas del Contrato  

CLÁUSULA 6.1 Características de la Garantía Única de Cumplimiento  

y Póliza de Responsabilidad Civil  

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 
suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la ANI, 
una Garantía Única de Cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de 
Interventoría que corresponda a cualquiera de las modalidades de garantía 
establecidas por el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen, 
modifiquen o sustituyan. Las pólizas de seguro deberán reunir las condiciones 
previstas en el Decreto antes citado y en las mismas deberá figurar como asegurado 
la ANI y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor.  

 
(b) Como excepción al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de 

riesgos, las garantías del presente Contrato se otorgarán para cada Etapa o Fase 
contractual establecida en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. 
de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 85 de la ley 1474 de 2001 
y el artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, así: 

La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los 
siguientes amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo deberá constituirse a 
favor de la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones 
a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de 
Multas, la cláusula penal y demás Multas que se impongan al Interventor.  

Para cada una de las Etapas y Fases en las que se divide el plazo del Contrato, la 
vigencia del amparo de cumplimiento será la siguiente: 
 
1. Etapa Preoperativa – Fase de Preconstrucción: De acuerdo con el plazo 

señalado en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato., la Fase 
de Preconstrucción tiene una duración de 18 Meses. La vigencia deberá cubrir 
el plazo total de la Fase de Preconstrucción, salvo que se trate de garantía 
bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el período garantizado y seis (6) Meses 
más. 

 

2. Etapa Preoperativa – Fase de Construcción: De acuerdo con el plazo 
señalado en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. la Fase 
de Construcción tiene una duración de 51 Meses. La vigencia deberá cubrir el 
plazo total de la Fase de Construcción, salvo que se trate de garantía bancaria, 
cuya vigencia deberá cubrir el período garantizado y seis (6) Meses más. 

 
3. Etapa de Operación y Mantenimiento: El plazo señalado en la CLÁUSULA 2.3 

Término de ejecución del Contrato. sobre la Etapa de Operación y 
Mantenimiento tiene una duración de 24 Meses. La vigencia de este amparo 
debe cubrir el plazo de esta etapa y extenderse hasta la liquidación del contrato 
de interventoría. 

En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del 
Interventor, de manera que durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría 
y hasta su liquidación, siempre esté amparada la ANI con esta Garantía Única de 
Cumplimiento. 

El valor asegurado será equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor total del 
Contrato de Interventoría.  

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones 
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar el pago 
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al Personal 



 

 

 

 

destinado para la ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante 
toda la ejecución del Contrato de Interventoría.  

Para cada una de las Etapas y Fases en las que se divide el plazo del Contrato, la 
vigencia del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales será la siguiente: 
 

1. Etapa Preoperativa – Fase de Preconstrucción: De acuerdo con el plazo 
señalado en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato., la Fase 
de Preconstrucción tiene una duración de 18 meses. La vigencia deberá cubrir 
el plazo total de la Fase de Preconstrucción y tres (3) años más. 
 

2. Etapa Preoperativa – Fase de Construcción: De acuerdo con el plazo 
señalado en la CLÁUSULA 2.3 Término de ejecución del Contrato. la Fase 
de Construcción tiene una duración de 51 meses. La vigencia deberá cubrir el 
plazo total de la Fase de Construcción, y tres (3) años más. 
 

3. Etapa de Operación y Mantenimiento: El plazo señalado en la CLÁUSULA 
2.3 Término de ejecución del Contrato. sobre la Etapa de Operación y 
Mantenimiento tiene una duración de 24 meses. La vigencia deberá cubrir este 
plazo, y tres (3) años más, contados a partir de la terminación del Contrato de 
Interventoría. 

En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del 
Interventor.  

El valor asegurado será la cuantía correspondiente al cinco por ciento (5 %) del 
Valor Total del Contrato de Interventoría.  
 
(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor deberá 
constituir un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios 
que pueda sufrir la ANI como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del 
servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del 
Contrato.  

Este amparo deberá tener una vigencia de dos (2) años contados a partir de la 
terminación del Contrato de Interventoría. 
 
El valor asegurado será del diez por ciento (10 %) del Valor Total del Contrato de 
Interventoría.  

CLÁUSULA 6.2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual  

 
Dentro de los dos (2) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá 
presentar para aprobación de la ANI una póliza de responsabilidad civil extracontractual. El 
objetivo de este seguro es mantener indemne patrimonialmente a la ANI por todo concepto 
frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de 
daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros 
o de la ANI, incluyendo las de los empleados, agentes o contratistas de la ANI, que surjan 
como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor o sus 
contratistas en la ejecución del Contrato. 
 

(a) La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será anual 
en forma sucesiva hasta la finalización del plazo de duración del Contrato de 
Interventoría contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio y en todo caso 
hasta concluir el Contrato.  
 

(b) Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar 
a la ANI, al Interventor como asegurados y como beneficiarios a los terceros 
afectados y la ANI. El tomador deberá ser el Interventor.  
 

(c) La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá constituirse de acuerdo 
con las coberturas y requisitos establecidos para la misma, en el Decreto 1082 de 
2015.; Adicionalmente, el seguro deberá incluir los siguientes amparos: amparo 
patronal, responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y 



 

 

 

 

gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad, sin sublimitarse el valor 
de los amparos. 
 

(d) El contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual 
solamente se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida y en ningún caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. No 
serán admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que impliquen la asunción de parte de la pérdida por la entidad 
asegurada. 
 

(e) El valor asegurado para el seguro de responsabilidad civil extracontractual que se 
expida con arreglo a lo establecido corresponderá a setenta y cinco mil (75.000) 
SMMLV, conforme con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 
2015. 

CLÁUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantías  

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme con lo 
señalado por el Decreto 1082 de 2015 y las normas que lo adicionen, modifiquen 
o sustituyan. 

(b) Si la Garantía Única de Cumplimiento se presenta bajo contrato de seguros, el 
formato de la cobertura debe corresponder con el formato de garantías de 
cumplimiento ANI denominada: Póliza Única de Seguro de Cumplimiento para 
Contratos Estatales ANI que ha sido inscrita por las aseguradoras ante la 
Superfinanciera. Igualmente, la póliza de responsabilidad civil debe allegarse bajo 
el formato de Póliza de Seguro de Responsabilidad ANI. 

(c) La ANI dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 
presentadas por el Interventor durante la vigencia del Contrato, contados a partir 
del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de estas por el Interventor. Si la ANI 
tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor 
quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale 
la ANI en la comunicación. Una vez ajustada(s) la(s) garantía(s) en los términos 
señalados por escrito y a satisfacción de la ANI, esta aprobará la(s) garantía(s). Si 
el Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la ANI, se hará exigible 
la Garantía de Seriedad de la Oferta, de ser aplicable, y/o se dará lugar al inicio 
del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del Contrato y 
de la Ley Aplicable.  

(d) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de estos se 
vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta 
(30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado 
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el 
evento en que se deba hacer efectiva una o cualquiera de las pólizas de que trata 
el Contrato, el valor de la reexpedición de la misma estará a cargo del Interventor. 

(e) El Interventor deberá renovar, mantener y/o actualizar las garantías, en plena 
vigencia y validez por los términos expresados en el presente capítulo y pagar las 
primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o 
adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por falta 
de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación 
se entenderá que habrá incumplido con la obligación de constituir la póliza y, por 
lo tanto, la ANI podrá iniciar el respectivo proceso administrativo sancionatorio en 
los términos del Contrato y de la Ley Aplicable.  

(f) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado 
en el Contrato, se podrá dar inicio al respectivo proceso administrativo 
sancionatorio en los términos de este Contrato y de la Ley Aplicable.  

(g) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro 
del texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las 
coberturas exigidas en el Contrato. Así como tampoco se admitirán exclusiones 
diferentes a las establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015. 



 

 

 

 

(h) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 
solicitadas en este capítulo que las Partes del Contrato decidan constituir durante 
el término de su ejecución para garantizar de manera especial sus obligaciones. 

(i) En cualquier caso de modificación del Contrato, el Interventor se obliga a obtener 
una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la 
garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y 
la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso.  Ello 
sin perjuicio de que, en todo evento, por tratarse de un contrato estatal, las 
obligaciones adquiridas por el Interventor en el Contrato deberán permanecer 
garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la 
aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación 
del Contrato y la prolongación de sus efectos. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución 
y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los 
requisitos exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podrá exigir 
al Interventor la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el 
plazo que para el efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podrá exceder 
de quince (15) Días, so pena de dar inicio del respectivo proceso administrativo 
sancionatorio en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable. 

(k) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 
acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será 
válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las 
condiciones de la colocación de la garantía (según modelo Formato 2). El 
reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y 
Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

(l) Para la confirmación del origen, características y elementos relevantes por parte de 
la ANI de “las garantías bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los 
patrimonios autónomos otorgados como garantías” el Contratista en cumplimiento 
de lo establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, deberá aportar dichos documentos con 
sujeción a lo siguiente: “(…)deben ser expedidos a través de documentos 
electrónicos integrales con valor legal y técnicamente asegurados mediante firma 
digital y estampado cronológico, además de los mecanismos tecnológicos como 
pueden ser códigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la 
verificación en línea, por Internet o a través de aplicaciones móviles”. 

(m) Los valores de las garantías deberán actualizarse con la variación del IPC de 
diciembre del año inmediatamente anterior dentro de los quince (15) primeros Días 
del Mes de enero de cada año conforme el Factor IPC definido en el literal (i) de la 
cláusula 2.4.  

 
 

CAPÍTULO VII  

Mecanismos de Apremio y Cláusula Penal   

CLÁUSULA 7.1 Multas 

 
(a) Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos conminables 

del Interventor, se causarán las Multas que se detallan en la CLÁUSULA 7.3 
Eventos Generadores de Multas Las Multas a las que se refiere la presente 
cláusula no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera 
que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

 
(b) El pago de las Multas no exonerará al Interventor del cumplimiento de ninguna de 

las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa, 
ni de cualquier otra obligación del Contrato. 

 



 

 

 

 

(c) Para la imposición de las Multas, la ANI tendrá en cuenta los principios de 
razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa esté acorde con la 
gravedad del incumplimiento contractual. 
 

(d) En ningún caso la Multa podrá exceder del doble del valor del respectivo 
incumplimiento contractual, siempre y cuando la obligación sea susceptible de 
valoración económica.  

CLÁUSULA 7.2 Plazo de Cura  

 
(a) El Interventor contará con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento 

detectado que constituya una causal de imposición de Multa determinado por la 
ANI de hasta cinco (5) Días. Este Plazo de Cura será comunicado al interventor 
por el Vicepresidente de Gestión Contractual o por el Vicepresidente Ejecutivo de 
la ANI, según el caso y se empezará a contar a partir del Día siguiente de su 
notificación.   Vencido este período, si persiste el incumplimiento la ANI impondrá 
la Multa desde la fecha en que debió dar cumplimiento a la obligación. 

 
(b) Vencido el Plazo de Cura sin que el Interventor hubiera saneado el incumplimiento 

se causarán las Multas hasta que el Interventor subsane el incumplimiento o se 
complete el tope señalado en la CLÁUSULA 7.3 Eventos Generadores de 
Multas, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope contemplado en 
el Contrato, sin que se hubiese saneado el incumplimiento, la ANI deberá tomar 
las medidas que garanticen la continuidad del Contrato de Interventoría, 
incluyendo, pero sin limitarse a las señaladas en el Contrato. 

 
(c) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura indicado por la ANI, 

conforme con lo establecido en el literal (a) de esta cláusula, no se iniciará el 
procedimiento administrativo sancionatorio. 

CLÁUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas  

Para efectos de lo previsto en la CLÁUSULA 7.1 Multas frente al incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo del Interventor, la ANI procederá a imponer Multas 
diarias y sucesivas por cada Día de incumplimiento. El valor total de las Multas al Interventor 
no podrá sobrepasar el veinte por ciento (20 %) del Valor Total del Contrato. El valor de la 
Multa se establecerá desde el Día en que se debió cumplir con la obligación hasta la fecha 
en que termine el incumplimiento.  

(a) Las Multas establecidas en la presente cláusula no tienen la naturaleza de 
estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier 
acción que la ANI considere procedente para lograr la indemnización de los 
perjuicios causados. 
 
La tasación de la Multa se efectuará con base en el Valor Total del Contrato vigente 
al momento en que se generó el hecho u omisión objeto del respectivo proceso 
administrativo sancionatorio. 
 

(b)  Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato que la ANI llegase a declarar 
darán lugar a una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del 
Valor Total del Contrato en los siguientes casos:  

(i) Incumplimiento relacionado con las Garantías. Si el Interventor no 
constituyere oportunamente las garantías o no renueva, no actualiza, no 
adiciona o no prorroga su vigencia o no corrige las inconsistencias o 
incumple con cualquiera de las obligaciones señaladas en el CAPÍTULO VI 
relativas con las garantías.  

(ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si 
el Interventor no reemplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales 
acreditados como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría y/o si 
el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas 
en el Anexo Técnico, la ANI rechazará el cambio e impondrá la mencionada 
Multa, hasta que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea 
aprobado por la ANI. Las Multas se suspenderán durante el plazo de estudio 



 

 

 

 

de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato, 
las Multas se impondrán incluso durante el período de estudio de manera 
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligación. 

(iii) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el 
Contrato respecto del personal del Interventor, así como el incumplimiento 
en el acompañamiento a la ANI por parte del personal requerido por la ANI.  

(iv) Por el incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el 
Contrato respecto de la CLÁUSULA 2.2 Alcance 

(v) Incumplimiento en la Entrega de Información a la ANI. Si el Interventor no 
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los 
informes a que se encuentra obligado según el Contrato y el Contrato de 
Concesión; así como si no entregare cualquier información o concepto de 
manera completa que le solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento. 

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y 
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al Día en el 
pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del 
Interventor, así como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones 
derivadas del Contrato (ya sea del Interventor o de sus contratistas). 

(vii) Incumplimiento relacionado con la vinculación del personal del 
Interventor.  Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la 
CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor  y en la  

(viii)  

(ix) CLÁUSULA 4.4 Vinculación del Personal Mínimo Obligatorio 

(x) Incumplimiento relacionado con la modificación del personal.  Por el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 4.2 
Procedimiento Modificación del Personal Mínimo Obligatorio del 
Contrato.   

(xi) Incumplimiento relacionado con el Plan de Cargas.  Por el incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la  

(xii)  

(xiii) CLÁUSULA 4.4 Vinculación del Personal Mínimo Obligatorio del 
Contrato y en el Anexo Técnico. El Interventor se obliga a mantener el Plan 
de Cargas con los requisitos de formación, experiencia y dedicación mínimos 
exigidos prevista en el Anexo Técnico del Contrato. 

(xiv) Incumplimiento relacionado con la presentación del Presupuesto 
Desagregado contenido en el literal (d) de la CLÁUSULA 2.3 Término de 
ejecución del Contrato. 

(c) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede 
imponer una Multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil 
(0.5x1000) del valor total del Contrato son:  

(i) Incumplimiento de las mediciones, ensayos y verificaciones. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato relativas 
con mediciones, ensayos y verificaciones de conformidad con los 
parámetros establecidos en el Contrato y en los Anexos Técnicos del 
Contrato de Concesión.  

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en la CLÁUSULA 3.3 Constitución de 
una Sucursal en Colombia del Contrato por parte de integrantes del 
Interventor sin domicilio en Colombia. 



 

 

 

 

(d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conminables previstas en 
el pliego de condiciones o sus anexos, en el Contrato, en sus anexos y/o en el 
Contrato de Concesión y sus documentos modificatorios, de ejecución y demás 
acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, 
complementan o sustituyan  para las que no se encuentre expresamente prevista 
una Multa especial en esta cláusula, se causará una Multa diaria hasta por un valor 
equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor total del 
Contrato.  

 

CLÁUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposición de Multas  

(a) El procedimiento para la imposición de Multas corresponderá al señalado en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

 
(b) El trámite se iniciará una vez el Supervisor o el Equipo de Coordinación y 

Seguimiento designado por la ANI para tal fin, verifique que existe un 
incumplimiento que puede llegar a ser generador de cualquiera de las Multas y 
haya transcurrido el Plazo de Cura sin que el Interventor hubiese remediado el 
incumplimiento, por lo que procederá a presentar el informe respectivo para el 
inicio del proceso administrativo sancionatorio.  

 
(c) Se entenderá el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, una vez 

notificada al Interventor la citación a audiencia de que trata el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituya. 

CLÁUSULA 7.5 Pago de las Multas  

 
(a) Las Multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o de la ANI, 

respectivamente, en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo que 
las imponga quede en firme. En todo caso, la ANI podrá dar aplicación a la figura 
de la compensación mediante el descuento del valor de la Multa impuesta, 
respecto de cualquier suma que la ANI le adeude al Interventor. Por lo tanto, el 
Interventor faculta a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero a 
que haya lugar por concepto de Multas que se encuentren en firme dentro del 
Acta de Cálculo de Remuneración. 

 
(b) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al 

Interventor, la ANI podrá dar aplicación a la  
(c) CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato  

 

CLÁUSULA 7.6 Actualización de las Multas  

 
Los valores de las Multas descritas en la CLÁUSULA 7.3 Eventos Generadores de Multas 
del contrato, sobre el valor total del contrato, deberán ser actualizadas al momento del pago 
conforme al Factor IPC definido en el literal (i) de la cláusula 2.4 al momento del pago. 
 
En caso de no pago de la multa, se causarán intereses moratorios desde el momento de la 
exigibilidad de la Multa, el cual será definido en el acto administrativo que la declare, y hasta 
el momento efectivo del pago, tomando como valor base el valor actualizado de la multa de 
que trata el párrafo anterior, en los montos establecidos en la CLÁUSULA 10.2 "Intereses 
de Mora". 
 

CLÁUSULA 7.7 Cláusula Penal  

 
En caso de presentarse incumplimiento definitivo o insubsanable de cualquiera de las 
obligaciones a cargo del interventor, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la 
ANI, una suma de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. La imposición de 
esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 
Interventor ocasione a la ANI. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para 
reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
pena.  



 

 

 

 

 
El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposición de la cláusula 
penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo sancionatorio 
a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula 
penal que se imponga al INTERVENTOR, la ANI podrá descontar su valor de cualquier 
suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento 
 
La cláusula penal atenderá el principio de proporcionalidad de que trata el artículo 1596 del 
Código Civil. 
 
 

CAPÍTULO VIII  

Solución de Conflictos 

 

CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos  

 
Las Partes, en el evento de que surjan discrepancias en la ejecución del Contrato, podrán 
acudir a su solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos en 
la ley, tales como la conciliación, la transacción, entre otros. 
 

CAPÍTULO IX 

Terminación y Liquidación del Contrato 

 

CLÁUSULA 9.1 Terminación del Contrato  

Las Partes declaran que el Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra 
cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 
 

(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión por cualquier causa. En 
este caso, se entenderá configurada la causal de terminación del Contrato de 
Interventoría cuando se haya liquidado el Contrato de Concesión. 
 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
 

(d) Por la acumulación de Multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20 %) del 
Valor Total del Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la ANI podrá optar 
por continuar con la ejecución del Contrato de Interventoría, sin que se pueda 
presumir la revocatoria o condonación de las Multas, ni el saneamiento de los 
incumplimientos.  
 

(e) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico 
vigente. 
 

(f) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoría que 
ponga en riesgo la satisfacción del interés público. Esta declaratoria será hecha 
por la ANI – siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan– siempre 
que a juicio de la ANI el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor 
afecte o ponga en riesgo la satisfacción del interés público que se busca 
satisfacer con la contratación de la Interventoría. 

 
En caso de que se configure alguna de las causales aquí descritas, la ANI solo 
reconocerá el Valor Efectivo del Contrato, una vez el Interventor haya realizado los 
pagos pendientes de las eventuales deudas que tenga este con la ANI. 
  

CLÁUSULA 9.2 Cesión del Contrato  

El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente 
contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la ANI, pudiendo esta reservarse las 
razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo 



 

 

 

 

establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia.   

CLÁUSULA 9.3 Liquidación del Contrato  

Terminado el contrato por cualquiera de las causas previstas en el Contrato, la ANI iniciará 
la liquidación del Contrato, dentro de los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007. El proceso liquidatario implicará efectuar un balance del cumplimiento de las 
obligaciones de cada una de las Partes y la determinación, si hay lugar a ello, de los pagos 
pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga este último con 
la ANI. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un acta que la contenga, documento 
que será suscrito por las Partes. 

 
CAPÍTULO X 

Varios 

CLÁUSULA 10.1 Supervisión del Contrato  

La supervisión de la ejecución del Contrato será ejercida por el/la Vicepresidente de Gestión 
Contractual o el/la Vicepresidente Ejecutivo de la ANI, según corresponda o quien haga sus 
veces o quien este designe como Supervisor (es). El Supervisor o el Equipo de 
Coordinación y Seguimiento asignado para tal fin ejercerá la vigilancia y tendrá acceso a 
las informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la ejecución 
del Contrato. 

CLÁUSULA 10.2 Intereses de Mora  

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha 
tasa, pero en ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la Ley Aplicable. 
Para este efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el Día siguiente al Día del 
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación originalmente pactada. Salvo 
estipulación en contrario contenida en otras cláusulas o documentos del Contrato, el plazo 
para el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria que se genere entre 
las Partes será de treinta (30) Días Hábiles. Vencido este plazo, se causarán los intereses 
de mora contemplados en esta cláusula. 

CLÁUSULA 10.3 Documentos del Contrato 

Son documentos del Contrato y, por lo tanto, forman parte integral del mismo, los siguientes:  

(a) Los estudios previos, pliegos de condiciones, sus anexos y las adendas del 
Proceso de Selección. 

(b) La oferta del Interventor. 

(c) La resolución de adjudicación. 

(d) El Contrato de Concesión y sus documentos modificatorios, de ejecución y 
demás acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, 
modifican, complementan o sustituyan.  

(e) El Anexo Técnico (Anexo 4 y Anexo 4A) y Formatos del Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de 
discrepancia entre los pliegos de condiciones y el Contrato, primará el pliego de 
condiciones. 

CLÁUSULA 10.4 Perfeccionamiento y Ejecución  

(a) Perfeccionamiento. El Contrato se perfecciona con la suscripción por las 
Partes. El transcurso del tiempo entre la adjudicación del Proceso de 
Selección y la suscripción del Contrato de Interventoría, no generará 



 

 

 

 

responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causará el pago de indemnización 
o compensación por ningún concepto entre las Partes. 

El presente Contrato no requiere de registro presupuestal para su 
perfeccionamiento, ni para su ejecución. 

(b) Acta de Inicio. Para iniciar la ejecución del Contrato se requerirá que las Partes 
suscriban el Acta de Inicio en los términos indicados en la CLÁUSULA 2.3 
Término de ejecución del Contrato. 

CLÁUSULA 10.5 Fuerza Mayor 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución 
de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobación se 
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato que el 
incumplimiento es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Fuerza Mayor. El 
incumplimiento total o parcial de cualquier subcontratista o del Concesionario no se 
considerará por sí solo Fuerza Mayor, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea 
el resultado de una Fuerza Mayor. 

Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinación 
de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que impida 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se 
invoca. 

(a) Procedimiento de Información. 

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de una Fuerza 
Mayor, la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le 
comunicará a la otra acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor, las 
obligaciones afectadas, incluyendo (1) la información y demás detalles 
que fueran pertinentes, (2) un informe en el que de manera precisa 
demuestre la debida diligencia de la Parte afectada y que la ocurrencia de 
la Fuerza Mayor no correspondió a un hecho imputable a ella y (3) un 
estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte afectada se verá 
afectada.  

(ii) A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duración del 
período durante el cual la Parte afectada se encuentre imposibilitada para 
cumplir con sus obligaciones será referido como “Período Especial”. 

(iii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de la Fuerza Mayor, 
la Parte afectada enviará la comunicación a la otra Parte en la que se 
informe (1) el acaecimiento del cese de la Fuerza Mayor, (2) su 
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones 
afectadas y (3) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá 
ser mayor a diez (10) Días contados a partir de la fecha de la 
comunicación aquí regulada. Cuando la causa de la Fuerza Mayor sea la 
suspensión del Contrato de Concesión, el Interventor deberá reanudar la 
ejecución del Contrato al mismo tiempo que el Contrato de Concesión. 

(iv) En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia de la Fuerza 
Mayor, podrá acudir a los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos de conformidad con CLÁUSULA 8.1 Solución de Conflictos  

(v) Durante el Período Especial la Parte afectada quedará excusada del 
cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte 
notificada acepte la existencia de la Fuerza Mayor o el juez del Contrato 
verifique su existencia. Mientras no se haya dado la notificación aquí 
exigida, la Parte afectada no estará relevada del cumplimiento de las 
obligaciones afectadas salvo que la Fuerza Mayor haya afectado las 
comunicaciones. 

(vi) Durante el Período Especial la Parte afectada suministrará semanalmente 
información sobre el desarrollo de la Fuerza Mayor y respecto de las 
medidas que se hubieren adoptado para mitigar y reducir sus efectos al 



 

 

 

 

igual que para superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas 
se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el 
cumplimiento de las obligaciones afectadas por la Fuerza Mayor a la 
mayor brevedad posible. 

(b) La otra Parte notificada no tendrá ninguna responsabilidad por el 
reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por 
la Parte afectada, incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, 
reducir y superar los efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier plazo 
previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por la 
Fuerza Mayor se entenderá prorrogado por un término igual al que 
permanezca la Fuerza Mayor. 

(c) La Parte afectada por una Fuerza Mayor queda obligada a adelantar todo lo 
que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias 
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, así como 
para superarlo en el menor tiempo posible. 

(d) Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros 
elementos del Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecución del 
Contrato de Interventoría, que hayan sido causados por un evento de Fuerza 
Mayor, correrán por cuenta y riesgo del Interventor para lo cual deberá contar 
con los seguros contra todo riesgo que el Interventor considere suficientes. 
Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por 
el Interventor, serán cargo de este. 

(e) Sin embargo, la ANI reembolsará al Interventor los costos en que este haya 
incurrido para tales reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante, 
únicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A) 
cumplan con los requisitos para ser considerados Fuerza Mayor y B) cuando 
ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia: 

(i) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto 
de enemigo extranjero, bloqueo o embargo, debidamente probado. 

 
(ii) Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (no se 

incluyen en este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o 
popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y 
terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Interventor). 

 
(iii) Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se 

ofrezca seguro que ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo 
acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley 
Aplicable. En caso de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia será 
sometida a los mecanismos de solución de conflictos previstos en este 
Contrato.  

(f) Prórroga por Fuerza Mayor. Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza 
Mayor y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del 
Contrato se suspenderá y el plazo del Contrato se entenderá extendido en un 
tiempo igual al de la Fuerza Mayor.  Si los hechos constitutivos de Fuerza 
Mayor no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones del Contrato, 
sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las 
Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión del 
plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y el 
grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de suspensión 
del Contrato por Fuerza Mayor, el Interventor deberá tomar las medidas 
conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantía única y demás 
garantías señaladas en el Contrato sea extendida de conformidad con el 
período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato de Concesión. Cuando en los términos y 
condiciones señalados en el Contrato de Concesión se suspenda la ejecución 
de este, las Partes de común acuerdo determinarán si es necesario suspender 
de manera total o parcial la ejecución del Contrato de Interventoría. En el 



 

 

 

 

evento en que se suspenda la ejecución del Contrato, se aplicará lo previsto 
en el siguiente literal.  

(h) Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de 
Fuerza Mayor, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o 
indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con la única 
excepción que se señala a continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan eventos de 
Fuerza Mayor que obliguen al Interventor a paralizar las labores derivadas 
de la ejecución del Contrato de Interventoría, podrán compensarse al 
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se 
llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una 
suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo o, en caso de 
desacuerdo, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución 
de conflictos previstos en este Contrato.   
 

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: (A) Que la Fuerza Mayor impida la ejecución de la totalidad o 
una parte sustancial de las obligaciones del Contrato de Interventoría y (B) 
Que esa parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del 
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna 
actividad relacionada o no con el Contrato. 
 

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hará 
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos 
(equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor que 
forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la 
ocurrencia de la Fuerza Mayor. En ningún caso se incluirán valores 
correspondientes a lucro cesante. 
 

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su 
tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de 
conflictos previstos en este Contrato. 

CLÁUSULA 10.6  Responsabilidad del Interventor  

 
En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, del artículo 2 de la Ley 1882 
de 2018 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, además de las 
sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor será  responsable frente a la ANI, 
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato, como por hechos u omisiones que le sean imputables y causen 
perjuicio a la ANI, derivados de la celebración y ejecución del(los) Contrato(s) objeto de la 
presente Interventoría, incluyendo su etapa de liquidación siempre que tales perjuicios 
provengan del incumplimiento o responsabilidad directa por parte del Interventor en virtud 
de sus obligaciones. 

 
Lo anterior no exime al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto 
pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesión.  
 
CLÁUSULA 10.7 Indemnidad 

El Interventor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamación proveniente 
de terceros y que se deriven de las actuaciones del Interventor o de las de sus contratistas 
o dependientes.  

CLÁUSULA 10.8 Relación entre las Partes  

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o 
responsabilidad de índole societaria entre ellas. Las Partes no tendrán derecho, facultad o 
compromiso ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o 
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las cláusulas del 
Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a 



 

 

 

 

la de la vinculación negocial en los términos del Contrato. Las Partes no pretenden crear 
ningún derecho ni otorgar acción a un tercero beneficiario del Contrato. 

CLÁUSULA 10.9 Subcontratos  

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o 
jurídicas, inclusive si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. La subcontratación solo podrá hacerse previa autorización escrita por parte 
de la ANI; no obstante lo anterior, el Interventor continuará siendo el único responsable ante 
la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el único 
responsable ante la ANI de la celebración de subcontratos, en todo caso, la ANI se reserva 
el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, 
este (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la (s) 
labor (es) subcontratada (s). En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, 
conforme con lo previsto en la propuesta, deban ser desempeñadas por el personal 
acreditado durante el Proceso de Selección. 

CLÁUSULA 10.10 Renuncia a Reclamaciones de Protección de Inversión  

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o 
cesionaria(s) del Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y 
renuncia(n) a intentar reclamaciones relacionadas con la negociación, celebración, 
ejecución, terminación, liquidación del Contrato, o ejercicio de facultades exorbitantes o 
ajenas al derecho civil por parte de la ANI  ante tribunales de protección de inversión 
extranjera, u otro foro de resolución de controversias de inversión, con fundamento en 
cualquier tratado internacional de inversión, tratado de libre comercio u otro instrumento de 
derecho internacional, del cual Colombia sea signatario. 

CLÁUSULA 10.11 Renuncia a Reclamación Diplomática  

El Interventor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o 
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales 
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a obligaciones 
y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, entendida 
de conformidad con las definiciones de la Ley Aplicable. 

CLÁUSULA 10.12 Información y Conocimiento del Sector  

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, el cronograma de 
pagos, la posibilidad real de ejecutar las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos 
disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones 
de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, 
transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, 
agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, condiciones 
climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su 
ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Interventor, la Ley Aplicable y, en 
general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo 
lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la oferta del Interventor.  

Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se 
llevará a cabo la obra que será supervisada por el Interventor y que ha investigado 
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de 
ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su 
oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. 
El que el Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de 
las obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento 
adicional alguno por parte de la ANI ya que el Interventor asumió la carga de diligencia de 
efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su oferta. 

CLÁUSULA 10.13 Normatividad aplicable 

El Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia, incluyendo, pero sin 
limitarse a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, el Decreto 



 

 

 

 

1082 de 2015 y Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto por el Código de Comercio, 
el Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, 
las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 

CLÁUSULA 10.14 Idioma del Contrato 

Para todos los efectos el idioma oficial del Contrato es el castellano. En caso de existir 
traducciones a otro idioma, para la interpretación de cualquiera de los capítulos o cláusulas, 
prevalecerá el documento en idioma castellano. 

CLÁUSULA 10.15 Modificación del Contrato 

El Contrato no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito firmado por representantes 
autorizados de las Partes y debidamente facultados para ello y con el cumplimiento de los 
requisitos que impone la Ley Aplicable. 

CLÁUSULA 10.16 Subsistencia de Obligaciones 

La terminación o extinción del Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones 
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de 
las garantías y la responsabilidad. 

CLÁUSULA 10.17 No Renuncia a Derechos 

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes 
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su 
cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni 
afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.  

CLÁUSULA 10.18 Gastos a Cargo del Interventor  

Serán por cuenta exclusiva del Interventor todos los costos, directos e indirectos, que 
demande la ejecución del Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas 
extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos 
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la 
interventoría, a la implementación y actualización de nuevas tecnologías a que haya lugar, 
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, 
asesorías, así como los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o 
indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor en 
desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, materiales y 
efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, 
cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo 
control constituye el objeto del Contrato sean realizados en perfectas condiciones y 
entregados a la ANI debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

CLÁUSULA 10.19 Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como 
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual elaborará un manual 
que incluirá o referenciará los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozará la 
estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de 
calidad correspondiente a la ejecución del Contrato de Interventoría, el Interventor acogerá, 
como mínimo, lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 
9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

CLÁUSULA 10.20 Propiedad Intelectual  

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con la Ley Aplicable en materia de protección 
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias 
de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del 
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier 
reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento de la 
obligación contenida en la presente cláusula. Los inventos que desarrolle el Interventor 



 

 

 

 

durante la ejecución del Contrato y que sean debidamente patentados pertenecerán al 
Interventor.  

CLÁUSULA 10.21 Notificaciones 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la 
siguiente dirección física y correo electrónico [contactenos@ani.gov.co]; o (ii) a la siguiente 
dirección física [•] y correo electrónico [•]. Cualquier cambio en estas direcciones deberá 
ser notificado a la otra Parte y sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las 
nuevas direcciones.  

De conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Interventor manifiesta que ha 
leído, entiende y acepta los términos y condiciones del uso de medios electrónicos para 
notificaciones electrónicas y autoriza a la ANI para el uso de este medio para la notificación 
de los diferentes actos de contenido particular, que se desprendan de esta actuación al 
correo [•]  

 
Si es a la ANI: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial 
Sarmiento Angulo, Bogotá D.C., Pbx (571) 4848860. 
 
Si es al Interventor: [●] 
 
          
Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas 
cuando se verifiquen los siguientes eventos: 
 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la 
fecha en la cual se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el 
remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha 
enviado con esa opción o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo 
electrónico el recibo de la comunicación. 

En constancia de lo anterior, las Partes manifiestan y aceptan que el contrato se firma a 
través de la plataforma transaccional del SECOP II, de igual manera aceptan que cada una 
de las regulaciones aquí contenidas hacen parte integral del mismo.  

Proyectó aspectos jurídicos: Luz Elena Rendón Gómez - Abogada GIT Apoyo Jurídico a la Estructuración VJ 
                 Claudia  Marcela Mozo Guerrero- Abogada Apoyo Jurídico a la Estructuración VJ 
Proyectó aspectos Técnicos: Técnicos GIT Gerencia Carreteros- Vicepresidencia Gestión Contractual  
Revisó aspectos jurídicos:     Luz Elena Ruíz Castro Gerente GIT Apoyo Jurídico a la Estructuración VJ 
Reviso aspectos técnicos: [•] — Vicepresidencia Ejecutiva 
Revisó aspectos y aprobó aspectos técnicos: [•1— Vicepresidencia Ejecutiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ____ DE 2022 
FORMATO No. 1 

Carta de Presentación del Personal 

     

Nombre del 
Interventor: 

  

   

     

     

Yo, _____________________________, identificado con la cédula de ciudadanía 
_________________ expedida en ______________, en mi calidad de 
representante legal de (indicar nombre de la empresa, unión temporal o 
consorcio) ____________________________, declaro bajo la gravedad de 
juramento, que el personal que se relaciona a continuación cumple con lo 
dispuesto en la CLÁUSULA 4.1 Personal Mínimo Obligatorio del Interventor y el 
Plan de Cargas del Anexo Técnico del Contrato, así: 

 

 

    
 

    
 

Sociedad o 
persona natural 
que vincula al 
personal 

Nombre del 
personal 
vinculado a la 
Empresa 

Fecha de 
Vinculación 

Porcentaje de 
dedicación que 
representa el 
personal 
vinculado a la 
Empresa 

 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

Con la suscripción de este documento, el Interventor se compromete a que como 
mínimo el personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en 
el Plan de Cargas tenga una dedicación exclusiva y de tiempo completo, se encuentre 
ubicado en la zona en donde se ejecute el Contrato de Concesión correspondiente. Así 
mismo, el Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de 
dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Anexo Técnico y el Plan de 
Cargas aprobado por la ANI, en consecuencia, dicho personal brindará un 
acompañamiento oportuno e idóneo a la Agencia. 

 

 

        
 

De acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones esta información debe 
presentarla el representante legal. 

 

 

        
 

        
 

Firma del 
Representante 
Legal 

      
 

Cedula de Ciudadanía ______________, 
expedida en ___________ 

    
 

        
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
[INSERTAR FECHA] 
Póliza No. [INSERTAR] 
FORMATO 2 
CERTIFICACIÓN DEL ASEGURADOR 
 
  
Tipo o ramo de la póliza: [Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Extracontractual] 
Señores: 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA [INSERTAR] 
 
[insertar nombre representante legal] obrando en mi condición de representante legal, 
según consta en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de 
[indicar nombre de la aseguradora] dentro del marco del Contrato de Interventoría 
[INSERTAR]; bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de 
colocación para el seguro póliza No. : 
 

RETENCIÓN, COASEGURO Y/ 
REASEGURO 

CERTIFICACIÓN 

Porcentaje de Respaldo de Reaseguro 
Facultativo 

  % 

Porcentaje de retención propia (retención 
neta, contrato automático, etc.). 

  % 

Coaseguro   % 

 
Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento que la nómina de reaseguros es la que 
a continuación se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el 
REACOEX, de acuerdo con la legislación colombiana vigente. 
 

 Datos de Contacto  
Nombre o 
razón 
Social 

País de 
origen 

% de 
Respaldo 

Calificació
n Entidad 

Calificador
a 

Nombre 
Completo 

correo 
electrónic
o 

Teléfon
o 

        

        

        

        

  
Por último, declaro que si durante el período de vigencia de la póliza de [Cumplimiento y/o 
Responsabilidad Civil Extracontractual] No.  la compañía que represento llegase a 
requerir alguna modificación de la nómina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s) 
reasegurador (es), deberá (n) estar calificado (s) como mínimo bajo las mismas condiciones 
del(los) reasegurador(es) a reemplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX. 
 
Atentamente, 
 
[FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]  
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR] 
 
 
C.C.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

FORMATO 3 – APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. [•] DE [•] 

 
 

CARGO 
NOMBRE DEL 
TRABAJADOR 

% 
DEDICACIÓN 

MENSUAL 
N° I.D. 

PERIODO 
SALARIO 

BASE VALOR 
A 

PAGAR 

No. 
PLANILLA 

FECHA 
DE 

PAGO 

 

DE 
COTIZACION 

(PESOS 
M/CTE.) 

 

Director de 
Interventoría 

  [•]%           
  

 

Subdirector 
Técnico / 
Operativo 

  [•]%           

  

 

Subdirector 
Jurídico 

  [•]%           
  

 

Subdirector 
Financiero 

  [•]%           
  

 

Especialista en 
Hidráulica e 
Hidrología 

  [•]%           

  

 

Especialista de 
Vías 

  [•]%           
  

 

Especialista de 
Estructuras 

  [•]%           
  

 

Especialista en 
Geotecnia y 
Suelos 

  [•]%           

  

 

Especialista 
Mecánico 

 [•]%      
 

 

Especialista en 
Avalúos 

 [•]%      
 

 

Especialista 
Predial  

 [•]%      
 

 

Abogado 
Especialista en 
Derecho 
Administrativo 

 [•]%      

 

 

Especialista 
Jurídico Predial 

 [•]%      
 

 

Especialista 
Ambiental  

 [•]%      
 

 

Especialista en 
Cambio 
Climático 

 [•]%      

 
 

Especialista 
social 

 [•]%      
 

 

Especialista 
Económico y/o 
Financiero 

 [•]%      

 
 

Especialista en 
Riesgos 

 [•]%      
 

 

Biólogo  [•]%        

Especialista en 
Arqueología 

 [•]%      
 

 

Arquitecto  [•]%        

Profesional 
jurídico 

 [•]%      
 

 

Profesional 
Financiero 

 [•]%      
 

 

Profesional 
Social 
(Residente en 
Área Social) 

 [•]%      

 

 



 

 

 

 

Profesional 
Contable 

 [•]%      
 

 

Profesional 
Aseguramiento y 
Gestión Calidad 

 [•]%      

 
 

Profesional de 
Control 
Documental 

 [•]%      

 
 

Ingeniero de 
Planificación y 
Control  

 [•]%      

 
 

Ingeniero de 
Instrumentación 
y Control 

 [•]%      

 
 

Ingeniero en 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
SISO 

 [•]%      

 

 

Ingeniero 
Eléctrico 

 [•]%      
 

 

Ingeniero 
Ambiental 

 [•]%      
 

 

Ingeniero 
Forestal 

 [•]%      
 

 

Ingeniero 
Mecánico 

 [•]%      
 

 

Ingeniero 
Residente 
Técnico - 
Operativo 

 [•]%      

 

 

Ingeniero 
Residente - 
Calamar 

 [•]%      

 
 

Ingeniero 
Residente - 
Badel 

 [•]%      

 
 

Ingeniero 
Residente - 
Obras del Canal 

 [•]%      

 
 

Ingeniero auxiliar  [•]%        

Auxiliar Predial   [•]%        

Auxiliar Social  [•]%        

Asistente 
Administrativa  

 [•]%      
 

 

Inspector 
Ambiental 

 [•]%      
 

 

Inspector – 
Calamar 

 [•]%      
 

 

Inspector – Badel  [•]%        

Inspector - 
Complejos A al C 

 [•]%      
 

 

Inspector - 
Complejos D y E 

 [•]%      
 

 

Inspector - 
Complejos F y G 

 [•]%      
 

 

Topógrafo  [•]%        

Cadenero I   [•]%        

Cadenero II  [•]%        

Conductor - 
Camioneta 

 [•]%      
 

 

Conductor – 
Lancha 

  [•]%           
  

 

Conductor   [•]%             
 

 



 

 

 

 

La Interventoría deberá diligenciar el presente formato como acreditación de cumplimiento de aportes parafiscales y de 
Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo cual deberá anexar además, la planilla integrada de 

liquidación de aportes parafiscales. 
 

Nota: Esta tabla deberá ajustarse de acuerdo con la dedicación efectiva del personal utilizado para el Mes 
correspondiente, en caso de que aplique.    

FIRMA 
___________________________ 

Representante Legal  
C.C. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


