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I. ETAPA TÉCNICA 
 

Estudios y documentos previos. En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, estos estudios y documentos previos estarán 
conformados por los documentos definitivos que servirán de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de 
condiciones o su equivalente, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo 
requerido por la entidad, así como el de la clasificación, descripción, cuantificación, asignación de riesgos definido 
por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. 
 

ÁREA QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO TÉCNICO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

FECHA ELABORACIÓN  ETAPA I FEBRERO DE 2023 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: (Descripción de la necesidad 
que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. Decreto 1082/15, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 N°.1). 

 
En la actualidad los desastres y las condiciones climáticas han generado repercusiones a nivel mundial, regional 
y local con impactos en lo social, lo económico y lo ambiental, incrementando las condiciones de vulnerabilidad, 
sobre todo en los países en vía de desarrollo, dado a que tienen menor capacidad de adaptación y de repuestas 
para enfrentar tales eventos y cambio. 
 
Colombia no es ajena a estas variaciones climáticas y evento de desastre, en el cual se han identificado 6 
departamentos con baja vulnerabilidad y otros 6 con alta vulnerabilidad, de los cuales los departamentos de la 
Guajira, Huila, Boyacá, Córdoba tiene una muy alta vulnerabilidad y Magdalena, César y Sucre tienen la situación 
más grave. 
 
En el departamento de La Guajira que es un territorio que presenta numerosos limitantes biofísicas, debido  a su  
posición geográfica, situándose  bajo la influencia  de la circulación de corrientes de aires húmedos originadas en 
los océanos, lo cual provoca  que el departamento siempre se vea afectado de forma directa e indirecta por la 
formación y paso de ondas tropicales, sistemas de baja presión, tormentas tropicales, huracanes, vendavales, 
tormentas eléctricas, lluvias torrenciales y asociados a este la creciente lentas y súbitas de ríos que bajan de la 
sierra nevada de santa marta y serranía del Perijá. 
 
Desde el año 2009 se realizó el montaje de un sistema de alerta temprana en el flanco nororiente de la Sierra 
Nevada de Santa Marta que permita tener conocimientos de los eventos hidroclimatológicos para fortalecer la 
institucionalidad y la capacidad de respuesta de las comunidades, sin embargo, toda esta información no está 
consolidada en una base de datos que permita tomar las decisiones adecuadas, para minimizar los riesgos y 
preparar a la comunidad para que se adapten a estos eventos y cambios climático. 
 
Es por tanto que la principal dificultad que tiene el Departamento de La Guajira es el no contar con una estrategia 
o mecanismo para la generación del conocimiento en gestión de riesgo y la variabilidad climática que se presenta 
en el departamento de la Guajira lo que hace que exista poca preparación para afrontar amenazas naturales 
como las inundaciones y los deslizamientos, esto a causa del escaso conocimiento que tienen la comunidades en 
la gestión de riesgos de desastres y variedad climática, aumentando su vulnerabilidad y generando afectaciones 
con pérdidas económicas, humanas  y  poca reacción a eventos por cambio climático. 
 
Otra causa directa que ocasiona esta dificulta, es la que no se cuenta con una herramienta tecnológica adecuada 
que permita realizar un seguimiento y monitoreo de la gestión de riesgo y la variedad climática, para tomar las 
decisiones adecuadas. A pesar de que se tiene un módulo de gestión del riesgo este sistema no cuenta con un 
formulario para digitar los datos de las estaciones meteorológicas y los boletines emitidos por el sistema de alerta 
temprana, tampoco cuenta con una plantilla para ir registrando los eventos en tiempo real, ni un formulario para 
que la comunidad, ni los comités de gestión del riesgo pueda reportar en tiempo real si ocurre un desastre. 
 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0080_93.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0080_93.htm
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Como consecuencia a estos factores se aumenta la probabilidad de que incrementen los impactos y afectaciones 
a la comunidad provocado por los eventos, las persistencias de las condiciones de amenazas y vulnerabilidad   a 
causas de desastres frecuentes y recurrentes a causas de inundaciones y avenidas torrenciales ocasionadas por 
tormentas y lluvias intensas registradas en las vertientes medias y altas que causan desbordamientos, de esta 
forma los ríos afectan a esas poblaciones amenazando la integridad física en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 
normales de funcionamiento de población en su respectivo territorio debido a sus altas condiciones de 
vulnerabilidad. 
 
Por otro lado, al no contar con una herramienta tecnológica que consolide la información histórica generada 
ocasiona un seguimiento y control poco efectivo, demora en la recopilación y análisis de la información para la 
toma de decisiones y desarticulada de los comités de gestión de riesgos municipales con el desarrollo sostenible, 
produciendo que no se tomen decisiones adecuadas y repuesta tardía e inoportuna ante Situaciones de 
emergencia para prevenir y mitigar estos desastres ocasionados por el cambio climático.   
 
Además de los efectos directos e indirectos sobre la población, las condiciones de desastres y la variabilidad 
climática también han impactado en las finanzas del departamento, exigiendo una reorientación de los recursos 
para la atención de la emergencia y la recuperación, incidiendo en los procesos de desarrollo de los municipios y 
del departamento. 
 
Esta situación ha llevado a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira a la formulación y presentación ante 
el Sistema General de Regalías el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS 
TEMPRANAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, encaminado a la ejecución del sistema de alerta 
temprana, capacitación a los municipios en políticas publica para la gestión integral del riesgo, identificación y 
conocimiento del riesgo, cambio climático, reducción del riesgo, manejo de desastres y haciendo que el 
departamento sea pionera en el tema a nivel nación. 
 
En el marco del proyecto mencionado en el apartado anterior, se requiere la contratación de un profesional con 
experiencia meteorología para el análisis de la información histórica de las estaciones meteorológicas y realizar 
visitas técnicas a las mismas. 
 

2. OBJETO: (Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones, e identificación del contrato a 
celebrar. Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 No. 2). 

 
SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN METEOROLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
"FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
BPIN. 2017002440008"  
 
2.1. ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES  

 
 Asesorar en la implementación de una red de alertas tempranas en el departamento partiendo de las 

estaciones ya construidas y en operación tanto de la Corporación como del IDEAM, para terminar de 

cubrir el territorio del departamento. 

 Capacitar a las comunidades para la socialización del cuidado e importancia de las estaciones 

hidrometeorológicas instaladas. 

 Realizar manejo de la información que arrojan las estaciones hidrometeorológicas del SAT. 
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 Priorizar zonas de alto riesgo por eventos climáticos según históricos. 

 Interpretar y verificar la información hidrológica de los afluentes hídricos generados por el IDEAM u otras 

estaciones del departamento, para detectar zonas de inundación y zonificar en mapas. 

 Realizar visitas a campo para la acreditación de estaciones meteorológicas ante la entidad competente. 

Se plantea para esta actividad que el contratista realice 12 visitas para generar 12 informes técnicos con 

el estado de las estaciones detallando el cumplimiento de normas nacionales y/o internacionales. Dichos 

informes serán enviados por la Corporación al IDEAM para que sean revisados y desde sus 

competencias puedan pronunciarse sobre temas de acreditación o emitir un concepto sobre las 

estaciones. 

 Presentar los informes y productos el día 30 de cada mes para los reportes al SPI (Sistema de 

Seguimiento de Proyectos de Inversión). 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato a celebrar será uno de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, consagrado en el 
artículo 32 No. 3º de la ley 80 de 1993 , reglamentado en el decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.4.9. 
 

 
3. VERIFICACIÓN ESTUDIO DE MERCADO: (Deber de análisis de las entidades estatales. Decreto 1082 

de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.6.1) 
 
El presupuesto para este estudio fue calculado tomando en consideración la especialidad del objeto a desarrollar 
y los precios fijados en el estudio de mercado del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALERTAS TEMPRANAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN. 2017002440008" y los rangos de 
honorarios establecidos en la Resolución Nº 0105 del 17 de enero de 2023, expedida por la Corporación, para la 
remuneración de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.    
 
Estudio del Sector:  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Subsección 6, artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede 
a la realización de los análisis del sector, tendiente a analizar el sector relativo al objeto del proceso de 
contratación que se pretende adelantar, desde la perspectiva legal, financiera, comercial, organizacional, técnica 
y el análisis de riesgo. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.6.2: Determinación de los requisitos habilitantes. 
 
La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 
teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de 
Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles 
oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de 
fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. 
 
Teniendo en cuenta los aspectos que señala la ley de contratación, es viable iniciar este estudio precisando que 
la manera reglamentaria, para la contratación de los servicios requeridos es a través de una persona natural que 
cumpla con las especificaciones estructuradas por el área técnica. Esos servicios son prestados a través de 
personas naturales que cuenten con la estructura y los conocimientos idóneos para ejecutar el objeto aquí 
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descrito, en el sentido que puedan ofrecen los servicios para cubrir con la necesidad que tiene la entidad estatal 
que no cuenta con los medios propios para hacerlo. 
 
Con anterioridad al desarrollo del presente proceso de contratación, CORPOGUAJIRA celebró contratos de 
Prestación de servicios profesionales y toda vez que la Corporación no cuenta con el personal suficiente dentro 
de su planta de personal para adelantar las actividades desarrolladas en anteriores contratos y otras adicionales 
que han surgido por necesidades del servicio, es necesario adelantar un nuevo proceso de contratación que 
satisfaga la citada necesidad. 
 
Marco Jurídico:  
 
Según lo contemplado en el numeral 3º del artículo 32 de la ley 80/93, señala que son contratos de prestación de 
servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración 
o funcionamiento de la entidad. 
 
El decreto 2209/98 establece que los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo 
se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se 
contratarán. Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo o entidad pública cuando 
no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio o 
cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente, la 
logística y la disponibilidad de un vehículo para lograr el objetivo propuesto, lo cual deberá acreditarse por el jefe 
del respectivo organismo. 
 
La ley 1150/07 al ocuparse de las modalidades de escogencia de los contratistas, en su artículo 2 No. 4 literal h) 
consagra la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como una causal de contratación 
directa. 
 
Al reglamentar las causales de contratación directa, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 del 26 de Mayo de 
2015, determina que las entidades estatales pueden contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las 
funciones de la entidad estatal, con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 
área de que se trate. 
 
En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el 
ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 con sus decretos reglamentarios y las demás normas legales vigentes que 
regulen la materia en especial con lo establecido en el Artículo 2º, numeral 4º, literal h, de la Ley 1150 de 2007 y 
el Decreto 1082 de 2015. 
 
Análisis de la demanda: 
 
Cabe precisar que ésta entidad ha realizado las diferentes consultas y se ha llegado a la conclusión certera e 
indiscutible, que en términos unánimes las entidades sujetas a la contratación pública adelantan este tipo de 
procesos por intermedio de un profesional del área que nos ocupa, a través de una contratación directa, lo único 
que varía es la cuantía. 
 
La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, a través de la modalidad de Contratación Directa, ha 
contratado en diferentes vigencias, las prestaciones de servicios tendientes a la realización de trabajos similares, 
sin ningún contratiempo para la entidad. 
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Podemos destacar que el comportamiento de los contratistas que han adelantado las prestaciones de servicios 
relacionadas con el objeto similar, ha sido muy bueno, de los archivos consultados se colige que los resultados 
obtenidos fueron muy satisfactorios con lo que la CORPORACIÓN requería, la cronología establecida en los 
procesos se dio en debida forma, no hubo contratiempos y por ello se suscribieron las correspondientes actas de 
conformidad y así fue certificado por parte del supervisor. 
 
Las adquisiciones de los servicios objeto de las contrataciones directas adelantadas, no han tenido un 
comportamiento cambiante, puesto que las necesidades son muy parecidas. 
 
Análisis de la oferta: 
 
Según datos consultados en los procesos publicados por las entidades públicas, las contrataciones directas 
afines en este objeto lo pueden ofrecer las personas naturales o jurídicas, profesionales dedicados a este tipo de 
actividades, para ello se puede adelantar a través de los profesionales o firma que tenga la idoneidad y 
experiencia para hacerlo, con las capacidades y especificidades del sector descritas en este documento, a nivel 
Nacional, Regional y Local, se puede conseguir prestadores de este servicio. Para adelantar el objeto del contrato 
planteado; es decir, se hace necesario contratar mediante la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios 
(CPS) un profesional con experiencia e idoneidad para la ejecución del objeto a contratar. 
 
De otra parte, en relación con los honorarios que se deben cancelar por los servicios de acuerdo al perfil y la 
experiencia requerida para el presente proceso de contratación, se obtiene teniendo en cuenta los contratos 
anteriores y el aumento que se ha obtenido en razón de la inflación y que se ha visto reflejado en el salario 
mínimo aprobado por el Gobierno Nacional para la presente Vigencia fiscal. 
 
Análisis económico:  
 
Para determinar el costo de la prestación del servicio, tomando en consideración la especialidad del objeto a 
desarrollar y los precios fijados en el estudio de mercado del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN. 2017002440008" y los 
rangos de honorarios establecidos en la Resolución Nº 0105 del 17 de enero de 2023, expedida por la 
Corporación, para la remuneración de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.    
 

4. CONTRIBUCIÓN CUANTIFICADA AL PLAN DE ACCIÓN: 
 

 Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial 

 Proyecto: Gestión Integral del riesgo de Desastres. 

 Actividad: Implementación de mecanismos para el monitoreo y seguimiento a los riesgos 
identificados, manteniendo operativo el SAT. 
 

5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
 

La Corporación reservará la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS            
($86.520.000,00) M/L, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 99 del 24 de enero de 2023, 
identificación presupuestal 2023 3299 - 0 C 010 510 101 2 004 - 9901 y Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Nº 88 del 24 de enero de 2023, identificación presupuestal 2023 3299 - 0 C 010 510 101 2 004 – 
9905 por Concepto de Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial, expedido por el Profesional 
especializado de Presupuesto de CORPOGUAJIRA.  

6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: (Valor estimado del contrato y la 
justificación del mismo. Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 No. 4).  
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El presupuesto para este estudio fue calculado tomando como base los valores establecidos en el proyecto 
denominado "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA. BPIN. 2017002440008" y los rangos de honorarios establecidos en la Resolución Nº 0105 del 17 de 
enero de 2023, expedida por la Corporación, para la remuneración de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión.    
 

6.1. Análisis Económico:  
 

PRESUPUESTO GENERAL  

ITE
M 

ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

1 
Realizar el análisis de la 
información histórica de las 
estaciones meteorológicas 

Numero 12 5.150.000 61.800.000 

2 
Realizar visitas de campo para la 
acreditación de las estaciones 

Número 12 2.060.000 24.720.000 

VALOR TOTAL 86.520.000 

 
El oferente debe asumir los costos directos e indirectos de la prestación del servicio los costos fijos incluidos 
impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley, insumos, etc. 
 
6.2 FORMA DE PAGO: El contrato a celebrar será pagado de la siguiente manera: Mediante actas de recibo 

parciales suscritas por el interventor, supervisor y el contratista, según la cantidad de productos presentados, 
acorde al presupuesto general. Los anteriores valores se pagarán previa entrega del informe de actividades 
encargadas dentro de los plazos señalados, de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, 
presentación de las cuentas de cobro, la aceptación y certificación de recibo a satisfacción del entregable por 
parte del interventor y el supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al 
sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. 

 

7. EVALUACIÓN Y RE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: 
 
La Evaluación del proveedor de servicios deberá ser realizada por el supervisor o interventor del contrato y 
enviada al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o a quien este delegue, para posterior envío al Secretario General, 
para su inclusión en el consolidado de evaluación de proveedores. 
 
 
La re evaluación del proveedor de servicios, será realizada por el supervisor o interventor, al elaborar el acta de 
recibo a satisfacción, y la enviará al Secretario General para su inclusión en el consolidado de revaluación de 
proveedores y al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, para incluir en el expediente del respectivo contrato. 

8. PLAZOS 
 

 Para la ejecución del contrato: El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses, contados a 

partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y la suscripción del 

acta de inicio. 

 Para la liquidación del contrato: De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, no es 
obligatoria. 

 
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE REALIZAR LA ETAPA TÉCNICA DEL ESTUDIO PREVIO 
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NOMBRE COMPLETO DEL 
SERVIDOR PÚBLICO QUE 
DILIGENCIA LA ETAPA 
TÉCNICA:   
 
YOVANY DELGADO MORENO  
 
FIRMA: 
____________________ 
 
NOMBRE COMPLETO DEL 
SERVIDOR PÚBLICO QUE 
AUTORIZA LA ETAPA 
TÉCNICA 
 
FARE JOSE ROMERO PELAEZ 
 
FIRMA: 
____________________ 
 
VISADO FECHA DE 
TRASLADO AL JEFE DE LA 
OFICINA ASESORA JURÍDICA: 
DIA____ MES_____ AÑO____ 
 
_______________________ 

RADICADO, FECHA  
RECIBO EN LA 
OFICINA ASESORA 
JURÍDICA: 
 
 
__________________ 
 
 
__________________ 

REVISIÓN, VISADO, 
FECHA DE 
TRASLADO POR EL 
JEFE DE LA OFICINA 
JURÍDICA AL 
ABOGADO 
ASIGNADO:  
 
__________________ 
 
__________________ 

FECHA DE RECIBO 
POR EL ABOGADO 
ASIGNADO: 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
_________________ 

 

 
 

II. ETAPA JURÍDICA 
 

ÁREA QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO JURIDICO  OFICINA ASESORA JURÍDICA 

FECHA ELABORACIÓN  ETAPA II FEBRERO DE 2023 

 

9. MODALIDAD DE SELECCIÒN DEL CONTRATISTA: (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1, 
numeral 3º).  

 
El contratista será seleccionado mediante: 

 
(SEÑALE CON UNA  X) 
 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 

 SELECCIÓN 
ABREVIADA 

 CONCURSO DE 
MÉRITOS 

 CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

X 

Define el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica: visado y fecha: 

 
9.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: (Decreto 1082 de 

2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1, numeral 3º) 
El numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80/93 señala que son contratos de prestación de servicios los que celebren 
las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la 
entidad. 
 
El decreto 2209/98 establece que los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo 
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se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se 
contratarán. Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo o entidad pública cuando no 
existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio o 
cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá 
acreditarse por el jefe del respectivo organismo. 
 
La ley 1150/07 al ocuparse de las modalidades de escogencia de los contratistas, en su artículo 2 No. 4 literal h) 
consagra la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como una causal de contratación directa. 
 
Al reglamentar las causales de contratación directa, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082/2015 determina que 
Las entidades estatales pueden contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
entidad estatal, con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre 
y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el 
ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
 

10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: (Decreto 1082 de 2015, Artículo 
2.2.1.1.2.1.1. No. 5). 

 
Los criterios para determinar la favorabilidad para la entidad de la oferta que vaya a resultar seleccionada, se 
establecen como “REQUISITOS TÉCNICOS DE HABILITACIÓN”, los cuales se fijan con relación a la capacidad 
que se requiera de la persona natural o jurídica, para ejecutar adecuadamente el objeto del contrato, verificación 
que se hará de acuerdo a los parámetros exigidos de idoneidad y experiencia relacionadas con el área de que se 
trate. 
. 

10.1  REQUISITOS TÉCNICOS DE HABILITACIÓN: 
 
La asignación de los recursos financieros, humanos y operacionales son acordes con los objetivos de 
CORPOGUAJIRA. Esta asignación está evidenciada a través de presupuestos, planes de necesidades, planes de 
contratación del Plan de Acción.  
 
Establecer la competencia requerida por los particulares que ejercen funciones públicas que realizan trabajo que 
afectan la conformidad mediante acciones que permitan alcanzarla, mantenerla y evidenciar que cuentan con las 
competencias tales como educación, formación, habilidades, y experiencia necesaria para realizar los trabajos que 
afecten la calidad del producto o servicio. Se realiza la evaluación al proveedor de servicios, teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros establecidos en la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000 de 
2009 y en la NTC ISO 9001, versión 2008: 
 
10.1.1 Educación: Profesional con estudios de posgrado. 
10.1.2 Formación: Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Industrial y demás afines, especialista en 
Derecho Ambiental, Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, Gestión Ambiental, Manejo y Gestión del Agua, 
Gerencia de Construcciones y demás relacionadas. 
10.1.3 Habilidades: El Proponente debe contar con las actitudes y aptitudes en liderazgo, manejo de conflictos, 
capacidad de expresión, agudeza visual, trabajo en equipo. 
10.1.4 Experiencia: Tres (3) años de experiencia profesional relacionada con el objeto a contratar 
10.1.5 Experiencia y Cumplimiento: El proponente debe acreditarlos con las certificaciones respectivas 
expedidas por los contratantes. 
10.1.6 Estructura organizacional: NA 

11.  SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. (Decreto 1082 
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de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 No. 6) 

11.1  ANÁLISIS DE RIESGOS: 
 
Las acciones preventivas son indispensables para revisar no conformidades potenciales, es decir, riesgos en 
procesos, productos y servicios dentro de la contratación que inicie la Corporación Autónoma Regional de La 
Guajira, “CORPOGUAJIRA”. 
 
11.2  RIESGO: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN SUCESO NO DESEADO. Posibilidad de que suceda 
algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia: 
DAFP; NTC ISO 5254 numeral 3.1.15 
 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, entiende por Riesgo cualquier posibilidad de 
afectación con la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales, que limite, retrase o suspenda la 
ejecución del contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la tipificación de los riesgos a 
funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y mental.  El suceso que prevé el 
riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual 
proceso de contratación. 
 
En el caso de la contratación a cargo de CORPOGUAJIRA, es cualquier posibilidad de afectación que limite, 
retrase o suspenda la ejecución del contrato, o perjudique el desempeño normal del mismo.  
 
El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido 
como un riesgo del actual proceso de contratación. 
El soporte que permita la tipificación, estimación y asignación de los riesgos permisibles, que puedan afectar el 
equilibrio económico del contrato: 
 
- Riesgos de carácter jurídico 
- Riesgos de carácter financiero 
- Riesgos de carácter técnico 
- Riesgos de carácter económico 
 
RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por cuatro áreas bien diferenciadas: El régimen de 
contratación estatal, el régimen laboral (toda vez que el servicio se presta principalmente con recurso humano), el 
régimen de salubridad y el régimen de impuestos. En este numeral se tipificarán los riesgos que detente cada 
régimen, exceptuando el régimen de impuestos que será tratado como riesgo de carácter financiero. 
 
RIESGOS DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL 
 
Se enumeran los siguientes riesgos: 
 
a. Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él. 
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que 
contienen OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación 
alguna con el CONTRATISTA, toda vez que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no 
tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. 
 
Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA. En el caso de 
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que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones económicas 
siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de IMPREVISTOS incluido en la oferta económica. La carga 
de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al CONTRATISTA, por ser la parte afectada. 
 
Ejemplo: Se considera a manera de ejemplo, como riesgo de este tipo, la expedición de una norma que aumente 
las cuantías de la garantía única, o que le otorgue a la Administración nuevas cláusulas excepcionales de 
inmediato cumplimiento. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la 
ejecución de los contratos suscritos por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se 
aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser 
necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor 
real de tal desequilibrio. 
 
b. Riesgo por cambio del régimen de contratación que afecte la ejecución del contrato. 
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA, que afecte la ejecución del contrato en perjuicio del CONTRATISTA o del CONTRATANTE será 
incluida en el contrato, sin que medie negociación alguna con el CONTRATISTA, toda vez que la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Asignación: Si el hecho afecta al CONTRATISTA, este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad 
por el CONTRATISTA. En el caso de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación 
de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de IMPREVISTOS incluido en 
la oferta económica. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al CONTRATISTA, por ser 
la parte afectada. Si el afectado es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, como 
CONTRATANTE proyectará las modificaciones que sean necesarias al contrato, sin que por ello se deje de 
reconocer cualquier variación al equilibrio económico pactado en la fecha de suscripción del contrato. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la 
ejecución de los contratos suscritos por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se 
aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser 
necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor 
real de tal desequilibrio. 
 
c. Riesgo por reglamentación de la Ley 1150 de 2007. 
 
Tipificación: La ley 1150 de 2007, se encuentra en su fase de reglamentación parcial. En este caso, si llegaren a 
afectarse expectativas de posibles oferentes o derechos ya adquiridos, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA GUAJIRA, no se hará responsable por los daños ocasionados, toda vez que no puede negociar 
la aplicación de una norma. 
 
Asignación: Será responsabilidad total de los oferentes e interesados que pudieran verse afectados por estos 
cambios. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la 
ejecución de los contratos suscritos por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se 
aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser 
necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor 
real de tal desequilibrio. 
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RIESGO POR CAMBIOS EN EL RÉGIMEN LABORAL COLOMBIANO 
 
a. Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él. 
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA que modifique las condiciones pactadas en el contrato y afecte con las condiciones laborales que el 
CONTRATISTA proyectó en su oferta, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el 
CONTRATISTA, toda vez que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no tiene la facultad 
de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. 
 
Asignación: Este riesgo y sus consecuencias serán asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA. En el caso de 
que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones económicas 
siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de IMPREVISTOS incluido en la oferta económica y la norma 
NO especifique la forma de evitar esta situación. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, 
al CONTRATISTA, por ser la parte afectada. 
 
Ejemplo: Se considera a manera de ejemplo, como riesgo de este tipo, la expedición de una norma que aumente 
las cuantías que deba pagar el CONTRATISTA por concepto de régimen de salud, pensiones y ARP. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la 
ejecución de los contratos de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se aplicarán las 
medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la 
Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal 
desequilibrio. 
 
b. Riesgo por cambios en el régimen laboral colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del 
servicio. 
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA que modifique las condiciones en que se presta el servicio, serán introducidas al contrato, sin que medie 
negociación alguna con el CONTRATISTA, toda vez que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. 
 
Asignación: La relación patronal entre el CONTRATISTA y el personal a través del cual presta el servicio, como 
con los terceros requeridos, es responsabilidad absoluta del CONTRATISTA. Si la norma afecta al 
CONTRATISTA, el riesgo será asumido en su totalidad por éste. En el caso de que afecte el equilibrio económico 
del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones económicas siempre y cuando la afectación supere 
el porcentaje de IMPREVISTOS incluido en la oferta económica y la norma NO especifique la forma de evitar esta 
situación. La carga de la prueba le corresponde, en este caso en particular, al CONTRATISTA, por ser la parte 
afectada. Si la norma afecta a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA como 
CONTRATANTE, se proyectarán las modificaciones al contrato para garantizar la continuidad y calidad en la 
prestación del servicio contratado. Si las modificaciones afectan el equilibrio económico del contrato podrá ser 
objeto de negociación, siempre y cuando el valor de la afectación supere el porcentaje de imprevistos que se 
presentó con la oferta económica. 
 
Ejemplo: Se considera a manera de ejemplo, como riesgo de este tipo, la expedición de una norma que modifique 
los horarios laborales, impidiendo que el servicio se preste dentro de las condiciones exigidas por la Entidad y 
pactadas en el contrato. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten la 
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ejecución de los contratos de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se aplicarán las 
medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser necesario, la 
Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor real de tal 
desequilibrio. 
 
RIESGOS DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por modificaciones del régimen de 
impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los equipos tecnológicos ofrecidos sean importados, 
o por circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual. 
 
RIESGOS POR MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE IMPUESTOS 
 
a. Modificación del régimen de impuestos aplicables al contrato. 
 
Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos 
impuestos o eliminan los ya existentes, siempre y cuando sean aplicables al contrato. 
 
Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos 
impuestos o eliminan los ya existentes, generando desequilibrio económico por un valor superior al establecido, se 
modificará el contrato, adicionando el valor faltante para que el equilibrio económico se mantenga. Si el 
desequilibrio económico genera un menor valor del contrato, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA se reserva el derecho de disminuir tal valor hasta por aquella suma que mantenga el equilibrio 
económico o aumentar el plazo de prestación del servicio hasta por un tiempo igual al valor diferencial, sin 
negociación alguna con el CONTRATISTA. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia tributaria 
que afecten la ejecución de los contratos de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se 
aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser 
necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor 
real de tal desequilibrio. 
 
b. Modificación del régimen de impuestos aplicables a terceros 
 
Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos 
impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables al contrato, pero si aplicables a las relaciones con terceros, 
como proveedores. 
 
Asignación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean nuevos 
impuestos o eliminan los ya existentes, y esto aumenta el valor transaccional entre el CONTRATISTA y sus 
proveedores, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no reconocerá reajuste en el valor 
inicial del contrato, toda vez que estas relaciones son responsabilidad total y absoluta del CONTRATISTA. 
 
Medidas Cautelares: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia tributaria 
que afecten la ejecución de los contratos de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y se 
aplicarán las medidas obligatorias a que haya lugar. Para el análisis del valor del desequilibrio económico, de ser 
necesario, la Entidad podrá contratar los peritos que considere necesarios y que informen con exactitud el valor 
real de tal desequilibrio. 
 
RIESGO POR RÉGIMEN CAMBIARlO 
 



 

 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

Ley 80 de 1993, Artículo 25, Decreto 1082 de 2015 Art. 
2.2.1.1.2.1.1 

 

Código: R GJP01- 11  

Versión: 5 

Vigencia: 13/03/2020 

Página 13 de 17 

 

No aplica en este tipo de contratos, toda vez que los servicios contratados se pagarán en pesos colombianos. 
 
RIESGO POR CAMBIO DEL MERCADO BANCARIO 
 
Tipificación: Cuando, en el desarrollo del contrato, se expidan normas o se produzcan circunstancias que afecten 
el mercado bancario aumentando o bajando las tasas de interés o el costo neto de la carga transaccional. 
 
Asignación: La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no reconocerá reajuste alguno al valor 
del contrato cuando se produzca este tipo de riesgo. 
 
RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de conocimientos y maquinaria 
específica para la prestación del servicio. Estos son: Riesgo Humano, Riesgo Eléctrico, Riesgo Mecánico, Riesgo 
Químico. 
 
RIESGO HUMANO 
 
Se considera riesgo humano, todo aquello que pueda provocar perjuicio a la integridad física y mental de los seres 
humanos que visiten o laboren en la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y que provenga 
directamente de la actividad de los funcionarios del CONTRATISTA que prestan el servicio. 
 
a. Riesgo Humano por Accidente Laboral sin perjuicio a terceros 
 
Tipificación: Cuando se produzca un accidente durante la prestación del servicio que afecte únicamente al 
personal del CONTRATISTA por ocasión de la prestación del servicio. 
 
Asignación: Será responsabilidad y competencia total y absoluta del CONTRATISTA asegurar a su personal por 
accidentes laborales en la prestación del servicio. 
 
Medidas Cautelares: El cumplimiento de esta obligación será vigilada por el supervisor del contrato. 
 
b. Riesgo Humano por Accidente Laboral con perjuicio a terceros 
 
Tipificación: Cuando se produzca un accidente dentro de la prestación del servicio con afectación a funcionarios o 
visitantes de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA. 
 
Asignación: Será responsabilidad total y absoluta del CONTRATISTA cubrir a terceros por accidentes producidos 
en ocasión a la prestación del servicio. Tal cubrimiento deberá estar estipulado en cláusula independiente de la 
garantía única, hasta por un valor asegurado igual al 10% del valor del contrato. Si la cuantía de los accidentes 
supera este valor asegurado, el CONTRATISTA, de su patrimonio, deberá responder ante el tercero afectado, a lo 
cual se compromete con la simple suscripción del contrato. 
 
Medidas Cautelares: Tal cubrimiento deberá estar estipulado en la póliza de responsabilidad civil extracontractual, 
hasta por un valor asegurado igual al 10% del valor del contrato. Si la cuantía de los accidentes supera este valor 
asegurado, el CONTRATISTA, de su patrimonio, deberá responder ante el tercero afectado, a lo cual se 
compromete con la simple suscripción del contrato. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica deberá vigilar que esta 
exigencia se cumpla. 
 
RIESGO ELÉCTRICO 
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Este riesgo no se presentaría en este tipo de prestación de servicios.  
 
RIESGO MECÁNICO 
 
Este riesgo no se presentaría en este tipo de prestación de servicios. 
 
RIESGO QUÍMICO 
 
Este riesgo no se presentaría en este tipo de prestación de servicios, teniendo en cuenta que no se manipulan 
elementos químicos durante la ejecución del contrato o por parte del personal que presta el servicio. 
 
RIESGOS CLASIFICADOS POR SU MOMENTO 
 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
Se consideran riesgos inherentes a la etapa precontractual, los siguientes: 
 
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Tipificación: Cuando, por motivos que impidan la selección objetiva del CONTRATISTA, LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA no pueda adjudicar el proceso y deba declararlo desierto. 
 
Asignación: Cuando la declaratoria de desierta se produzca por falta de interés para participar en el proceso se 
buscarán las causas de tal situación y, en el caso de que tales causas se encuentren en una indebida diligencia en 
los estudios previos que son la base del Pliego de Condiciones, se llevarán a cabo las diligencias disciplinarias a 
que haya lugar y se corregirán de inmediato los desaciertos para la convocatoria del nuevo proceso. 
 
Cuando la declaratoria de desierta se produzca por cuanto ninguna de las ofertas presentadas cumplen con las 
exigencias del Pliego de Condiciones, la Entidad no será responsable de ninguna manera ni responderá de forma 
alguna por los gastos en que hayan incurrido los oferentes. 
 
Cuando la declaratoria de desierta se produzca por un error en los Pliegos de Condiciones que lleve a error a los 
oferentes, se llevarán a cabo las diligencias disciplinarias a que haya lugar y se corregirán de inmediato los 
desaciertos para la convocatoria del nuevo proceso. 
 
Medidas Cautelares: Se llevarán a cabo revisiones profundas y metódicas por parte de los funcionarios de la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, parta evitar errores tanto en los estudios previos 
como en los pliegos de condiciones. De Igual forma, se permitirá la presentación de observaciones por parte de 
los interesados tanto a los estudios y documentos previos como a los pre pliegos y pliegos de condiciones por 
parte de los interesados que adviertan a la administración de posibles defectos en los pliegos de condiciones y, se 
realizarán audiencias públicas tanto de análisis y consolidación de riesgos como de aclaraciones, dentro del marco 
jurídico correspondiente. 
 
RIESGO DE CORRUPCIÓN POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD O DE LOS OFERENTES QUE 
PARTICIPAN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. 
 
Tipificación: Cuando en el desarrollo del proceso de selección del contratista se demuestre la participación de 
funcionarios de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA en actividades que beneficien a 
alguno de los participantes o busquen tendenciosamente la declaratoria de desierta del proceso en beneficio de un 
interesado que no presentó oferta. 
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Asignación: Será responsabilidad de los funcionarios implicados y de los particulares que concertaron para dirigir 
tendenciosamente el proceso y beneficiar sus intereses en perjuicio de los intereses públicos que la 
Administración debe proteger. 
 
Medidas Cautelares: Se diligenciará el Pacto de Transparencia por parte de los oferentes. De igual forma se 
atenderán todas las quejas y denuncias que se hagan al respecto, dando traslado de las mismas a los órganos de 
control correspondientes. Así mismo, se solicitará el acompañamiento de los órganos de control. 
 
ETAPA CONTRACTUAL 
 
Se consideran riesgos de la etapa contractual los siguientes: 
 
RIESGO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
Tipificación: Cuando el contrato deba, ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, se informará al CONTRATISTA y se le notificará del acto 
administrativo que suspende el contrato, el cual deberá indicar con claridad las causas exógenas y la fecha de 
reanudación del mismo. 
 
Asignación: Será responsabilidad total de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA los 
perjuicios que se pudieran causar al CONTRATISTA por la suspensión del contrato si en ella no median justas 
causas no imputables a la Entidad. De lo contrario, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA no será responsable por la suspensión del contrato ni por los perjuicios que se causen con ello. 
 
Medidas Cautelares: No se prevé ninguna que pueda mitigar los efectos, toda vez que las causas deben ser 
imprevisibles e irresistibles a la voluntad de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA. 
 
RIESGO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
 
Tipificación: Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato. 
 
Asignación: Será responsabilidad total del contratista cumplir con las obligaciones a su cargo suscritas en el 
contrato, con excepción de situaciones de fuerza mayor y/o caso fortuito o en todas aquellas donde el contratista 
demuestre que no tuvo responsabilidad. 
 
Medidas cautelares: El Contratista suscribirá la garantía amparando el cumplimiento del contrato por cuantía del 
10% del valor del contrato, por un lapso de tiempo igual al plazo del contrato, la cual se compromete a modificar 
en el caso de que se prorrogue, por un plazo igual a la prórroga. 
 
ETAPA POSTCONTRACTUAL 
 
FALTA DE ACUERDO CON EL CONTRATISTA PARA CELEBRAR 
 
LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
Tipificación: Cuando hecha la pre liquidación del contrato por parte de LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LA GUAJIRA, el CONTRATISTA no se encuentre conforme con tal y no se pueda llegar a un 
acuerdo mutuo para liquidar el contrato. 
 
Asignación: Será responsabilidad de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, hacer la pre 
liquidación del contrato y ponerla a consideración del CONTRATISTA. Si éste no se encuentra conforme con ella, 
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la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente, procederá a la liquidación unilateral del contrato y a la 
cancelación de las sumas que resulten de ella. Esto sin perjuicio de las acciones legales que pueda llevar a cabo 
el contratista. 
 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS PRODUCTOS 
 
Tipificación: Cuando se produzca un perjuicio por la mala prestación del servicio profesional objeto contemplados 
dentro del contrato, pero sus efectos sólo se puedan observar luego de liquidado el contrato. 
 
Asignación: El CONTRATISTA es total y absolutamente responsable por objeto del contrato ofertado y aceptado 
por LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA. 
 
Medidas Cautelares: Verificada la responsabilidad del contratista por parte del Supervisor del contrato, con la 
suscripción del contrato, el contratista acepta la actuación de repetición por parte de la aseguradora que ampara 
los bienes del contratante. 

12 SUSTENTACIÓN DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE 
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL: (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 
No. 7) 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad ha 
determinado que la garantía única para amparar la ejecución del contrato debe cubrir todas las obligaciones y 
prestaciones derivadas del mismo, tales como cumplimiento del contrato. 
 
Esta garantía deberá constituirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato. 
El contratista deberá cumplir con lo siguiente: Constituirla en una compañía de seguros o en un banco legalmente 
establecido en Colombia y a favor de la Corporación, garantías que amparen los siguientes riesgos: 
 
a) CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al (10%) por ciento del valor del contrato, con una vigencia igual 
al término de duración del mismo y seis (6) meses más. 
 
b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por una cuantía equivalente al (10%) por ciento del valor del contrato, con una 
vigencia igual al término de duración del mismo y seis (6) meses más. 
 
En la garantía de cumplimiento el monto se restablecerá automáticamente cada vez que, en razón de las multas 
impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. En este caso el garante podrá subrogarse en las obligaciones de 
EL CONTRATISTA, para con la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA. 
 
En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, 
EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía señalada en este elemento, de acuerdo a las normas legales 
vigentes. 

13 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Para todos los efectos contractuales el contrato se ejecutará en 
el Departamento de la Guajira, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. 

14 OBLIGACIONES  
 
14.1 CONTRATISTA. 
 
1. El Contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades específicas en las 
condiciones pactadas. 2. Realizar sus actividades atendiendo los estudios previos de conveniencia y oportunidad, 
dentro de los términos y plazos previstos en el contrato. 3. Conocer perfectamente la naturaleza del trabajo y las 
normas legales que le son inherentes, todo lo cual queda bajo su responsabilidad. 4. Constituir las garantías en los 
montos, con los amparos y en la oportunidad señalada en el contrato. 5. El Contratista debe custodiar y a la 
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terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, 
inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este 
contrato. 6. Deberá cumplir con el registro de información y documentos en el Sistema de Información y Gestión 
del Empleo Público, SIGEP. 7. Las demás que se deriven de ley en cumplimiento del objeto convenido. 
 
14.2 CORPOGUAJIRA 
 
1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a 
satisfacción. 2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 3. Suministrar al Contratista 
todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 
4. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 

15 INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL: (Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 No. 8) 
 

De conformidad con el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación”, 
expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública, las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos 
de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este análisis en las modalidades de 
selección de contratación directa, mínima cuantía o para la enajenación de bienes del Estado. 
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