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De conformidad el presente estudio es elaborado en respuesta de lo establecido 

en la subsección 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades 

Estatales. “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el 

análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 

Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 

técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este 

análisis en los Documentos del Proceso”; DECRETO 1082/2015. Se procede a 

realizar el siguiente estudio que servirá como base para adelantar el proyecto de 

pliegos y estudios previos del proceso contractual. La metodología empleada es 

guiada por Colombia Compra Eficiente a través del DOCUMENTO GUÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR.  El cual establece el deber de las 

Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de 

contratación; se tendrá en cuenta el objeto del proceso de contratación, 

condiciones del contrato (plazos, formas de entrega y de pago) e idoneidad y 

experiencia que se requieren para el desarrollo óptimo del objeto a contratar. 

Adicionado con el Decreto 680 del 22 junio de 2021 que establece un nuevo 

mecanismo para que la industria colombiana de bienes y servicios acceda en 

mejores condiciones al mercado de la contratación pública nacional. Adicionado 

con el Decreto 680 del 22 junio de 2021 que establece un nuevo mecanismo para 

que la industria colombiana de bienes y servicios acceda en mejores condiciones 

al mercado de la contratación pública nacional. 

 

 
 

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO Y DEL SECTOR  

1.1 CLASIFICACIÓN ECONOMICA  

El objeto a contratar pertenece al sector servicios, subsector comercio de artículos 

de ferreterías. 

 

El sector de la construcción se divide en dos subsectores: Edificaciones y obras 

civiles, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a 

nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, 

mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción, mientras que el subsector 

de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la 

construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. 

 
         CLASIFICACIÓN UNSPSC  
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

25101613 

Vehículos 
comerciales, 

militares y 
particulares, 
accesorios y 
componentes 

Vehículos de 
motor 

Vehículos de 
transporte de 
productos y 
materiales  

Camiones para 
bombear concretos 
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22101905 

Maquinaria y 
accesorios para 
construcción y 

edificación. 

Maquinaria y 
equipo pesado 
de construcción 

Maquinarias y 
accesorios de 

construcción de 
edificios 

Distribuidoras de 
concreto 

30111601 

Componentes y 
suministros para 

estructuras, 
edificación, 

construcción y 
obras civiles. 

Hormigón, 
cemento y yeso 

Cemento y cal Cemento 

30111801 

Componentes y 
suministros para 

estructuras, 
edificación, 

construcción y 
obras civiles. 

Hormigón, 
cemento y yeso 

Agregados Agregado natural 

11111611 

Material mineral, 
textil y vegetal y 

animal no 
comestible 

Tierra y piedra Piedra Gravilla 

11111701 

Material mineral, 
textil y vegetal y 

animal no 
comestible 

Tierra y piedra Arena Arena de sílice 

 

1.1.2 Quienes componentes el sector  

Gremios y asociaciones 

Camacol: es una Asociación Gremial de carácter permanente, civil, sin ánimo de 

lucro, de orden Nacional, consultor del Gobierno en la formulación de políticas 

concernientes a la Industria de la Construcción y canalizador de recursos que se 

concretan en planes y actividades para atender las necesidades directas de los 

afiliados y vinculados al sector de la construcción. 

La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas): Son un 

gremio tradicional, con más de 40 años de experiencia en el sector inmobiliario, a 

nivel nacional. Tienen un amplio cubrimiento geográfico. La Federación la 

componen 20 Lonjas regionales que tienen un cubrimiento casi del 100% del 

territorio nacional. 

Son más de 1.000 miembros y 10.500 agentes, con amplio reconocimiento en el 

mercado. 

 

ACIC – Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores: Son todas 

aquellas personas, empresas, entidades públicas o privadas que está relacionada 

con la construcción en Colombia. Por esta condición son “ACOL” los: Acoperarios 

(maestros, oficiales, ayudantes, instaladores de piso, enchapadores, 

mamposteros, entre otros). Acoprofesionales (Estudiantes afines, Técnicos, 

Tecnólogos, Ingenieros, Arquitectos, diseñadores, entre otros). Acoproveedores 

(Empresas proveedoras de insumos de la construcción, Depósitos, Ferreterías 

entre otros). Aconstructoras (Contratistas, Constructoras, entre otros). 
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Cámara Colombiana de la Infraestructura: se crea la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura (CCI) el 10 de junio de 2003, como resultado de la fusión de cuatro 

gremios tradicionales en el país relacionados con el sector: la Asociación 

Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de 

Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO), la Asociación de Consultores de 

Colombia (ASCOL) y La Asociación Colombiana de Concesionarios de 

Infraestructura y Servicios (CONCESIA). 

Estos gremios, algunos con más de 40 años de experiencia, vieron la necesidad 

de unir sus fuerzas para consolidar un sector integrado por las empresas 

vinculadas a la cadena de valor de la infraestructura colombiana, y tener un mayor 

reconocimiento en el ámbito nacional. De esta manera, además, se logra contribuir 

en la concepción y desarrollo de la infraestructura física de la Nación, donde las 

oportunidades de negocio se multipliquen para todos. 

Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO: creada en 1985, su 

objetivo es promover el buen uso del concreto, actualizar sobre sus nuevas 

tecnologías a las personas relacionadas con el sector de la construcción y 

propender por la buena imagen de la industria concretara de Colombia. 

Agentes del Sector  

-Entidades Públicas Departamentales y Municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 

-FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes) 

-ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) 

-ANALDEX (Asociación Nacional de Comercio Exterior) 

-ACOPI (Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) 

-CONFECAMARAS (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio) 

          DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLES OBJETOS DE ESTUDIO – 

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

El Municipio de San Gil como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 
Leyes.  
 
Para lograr tales propósitos, la Constitución Política en el artículo 339 estableció 
que “Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada 
entre ellas y el Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar 
el uso eficiente de sus recursos”. 
 
En cumplimiento al anterior precepto constitucional la Administración Municipal de 
San Gil actual, elaboró y aprobó el plan de desarrollo “San Gil con visión 
Ciudadana”, en el cual se plasma como una de las estrategias, la ejecución de 
obras de mantenimiento de vías urbanas y rurales, con la utilización de la 
maquinaria a cargo del municipio de San Gil, siendo necesario para su realización 
eficiente y eficaz el suministro de concreto para su aplicación en los tramos más 
críticos, de esta manera reduciendo costos en el mantenimiento de vías rurales y 
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urbanas, y aumentando el número de vías mantenidas, generando desarrollo y 
mejorando la calidad de vida de la comunidad en general, dentro de su eje 
estructurante contempló la San Gil con visión ciudadana para el desarrollo 
económico, emprendimiento y competitividad, con el objetivo de ofrecer 
alternativas para el desarrollo económico que permita a los empresarios 
agropecuarios, turísticos e industriales, así como a los artesanos, comerciantes y 
prestadores de servicios para fortalecer la competitividad de la región, a través de 
la implementación de TICs, tecnologías verdes, desarrollo de investigaciones e 
innovación, sustentando en el reconocimiento y valoración del territorio, todo lo 
anterior fortalecido con estrategias de movilidad terrestre y aérea para la región, 
contemplado el SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL, con el programa San Gil 
con visión ciudadana fortalece su infraestructura vial generando desarrollo 
económico y calidad de vida, cuya meta es Pavimentar, mejorar, mantener y/o 
conservar el 15% de la malla vial urbana, soportada en la implementación del plan 
de movilidad generando espacios alternos y rutas centrales con escenarios libres y 
tranquilos tanto para el habitante cotidiano como para el turista. 
 
Teniendo en cuenta que el deterioro de la infraestructura vial urbana impide el 
normal acceso vehicular y peatonal de las personas, con base a que una calle es 
un espacio público urbano, es el soporte de las actividades ciudadanas como: el ir 
a casa, al trabajo o a la escuela, el paseo, el juego infantil, encontrarse con los 
amigos o los vecinos, etc., y también de las actividades ciudadanas públicas. 
 
El Municipio de San Gil presenta una baja conectividad y niveles de servicio 
deficientes de sus vías debido al mal estado en que se encuentran las mismas. 
Actualmente la malla vial urbana del Municipio está compuesta por la red vial local 
y el sistema vial arterial, encargados de dar soporte al flujo vehicular dentro del 
perímetro urbano; es así como se observa que el 25.94% de las vías urbanas del 
Municipio se encuentran deterioradas, el 22.99% están regulares y el 51.07% 
están en buen estado (datos tomados del estudio hecho a la malla vial urbana), 
por esta razón, se hace prioritario gestionar los recursos para el Mejoramiento de 
Vías urbanas constituyendo desde esta administración Convenios Asociativos con 
las comunidades o Juntas de Acción Comunal que permitan mejorar las vías 
urbanas en el Municipio. Adicionalmente el mal estado de las vías exige 
sobrecostos en la operación de los vehículos, por la demora en los tiempos de 
recorrido en el transporte público, mayores costos de mantenimiento para 
vehículos públicos y particulares y en general el desgaste del parque automotor. 
 
Las vías urbanas son de gran importancia para el progreso del Municipio, motivo 
por el cual es responsabilidad de la administración propender por el 
mantenimiento, adecuación y mejoramiento de las mismas, ya que con esto se 
está atendiendo un sector muy importante para la comunidad en general. 
 
Es así, que se requiere mejorar las condiciones físicas de algunas vías colectoras 
que en la actualidad están en tierra, afirmado o que su pavimento existente se 
encuentra en muy mal estado o en condición pobre de acuerdo con el I.C.P. 
(Índice de condiciones del pavimento), presentándose deterioro permanente en las 
mismas, dificultades tanto para el transito humano como el acceso vehicular, 
perjudicando especialmente a las familias que tienen sus viviendas en los 
perímetros de estas vías, lo anterior porque, incluso algunas estructuras de 
pavimento se encuentran falladas en su totalidad. 
 
Es por esto, que para la actual administración municipal es prioritario brindar 
solución a estas necesidades como es el “EL MEJORAMIENTO  DE LAS VIAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, a través de convenios asociativos 
donde el Municipio aportara una parte de los materiales (Concreto) y la comunidad 
aportara el restante obras que permiten transformar totalmente la superficie de 
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rodadura existente, la cual requiere de intervención por el estado de deterioro 
permanente que se presenta en las vías que se pretende mejorar, por encontrarse 
sin pavimento o en pavimento rígido o flexible fallado en estado de deterioro 
progresivo. 
 
Con este proyecto de pavimentación se pretende dar solución a una de las 
necesidades prioritarias en la comunidad de este sector, reduciendo costos de 
operación y tiempos de recorridos para los usuarios que utilizan sus automóviles 
particulares, transporte público e informal e igualmente para usuarios de 
velocípedos. 
 

        DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLES OBJETOS DE ESTUDIO – 

NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN  

La administración municipal de San Gil en ejecución de su plan de desarrollo 

municipal ha diseñado una serie de estrategias, objetivos y metas tendientes al 

cumplimiento de los planes y programas definidos en cada uno de los sectores de 

inversión y en el mismo funcionamiento de la entidad ha diseñado objetivos que le 

permitan optimizar los recursos y generar el impacto social vislumbrado en la 

misión del municipio durante el cuatrienio.  

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución (entre otros).  

El artículo 311 de la Constitución Política, establece que, “Al municipio como 

entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras 

que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes”, y el 

artículo 366 superior, “el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de 

su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, 

de saneamiento ambiental y de agua potable. 

El municipio de San Gil en su compromiso Administrativo de procurar el mejor 

bienestar de todos y en cada uno de sus ámbitos municipales donde se prestan 

servicios a la comunidad, compromiso plasmado en el Plan de Desarrollo.  

Es por esto, que para la actual administración municipal es prioritario brindar 

solución a estas necesidades como es el SUMINISTRO DE CONCRETO PARA 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y LAS J.A.C. 

“CONVENIOS SOLIDARIOS” PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 

URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL., la cual requiere de intervención por 

estar orientado a contribuir con la disminución de las deficiencias básicas viales, 

incrementando el nivel de calidad de vida de la población. 

Que dicho Material será entregado en convenio de solidaridad a las juntas de 

acción comunal según  concepto C – 140 del 31 de marzo de 2020, el artículo 

tercero de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, determina tres 

alternativas mediante las cuales las entidades territoriales pueden celebrar 

convenios solidarios con organismos de acción comunal, las cuales se enlistan a 



 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

F:02.AP.GC 

VERSIÓN: 0.1 

FECHA: 16.02.22 

 

 

continuación: i) En primer lugar, las entidades territoriales del orden municipal o 

distrital pueden celebrar convenios solidarios con organismos de acción comunal 

«[…] para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la 

Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes y desarrollos». ii) En 

segundo lugar, existe la opción, establecida en el parágrafo cuarto de la norma en 

cita, consistente en que las entidades territoriales del orden departamental y 

municipal podrán celebrar directamente convenios solidarios con juntas de acción 

comunal para la ejecución de obras hasta por la mínima cuantía. iii) En tercer 

lugar, la Ley 1955 de 2019 introdujo un quinto parágrafo al artículo tercero, 

mediante el cual se permite la celebración de convenios solidarios entre entidades 

del orden nacional y los organismos de acción comunal, en aras de ejecutar 

proyectos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Por lo tanto, se deberán realizar convenios asociativos donde el municipio 

aportara gran parte de los materiales (Concretos), y Maquinaria Amarilla, la 

Comunidad   a través de las juntas de acción Comunal aportara lo correspondiente 

a mano de obra, subbase y demás materiales para la terminación y mantenimiento 

de los sectores más críticos de las vías urbanas. 

El mantenimiento de vías urbanas es una necesidad latente con la cual se puede 

garantizar, entre otras cosas, lo siguiente: 

✓ Mejorar el desarrollo socio económico del Municipio. 
✓ Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
✓ Disminuir el índice de necesidades básicas insatisfechas – NBI. 

 

Dentro de las prioridades de la administración municipal está la de fortalecer la 

infraestructura de este sector, motivo por el cual, este proyecto es de suma 

importancia para el desarrollo y progreso local, es por esto que el Municipio de 

San Gil tiene previsto dentro de su Plan de Gastos e inversiones, SECTOR VÍAS 

Y TRANSPORTE, con el programa MOVILIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD, el 

SUMINISTRO DE CONCRETO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 

MUNICIPIO DE SAN GIL Y LAS J.A.C. “CONVENIOS SOLIDARIOS” PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, 

suministro que ha sido previamente estudiada y avalada por la oficina de 

Planeación Municipal, mediante el proyecto que arrojo el desarrollo del proceso. 

Para la realización de este proyecto el Municipio de San Gil, tiene previsto dentro 

de su Plan de Gastos, la contratación del “SUMINISTRO DE CONCRETO PARA 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y LAS J.A.C. 

“CONVENIOS SOLIDARIOS” PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 

URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL”. 

La planeación del gasto público constituye un paso importante, y crea al mismo 

tiempo una gran oportunidad para demostrar la capacidad de la Administración 

Municipal de actuar como ente productor eficaz y eficiente. 

Que, como actividad del presupuesto de rentas y gastos del Municipio, el gasto 

para el SUMINISTRO DE CONCRETO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 

MUNICIPIO DE SAN GIL Y LAS J.A.C. “CONVENIOS SOLIDARIOS” PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, 
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contribuye a determinar el desarrollo de la comunidad local y por ende la de 

nuestro país, como quiera que con él se pretende lograr el mejoramiento de la 

calidad de vida de nuestro habitante en un contexto social. 

Conforme a la necesidad de adelantar actividades relacionadas para realizar el  

contrato de SUMINISTRO DE CONCRETO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE 

EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y LAS J.A.C. “CONVENIOS SOLIDARIOS” PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, y 

contando el Municipio de San Gil con: a) El personal idóneo y disponible para 

efectuar los procedimientos administrativos del caso; b) el personal idóneo para 

realizar la Supervisión Técnica, administrativa, económica y financiera, c) Los 

recursos económicos dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos 

de la entidad, para atender de manera inmediata esta necesidad, es viable, 

conveniente y oportuno adelantar el proceso de selección y contrato respectivos 

para satisfacer la necesidad aquí determinada.  

 

Por otra parte, se encuentran estimadas las cantidades totales para la normal 

ejecución del proyecto. De todas formas, se entiende que las cantidades a 

desarrollar son aproximadas, pues en el transcurso del suministro pueden 

presentar variaciones, esta estimación se realiza con el fin de comparar las 

propuestas en igualdad de condiciones y por tanto se asumirán estas cantidades 

como reales.  

Teniendo en cuenta que se requiere contratar la subasta pública, esta 

dependencia ha efectuado para tal efecto indagaciones y consultas de precios en 

el mercado, que eviten sobrecostos o futuros desequilibrios económicos a las 

partes. 

Se concluye que luego de revisar y verificar la necesidad del SUMINISTRO DE 

CONCRETO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y 

LAS J.A.C. “CONVENIOS SOLIDARIOS” PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 

VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, es viable su contratación, con 

personas naturales o jurídicas idóneas, en el tiempo y términos que estipule el 

Municipio de San Gil. 

        ANALISIS ESPECÍFICO DEL MERCADO 

  

CONCEPTOS A TENER EN CUENTA 

Mantenimiento de obras. Son las acciones y trabajos que deben realizarse, 

continua o periódicamente, en forma sistemática, para proteger las obras físicas 

de la acción del tiempo y del desgaste por su uso y operación, asegurando el 

máximo rendimiento de las funciones para las cuales éstas han sido construidas. 

Es importante destacar que la construcción y obras civiles son necesarias e 

importantes para la sociedad, ya que con su ejecución se logra el desarrollo de 

ciudades, países y el mundo entero. También es una obligación hacerle 

mantenimiento para que dicha estructura no se deteriore en un corto plazo y 

pueda perdurar sin presentar algún tipo de problemas en su estado físico e 
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interno; se debe señalar que este mantenimiento que reciben las obras es de 

varios tipos, cada uno con sus características particulares. 

         TIPOS DE MANTENIMIENTOS DE OBRAS 

Mantenimiento ordinario 

Comprende todos aquellos trabajos periódicos sobre elementos comunes o 

privativos que según las características técnicas del edificio se han de realizar con 

motivo de su utilización y del envejecimiento y desgaste de sus sistemas de 

protección e instalaciones por la acción ordinaria de la agresividad ambiental y del 

propio envejecimiento de los materiales empleados en su construcción. 

Mantenimiento Preventivo 

Toda medida tomada con antelación y previsión, durante el período de uso y 

mantenimiento de la estructura. Como ejemplo puede ser citado la eliminación del 

moho ácido y la limpieza de la fachada, resanes y remedios de las superficies 

expuestas, pinturas con barnices hidrofugantes, renovación y construcción de 

botaguas, goteras, pretiles y otras medidas de protección. 

Mantenimiento Correctivo 

Corresponde a los trabajos de diagnóstico, pronóstico, reparación y protección de 

las estructuras que ya presentan manifestaciones patológicas, o sea corrección de 

problemas evidentes. 

        REPARACIONES EXTRAORDINARIAS 

Trabajos de reparación de obra 

Comprenden aquellos trabajos necesarios a efectuar en los edificios cuando se 

produzcan las situaciones siguientes: 

Averías extraordinarias derivadas de la acción anormal de agentes climatológicos 

o ambientales 

Desperfectos extraordinarios derivados de la vejez anticipada de los componentes, 

instalaciones, etc. del edificio a causa de efectos y vicios ocultos en el diseño o la 

calidad de la construcción 

Trabajos de reposición periódica y extraordinaria de equipos o instalaciones por 

cumplimiento de sus plazos medios de duración 

Trabajo de mantenimiento ordinario sobre los elementos comunes 

Son aquellos trabajos periódicos que según las características técnicas del edificio 

se han de realizar con motivo de su utilización y/o del envejecimiento y desgaste 

de sus sistemas de protección e instalaciones por la acción ordinaria de la 

agresividad ambiental y del propio envejecimiento de los materiales empleados en 

su construcción. 

Trabajo de mantenimiento ordinario sobre elementos privativos 

Es cualquier trabajo motivado por la acción ordinaria de la agresividad ambiental y 

del propio envejecimiento de los materiales empleados en su construcción, si bien 
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referidos al interior de las viviendas, en las que habitualmente la incidencia del 

sistema de utilización es enorme a la hora de evaluar la necesidad de la 

periodicidad y alcance de los trabajos. 

        CLASIFICACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A LOS 

OBJETIVOS, COMPLEJIDAD Y COSTOS DEL MANTENIMIENTO 

Mantenimiento simple o habitual 

Pueden considerarse desde los trabajos tan simples como la limpieza periódica de 

determinados elementos con el fin de eliminar el polvo, la humedad y los agentes 

erosionantes o agresivos, etc., hasta la reposición o reparación de determinados 

componentes de la edificación; por ejemplo, sustitución de lámparas, interruptores 

y otros elementos de la instalación eléctrica, pintura, reparación o reposición de 

herrajes, carpintería, cristales, tejas. El costo promedio de las operaciones que se 

contemplan en este mantenimiento puede oscilar entre el 2 y el 5 % del costo total 

de la edificación; pueden realizarse por los propios usuarios o personal 

especializado. 

 

Mantenimiento medio 

Consiste en la reparación de partes no fundamentales de la edificación para 

prolongar su vida útil y evitar deterioros más graves. Debe realizarse por personal 

especializado en este tipo de trabajo. El costo promedio oscila entre el 10 y el 15 

% del costo total de la edificación. 

Mantenimiento complejo 

Consiste en la reparación compleja o la sustitución de elementos fundamentales 

de la edificación; por ejemplo, elementos portantes principales y otros 

componentes estructurales de importancia. Debe realizarse por personal 

especializado; su costo promedio varía del 25 al 30 % del costo total de la 

edificación. Es importante destacar que es necesario crear una cultura general de 

aplicación del mantenimiento preventivo para lo cual, será imprescindible que en 

cada proyecto la documentación referida al mantenimiento del inmueble sea 

elaborada y revisada con el mismo rigor y obligatoriedad con que se realizan los 

proyectos de forma tradicional. Hay que exigir que cada obra nueva que se vaya a 

construir tenga, como parte de la documentación elaborada por los proyectistas la 

Propuesta o Plan de Mantenimiento, que debe realizarse una vez finalizada su 

ejecución y comenzada su explotación. Será entonces necesario, prever desde la 

elaboración del proyecto todos aquellos detalles que resultan imprescindibles para 

poder realizar con éxito el mantenimiento preventivo (insertos o elementos para 

colocar andamios para limpiar y pintar las fachadas, escaleras de acceso a todas 

las zonas de la edificación y, especialmente a las azoteas).     

       Cadena de producción y distribución  

La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde 

los servicios asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se 

encuentran la explotación y extracción de minerales destinados a sectores de 

cementos, concretos y la industria maderera.  
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Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena 

es la transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, 

perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y 

consultoría.  

 

Así mismo, la transformación y elaboración de materiales para el sector como 

sanitarios, ladrillo, carpintería y vidrios.  Los bienes finales que se obtendrán son 

carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la minería, centrales 

generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua, 

puertos y represas; y las obras de ingeniería que comprenden instalaciones 

deportivas. 

 

         ASPECTOS IMPORTANTES DEL SECTOR CONSTRUCTOR  

Mano de obra no calificada: falta de capacitación formal debido a que en su 

mayoría los obreros ingresan sin previa capacitación. La mayoría ingresan a la 

construcción sin tener oficio o profesión determinada. 

Rotación de mano de obra: debido la transitoriedad de las obras la rotación e 

inestabilidad de los trabajadores es un alta. Las obras tienen un tiempo límite de 

duración lo que lleva a que pasen de un proyecto a otro en muy poco tiempo. 

Cambio de lugares de trabajo: es frecuente el cambio del sitio de trabajo. El 

trabajador deber desplazarse debido a las diferentes ubicaciones de las obras. 

Cambio de sistemas de trabajo: continuo cambio de lugar de trabajo o de 

empresa, trae consigo que el trabajador debe adaptarse a constantes cambios. 
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Esto le produce desorientación, ya que requiere tiempo de adaptación al nuevo 

sistema, las nuevas tecnologías también generan cambios en los sistemas de 

trabajo. 

Alta competencia en el sector: el constante crecimiento de las economías de los 

países demanda más y mejores infraestructuras, convirtiéndose así el sector de la 

construcción en un negocio atractivo. Los costos de los proyectos de construcción 

son muy elevados y jalona otros sectores de la economía. 

Infraestructura de empresas: la diversidad de empresas constructoras 

existentes, en términos de especialidad, tamaño, infraestructura y capacidad 

económica, tienen facilidades para ingresar a este rubro, ya que no necesitan de 

gran infraestructura para funcionar. Esto lleva a la aparición de empresas con 

características precarias que disponen de escasos recursos materiales, la mayoría 

arrendados por el tiempo que dure la obra. 

 

 

2. ANSPECTO ECONOMICO 

       Contexto económico y Comercial  

El mercado de materiales de construcción se encuentra directamente relacionado 

con la actividad constructora y son los encargados de proveer a la industria de 

todos los bienes necesarios para la ejecución de las obras.  

Es un concreto diseñado especialmente para resistir esfuerzos a flexión, 

impuestos por el paso de vehículos en las estructuras de pavimento. 

El Concreto MR es elaborado con cemento de uso industrial, agregados de río de 

primera calidad y aditivos de última generación, lo que asegura el buen 

desempeño y el cumplimiento de los requerimientos del cliente. Este tipo de 

concreto es diseñado para elementos sometidos a cargas de flexión como losas y 

vigas en donde es requerido conocer el módulo de ruptura. 

Pavimentos Módulo de Rotura (MR) 

Beneficios: 
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• Los pavimentos de concreto presentan menor deformidad en las zonas de 

arranque y frenado de vehículos pesados. 

• El color del concreto es ideal para reducir la reflectancia, brindando más 

seguridad a los usuarios, especialmente en la noche o en condiciones de 

lluvia. 

• Menores costos de mantenimiento en relación al pavimento asfáltico. 

• Mayor resistencia a los derrames de gasolina y diesel. 

• Permite aplicar diferentes técnicas para dar textura a la superficie e 

incrementar su seguridad. 

Principales aplicaciones 

Este tipo de concreto es la mejor opción para la construcción de superficies de 

rodamiento, como los pavimentos y pisos industriales. Debido a sus características 

e ingredientes utilizados para su fabricación es ideal para cualquier condición de 

carga donde hay un constate flujo de vehículos ligeros o pesados, montacargas e 

inclusive zonas peatonales de alto tráfico. 

Entre las principales aplicaciones del concreto MR principalmente para la 

construcción de losas de rodamiento se pueden mencionar: 

• Autopistas 

• Carreteras 

• Pavimentación de calles 

• Pisos industriales 

• Patios de maniobras 

• Estacionamientos 

• Plataformas de aeropuertos 

• Plataformas marinas 

• Terminales de autobuses 

         Actores Participantes directos en la cadena de producción de 

materiales pétreos  

-Empresarios dedicados exclusivamente a la extracción de material pétreo.  

-Empresas beneficiadoras y comercializadoras.  

-Intermediarios.  

-Distribuidores y Comercializadores: Generalmente son mayoristas o 

comisionistas, que buscan acopiar mercancía para colocarla en el mercado.  

-Consumidores Finales: Están representados principalmente por constructores de 

obra. 
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El sector de la construcción experimenta ciclos de actividad mucho más 

acentuados que el promedio nacional y otras ramas productivas, y se constituye 

en uno de los principales indicadores económicos, debido a que las fluctuaciones 

de este sector están muy asociadas al ciclo de la economía. La actividad de 

construir un determinado tipo de vivienda supone la utilización de insumos 

específicos del sector, cuya evolución de precios da origen a la necesidad de la 

elaboración de un índice de precios específico. Considerando los cambios 

tecnológicos que se presentan en la construcción de vivienda, el DANE emprende 

procesos investigativos periódicos tendientes a actualizar la información, de forma 

que refleje los cambios reales en los precios de los distintos grupos de costos que 

conforman las canastas, modernizando, depurando y homogeneizando variables, 

de manera tal que esté a la vanguardia de las nuevas tecnologías y procesos 

constructivos. Es así, como se crea el Índice de Costos de la Construcción de 

Vivienda (ICCV), el cual ha tenido varios ajustes de tipo metodológico, de 

cobertura, de grupos de costo, de tipología de vivienda, etc. El ICCV muestra el 

comportamiento de los costos de los principales insumos utilizados en la 

construcción de vivienda y además constituye un importante punto de referencia 

para la actualización de presupuestos, contratos y demás aspectos relacionados 

con la evolución de los precios de este tipo de construcción; adicionalmente, se ha 

convertido en una herramienta importante para entidades, y gremios relacionados 

y en la base de estudios económicos emprendidos por la Cámara Colombiana de 

la Construcción (CAMACOL), que busca analizar temas inherentes de la economía 

del país, hacer proyecciones y precisar las perspectivas de tan importante sector 

de la economía colombiana. 

Los precios de los materiales pétreos generalmente son regidos por acuerdos 

entre particulares con base a metro cúbico, siendo descendente del distribuidor al 

transportista y del transportista al productor. En los mercados formales, las 

principales variables a considerar para establecer el precio de los agregados 

pétreos son su granulometría, calidad y distancia de fleteo. También, depende de 

la política de precios de cada productor atendiendo el volumen o tonelaje 

comprometido.  

El agregado pétreo presenta gran estabilidad en su cotización y la sensibilidad de 

su precio se debe a las modificaciones registradas en la oferta y demanda del 

mercado. Es decir, su cotización no está sujeta a la variabilidad y a la contingencia 

de los mercados nacionales e internacionales, sino que es consecuencia de 

variaciones de actividad en otras industrias, particularmente de la construcción. 
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2. Inversión en el sector de Construcción 

 

El sector de la construcción experimenta ciclos de actividad mucho más 

acentuados que el promedio nacional y otras ramas productivas, y se constituye 

en uno de los principales indicadores económicos, debido a que las fluctuaciones 

de este sector están muy asociadas al ciclo de la economía. La actividad de 

construir un determinado tipo de vivienda supone la utilización de insumos 

específicos del sector, cuya evolución de precios da origen a la necesidad de la 

elaboración de un índice de precios específico. Considerando los cambios 

tecnológicos que se presentan en la construcción de vivienda, el DANE emprende 

procesos investigativos periódicos tendientes a actualizar la información, de forma 

que refleje los cambios reales en los precios de los distintos grupos de costos que 

conforman las canastas, modernizando, depurando y homogeneizando variables, 

de manera tal que esté a la vanguardia de las nuevas tecnologías y procesos 

constructivos.  

El Índice de Costos de Construcción Pesada-ICCP y el índice de costos de la 

construcción de vivienda- ICCV constituyen un instrumento estadístico que permite 

conocer el cambio porcentual promedio de los precios de los principales insumos 

requeridos para la construcción de obras. 
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Es así, como se crea el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), 

el cual ha tenido varios ajustes de tipo metodológico, de cobertura, de grupos de 

costo, de tipología de vivienda, etc. El ICCV muestra el comportamiento de los 

costos de los principales insumos utilizados en la construcción de vivienda y 

además constituye un importante punto de referencia para la actuaización de 

presupuestos, contratos y demás aspectos relacionados con la evolución de los 

precios de este tipo de construcción; adicionalmente, se ha convertido en una 

herramienta importante para entidades, y gremios relacionados y en la base de 

estudios económicos emprendidos por la Cámara Colombiana de la Construcción 

(CAMACOL), que busca analizar temas inherentes de la economía del país, hacer 

proyecciones y precisar las perspectivas de tan importante sector de la economía 

colombiana. 

       Aspecto Internacional - Acuerdos comerciales  

Para este proceso no aplican tratados internacionales, teniendo en cuenta que 

conforme a lo dispuesto por el estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los 

seguros deben ser contratados con compañías de seguros debidamente 

autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Excepcionalmente, 

los residentes colombianos pueden tomar seguros en el exterior para sus riesgos 

personales cuando se encuentran temporalmente fuera del país o con autorización 

previa de la SFC por razones de interés público, para el caso de riesgos respecto 

de los bienes situados o matriculados en el país.  

En este sentido, las entidades del exterior no pueden promocionar productos o 

servicios de seguros en Colombia ni a residentes colombianos (distintos de 

reaseguros), y estos no pueden contratar seguros con tales entidades, so pena de 

que el contrato no pueda ser ejecutado en Colombia, además de las sanciones 

que puede imponer la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA a los 

tomadores del seguro y a las entidades extranjeras que ofrezcan estos servicios 

sin la autorización requerida. La Constitución Nacional establece que la actividad 

aseguradora en Colombia es de interés público razón por la cual solo puede ser 

ejercida en el país previa autorización del Estado. (Ver artículo 335 C.N.) Por ello, 

cualquier persona que desee desarrollar el negocio de los seguros en Colombia 

debe contar con la autorización previa de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. (Ver artículos 39 y 108, numeral 3º EOSF). 
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 Para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia debe constituirse en el 

país una entidad bajo la forma de sociedad anónima mercantil o asociación 

cooperativa, una vez obtenida la autorización expresa de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 

son: 

 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y 
servicios de comida crece 8,1% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades 
de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 36,9% 
(contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

• Industrias manufactureras crece 7,0% (contribuye 0,9 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

  

En lo corrido del año 2022pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el 

Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 9,4%. Las actividades económicas 

que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y 
servicios de comida crece 15,1% (contribuye 2,9 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 

• Industrias manufactureras crece 12,6% (contribuye 1,6 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades 
de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 37,0% 
(contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 
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       Política monetaria 

La política monetaria es un componente fundamental de la política 

macroeconómica de un país. Comprende el conjunto de medidas mediante las 

cuales un banco central busca cumplir objetivos específicos, como el de una 

inflación baja y estable que preserve el poder adquisitivo del dinero y contribuya a 

mantener un crecimiento económico sostenible, en un contexto de estabilidad 

financiera. 

 

Para que la política monetaria sea efectiva, requiere contar con ciertos principios 

básicos que le aseguren credibilidad y capacidad de acción: 1) determinar 

objetivos claros y bien definidos; 2) tener independencia operativa, para que sus 

decisiones sean coherentes con los resultados de sus análisis y proyecciones, sin 

interferencias externas; 3) adoptar un esquema operativo claro, y un mecanismo 

de rendición de cuentas, para que la sociedad conozca las actuaciones del Banco; 

4) tener un horizonte de política de mediano plazo, acorde con la capacidad de 

sus instrumentos para influir sobre las variables económicas, y 5) tener políticas 

de comunicación transparentes. 

 

 
 

       Política fiscal 

Desde 2012, la política fiscal se rige por una regla que tiene como objetivo el 

equilibrio presupuestario del gobierno central, que se ajusta para reflejar factores 
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cíclicos y los precios del petróleo y de la minería. Las estimaciones del PIB 

potencial y los precios del petróleo de referencia a largo plazo son fijados por un 

comité externo. Asimismo, se dispone de un marco sólido para garantizar la 

sostenibilidad fiscal subnacional, tras los problemas de sobreendeudamiento y de 

excesivo crecimiento del gasto registrados durante los años noventa. Actualmente 

la situación fiscal de los gobiernos subnacionales es sólida y alcanzó un equilibrio 

presupuestario del 0,6% del PIB en 2018. 

 
La política fiscal será moderadamente contractiva en los próximos años para 

reducir el déficit de acuerdo con la regla fiscal, que exige que el déficit estructural 

del gobierno central disminuya al 1% para 2022. Esta reducción gradual del déficit 

logra un equilibrio adecuado entre las necesidades de gasto, la recuperación 

gradual y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la deuda. 

 

La regla fiscal ha proporcionado estabilidad macroeconómica y disciplina 

presupuestaria. 

 

Todos los años se establecen unas metas fiscales, de manera que el déficit 

presupuestario. 

 

Estructural disminuya gradualmente hasta el 1% para el año 2022. 

 

2.3. INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR  

 

        Variación año corrido  

En el mes de noviembre de 2022, el IPC registró una variación de 0,77% en 

comparación con octubre de 2022, siete divisiones se ubicaron por encima del 

promedio nacional (0,77%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,50%), 

Transporte (1,35%), Restaurantes y hoteles (1,18%), Bebidas alcohólicas y tabaco 

(1,05%), Bienes y servicios diversos (0,96%), Recreación y cultura (0,96%) y, por 

último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 

(0,78%). Por debajo se ubicaron: Salud (0,61%), Prendas de vestir y calzado 

(0,32%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,11%), 

Información y comunicación (0,05%) y, por último, la división de Educación no 

presenta variación. 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,77%), se ubicaron en las 
divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y 
hoteles y Bienes y servicios diversos, las cuales aportaron 0,63 puntos 
porcentuales a la variación total. 

 

2.4 TASA DE DESEMPLEO Y EMPLEO  

Para el mes de octubre de 2022, la tasa de desempleo del total nacional fue 9,7%, 

lo que representó una reducción de 2,3 puntos porcentuales respecto al mismo 

mes de 2021 (12,0%). La tasa global de participación se ubicó en 64,0%, lo que 

significó un aumento de 1,9 puntos porcentuales respecto a octubre de 2021 

(62,1%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,7%, lo que representó un 

aumento de 3,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2021.  

 

 
 

En el mes de octubre de 2022, el número de personas ocupadas en el total 

nacional fue 22.606 miles de personas. Las ramas que más aportaron 

positivamente a la variación de la población ocupada fueron Comercio y 

reparación de vehículos; Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras 

actividades de servicios; e Industrias manufactureras con 1,6, 1,3 y 1,1 puntos 

porcentuales, respectivamente. 
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        Ranking de ciudades según tasa de desempleo 

 

Para el trimestre móvil agosto – octubre 2022, de las 23 ciudades y áreas 

metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desempleo fueron: Quibdó 

(24,4%), Ibagué (17,5%) y Riohacha (16,7%). Las ciudades con menor tasa de 

desempleo fueron: Manizales A.M. (9,0%), Pereira A.M. (9,4%), y Bucaramanga 

A.M. (9,5%). 

 

 
 

        Exportaciones 
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De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la 

DIAN, en octubre de 2022 las ventas externas del país fueron US$4.212,8 

millones FOB y presentaron un aumento de 10,9% en relación con octubre de 

2021; este resultado se debió principalmente al crecimiento de 15,5% en las 

ventas externas del grupo de Combustibles. 

 

 
 

En el periodo enero-octubre 2022, las exportaciones colombianas fueron 

US$48.041,7 millones FOB y registraron un aumento de 44,6%, frente al mismo 

periodo de 2019. En el periodo enero-octubre 2022, las exportaciones del grupo 

de Combustibles y productos de las industrias extractivas aumentaron 44,6% 

frente al mismo periodo de 2019. 

 

 Este comportamiento obedeció principalmente al aumento en las ventas externas 

de hulla, coque y briquetas (103,7%), que contribuyó con 27,4 puntos porcentuales 

a la variación del grupo. En el periodo enero-octubre 2022, las exportaciones del 

grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron un 

crecimiento de 58,7%, frente al mismo periodo de 2019, como resultado 

principalmente de las mayores ventas de flores y follaje cortados, aceite de palma 

y sus fracciones y ganado bovino vivo que en conjunto sumaron 17,2 puntos 

porcentuales a la variación del grupo.  

 

En el periodo enero-octubre 2022, las ventas externas del grupo de manufacturas 

registraron un aumento de 26,7%, frente a enero-octubre 2019, este 

comportamiento obedeció principalmente al aumento en las exportaciones de 

productos químicos y productos conexos (32,7%) y de artículos manufacturados, 

clasificados principalmente según el material (42,3%) que aportaron en conjunto 

24,3 puntos porcentuales a la variación del grupo. 
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        Importaciones  
De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en 

septiembre de 2022, las importaciones fueron US$6.695,8 millones CIF y 

presentaron un aumento de 16,8% con relación al mismo mes de 2021. Este 

comportamiento obedeció principalmente al aumento de 11,8% en el grupo de 

Manufacturas. 

En agosto de 2022, las importaciones de Manufacturas participaron con 74,0% del 

valor CIF total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y 

bebidas con 15,1%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 

10,9%, y otros sectores 0,0%. 
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        SALARIO MÍNIMO 
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Para determinar el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) de 2022 en 

base a lo que conllevó la pandemia del virus Covid-19 del año 2020; para el 

salario se tuvo que tomar en cuenta el tema de una reactivación económica en 

una crisis que afecto en gran manera el consumo y el resultado de los diálogos 

Con el incremento del salario mínimo para el 2022 del 10,07 % también aumentan 

los costos parafiscales para las empresas en Colombia.  

 

        ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES CONTRATACIÓN 

ESTATAL  

Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las Entidades Estatales de nivel 

municipal, el presente anexo como guía para verificar: (a) cuáles Entidades 

Estatales están incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales; (b) el valor a 

partir del cual los Procesos de Contratación están cubiertos por los Acuerdos 

Comerciales; y (c) la existencia de excepciones a la cobertura del Acuerdo 

Comercial. El Anexo 4 agrupa y enumera las excepciones en una lista. 
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Entidades Estatales incluidas en la lista de los Acuerdos Comerciales 

Las alcaldías están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales 

con la Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los 

Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; 

y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

Las contralorías y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de 

Entidades de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente 

con El Salvador y Guatemala); la Unión Europea; y, por la Decisión 439 de 1998 

de la Secretaría de la CAN. 

Las universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo 

Comercial con Chile; la Unión Europea; y, por la Decisión 439 de 1998 de la 

Secretaría de la CAN. 

Salvo por algunas excepciones11, todas las demás Entidades Estatales del nivel 

municipal (incluidas las entidades descentralizadas indirectas12 y los esquemas 

asociativos) están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales 

con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión 

Europea; y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

Valores 

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) es 

aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a 

partir de $818’781.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 

$20.469’524.000. 

El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: 

(i) adquirir bienes y servicios a partir de $818’650.000; y (ii) para servicios de 

construcción a partir de $20.466’258.000. 

El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de 

Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818’600.000; y (ii) 

para servicios de construcción a partir de $20.465’000.000. 

El Acuerdo Comercial con los Estados Unidos de América y Costa Rica es 

aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a 

partir de $1.481’116.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 

$20.868’078.000. 

El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y 

Guatemala) es aplicable a los Procesos de Contratación a partir del límite inferior 

de la menor cuantía. 

El Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los Procesos de 

Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $818’660.000; y (ii) 

para servicios de construcción a partir de $20.466’500.000. 

La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los 

Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal 

obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación. 
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Excepciones 

El presente anexo contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos 

Comerciales para las Entidades Estatales del nivel municipal.  

 

 

A continuación, se realiza la relación de los acuerdos a los que se puede optar por 

proceder con sus requerimientos: 

 

ACUERDO 

 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial 

 
Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierta por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
Sí  NO - - 

Perú 

Chile Sí NO - - 

Costa Rica Sí NO - - 

Estados AELC Sí NO - - 

Triángulo 
Norte 

Guatemala Sí SÍ NO SÍ 

Unión Europea Sí NO - - 

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 

 
 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios 
de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de 
Contratación. 
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional 

haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato 
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CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
Para el presente proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa, teniendo en 
cuenta el valor del mismo no supera ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(CERTIFICACIÓN UMBRAL MIPYMES 2022-2023), se convoca a las mipymes de 
conformidad a lo contemplado en el Decreto 1860 de 2021, decreto 1082 de 2015, 
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ley 1150 de 2007, para lo cual Los proponentes deben acreditar que tiene el 
tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil. 
 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante 
legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia 
del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 
 
3. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o 
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
4. Las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme 
al momento de su presentación. 
 
5. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del 
registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del 
Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas 
precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a 
la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo 
para solicitar la convocatoria limitada. 
 
6. En las convocatorias limitadas solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de 
proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
 
7. Conforme al artículo 5 del decreto 1860 de 2021,  Los incentivos previstos en los 
artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 Decreto 1082 de 2015, no excluyen la 
aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de 
mujeres en el sistema de compras públicas. 
 
Limitación a Mipyme 
 
- Todas las entidades estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los 
Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas 
con mínimo un (1) año de existencia. Requisitos: 
 
1. Que el valor del proceso de contratación sea menor a ciento veinticinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de 
cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos 2 Mipyme colombianas. 
 
3. Las solicitudes deben recibirse dentro del término establecido en el cronograma 
del proceso. 
 
4. Se publicará un aviso en el SECOP II precisando si el proceso efectivamente se 
limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado.  
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5. Se dispondrá un término dentro del cual los proponentes podrán presentar sus 
ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que 
se informe si el proceso se limita o no a Mipyme. 
 
6. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar 
Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el 
proceso contractual. 
 
7. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan 
la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en 
las mismas condiciones dispuestas en el marco normativo. 
 
Decreto 1860 de 2021 
 
ARTÍCULO  5. Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los 
artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la 
Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 
2015, los cuales quedarán así: 
 
 "ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades 
Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación 
con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de 
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 
1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio 
que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para 
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, 
cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso 
contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, 
siempre que tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las 
convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente 
artículo. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el 
parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que 
tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el 
contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que 
se refiere el siguiente artículo. 
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ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en 
convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el 
tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
 1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil. 
 
 2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante 
legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia 
del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 
 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o 
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
 
 PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta 
condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes 
aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y 
representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda 
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días 
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación 
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales 
integrados únicamente por Mipyme. 
 
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 
2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales 
para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas." 
 

3. ASPECTO TECNICO  

La industria de la construcción se encuentra rezagada con respecto al nivel 

tecnológico alcanzado en otros sectores de la industria; el nivel tecnológico 

alcanzado en la investigación tanto en productos de construcción y técnicas 

constructivas, así como el nivel de desarrollo de la construcción en otros países. 

Diversos factores influyen en la lentitud en que se adoptan los nuevos avances 

tecnológicos en nuestro medio. Entre estos factores encontramos que las 

empresas constructoras son altamente conservadoras y adversas al riesgo y hasta 

la fecha éstas no han encontrado la necesidad de mejorar sus procesos ya que la 

rentabilidad que han obtenido los ha satisfecho, además que sus competidores 

son también altamente conservadores. Estos factores generan una cierta inercia 

de la industria de la construcción ante el cambio y la modernización. Así pues, son 

pocas las empresas que vislumbran las innovaciones tecnológicas como 

oportunidades poderosas de generar negocios. Sin embargo, las circunstancias 



 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

F:02.AP.GC 

VERSIÓN: 0.1 

FECHA: 16.02.22 

 

 

están cambiadas substancialmente debido a una serie de factores, entre los que 

se encuentra una creciente competencia tanto nacional como extranjera. 

Es importante, por lo tanto, que se promueva la innovación tecnológica en la 

industria de la construcción, mediante la incorporación de la filosofía de innovación 

entre los profesionales, y empresarios de la industria de la construcción. Es 

necesario, además, que se divulguen las diferentes oportunidades de negocios 

que la innovación tecnológica puede ofrecer, y que se planteen recomendaciones 

concretas para la innovación tecnológica en la construcción, en donde se enfaticen 

las ventajas que las empresas puedan obtener de las innovaciones, y el rol que 

éstas ocupan en el desarrollo. 

Se espera que, ante la posibilidad de aplicar innovaciones tecnológicas en los 

procesos constructivos, estos sean aplicados a las obras civiles requeridas por las 

entidades del Estado, con la finalidad de obtener mejores obras que redunden en 

el beneficio colectivo. 

Las especificaciones técnicas corresponden a cada una de las condiciones 

requeridas en los estudios previos e invitación publica por parte de la alcaldía del 

municipio de San Gil para el desarrollo del contrato, el cual contiene metodología, 

cantidad, medición, criterios, personal los cuales no otorgan puntaje y no son de 

carácter habilitante ya que las mismas son aspectos que responde a la necesidad 

del municipio. 

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos del 

Ministerio de Salud y Protección Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 

produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP). 

Por otra parte, los partícipes del sistema de compras y contratación pública deben 

conocer y aplicar las normas del nivel nacional y territorial en la ejecución de obras 

públicas, respecto a los siguientes aspectos: 

-Licencias y obligaciones ambientales. 

-Licencias urbanísticas y cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial. 

-Normas de protección del patrimonio histórico y cultural. 

-Asuntos relativos al desarrollo territorial, expropiación y manejo de temas 

prediales. 

-Asuntos tributarios. 

-Movilidad. 

-Servicios públicos domiciliarios. 

-Manejo de comunidades. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT VR. UNIT VR. PARCIAL 

1 

Suministro de 
concreto MR36 
sin bomba de 
3.000 psi 

M3 714 $ 420.000  $ 299.880.000,00  

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Es importante mencionar que esta entidad ha procedido a revisar los diferentes 

acuerdos marco de precios administrados, diseñados y estructurados por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, y que, a 

su vez, se evidencia la existencia de un instrumento de agregación de demanda 

que contempla el suministro de materiales de construcción denominado 

“Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería”.  Con 

numero de acuerdo CCE-255-AMP-2021 Una vez revisados los diferentes 

documentos que contempla este AMP como lo es la guía, el catálogo, etc.  

Se logro evidenciar que el producto Suministro de concreto MR36 sin bomba de 

3.000 psi, no se encuentra dentro del catálogo del acuerdo marco en mención, por 

tanto, se procede a adelantarlo a través de la plataforma SECOP 2.  

 
4. ASPECTO REGULATORIO 

 
De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las 

siguientes normas:   

 

- Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.  

 
-  Decreto 1082 de 2015, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 

contratación públicas 
 

- Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública.  

 

- Decreto 1400 de 1984 
(Origen del Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes) 

 

A raíz de la ocurrencia del sismo de Popayán (Cauca- Colombia, 31 de Marzo de 

1983), con la ley 11 de 1983- Pautas de reconstrucción de dicha ciudad -, que da 

origen al Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes (Decreto 1400 

de 1984). 

 

A través del tiempo dicha norma demostró ser insuficiente y debió ser actualizada 

teniendo en cuenta la nueva tendencia de la ciencia y de la técnica que adoptara 

los nuevos esquemas de seguridad. Expedición de una nueva Normativa Sismo 

Resistente; Es así que desde 1992 grupos de investigación vinieron trabajando en 

la actualización de las Normas Sismo Resistente cuyo resultado fue la ley 400 de 

1997 
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- Ley 400 de 1997. 
La ley 400 de 1997 (Artículo 1°), “establece criterios y requisitos mínimos para el 

diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de 

aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a 

la ocurrencia de un sismo, …con el fin de ........reducir a un mínimo el riesgo de la 

pérdida de vidas humanas, y defender el patrimonio del Estado y de los 

ciudadanos”.  

 

Contenido 

•Objeto y alcance de la normativa. 

•Define responsabilidades de diseñadores y constructores. 

•Obliga a la revisión de los diseños para las licencias de construcción. 

•Define la necesidad de ejercer la supervisión técnica de la construcción 

•Define la calidad, requisitos y experiencia que deben cumplir diseñadores, 

revisores       supervisores de diseño y de construcción. 

•Crea la Comisión Asesora Permanente para el régimen de Construcciones Sismo 

Resistente y le fija funciones. 

•Delega en el Gobierno Nacional potestad reglamentaria de la ley. 

•Fija el temario que deben seguir los decretos reglamentarios que van desde la A 

hasta la K. 

•Establece responsabilidad y sanciones para el incumplimiento. 

Crea incentivos de tipo tributario, y fija un plazo de 3 años para el análisis de 

vulnerabilidad, y 3 más para eventual reforzamiento. 

•Deroga el Decreto 1400/84.  

•Entra en vigencia el 19 de febrero de 1998 

 

OTRAS NORMAS 

Normas Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente 

(NSR 98)- Decreto 33 de 1998.  

•Manual Técnico 

Se trata de un manual técnico que desarrolla el temario por títulos y contenido con 

los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente.  Algunos títulos 

son actualización de la versión anterior – Decreto 1400/84, otros son de nueva 

formulación. 

 

Los temas tratados, además del diseño y construcción, abarcan: cargas, concreto 

estructural, mampostería estructural, casas de uno y dos pisos, estructuras 

metálicas, estructuras de madera, estudios geotécnicos, supervisión técnica, 

requisitos de protección contra el fuego en edificaciones y otros requisitos 

complementarios. 

Así mismo se reportan los mapas actualizados de fallas geológicas, zonificación 

sísmica de Colombia según el nivel de riesgo, además del mapa con la ubicación 

del epicentro de los sismos de mayor intensidad en las distintas épocas (1566-

1995). 

 

•Mapas 

El manual (NSR 98), incluye el listado completo de los municipios del país (algo 

más de mil), con la indicación del nivel de riesgo y los coeficientes de aceleración 

de pico efectivo para diseño y para el umbral de daño.     
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El Ministerio de Salud después de la promulgación de la ley 400/97 y del decreto 

33 (NSR98), ha estado haciendo monitoreo constante de la red oficial de la 

infraestructura física de salud inicialmente para los Niveles 2 y 3 de Complejidad   

de la aplicación de la norma, para extenderlo luego al Primer Nivel de atención. 

 

Al vencimiento del plazo fijado por la ley 400/97, el avance de estudios realizados 

fue bastante modesto, teniendo como motivo principal el alto costo de los estudios 

y de las obras de refuerzo.  

 

Motivo principal de la lentitud en el cumplimiento el alto costo de los estudios de 

vulnerabilidad y de las obras de refuerzo. 

 

- Ley 715 de 2001 
En vista de lo anterior, la ley 715 de 2001 concedió desde su promulgación (21 de 

diciembre de 2001), una ampliación de cuatro años del plazo para la ejecución de 

los estudios, y cuatro para el eventual posterior reforzamiento estructural. 

 

- Documento CONPES 3146 de 2001 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES – en el Documento 

N° 3146 del 20 de Diciembre de 2001, para el trienio 2002- 2004, teniendo en 

cuenta el elevado riesgo sísmico de la mayor parte del territorio nacional, la 

necesidad de proteger la infraestructura física y el patrimonio tecnológico y las 

persistentes dificultades económicas de las instituciones, hace unos 

requerimientos iniciales de inversión por un valor de $ 11.000’000.000 (once mil 

millones – aproximadamente U.S. $ 5’000.000), para la implementación de 

estudios de vulnerabilidad sísmica estructural en instituciones hospitalarias.  

 

- Ley 42 de 1993 
Como manera de protección del patrimonio público cabe anotar la existencia de la 

ley 42 de 1993, la cual obliga que los bienes del Estado estén debidamente 

amparados por una póliza de seguros o un fondo creado para tal fin, pudiendo 

establecer responsabilidad fiscal a los funcionarios responsables cuando las 

circunstancias lo ameriten.  

 

Cumplimiento   

Los avances del cumplimiento de la norma, que obliga a la realización de los 

estudios de evaluación de vulnerabilidad estructural, de acuerdo con el último 

informe (marzo de 2004), indican que hasta esa fecha se ha estudiado 

aproximadamente la tercera parte (35%) del área construida en zona de amenaza 

sísmica de riesgo alto o intermedio.  

 

El objeto del proceso contractual, se refiere a un contrato de Obra “Son contratos 

de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro 

trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 

ejecución y pago. 

 

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos del 

Ministerio de Salud y Protección Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
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produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP). 

 

5. ANALISIS DE LA OFERTA  
De acuerdo con la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, 

se debe identificar que empresas proveen e instalan los elementos a contratar y 

que necesita la Administración Municipal de San Gil. 

 EMPRESAS QUE PUEDEN DESARROLLAR EL OBJETO 
CONTRACTUAL: 

El contrato a realizar se desarrollará con personas naturales o jurídicas, unión 

temporal, consorcio que cumplas con los requisitos establecidos por la entidad 

para en los pliegos de condiciones y en los documentos que deben presentar en el 

momento de la oferta para así verificar el cumplimiento de los mismos. Como lo 

son las especificaciones técnicas, experiencia y demás requisitos legales que 

establece la normatividad vigente de la contratación pública. 

 

       DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR  
 

DESCRIPCION TIEMPO DE SERVICIO  VALOR TOTAL 

SUMINISTRO DE CONCRETO PARA 
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 

MUNICIPIO DE SAN GIL Y LAS J.A.C. 
“CONVENIOS SOLIDARIOS” PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN 

GIL. 

Hasta el 31 de diciembre 
de 2023 o hasta agotar 

recursos 

DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA 
MIL PESOS MLCTE ($ 

299.880.000,00) 

 
         INDUSTRIA NACIONAL  
El gobierno nacional optó por buscar medidas que permitieran reactivar la 
economía del país. Una de estas estrategias es por medio del Sistema de Compra 
Publica, la cual promueve la producción y comercialización de la industria del país 
y la estimulación de la economía nacional. Con medidas que beneficien a los 
industriales y comerciantes. 
 
De conformidad con lo anterior, se expidió la Ley 816 de 2003 “Por medio de la 
cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública” la cual 
obliga a las entidades estatales a incluir un puntaje específico para la promoción 
de la industria nacional dentro del proceso de selección de contratistas. Más 
recientemente, se sancionó el Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica 
parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1 y se adicione el artículo 2.2.1.2.4.2.9 al 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema 
de Compra Publica” recalca la importancia de dar un mayor valor a la económica 
nacional a través de la elección de bienes relevantes dentro del proceso de 
contratación y así establecer si existe o no oferta nacional.  
 
Por otro lado, si no existiera oferta por los respectivos bienes, se procede a 
verificar el porcentaje total de los empleados nacionales colombianos asociados al 
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cumplimiento del contrato, el cual no debe ser inferior al 40% de la totalidad de 
trabajadores ofertados para el proceso. 
 

 
 
 
       PRODUCTOS RELEVANTES Y OFERTA NACIONAL 
 

El Decreto 680 del 22 junio de 2021 establece un nuevo mecanismo para que la 
industria colombiana de bienes y servicios acceda en mejores condiciones al 
mercado de la contratación pública nacional. 
 
Los bienes nacionales e internacionales, ofrecen una gran variedad de opciones 
para la adquisición de estos productos e igualmente existen una oferta de 
profesionales calificados que cumplen con los requisitos para desarrollar las 
diferentes actividades en las modalidades de contratación. 
  
Es necesario determinar la oferta nacional para los bienes relevantes dentro del 
proceso, y el Registro de Productores y Bienes Nacionales es la herramienta que 
permite verificar la información. 
 

 
 

6. ANALISIS DE LA DEMANDA  
 

        Contratación por parte del Municipio de SAN GIL 
Administración del Municipio a la fecha ha adquirido este tipo de servicios a través 

de diferentes procesos contractuales; a continuación, se relaciona los procesos 

adelantados por la Alcaldía de San Gil de conformidad con la información 

suministrada en SECOP: 
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Entidad SANTANDER – ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN GIL 

N° de proceso Detalle del proceso Número: SASI-016-2022 

Tipo de 
proceso 

Subasta 

Estado del 
proceso 

Celebrado 

Régimen de 
contratación 

Estatuto General de Contratación 

Objeto del 
contrato 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

Nombre o 
razón social 
del contratista 

EMPRECAL S.A.S 

Identificación 
del contratista 

Nit de Persona Jurídica No. 804002739 

Valor del 
contrato 

$ 186.200.000 

Tiempo del 
contrato  

52 días 

Fuente https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/Procure
mentContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4199029&aw
ardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1463326&buyerDossierUniqueIdentifier=C
O1.BDOS.3367616&id=2131884&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.seco
p.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace
%2fIndex%3fprocedureProfileType%3dCCE-07-
Seleccion_Abreviada_Subasta%26sortingState%3dLastModifiedDESC%2
6showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFal
se%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3367616%26selectedRequest%3d
CO1.REQ.3506344%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal 
 

 

 

Entidad SANTANDER – ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN GIL 

N° de proceso Detalle del proceso Número: SASI – 003 de 2021 

Tipo de 
proceso 

Subasta 

Estado del 
proceso 

Celebrado 

Régimen de 
contratación 

Estatuto General de Contratación 

Grupo [B] Materias Primas 

Segmento [82] Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible 

Objeto del 
contrato 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4199029&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1463326&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3367616&id=2131884&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fprocedureProfileType%3dCCE-07-Seleccion_Abreviada_Subasta%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3367616%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3506344%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4199029&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1463326&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3367616&id=2131884&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fprocedureProfileType%3dCCE-07-Seleccion_Abreviada_Subasta%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3367616%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3506344%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4199029&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1463326&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3367616&id=2131884&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fprocedureProfileType%3dCCE-07-Seleccion_Abreviada_Subasta%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3367616%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3506344%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4199029&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1463326&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3367616&id=2131884&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fprocedureProfileType%3dCCE-07-Seleccion_Abreviada_Subasta%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3367616%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3506344%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4199029&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1463326&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3367616&id=2131884&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fprocedureProfileType%3dCCE-07-Seleccion_Abreviada_Subasta%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3367616%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3506344%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4199029&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1463326&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3367616&id=2131884&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fprocedureProfileType%3dCCE-07-Seleccion_Abreviada_Subasta%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3367616%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3506344%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4199029&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1463326&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3367616&id=2131884&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fprocedureProfileType%3dCCE-07-Seleccion_Abreviada_Subasta%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3367616%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3506344%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4199029&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1463326&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3367616&id=2131884&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fprocedureProfileType%3dCCE-07-Seleccion_Abreviada_Subasta%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3367616%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3506344%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4199029&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1463326&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3367616&id=2131884&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fprocedureProfileType%3dCCE-07-Seleccion_Abreviada_Subasta%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3367616%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3506344%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4199029&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.1463326&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.3367616&id=2131884&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fprocedureProfileType%3dCCE-07-Seleccion_Abreviada_Subasta%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.3367616%26selectedRequest%3dCO1.REQ.3506344%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal
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Nombre o 
razón social 
del contratista 

EMPRECAL S.A.S 

Identificación 
del contratista 

Nit de Persona Jurídica No. 804002739 

Valor del 
contrato 

$ 239,972,000 

Tiempo del 
contrato  

5 meses 

Fuente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstanci
a=21-9-472277&g-recaptcha-
response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8W
SZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-
IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3
S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW
7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD
3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-
9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57G
WHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXC
FY-
ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_
KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw 
 

 

Entidad SANTANDER – ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN GIL 

N° de proceso Detalle del proceso Número: SASI- 008 de 2020 

Tipo de 
proceso 

Subasta 

Estado del 
proceso 

Liquidado 

Régimen de 
contratación 

Estatuto General de Contratación 

Grupo [B] Materias Primas 

Segmento [82] Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible 

Objeto del 
contrato 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SAN GIL- DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

Nombre o 
razón social 
del contratista 

EMPRECAL S.A.S. 

Identificación 
del contratista 

Nit de Persona Jurídica No. 804002739 

Valor del 
contrato 

$137,133,925.00 

Tiempo del 
contrato  

97 días  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-472277&g-recaptcha-response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8WSZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57GWHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXCFY-ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-472277&g-recaptcha-response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8WSZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57GWHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXCFY-ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-472277&g-recaptcha-response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8WSZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57GWHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXCFY-ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-472277&g-recaptcha-response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8WSZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57GWHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXCFY-ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-472277&g-recaptcha-response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8WSZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57GWHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXCFY-ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-472277&g-recaptcha-response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8WSZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57GWHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXCFY-ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-472277&g-recaptcha-response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8WSZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57GWHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXCFY-ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-472277&g-recaptcha-response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8WSZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57GWHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXCFY-ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-472277&g-recaptcha-response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8WSZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57GWHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXCFY-ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-472277&g-recaptcha-response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8WSZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57GWHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXCFY-ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-472277&g-recaptcha-response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8WSZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57GWHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXCFY-ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-472277&g-recaptcha-response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8WSZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57GWHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXCFY-ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-472277&g-recaptcha-response=03AGdBq241XJUGB47Gnkgf2GDQGLFgHuGgiADLtxpPoJ8WSZSG4vKsa4vgGPOvocFwzmvW2uHqkTS20YyrUjQksCPYPR-IQWTNKdt81vcgBsS5ZFFWyCeNqbH9UdfBAv9QO1x_bUTXMPJGJPAF3S0tstMke_ha125SBUHXBGzRFf1bSKyVIDhXqdFxLZslIK4TsXz6GdiRXW7wavSDMfnH5f2QkfKmU51nv6tibc4ro4_JrA4CQyIbCwvZgtV3cI965gjdluD3D4Ei1aSP8XfTBaerTv-8B0-9LiiFEG8yf4ep8wHHE6ypjgRCMU6yDXrfdJAHA6KtUbNXodBkM2Yux57GWHETzQCb8FUa995i4BQIkLIX0H8lEIuv8R2t5E1pmHCYd8WW8eItlgdXCFY-ynnCTarqgLJwhoojZhfyKCNGPIfK_xqhOcDZatU5bEi22QM369xE6krEX_KVeAS9DH5M2YCRoPN3mw


 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

F:02.AP.GC 

VERSIÓN: 0.1 

FECHA: 16.02.22 

 

 

Fuente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstanci
a=20-9-466791&g-recaptcha-response=03AGdBq27PPB5ivE6Qn-
GeWy5mvVXGcOEn2mbPUaiXo-
244BfSw0R5NUaXRA28TF_FtJH6UlMKiQJ7qPSfcatNR1gKYuZ4f_flkYPg
h3j41MMWIWpz_7-s8XgY_Xz4CYyhat6_-
xpcvBH6j6xXANbOiNHTQbwcLIVkQKobBTqXaQZky4ajkBypEPHPXP7bri
wJ_yKt4uQPl7u-pA65HwjfiOsU_YgoBQVkjDEW6baJKCFUrQb-
L4EqYy9Pzp2nI_HyqKNok-rc8i2kJC4cJuOOHr69mHg44TV7wt-
J04MjeBxEHdM25fMs8UNpnV0IABPGFBOKktXiuJiZN_pzRJEalA8qSP30
Jq6pJug9vbEoDVy4ZNVXFPtoPPJDHYx9r8leNa1i-72Qjg39Lju6-
zHeKZrSbRYIUzISf_SW9gv53C4FNQwe_1a27gJklFKzBqze-tgrtvH3gv-
MjhR55C2bTXdNzHuPvtc2GQ 
 

 

Entidad SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN GIL  

N° de Proceso Detalle del Proceso Número: C-MIN-023-2020 

Tipo de Proceso Contratación Mínima Cuantía 

Estado del Proceso  Celebrado 

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación 

Grupo [C] Maquinaria, Herramientas, Equipo Industrial y Vehículos 

Segmento [22] Maquinaria y Accesorios para Construcción y 
Edificación 

Objeto del Contrato TRANSPORTE DE MATERIAL COMUN PARA EL 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS 
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL -
SANTANDER. 

Nombre o Razón Social del 
Contratista  

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE BIENES Y 
SERVICIOS DE SANTANDER 

Identificación del Contratista  Nit de Persona Jurídica No. 804010292 

Fecha firma del contrato  24 de diciembre de 2020 

valor del Contrato $ 18.353.790 

Tiempo del Contrato  8 días 

Fuente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n
umConstancia=20-13-11438340&g-recaptcha-
response=03AGdBq243ptf95cwKAla23qvwFbD4mHWuJWp
QuRcJQdZ0fwSXmi53jfoEw230AMBzV7medk6k3V33y5AA
dxuL_A6LrJO5xSHUNPXUiA5LGuQ52CIq3kTA99OJbC2Sp
Jq7r0ZmLBxGaI5YDTroKzsUcada4RWLr835UbqzFcZOvK0
1PuY0HK20jegJDA2IBSgTzOSrvKOy9-
8fW7hMhFauJNce9l1is9Y1nRwmQ2eU7wjlxQH-
_877RNaoBNF3Cx6vgN4rfBDiWDtYCi4LJiMOKoZAbZT8X
CihpNsje3zwWwYx7jCaFqwxWZenGygdCzSG2UMF_ips5
QZ4pCztSzSd8Db7u69xb1GTz7gNj-
aSbWjZTjKA62gAPCyTcGeaQ2NdKATY3HgT0-
kY5XZ7jwGtlzoy4a6jode_E8yraTv5iwbsWmxgx58mWnN2d
aNNGjP_jY5xsFwR3flU-6iZADxZ5ZH9lo4JhLrx-A  

 

Entidad SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN GIL 

N° de 
Proceso 

Detalle del Proceso Número:  LP-013-2018 

Tipo de 
Proceso 

Licitación Pública 

Estado del 
Proceso  

Liquidado 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-466791&g-recaptcha-response=03AGdBq27PPB5ivE6Qn-GeWy5mvVXGcOEn2mbPUaiXo-244BfSw0R5NUaXRA28TF_FtJH6UlMKiQJ7qPSfcatNR1gKYuZ4f_flkYPgh3j41MMWIWpz_7-s8XgY_Xz4CYyhat6_-xpcvBH6j6xXANbOiNHTQbwcLIVkQKobBTqXaQZky4ajkBypEPHPXP7briwJ_yKt4uQPl7u-pA65HwjfiOsU_YgoBQVkjDEW6baJKCFUrQb-L4EqYy9Pzp2nI_HyqKNok-rc8i2kJC4cJuOOHr69mHg44TV7wt-J04MjeBxEHdM25fMs8UNpnV0IABPGFBOKktXiuJiZN_pzRJEalA8qSP30Jq6pJug9vbEoDVy4ZNVXFPtoPPJDHYx9r8leNa1i-72Qjg39Lju6-zHeKZrSbRYIUzISf_SW9gv53C4FNQwe_1a27gJklFKzBqze-tgrtvH3gv-MjhR55C2bTXdNzHuPvtc2GQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-466791&g-recaptcha-response=03AGdBq27PPB5ivE6Qn-GeWy5mvVXGcOEn2mbPUaiXo-244BfSw0R5NUaXRA28TF_FtJH6UlMKiQJ7qPSfcatNR1gKYuZ4f_flkYPgh3j41MMWIWpz_7-s8XgY_Xz4CYyhat6_-xpcvBH6j6xXANbOiNHTQbwcLIVkQKobBTqXaQZky4ajkBypEPHPXP7briwJ_yKt4uQPl7u-pA65HwjfiOsU_YgoBQVkjDEW6baJKCFUrQb-L4EqYy9Pzp2nI_HyqKNok-rc8i2kJC4cJuOOHr69mHg44TV7wt-J04MjeBxEHdM25fMs8UNpnV0IABPGFBOKktXiuJiZN_pzRJEalA8qSP30Jq6pJug9vbEoDVy4ZNVXFPtoPPJDHYx9r8leNa1i-72Qjg39Lju6-zHeKZrSbRYIUzISf_SW9gv53C4FNQwe_1a27gJklFKzBqze-tgrtvH3gv-MjhR55C2bTXdNzHuPvtc2GQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-466791&g-recaptcha-response=03AGdBq27PPB5ivE6Qn-GeWy5mvVXGcOEn2mbPUaiXo-244BfSw0R5NUaXRA28TF_FtJH6UlMKiQJ7qPSfcatNR1gKYuZ4f_flkYPgh3j41MMWIWpz_7-s8XgY_Xz4CYyhat6_-xpcvBH6j6xXANbOiNHTQbwcLIVkQKobBTqXaQZky4ajkBypEPHPXP7briwJ_yKt4uQPl7u-pA65HwjfiOsU_YgoBQVkjDEW6baJKCFUrQb-L4EqYy9Pzp2nI_HyqKNok-rc8i2kJC4cJuOOHr69mHg44TV7wt-J04MjeBxEHdM25fMs8UNpnV0IABPGFBOKktXiuJiZN_pzRJEalA8qSP30Jq6pJug9vbEoDVy4ZNVXFPtoPPJDHYx9r8leNa1i-72Qjg39Lju6-zHeKZrSbRYIUzISf_SW9gv53C4FNQwe_1a27gJklFKzBqze-tgrtvH3gv-MjhR55C2bTXdNzHuPvtc2GQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-466791&g-recaptcha-response=03AGdBq27PPB5ivE6Qn-GeWy5mvVXGcOEn2mbPUaiXo-244BfSw0R5NUaXRA28TF_FtJH6UlMKiQJ7qPSfcatNR1gKYuZ4f_flkYPgh3j41MMWIWpz_7-s8XgY_Xz4CYyhat6_-xpcvBH6j6xXANbOiNHTQbwcLIVkQKobBTqXaQZky4ajkBypEPHPXP7briwJ_yKt4uQPl7u-pA65HwjfiOsU_YgoBQVkjDEW6baJKCFUrQb-L4EqYy9Pzp2nI_HyqKNok-rc8i2kJC4cJuOOHr69mHg44TV7wt-J04MjeBxEHdM25fMs8UNpnV0IABPGFBOKktXiuJiZN_pzRJEalA8qSP30Jq6pJug9vbEoDVy4ZNVXFPtoPPJDHYx9r8leNa1i-72Qjg39Lju6-zHeKZrSbRYIUzISf_SW9gv53C4FNQwe_1a27gJklFKzBqze-tgrtvH3gv-MjhR55C2bTXdNzHuPvtc2GQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-466791&g-recaptcha-response=03AGdBq27PPB5ivE6Qn-GeWy5mvVXGcOEn2mbPUaiXo-244BfSw0R5NUaXRA28TF_FtJH6UlMKiQJ7qPSfcatNR1gKYuZ4f_flkYPgh3j41MMWIWpz_7-s8XgY_Xz4CYyhat6_-xpcvBH6j6xXANbOiNHTQbwcLIVkQKobBTqXaQZky4ajkBypEPHPXP7briwJ_yKt4uQPl7u-pA65HwjfiOsU_YgoBQVkjDEW6baJKCFUrQb-L4EqYy9Pzp2nI_HyqKNok-rc8i2kJC4cJuOOHr69mHg44TV7wt-J04MjeBxEHdM25fMs8UNpnV0IABPGFBOKktXiuJiZN_pzRJEalA8qSP30Jq6pJug9vbEoDVy4ZNVXFPtoPPJDHYx9r8leNa1i-72Qjg39Lju6-zHeKZrSbRYIUzISf_SW9gv53C4FNQwe_1a27gJklFKzBqze-tgrtvH3gv-MjhR55C2bTXdNzHuPvtc2GQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-9-466791&g-recaptcha-response=03AGdBq27PPB5ivE6Qn-GeWy5mvVXGcOEn2mbPUaiXo-244BfSw0R5NUaXRA28TF_FtJH6UlMKiQJ7qPSfcatNR1gKYuZ4f_flkYPgh3j41MMWIWpz_7-s8XgY_Xz4CYyhat6_-xpcvBH6j6xXANbOiNHTQbwcLIVkQKobBTqXaQZky4ajkBypEPHPXP7briwJ_yKt4uQPl7u-pA65HwjfiOsU_YgoBQVkjDEW6baJKCFUrQb-L4EqYy9Pzp2nI_HyqKNok-rc8i2kJC4cJuOOHr69mHg44TV7wt-J04MjeBxEHdM25fMs8UNpnV0IABPGFBOKktXiuJiZN_pzRJEalA8qSP30Jq6pJug9vbEoDVy4ZNVXFPtoPPJDHYx9r8leNa1i-72Qjg39Lju6-zHeKZrSbRYIUzISf_SW9gv53C4FNQwe_1a27gJklFKzBqze-tgrtvH3gv-MjhR55C2bTXdNzHuPvtc2GQ
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11438340&g-recaptcha-response=03AGdBq243ptf95cwKAla23qvwFbD4mHWuJWpQuRcJQdZ0fwSXmi53jfoEw230AMBzV7medk6k3V33y5AAdxuL_A6LrJO5xSHUNPXUiA5LGuQ52CIq3kTA99OJbC2SpJq7r0ZmLBxGaI5YDTroKzsUcada4RWLr835UbqzFcZOvK01PuY0HK20jegJDA2IBSgTzOSrvKOy9-8fW7hMhFauJNce9l1is9Y1nRwmQ2eU7wjlxQH-_877RNaoBNF3Cx6vgN4rfBDiWDtYCi4LJiMOKoZAbZT8XCihpNsje3zwWwYx7jCaFqwxWZenGygdCzSG2UMF_ips5QZ4pCztSzSd8Db7u69xb1GTz7gNj-aSbWjZTjKA62gAPCyTcGeaQ2NdKATY3HgT0-kY5XZ7jwGtlzoy4a6jode_E8yraTv5iwbsWmxgx58mWnN2daNNGjP_jY5xsFwR3flU-6iZADxZ5ZH9lo4JhLrx-A


 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

F:02.AP.GC 

VERSIÓN: 0.1 

FECHA: 16.02.22 

 

 

 

Contratación del servicio por parte de otras entidades en Colombia. 

Una vez consultada la base de datos del SECOP, los procesos que a la fecha se 
llevaron o están llevando a cabo por entidades territoriales de diferente son: 
 
 
Entidad SANTANDER – ALCALDIA MUNICIPIO DE CURITI 

N° de proceso Detalle del proceso Número: SAMC-SI-004-2021 

Tipo de 
proceso 

Subasta 

Estado del 
proceso 

Liquidado 

Régimen de 
contratación 

Estatuto General de Contratación 

Grupo [B] Materias Primas 

Segmento [11] Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible  

Objeto del 
contrato 

SUMIISTRO DE MATERIALES DE SUB BASE GRANULAR PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE 
CURITI SANTANDER 

Nombre o 
razón social 
del contratista 

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO BIENES Y SEVICIOS DE 
SANTANDER SERBISAN 

Identificación 
del contratista 

Cédula de Ciudadanía No. 804010292 

Valor del 
contrato 

$ 100,000,000 

Régimen de 
Contratación 

Estatuto General de Contratación 

Grupo [D] Componentes y Suministros 

Segmento [30] Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, 
Construcción y Obras Civiles 

Objeto del 
Contrato 

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DE ARTE PARA LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
GIL – SANTANDER. 

Nombre o 
Razón 
Social del 
Contratista  

DEPOSITO DE MATERIALES EL NOGAL S.A. 

Identificación 
del 
Contratista  

Nit de Persona Jurídica No. 900178252 

valor del 
Contrato 

$499.973.950 

Tiempo del 
Contrato  

5 días  

 
Fuente 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstanci
a=18-1-197190 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-197190
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-197190


 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

F:02.AP.GC 

VERSIÓN: 0.1 

FECHA: 16.02.22 

 

 

Tiempo del 
contrato  

2 meses 

Fuente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=21-9-475932&g-recaptcha-
response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6
bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-
abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-
8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4Cww
C0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onq
hujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCp
FsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF
4hrGEcnq1r6-
Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHq
jrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupx
gFE0TohYsWE2ijglsiegQ 
 

 
 

Entidad SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SIMACOTA 

N° de Proceso Detalle del Proceso Número: SAMC-005-2020 

Tipo de Proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

Estado del Proceso  Celebrado 

Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación 

Grupo [F] Servicios 

Segmento [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

Objeto del Contrato SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMPACTACIÓN MATERIAL 
GRANULAR TIPO RECEBO, PARA EL MEJORAMIENTO VÍAS 
VEREDALES SIMACOTA COMUNERA 

Nombre o Razón Social del 
Contratista  

INCONET LTDA 

Identificación del Contratista  Nit de Persona Jurídica No. 900199305 

Fecha firma del contrato  03 de diciembre de 2020 

valor del Contrato $ 110.150.480 

Tiempo del Contrato  20 días 

Fuente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon
stancia=20-11-11306506&g-recaptcha-
response=03AGdBq24xQCQf1_6oy7lEvKxbTGCK90k3B_9uqoBVI
Z9JwbXkMW7Ah0ays-6LsJrlWtluTyMDz5fo7Gok3jPmGcu-
PH6ZCxS1wwGypMGbwahYp4XQvGRL1gQVluh2cSlZIwMDufTzn
zBe9QSm-CJR74iQn-
WdsU3gZi1itC7prckx8VC1Euu34kHyDPfNHoTm9aQDadlmh3_7X8
9WSrSVcbxw1qnzSKKy8cI70LC8E337_fo_EKQJcc8kk8bzMj0QtY
m1-TOnP2c4wK0rF9OuhbEUy4597sE5uJzg_vvn-
6O44Mqo0iUM2DXUGFm4MV_Y960WdcsWGo6W8ZPyCMT3XxU
iw2oEfQCFThHO7JjHAUvo8dQvKxeenyOOwDz7EeEQ2B1Z1v3u8
07nrrbQaq8vl75-
wIlAwk9pbc4dbNZviEPgY54aNMnqO8MEjtM9mN_RPJwKEl5JhY7
ELgEBPwpTunXqe--aeMbTZIHXba8vjZfEmmooYE07yPg  

 

Entidad SANTANDER – ALCALDIA MUNICIPIO DE BARICHARA 

N° de proceso Detalle del proceso Número: SA-SIP-001-2021 

Tipo de 
proceso 

Subasta 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-475932&g-recaptcha-response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4CwwC0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onqhujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCpFsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF4hrGEcnq1r6-Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHqjrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupxgFE0TohYsWE2ijglsiegQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-475932&g-recaptcha-response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4CwwC0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onqhujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCpFsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF4hrGEcnq1r6-Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHqjrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupxgFE0TohYsWE2ijglsiegQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-475932&g-recaptcha-response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4CwwC0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onqhujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCpFsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF4hrGEcnq1r6-Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHqjrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupxgFE0TohYsWE2ijglsiegQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-475932&g-recaptcha-response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4CwwC0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onqhujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCpFsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF4hrGEcnq1r6-Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHqjrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupxgFE0TohYsWE2ijglsiegQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-475932&g-recaptcha-response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4CwwC0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onqhujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCpFsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF4hrGEcnq1r6-Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHqjrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupxgFE0TohYsWE2ijglsiegQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-475932&g-recaptcha-response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4CwwC0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onqhujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCpFsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF4hrGEcnq1r6-Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHqjrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupxgFE0TohYsWE2ijglsiegQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-475932&g-recaptcha-response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4CwwC0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onqhujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCpFsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF4hrGEcnq1r6-Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHqjrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupxgFE0TohYsWE2ijglsiegQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-475932&g-recaptcha-response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4CwwC0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onqhujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCpFsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF4hrGEcnq1r6-Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHqjrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupxgFE0TohYsWE2ijglsiegQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-475932&g-recaptcha-response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4CwwC0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onqhujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCpFsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF4hrGEcnq1r6-Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHqjrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupxgFE0TohYsWE2ijglsiegQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-475932&g-recaptcha-response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4CwwC0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onqhujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCpFsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF4hrGEcnq1r6-Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHqjrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupxgFE0TohYsWE2ijglsiegQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-475932&g-recaptcha-response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4CwwC0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onqhujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCpFsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF4hrGEcnq1r6-Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHqjrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupxgFE0TohYsWE2ijglsiegQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-475932&g-recaptcha-response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4CwwC0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onqhujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCpFsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF4hrGEcnq1r6-Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHqjrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupxgFE0TohYsWE2ijglsiegQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-475932&g-recaptcha-response=03AGdBq261fAjkTTXUVly9IRn281DLDRA5jG4PYLuY3g_6bxKEJWnUfxQtP2__N1RRd5fFlFoxRcgAf00uEiSaBQs3USyB-abkiCZlNWA8fQk2QC5XbmTypFPvE9UwfW3vm-8NypZYtnaVG4gkrGnWwaD9hUENxuV6bA91A9bCXCe6mR0O4CwwC0m2PkIZpLRKTZQAZ7ZfB4PggWWlKvvmTBwUtP02fDK6XVH0Onqhujob3YiOsAl8mw92UFtw7tXlYk2ivruQL6W1tjZupKgdnZ6AdCuyMCpFsTdk4vXOuErVajQD5b19zQu42Bt1GFg2ul46SlC07DBBwkUefIMdxF4hrGEcnq1r6-Cw8S_0djuZLZU3FFnRWrEzMLFcRLmSiRVhz0dtBHdXWJPx0LAyHqjrIirnsJGD4hLBklhK1aXnrOS20daKc8hpRQ2QDCYYmLnV1i2vVmupxgFE0TohYsWE2ijglsiegQ
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-11-11306506&g-recaptcha-response=03AGdBq24xQCQf1_6oy7lEvKxbTGCK90k3B_9uqoBVIZ9JwbXkMW7Ah0ays-6LsJrlWtluTyMDz5fo7Gok3jPmGcu-PH6ZCxS1wwGypMGbwahYp4XQvGRL1gQVluh2cSlZIwMDufTznzBe9QSm-CJR74iQn-WdsU3gZi1itC7prckx8VC1Euu34kHyDPfNHoTm9aQDadlmh3_7X89WSrSVcbxw1qnzSKKy8cI70LC8E337_fo_EKQJcc8kk8bzMj0QtYm1-TOnP2c4wK0rF9OuhbEUy4597sE5uJzg_vvn-6O44Mqo0iUM2DXUGFm4MV_Y960WdcsWGo6W8ZPyCMT3XxUiw2oEfQCFThHO7JjHAUvo8dQvKxeenyOOwDz7EeEQ2B1Z1v3u807nrrbQaq8vl75-wIlAwk9pbc4dbNZviEPgY54aNMnqO8MEjtM9mN_RPJwKEl5JhY7ELgEBPwpTunXqe--aeMbTZIHXba8vjZfEmmooYE07yPg
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 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

F:02.AP.GC 

VERSIÓN: 0.1 

FECHA: 16.02.22 

 

 

Estado del 
proceso 

Celebrado 

Régimen de 
contratación 

Estatuto General de Contratación 

Grupo [D] Componentes y Suministros  

Segmento [30] Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y 
Obras Civiles 

Objeto del 
contrato 

“CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS, DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A VÍAS URBANAS, A CARGO DEL 
MUNICIPIO DE BARICHARA - SANTANDER, DE CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS 
EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
DEL PLAN DE DESARROLLO “BARICHARA EN UN SOLO SENTIR   2020- 
2023” 

Nombre o 
razón social 
del contratista 

BEKIMET SOLUCIONES S.A.S 

Identificación 
del contratista 

Nit de Persona Jurídica No. 901241829 

Valor del 
contrato 

$ 200,132,519 

Tiempo del 
contrato  

9 meses 

Fuente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-
9-471034&g-recaptcha-
response=03AGdBq25mgfWOrKzxK4TNB_dS3FpogHR03N4bdp7sQi59GPSQr
K83x4Os5jSL_ENj-fyGHCEa32_q-KmZdtP7oG3PUzCM4W3GjpmiVf---
ZvKYTpM-FVE8iBIDc2B3eBteqXeZX-
QmyWLRw2BVmBSTXSguR1e8Uvzjknow0RctmcVnaMunaVQZsEUx6Imyk_t7q
H5tO9-
YE74pcgoar9B4nBHX3zZhWwcCrs32pzhOQ02syVo9_UCTg7ZeZw4InNWBAfll
tqA5PWyu5qr9yDH4XmntiGun2aRlrNFvQFhbapYpWvH41mpRD5k16umhsfqrS
VTCNpl68v2XGUfDcgp1SVGwDLFCwjjAPupZBijzWKg0P-
8hcIpI28IjmIRc6cfDxgAYcy_rrxgZPXyz82did88GM2EyMCamCskTQzZqCt2W2y
QweowvKu0ZMiOwQho-RvLpCVNmgjy5HTUY_M70OMLlqj2rS6F3A 
 

 

ANALISIS DE LA DINAMICA COMERCIAL  
 
Por tratarse de Bienes de Características Técnicas Uniformes y de Común 

Utilización, el mercado nacional cuenta con pluralidad de oferentes que venden 

artículos relacionados con el objeto a contratar.  

 

La alcaldía del municipio de San Gil identifico algunos proveedores en el portal 

único de contratación Secop (Ver análisis de la demanda) y visualizo empresas 

relacionas al comercio al por mayor y por menor de materiales de construcción de 

una base del Sistema de Información y Reporte Empresarial – SIREM - SIE. 
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Por otra parte, se encuentran estimadas las cantidades totales para la normal 

ejecución del proyecto. De todas formas, se entiende que las cantidades a 

desarrollar son aproximadas, pues en el transcurso de la obra pueden presentar 

variaciones, esta estimación se realiza con el fin de comparar las propuestas en 

igualdad de condiciones y por tanto se asumirán estas cantidades como reales.  

 

Teniendo en cuenta que se requiere contratar la obra pública, esta dependencia 

ha efectuado para tal efecto indagaciones y consultas de precios en el mercado, 

que eviten sobrecostos o futuros desequilibrios económicos a las partes. 

 

Adicionalmente la oficina gestora tuvo en cuenta los lineamientos para la 

estimación del presupuesto oficial a partir de la consideración de factores 

porcentuales, costos de personal y valores generalizados de algunos bienes y 

equipos; se ha dejado la argumentación de la forma como se estimó dicho 

presupuesto tanto en sus costos directos como indirectos en la protección del 

recurso público. 

 

REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Teniendo en cuenta el Artículo 10 del ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015 y el 

manual de Colombia Compra, es importante establecer Requisitos Habilitantes de 

Capacidad Financiera, ya que estos permiten establecer las condiciones mínimas 

que reflejan la situación financiera de los proponentes. Estas condiciones 

muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 

del contrato.  

 

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser 

adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, 

la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base 

en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de 

los posibles oferentes; para la cual se tiene en cuenta la Guía para la Elaboración 

de Estudios de Sector en http://www.colombiacompra.gov.co/manuales). 

 

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de 

pago, la Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere 

adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratación.  

Los indicadores de capacidad financiera y organizacional contenidos en el artículo 

10 del ART 2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015 y que, en consecuencia, deben 

estar contenidos en el RUP a partir de 2014 son:  

 
Tabla: Requisitos Habilitantes Financieros contenidos en el RUP (ART 
2.2.1.1.1.5.3 DECRETO 1082/2015). 
 

ITEM INDICADOR FORMULA 

1 Índice de Liquidez   Activo Corriente/Pasivo Corriente 

2 Índice de Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total 

3 Razón de cobertura de 

intereses 

Utilidad Operacional/Gastos de 

Intereses 

4 Rentabilidad del patrimonio Utilidad Operacional/Patrimonio 
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5 Rentabilidad del activo Utilidad Operacional/Activo Total 

6 Patrimonio Mayor o Igual al Presupuesto 

Estimado 

 

Para realizar el análisis se consulta la información financiera contenida en el 

Sistema de Información de Reporte Empresarial – SIREM y el Sistema de 

Información Empresarial — SIE.  La Muestra se determinó teniendo en cuenta que 

la actividad de estas empresas estuviera encaminada al mismo sector de estudio 

del proceso contractual. De un grupo de empresas clasificadas con los códigos 

CIIU: G4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de 

ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y 

calefacción, correspondiente a los datos de sus Balances general y Estado de 

Pérdida y Ganancia a 31 de diciembre de 2021. Con esta información se realizó 

un análisis gráfico con histogramas para analizar el comportamiento del sector en 

cada uno de los indicadores, se definieron los rangos donde se encuentra la 

mayor concentración de las empresas y se estudió la distribución de los datos 

dentro de estos rangos para finalmente establecer los límites inferiores o 

superiores para cada indicador de capacidad financiera y organizacional. 

 

TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

Empresas de la Superintendencia de Sociedades a nivel 

nacional y SIE. 462 empresas Seleccionadas para el estudio. 

SECTOR G4663 -Comercio al por mayor de materiales de construcción, 
artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y 
materiales de fontanería y calefacción. 

AÑO Información financiera corte al 31 de diciembre del 2021 

FUENTE   SIREM - SIE 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

El Índice de liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en 

dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor, de tal 

manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice que es más 

líquido, es decir los Billetes y monedad tienen una absoluta liquidez.  

 

El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas de 

una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la 

empresa. Este indicador determina la capacidad que tiene un proponente para 

cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es 

la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 

El análisis del sector permite determinar que el índice de liquidez debe ser mayor 

o igual 1,9. 
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ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

El Indicador de endeudamiento es un referente financiero cuyo objetivo es evaluar 

el grado y la modalidad de participación de los acreedores de una empresa en su 

provisión, sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo 

de los propietarios del ente económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel 

de endeudamiento presentado. Determina el grado de endeudamiento en la 

estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice 

de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir 

con sus pasivos. 

 

El análisis estadístico del sector permite concluir que un índice de endeudamiento 

adecuado debe ser menor o igual 0.55. 

 

FRECUENCIA %

Media 4,18062804 0 0,99 34 7%

Error típico 1,32912932 1 1,99 202 44%

Mediana 1,96097443 2 2,99 111 24%

Moda #N/D 3 3,99 41 9%

Desviación estándar 28,5685519 4 4,99 20 4%

Varianza de la muestra 816,162159 5 5,99 21 5%

Curtosis 448,808962 6 6,99 8 2%

Coeficiente de asimetría 21,0447204 7 7,99 5 1%

Rango 612,420433 8 8,99 2 0%

Mínimo 0,09221312 9 9,99 4 1%

Máximo 612,512647 10 MAS 14 3%

Suma 1931,45015 462 100%

Cuenta 462

Mayor (1) 612,512647

Menor(1) 0,09221312

Nivel de confianza(95,0%) 2,61190289

INDICE DE LIQUIDEZ

DATOS ESTADISTICOS RANGOS

TOTAL
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RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
 
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A 
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. 
 
El análisis estadístico del sector permite concluir que una índice cobertura 
adecuado deber ser mayor o igual 2.9. 
 

FRECUENCIA %

Media 0,55777231 0 0,09 6 1%

Error típico 0,01439014 0,1 0,19 33 7%

Mediana 0,55264623 0,2 0,29 27 6%

Moda #N/D 0,3 0,39 52 11%

Desviación estándar 0,30930427 0,4 0,49 70 15%

Varianza de la muestra 0,09566913 0,5 0,59 84 18%

Curtosis 62,7534006 0,6 0,69 83 18%

Coeficiente de asimetría 5,30987555 0,7 0,79 56 12%

Rango 4,5208639 0,8 0,89 28 6%

Mínimo 0,04975292 0,9 0,99 10 2%

Máximo 4,57061682 1 MAS 13 3%

Suma 257,690807 462 100%

Cuenta 462

Mayor (1) 4,57061682

Menor(1) 0,04975292

Nivel de confianza(95,0%) 0,02827839

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

DATOS ESTADISTICOS RANGOS
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INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 

generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A 

mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas 

y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 

De las empresas tomadas como muestra, el 20% y frecuencia 91 ostentan un 

rango de rentabilidad de entre 0,1 y 0,19 así mismo con mediana de 0.25 por tal 

motivo para garantizar la pluralidad de oferentes. El análisis del sector permite 

concluir que un índice de rentabilidad del patrimonio adecuado deber ser mayor o 

igual a 0,15. 

 

FRECUENCIA %

Media 108,088351 -999 0 22 7%

Error típico 64,2501815 0,01 0,99 10 3%

Mediana 4,35859851 1 1,99 42 14%

Moda #N/D 2 2,99 47 15%

Desviación estándar 1129,41512 3 3,99 24 8%

Varianza de la muestra 1275578,52 4 4,99 23 7%

Curtosis 149,43671 5 5,99 15 5%

Coeficiente de asimetría 12,1948916 6 6,99 10 3%

Rango 15035,8174 7 7,99 14 5%

Mínimo -481,03125 8 8,99 18 6%

Máximo 14554,7862 9 9,99 9 3%

Suma 33399,3004 10 MAS 75 24%

Cuenta 309 309 100%

Mayor (1) 14554,7862

Menor(1) -481,03125

Nivel de confianza(95,0%) 126,424825

TOTAL
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DATOS ESTADISTICOS RANGOS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0,99 1,99 2,99 3,99 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99 9,99 MAS

-999 0,01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES



 

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

ESTUDIO DEL SECTOR 

F:02.AP.GC 

VERSIÓN: 0.1 

FECHA: 16.02.22 

 

 

 
 

 
 

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 

generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 

rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la 

capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor 

o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

 

El análisis del sector permite concluir que un índice de rentabilidad del patrimonio 

adecuado deber ser mayor o igual a 0,09. 
 

FRECUENCIA %

Media 0,31272087 -99,99 -0,1 32 7%

Error típico 0,05187948 0 0,09 55 12%

Mediana 0,2597868 0,1 0,19 91 20%

Moda #N/D 0,2 0,29 88 19%

Desviación estándar 1,11510713 0,3 0,39 75 16%

Varianza de la muestra 1,24346391 0,4 0,49 34 7%

Curtosis 294,634617 0,5 0,59 33 7%

Coeficiente de asimetría 14,3492576 0,6 0,69 16 3%

Rango 29,0880082 0,7 0,79 13 3%

Mínimo -7,48249507 0,8 0,89 12 3%

Máximo 21,6055131 0,9 0,99 3 1%

Suma 144,477042 1 MAS 10 2%

Cuenta 462 462 1

Mayor (1) 21,6055131

Menor(1) -7,48249507

Nivel de confianza(95,0%) 0,10194957

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
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RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

Con base a los anteriores resultados arrojados, se establecieron los siguientes 

indicadores financieros, con el fin de establecer los parámetros mínimos exigidos 

por el Municipio de San Gil al momento de fijar los requisitos financieros del 

presente proceso contractual. 

 

INDICADORES FINANCIERO 

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL 1,9 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL 0,55 

RAZON DE COBERTURA MAYOR O IGUAL 2,9 

FRECUENCIA %

Media 0,12140246 -99,99 0 39 8%

Error típico 0,00626391 0 0,09 170 37%

Mediana 0,11329936 0,1 0,19 156 34%

Moda #N/D 0,2 0,29 61 13%

Desviación estándar 0,13463754 0,3 0,39 23 5%

Varianza de la muestra 0,01812727 0,4 0,49 10 2%

Curtosis 12,516983 0,5 0,59 3 1%

Coeficiente de asimetría -1,33511102 0,6 0,69 0 0%

Rango 1,47638658 0,7 0,79 0 0%

Mínimo -0,89096422 0,8 0,89 0 0%

Máximo 0,58542235 0,9 0,99 0 0%

Suma 56,0879379 1 MAS 0 0%

Cuenta 462 462 100%

Mayor (1) 0,58542235

Menor(1) -0,89096422

Nivel de confianza(95,0%) 0,01230935

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

DATOS ESTADISTICOS RANGOS

TOTAL

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 0,09 0,19 0,29 0,39 0,49 0,59 0,69 0,79 0,89 0,99 MAS

-99,99 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
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INDICADOR ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL 0,15 

RENTABILIDAD DE ACTIVO MAYOR O IGUAL 0,09 

 
 

ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA COMO MITIGARLO 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 

2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad 

procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente 

contratación. 

N 

C
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E
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a
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Descripción (Que puede pasar y, 
como puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

C
a

te
g

o
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a
 

1 

G
e

n
e

ra
l 
 

E
x
te

rn
o

  

S
e

le
c
c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 Ofertas artificialmente bajas. Le 

corresponde al oferente garantizar 
que con los precios ofertados 

cumpla las condiciones técnicas y 
de calidad de las actividades a 

desarrollar en el contrato.  

Oferta de productos de 
mala calidad  R

a
ro

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

4 
R

ie
s
g
o

 b
a
jo

  

2 

G
e

n
e

ra
l 
 

In
te

rn
o
  

C
o
n

tr
a

ta
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
 

No legalización del contrato en los 
termino contemplados por 

incumplimiento de documentos por 
parte del contratista  

Demorar en el inicio de 
ejecución de la obra. R

a
ro

 

M
o

d
e

ra
d

o
 

5 

R
ie

s
g
o

 m
e

d
io

  

3 

G
e

n
e
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l 
 

E
x
te

rn
o

  

C
o
n

tr
a

ta
c
ió

n
  

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
  

Riesgo asociado a los reclamos de 
terceros sobre la selección del 

oferente que retrasen el 
perfeccionamiento del contrato.  

Retrasos para la 
adjudicación del contrato 
y/o celebración del miso.  R

a
ro

 

M
e

n
o

r 

3 

R
ie

s
g
o

 b
a
jo
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4 

G
e

n
e

ra
l 
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
  

Inconvenientes o demora en la 
adjudicación de la consultoría 

(Interventoría) correspondiente a 
este proceso.  

La no suscripción del acta 
de inicio en los plazos 

inicialmente establecidos 
por la entidad  

R
a

ro
 

M
e

n
o

r 

5 

R
ie

s
g
o

 a
lt
o

  

5 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

o
p

e
ra

c
io

n
a

le
s
 

No aceptación de los estudios y 
diseños que forman parte integral 

del proceso de contratación.  

Podría presentarse que el 
contratista de obra 
argumente que los 

estudios y diseños del 
proyecto no son los 

adecuados y solicite el 
rediseño de los mismos. 

Retraso en el desarrollo de 
la obra y/o desequilibrio 

económico  

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
e

n
o

r 

3 

R
ie

s
g
o

 b
a
jo

 

6 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Cambios en el equipo de trabajo 
del Contratista 

Podría presentarse que el 
contratista de obra 
argumente que los 

estudios y diseños del 
proyecto no son los 

adecuados y solicite el 
rediseño de los mismos. 

Retraso en el desarrollo de 
la obra y/o desequilibrio 

económico  

P
o

s
ib

le
 

M
e

n
o

r 

5 

R
ie

s
g
o

 m
e

d
io

  

7 

G
e

n
e
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l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Cuando los bienes entregados no 
cuentan con la calidad, ni en la 
cantidad contratada, es decir la 

aptitud de los mismos no satisfacen 
las necesidades para las cuales 

han sido contratados.  

El contratista estaría 
incumpliendo el contrato 

ya que no se podría recibir 
a satisfacción los bienes 

hasta que este no haga las 
reparaciones o cambios 

necesarios, con lo que se 
retrasaría el proyecto  

P
o

s
ib

le
 

A
lt
o
 

6 

R
ie

s
g
o
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e
c
if
ic

a
 

E
x
te

rn
o
 

E
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c
u
c
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n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Cuando no se entregan las Obras 
en los tiempos establecidos para la 

ejecución del proyecto. Falta de 
gestión para el correcto desarrollo 

de la obra.  

El contratista estaría 
incumpliendo el contrato 

ya que no se podría hacer 
entrega en los plazos 

establecidos afectando así 
la entrega de las obras 

para servicio de la 
comunidad.  

Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
e

n
o
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5 

R
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d
io
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G
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n
e
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l 

E
x
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o
 

E
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c
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c
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n
 

O
p

e
ra

c
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n
a
le

s
 

Aprobación tardía de terceros 
involucrados con el desarrollo del 
contrato tales como autoridades 
ambientales, de tránsito entre 

otros. Coordinación 
Interinstitucional.  

El contratista estaría 
incumpliendo el contrato 
ya que no se podría dar 
inicio a los trabajos o  no 

hacer entrega de los 
mismos en plazos 

establecidos afectando así 
la entrega de las obras 

para servicio de la 
comunidad  

P
o

s
ib

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

6 

R
ie

s
g
o

 a
lt
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G
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n
e
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l 

E
x
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E
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c
u
c
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n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Accidentalidad y/o muerte del 
personal del contratista  

Demandas 

Demandas, 
indemnizaciones del 

personal fallecido  R
a

ro
 

M
e

n
o

r 

4 

R
ie

s
g
o

 b
a
jo

 

11 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
te
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o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Daños, perjuicios o pérdidas, de los 
bienes a cargo del contratista.  

Desequilibrio económico  

R
a

ro
 

M
e

n
o

r 
 

3 

R
ie

s
g
o

 b
a
jo
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G
e

n
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l 

E
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E
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c
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O
p

e
ra

c
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n
a
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Ejecución de actividades no 
aprobadas por el Municipio  

Reclamaciones por parte 
del contratista al Municipio.  R

a
ro

 

M
e

n
o

r 

4 

R
ie

s
g
o

 b
a
jo

 

13 
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e

n
e

ra
l 

E
x
te

rn
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E
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c
u
c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Que exista desabastecimiento o 
escasez de materiales y/o 

proveedores para la ejecución de la 
obra.  

Retrasos en la ejecución 
de los trabajos e 

incumplimiento en la 
entrega en los plazos 

establecidos  Im
p

ro
b

a
b

le
 

M
e

n
o

r 

5 

R
ie

s
g
o

 m
e

d
io
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n
 

E
c
o

n
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m
ic
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Que haya fluctuación en precios de 
insumos/actividades  

Incremento  

Incremento de los precios 
ofertados por el contratista 

o decrecimiento de los 
mismos  Im

p
ro

b
a

b
le

 

M
e

n
o

r 

2 

R
ie

s
g
o

 B
a
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15 

G
e

n
e
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E
x
te
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o
 

E
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c
u
c
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A
m

b
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n
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l 

Sanciones o compensaciones 
derivadas de daños ambientales 

por las inadecuadas practicas 
durante la ejecución del proyecto 

Costos adicionales y 
atrasos asociados a las 

infracciones que se 
generan por inadecuados 
procesos constructivos, 
vertimientos a cuerpo de 
agua, tala no autorizada, 

entre otros  

P
o

s
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le
 

M
e

d
io

 

4 

R
ie

s
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E
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C
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á
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c
o
 

Afectación en el desarrollo del 
proyecto por condiciones climáticas  

No cumplimiento de los 
plazos establecidos para la 

ejecución del proyecto P
o

s
ib

le
 

M
e

d
io

 

4 

R
ie

s
g
o

 a
lt
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17 
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E
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c
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R
e

g
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n
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o
 

Cambio de normatividad durante la 
ejecución del contrato  

Se afectaría las 
condiciones iniciales del 
proyecto, afectando el 

equilibrio económico del 
contrato  

R
a

ro
 

B
a

jo
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R
ie

s
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o

 B
a
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18 

G
e
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E
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n
 

E
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o
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o
 

Demora en el pago de las actas 
una vez sean radicadas en debida 
forma en la oficina pagadora de la 

entidad.  

Insolvencia del contratista 
para la ejecución de las 
actividades propias del 

contrato.  P
o

s
ib

le
 

M
e

d
io

 

4 

R
ie

s
g
o

 m
e

d
io

  

 

Impacto después del Tratamiento  
 
 

Ít
em

 

¿
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Tratamiento/Control a 
ser implementado 

Impacto después 
del tratamiento 
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fe
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿
C

ó
m

o
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e 
re

al
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a 
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o
n
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o
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o
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P
er

io
d

ic
id

ad
 

1 Contratista  

Solicitar soporte que 
justifique los valores 

ofrecidos en la oferta, 
Seguimiento a la 

ejecución del proyecto 
a fin de que se cumpla 

con las 
especificaciones 

técnicas a cabalidad  

R
ar

o 

M
en

or
 

3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

No 

OFICINA 
ASESORA 
JURIDICA, 
CONTR ATISTA E 
INTERVENTOR 
(SUPERVISOR SI 
NO HAY 
INTERVENTORIA 

EN LA 
SELECION Y 
EJECUCION 
DEL 
CONTRATO   

N/A 

Revisión de las 
justificaciones 
dadas por el 
oferente, 
Seguimiento de 
las labores 
ejecutadas  

En la selección 
y ejecución del 
proyecto.  

2 Contratista  

Exigir en los prepliegos 
que la garantía de 

seriedad de la oferta 
quede estipulado 
multas por la no 

presentación de las 
garantías en los plazos 
establecidos, Oficiar al 

proponente 
seleccionado una vez 
adjudicado el proceso 

especificando los 
plazos perentorios para 

la suscripción y 
presentación de las 

garantías 

R
ar

o 

B
aj

o 

1 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

No 

OFICINA 
ASESORA 
JURIDICA, 
SUPERVISOR  

EN LA 
LEGALIZACION 
DEL 
CONTRATO  

N/A 

Exigir que con la 
póliza de 
seriedad de la 
oferta se cubra la 
suscripción y 
presentación de 
las garantías en 
los plazos 
establecidos, 
Seguimiento a las 
fechas 
establecidas 
como perentorias 
para la 
realización de los 
trámites de 
legalización 

En la 
redacción de 
los 
Documentos 
del Proceso 

3 
 Administración 

municipal  y 
Contratista 

Atención y respuesta 
oportuna de los 

reclamos.  

R
ar

o 

M
od

er
ad

o 
 

4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

  

No 
OFICINA 

ASESORA 
JURIDICA  

EN LA 
ADJUDICACIO 

N Y 
PERFECCIONA 
MIENTO DEL 
CONTRATO  

N/A 
Respuesta a 

todos los 
reclamos 

En la 
adjudicación y 
perfeccionamie 

nto de 
contrato.  

4 Contratista 

El contratista de obra 
deberá asumir el tiempo 

de espera necesario 
para que se pueda 

contratar la 
interventoría siempre y 

cuando se deba a 
inconvenientes 

justificados 

Im
pr

ob
ab

le
  

M
en

or
 

4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

  

NO Contratista 

EN LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO  

Hasta la 
firma del 
contrato  

Adelantar de 
forma paralela la 
contratación de la 

obra como la 
interventoría.  

Enel Proceso 
Contractual 
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5 Contratista  

El contratista al 
momento de presentar 
su oferta se entiende 
que conoce todos los 

aspectos técnicos, 
financieros y demás del 
proceso de contratación 
incluidos en el proyecto, 
En los documentos del 

proceso se dejará 
constancia de que el 

futuro contratista acepta 
los diseños entregados, 
y será responsable de 

revisar y ajustar los 
diseños como parte de 

las obligaciones 
contractuales, costo 

incluido dentro de sus 
gastos administrativos, 
previo desistimiento del 
diseñador del proyecto.  

Im
pr

ob
ab

le
  

M
od

er
ad

o 
5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
  

No  Contratista 

EN LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO  

N/A 

En la elaboración 
de los 

documentos de la 
etapa pre-

contractual, En la 
aprobación tanto 
del contratista de 

obra como del 
consultor 

(interventoría) 
sobre todas las 
estructuras a 

construir  

En la 
elaboración de 
los términos y 

estudios 
previos, En la 

ejecución de la 
obra  

6 contratista 

Término mínimo de 
empalme entre el 
recurso saliente y 

entrante. Exigencia de 
requisitos equiparables 

para reemplazar el 
recurso humano 

respecto del perfil, 
formación y experiencia 

R
ar

o 

in
si

gn
ifi

ca
nt

e 

1 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

No Contratista 

EN LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO  

N/A 

Estipulación 
contractual sobre 

cambios en el 
personal. 

Validación de 
perfiles de 

nuevos recursos, 
previo a su 

vinculación al 
proyecto. 

Verificación del 
empalme entre 

recurso entrante y 
saliente. 

Desarrollo de 
labores de 

aseguramiento de 
calidad sobre el 
trabajo realizado 
por el equipo de 

proyecto 

En la 
redacción de 

los 
Documentos 
del Proceso y 

en la ejecución 
del proyecto.  

7 Contratista 

Garantizar el 
seguimiento de los 

trabajos realizados por 
el contratista a través 
de la Interventoría, la 

cual, en caso de existir 
dudas frente a los 
requerimientos y 

especificaciones de los 
bienes contratados y 
ejecutados exigirá las 
mejoras que hayan 

lugar  

R
ar

o 

M
en

or
 

3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

  

No 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

(SUPERVISOR SI 
NO HAY 

INTERVENTORIA)  

EN LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO  

N/A 

Supervisión de la 
ejecución del 

contrato, acta de 
recepción del 

contrato a 
celebrar y 

documentación 
soporte.  

Durante la 
ejecución del 

contrato 

8 Contratista 

Seguimiento continuo 
de la programación de 
Obra, y si es el caso 

hacer la 
reprogramación de la 
misma a fin de cumplir 

con el plazo 
establecido.  

P
os

ib
le

 

M
en

or
 

5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
  

No  

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

(SUPERVISOR SI 
NO HAY 

INTERVENTORIA)  

EN LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO  

N/A 

Control de la 
programación de 
obra, mediante 

seguimiento a la 
programación.  

Durante la 
ejecución del 

contrato.  
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9 
Contratista –

Administración 
municipal  

Seguimiento a los 
trámites realizados por 

el contratista, para 
obtener oportunamente 
los permisos y licencias 

necesarios.  

P
os

ib
le

 

R
ar

o 

2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

  

No  

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

(SUPERVISOR SI 
NO HAY 

INTERVENTORIA)  

EN LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO 

N/A 

El contratista e 
interventor previo 

al inicio de los 
trabajos verificará 

que se cuente 
con las licencias 

y/o permisos 
necesarios, y 

durante la 
ejecución del 
mismo hará 

seguimiento a las 
mismas.  

Durante la 
ejecución del 

contrato.  

10 Contratista  

Verificar la señalización 
en la obra, y utilización 

de la dotación y 
equipos de seguridad 

industrial de los 
trabajadores  

P
os

ib
le

 

M
en

or
 

5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
  

No 

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

(SUPERVISOR SI 
NO HAY 

INTERVENTORIA)  

EN LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO  

N/A 

El interventor está 
obligado al 

seguimiento y 
corroboración de 
la utilización de 
los implementos 
de seguridad y 

señalización de la 
obra, también 

deberá garantizar 
que los trabajos a 
desarrollarse en 

alturas sean 
ejecutados por 

personal 
calificado.  

Durante la 
ejecución del 

contrato 

11 Contratista  

Solicitar al contratista la 
implementación de un 
servicio de celaduría 

constante.  

P
os

ib
le

 

R
ar

o 

2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

  

No  

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

(SUPERVISOR SI 
NO HAY 

INTERVENTORIA)  

EN LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO  

N/A 

El interventor 
periódicamente 

hará seguimiento 
a que el 

contratista cuente 
con personal de 
celaduría en la 

obra  

Durante la 
ejecución del 

contrato 

12 Contratista  

Se dejara constancia de 
que obras aprueba el 
Municipio. Las que no 
sean aprobadas y el 

contratista las ejecute, 
no serán reconocidas ni 

pagadas por el 
Municipio. 

R
ar

o 

M
en

or
  

3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

No  

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

(SUPERVISOR SI 
NO HAY 

INTERVENTORIA)  

EN LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO  

N/A 

Bitácora y/o 
oficios donde se 
deje constancia 

de las actividades 
aprobadas.  

Durante la 
ejecución del 

contrato.  

13 Contratista  

El proponente y/o futuro 
contratista deberá 

contar con planes de 
contingencia para 

mitigar este riesgo, el 
cual deberá contener 

información actualizada 
de fuentes y 
proveedores.  

R
ar

o 

M
en

or
  

2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

No  

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

(SUPERVISOR SI 
NO HAY 

INTERVENTORIA)  

EN LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO  

N/A 

Control de la 
programación de 
obra, mediante 

acta de 
seguimiento a la 
programación.  

Durante la 
ejecución del 

contrato.  

14 
Contratista –

Administración 
municipal  

Seguimiento a las 
fluctuaciones más 

representativas  P
os

ib
le

 

M
en

or
 

3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

No  

INTERVENTOR 
(SUPERVISOR SI 

NO HAY 
INTERVENTORIA 

EN LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO  

N/A 

Solicitando 
periódicamente 
cotizaciones de 

precios del 
mercado.  

Cada seis (06) 
meses.  
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15 Contratista 

El contratista debe 
garantizar que durante 

todas las etapas del 
proyecto se cumpla con 

toda la normatividad 
ambiental. Para lo cual 
deberá contar con un 
ingeniero ambiental 

dentro de su equipo de 
trabajo.  

P
os

ib
le

 

M
en

or
 

3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

No  

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

(SUPERVISOR SI 
NO HAY 

INTERVENTORIA)  

EN LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO  

N/A 

Seguimiento al 
plan de manejo 
ambiental y/o 

licencia 
ambiental.  

Durante la 
ejecución del 

contrato.  

16 Contratista 

El contratista debe 
garantizar la utilización 
de aditivos o nuevas 

técnicas constructivas a 
fin de ejecutar el 

proyecto en los plazos 
establecidos, para lo 

cual deberá contar con 
planes de contingencia 
para mitigar este riesgo  

P
os

ib
le

 

M
en

or
 

2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

No  

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

(SUPERVISOR SI 
NO HAY 

INTERVENTORIA)  

EN LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO  

N/A 

Seguimiento a la 
programación de 
obra, verificando 
el cumplimiento 

del mismo.  

Durante la 
ejecución del 

contrato.  

17 Municipio 

Cuantificar y cancelar 
los incrementos 

causados por el cambio 
de normatividad  

P
os

ib
le

 

M
en

or
 

3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

No  

CONTRATISTA E 
INTERVENTOR 

(SUPERVISOR SI 
NO HAY 

INTERVENTORIA)  

EN LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO  

N/A 

Actualización 
permanente de 

las nuevas 
disposiciones en 
cuanto a nueva 
normatividad.  

Durante la 
ejecución del 

contrato.  

18 Municipio 

El Municipio se 
compromete al Pago 

oportuno de las 
actividades ejecutadas 
por el contratista en los 

plazos establecidos 
para su pago 

P
os

ib
le

 

M
en

or
 

3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

No  
SECRETARIA DE 

HACIENDA  

EN LA 
EJECUCION 

DEL 
CONTRATO  

N/A 

Seguimiento al 
tiempo empleado 

por la entidad 
para el pago 

oportuno.  

Durante la 
ejecución del 

contrato.  

 

Las fuentes consultadas para obtener la información necesaria para el análisis del mercado fueron:  
  
ANALISIS DEL MERCADO ENTORNO ECONOMICO DANE: www.dane.gov.co  
Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co  
Fedesarrollo: www.fedesarrollo.org.co  
Confecámaras: www.confecamaras.org.co  
Banco de la República: www.banrep.gov.co 
DNP: Departamento Nacional de Planeación www.dnp.gov.co  
ANIF: Asociación nacional de instituciones financieras: www.anif.co /  
Revista virtual Asobancaria: www.asobancaria.com / económica y financiera  
MARCO NORMATIVO Presidencia de la República: www.presidencia.gov.co 
Archivo General de la Nación: www.archivogeneral.gov.co 
Síntesis: www.colombiacompra.gov.co  
Camacol – Cámara de comercio de infraestructura  
Cruz Miranda, A. Folleto sobre mantenimiento en edificaciones. Trabajo de Diploma. UCP "Héctor A. Pineda Zaldívar". La 
Habana. 2011. 
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ANALISIS DE PRECIOS PARA EL OBJETO A CONTRATAR  
 
Para llevar a cabo este Estudio del Sector se analizó los precios del mercado 
respecto al objeto a contratar, se evidencia un incremento en los precios debido a 
razones como el IVA, la Inflación, y otros factores económicos que inciden en el 
mercado. A continuación, se relaciona los precios que se tuvieron en cuenta para 
la elaboración del presupuesto.  
 
Adicionalmente la oficina gestora tuvo en cuenta los lineamientos para la 
estimación del presupuesto oficial a partir de la consideración de factores 
porcentuales, costos de personal y valores generalizados de algunos bienes y 
equipos; se ha dejado la argumentación de la forma como se estimó dicho 
presupuesto tanto en sus costos directos como indirectos en la protección del 
recurso público. 
 
CONCLUSION: BASADOS EN LAS COTIZACIONES SE DETERMINO LOS 
PRECIOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL PRESUPUESTO DEL 
PROCESO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


