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SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No. ESE-PAYA-001 DE 2023 S.P.O.

INFORMACION INICIAL

Teniendo en cuenta lo establecido en el Convenio interadministrativo fripartita No.
3497 de 2022. Clausula Decima. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE PAYA, literal d.
que dice "brindar la colaboracién necesaria para el cumplimiento del objefo del
convenio poniendo a su disposicién, bajo su autonomia toda su infraestructura fisica,
administrativa, técnica y logistica que se requiera para el desarrollo de todas las
actividades necesarias.” Se hace necesario dar claridad que los presentes Términos
de Condiciones, en virtud del apoyo referido, son proyectados por la Alcaldia
Municipal, dado que la ES.E. Centro de Salud de Paya, no cuenta con la
experiencia en el manejo de contratacién de obra, ni de contrataciones en las
cuantias que se sefalan en el presente proceso y que la ESE Centro de Salud de
Paya, acompafia lo pertinente de la parte administrativa

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD DE PAYA —
DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Se realizan estos estudios previos y de factibilidad, para adelantar el proceso
contractual, tal y como consta en el proyecto que sirvié de sustento al convenio
interadministrativo No. No. 3497 de 2022 asi:

DIMENSION [ "DESARROLLO INTEGRAL

Programa No. 205. Administracion fortalecida mejores resultados

Meta de Resultado: 1

Meta de producto:

Proyecto para fortalecimiento y/o mantenimiento ESE cenfro de salud Paya. |

Descripcidon de la necesidad a safisfacer

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se argumenta en la necesidad de realizar la construccion y
dotacién de la Nueva E.S.E del Cenfro de Salud del Municipio de Paya,
abarcando un total de drea infraestructura hospitalaria  construidd
correspondientes a 736, 81 m2, con el fin de mitigar los problemas en la
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prestacién del servicio de salud para 2.660 habitantes del Municipio de Paya.
IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA

PROBLEMA CENTRAL

Inadecuada prestaciéon de servicios de salud en el ESE centro de salud del
Municipio de Paya, Boyacd.

CAUSAS DEL PROBLEMA

Causas directas

eInfraestructura obsoleta.

Causas indirectas

*Deterioro de la infraestructura por uso superior a su vida Ufil.

EFECTOS DEL PROBLEMA

Efectos directos

sInstituciéon de salud no cumple normas técnicas.

s Aumento en los indices de morbimortalidad.

Efectos indirectos

*Cierre de servicios que presta la ESE.

sIncremento de costo al sistema de salud por complicaciones en patologias.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

No existe una E.S.E. en el Municipio que pueda brindarles atencion oportuna,
adecuada y de calidad a los habitantes.

Denfro del PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO, se contempla este gran
proyecto que es frascendental para la comunidad y que no podria desarrollarse
con los recursos propios del municipio, por el elevado costo que fiene la
construccion.

El lugar donde se estdn prestando los servicios de salud publica actualmente a
los habitantes es inadecuado y no cumple con la reglamentacion y
normatividad vigente.

Para el desarrollo del proyecto se plantea la misma ubicacion del predio donde
estd actualmente la E.S.E del Municipio de Paya, para lograr este objetivo hay
que realizar la demoliciéon de la esfructura existente, a la que se le realizé un
estudio de vulnerabilidad sismica, que concluyo que no es el sifio adecuado
para realizar la prestacion de los servicios de salud pues su infraesfructura y su
estructura como tal no cuenta con elementos sismo resistentes, ni cumplen las
normas y regulaciones actuales para los sitos donde se deben' prestar los
servicios de salud puUblica, y con esta situacion se evidencia el riesgo
permanente que hay sobre los servicios de salud que presta la ESE del Municipio
y por consecuente los habitantes estan en riesgo alto frente la posibilidad de
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una emergencia de gran magnitud.!
JUSTIFICACION

La salud es considerara un derecho fundamental, por tal mofivo la atencién de
esta se considera primordial y esencial, los nifos son considerados como base
de una familia y las familias son los eslabones de la sociedad. Para que una
sociedad sea exitosa y presente buenos niveles de calidad de vida es
determinante que exista una atencién en salud de todos y cada uno de sus
miembros, feniendo en cuenta esto es necesario la construccion de un nuevo
cenfro de atencion en salud integral en el Municipio de Paya. Debido a que
actualmente la infraestructura hospifalaria con la que cuenta el Municipio se
encuentra en riesgo de colapso y no cumple con las normas de consfruccion
establecidas para funcionar como un hospital de primer nivel.

La construccion de nueva infraestructura hospitalaria que cumpla con todos los
pardmetros establecidos por la norma y buen personal, ayudard de manera
eficiente y eficaz a foda la poblaciéon y en espacial a los padres de familia,
facilifando sus necesidades y sobre todo ayudando al nifio o nifia a ser
atendido en un ambiente agradable, garantizando la salud y bienestar del
menor. La creacion de este centro de atencion a la primera infancia va ligada
con la solucién a los padres de familia de no realizar desplazamiento a ofros
municipios para tener atencién oportuna.

Por la necesidad que se prefende satisfacer se suscribié el convenio tripartito
3497 de 2022, enfe a gobernacion de Boyacd, el municipio de Paya vy la
empresa social del estado ESE Cenfro de salud Paya, cuyo objefto es aunar
esfuerzos para la ejecucion del proyecto CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE
LA ESE CENTRO DE SALUD DE PAYA - DEPARTAMENTO DE BOYACA conforme a lo
contenido en el programa médico arquitectdénico (PMA), planos
arquitectdnicos aprobados por la Direcciéon Técnica de Prestaciéon de Servicios
de Salud, disefios de ingenieria, especificaciones técnicas y presupuesto
detallado de la inversion.

El proyecto cuenta con la viabilidad técnica correspondiente y se encuentra
registrado, en el banco de Programas y Proyectos de Inversion Departamental.

! Fuente, ESTUDIOS PREVIOS del Convenio 3497 de 2022.
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Teniendo en cuenta que ni el municipio, ni la ESE disponen de la totalidad de los
recursos para la ejecucion del proyecto, se requiere aunar esfuerzos técnicos,
administrafivos y financieros entre el municipio, la ESE y el Departamento de
Boyacd, con lo cual se fortalecerd la red de prestacion de servicios
Departamental y se brindaran condiciones seguras de afencion a los usuarios
de la institucién y al personal que en ella labora.

Conforme al compromiso del municipio sefialados en la clausula decima del
convenio 3497 de 2022, el comité confraccion del municipio de Paya, estd
dispuesto a brindar cooperacion al comité de compras y contratacién de Ia
E.S.E para efectos d llevar avante este proceso contractuadl,

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Construir 736,81 mts2 para la habilitacién del ESE centro de salud del Municipio

de Paya, Boyacd.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
* Restituir las instalaciones en seguras y confiables.
*Modernizar la infraestructura existente.

METAS DEL PROYECTO: ESE con infraestructura o dotacion hospitalaria mejorada.
META: NUumero

UNIDAD DE MEDIDA: 1

ANO: 2023

TOTAL: 1

CERTIFICACION BPIN: No. 2022004150128

Poblacién que se beneficia con este contrato: (Quienes y cuantos)

100% poblacién Payera
Con el fin de mifigar los problemas en la prestacion del servicio de salud para

2.660 habitantes del Municipio de Paya

Sector de incidencia (Urbano y/o Rural)

Urbano y Rural

Acto administrativo que sustenta el presupuesto oficial: Res. De la Gobernacién
de Boyacd de precios unitarios.
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Precios de la Gobernacion de Boyacd Resolucion No. 092 del 03 de Agosto de
2022,

LOCALIZACION

LOCALIZACION GENERAL

El proyecto de “"CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD DE
PAYA — DEPARTAMENTO DE BOYACA", se encuentra ubicado en el departamento de
Boyacd, municipio de Paya que se encuentra localizado aproximadamente a 369
kilbmetros de la ciudad de Bogotd y a 131 kildmetros de Sogamoso.

(Ver Anexo resumen ejecutivo)

PROPOSITO DEL PROYECTO

Se pretende alcanzar con la realizacién del proyecto la consfruccion de un centro
de salud de primer nivel que garantice el acceso a la salud de 2.660 habitantes en el
Municipio de Paya - Boyacad.

CIERRE FINANCIERO

A confinuacién, se encuentra el cierre financiero del proyecto:

CONCEPTO PORCENTAIJE VALOR
Costo Directo $3.235,482,575.00
AlU 30% $ 870,326,950.00
CERTIFICACIONES $11.998.000,00
Grupos especiales - IVA 19% $ 63,534,621.00
Interventoria 6,54% $ 226,483,780.00
TOTAL INVERSION 4.407.825.926,00

Que, asi las cosas, se hace necesario ejecutar proyecto, para mejorar la
infraestructura del sector salud, del Municipio de Paya, y para ello se materializd el
proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE
SALUD DE PAYA - DEPARTAMENTO DE BOYACA” por lo cual se hace necesario
adelantar el presente proceso de Licitacion para la respectiva ejecucion de la obra.
el proyecto de obra por valor del presente Contrato corresponde a la suma de
CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($4.181.342.146,00);
que incluye los pagos por los costos directos, AlU, IVA e impuestos municipales.
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En desarrollo del objeto, el contratista deberd realizar las actividades a ejecutar, (ver
anexo 01)

2. MODALIDAD DE SELECCION:

El presente proceso se redlizard bajo la modalidad de seleccion: SOLICITUD PUBLICA
DE OFERTAS, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos juridicos:

Para efectos de la contratacion y de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y la ley 1150
de 2007, la entidad cuenta con un régimen especial de contfratacion y se rige por el
derecho privado contenida en las normas civiles y comerciales; no obstante, lo
anterior, se deberdn observar los principios que rigen la funcidon Administrativa en la
forma establecida en el arficulo 207 de la Constitucién Politica, pudiendo
discrecionalmente dar aplicacion a las clausulas exorbitantes previstas en el

Estatuto General de Contratacion Publica regido por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de
2007 y las demds normas pertinentes y concordantes.

Por su parte, el articulo 76 de la ley 1438 determina que, a fin de lograr la eficiencia y
transpdarencia en la contratacion, las Empresas Sociales del Estado podran asociarse
entre si, constituir cooperativas o utilizar sistemas de compras electrénicas o
cualquier otro mecanismo que beneficie a las enfidades con economias de escala,
calidad, oportunidad vy eficiencia, respetando los principios de la actuacion
administrativa y la contratacion publica.

LA Empresa Social del Estado Centro de Salud de Paya, para efetos de
contratacién, se rige por lo dispuesto en el Acuerdo 006 de 2022 emanado de la
Junta Directiva de la entidad.

Se advierte que la enfidad es sujeto de vigilancia por la Superintendencia Nacional
de Salud, por la Conftraloria General de la Republica, por la Procuraduria General de
la Nacion y por las demds entidades y mecanismos que directa o indirectamente
vigilan las actividades de las instituciones publicas de salud del Estado.

3. ASPECTO TECNICO:

El confratista se obliga para con la ES.E., a garantizar la disponibilidad, d
requerimiento de la entidad, de los elementos, materiales, equipo, herramienta y
personal que se identifican en el anexo denominado presupuesto, especificaciones
técnicas, el cual hace parte integral del presente estudio.
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4. ANALISIS DE LA DEMANDA

Es de prioridad la identificacion de los proveedores del servicio en el mercado
nacional, oferentes y contratistas en procesos de contratacion con entidades
estatales, en relacidon con el sector de construccion de obras civies vy
especificamente, el contratar y ejecutar obras relacionadas con las obras de
construccion de la ES.E.

Los proveedores de construccién en Colombia, corresponden a personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta; que desarrollan
dentfro de su objeto social las actividades constructivas, en términos generales y
legales de conformidad con las definiciones contenidas en el Cédigo de Comercio,
Codigo Civil y el Estatuto General de Contratacion.

Para el andlisis de la oferta, tal como lo establece la guia de andlisis del sector,
implementada por Colombia eficiente, se dard cuenta de las especificaciones
técnicas y del ciclo de produccién del objeto que se pretende contratar.

En el mercado local existe poca oferta, pero esa es compensada con und gran
oferta a nivel departamental y nacional, existen un sin nimero de personas juridicas,
personas naturdles con establecimiento de comercio y la capacidad de cardcter
técnico, operativo, juridico y administrativo para solventar la necesidad de la
alcaldia de Paya para la construccidn de obras civiles, en este caso el de Obras de
construccion de la sede de la E.S.E del municipio de Paya.

En la entidad, empresa Social del Estado Centro de Salud de Paya, no se ha suscrito
ningun contrato de Obra, por lo que se acude al apoyo de la Alcaldia Municipal de
Paya, para adelantar el presente proceso contfractual, que se adelanta mediante la
modalidad de solicitud pUblica de ofertas.

5. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. UNSPSC.

De conformidad con el numeral 2 del arficulo 84 del Decreto 1082 de 2015, se
requiere idenfificar y precisar el objeto a contratar, feniendo en cuenta la
codificacién UNSPSC. (The United Nations Standard Products and Services Code® -
UNSPSC - Cédigo Esténdar de Productos y Servicios de Naciones Unidas), que es una
metodologia uniforme de codificacién utilizada para clasificar productos y servicios
fundamentada en un arreglo jerdrquico y en una estructura légica, asi:
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SEGMENT | FAMILI | CLAS | PRODUCT -
T8 | A& | B o DESCRIPCION

30 11 15 00 Concreto y Morteros

30 13 16 00 Ladrillos

30 15 19 00 Materiales y Productos para Acabados

30 19 15 00 Escaleras vy Andamios

40 17 15 00 Tubos vy Tuberias Comerciales

72 10 15 00 Servicios de apoyo para la construccion

79 10 29 00 §ervicio§ de mantenimiento y reparacién de
instalaciones

79 10 33 00 §ervicios de mantenimiento y reparacion de
infraestructura

79 12 14 00 Servici_os-de construccion de edificios publicos
especializados

72 14 15 00 Servicios de preparaciéon de fierras

72 15 11 00 Servicios de construccidon de plomeria

79 15 13 00 Servicios de pintura e instalacién de papel de
colgadura

79 15 14 00 Servicios de constfruccion de recubrimientos de
Mmuros

72 15 15 00 servicios de sistemas eléciricos

72 15 19 00 Servicios de albanileria y mamposteria

72 15 20 00 Servicios de pafetado y Drywall

72 15 21 00 Servicios acusticos y de aislamiento

72 15 23 00 Servicios de carpinteria

79 15 o4 00 Servicios de montaje e instalacién de ventanas y
puertas

72 15 25 00 Servicio de instalacion de pisos

79 15 2% 00 Servicios de tejado y paredes externas y laminas
de meial

72 15 27 00 Servicio de instalacion y reparacién del concreto

2 15 29 00 Servicios de montagje de acero estructural

72 15 30 00 Servicios de vidrios y ventanearia

72 15 32 00 Servicios de recubrimiento e impermeabilizacion

72 15 34 00 Servicios de aparejamiento y andamiaje

79 15 34 00 Servicios dg”rerminodo interior, dotacién y
remodelacion

79 15 39 00 Servicios de preparacion de obras de
construccion

80 10 16 00 Gerencia de Proyectos

81 10 15 00 Ingenieria Civil y Arquitectura

83 10 15 00 Servicios de Acueducto y Alcantarillado

83 10 18 00 Servicios Eléctricos
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25 12 17 00 Edificios y Estructuras PUblicos
?5 12 20 00 Edificios y estructuras hospitalarias
95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud y deportivas

4. SERVICIOS A PRESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA SELECCIONADO

La persona natural o juridica legalmente establecida se obliga a realizar la
CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD DE PAYA -
DEPARTAMENTO DE BOYACA, conforme las cantidades y especificaciones, descritas
en el ANEXO de cantidades de obra sefialadas.

7. LOCALIZACION Y DESCRIPCION.
El objeto a contratar se ejecutard en el municipio de Paya en el sector urbano
8. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial Total Estimado que incluye el costo directo, la Administracion,
Imprevistos y Utilidades (A.l.U.) y todos los gastos directos, indirectos y de legalizacion
inherentes al cumplimiento satisfactorio del confrato es de: CUATRO MIL CIENTO
OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y
SEIS PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($4.181.342.146,00).

El presupuesto oficial es a precios unitarios, incluye todos los costos directos (mano
de obra, material, transportes, equipos y herramientas), costos indirectos, dentro de
los cuales se incluyen los descuentos de ley, publicaciones, estampillas, seguridad
social, mecanismos de promocion y difusion, tales como vallas, y ofros; y los precios
presentados son precios techo para los proponentes.

El valor del presupuesto oficial no incluye IVA, por ser el la E.S.E. una Entidad estatal,
sin perjuicio del régimen tributario del contratista (articulo 15 ley 17 de 1992y ley 21
de 1992, articulo 100).

El presupuesto oficial se ha establecido con base en la canfidad de obra a e
ejecutar y sujeto a los precios unitarios de la gobermnaciéon de Boyacd, Resolucion No.
092 del 03 de agosto de 2022.

Fuente de financiacion: Las obligaciones derivadas del confrato que llegare o
celebrarse se pagardn con cargo al presupuesto a cargo de la E.S.E. cuya fuente de
origen es el aporte del departamento de Boyacd y del municipio de Paya, conforme
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a lo pactado en el convenio tripartita No. 3497 de 2022;, por el valor total de todos
los gastos directos, indirectos y de legalizacion inherentes al cumplimiento
satisfactorio del contrato cuyo valor es de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS
MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($4.181.342.146,00), destinados para la
“CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD DE PAYA -
DEPARTAMENTO DE BOYACA". La E.S.E. cuenta con disponibilidad presupuestal No. 15
de fecha enero 10 de 2023, expedido por la tesorera de |la ES.E, asi:

CODIGO RUBRO VALOR

Construccidon de la nueva sede ESE Centro de 4.181.342.146,00

2320101001020801
salud Paya

TOTAL 4.181.342.146,00

En caso de que el valor total de la propuesta una vez corregido exceda el
presupuesto oficial, la misma serd rechazada.

9. PLAZO:

El plazo de ejecucion del contrato serd de diez (10) meses, no obstante, es posible
que el contratista cumpla con el objeto contractual en un plazo menor.

10. INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:

La ES.E. estd obligada a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del
contrato de obra pUblica y lo debe hacer a través de un supervisor y de un
interventor, seglin corresponda.

La supervision en el componente de seguimiento técnico, la ejercerd la secretaria
de planeacién del municipio de Paya, como apoyo d la ES.E. con fundamento en el
articulo 10 del Convenio Interadministrativo No. 3497 de 2022 y la supervision en los
demds componentes administrativos y financieros, serd ejercido por la Empresa
Social del Estado Centro de Salud de Paya.

La interventoria es el seguimiento técnico especializado que realiza una personda
natural o juridica diferente a la E.S.E. La interventoria serd ejercida por el contratista
que la ESE. Contrate para tal fin.

El supervisor e interventor deben exigir el cumplimiento de las normas técnicas
obligatorias de la obra y certificar el recibo a satisfaccién Onicamente cuando la
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obra ha sido ejecutada a cabalidad.

Para el presente proyecto, por ser una SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS, debe contar
con un interventor, y conforme a presupuesto del Convenio. Ninguna orden de un
intferventor de obra puUblica puede emitirse verbalmente. El interventor debe
entregar por escrito sus érdenes o sugerencias, las cuales deben enmarcarse dentro
de los términos del contrato.

El contrato de interventoria de la obra debe ser supervisado directamente por la

ESE

11. DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.

Riesgos imprevisibles

Riesgo comercial

Se presenta cuando los ingresos operativos
difieren de los esperados debido a i) aumento
de valor en el suministro solicitado ii)

La administracion
lo asume en caso
de que el
incremento  sea
superior al 10% en
caso contrario o
asume el
contratista.

Riesgo comercial

Aumento en los valores del tfransporte del
suministro

el
el

Lo asume
contratista en
100%.

Riesgo fributario
(hecho del principe)

Se entiende como posibles mayores costos en
gue pueda incurrirse al crearse un nuevo
impuesto no descrito o existente al momento
de presentarse la propuesta.

Lo asume la E.S.E.

Riesgo financiero

Tiene que ver con la capacidad que tfiene el
contratista para iniciar o continuar el contrato
en caso de que los anticipos y las actas no se
cancelen dentro de los términos normales. Este
riesgo debe ser asumido por el contratista
hasta por un plazo de cuarenta y cinco (45)
dias.

Riesgos previsibles

Riesgo de
incumplimiento  por
parte del confratista

H riesgo de incumplimiento por parte del
contratista se configura desde el momento de
suscripciéon  del respectivo contrato vy se
materializa cuando el contratista incumple
parcial o totalmente las obligaciones

Lo asume el
contratista

Los asume el
confratista.
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derivadas del mismo.

El incumplimiento del contratista se encuentra
amparado por el pacto de una clausula penal
pecuniaria como una tasacion anticipada de
perjuicios, la cual se encuentra amparada por
la garantia Unica de cumplimiento.
Adicionalmente la administracion podrd de
manera unilateral  imponer multas  para
conminar al contratista a que cumpla, para lo
cual las partes acuverdan que la entidad
estatal podrd imponerla mediante acto
administrativo debidamente motivado y cuyas
sumas se encuentran amparadas por la
garantia Unica de cumplimiento.
Adicionalmente, si la entfidad estatal le gird un
anticipo, deberd cubrir el riesgo de incorrecta
utilizacion mediante la consfifucion de la
garantia Unica para el buen manejo vy
correcta inversién del anficipo.

Riesgos
imprevistos

por

Los riesgos imprevistos derivados del proceso
confractual serdn determinados para la
presente convocatoria en un 20 % del valor del
confrato.

Los asume quién
incurra en ellos.

Riesgo del no pago
de las prestaciones

El contrato obliga a destinar un grupo de
frabajadores de fodo nivel para el

sociales y seguridad | cumplimiento del contrato, por lo tanto, el | El  contratista vy
social de los | confratista  estd obligado a cancelar de | asume todo el
frabajadores del | manera oportuna los salarios y prestaciones | riesgo.
conftratista sociales vy seguridad social de sus

frabajadores.

Son los que se presenta por la falta de los
. bienes y servicios suministrados para el caso
Riesgos por la - .

; concreto el contratista se obliga a enfregar el

calidad de los i ’ o : los asume el
: o B suministro con las mismas especificaciones ’
bienes y servicios conftrafista.

suministrados.

técnicas que presenta en la propuesta
economica so pena de dar por ferminado el
contrato por incumplimiento.

12. ANALISIS DE RIESGOS Y MECANISMOS DE COBERTURA

En atencién a lo prescrito por el Articulo Cuarto de la Ley 1150 de 2007, la ES.E.
senala en el pliego los siguientes riesgos:
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RIESGOS IMPREVISIBLES
La
a Administracion
A lo asume en
O Se presenta cuando los ingresos | caso de que el
0O operativos difieren de los | incremento seq
g esperados debido a i) aumento de | superior al 10%
m valor en el suministro solicitado ii) en Caso
@) contrario lo
& asume el
contratista.
O
g FEH Aumento en los vdlores del e i, I
m ;
% Q) tfransporte del suministro Coniraisie B o
00 100%.
>
=
= = Se enfiende como  posibles
) % g 0 mayores costos en que pueda
P 9cd incurrirse  al crearse un nuevo | Lo  asume la
o ° % 8 impuesto no descrito o existente al | ES.E.
2 % O momento de  presentarse  Id
B propuesta.
X Tiene que ver con la capacidad
95 que tiene el contratista para iniciar
8 o continuar el contrato en caso de
& que los anficipos y las actas no se L |
Z cancelen denfro de los términos | o BUmMe €
> ; contratista
= normales. Este riesgo debe ser
% asumido por el coniratista hasta
b por un plazo de cuarenta y cinco
o (45) dics.

RIESGOS PREVISIBLES
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El riesgo de incumplimiento por
parte del contrafista se configura
desde el momento de suscripcidn
del respectivo confrato y se
materializa cuando el contratista
incumple parcial o totalmente las
obligaciones derivadas del mismo.
El incumplimiento del contratista se
encuentfra amparado por el pacto
de una CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA como una tasacion
anficipada de perjuicios, la cual se
encuenfra amparada por la
garantia Unica de cumplimiento.
Adicionalmente la Administracion
podrd de manera unilateral
imponer multas para conminar al
contratista a que cumpla, para lo
cual las partes acuerdan que la
enfidad estatal podrd imponerla
mediante  acto  administrativo
debidamente motivade y cuyas
sumas se encuenfran amparadas
por la garantia UOnica de
cumplimiento. Adicionalmente, sila
entidad estatal le gird un anticipo,
deberd cubrir el riesge de
incorrecta utilizacion mediante la
constitucion de la garantia Unica
para el buen manejo y correcta
inversion del anficipo.

Los asume el
contratista.

SOLSIAFAdWI
dOd  SOOSII

Los riesgos imprevisios derivados
del proceso confractual serdn
determinados para la presenfe
convocatoria en un 20 % del valor
del contrato.

Los asume quién
incurrd en ellos.
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UZQyeeom El contrato obliga a destinar un
m > 8 O % oo grupo de frabajadores de todo
Qr » S50 8 nivel para el cumplimiento del | o 4o
— = «
>S5 0Om0 confrato, por lo tanto, el contratista Y
5092500 - . asume todo el
B ag O estéd obligado a cancelar de | ©
> 0m = M m - riesgo.
= 7 m manera oportuna los salarios vy
;—E “ 5 oz prestaciones sociales y seguridad
o < @0 social de sus trabajadores.
Q@O Son los que se presenta por la falta
g > i de los bienes servicios
e - Y
Z8 9 2 suministrados ~ para el caso
% g o concreto el contratista se obliga a
£ enfregar el suministo con las | Los asume el
8 ol mismas especificaciones técnicas | contratista.
w ?<D m 3 gue presentfa en la propuesta
o) econdmica so pena de dar por
00 terminado el  confrato  por
6 incumplimiento.

El cuadro de ftipificacion, estimacion y asignacion de riesgos que se encuentra en el
presente documento, asi como en el documento contentivo de los estudios previos
sobre los porcentajes de dicho cuadro, deberdn ser aceptados expresamente por
cada uno de los posibles oferentes de manera escrita, y dicho documento deberd
ser radicado con la respectiva propuesta. (formato 12)

El documento entregado por el oferente se entenderd como una aceptacion o
rechazo formal a la fipificacion propuesta, y por ende no habrd lugar a solicitudes
de modificaciones de porcentajes posteriores, ademds dicho documento podrd ser
usado como prueba dentro de cualquier proceso judicial o exirajudicial en caso de
que se presenten controversias entre las partes.

13. ESTIMACION DE LOS RIESGOS

Riesgo. ESTIMACION

Riesgos imprevisibles

. . Hasta el diez por ciento (10%) del valor total del
Riesgo comercial

Conftrato.
Riesgo tributario Hasta el por cinco (5%) del valor total del Confrato.
: : ; Hasta el veinte por ciento (20%) del valor total del
Riesgo financiero
Contrato.
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Riesgo cambiario | Hasta el cinco (5%) del valor total del Contrato.
Riesgos previsibles
Riesgo derivados de la Hasta el diez por ciento (10%) del valor total del
no suscripcion del Conftrato.
contrato por parte del
contratfista
Riesgo de Hasta el diez por ciento (10%) del valor total del
incumplimiento por Confrato.
parte del contratista
Riesgos por falta de Hasta el diez por ciento (10%) del presupuesto
calidad de los bienes y oficial
servicios suministrados

En caso de presentarse eventos descritos dentro de la tipificacion de riesgos de la
presente convocatoria, que superen la estimacidén dado por la E.S.E. su asignacion
estard sujeta a una decisién judicial pre procesal (conciliacién) o procesal
(Sentencia Judicial).

14. ASIGNACION DE LOS RIESGOS.

Riesgo. CONTRATISTA E.S.E
Riesgos imprevisibles

Riesgo comercial 100% 0%
Riesgo fributario 0% 100%
Riesgo financiero 100% 0%
Riesgo de operacién 100% 0%
Riesgos previsibles

Riesgo de incumplimiento por parte del 100% 0%
contratista

Riesgos por imprevistos 100%

Riesgo de incumplimiento de la obligacién de 0% 100%
pago por parte de la enfidad estatal

Riesgo del no pago de las prestaciones sociales 0%
de los trabajadores del contraftista 100%

Riesgos derivados de la calidad de los bienes y 100% 0%
servicios suminisirados por el contratista.

En virtud de lo anterior para la presente convocatoria el proponente y/o contratista
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deberda suscribir las presentes garantias.
CLASE DE RIESGO A
AMPARAR PORCENTAIJE VIGENCIA
Desde el Momento de presentacion
10% del valor del | de la propuesta hasta el momento
% eriednd del Otieclisns presupuesto  oficial de_oprobomon por parte de la
de la presente | entidad de la garantia que ampara
convocatoria. los riesgos propios de la etapa
contractual.
Igual al valor de la
cldusula penal, es| Por el plazo de ejecucion del

Cumplimiento

decir el 10% del valor | contrato y cinco (5) meses mds.

del contrato.

Igual al 100% del
Buen manejo y correcta valor recibido por el : £
X " . ; : Por el plazo de ejecucion del
inversion del anficipo (Sise | confratista por : .
contrato y cinco (5) meses mads
pacta) concepto de
anticipo.
[ege d? SOIOHOS,‘ lgual al 10% del valor | Por el plazo de ejecucion del
Prestaciones sociales e i ;
PR del Contrato confrato y fres (3) ahos mds.
Indemnizaciones laborales
Por el plazo de cinco (5) anos

Igual al 10% del valor

del Contrato Contados a partir de la fecha de

recibo del objefo contfratado.
Por el plazo de ejecucidon del
confrato y sus adicionales.

Estabilidad de obra

Responsabilidad civil

Igual al 400 SMLMV
extracontractual

15. MENCION DE S| LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO

COMERCIAL.

Atendiendo la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, a través del Manual
Para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Confratacion, se
incluye en el presente documento la lista de Acuerdos Comerciales aplicables al
Proceso de Contratacion, de conformidad con la siguiente tabla:

Presupuest | Excepcion Proceso
Entfidad o del aplicable al de
Acuerdo . | Plazo generala
. Estatal proceso proceso de | contrataci
Comercial - - oz ] tener en cuenta
incluida de confratacio on
confrataci n cubierto
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Acuerdo
Comercial
Canadd NO NO 30 dias
Chhlles S NO NO 10 dias
Estados Unidos NO NO 30 dias
El salvador NO NO Nehay pioze
minimo
Guatemala S| S| NO i o hay plazo
minimo
Honduras NO NO e th plazs
minimo
Liechtenstein NO NO NO 10 dias
Suiza Sl NO NO 10 dias
México NO NO RIBEE A e
minimo
Union Europea Sl NO NO 30 dias

(Original firmado}

CLAUDIA ISABEL SALAMANCA ARIZA
Gerente — E.S.E.

Proyectd:

EDGAR VARGAS ALBARRACIN
Secretario de Gobierno de Paya

Revisado:
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BENJAMIN PEREZ CRISTANCHO
Alcalde Municipal

CARMEN CASILDA ARAQUE TIBADUIZA
Asesora Contable

NYDIA YAMYLLE MONRQY DIAZ
Asesorara Juridica E.S.E. Paya

Por el comité de contratacién del municipio de Paya
(original firmado)

SANDRA LILIANA NINO MORALES GUILLERMO PARRA FUENTES
Secretaria de planeacién de Paya Secretario de Hacienda de Paya
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