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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 de enero de 2023 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Oficina Asesora de Planeación 

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL 

RESPONSABLE (DEPENDENCIA  
SOLICITANTE): 

Antonio de Jesús Castaño González 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: 0-2020  ESTAMPILLA PRODESARROLLO 

REQUIERE CONCEPTO PLANEACIÓN SI X No. Concepto 00128 

CENTRO DE COSTOS: 2541400000 – Oficina Asesora de Planeación 

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 
Fortalecimiento de la infraestructura física del PJIC – 

INFRAESTRUCTURA 

NÚMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 02-9313/003>001 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL(CDP) 
3600003999 del 13 de febrero de 2023 

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA 

NATURAL O JURÍDICA - REPRESENTANTE 
LEGAL  

(EN CASO DE CONOCERLO – APLICA 

SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA): 

N/A 

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT(EN CASO 
DE CONOCERLO – APLICA SOLO PARA 

CONTRATACIÓN DIRECTA): 

N/A 

NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
(ARL)-APLICA SOLO PARA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nu
evo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf 

N/A 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 

Compraventa e instalación de equipos de aire 
acondicionado para las 4 aulas del Bloque A71 del 

Centro Regional Urabá - Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid - Apartadó, Antioquia. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
30 días calendario contados a partir de la firma del acta 
de inicio. 

CUANTÍA DEL CONTRATO (LETRA Y 
NÚMERO) 

Cuarenta y un millones ochocientos ochenta y siete mil 
sesenta y seis pesos $ 41´887.066,00 

FORMA DE PAGO: 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, pagará 

al contratista el valor total del contrato, en moneda legal 
colombiana, por el sistema de PRECIOS UNITARIOS 

NO REAJUSTABLES. Mediante un Pago único al final, 

una vez recibida la obra a satisfacción, En todo caso 
sujeto a la aprobación por parte de la supervis ión 

delegada. 
El recibo a satisfacción, por parte del supervisor, de los 

trabajos realizados. 
 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf
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A. Acta de liquidación final de obra 
B. Soporte de pago planilla de seguridad social y 

parafiscales. 
30 días hábiles después de entregada la factura y todos 

los documentos requeridos. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Centro Regional Urabá – Municipio de Apartadó – 

Antioquia - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.  

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Mínima cuantía  

 
 

GARANTÍAS: 

El contratista seleccionado para la ejecución del contrato 
constituirá, a favor de EL POLITÉCNICO COLOMBIANO 

JAIME ISAZA CADAVID, como mecanismo de cobertura 
del riesgo derivado del incumplimiento de las 

obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las 

garantías autorizadas por el Decreto 1082 de 2015 a 
saber: (1) Contrato de seguro contenido en una póliza,  

(2) Patrimonio autónomo, (3) Garantía bancaria; con el 
fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones,  

así: 
● Garantía de seriedad de la Oferta, El 

Proponente debe presentar junto con la Oferta una 
garantía de seriedad, expedida por compañías de 

seguros legalmente autorizadas para funcionar en 

Colombia o en una garantía bancaria a favor de EL 
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 

por un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del 
Presupuesto Oficial y con vigencia desde la presentación 

de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato. Con la propuesta deberá 

anexarse la póliza. 
● Cumplimiento y Cláusula Penal: equivalente al 

quince por ciento (15%) del valor del contrato. Su 

vigencia será la del plazo del contrato y cuatro (4) meses 
más. 

Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes: 
Equivalente como mínimo al quince por ciento (15%) del 

valor del contrato, por el término del mismo y dos (2) años 
más. 

● Garantía de pago de salarios, prestaciones 
sociales e Indemnizaciones Laborales, equivalente como 

mínimo al quince por ciento (15%) del valor del contrato,  

por el término de vigencia del mismo y tres (3) años más. 
Póliza de Responsabilidad civil extracontractual mínimo 

por 200 SMLMV, por el término de vigencia del mismo y 
cuatro (4) meses más. 
● Póliza de Responsabilidad civil 
extracontractual,  mínimo por 200 SMLMV, por el 

término de vigencia del mismo y cuatro (4) meses más. 
● Provisión de repuestos: Si los bienes a adquirir 

tienen un valor igual o superior a tres (3) salarios  

mínimos legales mensuales, se deberá cubrir el amparo 
de provisión de repuestos y accesorios en una cuantía 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN.  
 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es un establecimiento público, de carácter 
académico-administrativo y patrimonio independiente adscrito a la Gobernación de Antioquia, creado 

por el Decreto 33 de 1964, reglamentado por el Decreto 1310 de 1993, en cumplimiento de lo previsto 
en la Ordenanza 41 de 1963. La Misión institucional está encaminada a contribuir al desarrollo de la 

sociedad generando conocimiento y formando profesionales íntegros forjadores de empresa,  

capaces de adoptar, adaptar y crear ciencia y tecnología mediante programas de formación 
pertinentes para aportar desde Antioquia al progreso del país. En este sentido se han orientado los 

planes de desarrollo, encaminados a ofrecer más y mejores alternativas de educación superior. El 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid ha participado en la transformación social del 

Departamento y del País, mediante la aplicación del conocimiento científico a la realidad.  
 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Institución Universitaria de Educación, organizada 
como Establecimiento Público del orden Departamental, que presta servicios educativos en sedes e 

instalaciones ubicadas en diferentes locaciones del departamento de Antioquia, y la cual cuenta con 

una población entre estudiantes, empleados administrativos, docentes vinculados, docentes 
ocasionales, docentes de cátedra, contratistas, egresados y visitantes. 

 
La necesidad que se describe, se presenta puntualmente en el Centro Regional Urabá, esto, debido 

a las altas temperaturas de la zona que conlleva a que la concentración y permanencia de alumnos 
y docentes dentro de los espacios académicos sea difícil de soportar sin adecuados equipos o 

aparatos que ayuden a minimizar las temperaturas.  
 

Con base en lo anterior, y con el fin de que cada uno de los espacios que se han venido interviniendo 

cuente con todas las condiciones tanto académicas, como  tecnológicas, se requiere de igual 
manera, incorporar elementos que permitan mejorar el confort de la comunidad, por lo que se 

considera necesario realizar la compra e instalación de aires acondicionados que mejoraran las 
condiciones, de las cuatro (4) aulas del Bloque A71, el cual es el primer bloque de varios que se 

vienen renovando. 
 

Para dotar estas aulas con aire acondicionado, se requiere del suministro e instalación de cuatro (4) 
equipos de 36.000 BTU, que permitan mejorar la temperatura interior de las aulas, haciendo más  

adecuado el ambiente educativo para mejorar la calidad académica en todas las regiones.  

 
2. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - 

UNSPSC 

equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor de 
los bienes y con una vigencia mínima de dos (2) años 

contados a partir de la entrega e instalación (cuando 
corresponda) y recibo a satisfacción y puesta en 

funcionamiento de los respectivos bienes, según fuere el 
caso. 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

(NOMBRE, DOCUMENTO, CORREO Y 
CARGO) 

Rubén Darío Maya Bedoya C.C. 15´264.093 
rdmaya@elpoli.edu.co Profesional Universitario adscrito 

a la Vicerrectoría de Extensión o quien haga sus veces o 
quien el ordenador del gasto designe; con el apoyo de la 

Oficina Asesora de Planeación. 
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Los bienes o servicios que EL POLITECNICO requiere para el presente proceso de selección de 

contratista, se encuentran codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas,  

como se indica a continuación: 
  

TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

40101701 40: Componentes y equipo para 
distribución y sistemas de 
acondicionamiento  

10: Calefacción, 
ventilación y circulación 
de aire 

17: 
Enfriamiento  

721029 72: Servicio de Edificación, 
Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento 

10: Servicio de 
Mantenimiento. y 
Reparación de 
Construcción e 
Instalaciones 

29: Servicio de 
Mantenimiento. y 
Reparación de 
instalaciones 

811017 81: Servicios basados en 
Ingeniería, Investigación, y 
Tecnología. 

10: Servicios basados 
en Ingeniería, 
Investigación, y 
Tecnología. 

17: Servicios 
de Ingeniería 
eléctrica 

 

3. ESTUDIO DEL MERCADO 
 

EL  POLITÉCNICO  para  determinar  el  presupuesto  oficial  estimado  para  el  presente proceso 

de selección, realizó el respectivo Análisis de Precios para cada una de las actividades  y se 
solicitaron cotizaciones a diferentes empresas que suministran estos equipo de enfriamiento.  

 
- Colombia Compra Eficiente – Tienda Virtual 

 
Se consulta el listado de los acuerdos marco en la página de SECOP II, 

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco y se establece 
que ninguno de los acuerdos cuenta con aires acondicionados. Como se indica en ese listado:  

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
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De igual manera, se verifica en la categoría de grandes superficies y grandes almacenes y no arrojo 
ningún ítem que corresponda a aires acondicionados de 36.000 BTU. 
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Se solicitan cotizaciones a 3 empresas que suministran e instalan equipos de aire acondicionado,  
pero solo recibimos propuesta de la empresa Mega Aires SAS, por lo que se recurrió a verificar los 

valores de equipos similares de 36000 BTU mediante las paginas www.linio.com.co y 

www.electrojaponesa.com.co, y con base en ellos se realizó promedio de los valores teniendo en 
cuenta el costo de transporte y gastos generales en Apartadó. Las demás actividades se definieron 

con la revisión y análisis de las actividades requeridas. Las grandes superficies como el Exito, 
Alkomprar, Falabella, etc. No cuentan con aires con la capacidad requerida.  

 
 

 

http://www.linio.com.co/
http://www.electrojaponesa.com.co/
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4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES.  
 

a. ACTIVIDADES: 
 

1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

2 TUBERIA DE REFRIGERACIÓN 

3 DRENAJE 

 
 
  

ITEM DESCRIPCION Un. CANT.
Mega Aires 

SAS
Linio

Electro 

Japonesa
V/ UNITARIO.  V/ PARCIAL. 

 

1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Marca MIDEA TRANE MIDEA

1,1

Aire acondicionado capacidad: 36.000 BTU.

Refrigerante ecologico R410A, INVERTER, 220V/ 1

Fase/  60Hz.

un 1,00 6.590.327,00 6.495.088,00 6.499.000,00 $ 6.528.138,33  $           6.528.138,00 

Transporte y gastos generales un 1,00 951.541,75 $ 951.541,75  $               951.541,75 

 $           7.479.679,75 

Comparativo Equipos de Aires acondicionados 

TOTAL COSTO DIRECTO
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b. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 

EL POLITÉCNICO, requiere los materiales, herramientas, equipos, y personal especializado para la 

realización de las actividades señaladas en el objeto, por lo tanto, al no contar con estos elementos,  
que no corresponden a su objeto misional, la Institución debe contratar con personas naturales,  

jurídicas, consorcios, uniones temporales o cualquier forma de asociación, especializadas en la 
ejecución de obras civiles, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:  

 
 

 

 

 
- Aspectos importantes a considerar en el desarrollo del contrato:  

 
● El contratista deberá prever los gastos de recolección, limpieza, retiro y disposición final de 

materiales sobrantes fuera de las sedes a intervenir, donde su accionar debe ir en concordancia y 

cumplimiento de las normas ambientales vigentes y espacio público. 
 
● El personal que participe en la ejecución del contrato será contratado directamente por el 
contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, teniendo en cuenta que 

los trabajadores del contratista no adquieren vinculación alguna con EL POLITÉCNICO, por lo tanto, 
corre a cargo del contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones 

sociales y demás a que ellos tengan derecho. 
 
● Todos los trabajadores deben ser dotados con los elementos de protección personal, uniforme 

e identificación, de conformidad con las normas a que haya lugar.  
 
● En caso de realizar trabajos a una altura superior a 1.5m (por encima o debajo del nivel de 
piso acabado), el personal deberá hacer uso de los elementos de seguridad industrial y contar con el 

ITEM DESCRIPCION Un. CANT. V/ UNITARIO.  V/ PARCIAL. 

INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO  

1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

1,1

Suministro, transporte e instalacion de sistema de aire

acondicionado capacidad: 36.000 BTU. Refrigerante

ecologico R410A, INVERTER, 220V/ 1 Fase/ 60Hz.

Incluye cable señal.

un 4,00 $ 7.500.000,00  $         30.000.000,00 

1,2
Suministro, transporte e instalación de cauchos

antivibratorios para unidad condensadora.
un 16,00 $ 14.520,00  $               232.320,00 

2 TUBERIA DE REFRIGERACIÓN

2,1

Suministro, transporte e instalacion de tuberia de

refrigeracion rigida tipo L de 3/8" (liquido) y de 5/8"

(succion). Incluye aislamiento termico de tuberia de 1/2"

de espesor, soporteria y demas elementos necesarios

para su correcta instalacion y funcionamiento.

m 56,00 $ 52.162,50  $           2.921.100,00 

3 DRENAJE

3,1
Suministro, transporte e instalacion de tuberia de drenaje

en PVC RDE 21 de 3/4"
m 8,00 $ 14.520,00  $               116.160,00 

 $         33.269.580,00 

 $           6.321.220,20 

 $         39.590.800,20 

 $           2.296.266,41 

 $         41.887.066,61 

Suminstro de equipos de aire acondicionando para las 4 aulas del Bloque A71 del Centro Regional Uraba - 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Apartadó, Antioquia

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO 

IVA 19%

TOTAL COSTO DIRECTO MAS IVA 19%

Estampillas 4,8% + Deporte y Recreación 1.0%
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certificado de trabajo en alturas vigente; además de diligenciar el formato de permiso o lista de 
chequeo para realizar dichos trabajos, cumpliendo con lo establecido en el artículo 17 de la Resolución 

1409 de 2012. 

 
● El contratista deberá ejecutar las actividades preliminares y preventivas (cerramientos,  

señalización y demás que se requieran para garantizar la seguridad de todas las personas que circulan 
por las instalaciones de la entidad; y antes de suscribir el acta de recibo a satisfacción final del contrato,  

el contratista deberá realizar el desmonte y retiro de dichos elementos.  
 
● El contratista se hará cargo de todos los traslados externos e internos de elementos que se 
deriven de la ejecución del contrato. 

 
● La entidad pondrá a disposición un espacio para el almacenamiento de materiales,  
herramientas, equipos y demás elementos que requiera almacenar el contratista; donde la entidad no 

se hará responsable por la vigilancia o seguridad de dichos espacios y objetos. 
 
● El contratista deberá realizar el retiro y disposición final de escombros en sitios autorizados 
por la entidad competente.  

 
- REQUERIMIENTOS AMBIENTALES 

 

Antes de iniciar las actividades, el contratista debe realizar una identificación   de   los aspectos e 
impactos ambientales adversos que se puedan presentarse en la ejecución de sus actividades y tomar 

las respectivas medidas de control que se llevarán a cabo para prevenir y mitigar impactos negativos,  
deberán tenerse en cuenta como   mínimo   las siguientes medidas: 

 
a. Medidas de control de emisión de material particulado durante la ejecución   de la obra, allí deberán 

incluirse todas las medidas necesarias para que no se entorpezca los procesos que desarrolla el 
personal de la Entidad. 

b. Medidas para controlar ruidos que intervengan con la actividad normal   de la Entidad. Los   

controles   incluirán   la realización de la actividad con métodos alternativos para   realizar   las   
actividades   y/o barreras f físicas. 

c. Medidas para la demarcación y control de áreas donde se desarrolle la actividad, para evitar el 
ingreso de personas y que brinden una separación segura contra la caída de materiales, esquirlas,  

etc. 
d. El contratista debe cumplir con las normas y requisitos legales ambientales vigentes aplicables,  

entre las cuales se encuentran: 
 

-  Decreto 4741/2005 por el cual se reglamenta parcialmente “La prevención y   el manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”.  
-  Ley 1259/2008: “Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y   recolección de escombros;  
y se dictan otras disposiciones”. 

- Ley 1333/2009: “Por la cual se establece el Procedimiento Sancionatorio Ambiental y se dictan 
otras disposiciones”. 

- Ley 1801/2016: “por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.  
 

Ámbito sancionatorio ambiental 

 
Única y exclusivamente el contratista será el responsable de las consecuencias jurídicas ambientales  

derivadas de su actuación, por lo tanto,   se hará responsable del pago de multas, sanciones y demás 
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medidas impuestas y ejecutoriadas por la autoridad ambiental, estos pagos se harán bajo 
responsabilidad del contratista y se realizará a su costa, en ningún concepto se aceptará que se 

reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del no 

acatamiento de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos 
por la autoridad competente conforme a lo conceptuado por la Autoridad Ambiental competente en el 

acto administrativo que las imponga. 
 

Por otra parte, el contratista debe tener en cuenta que se han expedido directrices para la protección 
y conservación de la naturaleza, entre las cuales están: 

 
1. Ordenanza 1 de 2020, por medio del cual se prohíbe la compra y uso de plásticos de un solo 

uso no biodegradable y el poliestireno extendido en los procesos de contratación del de la entidad. 

2. Programa institucionaliza “Basura Cero”, en el cual se establecen como acciones, entre otras,   
la de prevenir y reducir la generación de residuos 

3. Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente expedida por Colombia Compra 
Eficiente. 

4. Fichas técnicas ambientales diseñadas para algunos objetos específicos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las cuales podrá consultar en el siguiente link: https:// www 

.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/155 -plantilla-asuntos-ambientales-y-
sectorial-y-urbana-8. 

 

- REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

a. Presentar el certificado expedido por la ARL de la evaluación de estándares mínimos de acuerdo 
con la resolución 0312 de 2019 (Por la cual se define los estándares mínimos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST) 
b. Debe cumplir con la Resolución 1409 del 23 de julio del 2012 (Por la cual se establece el 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas).  
c. Los equipos y elementos de protección personal que utilice para realizar la labor en alturas, deben 

cumplir con los requerimientos normativos existentes al respecto de acuerdo al reglamento técnico de 

trabajo en alturas. 
d. Al momento de iniciar la ejecución del contrato se deberá presentar la planilla de pago de seguridad 

social para cada uno de los trabajadores, el pago deberá corresponder al nivel de riesgo de la actividad 
a ejecutar. 

e. Los proponentes deberán tener implementado el SG-SST de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1072 de 2015, y esto lo acreditarán con la certificación que al respecto expida la ARL 

correspondiente. 
f. Todos los equipos y elementos de protección personal que utilicen para realizar la labor en alturas,  

deben cumplir con los requerimientos normativos existentes al respecto   de acuerdo al reglamento 

técnico de trabajo en alturas. 
 

Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, entre las 
cuales están: 

 
1. Decreto 1072 de 2015 “Único reglamentario del sector trabajo” 

2. Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen estándares mínimos del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el trabajo”. 

3. Decreto Ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración  del Sistema 

General de Riesgos Profesionales”. 
 

Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras  

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/155-plantilla-asuntos-
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/155-plantilla-asuntos-
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disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. 
 

- AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 
Por tratarse de adecuaciones físicas internas, el proceso en mención no requiere aprobación de ningún 

organismo interno y/o externo de la entidad, ni requiere licencia de curaduría urbana, toda vez que la 
ejecución de las actividades propias del contrato no modifica elementos estructurales, ni altera 

fachadas de la edificación, tampoco se altera la espacialidad ni se cambia el aspecto de esta. Así 
mismo, no requiere cálculos estructurales de acuerdo a la obra a realizar correspondiente al objeto 

contractual. 
 

Para la ejecución de las obras objeto del contrato que se derive del presente proceso de selección y 

de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1469  del 30 de Abril de 2010, “Por el cual se 
reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 

edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras  
disposiciones”, de conformidad con el artículo 10,  no se requiere de licencia, permiso y/o 

autorizaciones especiales por Planeación Municipal para la ejecución de la obra, debido a que solo se 
afectarán componentes no estructurales del edificio y no se genera una mayor área construida:  

 
Artículo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras 

que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin 

afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o   
volumétricas.   No requerirán   licencia   de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que 

hace referencia el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
 

A saber: Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el 
mantenimiento, la sustitución, restitución   o   mejoramiento   de los materiales de pisos, cielorrasos,  

enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones 
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. 
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c. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

Obligaciones Generales de las Partes 

 
I. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción de 

actas de inicio, suspensiones, prorrogas o modificaciones, y en general las actas que se 
produzcan en el desarrollo del contrato, incluyendo acta de liquidación. 

II.  Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.  
III.  Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato. 

IV. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.  
V. Coordinar conjuntamente la realización de visitas técnicas de campo, y demás eventos que 

se consideren necesarios en cumplimiento del objeto contractual.  

VI. Propender por el logro de los productos pactados. 
VII.  Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y liquidación del 

contrato. 
VIII.  Realizar un cronograma de trabajo entre las partes. 

IX.  Elaborar mensualmente un informe cada una de las partes, que dé cuenta del cumplimiento 
del con trato, sus obligaciones y alcance. 

X.  Mantener el SECOP actualizado en cuanto respecta a sus obligaciones. 
 

Obligaciones del Contratista:  

 
• Obligaciones técnicas 

 
I. El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad con los requerimientos técnicos dados 

por el Politécnico y acordes con las necesidades   de   la Institución. La propuesta presentada 
debe contemplar los   requerimientos que en   virtud del contrato le haga el supervisor,  

ejecutando las demás actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus 
obligaciones contractuales, tales como: 

II.  Deberá suministrar la mejor mano de obra disponible. Mano de obra de mala calidad será 

objetada y el trabajo será repetido cuando a juicio del supervisor, la mano de obra dada no 
sea de la mejor calidad. 

III.  Deberá proteger todo el trabajo y material contra daños causados por su mismo trabajo o sus 
trabajadores, y será responsable por estos daños. 

IV. El contratista deberá proteger aquellos espacios, equipos o mobiliario susceptible de daño 
durante la ejecución de los trabajos y el horario de trabajo será el que establezca la entidad. 

V. El contratista deberá señalizar adecuadamente de acuerdo con las normas de seguridad 
vigentes, todos los espacios de trabajo para evitar accidentes.  

VI. Los métodos de mantenimiento y   construcción serán los recomendados de acuerdo con las 

normas NTC 1642 (Requisitos de Seguridad) y para cada actividad específica se deben 
cumplir también con las recomendaciones constructivas de los proveedores y fabricantes de 

los materiales y elementos utilizados. 
VII.  Será responsable del trabajo hasta que estos se inspeccionen, y acepten.  

VIII.  Deberá proteger su trabajo contra robo, desperfecto o daño, y almacenará cuidadosamente   
el material y equipo recibido en la obra que no vaya a utilizar inmediatamente.  

IX.  Debe presentar un Plan de Manejo Ambiental para los residuos generados por la labor a 
ejecutar, en la cual se incluya manejo y disposición final de los mismos, el cual se debe 

presentar antes de empezar a ejecutar la obra. 

X.  Entregar a más tardar CINCO (5) días calendario contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio; un cronograma de trabajo y/o programación de obra, la cual deberá ser revisada y 

aprobada por parte de la supervisión del contrato 
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XI.  Al final de la obra se debe presentar un informe con registros y evidencias de la actividad 
realizada en materia de salud ocupacional, seguridad y medio ambiente.  

XII.  Será responsable por la correcta instalación de piezas y demás elementos.  

XIII.  Suministrar los bienes y la mano de obra de acuerdo con las características y especificaciones 
establecidas en las  fichas técnicas de proveedores y fabricantes. 

XIV. Cualquier producto o servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad o no satisfaga 
las necesidades de la entidad, será cambiado de inmediato, sin ningún costo para el 

Politécnico. 
XV. Informar por escrito la necesidad de ejecutar obras extras o adicionales previo a su ejecución,  

para efectos de ser verificadas y viabilizadas por la supervisión del contrato; donde se deberá 
presentar la respectiva justificación técnica, análisis de precios unitarios (A.P.U), 2 

cotizaciones y todo lo especificado para su aprobación. 

XVI. El contratista deberá ceñirse a las especificaciones técnicas suministradas en los documentos 
del presente proceso de selección. Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar las 

especificaciones técnicas, las expresa por escrito a la supervisión del contrato, explicando las 
causas que lo justifiquen; en caso de no aprobarse, el contratista se sujetará a las 

especificaciones técnicas acordadas inicialmente 
XVII.  Deberá encontrarse al momento de la suscripción del contrato al día con sus obligaciones 

frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de compensación familiar,  
SENA e ICBF) y deberá continuar a paz y salvo con los mismos, en caso de continuar obligado 

a realizar dichos aportes, y en el evento de estar obligado a cancelar el Impuesto sobre la 

Renta para la Equidad, en los términos del Artículo 20 de la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 
Reglamentario 862 de 2013  deberá cumplir con dicha obligación.  

XVIII.  Si el contratista es personal natural, adicionalmente deberá cancelar la seguridad social mes 
vencido sobre un ingreso base de cotización mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor 

mensual de sus ingresos, sin incluir el valor total   del   Impuesto   al   Valor Agregado (IVA),  
cuando a ello haya lugar, según el régimen tributario que corresponda, de conformidad con el 

Artículo 224 de la Ley 1995 de 2019. 
XIX.  Entregar las obras con responsabilidad, idoneidad, celeridad y calidad.  

XX. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en razón 

del contrato. 
XXI.  Suministrar a la entidad y/o al Supervisor del contrato toda la información que se requiera con 

el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos 
contractuales como los legales a que haya lugar en razón del contrato. 

XXII.  Los precios de los ítems referenciados por el contratista en la propuesta de precio se 
entenderán fijos durante la vigencia del contrato. 

XXIII.  Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en el estudio previo, el cual 
hace parte integral del contrato que se derive. 

XXIV.  Atender los requerimientos de la supervisión del contrato. 

XXV. Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en que incurra   con   ocasión   de ejecución 
de las obras objeto del contrato. 

XXVI.  Suministrará a todos sus trabajadores escarapelas con fotografías que los identifiquen 
plenamente y uniformes completos de acuerdo a las normas de seguridad ocupacional para 

el tipo de trabajos contratados. 
XXVII.  EL contratista suministrará los sistemas de seguridad y medios internos de transporte 

necesarios para llevar a su sitio los aparatos y equipos y los andamios que pueda necesitar 
para la ejecución de los trabajos, los cuales deberán cumplir con la normatividad vigente para 

trabajos en altura. 

XXVIII. El contratista, antes del inicio de los servicios deberá tener definidas las competencias para 
todo su personal asignado a los mismos, en términos de experiencia, educación y 

entrenamiento, certificación para trabajos en alturas   según   nivel   de   competencia, entre 
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otros de legislación colombiana.  
XXIX.  Dejar en funcionamiento los aires acondicionados instalados. 

XXX.  Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual.  

 
 

Obligaciones administrativas, legales y financieras 
 

I. Presentar mensualmente un informe que dé cuenta del avance físico, administrativo,  
financiero y ambiental de la ejecución del contrato. 

II.  Suministrará todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de trabajo que 
requiera para la ejecución adecuada de las labores contratadas dentro del plazo 

contractualmente establecido. 

III.  Mantener en el sitio de los trabajos el personal requerido para cumplir el objeto del contrato.  
IV. Disponer de los medios necesarios para la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en  

los pliegos. 
V. Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecución del 

proyecto 
VI. Presentar los informes de cumplimiento ambiental con la periodicidad mensual, de seguridad 

y salud en el trabajo del proyecto. 
VII.  Allegar la garantía con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del 

plazo contractual, así como las requeridas de acuerdo al inicio del contrato, las prórrogas,   las 

adiciones,   modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo 
establecido; 

VIII.  Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con 
la forma de pago establecida en el presente documento. 

IX.  Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del 
contratista el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales ,  

dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a 
desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral,  

parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista 

debe presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la 
documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. 

X.  Atender en forma oportuna las instrucciones del supervisor del contrato.  
XI.  Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o   dificultad relacionado 

con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del 
contrato, y las posibles soluciones para la resolución de los mismos.  

XII.  Velar por la correcta ejecución y cumplimiento de las medidas y actividades de prevención y 
mitigación socioambiental. 

XIII.  Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de 

posibles accidentes no solo para trabajadores sino para la comunidad en general.  
XIV. Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la 

ejecución del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Politécnico, 
razón por la cual el contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, 

resultados y demás relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes y análisis  
propios de la entidad o bien para patente de registro a nombre del Politécnico,   en los formatos 

solicitados y   sin perjuicio de los derechos de autor que para el caso correspondan.  
XV. Todos los trabajos deben cumplir con normas RETIE, RETILAP, RAS, NSR 10 y/o demás 

normatividad vigente aplicable a las obras 

XVI. El Contratista adquiere la obligación de consignar, sobre un juego de copias maestras, todos 
los cambios que se realicen durante la ejecución de las obras, los cuales deberá entregar junto 

con el manual de mantenimiento y operación del proyecto, para el pago de la última acta de 
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obra, previa aprobación del supervisor. Para el caso de mantenimientos, se realizará el 
levantamiento de los sitios intervenidos y las obras realizadas.  

XVII.  Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del contrato, el 

contratista y las personas que estos contraten para el desarrollo del objeto, están obligados a 
adoptar todas las precauciones y medidas establecidas por   el   Gobierno Nacional,  

Departamental y Municipal, en cuanto a la bioseguridad para la prevención de la propagac ión 
del COVID 19, lo que se evidenciará con la presentación de protocolos de bioseguridad para 

proteger a todos trabajadores, contratistas, y visitantes   del   lugar   de trabajo los cuales 
deberán ser implementados bajo su responsabilidad. Dichos protocolos deberán allegarse a 

la respectiva dependencia contratante por intermedio del interventor/supervisor, en el 
momento de la f irma del acta de inicio, o a más tardar dentro de los cuatro (4) días posteriores 

a la suscripción de la misma. Los protocolos presentados podrán ser sujetos de verificac ión 

con el fin de corroborar que se cumplan los requisitos normativos definidos por los entes 
gubernamentales para enfrentar la pandemia   por   el COVID 19.  

XVIII.  Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y   enfermedades laborales del 
personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código 

Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia.  
XIX.  La información entregada durante la ejecución del contrato, goza de confidencialidad. El 

contratista manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada 
y suministrada, obligándose a: 1: Guardar confidencialidad   sobre   los   mecanismos   y 

sistemas de información que se le brinda. 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la 

información recolectada en desarrollo del objeto contractual; 3. Responsabilizarse por la 
información suministrada; 4. Suministrar información veraz, completa   y   correcta, en 

desarrollo de las diferentes actuaciones. 
XX. Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio.  

Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los 

bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.  
XXI.  Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los impuestos, tasas y 

contribuciones, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales. 
XXII.  El Contratista, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni   sus representantes 

legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces:   i).   Están incluidos en la lista 
ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la 

oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida 
como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o 

internacionales, policiales, judiciales o de investigación   con igual fin; ii). Han participado en 
actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. 

XXIII.  De acuerdo al régimen tributario aplicable al caso concreto, el contratista   debe inscribirse en 

la Oficina de Industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio (en caso de 
que aplique). 

XXIV.  Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, la condición referida en su propuesta 
con respecto al emprendimiento y empresas de mujeres, y población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración   o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional, siempre y cuando la hubiere acreditado en la 

presentación de la propuesta. 
XXV. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato. 
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Obligaciones De La Entidad Contratante 
 

I. Verificar que el servicio cumpla con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.  

II.  Suministrar al contratista al inicio de ejecución del contrato, toda la información  requerida por 
este para dar cumplimiento al objeto contractual. 

III.  Realizar los pagos previa presentación correcta por parte del contratista, los documentos 
requeridos y acorde con los plazos establecidos por la entidad. 

IV. Supervisar la ejecución técnica, administrativa y financiera del presente contrato, para lo cual 
designará un supervisor. 

V. Velar por el cumplimiento de  todas las cláusulas contractuales.  
VI. La comunicación en lo referente a solicitud de servicios, quejas o reclamos se efectuará por 

escrito. 

VII.  Verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad 
Social en salud,   pensiones,   riesgos profesionales parafiscales y   el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad. 
VIII.  Proyectar y tramitar acta de liquidación del contrato. 

IX.  Elaborar un informe mensual que dé cuenta del cumplimiento del contrato de parte del 
contratista, según sus obligaciones y alcance del mismo.  

X.  Entregar provisionalmente un lugar donde el contratista pueda almacenar materiales, equipos 
y herramientas. 

XI.  Todas las demás que surjan de la naturaleza del contrato.  

 
 

5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  

 
El presente proceso de selección de contratista se adelantará bajo la modalidad de MÍNIMA 

CUANTÍA, de conformidad con en virtud de lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011,  
en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de contratación del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

 
 

- FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

 

Artículo 94. Transparencia en contratación de mínima cuantía. Adiciónese al artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007 el siguiente numeral. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la 

menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las 
siguientes reglas: a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual 

se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones 
técnicas exigidas; b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior 

a un día hábil; c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la 
propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; d) La 

comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.  
 

5.1. OBJETO  
 

Compraventa e instalación de equipos de aire acondicionado para las 4 aulas del Bloque A71 del 
Centro Regional Urabá - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Apartadó, Antioquia. 
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5.2. ALCANCE 
 

Se deben suministrar e instalar cuatro (4) equipos de aire acondicionado de 36.000 BTU y todo lo 

necesario para su funcionamiento, para las aulas del Bloque A71 Centro Regional Urabá -  
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Apartado, Antioquia. 

 
5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución estimado es de 30 días calendario, contados a partir de la firma del acta de 

inicio. 

 

5.4. REQUISITOS COMERCIALES 

 

- La propuesta debe tener una vigencia mínima de 90 días calendario. 

- La oferta debe incluir todos los costos y gastos en los que debe incurrir para cumplir con el 

contrato. Incluyendo el AU y los impuestos legales. 

- La oferta debe contener el costo y suministro de todos los materiales, equipo y herramienta,  

mano de obra, transporte, y equipos de seguridad necesarios, como andamios multidireccionales 

certificados, trabajo en altura, y seguridad ocupacional, elementos de protección y cerramiento de 

las áreas a intervenir, señalización, y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

- El proponente que sea seleccionado, debe cumplir con todos los protocolos de seguridad 

establecidos para evitar propagación y contagios con el COVID-19. Suministrando a los trabajadores 

los elementos personales de protección, y verificando su uso y cumplimiento del protocolo.  

 

5.5. LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 

Aulas del Bloque A71 del Centro Regional Urabá - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.– 

Apartadó, Antioquia. 
 

 
5.6. VALOR Y FORMA DE PAGO. 

 
EL POLITÉCNICO para determinar el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de 

selección, realizó el respectivo análisis, incluyendo las estampillas y el impuesto al deporte y la 
recreación, y se establece un valor Cuarenta y un millones ochocientos ochenta y siete mil sesenta 

y seis pesos $ 41´887.066,00 

 
Por el sistema de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES, Mediante un Pago único al final, 

una vez recibida la obra a satisfacción, En todo caso sujeto a la aprobación por parte de la 
supervisión delegada. Correspondiente al saldo establecido del valor final real de las actividades 

ejecutadas, el cual queda consignado en el acta de liquidación y que especificará las medidas reales  
ejecutadas mediante memoria de cantidades elaborada por el contratista y la supervisión,  

multiplicadas por los valores estipulados en el contrato para cada una de ellas, y la suscripción del 

acta de recibo a satisfacción. En todo caso este pago estará sujeto a la aprobación por parte de la 
supervisión delegada de los servicios prestados. 

 
A. El recibo a satisfacción, por parte del supervisor, de los trabajos realizados.  

B. Acta de liquidación final de obra 
C. Soporte de pago planilla de seguridad social y parafiscales y hasta tanto el contratista haya 
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presentado a la misma, las memorias de cálculo, informes mensuales de avance de obra, y las 
planillas al día pagadas de seguridad social, pensión, ARL y parafiscales de cada empleado que 

participó en la obra; y dicha supervisión los apruebe.  

 
Para la realización de dichos pagos se deberá entregar a la entidad, además de los documentos 

anteriormente descritos,  la siguiente documentación: 
- Factura electrónica cargada en el portal electrónico SECOP II.  

- Certificado de cumplimiento de obligaciones, expedido por parte del supervisor del contrato. 
 
 

5.7. SUPERVISIÓN:  

 
La supervisión del contrato estará a cargo de EL POLITÉCNICO, a través de Rubén Darío Maya 

Bedoya, Profesional Universitario adscrito a la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus 
veces o quien el ordenador del gasto designe. 

 

 
5.8. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

El criterio de calificación será el factor ECONÓMICO, sin embargo deben demostrar EXPERIENCIA 

GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA, con el fin de demostrar su idoneidad para la ejecución 

del objeto a contratar. Es decir, para cada factor se verificarán los documentos solicitados y se dará 

un puntaje solo al factor económico, el proponente que presente la propuesta más favorable será el 

seleccionado. 

- PROPUESTA ECONÓMICA 

Este factor se evaluará mediante la información que cada proponente suscriba en el Formulario 

Digital de presentación de propuesta comercial Anexo.  

En él se establecen todas las actividades a desarrollar, las cantidades estimadas, Valor parcial, 

Costos directos y Costos Indirectos AIU (Administración y Utilidades), el valor total será la suma de 

todos estos aspectos, El proponente solo debe diligenciar en este formato lo indicado en el mismo.  

La propuesta más económica que cumpla con todas las condiciones técnicas se establecerá como 

la propuesta ganadora. Sin embargo, debe cumplir con la experiencia solicitada.  

- EXPERIENCIA PROPONENTE 

o Experiencia General (EG) 

Este factor no se calificará, pero se tendrá en cuenta para verificar la experiencia general de cada 

proponente, de no cumplir con estas condiciones, no se tendrá en cuenta para evaluar la propuesta 

económica. 
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▪ Persona Natural  

La persona que avale la propuesta como persona natural, debe ser Ingeniero Eléctrico, Arquitecto, 

Arquitecto Constructor y/o Ingeniero Civil, y tener una experiencia general mayor a 5 años, contados 

a partir de la expedición de la Matrícula Profesional.   

▪ Persona Jurídica 

Estar inscrito en Cámara de Comercio por lo menos 5 años antes de la fecha de cierre de esta 

convocatoria y tener como objeto social principal o conexo, las actividades contempladas en el objeto 

de esta invitación. 

NOTA: Los participantes que no entreguen los documentos solicitados, no serán tenidos en cuenta 

para la revisión del factor económico. 

o Experiencia Específica (EE) 

Esta experiencia específica NO se calificará, pero se tendrá en cuenta para verificar la experiencia 

del Proponente en contratos similares con el fin de verificar que el proponente seleccionado tenga 

conocimiento y capacidad técnica para ejecutar de la mejor manera la adecuación.  

o Anexar hasta dos (2) certificaciones de experiencia, relacionadas directamente con el objeto 

de la presente contratación Instalación de redes eléctricas, por un valor SUPERIOR de 4 veces el 

presupuesto oficial expresado en SMMLV.  

NOTA: Los participantes que no entreguen certificaciones no serán tenidos en cuenta para la revisión 

del factor económico. 

 

5.8.1. REQUISITOS 

Podrán participar personas Naturales o Jurídicas de forma individual que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

- Personas Naturales: 

o Ser Ingeniero eléctrico, Ingeniero Civil, Arquitecto o arquitecto constructor. 

o Tener capacidad jurídica para contratar, por tanto debe ser mayor de edad, no tener 

inhabilidades, incompatibilidades, ni conflictos de interés. Con experiencia de por lo menos cinco (5) 

años contados a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta profes ional. 

o Estar afiliado a Seguridad social y Pensiones. 

o No tener antecedentes disciplinarios en la Policía Nacional de Colombia.  

o Estar inscrito en el Registro Unico Tributario. 

Anexar: Tarjeta profesional, fotocopia de la cédula, planilla de pago de Seguridad Social, consulta en 

línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales, RUT. 
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- Personas Jurídicas: 

o Tener capacidad jurídica para celebrar contratos, constituida e inscrita por lo menos cinco 

(5) años antes del cierre de la invitación. 

o Haber cumplido con los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, en 

los 6 meses anteriores a la invitación. 

o No estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 

República. 

o Estar inscrito en el Registro Único Tributario. 

Anexar:  Certificado de Existencia y Representación Legal y adjuntar constancia de 

autorización. 

Certificado de pago de los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.  

Certificado del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 

RUT 
 
 

6. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
Los riesgos que pueden afectar el equilibrio contractual del contrato están determinados 

básicamente por circunstancias netamente atribuidas a factores de imprevisibilidad, cuyas causales 
deben ser atribuidas a alguna de las partes, según lo reitera en diferentes ocasiones la 

Jurisprudencia del Consejo de Estado. 
 

NOTA: Los interesados en participar en el proceso, deben manifestar a EL POLITÉCNICO, teniendo 
en cuenta la experiencia y experticia que poseen en su actividad ordinaria, la existencia de posibles  

riesgos asociados con la ejecución del contrato que puedan afectar su equilibrio contractual, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 863 del Código de Comercio y los artículos 3 y  5 de la 
ley 80 de 1993, según el cual las partes deben proceder de buena fe exenta de culpa en el período 

precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. En consecuencia, la Entidad no 
acepta reclamaciones relacionadas con circunstancias que pueden ser previsibles por el posible 

proponente futuro contratista, que afecten el equilibrio contractual y que no fueron manifestadas en 
la oportunidad prevista en el cronograma establecido en los pliegos de condiciones del presente 

proceso de selección. 
 

A continuación, se detallan algunos riesgos que pueden presentarse para el contrato, tanto en la 

etapa previa como en la ejecución del mismo: 
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7. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN 

ACUERDO COMERCIAL 

 
Nota 1. Los procesos de Mínima Cuantía no están cobijados por los Acuerdos Comerciales 

 
 

8. ANEXOS: 
 

Realizar una relación sucinta de los documentos que soportan el presente Estudio Previo. 
 

  

 
 

 

Antonio de Jesús Castaño González 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

 Oscar Alberto Gaviria Palacios 
Ordenador del Gasto 

 

 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó Santiago Cañola Vanegas 
 

20 de enero de 2023 

Revisó Rubén Darío Maya Bedoya  
 

25 de enero de 2023 

Revisó  
Andrés Tabares 

Chavarriaga 

 
2 de febrero de 2023 

 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo 
encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo 

tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma  

 

 
Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre,  

identificación, cargo, dependencia: ________________________________________________ 
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PRIMER COMITÉ 

Especificar si es Comité Interno de Contratación 

de Rectoría o Vicerrectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 

Comité Interno de Contratación 

 

Firma del Secretario Técnico del Comité Interno 
de Contratación: 

 

 

SEGUNDO COMITÉ (en caso de ser necesario) 

Especificar si es Comité Asesor de Contratación 

o Comité Interno de Rectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Asesor de Contratación o Comité Interno 

de Rectoría  

 

Firma del Secretario Técnico del Comité Asesor 

de Contratación o Comité Interno de Rectoría  

 

 

 

Fecha recibido en Adquisiciones:  
 

 

 

 
Nota: Por favor no imprimir los  siguientes anexos 

 
Tabla 1 

 

Si la solicitud tiene como actividad u objeto de 

contratación: 
Unidad Viabilizadora 

Publicaciones, artes e impresiones Oficina Asesora de Comunicaciones 

Equipos de cómputo, licencias o desarrollo de 

software, servicios TIC y Redes 
Coordinación de Informática Corporativa 

Equipos de laboratorio Dirección de Investigación o Centros de Laboratorio 

Capacitación receptiva Coordinación de Desarrollo Laboral 

Obras físicas, diseños Oficina Asesora de planeación 

mantenimiento, construcción Coordinación de Bienes y servicios 

Insumos médicos, primeros auxilios Coordinación de Bienestar Humano y Social 

 
 

Comité interno Vicerrectoria Administrativa

Acta N°14 fEBRERO 15 DE 2023


