

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.4478748

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

25/01/2023 1:31:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

126-2023

Objeto del contrato

MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA CULTURA LLANERA MALOCAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

11 Meses

Fecha de inicio de contrato

13 días de tiempo transcurrido (21/02/2023 8:00:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

20/01/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de liquidación

1/01/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

CONSORCIO PARQUE MALOKA.

COLOMBIA, Bogotá

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO PARQUE MALOKA..			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

MILTON RIVERA

Fecha de aprobación:

28/01/2023 7:13:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS

Fecha de aprobación:

30/01/2023 10:54:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

CO1_PCCNTR_4478748_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas

Seriedad de la oferta

Cumplimiento

Responsabilidad civil extra contractual

Fecha límite para entrega de garantías:

☐ Si ☒ No

☒ Si ☐ No

☒ Si ☐ No

☒ Si ☐ No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

% del anticipo

100,00

Valor de la garantía

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato

20,00

Valor de la garantía

Pago de salarios

% del valor del contrato

5,00

Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato

20,00

Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde)

30/12/2022 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/03/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (desde)

30/12/2022 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/03/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (desde)

30/12/2022 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (desde)

30/11/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/11/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

% del valor de la oferta

5,00

31/01/2023 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:

30 días de tiempo transcurrido (3/02/2023 4:54:13 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10955885	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.556.650.111,20 COP	ZURICH	27/12/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10955864	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	32.914.313.531,58 COP	ZURICH	27/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10849607	Seriedad de la oferta	-	5.648.390.785.332,00 COP	-	1/01/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4478748
Proveedor CONSORCIO PARQUE MALOKA..
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KILOMETRO 7 VIAN ANTIGUA CAMINO GANADERO
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección KILOMETRO 7 VIAN ANTIGUA CAMINO GANADERO
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
----	-----------	-----------

1	CO1.PCONTR4478748							
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							5.480.143.606,00	51.133.002.224,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA CULTURA LLANERA MALOCAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	1,00	UN	5.480.143.606,00	51.133.002.224,00	5.480.143.606,00	51.133.002.224,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Rut_CONSORCIO_PARQUE_MALOKA.pdf	Rut_CONSORCIO_PARQUE_MALOKA.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA CONSORCIO.pdf	PROPUESTA ECONOMICA CONSORCIO.pdf	(detalle)
Documento Base(PLIEGO DEFINITVO) CCE-EICP-GI-14.pdf	Documento Base(PLIEGO DEFINITVO) CCE-EICP-GI-14.pdf	(detalle)
Anexo 1 - Anexo tecnico CCE-EICP-IDI-32 i.pdf	Anexo 1 - Anexo tecnico CCE-EICP-IDI-32 i.pdf	(detalle)
CONTRATO 126-2023.pdf	CONTRATO 126-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS CARLOS LONDOÑO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 86077347	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS	30/01/2023 10:54:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Si ☒ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	
Fuente de los recursos:		Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP.	
	No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalías - SGR	23.157.275.225,52
	Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)	27.975.726.998,48
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	51.133.002.224

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2021005500311	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 000143	CDP	No validado	19.205.651.777,31 COP	19.205.651.777,31 COP	00-00-00	Editar
☐ 000144	CDP	No validado	12.438.509.061,17 COP	12.438.509.061,17 COP	00-00-00	Editar
☐ 623	CDP	No validado	23.157.275.225,52 COP	19.488.841.385,52 COP	00-00-00	Editar
Saldo de CDP 54.801.436.064 COP						
Saldo de vigencias futuras 0 COP						
Saldo total a comprometer 51.133.002.224 COP						
Última consulta a SIIF						
Fecha de consulta SIIF -						

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 000176	Presupuestal (CDP)	-	No validado	12.438.509.061,17 COP	12.438.509.061,17 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
☐ 000177	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.205.651.777,31 COP	19.205.651.777,31 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
☐ 623	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.488.841.385,52 COP	19.488.841.385,52 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 51.133.002.224 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 51.133.002.224 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -