ADENDA No. 4

PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL DE LICITACION PUBLICA No. MA-APSB-LP-003-2022, OBJETO: "CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPÍO DE ANOLAIMA – CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO EPC-CI-004-2022".

El Alcalde del Municipio de Anolaima, en uso de las facultades legales y de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, de acuerdo a las observaciones presentadas extemporáneamente por parte de los interesados y de acuerdo a estas observaciones se requiere modificar las condiciones de forma, correcta, eficiente y eficaz, se decide modificar el cronograma y ajustar los requisitos, por lo tanto se procede a Adendar.

1. **MODIFICACION CRONOGRAMA**

Por lo anterior se modifica el Anexo 2- Cronograma **MA-APSB-LP-003-2022** y en consecuencia el cronograma señalado en el proyecto del pliego de condiciones el cual quedará así:

- **CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN:**

Actividad	Fecha	Lugar
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	02 de febrero de 2023	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	13 de febrero de 2023	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	16 de febrero de 2023	SECOP II
Fecha de cierre	9 de marzo de 2023	SECOP II
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	9 de marzo de 2023	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	13 de marzo de 2023	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	21 de marzo de 2323	SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	28 de marzo de 2023	SECOP II
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	28 de marzo de 2023	Anolaima - Cundinamarca
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	29 de marzo de 2023	SECOP II

Firma del Contrato	30 de marzo de 2023	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	31 de marzo de 2023	Anolaima - Cundinamarca
Aprobación de garantías	31 de marzo de 2023	SECOP II

2. **MODIFICACION Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-44 MA-APSB-LP-003-2022**

La matriz enunciada quedara de la siguiente manera:

TIPO DE EXPERIENCIA:	
ESPECÍFICA ADICIONAL	-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con la **construcción y/o reforzamiento y/o reconstrucción de al menos un tanque de almacenamiento de agua potable (elevado, a nivel o subterráneo)** con volumen igual o mayor a **229.59** metros cúbicos del volumen establecido en la presente convocatoria; y la cual debe **corresponder a concreto.**
	-Para la intervención a **sistema de almacenamiento, tales como embalses o tanques de almacenamiento** el proponente deberá acreditar que en por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general se acredite la experiencia en sistemas de almacenamiento tipo tanques de almacenamiento o embalses.

3. **MODIFICACION Complemento Pliego Definitivo MA-APSB-LP-003-2022 CCE-EICP-GI-09 (Obra pública) APSAB**

El numeral 3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, quedara así:

ESPECÍFICA ADICIONAL	-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con la **construcción y/o reforzamiento y/o reconstrucción de al menos un tanque de almacenamiento de agua potable (elevado, a nivel o subterráneo)** con volumen igual o mayor a **229.59** metros cúbicos del volumen establecido en la presente convocatoria; y la cual debe **corresponder a concreto.**
	-Para la intervención a **sistema de almacenamiento, tales como embalses o tanques de almacenamiento** el proponente deberá acreditar que en por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general se acredite la experiencia en sistemas de almacenamiento tipo tanques de almacenamiento o embalses.

Los demás requisitos permanecen sin modificaciones.

Dado en Anolaima (Cundinamarca), a los seis (6) días del mes de marzo de 2023.

LUIS HERNANDO MARTINEZ ZABALETA
Alcalde Municipal