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Medellin, febrero 21 de 2023

Doctora
SILVIA ELENA GOMEZ GARCIA
Secretario de Ambiente y SostenibilidadGobernacién de Antioquia

Asunto: Propuesta economica Guarda cuencas.
Cordial saludo

De acuerdo con la solicitud recibida desde su entidad, con respecto a presentar una propuesta
econdmica para ejecutar el “CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA PROMOVER LA PROTECCION DE LAS CUENCAS
ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN EL. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA
ESTRATEGIA GUARDACUENCAS.”, nos permitimos realizar entrega formal, para que sea
analizada y de ser posible aprobada para beneplacito de nuestra empresa.

Cordialmente,

S o

7 )
| S A
SERGIO TRUJILLO TURIZO JUAN' JOSE SANCHEZ LONDONO
Gerente RIA S.A. Coordinador de nucieo de RIA

E/R/PI: Juan José Sanchez, Coordinador De Nicleo Ria

www. rlaforestal.orq - Correo Electrénioo: secretaria@riaforestal.ora
Medellin - Colombia
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES .

-

CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA
PROMOVER LA PROTECCION DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE
ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA
ESTRATEGIA GUARDACUENCAS.

Elaborado por
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T CHHALDU

xhwl [ 5

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA
NIT 811038424-6

Presentada a:

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

- Medellin, 16 de febrero de 2023
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1 TITULO DE LA PROPUESTA

CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA
PROMOVER LA PROTECCION DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE
ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA
ESTRATEGIA GUARDACUENCAS. '

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. (RIA S.A.)

Nombre Responsables: SERGIO ARTURO NOEL TRUJILLO TURIZO — Gerente RIA
S.A.

Correo Electrénico: gerente@riaforestal.org y/o
direcciontecnica@riaforestal.org
Teléfono: (4) 448310
Direccién: Carrera 47 N°.49 — 12 piso 6 Edificio Loteria de Medellin
—~ piso 6
Ciudad/Pais: Medellin - Colombia

2 ANTECEDENTES

La Reforestadora Integral de Antioquia S.A. es una sociedad de economia mixta,
dedicada a formar y administrar un patrimonio forestal a través de la produccion,
manufacturacion y comercializacion de productos maderables y no maderables,
propiciando su desarrollo industrial como empresa competitiva, que genera valor
agregado con parametros de eficiencia, rentabilidad y calidad. Se apoya en
principios de honorabilidad y seriedad en los negocios, cumplimiento de la iegalidad,
integracion positiva con la comunidad y proteccién del medioambiente.

Para RIA S.A. es de gran importancia el desarrolio de plantaciones forestales del
tipo protector como estrategia fundamental en su nuevo perfil de INTEGRAL en el
Departamento de Antioquia, presentando una alternativa de restauracién de
ecosistemas, generando un precedente frente al papel de la Reforestadora en el
departamento donde el paradigma de productor de maderas se replantea y se hace
un enfoque de mejoramiento del medio ambiente alirededor del area afectada,
generando empleos y proporcionando un manejo adicional amigable con modelos
de restauracion de ecosistemas en comunidades de alta complejidad social.

Por su-naturaleza publica y la responsabilidad adicional que tal condicién conlleva,
a buscar que cada proyecto adelantado se fundamente en una base social sélida,
en donde la comunidad conozca y se empodere de esos proyectos forestales, haga
parte de ellos y se estructure un tejido social alrededor de las plantaciones forestales

'Eara que las tierras generen empleo y riquezas para todos "

CARRERA 47 N° 49 -12 Ed. Loteria de Medellin — piso 6
PBX: {057 - 4) 448 83 10
Correo Electronico: secretaria@riaforestal.org
Medellin - Colombia
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donde la comunidad las interiorice como propias al haber hecho parte de ‘la
ejecucién de cada actividad. :

E! Programa de Goblernd “Es el Momento de Antioquia” que plasmara en su Plan
de Desarrollo el actual Gobernador, tlene en cuenta a la Reforestadora Integral de
Antioquia RIA S.A:

\

“ ..Se debe fortalecer para proteger el capital natural de Antioquia y-generar
riqueza para la region, para lo cual buscara la capitalizacién de la compaiiia
y obtener sequridad empresarial.

Promoveremos la venta de un importante porcentaje del actual patrimonio
forestal. RIA fortaleceré los servicios ambientales forestales. :

RIA, trabajara con las CAR, para realizar la recuperacién de éreas boscosas
mediante el establecimiento y mantenimiento de Cuencas Hidrogréficas, con
el Area Metropolitana y ElI municipio de Medellin en la  siembra,.
mantenimiento y registro de arboles en areas estratégicas.

Es una de las empresas que en Antioquia y Colombia le puede garantizar a
la sociedad la restauracion de 42.000 ha devastadas por mineria. De ahi el
compromiso del Gobernador Anibal Gaviria Correa de participar de las
180.000 ha que quiere reforestar el Gobierno Nacional, con diversas
estrategias, dentro de las cuales se tiene la siembra de 15.000 ha para la
recuperacion de suelos degradados por mineria y programas silvopastoriles
y agroforestales en - diferentes regiones del Departamento, para” dar
cumplimiento a la Ordenanza 54 de 2019, que tiene como objetivo la.
recuperacion de areas degradadas por mal uso del suelo.

La Reforestadora tiene actualmente un patrlmomo forestal inventariado de 9.511 ha
r.eforestadas en77 prechos

Las plantaciones estan ubicadas en seis ntcleos del Departamento de Antiogquia
con las siguientes especies comerciales: Acacia mangium, Gmelina arbodrea,
Pinusoocarpa Pinuspatula, Pino tecunumanii y TectonagrandiS' distribuida asi:

Nordeste 22.94%, Suroeste 21.25%, Uraba 18. 52%, Norte 13. 86%, Occidente
13.02% y Bajo Cauca 10.41% '

La Reforestadora también ha participado en la broducci()n de especies forestales
comerciales y nativas para el desarrollo de diferentes proyectos. A -continuacion, en

:Eara que las tierras generen emBIeo y riguezas para todos ”
CARRERA 47 N°® 49 -12 Ed. Loteria de Medellin ~ piso 6
'PBX: (057 - 4) 448 83 10
‘ Correo Electronico: secretaria@riaforestai.org .
; . Medeliin - Colombia
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la tabla 1, se relaciona parte de la produccién de material vegetal que ha realizado
la entidad, en diferentes municipios del departamento de Antioquia:

Tabla 1 Material vegetal producido por RIA S.A.

. CANTIDAD DE
OBJETO ESPECIE PLANTULAS MUNICIPIO
PRODUCIDAS
Acacia mangium. 314,887 Caucasia
Cordiaalliodora. 34,500 Andes
B Pinuspatula. ' 326,702 Angelépolis
| Pinusoocarpa. 1.047.551 Amalfi
Pinuspatula .
ESTABLECIMIENTO Pinusogcarpa- 717.416 val
COMERCIAL Pf:g;’jg?;‘;g 801.605 Angelépolis
Tectonagrandis. 253.748 Apartadé
Pinusoocarpa. 557.622 Canasgordas
‘Pinuspatula. ' 15.000 Yarumal
Gmelinaarborea. 218.142 "Anza
P:;’Z;’go”g;‘r’; 458.398 Amalfi

Durante el 2016 y el primer trimestre del 2017 se ejecuto un contrato con el AREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, cuyo objeto es “OPERAR LA RED
DE VIVEROS METROPOLITANOS Y EL MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES AMBIENTALES Y PAISAJISTICAS DEL VALLE DE ABURRA Y
AREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL PARQUE CENTRAL DE
ANTIOQUIA. PCA, el cual se cumplieron los alcances y se ejecuté de manera

adecuada, segun la informacién que reposa en el acta de liquidacion y el informe
final.

Este contrato permiti6 adquirir una experticia especifica en el trabajo de viveros
comunitarios, y en la produccién de material vegetal de especies nativas y
ornamentales. -

Adicional, La Reforestadora Integral de Antioquia ha celebrado contratos con la
Secretaria de Medio ambiente de Medellin en la restauracién de ecosistemas en las
areas rurales de Medellin y el desarrollo de una reforestacion piloto en la comuna
8, enel Cerro Pan de Azicar dentro de! marco de los Jardines circunvalares de
Medellin, Cinturén Verde con importantes resultados para considerar en los
diferentes modelos de intervencion con la participacién activa de la comunidad
aledafia a estos proyectos.

L} H = .
Eara que las tierras generen emelﬁo y riquezas Eara todos — -

CARRERA 47 N° 49 -12 Ed. Loteria de Medeliin — piso 6
PBX: (057 - 4) 448 83 10
Correo Electronico: secretaria@riaforestal.org
Medellin - Colombia |
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Tabla 2 Expenencua de la Reforestadora Integral de Antloqma RIA S.A. como
operadores de proyectos de Administracién delegada:

especies pino (pino ~patula), ciprés
{Cupressus  lusitanica) y  eucalipto
{(Eucaliptus sp) .establecidas en la finca

CONTRATO ENTIDAD!OBJETO : VALOR (%) TIEMPO
Mas bosques para | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE |,
Medellin Cl- | MEDELLIN. Aumentar la cobertura boscosa _
14600043248 por _r:nedto del establecn_mlento de 2 300.000.000 | 9 meses
plantaciones forestales, mejorando las .
condiciones ambiéntales y socio econdmicas
de la ciudad.
CI-4600050802 MBM - | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Secretaria Medio | MEDELLIN./ Aumentar la cobertura boscosa
Ambiente - RIA S.A. por - medio del establecimientc de
plantaciones forestales, mejorando las '225.000.000 } 9 meses
condiciones ambientales y socio econdmicas
de la ciudad.
C.A 2012-CF.1800.42 | DEPARTAMENTO DE .~ ANTIOQUIA-
Areas Degradadas Por | SECRETARIA DE AGRICULTURA
La Mineria Cuturd . .
Recuperacién de 100 hectareas de areas . 613.587.686 | 12 meses
{Fase 1) degradadas por la mineria en el nicleo del
Bajo Cauca Antioquefio
Mas Bosques = para | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Medellin . C.l:- | MEDELLIN / Aumentar la cobertura boscosa
46000055320 | por medlo del establem'mlento de 2 400.000. 000 | 18 meses
plantaciones forestales, mejorando las
condiciones ambientales y socio econdmicas
de la ciudad.
1 Cl No. 4600003837 { FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA /
RPC: 4200009548 Compra y mantenimiente de estibas de
acuerdo a  especificaciones técnicas ' '
estab!_ecidas por Ig FLA para el cor‘recto 283.893.751 { 5 meses
manejo del inventario de producto terminado
al menor costo, incluye servicio de
reparacion a estibas FLA.
Cl-46000002476 FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA /
(FLA) Suministrar  estibas.- de acuerdo con _
’ especificaciones técnicas establecidas por la 155.820.000 | ¢ .
. . ) . meses
FLA, para el correcto manejo del inventario ‘
de producto terminado, materias primas vy
, material de empaque. '
Cl-200-10-01-18- CORPOURABA [ Ejecutar actividades
0203-2015 - | silviculturales de manera oportuna para
CORPOURABA garantizar un adecuado desarrollo en 95 -
hectareas de plantaciones ‘forestales de las 82.136.401 | & meses

‘Eara que las tierras generen emeleo Y riﬂuezas para todos " .

CARRERA 47 N° 49 -12 Ed. Loteria de Medellin — piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10
Correo Electronico; secretaria@riaforestal.org
Medellin - Colombia
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CONTRATO ENTIDAD / OBJETO VALOR (%) TIEMPO
- Buena Vista, Vereda Piedras, Municipio de
Abriaqui.
C1-200-10-01-02- CORPOURABA / Ejecutar actividades
0265-2014 silvicultura les que garanticen el desarrollo
(CORPOURABA) de 194 hectareas de plantaciones forestales
' de las especies (pino. patula), Cipres
{Cupressus  Lusitanica) y  Eucalipto 200.784.553 | 3 meses
(Eucaliptus SP) establecidas en la finca
buena vista, vereda piedras del Municipio de
Abriaqui.
C) No. 4600060966 de | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
2015 (100.000 | MEDELLIN Gerencia de! proyecto para el
Arboles) establecimiento y mantenimiento de 100.000
arboles para aumentar la cobertura boscosa 2.397.741.734 | 18 meses
en el Parque Central de Antioquia,
contribuyente a la consolidacién del proyecto
"Parques del Rio Medellin®. Secretaria de
Medio ambiente Medellin, cien m# érboles
Cl-4600000604 SECRETARIA DE MINAS Y
(MINAS) AGRICULTURA/
. Aunar esfuerzos para la ejecucidon del
Recuperacién de | proyecto recuperacion de areas degradas 4.755.724,005 | 10 nases
Areas Degradas FASE por la mineria mediante el establecimiento de
L plantaciones forestales en el Bajo cauca
Antioquefio segunda fase.
Cl No. 151 de 2015 - | EDU / Restauracién ecolégica con
Empresa de Desarrollo | participacién comunitaria en el &area de 411.016.369 o
Urbano "EDU" influencia del cinturén verde del Municipio de s 270 Dias
Medellin “Administracién Delegada”
Ci. No. 4600064397 | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Municipio de Medellin | MEDELLIN Contrato interadministrativo de
Secretarfa de Medio | administracion delegada de recursos parala | 2.459.000.000 9 meses
Ambiente - RIA S.A, restauracion de la cobertura boscosa en
: sueltos en conflicto de uso”
confrato AREA METROPOLITANA/ “Operar ta red de
Interadministrativo de | viveros metropolitanos y el mejoramiento de
Administracién las condiciones ambientales y paisajisticas :
Delegada No 437 de | del valle de aburra y areas de importancia 1'031'447'050_ 7 meses
2016 AREA ambiental del parque central de Antioquia.
PCA" .
Cl No. 200-10-01-02- | COORPOURABA / Ejecutar podas de
0143-2016 formacidn, limpias y desbejuque en 194
hectéreas de plantaciones forestales
establecidas con pino {pino pétula), cipres 199.938.333 | 6 meses
{cuppressus lusitanica) y eucalipto (eucalipto
sp} en el predio Buenavista vereda juntas del
municipic de Abriaqui.

ue las tierras generen empleo

PBX: (057 - 4) 448 83 10
Correo Electrénico: secretaria@riaforestal.org
Medellin - Colombia

riquezas para todos ”
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CONTRATO ENTIDAD / OBJETO VALOR ($) TIEMPO
Contrato de | “Efectuar labores de reforestacion protectora
administracion en areas de importancia ambiental con fines ,
delegada C.I. 1100 de | de preservacién_y conservaciéon de la 1.892.081.544 | 12 meses
2016 biodiversidad del Valle de Aburra” '
Contrato de | "Efectuar labores de reforestacion protectora
administracion en areas de importancia ambiental con fines
delegada C.|. 1100 de | de preservacion y conservacion de la . ’
2016, Prorroga N° 1, | biodiversidad de! Valle de Aburra”, otro si 939.240.390 | 6 meses
Adicion N°1 -y | adicidon y prorroga.
modificacién al
contrato. .
Contrato .SECRETARIA DE SUMINISTROS
Interadministrativo MEDELLIN / Contrato interadministrativo de .
bajo  administracion | administracion de recursos para aumentary | 1.600.000.000 | 6 meses
delegada . No. | mantener la cobertura boscosa en Medellin”
4600071131 de 2017
Contrato de  bajo | SECRETARIA DE SUMINISTROS
administracién MEDELLIN / Contrato interadministrativo de
delegada No. | administracion de recursos para aumentar y
46(_)0_(?71 131 de 2017, malnylener la cobertura boscosa en Medellin" 800.000.000 | 8 meses
Adicion y prorroga . Adicion y prorrogas. :
Contrato _ - | AREA METROPOLITANA/ "Operar la red de
Interadministrativo de | viveros metropolitanos y el mejoramiento de
administracion las condiciones ambientales y paisajisticas _
delegada No. 639 de | del valle de aburra y areas de importancia -
2017 ambiental del parque central de Antioquia 3.697.477.550 | 18 meses
' PCA 2017 y 2018, ademas del disefo e ’

implementacién de la estrategia plan

siembras del valle de aburra”
Contrato ) AREA METROPOQLITANA/ "Operar la red de
Interadministrativo de | viveros metropolitanos 'y el mejoramiento de
administracien las condiciones ambientales y paisajisticas
delegada No. 639 de | del valle de aburra'y dreas de importancia 1.600.788.950 4 °~ meses
2017,  Adicion  y | ambiental del pargue central de Antioguia TETT TR prorroga
Prorroga. PCA 2017 y 2018, ademas del disefic e

implementacion de la estrategia plan

siembras del valle de aburra”
Contrato AREA METROPOLITANA/ “Manejo,
Interadministrativo de | conservacion y mantenimiento de arboles y
administracion jardines en redes ecoldgicas, zonas urbanas 4.100.000.000 | 12 meses
delegada No. 751 de | y dreas de reforestacion protectora en el
2017 | Valle De Aburra - Fase VII" -
Contrato : AREA METROPOLITANA/ “Manegjo, .
interadministrativo de | conservacién y mantenimiento de arboles y 3 meses
administracion jardines en redes ecolégicas, zonas urbanas | 2.049.407.912 prorroga

delegada No: 751 de
2017, Otro si, Adicidny

y areas de reforestacién protectora en el

Valle De Aburra - Fase VI, adicién Y otro si”

para que las tierras generen empleo y riquezas para todos ”

CARRERA 47 N° 49 -12 Ed. Loteria de Medellin - piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10
Correo Electrénico: secretaria@riaforestal.org
Medellin - Colombia
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CONTRATO ENTIDAD / OBJETO VALOR ($) TIEMPO
prorroga 1.
Contrato AREA METROPOLITANA/ “Efectuar labores
Interadministrativo de | de reforestacion protectora y plantaciones
administracion de arbol urbano en areas de importancia
delegada No. 651 de | ambiental con fines de preservacion y 5'000'900'000 12 meses
2018. conservacion de la biodiversidad del Valle
de Aburra 2018-2019"

Confrato AREA METROPOLITANA/ “Efectuar labores
Interadministrativo de | de reforestacion protectora y plantaciones
administracion de arbol urbanoc en dreas de importancia 872.783.439 4.5 meses
delegada No. 651 de | ambiental con fines de preservacion y T prorroga
2018, Adicion 1 vy | conservacion de la biodiversidad del Valle
prorroga 1 de Aburra 2018-2019", Adicidn y prorroga N
Confrato AREA METROPOLITANA/ “Efectuar labores
Interadministrativo de | de reforestacion protectora y plantaciones
administracion de arbol urbano en areas de importancia 832.182.700 35 meses
delegada No. 651 de | ambiental con fines de preservacion y e prorroga
2018, Adicién 2 y | conservacién de la biodiversidad del Valle

rorroga 2 de Aburra 2018-2019", Adicién y prorroga |
Contrato CORPOURABA / Realizar el mantenimiento
interadministrativo del segundo afio de establecimiento de 160
entre CORPOURABA | ha restauradas en cuencas abastecedoras 197.999.213 6 meses
Y RIAS.A, en los municipios de San Juan de Uraba,

Necocli, Turbo, Apartado, Carepa Antioguia

Contrato SECRETARIA DE SUMINISTROS
Interadministrativo de | MEDELLIN / Contrato interadministrativo de
administracién mandato sin representacién para aumentar | 815.375.676 4 meses
delegada No. | y mantener la cobertura boscosa en
4600077092 de 2018 | Medellin™. _
Contrato SECRETARIA DE SUMINISTROS
Interadministrativo de | MEDELLIN /-Contrato interadministrativo de
administracion mandato sin representacion para aumentar 100.000.000 1 meses
delegada No. | y mantener la cobertura boscosa en T prorraga
4600077092 de 2018. | Medellin” Adicién y prorrogas.
Adicién y prorroga _
Contrato SECRETARIA DE SUMINISTROS
Interadministrativo de | MEDELLIN / Contrato interadministrativo de
administracion mandato §in representacion para aumentar | 2.050.000.000 11 meses
delegada No. | y mantener la cobertura boscosa en
4600079452 de 2019. | Medellin”. ) .
Contrato SECRETARIA DE SUMINISTROS
Interadministrativo de | MEDELLIN / Contrato interadministrativo de
administracién mandalo sin representacion para aumentar .
delegada No. | y mantener la cobertura boscosa en 1.025.000.000 Adicion
4600079452 de 2019. | Medellin” Adicidn y prorrogas.
Adicién y prorroga En ejecucidn 7
Contrato AREA METROPOLITANA/ “Manejo,
Interadministrativo de | conservacion y mantenimiento de arboles y 3.957.741.938 7 meses

administracién
delegada No. 606 de

jardines en redes ecologicas, zonas urbanas
y areas de reforestacion protectora en el

Eara que las tierras gener n empleo y riquezas Eara todos ”

" CARRERA 47 N® 49 -12 Ed. Loteria de Medellin - piso 6
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administracion
delegada No.

mandato sin representacion para aumentar y
mantener la cobertura boscosa en Medellin.

WY mwpu
CONTRATO : ENTIDAD / OBJETO VALOR ($) TIEMPO
2019 ' Valle De Aburra - Fase Vill".
En ejecucion - . '

Contrato AREA METROPOLITANA/ "Manejo,

Interadministrative de | conservacion y mantenimiento de arboles y 1.5 meses

administracion jardines en redes ecolégicas, zonas urbanas 1.697 945.119 ' )

delegada MNo. 606 de | y dreas de reforestacion protéctora en el ST p

2019,  Adicién -y | Valle De Aburra - Fase VIII". rorroga

prorroga En ejecucion

Contrato AREA METROPOLITANA/ “Operar la red de

Interadministrativo de | viveros metropolitanos y el mejoramiento de

administracion las condicicnes ambientales y paisajisticas

delegada No. 644 de | def valle de aburra y areas de importancia | -

2019 ambiental del parque central de Antioquia | 3.697.477.550 6 meses
PCA 2019, ademas de la continuidad e :
implementacién de la esfrategia plan
siembras del valle de aburra”

En ejecucion
Contrato AREA METROPOLITANA/ “Operar la red de
_| Interadministrativo de | viveros metropolitanos y el mejoramiento de

administracion las condiciones ambientales y paisajisticas

delegada No. 644 de | del valle de aburra y areas de importancia’ 3.5 meses

2019, Adicisn vy | ambiental del parque central de Antioguia | 516.408.169 "

prorroga PCA 2019, ademas de la continuidad e Prorroga
implementacion de la estrategia plan '
siembras del valle de aburra”

En gjecucion

Contrato INDEPORTES °~  Antioquia =~ /Realizar

Interadministrativo de | actividades  operativas  de  plantacion,

administracion recuperacion, mantenimiento de la jardineria

delegada No. 201 de | urbana y adecuaciones inherentes a dichas 53.000.000 10 meses

2019 actividades en la - sede pnnctpal de
INDEPORTES Antioguia” A

Contrato INDEPORTES ANTIOQUIA/Realizar

Interadministrativo de | actividades operativas de  plantacion,

administracién recuperacién, mantenimiento de la jardineria

delegada No. 201 de 'urba[r)ma y adecuaciones inherentesja dichas 11.806.115 10 me?.es

| 2019, Adicién | actividades' en la sede ~principal de
INDEPORTES Antioguia”

Contrato SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Interadministrativo de | MEDELLIN / “Contrato interadministrativo de

administracion mandato sin representacidn para realizar

delegada No. |-acciones de proteccion del Cerro Tres 913.109.350 6 meses y

4600083724 de 2019, | Cruces” TR .1 45 dias.

adicién # 3, prorrogas

4, suspension # 2 vy ~

Modificacion # 6 _ B .

Contrato SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE '

interadministrativo de { MEDELLIN /-Contrato intefradministrative de 3.800.000.000 10 meses

e
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CONTRATO ENTIDAD / OBJETO VALOR {§) TIEMPO
4600085193 de 2020 B )
Contrato DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- -
Interadministrativo de | SECRETARIA DE MEDIC AMBIENTE/
administracion Contrato interadministrativo de mandato sin
delegada No. | representacion para aumentar y mantener la | 2.000.000.000 9 imeses
4600010506 de 2020 | cobertura boscosa en Cuencas
abastecedoras que surten Acueducios en el
Departamento de Antioquia”
Contrato AREA METROPOLITANA/ “Operar la red de
Interadministrativo de | viveros metropolitanos efectuar labores de
administracién reforestacién protectora, siembra de arbol
delegada No. 468 de | urbano y periurbane con fines de fomento y
2020 soporte a las acciones de restauracion
ecolégica para el fortalecimiento de | 5.460.053.050 7 meses
ecosistemas estratégicos y la contribucion al
.| mejoramiento de la calidad ambiental y
conservacion de la biodiversidad del valle de
aburrd y parque central de Antioquia en el
marco de la estrategia plan siembra aburra
Contrato AREA METROPOLITANA/ “Manejo,
Interadministrativo de | conservacion y mantenimiento de arboles
administracion urbanos y periurbanos, jardines, zonas
delegada No: 430 de [ verdes y areas de reforestacion protectora
2020 en el Valle De Aburra- Fase iX, para 4.089.500.309 7 meses
contribuir a garantizar la sostenibilidad de
las plantaciones realizadas en el marco de
- la estrategia Plan Siembra Aburra
PROPUESTA CURSO | SENA / “Manejo, SENA (16
VIRTUAL DE | REGIONALES)/"Formar los instructores del
60HORAS area tematica forestal en viveros, 25.704.000 1 Mes
plantaciones, plagas y enfermedades
forestales”
Contrato DEPARTAMENTC DE  ANTIOQUIA-
Interadministrativo de | SECRETARIA DE - MEDIO AMBIENTE/
administracion “Contrato Interadministrativo de Mandato
delegada No. | sin representacién para el manejo vy :
4600010798 de 2020, conservacion de predios adquiridos parala | 12.505.021.321 16 Meses
proteccién de cuencas abastecedoras que
surten acueductos municipales y otras
areas de interés en El Departamento De
Antioguia.”
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-
Contrato SECRETARIA DE AQRICULTI_JRA. _
Interadministrative No lmplementgcién .de sistemas sﬂvopa's:.tonles
4600010949 de 2020 | P2 el mejoramiento de la sostenibilidad 1,500,000,000 3 Meses
técnica, econdmica y ambiental de los
sistemas ganaderos del bajo cauca, el norte
y el nordeste antioquefio ' B
CONTRATO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 170,000,000 3 meses

INTERADMINISTRATI

DESARROLLO RURAL/Estructurar y

‘para que las tierras generen empleo y riquezas para todos ”
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No. 4600012809 de
2021

EN EJECUCION
Prorroga hasta

ILICITA DE MINERALES Y OTROS
FACTORES EN LA SUBREGION DEL BAJO
CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA™,

CONTRATO ENTIDAD / OBJETO , VALOR (3) TIEMPO
VO C.I. 20200506 de | registrar en la ventanilla unica forestal — VUF
2020 ' proyectos de plantaciones forestales
comerciales para los departamentos de
Cérdoba y Antioguia.
DEPARTAMENTO  DE  ANTIOQUIA-
SECRETARIA DE MINAS, SECRETARIA
DE MEDIO AMBIENTE, SECRETARIA DE
AGRICULTURA, EPM, CORANTIOQUIA/
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACION PARA
EL DESARROLLO DE PLANTACIONES
FORESTALES Y OTRAS ACCIONES DE
RECUPERA(CZ)ION, QUE COADYUVEN. EN
LA CREACION DE CONDICIONES QUE
‘&?’é&i’gﬁmsm A7y | PERMITAN UNA ECONOMIA FORMAL Y
VO DE MANDATO | LEGAL, EN LA SUBREGION DEL BAJO
e CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE 12 meses
SEPRESENTACION | ANTIOQUIA, QUE REDUZCA LA PRESION | 4,407,000,000 .
N AS0001 1561 v o | SOBRE LOS BOSQUES Y SE POSIBILITE .
VR, OFRECER  OPORTUNIDADES ~ DE
| DESARROLLO INCLUSIVO EN
TERRITORIOS CONVULSIONADOS POR
LA EXTRACCION ILICITA DE MINERALES
| Y OTROS FACTORES DE DEGRADACION,
GENERANDO Asl BENEFICIOS
'AMBIENTALES ~ LOCALES AL
POSIBILITARSE LA RECUPERAGION DEL
RECURSO SUELO, LA PREVENCION DE
LA EROSION Y LA MITIGACION DE LOS
ALTOS IMPACTOS NEGATIVOS EN EL
AMBIENTE". .
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
ﬁﬁggﬁgﬁmsm a7 | MANDATO SIN'REPRESENTACION
Vo BE AT | PARA PARA EL MANEJO Y
SIN ggglsJ’ﬁ?Rl[\)/g(S:ISER[;\EL':\RPERD(;(‘)I’ECCION 5.336.499.949 16
. K . meses
ﬁﬁpiiggg"rz%%?“de DE CUENCAS ABASTECEDORAS QUE
2030, Adicion # 2.y | SURTEN ACUEDUCTOS MUNICIPALES
o rtoga# 4 Y OTRAS AREAS DE INTERES EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”
&%ETR':’SL?NISTR AT| |"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
g s (ST, IMANDATO SIN REPRESENTACION PARA
R e
REPRESENTACION |F <04 nADAS POR LA EXTRAGCION 10.600.000.000 | 16 meses

‘para que las tierras generen eme' leo y riquezas para todos “

CARRERA 47 N° 49 -12 Ed. Loteria de Medellin — piso 6

. PBX: (057 - 4) 448 83 10
Correo Electronico: secretaria@riaforestal.org
Medellin - Colombia




REFORESTADORA
PITEDRAL OF ANTIOOLRA

A

Btk Pagina 12 de 55
CONTRATO ENTIDAD / OBJETO VALOR ($) TIEMPO ]
13/05/2023.
CONTRATO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
{'}g E%’?Mmﬁgi’frg MANDATO SIN REPRESENTACION
o PARA LA CARACTERIZACION,
, REFORESTAGION, MANEJO Y
REPRESENTACION :
Mo, 4500014117 we | CUSTODIA DE AREAS PARA LA

2099 PROTECCION DE CUENCAS 4.210.819.510 6 meses
' ABASTECEDORAS QUE SURTEN
ACUEDUCTOS MUNICIPALES Y DE
EiﬁiEfUCJONHaSm OTRAS AREAS DE INTERES EN EL
2810219023 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

En razon a lo antes expuesto RIA S.A. es un adecuado operador debido a que

conoce todas las labores posibles en [as actividades que competen al

establecimiento, mantenimiento, manejo de arboles y plantaciones forestales

comerciales y protectoras, recuperacion de areas degradadas, la proteccion de

cuencas hidrograficas y la contratacion de personal idéneo, entre otras actividades,
- por tanto, esta totalmente calificado para la actividad del presente contrato.

Adicionalmente ha ejecutado proyectos similares en diferentes municipios de!
Departamento de Antioquia, lo cual le da mayor conocimiento de la regién,
reconocimiento institucional y manejo de las dinamicas de las zonas.

3 JUSTIFICACION Y SOPORTE LEGAL. |

Conforme lo describe claramente, el Departamento de Antioquia, “Nuestro
Departamento cuenta con una alta riqueza ecosistémica; conformada por paramos,
humedales, bosques y ecosistema marino, ubicados entre el ramal oriental y
occidental de la cordillera de los Andes; nos atraviesan los rios mas importantes del
pais, (Atrato, Cauca, y Magdalena); contamos con los paramos del Sol, de Sonsén,
de Santa Inés, de Paramillo y de las Baldias, ademas de.bosques y humedales;
ecosistemas que albergan especies gue cumplen funciones muy importantes como:
la regulacion hidrica, generacion de oxigeno y la captura y almacenamiento del
carbono aportando en la mitigacion del cambio climatico.

La Sostenibilidad y el Cambio Climatico son dos objetivos en los que el

: ‘para que las tierras generen empleo y riquezas para todos ”
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departamento se ha de proponer, entendiendo que debe haber una integracion
enfocada en un equilibrio ambiental, social y econémico. Con el propésito de
garantizar acciones de conservacion de los ecosistemas y la biodiversidad basadas
en la estructura ecolégica principal y que sea compatible; con un desarrollo
econdmico para las poblaciones, mejorando su calidad de vida y de esta manera se
garantice un adecuado desarrollo socio-ecosistémico.

El crecimiento poblacional y la concentracion urbana, sin duda implican un aumento
sostenido en la demanda de agua; por lo que se reguiere “Una gestion y manejo

adecuado de los ecosistemas que abastecen del liquido para garantizar una

apropiada oferta futura®.

Si bien nuestro departamento participa con el 11,3% de la demanda hidrica nacional
y esta cifra pueda parecer elevada, teniendo en cuenta que la mayoria de los
departamentos participan con menos del 4%, al tener en consideracion su superficie
y que se trata del segundo-departamento mas poblado del pais, con una demanda
hidrica de 588 m? por habitante, ésta se encuentra un 22% por debajo del promedio
nacional, que se sittia en 747 m3. (Colombia, Global Breen Growth Institute, 2019).

No obstante, en algunas areas del departamento el cubrimiento de la demanda
hidrica no es la mas éptima, no solo por la falta de infraestructura en los municipios
mas pequenos y en las zonas rurales, sino-también porgue estos lugares son mas
vulnerables ante 1a falta de garantias sobre la adecuada calidad del liquido.

Bajo la perspectiva del desarrollo sostenible, tal situacion soporta la afirmacion de
que “no es el territorio en si mismo sustentable, sino la forma de intervencién que
se hace sobre éste” Guimaraes (2003). En este sentido, 1a sustentabilidad de las
concentraciones urbanas depende, entre otras, “De la gestion que se hace sobre
los ecosistemas que los surten de bienes y servicios”.

En este orden de ideas, se hace necesario trabajar sobre acciones de defensa del

“medio ambiente y proteccion de los recursos naturales, debido a la disminucion
progresiva de la oferta hidrica que abastece los acueductos municipales, y a la
demanda de bienes y servicios ambientales del bosque natural, ademas de la
proteccion de las especies de fauna y flora en amenaza alta, ya la degradac:on de
los suelos por el detenoro del ecosistema natural

» Laley 99 de 1993 modificado por el articulo 210 de la Ley 1450 de 2011.
Establece: ‘La obligacion de los departamentos y municipios de dedicar un
porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisicion y
mantenimiento de dichas zonas o para ﬂnancrar esquemas de pago por
servicios ambienta!es

'para que las tierras generen emEIeo Y rlﬂuezas para todos™
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¢ Los Decretos 3100 y 155 de 2003. Reglamentan: “Las tasas retributivas por
vertimientos puntuales y las tasas por utilizacion de aguas, respectivamente,
definiendo funciones, metas y responsables”. El Decreto 1640 de 2012,
Reglamentan. “Los instrumentos para la planificacion, ordenacion y manejo
de las cuencas hidrogréficas y acuiferos, y se dictan otras disposiciones”, el
cual define que: El Plan de Ordenamiento y Manejo de una Cuenca
Hidrografica, constituye la norma de superior jerarquia y determinante
ambiental para los Planes de Ordenamiento Territorial, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 10 de fa Ley 388 de 1997,

» El Decreto 953 de 2013. Reglamenta el articulo 111 de la Ley 99 de 1993
modificado por el articulo 210 de la Ley 1450 de 2011. “Con el fin de promover
la conservacion y recuperacion de las areas de importancia estratégica para
la conservacién de recursos hidricos que surten de agua a los acueductos
municipales, distritales y regionales, mediante la adquisicién y mantenimiento
de dichas areas y la financiacién de los esquemas de pago por servicios
ambientales”,

En concordancia a los principios generales ambientales, las acciones de gestion
para la proteccién y recuperacion ambiental del Departamento, procedera en tareas
conjuntas y coordinadas entre (Estado, comunidad, organizaciones no
gubernamentales y sector privado). Y de manera articulada con las autoridades
ambientales; en el marco de la planificacidon de las cuencas y la inversion de
recursos en las Areas de Importancia Estratégica, que surten de agua a los
acueductos municipales. '

En la necesidad de avanzar en el logro de indicadores positivos correspondientes a
los objetivos de Sostenibilidad y el Cambio Climatico, las areas o ecosistemas de
importancia estratégica, constituyen en si mismas una prioridad ambiental
departamental; para garantizan la oferta de servicios ecosistémicos relacionados
- con el ciclo hidroldgico y en general, con los procesos de regulacion y disponibilidad
del recurso hidrico en las area de importancia estratégica ya adquiridas mediante
Convenios Interadministrativos en aplicacidn al articulo 111 de la Ley 99 de 1993,
modificado por el articulo 210 de la Ley 1450 de 2011.

El departamento de Antioquia cuenta con 27.530 hectareas de area estratégica
adquiridas desde el afio que se aprobo la Ley 99 de 1993, para la proteccion de
fuentes abastecedoras de acueductos (Area calculada en Gis por la Secretaria de!
Medio Ambiente — Gobernacién de Antioguia con base en la informacién obtenida
2020), y si bien, parte de los predios se han repoblado en cobertura vegetal y
bosques, de forma natural, también hay otra parte que requieren de ser restauradas

'Eara que las tierras generen empleo y riquezas para todos ”
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para la proteccion de las fuentes abastecedoras del recurso hidrico de los
acueductos municipales.

La Secretaria del Medio. Ambiente en convenio con los municipios del
Departamento, ha adquirido un total de 124 predios de importancia estratégica para
la proteccion de fuentes abastecedoras del recurso hidricos de los acueductos
municipales; donde estas areas se constituyen en prioridad para la planificacion,
disefio y ejecucion de acciones de restauracion, rehabilitacion, recuperacion y
proteccion, al igual que los ecosistemas considerados clave para la regulacion de la
oferta hidrica; tales como acuiferos, paramos y humedales; ecosistemas alto
andinos; planicies de inundacion, ciénagas, lagos, tagunas y manglares; zonas de
ronda o retiros a corrientes hidricas y franjas forestales protectora; cabeceras de
cuenca, nacimientos de agua o areas aferentes de recurso hidrico; ecosistemas en
zonas altas, zonas de recarga de acuiferos, areas marinas y costeras

Teniendo en cuenta que actualmente la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad se
encuentra en proceso de adquirir predios abastecedores de acueducto y que algunos
de estos tienen destinaciéon ganadera‘o agricola, se refleja el interés de continuar con
los procesos de intervencion de esos predios buscando aumentar las areas de
conservacion y las coberturas boscosas de las fuentes abastecedoras y en vista de las
intervenciones encontradas en algunos predios publicos adquiridos para la proteccion
de las fuentes hidricas que abastecen acueductos, es necesario que fa Secretaria de

-Ambiente y Sostenibilidad participe activamente en la realizacién de acciones de
seguimiento y control sobre estos, con el Unico fin de mantener y conservar la calidad
y disponibilidad del recurso hidrico que abastece a las comunidades, por lo que se
requiere la necesidad de realizar una caracterizacién, inspeccién y actividades de
manejo en esos predios para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones
realizadas y el 6ptimo desarrollo y crecimiento de las especies sembradas, ademas de
una.custodia permanente mediante la estrategia de guardacuencas.

El departamento de Antioquia, acorde con su Plan de Desarrollo UNIDOS 2020-2023
frente a la proteccion de ecosistemas hidricos abastecedoras de acueducto, velan por
la administracién integral de los bienes y servicios ecosistémicos, la educacién.
ambiental, el desarrollo humano sostenible y el equilibrio ecoldgico.

Por el estado actual y potencial de los recursos naturales renovables, se requiere
de mecanismos para la conservacion y recuperacion de las dreas de importancia .
estratégica que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales
que benefician a la poblacion. La concentracion y crecimiento de la demanda de
agua en zonas donde la oferta hidrica es limitada, el deterioro de la calidad del

. agua por sedimentos y contaminacion, la deforestacion y la destruccién de la masa
boscosa y de la cobertura vegetal para el establecimiento y.expansion de sistemas
~de produccion agricolas y pecuarios, y las actividades econdmicas incompatibles

'Eara que las tierras generen empleo y riquezas para todos ”

CARRERA 47 N° 49 -12 Ed. Loteria de Medellin — piso &
PBX:- (057 - 4) 448 B3 10
Correo Electrénico: secretaria@riaforestal.org
Medellin - Colombia




REFOREATALIDRA
INTEGRAL DE ANTIOOUWHL 5.4
ST A dd AR

Pégina 16 de 55

en ecosistemas estratégicos y en areas protegidas, son Ias principales causas que
afectan la cantidad y calidad del agua de suministro a la poblacion y que preocupan
a Autoridades Ambientales, Municipios'y al Departamento.

El Departamento tiene una extension territorial 250.574 hectareas (Segun POTA
2017} de suelo degradados y deforestados, observandose la necesidad del
departamento de implementar estrategias de monitoreo y control a las
transformaciones del suelo y su degradacién.

En atencion a esta problematica comun a muchos municipios y regiones del pais, y
en particular para la proteccion de los ecosistemas estratégicos que abastecen de
agua los acueductos municipales, esta la Ley 99 de 1993 en su articulo 111,
modificado por el articulo 210 de la Ley 1450 de 2011, hoy, contenido en el
Decreto Unico Reglamentario Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No.1076 del
26 de mayo de 2015 dispuso que los Departamentos y Municipios dedicaran un
porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisicién y
mantenimiento de las areas de importancia estratégica para la conservaciéon de
recursos hidricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales vy

regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas
areas.

Frente a las anteriores condiciones ambientales que afronta el Departamento: la
Secretaria de Ambiente en el marco de la necesidad de Implementaciéon de
estrategias encaminadas a la proteccién de ecosistemas estratégicos asociados al
abastecimiento de! recurso hidrico para consumo humano se propone adelantar
acciones encaminadas a aumentar y mantener la cobertura boscosa en cuencas
abastecedoras que surten acueductos en el departamento de Antioquia y su
custodia permanente mediante la estrategia guardacuencas.

Dentro del Plan de Desarrollo Unidos. por la Vida 2020-2023 se tiene contemplada
la meta de 2.500 hectareas recuperadas para la proteccion de fuentes hidricas y de
esta manera contribuir al fogro de los indicadores propuestos a alcanzar por los
objetivos ODS y contribuir a la mitigacion de los efectos del cambio climéatico. Asi
mismo, en el marco de la Alianza por la Reactivacion y Revitalizacion de Antioquia
(ARRIBA Antioquia) se incluyd la accién estratégica “Antioquia Reverdece”, |a cual
tiene como meta 25 millones de arboles sembrados entre 2020-2023. No obstante,
en el mes de marzo de 2021, gracias al apoyo del Ministerio de Ambiente vy
Desarrollo Sostenible y de cada uno de los municipios del Departamento en su
vision de mediano y largo plazo en torno a la reforestacion de los ecosistemas mas
degradados, mas alla de un interés ambiental, que lo tiene, sino como instrumentos
de desarrollo econémico y generacion de empleo; se aumentd esa cifra a 40
mitlones de arboles.

La Secretaria de Ambiente tiene como responsabilidad la planeacion, disefio,

:Para que las tierras generen empleo y riquezas para todos
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coordinacién, ejecucién y evaluacién de estrategias relacionadas con la
conservacion, recuperacion y proteccion de los recursos naturales renovables y su
sostenibilidad ambiental.

Asi. las cosas,+y considerando que la Secretaria de Ambiente tiene como
responsabilidad la planeacion, disefio, coordinacion, ejecucidon y evaluacion de
estrategias relacionadas con la conservacién, recuperacion y proteccion de los
recursos naturales renovables y su sostenibilidad ambiental, es pertinente y
necesario suscribir un contrato soportado en lo siguiente:

En Cuencas abastecedoras: Dando cumplimiento al articulo 111 de la ley 99 de
1993, articulo modificado por el articulo 210 de la ley 1450 de 2011, El departamento
de Antioguia en convenio con los municipios ha venido adquiriendo y restaurando
los predios ubicados en las partes altas de las cuencas abastecedoras de
acueductos veredales y/o municipales. Estas areas conforman todo un globo de
suelo protector para garantizar la regulacion dei recurso hidrico, y adicionalmente,
la oferta de los diferentes servicios ecosistémicos del bosque.

Es por esta razén que se deben realizar acciones que aseguren la oferta,
mantenimiento y administracion de los bienes y servicios amblentales que proveen
los eco&stemas de estas cuencas.

Segun el articulo 7 del decreto 953 de 2013, las actividades de mantenimiento de
las areas de importancia estratégica se refieren a aquellas actividades directamente
desarrolladas en los predios adquiridos por las entidades territoriales para-la
conservacion y recuperacién de los ecosistemas presentes en los mismos.

De acuerdo al Plan Naciona! de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto
. por la equidad, en el .que el Gobierno nacional establece el Pacto por la
Sostenibilidad que busca: producir conservando vy conservar produciendo,
incluyendo entre sus metas, duplicar las hectareas con sistemas productivos
sostenibles y de conservacion, pasando de 701 mil a 1.4 millones de hectareas y
todos los departamentos del pais deberan implementar acciones para adaptarse al
cambio climatico, donde especificamente para el Eje Cafetero y Antioquia se plantea
garantizar un desarrollo regional con legalidad y sostenibilidad, y una de las metas
le apuesta al proceso de restauracién de 3.100 hectareas afectadas por el desarrollo
de actividades ilegales.

Por otro lado, es clave resaltar que las acciones enmarcadas en la reforestacion
protectora y manejo también pretenden contribuir al cumplimiento'de los Objetivos
de Desarrolio Sostenible (ODS), que entre otros fines buscan proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo -

‘para que las tierras generen empleo y riquezas para todos ” '
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sostenible, y que involucra los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y
comunidad en general. Entre los ODS.claves que van en sintonia con la estrategia
de siembras se encuentran: (11) Ciudades y comunidades sostenibles, (13) Accién
por el clima, (15) Vida de ecosistemas terrestres y (17) Alianza para lograr los
objetivos, sin dejar de lado el cumplimiento e impacto positivo de manera trasversal
en objetivos como el (1) Fin de la pobreza, (2) Hambre cero, (6) Agua Limpia y
saneamiento y (8) trabajo decente y crecimiento econémico

_ . : Objetivo
Nombre del ' Unidad de ) ARG | |inea Dependencia -~ ODS al cual
Indicador " medida  disPonible  gace  responsable apunta el
: linea base indicador

' Areas  restauradas ! _ P
! para la Proteccion de H ND ND Secretaria de
: fuentes a ambiente y g7
. abastecedoras  de , 1 " sostenibilidad Ef*

acueductos.

A través de los programas de reforestacion se busca promover en el territorio la
conservacion, restauracion y preservacion de la red de conectividad ecolégica,
asegurando la regulacion hidrolégica, la biodiversidad, la estabilidad de los suelos, la
captura de COZ2, y todo lo que implique mantener la integridad ecolégica, en predios
pubiicos del departamento de Antioquia, considerando que la Secretaria de Ambiente y
Sostenibilidad tiene como responsabilidad, la planeacién, disefio, coordinacién,
ejecucion y evaluacion de estrategias relacionadas con la conservacién, recuperacion
y proteccion de los recursos naturales renovables y su sostenibilidad ambiental.

GUARDACUENCAS: tiene como finalidad la conservacién del recurso hidrico que surte
de agua los acueductos municipales, a través del cuidado y custodia de las cuencas
abastecedores y en especial de los predios publicos abastecedores ubicados en estas
y que se han adquirido con el objetivo de destinarlos Gnica y exclusivamente a la
conservacion y proteccion de los recursos naturales especialmente el hidrico, para
garantizar la calidad y cantidad del agua, por lo cual no podra darsele otro uso diferente
Yy en consecuencia no se podra adelantar en estos, ningun tipo de actividad industrial,
agropecuaria ¢ comercial. -

E! contrato tiene como propdsito velar por el cuidado, administracion y proteccion de las
areas publicas de importancia estratégica para la conservacion de recursos hidricos que
surten de agua los acueductos municipales.

Los GUARDACUENCAS buscan fortalecer la gestién ambiental del departamento de
Antioquia, a través de un acompafamiento institucional permanente, en el cual, los
Guardacuencas se convierten en el enlace, la linea de unién entre la institucién y su
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territorio enmarcado en las cuencas abastecedoras. Los Guardacuencas, son
promotores ambientales que verifican y estan atentos a lo que ocurre en las cuencas
abastecedoras de sus municipios en materia ambiental, pero que ademas genera
reportes y propuestas alternativas de solucion.

No obstante, el esfuerzo institucional realizado para la preservacion de los ecosistemas
abastecedores de agua, que ha sido una de las lineas trabajadas desde el Departamento
de Antioquia para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y con proyeccion a
los programas del Plan de accién 2020-2023: Ecosistemas estratégicos y corredores
ecologicos para la preservacion de la biodiversidad, asi como cuidado de nuestros
ecosistemas hidricos. Se considera importante contar con personas que por su arraigo
en el territorio se comprometan con la preservacion de esa biodiversidad y el cuidado
de las diferentes fuentes hidricas de sts municipios, que en su mayoria han sido
declaradas y adquiridas para minimizar el impacto ambiental negativo. Es de resaltar
que en su gran mayoria estas areas son muy alejadas de lo urbano, lo que hace
necesario contar con unos aliados estratégicos que aporten a esa. sostenibilidad
ambiental. | :

En este sentido, se requiere de aliados estratégicos en los municipios, personas que
como integrantes de la comunidad, sean vigilantes de las areas publicas de importancia
estratégica que surten los acueductos en busca de un bienestar colectivo, de tal manera
que sean los Guardacuencas quienes propendan y estén atentos de la conservacion y
proteccion de las cuencas abastecedoras, buscando una cultura ambiental que
trascienda el pensamiento y conlieve a acciones armoénicas y sostenibles.

Es por estas razones que se requiere desarrollar un contrato interadministrativo de
mandato sin representacién que permita continuar con las acciones para la
Restauracion de la cobertura boscosa iniciadas por la secretaria de medio ambiente
en los predios adquiridos. .

Ya que el proyecto se basa en el establecimiento de plantaciones forestales mixtas
que permiten la restauracién y regeneracion de los bosques y sus servicios
ecosistémicos; el contratista debe tener experiencia en el establecimiento de este tipo
de plantaciones forestales y en la administracion de recursos publicos, para lo que
RIA S.A. cumple perfectamente este criterio de experiencia y conocimiento.

La Reforestadora Integral de Antioquia es una entidad que desde el afio 2003 viene
ejecutando recursos publicos para el desarrollo de acciones de reforestacién
comercial y restauracion de suelos degradados por medio de la reforestacion. Asi
mismo, desde el afo 2012 viene ejecutando 1os recursos asignados por el Municipio
de Medellin para los procesos de aumento y restauracion de la cobertura boscosa de
Medellin por medio de varios contratos cuyo propésito ha sido aumentar la cobertura
vegetal ademas de mejorar la calidad de vida, del aire y contribuir al desarrollo rural
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del municipio de Medellin; aplicando diferentes alternativas de gestién ambiental
como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) dentro del protocolo de Kioto, el pago
por servicios ambientales (PSA), entre otros, con el fin de mejorar las condiciones
ambientales del municipio y condiciones socioecondmicas de la comunidad.

A su vez viene administrando recursos del Area Metropolitana del Valle de Aburra
desde de afic 2015, en actividades de reforestacion protectora, mantenimiento de
zonas verdes, jardines, paisajismo, establecimientos de zonas rurales, periurbanas y
arboles urbanos, al igual que ha desarrollado actividades enmarcadas en la estrategia
del Area “#Plansiembraaburra’.

La Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A, ejecuta su labor con parametros de
eficiencia, rentabilidad y calidad, apoyada en principios de transparencia y etica
empresarial en los negocios, cumplimiento de la legalidad, integracion positiva con la
comunidad y protecciéon del medicambiente; ademas, desarrolla plantaciones
forestales de tipo protector como estrategia fundamental en su transicién de
Reforestadora Industrial por Integral, presentando una afternativa de-restauracion de
ecosistemas, generando un precedente frente al papel como Reforestadora en el
Departamento, en donde el paradigma de productor de maderas como objetivo Unico
se replantea y se fortalece con un enfoque de mejoramiento de! medio ambiente y la
biodiversidad entorno del area afectada o degradada; lo anterior posibilita
externalidades positivas como la generacion de empleos, proporcionando un manegjo
adicional amigable con modelos de restauracion de ecosistemas en comunidades de
alta complejidad social.

En este sentido, la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A., se denomina
Entidad Estatal por disposicion legal, conforme lo establece el Articulo 2°, numeral 1°
de la Ley 80 de 1993, en atencién a que RIA S A, es una sociedad de economia mixta
en la cual el Estado tiene una. participacion superior al cincuenta por ciento (50%).
constituida con capital publico en forma mayoritaria, el cual representa un 99%, y
cuyos socios son: Gobernacién de Antioquia, Empresas Publicas de Medellin,
Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Municipio de Medellin, Parque
Tecnoldgico de Antioquia y COLANTA, o anterior le obliga, entre otras a la rigurosa
administracion de los recursos publicos. Su misién, se enfoca en la formacion y
administracion de un patrimonio forestal a través de la produccién, manufactura y
comercializacion de productos maderables y no maderables; ademas, como empresa
integral que compite en el mercado forestal, agrega valor al proteger la biodiversidad
con un capital natural que es soporte para el desarrollo econémico de Antioquia.

De esta forma, el objeto de la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A., tiene
relacion directa con las actividades que se requieren desarrollar por La secretaria de
Ambiente y sostenibilidad del Departamento.

Ll
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Contratar directamente con una entidad con experiencia en el tema y que tenga
asiento en el Departamento de Antioquia, como la Reforestadora - Integral de -
Antioguia — RIA, asegura el éxito de las acciones de Restauracién de la cobertura
boscosa; control y vigilancia de predios y otras actividades de interés ambiental para
el departamento. :

No se considera necesaria la contratacion de una interventoria externa, ya que la
Secretaria de Medio Ambiente cuenta con personal técnico necesario y capacitado
para realizar la supervision. Sélo se requiere de un personal adicional de apoyo
técnico, administrativo y financiero.

4 PROPUESTA

La presente propuesta pretende ofrecer la posibilidad de Realizar un CONTRATO
INTERADMINITRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA PROMOVER
LA PROTECCION DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN EL
. DEPARTAMENTO DE = ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ESTRATEGIA
GUARDACUENCAS. aprovechando la experiencia de RIA S.A, en el establecimiento y
mantenimiento de plantaciones forestales y en la administracion de recursos publicos,
acogiendo las especificaciones técnicas de la Secretaria de Amblente y sostembllldad
dei Departamento y los protocolos técnicos requeridos.

A

OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

.Realizar un  “CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA PROMOVER LA PROTECCION DE LAS CUENCAS
ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,
MEDIANTE LA ESTRATEGIA GUARDACUENCAS.”

41 PLAZO

Hasta nueve meses y medio {9,5), contados a partir de la- suscripcion del acta de
inicio, sin superar el 15 de diciembre del 2023. :

ALCANCE OBJETO CONTRACTUAL:

El Departamento de Antioquia (Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad), y RIA,
suscribiran un contrato interadministrativo de mandato, donde RIA serd el ejecutor
- material que garantice el cumplimento del objeto determinade por los siguientes
alcances en las subregiones de Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occndente
Suroeste, Uraba y Valle de Aburra:

c-
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Alcance No. 1: Coordinacion proyecto, operacion administrativa y en campo

Alcance No. 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formacién, eventos
institucionales y apoyo y seguimiento en campo a Guardacuencas desde a coordinacion

Alcance No. 3: Ejecucién de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por
medio de la estrategia de Guardacuencas.

Alcance espacial:

El contrato tiene como proposito promover la proteccion de las dreas de importancia
estrategia mediante la vigilancia, control y fortalecimiento ambiental en 44 municipios
ubicados en las Subregiones de Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente,
Suroeste, Uraba Y Valle De Aburra; en los cuales se pretende mediante la prestacion
de servicios de 48 Guardacuencas, la custodia, proteccion y conservacion de 400
predios, correspondientes a un area aproximada de 45.000 hectareas en el
departamento de Antioquia.

Lugar de Entrega de documentos: El lugar de entrega de los documentos generados
durante la ejecucion del objeto del convenio, sera el Centro Administrativo La Alpujarra
en la taquilla de radicacion de la gobernacién de Antioquia. El destinatario sera La
Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia.

Alcance técnico y Productos:

ALCANCE 1: Coordinacién proyecto, operacién administrativa y en campo, Para
alcanzar los objetivos propuestos se conforma un equipo de trabajo conformado por un
(1) Coordinador del area de las ingenierias y especialista del &rea ambiental con
experiencia. en gestion ambiental, manejo de SIG y conocimientos o experiencia
relacionada a las actividades del proyecto, 2 afios de experiencia laboral, (1) Profesional
titulado en areas administrativas o contables con experiencia laboral minima de 2 afios.
Tres (3) gestores técnicos 0 tecndlogos titulados en areas afines al objeto del convenio
con experiencia minima de 1 afio y conocimiento del territorio. Un (1) Auxiliar de Gestion
documental (BACHILLER + CONOCIMIENTOS OFIMATICA) con experiencia de un (1)
afo. Un (1) Abogado con experiencia de 2 afhos, un (1} comunicador con experiencia de
2 afios (Con el fin de promulgar la importancia del programa de Guardacuencas) y un
(1) Técnico o tecnodlogo del area financiera o contable.

Cabe anotar que dichas hojas de vida de los profesionales antes mencionados deberan
ser aprobadas por los Supervisores. La revision del cumplimiento de requisitos de los
integrantes del equipo ejecutor Guardacuencas estara a cargo de RIA (Reforestadora
Integral de Antioguia), quien hara la recepcion de la infermacion de los candidatos y la
creacion de informes que definan su seleccidn o aprobacion con sus debido soportes.
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RIA (Reforestadora Integral de Antioquia), una vez tenga los informes de aprobacion de

- las hojas de vida con sus soportes, debera enviarlos con sus soportes a la supervision
de la gobernacién de Antnoquna quien ﬁnalmente determinara la aprobacion de dichas

hojas de vida. :

El contratista o equipo de trabajo debera presentar una propuesta de como se abordaran
los productos y ac’uvndades de los Alcances; asi como un cronograma de trabajo que
debera ser aprobado por la supervusmn

Perfil Comunicador: Certificar expenencia laboral de dos afios a partir de la obtencion
del titulo profesional en el campo de comunicaciones para cumplir las siguientes
actividades:

« Implementar una estrategia comunicacional, en todo lo relacionado con la
estrategia de socializacion y educacion ambiental del programa:
GUARDACUENCAS.

» Produccién de material periodistico: boletines, comunicados de prensa, notas de
prensa, ruedas de prensa y relacionamiento con medios de comunicaciéon en
desarrollo del programa: GUARDACUENCAS - Secretaria. de .Ambiente y

- Sostenibilidad del departamento de Antioguia.

e Produccion de contenidos eécritos, sonoros, audiovisuales para las redes
sociales y paginas web en desarrollo del programa GUARDACUENCAS -
Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia.

» Participacion y organizacion de eventos- GUARDACUENCAS Secretana de
Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia.

» Elaboracion de piezas de comunicacién interna para la difusion del proyecto

¢ Organizar eventos de somahzamon capacitaciones y/o talleres con los
beneficiarios del programa.

« Establecer contacto con funcionarios de la administracién municipal, con lideres
comunales y ambientales para la socializacién del proyecto. .

» Coordinar |a estrategia de educacion ambiental en los municipios donde se tiene
presencia del programa. -

]
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» Presentar informes merisuales sobre los avances y las actividades realizadas en
el marco de este contrato. Ejecutar las actividades necesarias para el
cumplimiento del proyecto.

» Atender las recomendaciones de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad de
la gobernacién de Antioquia.

+ Cumplir con lo establecido en ef convenio de forma oportuna, dentro del término
establecido y de conformidad con las calidades pactadas.

ALCANCE 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formacién,
eventos institucionales y apoyo y seguimiento en campo a Guardacuencas desde
la coordinacién, Comprende la reposicion del 15% de los distintivos para 48
Guardacuencas que contempla el proyecto, lo cual equivale a 7 chalecos, 7 pavas
(sombrero safari) y 7 kit de primeros auxilios. Estos distintivos ya estan disefiados y
contaran con la informacion y logos de La Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad del
departamento de Antioquia, RIA y el logo de emergencia climatica. Los botiquines de
reposicion de primeros auxilios a los Guardacuencas, contardn con los siguientes
elementos y caracteristicas:

Canguro sencillo elaborado en [ona codra de L.36cm X A.8.5cm X F.15 cm dotado con
18 elementos basicos.

- 1 Bajalenguas

- 5 Cura unidad

- 1 Esparadrapo de 1/2" x 5 yardas

- 2 Gasa estéril 7.5x7.5 por 5 unidades

- 1 Guante par empacado individual vinilo

- 1 Linterna dinamo recargable no necesita pilas
- 1 Micropore de 1/2" x Syardas

- 1 Pito metalico

- 1 Tapabocas sencilio producto por unidad en empaque individual
- 1 Tijera sencilla

- 1 Venda elastica 3" x 5 yardas

- 1 Venda elastica 5" x 5 yardas

- 1 Suero oral sales para rehidratacion sobre

- 1 Venda triangular

- 1 Yodopovidona solucion 60ml

- 1 Canguro sencillo sin dotacion

Nota 1: La entrega de los distintivos (Chalecos, pavas) y de kits de primeros auxilios,
debera quedar registrada mediante la firma de recibido de cada Guardacuencas e
integrante del equipo ejecutor en el formato que se disponga para tal fin - Mediante
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actas de entrega. Se aclara que en caso de quedar disponibles cualquiera de estos
elementos, estos se devolveran a la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad también
mediante acta.

Para el desarrollo de los encuentros de Formacién a Guardacuencas, el objetivo es
fortalecer sus conocimientos y mejorar las competencias, mediante el desarrollo de 3
encuentros de formacién en 2 sitios de encuentro cada uno. De las tres (3) Jornadas
de capacitacién, una ‘(1) sera impartida por un tallerista contratista en un tema
especifico relacionado con la labor de los Guardacuencas; en la primera jornada, se
realizard como parte de la misma, la socializacion del proyecto y otros temas como:
reinduccion  manejo del aplicativo Survey 123 (Guardacuencas), cuencas
abastecedoras, articulo 111 de la ley 99 de 1993, ubicacién de los predios pyblicos
abastecedores que cumplen con el articulo 111 de la ley 99 de 1993, las actividades o
proyectos que se pueden ejecutar enmarcados en este articulo y donde se pueden
ejecutar, sensibilizacion en el tema de deforestacion anual en Antioquia, se hablara de
la importancia del agua, sus propiedades y la oferta y demanda a nivel pais. Finaimente
se desarrollara un taller practico donde se supone que ellos actuan como ordenadores
del gasto de los recursos del 1% del art. 111 de la ley 99 de 1993 y ellos en una cuenca
abastecedora hipotética ilustrada en una cartelera con muchas problematicas
socioeconémicos, definen donde desean invertir sus recursos para solucionar
parcialmente el problema de la cuenca abastecedora y en la cual sélo pueden invertir
estos recursos (destinacion especifica) en cuatro actividadés las cuales son:
Adquisicion de predios abastecedores, mantenimiento de predios publicos
abastecedores, pagos por servicios ambientales y custodia o administracion de predios
publicos abastecedores. igualmente se recordaran las actividades y obligaciones de los
Guardacuencas).

El segundo encuentro o jornada de capacitacion, se planificard de acuerdo -a las
necesidades que surjan durante el inicio del convenio y que sean.de primordial interés
para los Guardacuencas. El conveniente ejecutor en este primer encuentro de
formacién, podrd indagar sobre la temética que incluird la segunda capacitacion. Las
capacitaciones y sus tematicas estaran sujeto a la aprobacion de la supervision, basado
en las obligaciones de los Guardacuencas y las especificaciones técnicas del proyecto.

La tercer capacitacién o encuentro de formacién, se realizara en avistamiento y registro
de aves, para lo cual se'realizara una jornada tedrica-practica con el fin de asegurar el
aprendizaje de los conocimientos de los Guardacuencas.

El procedimiento a utilizar para las jornadas de formacién sera el del Sistema Integrado
de Gestidn del departamento de Antioquia del proceso de Gestién Ambiental, y en todo
caso las capacitaciones deben contar con 4 momentos pedagogicos, como son:
Sensibilizacion, Socializacién, Capacitacién y Participacion.
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Para el adecuado desarrollo se contara con los espacios, la logistica e insumos
(alimentacion, transporte) requeridos para cada capacitacion.

El principal objetivo de las jornadas de formacion es fortalecer el conocimiento y las
competencias de los Guardacuencas, con el fin de replicar sus experiencias y saberes
con la comunidad de su territorio, diligenciando el respectivo soporte o formato.

La herramienta tecnoldgica Survey123, utilizada para la recoleccion de informacion en
campo por parte de los Guardacuencas, podra actualizarse durante el desarrollo del
contrato, revisando frecuentemente el cuestionario con la supervision y equipo de
trabajo y de acuerdo a esto se actualizara el mismo de acuerdo a los requerimientos y
necesidades nuevas halladas, esto con el fin de facilitar el reporte de los compromisos
y obligaciones de los Guardacuencas. Los predios ptblicos abastecedores nuevos que
surgieran en el desarrollo del convenio, también podran incluirse en la herramienta
tecnolégica.

Para los Eventos institucionales, que corresponden a eventos disefiados, organizados
y desarrollados por la Secretaria de Ambiente y sostenibilidad del departamento de
Antioguia y que tienen como finalidad la promocién de los programas de la Secretaria
y la generacion de espacios ambientales educativos, se plantea la participacion de los
Guardacuencas en tres (3) eventos de manera que se genera una autorreflexion de
toda la comunidad participe y de todos los involucrados sobre la importancia de la
vigilancia y control de las cuencas abastecedores de acueductos y estos reconozcan
su valiosa labor.

Se contara con el seguimiento y Apoyo en campo a Guardacuencas desde la
coordinacion, priorizando los municipios o Guardacuencas gue presenten mayores
dificultadas en el cumplimiento de sus labores o que presenten reportes o informes que
merezcan la atencion y verificacion de los mismos en campo.

Los productos del Alcance No. 2, seran los siguientes:

- Producto No. 1: Reposicion 15% KIT basico Primeros Auxilios y Distintivos
para Guardacuencas

Comprende las reposiciones de 7 botiquines de primeros auxilios a los
Guardacuencas, 7 chalecos y 7 pavas (sombrero safari). Estos distintivos seran
disefiados por el conveniente ejecutor y contaran con la informacion y logos de
La Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia, RIA
y el logo de emergencia climéatica.

Nota 1: La entrega de las reposiciones de chalecos, pavas, botiquines, debera

4
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quedar registrada mediante la firma de recibido de cada Guardacuencas Yy
personal del equipo de trabajo en el formato que se disponga ‘para tal fin -
Mediante actas de entrega.

Nota 2: Las reposiciones, se deben a causas como su uso o por el paso del

tiempo, pérdida, no devolucion, deterioro, etc.

-

Producto No. 2; Encuentros de formacién a Guarda_cuencas

Un (1) informe final o Documento técnico de formacion a Guardacuencas que debe

contener la estructura metodologlca de los talleres o jornadas ({objetivos,
materiales y meétodos), los resultados obtenidos, memorias, evidencias
fotograficas y presentaciones, listados de asistencias de actores,,y demas
soportes de la realizacién de los talleres o jornadas de formacion; se debera
enviar una copia a la Gobernacion de Antioguia para revision y aprobacion por
parte de la supervisidn. Cabe anotar que los cronogramas de 10s talleres deben
ser entregados con anticipacion, con el fin de programar la participacion de ia
Supervision.

Producto No. 3: Eventos institucionales _ : 3

- l
Corresponden a eventos disefiados, organizados y desarroltados por- la

_Secretaria’de Ambiente y sostenibilidad del departamento de Antioquia y que

tienen como finalidad la promocion de los programas de la Secretaria y la
generacion de espacios ambientales educativos. Se plantea la participacion de
los Guardacuencas en tres (3) eventos de manera que se genera un
autorreflexion de toda la comunidad participe y-de todos los involucrados sobre
la importancia de la vigilancia y control de las cuencas abastecedores de
acueductos y estos reconozcan su valiosa labor.

Se debera generar'Un (1) informe de eventos en los cuales participaron los
Guardacuencas, teniendo en cuenta el disefic utilizado en los eventos
realizados, los resultados obtenidos, memorias, evidencias fotograficas y
presentaciones si las hay, listados de asistencias de actores y de los
Guardacuencas, su reporte en el aplicativo Survey123, y demas soportes de la
realizacién de los eventos; se debera enviar una copia a la Gobernacién de
Antioquia para revision y aprobacién por parte de la supervision.

Producto No. 4: Seguimiento y Apoyo en campo a Guardacuencas:

Corresponde al seguimiento y apoyo en campo a Guardacuencas- desde ia

bara que las tierras generen empleo y riquezas para todos”
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coordinacion, priorizando los municipios o Guardacuencas que presenten
mayores dificultadas en el cumplimiento de sus labores o que presenten
reportes o informes que merezcan la atencion vy verificacion de los mismos en
campo.

Se debera generar Un (1) informe de seguimiento y apoyo a Guardacuencas,
teniendo en cuenta el seguimiento realizado, el apoyo brindado, el municipio, el
Guardacuencas, los resultados obtenidos, memorias, evidencias fotograficas y
presentaciones si las hay, listados de asistencias, su reporte en el aplicativo
Survey123 si aplica, y demas soportes de |a realizacion del seguimiento y apoyo;
se debera enviar una copia a la Gobernacién de Antioguia para revision y
aprobacion por parte de la supervision

ALCANCE 3: Ejecucién de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por
medio de |la estrategia de Guardacuencas, El desarrollo de las actividades del Alcance
No.3, esta relacionada con la contratacién de 48 GUARDACUENCAS, en la modalidad
de prestacion de servicios, con dedicacion del 100% mensual en acciones encaminado
a la proteccion de cuencas abastecedoras de acueductos; tendran un pago mensual de
($ 1.899.159), lo cual esta sujeto a la realizacion de las 15 visitas en caso que no se
cumplan las mismas (visitas de campo) se realizara el pago proporcional de acuerdo con
el nimero de visitas de campo realizadas. El Guardacuencas asumira el pago de
seguridad social (salud, pensién y ARL) con base en los honorarios mensuales, para
realizar el pago es necesario que el Guardacuencas presente un informe mensual de
actividades donde demuestre el cumplimiento de las mismas, cuenta de cobro, el pago
de seguridad social correspondiente, certificacion de seguridad social, o documento
equivalente y copia det RUT. En caso de no ser presentado en las fechas establecidas
0 no ser recibido a satisfaccion el (los) informe (s), no se realizara el pago hasta se
subsane la situacién. Ef Gestor territorial, es quien revisa y aprueba el respectivo reporte
e informe de los Guardacuencas antes de ser enviado al érea coordinadora y
administrativa, en caso de no cumplir con los compromisos y obligaciones del contrato
‘No se podra realizar el pago mensual. Si al finalizar el convenio el Guardacuencas no ha
cumplido con los compromisos y obligaciones, los recursos seran liberados. Se
especifica que el pago de honorario a Guardacuencas por visita o salida de campo
correspondera al valor de pago mensual maximo ($ 1.899.159), dividido el numero
maximo de visitas que puede hacer el Guardacuencas al mes, que seran quince (15);
cada salida de campo equivale a $ 126.611; de esta manera se multiplica por el nimero
de salidas aprobadas y correspondera a los honorarios del mes.

Los gastos o auxilio de transporte o desplazamiento de fos Guardacuencas deberan
demostrarse mediante la debida presentacion de los tracks, registros fotograficos y
listados de asistencia en el informe mensual o el aplicativo que lo requiera. El auxilio de
desplazamiento se reconocera de acuerdo al numero de recorridos alcanzados,
demostrados y efectivamente aprobados. El valor maximo sobre el auxilio de transporte

Eara que las tierras generen e Eleo y rlquezas para todos “
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que se reconocera a los Guardacuencas para los recorridos mensualmente, es de $
526.806 para un total maximo de 15 auxilios de transporte, que equivalen a un valor
unitario de gastos o-auxilio de trasporte por visita aprobada de $ 35.120. De esta manera
el valor ‘a reconocer de Gastos o auxilio de transporte a los Guardacuencas
correspondera al nimero de track aprobadas multlphcado por el valor unltano de gastos
o auxilio de trasporte.

De acuerdo a la tabla de clasificacion de actividades econémicas del Decreto Numero
1607 de 2002, las actividades de los Guardabosques/Guardacuencas, se clasifican en
la clase de riesgo 1l (Riesgo Bajo), codigo CIIU No. 0202, digito adicional 01 y actividad
econdmica: “empresas dedicadas a actividades' de servicios relacionadas ¢on la
silvicultura y la extraccion de 1a madera., incluye los servicios de guardabosques”. De
esta manera los integrantes del equipo de trabajo, incluyendo los Guardacuencas de
acuerdo a las tarifas establecidas en el articulo 26 del Decreto 1295 de 1994 tendran un
* porcentaje definido a pagar de ARL del 1.044%.

Los gastos o auxilio de transporte de los Gestores, deberd demostrase mediante la
debida presentacion de ios tracks, registros fotograficos y listados de asistencia. El
auxilio de desplazamiento se reconocera de acuerdo al numero de recorridos
alcanzados y demostrados. El nimero maximo de recorridos a recocer mensualmente a
los gestores es de 10. Los recorndos deberan ser aprobados por la coordinadora del
proyecto. - .

Los Guardacuencas estaran distribuidos en los municipios de las Subregiones de
Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Occidente, Suroeste, Uraba y Valle De Aburra que
fueron priorizados de acuerdo a los criterios utilizados y los cuales. se encuentran
definidos en las especificaciones técnicas del presente estudio previo.

Los Guardacuencas deberan ser habitante del municipio, tener conocimiento del
territorio para desplazarse, ser ejemplo en el accionar frente a los temas ambientales,
caracterizarse por tener relaciones de armonfa-con la comunidad.

La seleccién del personal Guardacuencas se hara teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

1) La persona a postularse debera ser habitante del municipio, con conocimientos
y facilidad para desplazarse en el territorio, con actitudes de respeto por la
naturaleza, conocimiento de la comuntdad Iocal y capacidad de relacionamiento
y cooperacion con estas.

2) Debera téner formacién académica minima hasta s‘ép‘timo (7). ‘de
bachillerato.

’bgnl;? que Iaﬁ:ierras eneren emeleo y riquezas para tg_gos "
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3) El Guardacuencas debera tener competencias basicas, que le permitan
preparar informes periodicos y de reportes ante la Secretaria de Ambiente y
sostenibilidad del departamento de Antioquia.

Se debe incluir dentro del contrato de guardacuencas, las actividades de
elaboracion de informes mediante herramientas ofimaticas.

4) Contar con dispositivo tipo celular que soporte aplicaciones gratuitas y libres
que le permita registro fotogréfico y levantamiento de informacion geografica
(registrar recorridos y puntos de georreferenciacién de las observaciones de
campo), presentar aptitudes y habilidades de trabajo en equipo,
comunicaciones y de auto-capacitacion. '

5) Como apoyo a la fuerza publica, se promovera ta participacion de jovenes que,
habiendo prestado su servicio militar, hayan sido capacitados o hayan
desarroltado actividades con temas ambientales.

Nota: La revision del cumplimiento de requisitos y la seleccion de los Guardacuencas
estara a cargo de RIA (Reforestadora Integral de Antioquia), quien hara la recepcion
de la informacion de los candidatos, la seleccién y la creacién de informes que definan
su seleccion o aprobacion. RIA, una vez defina su aprobacion, debera enviar el o los
informes de aprobacién con todos los soportes adjuntos de los Guardacuencas o
montarlo en el one-drive del contrato.

La dedicacién del Guardacuencas sera 100% a las obligaciones que se definen
a continuacion:

1. Inspeccionar y custediar periédicamente los predios publicos abastecedores de
acueducto y las cuencas abastecedoras ubicadas en el correspondiente
municipio, realizando los registros respectivos en la herramienta tecnolégica de
Guardacuencas - survey123. (Se debera diligenciar con todos sus registros
fotogréaficos, rutas, coordenadas, etc).

Notas:

- Los Guardacuencas deberan realizar minimo quince (15) recorridos de campo
mensuales dentro de los predios publicos abastecedores de acueducto y cuencas
abastecedoras en el correspondiente municipio. Estos recorridos seran en quince
dias diferentes cada uno, desarrollando basicamente labores de reconocimiento,
control, vigilancia, cuidado, levantamiento de informacion de acuerdo a las
necesidades especificas y orientadas por la entidad. Por cada una de las
inspecciones prediales, visitas a cuenca abastecedora realizadas, se debera

ara que las tierras generen empleo y riquezas para todos *
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diligenciar el formulario de la "Salidacampo” de la herramienta tecnolégica Survey
123. Cuando los predios pubiicos abastecedores sean colindantes y mediante
una panoramica se pueda revisar sus estados, podra diligenciarse en una sola
ficha o en la herramienta tecnoldgica, la totalidad de los predios visitados.

- El reconocimiento del auxilio de transporte o gastos de desplazamiento para. los
recorridos de Ios ‘Guardacuencas, estara supeditado a la presentacion de los
tracks y las lmagenes de las rutas o recorridos realizados. Los mismos
estableceran el nimero de recorridos alcanzado en el mes y la proporcién a pagar
de acuerdo al namero de recorridos demostrados. Igualmente se recuerda que
solo se tendra en cuenta un recorrido por dia, por lo cual cada recorrido debe
realizarse en dias diferentes.

- El reporte de seguimiento a los predios piblicos abastecedores y todos los-
recorridos de campo se realizaran dentro de los formatos establecidos y se
describiran en el informe de actividades mensuales con los respectivos soportes
o anexos (Formatos diligenciados).

- Debera tener en cuenta todas las condiciones de seguridad laboral expuestas por
el Conveniante ejecutor, ademas de portar los. distintivos correspondientes y
cargar en los recorridos el botiquin de primeros auxilios.

- Cuando los predios se ubiquen en sectores limitrofes de los municipios, los
recorridos podran hacerse en coordinaciéon con los Guardacuencas de los
municipios vecinos. |

- Pararealizar la contratacion, se debera tener, antes de la firma del-acta de inicio
del contrato de cada Guardacuencas, el certificado de afiliacién a la seguridad
social (salud, pension y riesgos profesionales). -

- - El pago a los Guardacuencas esta supeditado al corrécto diligenciamiento de los

formularios establecidos en la herramienta para la recopilacion y salida de datos

- de campo - Survey 123 y a la-aprobacion de los gestores territoriales de la
informacién e informes presentados por los Guardacuencas.

- Debera reportar los predios publicos abastecedores de acueducto que no estén
“incluidos en la base de datos del presente estudio previos y los predios en
cuencas abastecedoras que por sus significativas afectaciones ambientales

requieran su adquisicién urgente, los predios susceptibles de implementacion de *

PSA (Pago por Servicios Ambientales) y mantenimiento. igualmente deberd
reportar cuando alguno de los predios registrados en la base de datos, no surta
acueductos municipales, esto para hacer el respectivo retiro de la base de datos
y del sistema geografico (Shapes). :

‘ Bara que las tierras generen emEIeo y rlguezas para todos
__-"'—___________.,.—_m_,__ﬁ________m_,—_.___.__*.m_
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- Estas actlividades se haran mediante recorridos de los Guardacuencas a las
fuentes abastecedoras de acueductos, priorizando las zonas de mayor
vulnerabilidad.

- Reintegrar prendas (chalecos y pavas) o bienes, entregados para el cumplimiento
del contrato.

- Los Guardacuencas que estén vinculados a programas similares u otros trabajos
que impidan el desarrollo de sus obligaciones, no podran vincularse a este
contrato. '

2. Diligenciar, reportar y entregar en formato de Word preestablecide denominado
“INFORME MENSUAL GUARDACUENCAS" y/o en la plataforma de datos y/o el
aplicativo Guardacuencas, el consolidado de todas las acciones realizadas en el
periodo (mes), esto con ¢l fin de verificar el cumplimiento de los compromisos
establecidos en el contrato. El reporte o informe mensual del Guardacuencas que
se bajara en formato Word del aplicativo survey123, debera incluir los registros
fotograficos o videos, los listados de asistencia, los recorridos (rutas) en Ia
extension del aplicativo en el cual se generaron, etc. El Guardacuencas se
compromete a reportar lo determinado en los formularios preestablecidos del
aplicativo como prueba del cumplimiento de los compromisos y obligaciones en
el contrato, sopena de retenerse los honorarios hasta que presente a conformidad
del gestor territorial y la coordinadora del proyecto toda informacién requerida.
Los gestores ferritoriales del equipo técnico revisaran y aprobaran toda la
informacién presentada por los Guardacuencas, ademas de consolidar la
informacion, que sera entregada a la coordinadora quien dara la aprobacién final
para el debido reporte en los informes parciales y finales presentados a la
supervision,

3. Registrar y acompafiar agendas comunitarias de eventos, reuniones, y
celebraciones ambientales requeridas (Diligenciar formulario “Capacitacion y
eventos”, con sus debidos registro fotografico y listado de asistencias, este Gltimo
cuando sea posible).

4. Orientar a las comunidades de los municipios asignados en los tramites ante el
Departamento de Antioquia, relacionado con la adquisicién de predios, PSA y
mantenimiento de predios publicos abastecedores. (Diligenciar formulario
“Capacitacion y eventos”, registro fotografico).

5. Promover y/o participar en acciones que vayan en pro de la conservacién y
cuidado ambiental en cumplimiento del contrato suscrito como convites, limpiezas
de guebradas, recoleccién y separacion de residuos, etc. (Diligenciar formulario

1 H H n
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“Capacitaciéon y eventos”, con su debido registro fotografico y listado de
asistencias, este ultimo cuando sea posible). Aqui también podra incluir las
practicas ambientales positivas que de manera individual lidera y realiza en su
municipio. '

6. Brindar acompafamiento a proyectos. de la Secretaria de Ambiente vy
Sostenibilidad de Antioquia. En especial deberd apoyar la gestion en sus
municipios de las jornadas educativas de reforestacion y las actividades sociales
realizadas con las familids campesinas de los convenios PSA organizadas por la
Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad, previa concertacion con el ‘coordinador
y supervisor. (Diligenciar formulario “Capacitacion y eventos”, con su debido
registro fotografico y listado de asistencias, este ultimo cuando sea posible).

7. Acompaiar las visitas cuando se requiera de verificacion de proyectos de PSA
de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia en
el municipio, esto previa autorizacién de la supervision. (Diligenciar formulario
“Capacitacion y eventos”, con su debido registro fotografico y listado de
asistencias). ' ' ’

8. Asistir a las capacitaciones programadas y multiplicar los conocimientos con sus
comunidades en reuniones de Junta de Accion Comunal, redes sociales, puerta
- puerta, capacitaciones programadas, con el objetivo de divulgar las diferentes
estrategias educativas y los conocimientos adquiridos en las capacitaciones y
registrar evidencias de dichos procesos de socializacion. Igualmente, con los con
turistas y/o visitantes generar dialogos educativos, brindando la informacién
necesaria para que disfruten de \as riquezas naturales, garantizando ademas las
buenas practicas ambientales y el uso sostenible de estas. Del mismo modo el
Guardacuencas debe orientar al turista o visitante de la cuenca abastecedora de
las precauciones y recomendaciones establecidas para los visitantes, con el
propodsito de asegurar el cuidado y seguridad de los mismos. Para ello se debera
hacer divulgacién dé la informacion necesaria disponible, orientaciéon vy
recomendaciones a publicos en general, lo mas clara posible. Toda actividad que
requiera de reuniones o la realizacién de talleres y capacitaciones impartidas por -
los Guardacuencas, contara con el listado de asistencia donde se especifique el
beneficiario (s), la cédula, teléfono y/o direccién y vereda o municipio. Ademas,
debera contar con un registro fotografico en formato digital de todas las
actividades desarrolladas, con buena resolucion, y debidamente clasificado y
descrito. También pueden realizarse de forma virtual por medio de mecanismos
como TEAMS, WhatsApp, Zoom y otras a las que las comunidades tengan
acceso. Estas actlividades deberan quedar documentadas en el aplicativo.
(Cuando reciba capacitacion el Guardacuencas debera Diligenciar el formulario
“Capacitacion y eventos”, ademas de tomar el debido registro fotogréfico y listado
de asistencias. Igualmente, cuando el Guardacuencas multiplique su

‘para que las tierras generen empleo y riquezas para todos —
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conocimiento, debera diligenciar igualmente el formulario “Capacitacién y
eventos”. Para la orientacion a turistas o atencion a ciudadanos que realicen
consultas, el Guardacuencas debera también diligenciar el Diligenciar formulario
“Reporte Capacitacion y eventos”.Los Guardacuencas podran articular sus
actividades de capacitacion con la mesa ambiental de cada uno de los municipios.

Comunicar a la Autoridad Ambiental cuando se halle un animal silvestre en un
lugar no apropiado o herido, para lo cual la Autoridad Ambiental si se requiere
una manipulacion, la misma se hara bajo una asesoria técnica de la Autoridad
Ambiental. Tomar informacion para fauna silvestre, siempre y cuando se tenga
oportunidad de ello en los recorridos a las cuencas abastecedoras, en temas
como avistamiento de especies con ubicacién, épocas y lugares de anidacion,
flora asociada a alimentacion, refugio. Al igual que interacciones humanas/Fauna
Silvestre (ejemplo: atropellamientos observados, depredacion de bovinos, etc.).
(Diligenciar la formulario “Reporte Fauna Silvestre”, ademés de tomar el debido
registro fotografico y evidencias requeridas).

10.Informar a los encargados de cada municipio de forma oportuna cuando

1.

presencien la existencia de los incendios forestales que generen riesgo para la
poblacion o para los recursos naturales que surjan dentro de la zona, cuencas
abastecedoras 0 municipios. Asi como aportar a las acciones educativas y de
promocion para la prevencion de incendios forestales de acuerdo a las practicas
ciudadanas y sociales que generan los incendios, esto de acuerdo a sus
capacidades. Para ello se tendra también en cuenta las columnas de humo
observadas en las distancias o reportadas por las comunidades. Registrar y
reportar la ocurrencia de eventos naturales amenazantes como: deslizamiento,
desbordamiento, Inundaciones, avenidas torrenciales, vendavales, Sequias, etc,
que generen riesgo a las comunidades. De identificarse alguna amenaza o
posibles riesgos, esta debe ser comunicada a la autoridad municipal de manera
inmediata. Aprovechando los recorridos de campo deberd hacer monitoreo de
lugares que sean susceptibles de deslizamientos o represamientos. (Diligenciar
el aparte de gestion del riesgo en el formulario denominada “SalidaCampo”,
ademas de tomar el debido registro fotografico).

El Guardacuencas podra apoyar los puestos de contro! ambiental; programado
para verificar la extraccidn y movilizacion de productos de fauna y flora silvestre
en cada uno de los municipios del convenio, esto siempre y cuando sea
autorizado por la supervision y en coordinacion con la Autoridad Ambiental y el
CIFFA. (Diligenciar formulario “Capacitaciéon y eventos”, ademas de tomar el
debido registro fotografico).

12.Realizar las respectivas peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias

(PQRSD) a las Autoridades Ambientales cuando en las cuencas abastecedoras

‘para que las tierras generen empleo Y riquezas para todos ”
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se vean afectados los recursos naturales. Las PQRSD realizadas por el
Guardacuencas a la Autoridad Ambiental, debera registrase en el formato para
tal fin y debe contener minimo: Descripcién de la actividad que afecta la cuenca
abastecedora, lugar, coordenadas, vereda, sector, cuenca abastecedora, nombre
de propietario y/o poseedor y/o arrendatario que realiza la afectacion y registro
fotografico). (Diligenciar formulario “Reporte PQRSD”, ademas de tomar el debido
registro fotografico).

13.Comprometerse a atender las recomendaciones de Seguridad y Salud expuestas

por el conveniente ejecutor (RIA).

14.Portar los distintivos (chaleco y pava) y el botiquin de primeros Auxilios desde el

momento en que entreguen y los cuales seran suministrados por el convenienie
ejecutor con recursos de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad y contaran
con la aprobacion de las oficinas de comunicaciones de la Secretaria, previo
disefio y aprobacion de la muestra entregada por RIA. Sélo cuando se apruebe
la muestra se podra autorizar la sacada en serie de los distintivos. Estos deberan
ser devueltos cuando se termine el convenio y podra condicionarse su entrega al
pago del Guardacuencas.

15.Apoyar las acciones de busqueda, rescate, primeros auxilios u otra actividad

relacionada dentro de las cuencas abastecedoras de! municipio que esté a su
alcance, solo en términos de acompafar, orientar y guiar geograficamente a los
equipos de rescate y autoridades especializadas y competentes en la atencion
de estos eventos. (Debera diligenciar el formulario “Capacitaciéon y eventos”.

l.os Productos del Alcance No. 3, seran los siguientes:

Producto No. 5: 48 Informes mensuales de los Guardacuencas (Se espera un
acumulado durante el contrato de 432 informes), como evidencia de las acciones
en cumplimiento del objeto contractual. Estos informes deberan reposar en una
carpeta digital y estar disponible para consulta de ia supervisidén. Los informes
deberan diligenciarse de acuerdo a los formularios y formatos establecidos, al
igual que deberan adjuntarse sus anexos. Los informes deben relacionar las
actividades desarrolladas de acuerdo a las obligaciones de los Guardacuencas,
tener un registro fotografico, anexar los formatos diligenciados, los tracks, los
listados de asistencia, etc. EI reconocimiento del auxilio de transporte o gastos
de desplazamiento para los recorridos de los Guardacuencas, estara supeditado

a la presentacion de los tracks y las imagenes de las rutas o recorridos realizados.

Los mismos estableceran el numero de recorridos alcanzado en el mes y la
proporcion a pagar de acuerdo al numero de recorridos demostrados. Igualmente
se recuerda que solo se tendra en cuenta un recorrido por dia, por lo cual cada
recorrido debe realizarse en dias diferentes.
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En la herramienta para la recopilacion y salida de datos de campo —~ Survey123,

- los Guardacuencas reportaran las actividades realizadas en el periodo (mes) y
sus anexos, esto con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos del
contrato. Estos reportes o informes deberan reposar en una carpeta digital vy
debera estar disponible para consulta de la supervision.

¢ Producto No. 6: Informe final o consolidado de las principales actividades,
situaciones y/o hallazgos encontrados en los reportes de los Guardacuencas
durante la ejecucion del convenio; se debera enviar una copia a la Gobernacion
de Antioquia para revision y aprobacién por parte de la supervision. Es funcion
del equipo coordinador

4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Conforme los alcances contemplados por el Departamento, se espera realizar las
siguientes labores, conforme estudios previos del Mandante:

Para la ejecucion de los alcances (1y 3) y las actividades anteriormente descritas para
el alcance (2), se requiere como minimo la contratacion del siguiente personal:

» Un (1) Coordinador del area de las ingenierias y especialista del area ambiental con
experiencia en gestion ambiental, manejo de SIG y conocimientos o experiencia
relacionada a las actividades del proyecto, 2 afios de experiencia laboral.

& Un (1) Profesional titulado en areas administrativas o contables con experiencia
laboral minima de 2 afios. Dos (02) Profesional Coordinador Técnico

a Tres (3) gestores técnicos o tecndlogos titulados en areas afines al objeto del
convenio con experiencia minima de 1 afio y conocimiento de! territorio.

& Un (1)'Auxiliar de Gestién documental (BACHILLER + CONOCIMIENTOS
OFIMATICA) con experiencia de un (1) afio.

4 Un (1) Abogado con experiencia de 2 afos, una comunicadora con experiencia de
2 anos (Con el fin de promulgar ta importancia del programa de Guardacuencas)

& un (1) Técnico o tecndlogo del area financiera o contable.

4 Un (01) Comunicador con experiencia laboral de dos afios a partir de la obtencion
del titulo profesional en el campo de comunicaciones

» Cuarenta y ocho (48), Guardacuencas Debera tener formacién académica minima

‘para que las tierras generen empleo y riquezas para todos ”
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hasta séptimo (7) de bachillerato, habitante del municipio a postularse, tener
conocimiento del territorio para desplazarse, ser ejemplo en el accionar frente a
los temas ambientales, .caracterizarse por tener relaciones de armonia ~eon la
comunidad y Contar con dispositivo tipo celular que soporte aplicaciones gratuitas
y libres que le permita registro fotografico y levantamiento de informacion

geografica

(registrar

recorridos y puntos de georreferenciacion de
observaciones de campo) y dedicacion del 100%.

las

Para cada uno del personal minimo requerido debe contar con la siguiente dotacion:
Gorra bordada. con logos, Chaleco con logos, Camiseta tipo polo. con logos,
Escarapelas o carné para el personal de campo.

El contratista velara por que todo el personal que laborara en las diferentes actividades
contratadas porte algun distintivo o uniforme que lo identifique ante el Departamento de
Antioquia y la ciudadania, teniendo en cuenta el logo y el disefo aprobado por la oficina
de comunicaciones segln manual de comunicaciones del Departamento de Antioquia.

El contratista debera velar porque todo el personal cumplan con todas las normas
vigentes de Seguridad Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo).

El Contratista deberd velar porque todo el personal contratado reciba todas las
prestaciones sociales a que tiene lugar, de acuerdo con la legislacién colombiana
vigente. También velara por el pago de los parafiscales y la seguridad social por parte
del contratista. En caso de no causarse, estos seran descontados de los contratos y
reintegrados a los recursos en administracion.

4.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TECNICOS.

No se requieren autorizaciones o permisos adicionales.

4.4 CODIFICACION DEL BIEN, OBRA, O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES
UNIDAS - UNSPSC

Segun el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, los bienes que se
requieren se encuentran clasificados en:

TABLA 1 CLASIFICACION UNSPSC

Clasificacion Segmento Familia Clase Producto

UNSPSC

77101604, Servicios | 77000000. 77100000. 77101600, 77101604 servicios
de Planificacion de Servicios Gestion Planeacion | de planificacion de la
la Estrategia de Medioambientales | Medioambiental Ambiental eslrategia de gestidn

— ‘para que las tierras generen empleo y riquezas para todos *

CARRERA 47 N° 49 -12 Ed. Loteria de Medeliin — piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

Correo Electronico: secretaria@riaforestal.org

Medellin - Colombia




BEFQRESTADIA
INTERRAL D ANTIOK . &
NET 011 630 EH4

Pagina 38 de 55
gestidén o o Conservacion de
Conservacion de recursos naturales
Recursos Naturales

Informacion que fue consultada en las siguientes paginas Web de Colombia Compra

Eficiente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion ,

http.//www.colombiacompra.gov. cof5|tes/defaultlf lesimanuales/lUNSPSC_Spanish v14
0801.pdf

Para la ejecucion del contrato, RIA considera que con el personal estipulado, es posible
realizar la ejecucion del contrato considerando como minimo el siguiente costo general,
acorde a cada perfil, las necesidades y requerimientos de tiempo, aprobados por el
Departamento, incluyendo los gastos de movilizacion, auxilio de transporte y apoyo
logistico (imagen institucional y encuentros de formacién), de los mismos, por lo cual se
podra contratar, de acuerdo a las necesidades evidenciadas y requerimientos de
ejecucion de actividades de manera simultanea, un profesional por perfil o varios, como
el caso de los técnicos, tecndlogos y guardacuencas, que es necesaria su permanencia
en campo para la correcta ejecucion y control de actividades y ejecucion adecuada del
presupuesto:

1. ALCANCE No. 1: Coordinacidn proyecto, operacidn administrativa y en campo

’ . I . VALOR
DESCRIPCION ) Cantidad UEidad Valor Unitario | Cantidad TOTAL
Coordinador proyecta - Director 1 Mes 8.042.017 85 76.399.160
Profesional Administrativo 1 Mes | 6.100.000 95 57.950.004
Tecndtogo o técnice en el area ambiental - Gestores 3 Mes 3.899.160 9 105.277.311
Auxiliar Gestién Documental ' 1 Mes 2.436.975 95 | 23.151.261
Abogado con experiencia 2 afios 1 Mes 6.100.000 9.5 57.950.004
Técnico o Tecndlogo del drea financiera o contable 1 Mes 3.899.160 a5 37.042.017
Comunicador con experiencia 2 afios 1 Mes 6,100.000 9,0 54.900.003
TOTAL ALCANCE 1 : 41 2.699.758

2. ALCANCE No. 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formacién y aplicativo de datos

téchicos para Guardacuencas.
DESCRIPCION Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Cantidad|  YALOR
KIT béasico Primeros Auxilios y Dislintivos para . a '
Guardacuencas y equipo de trabajo - reposicion (30%) _ Unidad 175'000_ ! 1‘225'993 ]
Encuentros de Formacion a Guardacuencas reposicion Jornada 19.113.200 3 57.339.600
{30%) o Rl
Eventos institucionales Eventos 4.560.000 3 13.680.000
Apoyo y seguimiento de campo a Guardacuencas desde salidas 694.100 6 4.164.600
la coordinacion ’ e
TOTAL ALCANCE 2 76.409.200
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3. ALCANCE No. 3: Ejecucién de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medlo de la estrategia de

Guardacuencas
DESCRIPCION Cantidad | Unidad | | Y2lo% * | Cantidad | VALOR TOTAL
Honorarios Guardacuencas | ‘ ' 48 | Mes 1.899.159 9 820.436.688
Gastos de transporte para Guardacuencas . 48 | Mes 526.806 9 227.580.192 -
oot o sy PSSO 5 | wes | saaom | o | zwoseono
TOTAL ALCANCE 3 : 1.072.964.880

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

DESCRIPCION | Unidad Cantidad VALOR TOTAL
1. ALCANCE No. 1: Coordinacion proyeclo, operacion

adminisirativa y en campo Mes : 9.5 412.699.758
2. ALCANCE No. 2; Distintivos de imagen institucional, .

encuentros de Formacién y aplicativo de datos técnicos para Mes 8.5 76.409.200
Guardacuencas. s

3. ALCANCE 'No. 3: Ejecucitn de acciones en cuencas :

abastecedoras de acueducto por medio de la- eslralegla de Mes 5 ‘ 1.072.964.880
Guardacuencas ]

COSTO TOTAL ALCANCES 1,2Y 3 - SUBTOTAL ADMINlSTRACION 1.562.043.838
Honorarios por Adminisiracicn (10,5%) ‘ : . ‘ 164.080.235 .
IVA Administracion (19%) ] o 31.175.245
Total honorarios Administracion incluido VA (12,5%) ' . 195.255.480
COSTO TOTAL PROPUESTA . ‘ 1.757.299.318

Con la ejecucion de las actividades anteriormente descritas durante el plazo total
estipulado, se cumple con los tres alcances definidos en la propuesta.

En caso de que sobre algun valor por cualquiera de los item, podréa ser utilizado en
otra actividad contemplada en el objeto de este contrato previa autorizacion del
_Ordenador del Gasto y aprobacién del comité técnico conformado. :

ACTIVIDADES SOCIALES Y ESTRATEGIA COMUN.ICACIONA_L:

" Dada la importancia del proyecto en términos de mitigar los efectos de la actividad .
humana y el cambio climatico sobre las fuentes hidricas, es necesario desarrollar una
propuesta con componente social y educativo, mediante una estrategia de vinculacién
de las comunidades aledafias a las cuencas abastecedoras que surten el acueducto en
los municipios del departamento de Antioguia mediante ‘la estrategia “Cuencas Verdes
Antioguia”. Se establece la ruta metodoldgica para lograr consolidar la estrategia con
tres componentes principales a saber: articulacion “interinstitucional de los proyectos
desarroliados por las entidades publicas, privadas, publico-privadas, comunitarias y -
sociales en torno a las cuencas abastecedoras, consolidacion de la informacion, los
resultados e impactos. Sumatoria de acciones, para grandes solucicnes y visibilizar toda

~ .

}ara que las tierras generen emeleo Y riguezas pata todos ” :
L eere ottt e

CARRERA 47 N° 49 -12 Ed. Loteria de Medeliin — piso 6
PBX: (057 - 4) 448 83 10
Correo Electrdnico: secretaria@riaforestal.org
Medellin - Colombia




REFORESTADCIRM
INTEGRAL OF ANTIGDUA 54,
. T VRN

Pagina 40 de 55

la gestlon interinstitucional de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad en el
componente forestal a todos los actores y territorio.

La reforestacion protectora en areas de importancia ambiental, tales como las cuencas
abastecedoras de algunos municipios de Antioguia con fines de preservacion vy
conservacion del agua y de la biodiversidad. Se realizard con material vegetal previsto
por la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad y el cual serd sembrado por integrantes
de las comunidades aledanias a las cuencas abastecedoras, a los cuales se les generara
empleo digno para mujeres y calidad de vida, por eso la estrategia comunicacional y
.social "ANTIOQUIA REVERDECE”", busca generar un impacto en las comunidades con
el objetivo de lograr la apropiacion, reconocimiento y valoracion social mediante la
cultura forestal.

Cada estrategia contempla indicadores de seguimiento y control que evaluara
periodicamente, dando a conocer los logros y las debilidades a cada uno de los sectores,
que haran las propuestas de medidas necesarias para reorientar acciones o superar las
debilidades, para asegurar la continuidad y replicabilidad de las actividades de
educacion ambiental.

En la medida que se logre incorporar a los miembros de las comunidades en los grupos
de trabajo, crecientes-en nimero en el tiempo, se logren motivar y hacerlos cada vez
mas responsables y satisfechos con los cambios, se garantizara la sostenibilidad del
proyecto al que responde la presente estrategia.

Teniendo como base lo propuesto anteriormente en la referente al componente social
y educativo se pretende realizar actividades de Sensibilizacién, jornadas de siembra,
desarrollo talleres especializados, componente de comunicacién y divulgacion,
dotacién distintiva del proyecto, entre otras, las cuales seran definidas por el drea
comunicacional del departamento, en compariia del profesional social contratado por
RIA S.A. y estas seran presentadas al comité técnico del proyecto.

RIA §.A. cuenta con personal que posee conocimientos suficientes para llevar a cabo
la ejecucion, el seguimiento y el control de Ias actividades propias del contrato, ademas
de conocer la normatividad vigente y las especificaciones técnicas de las actividades
a desarrollar, por lo que dentro del presente contrato tendra la disponibilidad del
siguiente personal técnico (profesionales, tecndlogos y técnicos) necesario para la
ejecucion del contrato, acorde a las estrategias planteadas, nimero de municipios a
intervenir, areas del departamento y presupuesto a administrar:

5 OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES.
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OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES: T

Perfeccionar conjuntamente fa minuta del contrato en los términos previstos,
suscribir del acta de. inicio, suspensiones o prorrogas, modificaciones y en
general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta
de liquidacioén.

Suministrar la informacion disponible y recursos para la ejecucién del contrato.
Realizar las actividades competentes para el cumplimientc del objeto del
contrato.

Asistir a las reuniones programadas y brindar la informacién que se requiera.
Designar un enlace o supervisor que realice el seguimiento, control y vigitancia

-de las actividades que se desarrollen en cumplimiento del objeto del contrato

Propender por el logro de los productos pactados.

Mantener un flujo constante. de la informacién necesaria durante ejecuClon y
liquidacién del contrato; entre otras. .

Constituir un comité técnico y administrativo para la coordinacion, onentauon
segulmlento, aprobacion de las actividades desarrolladas en el marco 'de la
ejecucion del contrato. Se debera llevar el registro de las actividades del comité,
por medio de registros de asistencia y actas, los cuales deberan ser entregados
en los informes de avance presentados por RIA. _

Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y demas

- eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.

10. Suscribir suspensiones o prorrogas, modificaciones y en general las actas que

se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo el acta de liquidacion. .

11.Las demas que se deriven de la naturaleza del presente’ contrato yque -

6.2

garanticen su cabal y oportuna ejecucién.

COMPROMISOS DE LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA

Obligaciones Técnicas

Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio de conformidad con los
alcances y especificaciones técnicas del estudio previo, Plan o Matriz de
Inversiones (Cronograma de trabajo e inversion del proyecto) y- la propuesta

- presentada.

Presentar un plan de trabajo con cronograma y plan operatlvo y de inversiones, '
el cual debe ser aprobado por la superwsmn y ser actualizado frecuentemente o)
a solicitud de la supervision

Presentar el plan de capacitaciones para Guardacuencas

'Era que I_a_f tierras genere_rz_smpleo y riguezas para todos:‘

CARRERA 47 N° 49 -12 Ed. Loteria de Medellin — piso 6
) PBX: (057 - 4) 448 83 10 .
Correo Electrénico: secretaria@riaforestal.org
Medeltin - Colombia



FREFORESTALORN.,
HTEGRAL OF ANTIOOURA 3.4,
BT BN

Pagina 42 de 55

. El conveniante ejecutor debera informar y especificar las condiciones técnicas y
la variacion de precios cuando aplique, siempre y cuando estos, no alteren el
valor inicial del presupuesto aprobado.

» Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o
necesarios en las especificaciones técnicas, y someterios a consideracion de‘la
Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia, en el
caso de ser necesario.

¢ Actualizar semanalmente la base de datos de seguimiento al convenio
(OneDrive) o0 segun requerimiento del supervisor. Esta base debe permitir revisar
el cumplimiento de los contratos, de los alcances, de las actividades, de los
informes, de las inversiones, de los Guardacuencas beneficiados, el porcentaje
de ejecucion fisica y financiera y en general toda la informacién que sea relevante
en el avance del convenio. Se deberan tener mmlmamente la siguientes
carpetas:.

. una carpeta para incorporar las evidencias de cada uno de los alcances

» unacarpeta de documentos generales que contendra los informes parciales, sus
evidencias y todos los documentos que hacen parte del convenio.

. Una carpeta de informes y soportes financieros de la ejecucion del convenio.

Cada una de las carpetas de los alcances, podra tener subcarpetas, por ejemplo el
alcance 3, podra tener las subcarpetas de Guardacuencas (Lugar donde reposa toda
la informacién y evidencias de las acciones y actividades desarrolladas por los
Guardacuencas) y la subcarpeta precontractual que sera donde se ub:quen cada uno
de los contratos de los Guardacuencas, sus acta de inicio, certificacion bancaria, hojas
de vida, seguridad social, modificaciones, documento de identidad, certifi cados
contraloria, procuraduria, policia, seguridad social integral, etc.

Es decir el Conveniante ejecutor deberd mantener actualizada y de forma disponible en
un One-Drive, para consulta de los supervisores de la Gobernacién de Antioquia, la
carpeta donde reposan los documentos convenidos y los reportes mensuales de los
Guardacuencas, como evidencia de las acciones en cumplimiento del contrato. La
informacion levantada por los Guardacuencas en campo y registrada en los formatos
debera ser entregada fisica y digital en el informe final del convenio, junto con todos
sus anexos que incluye las actividades del alcance 2.

Obligaciones Administrativos, Legales y Financieros

1. El conveniante goza de autonomia técnica, administrativa, financiera, contable,
ambiental y juridica, para realizar los procesos de contratacién necesatios para
la ejecucion de las actividades del contrato, para lo cual se debera garantizar que
se realicen de conformidad con las normas establecidas para tal fin,
adicionalmente debera garantizar la supervision y/o interventoria y demas

‘para que las tierras generen empleo y rlguezas para todos ”
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controles que garanticen la calidad y ejecucion del proyecto. Garantizar que en
los procesos de contratacion adelantados para la consecucion de los bienes y/o
servicios requeridos en este contrato, se dé cumplimiento a los principios de la
contratacion estatal, obteniendo éptimas condiciones de calidad de los mismos
con el menor precio.

2. Presentar mensualmente un mforme que dé cuenta del avance fisico,
administrativo, financiero y ambiental de la ejecucion del contrato por alcance, el
cual debera ser presentado a los 10 dias calendario posteriores al mes reportado
y que incluya las evidencias o soportes del estado'del antes, durante y después
de la ejecucion del mismo. Igualmente, el contratista daré cuenta dei desarrollo
de! proyecto al Departamento de Antioquia, en las visitas realizadas por el
funcionario encargado de ia supervision y seguimiento de! contrato de acuerdo at
cronograma de actividades y en el informe final de la ejecucién del proyecto. Los
informes de seguimiento deberan contar con los soportes de conformidad con las
especificaciones y anexos técnicos. En los informes se deben reflejar y certificar
el cumplimiento de las actividades, tareas y obligaciones, dénde se anexen,
ademas, los formatos de registro de informacién del proceso, registros
fotograficos, tracks (rutas 0 recorridos realizados Guardacuencas), listas de
asistencia, actas.

3. Presentar un informe final (financiero, juridico, técnico, ambiental vy

~administrativo) con todos sus soportes, consolidando toda la informacion
discriminado por alcance en medio fisico y magnético. Toda informacion
reportada por el ejecutor debe ser presentada cronolégicamente y deben.

. entregar todas las evidencias fisicas y soportes de las actividades realizadas. El
informe final debera ser sobre todas las actividades desarroiladas de caracter
acumulativo. Realizar la socializacién de los resultados obtenidos a los
conveniantes de los alcances del contrato.

4. Allegar la Garantia con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para
el inicio del plazo contractual, asi como las requeridas de acuerdo al inicio.del
contrato, las prérrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las
mismas de conformidad con el plazo establecido.

Solicitar en los contratos o convenios suscritos para la ejecucion del presente

contrato, diferentes a los de prestacion de servicios profesicnales y apoyo a la

gestion con persona natural, el otorgamiento de una pdliza de responsabilidad

civil extracontractual donde se incluya como asegurado y beneficiario adicional al -

Departamento de Antioquia, de conformidad con las emgenmas y requisitos
* establecidos en el Decreto 1082 de 2015.

5. Previo a la suscripcién del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estara a
cargo del contratista el pago mensual de honorarios, prestaciones sociales,
parafiscales, - riesgos laborales, dotacion, elementos de proteccion personal,
herramientas de trabajo, segun las actividades a desempefiar y cumplir con sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de
Compensacion Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Contratista debe

'Eara que las tierras generen emeleo Y riguezas para todos ”
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presentar al supervisor/interventor del contrato, dentro del término establecido, la
documentacion que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. Esto
aplica tanto para los propios de RIA, como también para todo el equipo de trabajo
contratado para la ejecucion del contrato, los cuales deberan ser sobre el monto
estipulado en la ley y como mihimo un SMMLYV o lo correspondiente al valor base
de cotizacion de los honorarios o salarios establecidos en el presupuesto oficial y
en la propuesta economica presentada y aceptada por los conveniantes. Se
deberan presentar las respectivas constancias y certificados a la Supervision del
contrato cuando sea requerido. RIA, podra solicitar autorizacién a los
Guardacuencas para realizar los respectivos descuentos de seguridad social. De
igual manera, RIA $.A. garantizara el pago del valor de honorarios pactados, para
cada perfil, cualquier cambio debera ser autorizado por el Departamento.

6. Cumplir con los requisitos para la prevencion de accidentes y enfermedades
laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo
establecido en el Cadigo Sustantivo del Trabajo y demas normas que rijan la
materia, dando aplicacién en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud
en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioguia, para lo cual,
el departamento hara entrega del manual a RIA S A.

7. Presentar informe de empleabilidad del equipo técnico, que debera incluir,
ademas, el numero de empleos generados durante la ejecucion del convenio,
especificando los hombres y mujeres empleados, edades, situaciones de
enfoque diferencial.

8. Establecer comunicacion permanente con el Departamento para la buena
ejecucion del contrato e informar oportunamente a los Supervisores cualquier
novedad presentada que afecte e! desarrollo normal del objeto del contrato. El
Contratista ejecutor acatara las recomendaciones o instrucciones dadas por el
responsable de la superwsuén del convenio, por parte del Departamento de
Antioquia.

9. Entregar toda la informacién pertinente v la solicitada en los formatos destinados
por el Departamento para tal fin y de acuerdo a los lineamientos definidos en los
Sistema Integrado de Gestion (SIG), de conformidadcon los lineamientos para el
manejo de la documentacion y archivo, plasmados en la Ley general de archivo.

10.Conocer y dar cumplimiento ‘a la normatividad ambiental aplicable para la
gjecucion del proyecto

11. Destinar exclusivamente los dineros aportados por la Gobernacion de Antioguia
para los fines del objeto del contrato

12.Realizar la apertura de la cuenta de ahorro |ndepend|ente en el IDEA para los
recursos a administrar; con el objeto de depositar en ella los desembolsos que se
efectlien en ocasién de éste, las cuales deben estar exentas del 4X1000 y deben
generar rendimientos financieros; donde se incorpore el numero de la cuenta y
fecha de apertura. Una vez se realice la apertura de la cuenta bancaria, RIA se
obliga a realizar los tramites ante la Tesoreria del Departamento de Antioquia,
para la exoneracion del Gravamen a los Movimientos Financieros GMF, para los
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recursos manejados en dicha cuenta, de acuerdo con las disposiciones del
Estatuto Tributario y el Decreto Reglamentario 405 de 2001. En caso de que la
- cuenta no sea exonerada por Tesoreria del Departamento de Antioquia, el
gravamen financiero y demas gastos -bancarios generados en la cuenta de
ahorros, seran imputados en la ejecucion de los gastos del presente contrato y
los demas costos financieros que cobre [a entidad bancaria en desarrollo del giro
de los recursos, seran asumidos con cargo a los recursos a administrar.
13.Entregar en condiciones de funcionamiento los bienes y servicios del contrato,
aptos para la prestacion eficiente de acuerdo con su funcionalidad, en las
condiciones y plazos establecidos.

14, Suministrard todos los equipos y herramientas, personal e instrumentos de
trabajo que requiera para la ejecucidon adecuada de las labores contratadas
dentro del' plazo contractualmente establecido, conforme el presupuesto
detallado. :

15.Responder oportunamente los requerimientos realizados por la“supervision y/o
entes de control suministrando la informacién solicitada en los tiempos
establecidos y acatando las recomendaciones que sobre la ejecucion del
convenio hagan los diferentes entes involucrados en la ejecucién del servicio.

16.Previo a la liquidacion del contrato, el contratista ejecutor debera reintegrar a
favor del departamento de Antioquia en las cuentas que sean indicadas para tal
efecto los recursos del contrato que no fueron ejecutados y reintegrar los
rendimientos financieros que se generen en la administracion de los recursos y
los recursos no ejecutados.

17.Estaran a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales. _

18.Previo a la liquidacion del contrato, se debe cancelar la cuenta de ahorros
independiente para los recursos a administrar y quedar con saldo .cero (0) vy.
adjuntar la constancia de cancelacién de la misma e incluirse en el Acta de
Liquidacioén.

19.El contratista debe socializar el proyecto con los beneficiarios, asi mismo debe
informar los avances del proyecto, para lo cual debera aportar las respectivas
evidencias (valla, pendén, redes sociales, tv, radio, prensa, listados de asistencia,
videos, fotos, etc.).

20.El Contratista ejecutor, bajo ta gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus
representantes legales, apoderados, revisor fiscal 0 quien haga sus veces: i).
Estan incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros
de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en
ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales,
policiales, judiciales o de investigacion con igual fin; ii). Han participado en
actividades de lavado de activos o financiacién del terrorismo. -
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21.Garantizar la visibilidad de la vinculacion y apoyo del Departamento de Antioquia,
a traves de la disposicion de la imagen institucional en todas las estrategias de
comunicacion que se produzcan para el desarrollo las actividades,
disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los
mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia.
Las piezas producidas, asi como cualquier informacidn que se vaya a suministrar
a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberan contar con la autorizacion del
Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Politica de
Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por ta Oficina.
de Comunicaciones del Departamento de Antioquia. Contar con la asesoria y
aprobacion de la Oficina de Comunicaciones en todas las piezas, acciones
comunicativas, actividades o productos que involucren la imagen institucional en
la ejecucion del contrato, por lo que dichas publicaciones, dependeran de la
autorizacion por parte del Departamento.

22.Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la
ejecucion del convenio se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N°
de 01 de 2020 (prohibicidn plastico de un solo uso), asi como las directrices y
orientaciones brindadas por el Departamento de Antioguia sobre la materia.

23.En el evento en que, en la ejecucion del contrato, sea necesario definir sintaxis,
aplicativos o programaciones, estas deberan ser entregadas oportunamente con
sus respectivos tutoriales y capacitaciones a la Secretaria de Ambiente y
Sostenibilidad, las exenciones de este tipo de archivos, las deberd definir
previamente la Direccién de Informatica de la Gobernacién de Antioquia.

24.Los informes, recoleccion de informacion, resultado y demas actividades
asociadas a la ejecucién del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad
al 100% del Departamento de Antioquia, razén por la cual el contratista debe
facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demas
relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes y analisis
propios del Departamento o bien para patente de registro a nombre del
Departamento, en los formatos solicitados y sin perjuicio de los derechos de
autor que para el caso correspondan. Entregar el acervo fotografico organizado,
y en caso de producir piezas graficas, libros, cartillas o afines, debera entregar
los archivos en version final, en los formatos utilizados para su edicion (en
extensiones .cdr o la que indique la oficina de comunicaciones de la
Gobernacion), ademas de los PDF y copias impresas cuando a esto haya lugar.

25.E| contratista manifiesta no estar incurso en alguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad establecidas en la ley. Asi mismo se compromete a verificar que
el personal del que disponga para la ejecuciéon del objeto del convenio, no
presente antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se encuentre
incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

26. Disponer del recurso humano, logistico y financiero necesario para garantizar el
adecuado desarrollo de |as actividades propias del contrato.

'para que las tierras generen empleo y riquezas para todos ”
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27.Suscribir los contratos con los Guardacuencas donde se plasmen sus funciones,

actividades, compromisos y obligaciones de las partes. Verificar el cumplimiento
de los requisitos para acceder al pago mensual como Guardacuencas (informe
mensual, diligenciamiento de formatos, registros fotograficos, tracks). Realizar el
pago mensual de forma oportuna a los Guardacuencas, siempre y cuando este
haya cumplido. Apoyar la bancarizacion a los Guardacuencas que requieran
dicho tramite. Realizar el pago mensual de forma oportuna a los Guardacuencas,

siempre y cuando este haya cumplido con los compromisos y obligaciones del
contrato.

28.Entregar la informacion cartografica y de enfoque diferencial, dando

cumplimiento a los estudios previos y al Anexo No. 4 "Parametros para la
presentacion de- georreferenciacion” que hace parte integral del presente
convenio.

29.Legalizar y Presentar en debida forma la factura correspond:ente ala prestacion

del bien, obra o servicio. Si el contratista esta obligado a facturar
electrénicamente, deberd presentar al Departamento la factura electronica
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los
bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices
de la DIAN. En caso de que el CONTRATISTA ejecute alguna de las actividades
requeridas én el presente contrato, debera facturar al Departamento con IVA,
caso en el cual no se reconocera pago de administracion por-este concepto.

30.Adelantar todas las acciones necesarias tendientes a garantizar que los

31.

contratistas seleccionados para ejecutar los contratos a que haya lugar, cumplan
sus obligaciones a cabalidad, durante toda la ejecucién del contrato objeto del
presente convenio. _ :
Incorporar en las contrataciones derivadas del presente contrato garantias tinicas

que contengan como minimo los siguientes amparos: cumplimiento, calidad,
estabilidad, correcto funcionamiento de los bienes y responsabilidad civil
extracontractual. Se debera garantizar que las Garantias constituidas por los
contratistas se mantengan vigentes durante toda la relacion contractual y sus
vigencias deberan cumplir los requisitos minimos establecidos en las normas que
reglamenten la materia, por lo cual deberan reponerse cuando el valor de la
misma se vea afectada por razéon de siniestro. De igual manera, en cualquier
caso, en que se aumente el valor del contrato o se prolongue su vigencia, debera
ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia.

32.Realizar pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios contratados en

ejecucion del contrato interadministrativo de mandato.

33.Designar un supervisor tanto como para el presente contrato, como para cada

uno de los contratos derivados del mismo.

34.0btener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a

que hubiere lugar para el cumplimiento del objeto contractual.si a ello hubiere
lugar.

'Eara que las tierras generen emeleo y riguezas para todos”

CARRERA 47 N° 49 -12 Ed. Loteria de Medellin — piso 6
’ PBX: (057 - 4) 448 83 10
Correo Electronico: secretaria@riaforestal.org
Medellin - Colombia



REFORESTADCHAA
N TEGRAL OF ANTIOOULA $.A,
MY N6

Pagina 48 de 55

35.Cumplir con las normas tributarias establecidas para el tipo de contrato de
administracion delegada de recursos: Decreto 3050/97, Decreto 1514/98, Circular
Departamental 56 de 2013 y las demas normas que las modifiquen, sustituyan o
adicionen.

36.Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos,
responsabilidades que no hayan sido previamente autorizadas por el
SUPERVISOR designado por el mandante. Responder con su patrimonio por las
obligaciones y responsabilidades que se generen en el desarrollo del contrato,
asi como por las acciones u omisiones realizadas sin la intervencién del
mandante, so pena de las acciones judiciales a que haya lugar.

37.El contratista se compromete a entregar todos los documentos que se deriven del
presente contrato para cada uno de los proyectos a administrar, tales como:
contratos, actas, comunicaciones, correspondencias, informes y demas. Se
deben entregar todos y cada uno de los contratos que se deriven del presente
mandato, Liquidados y con paz y salvos segln cronogramas de ejecucion
aprobados

38.Designar los representantes que haran parte del Comité Tecmco y administrativo,
participar en el mismo y firmar sus actas con un plazo no mayor a tres dias
después de dicha realizacion del Comité.

39.Las demas que se deriven de la naturaleza del presente Contrato y que
garanticen su cabal y oportuna ejecucion.

6.3 Obligaciones del Contratante -

1. Realizar el pago del contrato segin la forma establecida para ello.

2. Poner a disposicion del contratista la informacién necesaria que se requiera y en
el tiempo pertinente para el desarrollo de las actividades a ejecutar.

3. Designar y ejercer la supervision técnica, administrativa, legal y financiera del
presente contrato para lo cual delegara un supervisor.

4. Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.

5. Realizar por escrito la comunicacién en lo referente a solicitud de bienes o
servicios, quejas o reclamos y las posibles irregularidades encontradas durante
el desarrollo del contrato.

6. Brindar oportunamente el transporte y el apoyo logistico necesario para
garantizar el cumplimiento de las tareas de seguimiento y supervision del
contrato

7. El supervisor de acuerdo a su demgnamon debera de asistir a las reuniones y
comités de seguimiento para la presentacién de los informes de avance, y apoyar
el mejoramiento de las actividades identificadas.

8. Las Oficinas de Comunicaciones deberan asesorar y aprobar la elaboracion de
todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que
involucren las imagenes institucionales.
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9. Verificar el cumplimiento de pago al sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales por parte del contratista.
~ 10.Elaborar y suscribir las suspensiones, prorrogas, actas a que haya Iugar asi
como la liquidacién de convenio en su término legal.
11.Las demas que le sean aplicables en desarrolio del objeto-det presente contrato. -

« PRESUPUESTO REQUERIDO.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO
PESOS M/C ($ 1.757.299.318),

- Presupuesto oficial: Se cuenta con un presupuesto oficial de MIL. SETECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/C ($ 1. 757 299.318), Discriminados de la
siguiente manera:

RECURSOS A ADMINISTRAR $ 1.562.043.838
ADMINISTRACION ANTES DE-IVA . $
164.080.235 .
IVA ADMINISTRACION (19%) : 0§ 31175245
SUBTOTAL ADMINISTRACION - {12,5%) IVA INCLUIDO $ 195.255.480
TOTAL RECURSOS $.1.757.299.318

E! porcentaje de adm:mstramon se tendra en cuenta con base en el valor efectivamente
ejecutado .

Se adjunta presupuesto discriminando por cada uno de los componentes y alcance.
(Ver Anexo 6. Presupuesto general y detallado con memorias de célculo).

7.1FORMA DE PAGO O DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:

Para el pago de los recursos, RIA S.A. realizara la apertura de una cuenta de ahorro

especifica en el IDEA para los recursos a administrar, exentas del 4X1000, la cual debe
generar rendimientos financieros; dicha cuenta sera aperturada bajo la denominacién

del proyecto que se contrata y con firmas conjuntas entre RIA S.A. y el Departamento
de Antioquia (Sécretaria de Ambiente y Sostenibilidad).

Para la debida ejecucién del contrato es necesario contar con los recursos disponibles

para atender los contratos que requiera la Reforestadora Integral de Antioquia- RIA S.A,
para lo cual se realizardn los"desembolsos de la siguiente manera;

~Un primer desembolso del cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a
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administrar correspondiente a $624.817.535, una vez se cumpla los siguientes
requisitos:

- Entrega del Plan Operativo de Ejecucién y de Inversiones por Alcance y
actividades.

- Cronograma de ejecucion discriminado por alcances y actividades.

- Pdlizas del contrato debidamente aprobadas

- Certificado de apertura de cuenta de ahorro.

- Designacion del Supervisor por parte de RIA S.A.

- Suscripcion del acta de inicio.

Todos los informes y documentos entregados deberan ser aprobados por el
supervisor designado para la autorizacion del desemboiso.

o Un segundo pago del cuarenta por ciento (40%) del valor total de los recursos a
administrar correspondiente a $ 624.817.535, una vez se ejecute el sesenta
(60%) del primer desembolso, acreditado mediante 1a entrega de facturas,
soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes
y documentos entregados deberan ser aprobados por el supervisor designado
para ia autorizacion del desembolso.

o Un tercery ultimo pago del veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos
a administrar correspondiente a § 312.408.768 , una vez ejecutado el sesenta
por ciento (60%) dei valor de los desembolsos entregados, acreditado mediante
la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades
ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberdn ser
aprobados por el supervisor designado para la autorizacion del desembolso.

El presupuesto incluye los valores correspondientes a todos los impuestos, gravamenes,
tasas a que hubiere lugar.

NOTA 1: Por tratarse de un contrato bajo la modalidad de administracion delegada el
valor de los honorarios por administracion es proporcional al recurso ejecutado y en
consecuencia serd Unicamente cancelado sobre las sumas de dinero efectivamente
ejecutadas con cargo al proyecto. Si al final del contrato existe un saldo de recursos
entregados en administracion sin ejecutar, estos deberan ser reintegrados a la
Gobernacion de Antioquia.

NOTA 2: El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos que
se puedan generar en la ejecucién y los elementos que deben suministrarse dentro del
objeto de la presente contratacion

NOTA 3: El contratista acepta que respondera por todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales

‘para que las tierras generén empleo y riquezas para todos "
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0 municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven, eon excepcion de los que estrictamente
correspondan al Departamento de Antioquia.

Para efectos de la retenciébn en la fuente por renta, el contratista procedera de
conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a
ello, debera indicar la norma que lo excluye o le otorga la exencion.

NOTA 4: En virtud del presente contrato de mandato, el mandatario adquiere la calidad
de mandante y en virtud de ello, debera realizar Ias retencnones por concepto de
estampillas a cargo de la Gobernacion:

~ Estampilla Pro Hospital 1%

Estampilla Pro Desarrollo 0.6%

Estampilla Pro Anciano 2%

Estampilla Politécnico Colombia “Jaime Isaza Cadavid” 0.4%

Estampilla Pro Desarrollo Institucion Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del
contrato.

Estampilla Universidad Digital 0,4%

Tasa pro-deporte 1%

Del mismo modo, debera realizar las retenciones que haya lugar, de acuerdo a la
normatividad vigente.

NOTA 5: Para los desembolsos aplica la retencion de tasa prodeporte (1%)

NOTA 6: El contratista deberéa dar aplicacién a Io establecido en el procedimiento de
contratos de mandato PR-M8-P2-049 establecidos en el proceso de gestion financiera
del sistema Integrado del = Departamento de Antioquia.
http:/fisolucion.antioquia.gov.co/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbW
VTZXRBcnRpY3Vsby5he3A/UGFnaW5shPUJhbmNvQ29ub2NpbWIIbnRvNEFudGlveXV
pYS82L zZENKNGMzESE TIENUEtNDZFNS04NBBLURFNEUZMIE3SMEJENS82RDZD
RiMxOSOyRDVBLTQ2RTUtODYWQS1ERTRFMzIxNzBCRDUUYXNwJKIEQVJUSUNV
TE8OMTUyYMig= -

PAGO DE HONORARIOS: El pago de los recursos de Honorarios se realizara de forma
proporcional al recurso por Administrar efectivamente ejecutado aportando los soportes
pertinentes. '

Las partes entienden y aceptan, que la obligacién del departamento de Antioquia es
exclusivamente financiera. RIA debera utilizar los recursos entregados por el
departamento de Antioquia exclusivamente en el objeto del convenio, de conformidad
con los documentos previos que se consideran parte integral de esta relacién juridica

' para que las tierras generen emEIeo Y risuezas para todos
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obligacional.

RIA (Reforestadora Integral de Antioquia) es el responsable por la correcta inversion
y ejecucion de los recursos que se le transfieren y por esta razén es quien debe realizar
los tramites tendientes a obtener la autorizacién del desembolso de los recursos ante el
departamento de Antioquia. El departamento de Antioquia se exime de
responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la
inactividad o demora en los tramites por parte de RIA. La Reforestadora Integral de
Antioguia-RIA, dentro de su contabilidad mantendra los recursos de manera separada e
independiente de cualquiera otra clase de dinefo que maneje o administre. Igualmente
manejara una carpeta digital y fisica para el respectivo almacenamiento y control de los
soportes técnicos, contables y egresos. Los recursos no podran ser destinados para
ningun fin diferente al solicitado y por lo tanto deberan ser estrictamente ejecutados en
la forma acordada, so pena de quedar RIA obligado a reembolsar los recursos
entregados por el departamento de Antioquia. En caso de ser necesario realizar
ajustes de presupuesto estos seran tratados en comité técnico y su aprobacién quedara
consignada en el acta de comité.

8 SUPERVISION DEL CONTRATO:

RIA S.A. designara un empleado de su planta como enlace dei contrato quien sera
el representante del contratista ante la Secretaria de Ambiente y sostenibilidad para
dar oportuna solucién a las diferentes situaciones administrativas, técnicas y
financieras que se generen en el proyecto, a quien nombrara como supervisor
delegado por RIA S.A. y tendra como funcion verificar el cumplimiento general de las
obligaciones adquiridas por RIA S.A. y el'cumplimiento del contrato.

9 CRONOGRAMAY PLAN DE TRABAJO:

El Plan de trabajo y Cronograma debera ser aprobado por la Supervision de la
Gobernacién, Si a juicio de la Supervision el Plan de trabajo y Cronograma requiere
de ajustes, asi lo podra ordenar, y RIA S.A. efectuara los correctivos indicados,
considerando que parte de la contratacion, depende de la disponibilidad y entrega
de documentacién completa por parte de los contratista, acorde a la ley.

10 TRABAJOS EXTRAS Y ADICIONALES:

Los trabajos extras y/o adicionales seran autorizados por la supervision, RIA S.A.
estara obligado a ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que
los trabajos ordenados hagan parte inseparable del objeto del contrato, o sean
necesarios para su ejecucion o proteccion.

‘para que las tierras generen emEIeo y riquezas para todos ”
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El trabajo adicional se pagara de acuerdo con los precios unitarios establecidos en
el contrato, el trabajo extra se liquidara a los precios unitarios que se convengan
con RIA S.A. y no podra superar el presupuesto inicial de contrato.

En los precios unitarios para los trabajos extras se tendran en cuenta ios precios
. comerciales reales de materiales, transporte, equipos, y mano de obra.

Esta propuesta se realiza con base a los estudios previos enviados por la Secretaria de
Ambiente Departamental y busca suplir todas las exigencias para celebrar el
CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA
PROMOVER LA PROTECCION DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE
ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA
ESTRATEGIA GUARDACUENCAS.

11. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Para el presente proceso contractual, cuyo objetoc es CONTRATO
INTERADMINITRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA PROMOVER
LA PROTECCION DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ESTRATEGIA
GUARDACUENCAS.; y en atencion al articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.1.1.3, del decreto 1082 de 2015 se entiende como riesgo, el evento que pueda

generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos de! Proceso
de Contratacion o en la ejecucion de un Contrato. Correspondera al contratista
seleccionado la asuncion del riesgo previsible propio de este tipo de contratacién,
asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de
la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad. ' :

Los riesgos deberan ser asignados, teniendo en cuenta la capacidad de cada una de las
partes para soportarlos. ‘- ' :

Se aclara que los riesgos presentados en el anexo, estdn mencionados de manera

enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y

relacionados con el objeto del proceso de seleccion, los cuales se entienden asumidos

por el contratista salvo expresa manifestacion en contrario por parte de la Secretaria de

Ambiente y Sostenibilidad del Departamento de Antioquia; por consiguiente, es

responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre,

hacer las observaciones que estime pertinentes en razén de su conocimiento y-
especializacién del mantenimiento objeto de contratacién. La Secretaria de Ambiente y

Sostenibilidad se reserva e! derecho a acoger o no las observaciones que se formulen

acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

Ver Anexo 7: Anélisis de 'Riesgo y Forma de Mitigarlo.
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12. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION

Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir el departamento de Antioguia
derivado de las obligaciones surgidas en la ejecucion del presente contrato, en la etapa
de planeacion del proceso se realizé un analisis del objeto, valor, obligaciones y de los
riesgos previsibles contemplados en la matriz del contrato.

En virtud de lo anterior, se estima necesario la exigencia de garantias que aseguren el
cumplimiento del contrato de conformidad con lo establecido en el Decreto
Reglamentario 1082 de 2015, por lo que se estima necesaria la exigencia de garantias
que aseguren los siguientes amparos, por parte del departamento:

Amparo | Descripcion Amparo % Cant. Duracion | Periodo
. SMLMV | Adicional -
Cumplimiento Cumplimiento del Contrato 10% NA - B Meses

Pago de salarios,
prestaciones sociales e
indemnizacicnes

Pago de salarios,
prestaciones sociales e 5% NA 3 afos
indemnizaciones laborales :

_laborales
Responsabilidad civil Responsabilidad civil NA 300 NA NA
extracontractual extracontractual . SMLV _

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de mandato, no es obligatorio exigir Ia
constitucion de la garantia de responsabilidad civil extracontractual o las respectivas
polizas entre entidades publicas, sin embargo, es obligacion de RIA S.A. solicitar en los
contratos o convenios suscritos para la ejecucién del presente contrato, diferentes a los
de prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestion con persona natural, el
otorgamiento de una poliza de responsabilidad civil extracontractual donde se incluya
como asegurado y beneficiario adicional al Departamento de Antioquia, de conformidad
con las exigencias y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, no obstante,
sera el departamento quien considere o no, exigir adicionalmente a RIA, dicho requisito.

SERG UJILLO TURIZ\ FRANCTS A' ONSO PANIAGUA RAMIREZ
Gerente RIA S.A Director Tecnlccr RIA § A.

Se adjunta Presupuesto completo considerado

R/ Diego Andrés Vallejo Ceballos, Coordinador de proyectos RIA S.@
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“ 1. ALCANCE No. 1: Coordinacién proyecto, operacién administrativa y en campo

DESCRIPCION Cantidad Unldad Valor Unitario | Cantidad | VALOR TOTAL
Coordinador proyecto - Director 1 Mes 8.042.017 9.5 - 76,399,160
Profesional Administrativo 1 Mes 6.100.000 9,5 57.950.004
Tecndlogo o técnico en el drea ambiental - Gestores 3 Mes 3.899.160 9 105.277.311
Auxiliar.Gestidn Documental . 1 . Mes 2.436.975 9,5 23.151.261
Abogado con experiencia 2 afos 1 Mes 6.100.000 9,5 57.950.004 -
Técnico o Tecndlogo del area financiera o contable 1 Mes 3.899.160 9,5 37.042.017
Comunicader con experiencia 2 anos, 1 Mes 6.100.000 80 ..54.900.003
TOTAL ALCANCE1 . 412.699.758

2 ALCANCE No 2 Distlntwos de imagen institucional, encuentros de Formamén Yy apllcatwo de datos

técnicos para Guardacuencas. -

DESCRIPC!ON _ Unidad Valor Unitario .| Cantidad | VALOR TOTAL
KIT basico Primeros Auxilios y Distintivos para quardacuencas . .

¥ equipo de trabajo - reposicion {30%) . Unidad 175.000 7 1:225.000
Encuentros de Formacion a Guardacuencas reposicién (30%) Jornada 19.113.200 3 57.339.600
Eventos institucionales Eventos 4.560.000 3 13.680.000
Apoyo ¥ seguimimiento de campo a guardacuencas desde la . .

coordinacion salidas 694.100 6 4.164.600
TOTAL ALCANCE 2 76.400.200

3. ALCANCE No. 3: Ejecucién de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la astrategia de

Guardacugncas

DESCRIPCION .| Cantidad | Unidad U"?'°‘. Cantidad | VALOR TOTAL
nitaric

Honorarios Guardacuencas 48 Mes 1.899.159 9 "820.436.688
Gastos de transporie para Guardacuencas 48 Mes 526.806 9 227.580.192 |
Auxilio de transporte y desplazamiento para gestores un
total de 10 recorridos por mes/gestor 3 Mes 92.4‘000 9 24'9‘.18'000
TOTAL ALCANCE 3 1.072.964.880
S i VALOR TOTAL DE LA FROPUESTA po e e T
DESCRIPCION Unidad Cantidad VALOR TOTAL
1. ALCANCE No. 1: Coordinacién proyecto, operacion
administrativa y en campo Mes 95 412.699.758
2. ALCANCE No. 2: Distintivos de imagen institucional,
encuentros de Formacién y aplicativo de datos téchicos para Mes 9.5 76.409.200
Guardacuencas.
3. ALCANCE No. 3: Ejecucién de actiones en cuengas :
abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Mes 9 1.072.964.880
Guardacuencas

COSTO TOTAL ALCANCES 1,2 Y 3 - SUBTOTAL ADMINISTRACION

1.562.043.838

Honorarios por Administracién (10,5%) © 164.080.235
IVA Administracién de Honorarios (19%) 31.175.245
TOTAL HONORARIOS ADMINISTRACION INCLUIDO IVA (12,5%) 185.255.480

COSTO TOTAL PROPUESTA

1.757.299.318
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