ANEXO 6. PRESUPUESTO GENERAL Y DETALLADO CON MEMORIAS DE CALCULO

ESTUDIOS PREVIOS

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Contrato de Mandato

OBJETO: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ESTRATEGIA GUARDACUENCAS.".

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DEDICACION (%)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EFECTIVO	VALOR TOTAL ESPECIE
1	**ALCANCE No. 1: Coordinación proyecto, operación administrativa y en campo**							
1.1	**Perfiles profesionales**							
1.1.1	Coordinador proyecto - Director	1	100%	Mes	9,5	8.042.017	$ 76.399.160	0
1.1.2	Profesional Administrativo	1	100%	Mes	9,5	6.100.000	$ 57.950.004	0
1.1.3	Auxiliar Gestión documental	1	100%	Mes	9,5	2.436.975	$ 23.151.261	
1.1.4	Abogado con experiencia 2 años	1	100%	Mes	9,5	6.100.000	$ 57.950.004	
1.1.5	Tecnico o tecnologo del área financiera o contable	1	100%	Mes	9,5	3.899.160	$ 37.042.017	
1.1.6	Comunicador con experiencia 2 años	1	100%	Mes	9,5	6.100.000	$ 57.950.004	
1.1.7					9,0	6.100.000	$ 54.900.003	
						Subtotal Mano de Obra calificada	$ 307.392.447	$ -
1.3	**SUBTOTAL ALCANCE No. 1**						$ 307.392.447	$ -
2	**ALCANCE No. 2: Distintivos de imagen institucional, encuentros de Formación, eventos institucionales y Seguimimiento y Apoyo en campo a guardacuencas**							
2.1	KIT basico Primeros Auxilios y Distintivos para guardacuencas y equipo de trabajo - reposición (30%)			Unidad	7,0	175.000	$ 1.225.000	0
2.2	Encuentros de Formación a Guardacuencas reposición (30%)			Jornada-Encuentro	3	19.113.200	$ 57.339.600	0
2.3	Eventos institucionales			Eventos	3	4.560.000	$ 13.680.000	
2.5	Apoyo y seguimimiento de campo a guardacuencas desde la coordinación			Salidas	6	694.100	$ 4.164.600	
2.4	**SUBTOTAL ALCANCE No. 2**						$ 76.409.200	$ -
3	**ALCANCE No. 3: Ejecución de acciones en cuencas abastecedoras de acueducto por medio de la estrategia de Guardacuencas**							
3.1	Honorarios Guardacuencas	48	100%	Mes	9	1.899.159	820.436.688	0
3.2	Tegnologo o tecnico en el área ambiental - Gestores	3	100%	Mes	9	3.899.160	105.277.311	
3.3	Gastos de transporte para Guardacuencas	48		Mes	9	526.806	227.580.192	0
3.4	Auxilio de transporte y desplazamiento para Gestores, un total 10 recorridos por mes/Gestores (1recorrido/POR DÍA)	3		Mes	9	924.000	24.948.000	
3.3	**SUBTOTAL ALCANCE No. 3**						$ 1.178.242.191	$ -
4.	**VALOR COSTO TOTAL**						1.562.043.838	$ -
5	**ADMINISTRACIÓN (10,5%)**					10,50%	$ 164.080.235	$ -
6	**IVA ADMINISTRACIÓN (19%)**					19%	$ 31.175.245	$ -
6	**TOTAL ADMINISTRACION INCLUIDO IVA(12,5%)**					12,50%	$ 195.255.480	$ -
7	**TOTAL PROYECTO**						$ 1.757.299.318	$ -
8	**TOTAL**						$ 1.757.299.318	

Silvia Gómez G.

SILVIA ELENA GOMEZ GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO
Ordenador del Gasto
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Andres G. Correa M.

ANDRES G. CORREA MAYA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Rol técnico
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Vo.Bo

JHON JAIME ZAPATA OSPINA
Director
Dirección Recursos Naturales
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

CORREAM