
 

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2023 
 

ADENDA No. 7 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 22001408 H4 DE 2022 

 
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR, CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL EL DORADO. 
 
La presente adenda forma parte integral del proceso de Licitación Pública No. 22001408 H4 de 2022, se expide de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 y conforme a la solicitud realizada por la Dirección de 
Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea mediante correo electrónico del 10 de marzo de 2023, se modifica el 
cronograma del proceso, así: 
 

Descripción de la actuación Fecha Lugar 

Publicación de respuestas a observaciones al 
Pliego de Condiciones 

14 de marzo de 2023 SECOP II 

Fecha límite de expedición de adendas 14 de marzo de 2023 SECOP II 

Fecha límite para presentación de Ofertas 
21 de marzo de 2023 

Hora 10:00 a.m.  
SECOP II 

Publicación Informe de Evaluación Preliminar 27 de marzo de 2023 SECOP II 

Traslado o consulta del informe de evaluación 
y presentación de observaciones al mismo 

28, 29, 30, 31 de marzo y 3 de 
abril de 2023 

SECOP II 

Publicación Respuestas observaciones al 
informe de evaluación preliminar y publicación 
del informe definitivo 

11 de abril de 2023 SECOP II 

Audiencia de Adjudicación o de Declaratoria 
de Desierta 

13 de abril 2023 
10:00 A.M 

Vía MICROSOFT TEAMS (Para lo cual los 
interesados en participar en la audiencia 
deberán contar con dicha aplicación). El 
acceso a la audiencia será a través de un link 
que se enviará vía mensaje público a través 
de la plataforma SECOP II, en el link del 
presente proceso de selección. 

Publicación Acto Administrativo de 
adjudicación o de Declaratoria de Desierto 

Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la adjudicación. 

SECOP II 

Firma del contrato 
Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la publicación del acto 
administrativo de adjudicación 

SECOP II 

Entrega de garantías 
 

Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato. 

SECOP II 

Aprobación de garantías 
El día hábil siguiente a la entrega de 
las garantías. 

SECOP II 

 
Los demás aspectos que no se modifiquen con la presente adenda se mantienen. 

 
 
 

OLGA ISABEL BUELVAS DICKSON 
Directora Administrativa  

 
Elaboró: Luisa Fernanda Pérez B-  Abogada grupo proceso precontractuales. 
Revisó Edna Rocío Valenzuela - Coordinadora Grupo Procesos Precontractuales  

Revisó: Silvia Arévalo – Abogada Dirección Administrativa  


