ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**001 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	SubCap.	**1.001 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	Actividad	**5838 DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		24,685.35	2.5000	61,713.38
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	61,713.38	10.0000	6,171.34
			Total Materiales	**67,884.72**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**67,884.72**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**001 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	SubCap.	**1.001 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	Actividad	**6064 DESMONTE DE TAPETE INCLUYE DISPOSICION FINAL**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		24,685.35	0.2000	4,937.07
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	6,829.08	5.0000	341.45
			Total Materiales	**5,278.52**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0050	1,892.01
			Total Transporte	**1,892.01**

Total Costos Directos Actividad:	**7,170.53**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**001 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	SubCap.	**1.001 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	Actividad	**6245 DEMOLICIÓN MUROS 0.10 CMS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		24,685.35	0.4500	11,108.41
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	14,749.15	10.0000	1,474.91
			Total Materiales	**12,583.32**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL - ALQUILER	Mes	21,859.16	0.0800	1,748.73
			Total Equipo	**1,748.73**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0050	1,892.01
			Total Transporte	**1,892.01**

Total Costos Directos Actividad:	**16,224.06**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**001 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	SubCap.	**1.001 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	Actividad	**6362 DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		24,685.35	2.5000	61,713.38
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	105,017.50	10.0000	10,501.75
			Total Materiales	**72,215.13**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Hora Cuadrilla	28,869.41	1.5000	43,304.12
			Total Mano de Obra	**43,304.12**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**115,519.25**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**001 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	SubCap.	**1.001 ACTIVIDADES PRELIMINARES**
	Actividad	**6363 DESMONT Y REINSTALACION DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		24,685.35	0.5000	12,342.67
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	41,212.08	10.0000	4,121.21
			Total Materiales	**16,463.88**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Hora Cuadrilla	28,869.41	1.0000	28,869.41
			Total Mano de Obra	**28,869.41**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**45,333.29**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**004 MAMPOSTERÍA**
	SubCap.	**4.001 MAMPOSTERÍA**
	Actividad	**42 MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM INCLUYE PINTURA**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		41,631.69	1.0000	41,631.69
LIJA DE AGUA 150 SÚPER	Unidad	1,224.61	0.4200	514.33
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	Rollo	12,858.33	0.0700	900.08
VINILO TIPO 2 SIKA (5GL)	Unidad	176,766.61	0.1000	17,676.66
CARGA FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA VELOCIDAD 5/16X1	Unidad	465.35	1.6100	749.21
CANAL BASE 6 X 2.44M CAL.26	Unidad	3,835.45	0.3500	1,342.41
PARAL BASE 6 (2.44M) CAL.26	Unidad	4,531.03	0.7100	3,217.03
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MORTERO-CONCRETO MASTERLIFE WP300	Kilogramo	5,412.74	0.0700	378.89
MASILLA READYMAS CUÑETE (28KG) KNAUF	Unidad	41,636.49	0.0900	3,747.28
TORNILLO 7 X 7/16	Unidad	30.62	2.8200	86.34
TORNILLO GRABBER 6X 1	Unidad	25.72	27.2200	699.99
PLACA DE YESO ST 1/2 1.22X2.44M 12.7MM KNAUF	Unidad	26,328.96	0.7455	19,628.24
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	94,356.17	5.0000	4,717.81
			Total Materiales	**95,289.96**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**004 MAMPOSTERÍA**
	SubCap.	**4.001 MAMPOSTERÍA**
	Actividad	**42 MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM INCLUYE PINTURA**
	U.M.	**m²**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0100	3,784.02
			Total Transporte	**3,784.02**

Total Costos Directos Actividad:	**99,073.98**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**017 RED ELÉCTRICA**
	SubCap.	**50304 PRELIMINARES ELÉCTRICOS**
	Actividad	**6077 DESMONTE DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO (DOBLE) EXISTENTE INCLUYE: CABLE UTP, TOMA LOGICA, FACEPLATE, PATCH PANEL, PATCH CORD DE ADMIN, PATCH CORD PUESTO DE TRABAJO, ORGANIZADOR, CABLE ELECTRICO NORMAL Y REGULADO, TOMA NORMAL Y REGULADA, BANDEJAS, CANALETAS, TUBERÍAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE LA CONFORMEN**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		43,831.17	0.3000	13,149.35
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	21,810.17	10.0000	2,181.02
			Total Materiales	**15,330.37**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Hora Cuadrilla	28,869.41	0.3000	8,660.82
			Total Mano de Obra	**8,660.82**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**23,991.19**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**017 RED ELÉCTRICA**
	SubCap.	**50305 INSTALACIONES INTERNAS**
	Actividad	**5892 DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES ALTURA MAYORES A 4 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL.**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		28,870.60	0.2000	5,774.12
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	8,397.22	5.0000	419.86
			Total Materiales	**6,193.98**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	Mes	437,183.21	0.0060	2,623.10
			Total Equipo	**2,623.10**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**8,817.08**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**017 RED ELÉCTRICA**
	SubCap.	**50305 INSTALACIONES INTERNAS**
	Actividad	**5922 RESINSTALACION DE SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		28,870.60	1.8000	51,967.08
ABRAZADERA AJUSTABLE 1	Unidad	1,554.02	3.0000	4,662.06
TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	Unidad	1,231.65	2.0000	2,463.30
CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Unidad	989.49	3.0000	2,968.45
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	62,060.89	2.0000	1,241.22
			Total Materiales	**63,302.11**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**63,302.11**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**017 RED ELÉCTRICA**
	SubCap.	**50305 INSTALACIONES INTERNAS**
	Actividad	**5923 REINSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR TUBO EMT**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		28,870.60	2.0000	57,741.20
SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	Unidad	896.07	1.0000	896.07
ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	Unidad	1,661.79	3.0000	4,985.36
TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	Unidad	1,231.65	2.0000	2,463.30
CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	Unidad	551.08	3.0000	1,653.23
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	67,739.16	5.0000	3,386.96
			Total Materiales	**71,126.12**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**71,126.12**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**017 RED ELÉCTRICA**
	SubCap.	**50305 INSTALACIONES INTERNAS**
	Actividad	**6048 LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR OSOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRCMAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTORDE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS-- duplicado 1 duplicado 1**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CABLE ACERO GALVANIZADO 1/8	Metro	1,029.35	4.0000	4,117.40
PANEL LED 60X60, 40W, 4,000K. 4000LM, 120/277V, MULTIVOLTAJE 100-240V, ANGULO DE APERTURA 120º. 50,000 HORAS	Unidad	183,931.16	1.0000	183,931.16
CABLE SINTOX CU LIBRE DE HALÓGENOS 4AWG	Metro	18,667.53	1.0000	18,667.53
CONECTOR RESORTE NARANJA/AZUL 22-123AWG	Unidad	669.86	2.0000	1,339.73
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	230,063.95	1.0000	2,300.64
			Total Materiales	**210,356.46**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL - ALQUILER	Mes	21,859.16	0.0700	1,530.14
			Total Equipo	**1,530.14**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA AYUDANTE ELÉCTRICA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	11,924.26	1.4000	16,693.97
			Total Mano de Obra	**16,693.97**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0100	3,784.02
			Total Transporte	**3,784.02**

Total Costos Directos Actividad:	**232,364.59**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**017 RED ELÉCTRICA**
	SubCap.	**50305 INSTALACIONES INTERNAS**
	Actividad	**6113 SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		28,870.60	1.7000	49,080.02
INTERRUPTOR SENCILLO FUTURA	Unidad	13,452.95	1.0000	13,452.95
TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	Metro	5,756.86	3.0000	17,270.59
UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	Unidad	1,062.67	1.0000	1,062.67
CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	Unidad	15,529.50	1.0000	15,529.50
ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	Unidad	1,661.79	1.0000	1,661.79
TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	Unidad	1,231.65	2.0000	2,463.30
CABLE SINTOX CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG	Metro	2,550.17	9.0000	22,951.53
CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	Unidad	551.08	3.0000	1,653.23
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	125,125.58	5.0000	6,256.28
			Total Materiales	**131,381.86**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**017 RED ELÉCTRICA**
	SubCap.	**50305 INSTALACIONES INTERNAS**
	Actividad	**6113 SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.**
	U.M.	**un**

Total Costos Directos Actividad:	**131,381.86**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**018 CARPINTERÍA MADERA**
	SubCap.	**18.001 CARPINTERÍA MADERA**
	Actividad	**5643 PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		30,544.23	2.5000	76,360.58
MARCO PUERTA 10X3CMX2.40M CABEZAL 1M	Unidad	94,023.78	1.0000	94,023.78
PUERTA AUSTRAL DE 0.76 - 1.10M	Unidad	196,835.31	1.0500	206,677.07
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	395,981.54	5.0000	19,799.08
			Total Materiales	**396,860.51**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0500	18,920.11
			Total Transporte	**18,920.11**

Total Costos Directos Actividad:	**415,780.62**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**019 CARPINTERÍA METÁLICA**
	SubCap.	**19.001 CARPINTERÍA METÁLICA**
	Actividad	**6572 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DOBLE DE 6MM TRANSPARENTE INCLUYE DILATADORES EN ACERO INOX E IMPRESION DE MAPA EN PAPEL FOTOGRAFICO**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CRISTAL TEMPLADO AZUL OCÉANO 6MM	Metro Cuadrad	171,444.39	2.0000	342,888.79
ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO	Global	41,650.00	1.5000	62,475.00
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	565,548.32	5.0000	28,277.42
			Total Materiales	**433,641.21**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro Cuadrad			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Hora Cuadrilla	28,869.41	4.5000	129,912.35
			Total Mano de Obra	**129,912.35**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0800	30,272.18
			Total Transporte	**30,272.18**

Total Costos Directos Actividad:	**593,825.74**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**020 PINTURAS**
	SubCap.	**20.001 PINTURAS**
	Actividad	**5920 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INCLUYE RESANES**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		40,794.86	0.2000	8,158.97
VINILO CANECA (5GL)	Unidad	200,991.00	0.0200	4,019.82
ESTUCO ACRÍLICO PLÁSTICO CANECA (30KG)	Unidad	92,325.45	0.0100	923.25
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	13,480.44	10.0000	1,348.04
			Total Materiales	**14,450.08**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0010	378.40
			Total Transporte	**378.40**

Total Costos Directos Actividad:	**14,828.48**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**020 PINTURAS**
	SubCap.	**20.001 PINTURAS**
	Actividad	**5969 ESTUCO Y VINILO TIPO II BAJO PLACA**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		40,794.86	0.4000	16,317.94
VINILO CANECA (5GL)	Unidad	200,991.00	0.0100	2,009.91
ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	Unidad	79,611.00	0.0500	3,980.55
LIJA DE PINTURA GRANO 180	Unidad	2,081.82	0.0600	124.91
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	24,501.66	10.0000	2,450.17
			Total Materiales	**24,883.48**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	Mes	437,183.21	0.0030	1,311.55
			Total Equipo	**1,311.55**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0020	756.80
			Total Transporte	**756.80**

Total Costos Directos Actividad:	**26,951.83**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**50679 HONORARIOS**
	SubCap.	**50679 HONORARIOS**
	Actividad	**5958 ASEO DE OBRA**
	U.M.	**glb**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Dia			0.00
			Total Materiales	**0.00**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Dia			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
DÍA OPERARIO ASEO TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Dia	125,221.64	10.0000	1,252,216.41
			Total Mano de Obra	**1,252,216.41**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Dia			0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**1,252,216.41**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**50764 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**
	SubCap.	**50765 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**
	Actividad	**5921 SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE SAMBLASTING**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		24,685.35	4.5000	111,084.07
BASE DE ANCLAJE PARA PISO Y ACCESORIOS	Unidad	104,688.85	1.5000	157,033.27
PELÍCULA DE CONTROL SOLAR 3M O SIMILAR PRESTIGE 70 CON IR DEL 97%	Rollo	268,270.03	0.2000	53,654.01
CRISTAL TEMPLADO AZUL OCÉANO 10MM	Metro Cuadrad	357,951.41	1.0500	375,848.98
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	716,540.44	2.0000	14,330.81
			Total Materiales	**711,951.14**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0500	18,920.11
			Total Transporte	**18,920.11**

Total Costos Directos Actividad:	**730,871.25**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**50764 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**
	SubCap.	**50765 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**
	Actividad	**6571 SUMINSTRO E INSTALACION DE PELICULA ADHESIVA SANDBLASTING FROSTED**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PELÍCULA ADHESIVA SAMDBLASTING FROSTED	Metro Cuadrad	45,566.29	1.0500	47,844.60
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	61,559.84	2.0000	1,231.20
			Total Materiales	**49,075.80**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO DE CARGA MULTIDIRECCIONAL - ALQUILER	Mes	21,859.16	0.0300	655.77
			Total Equipo	**655.77**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA AYUDANTE INSTALACIONES TIPO 2 - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	11,924.26	1.0000	11,924.26
			Total Mano de Obra	**11,924.26**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0030	1,135.21
			Total Transporte	**1,135.21**

Total Costos Directos Actividad:	**62,791.04**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**50889 CABLEADO ESTRUCTURADO**
	SubCap.	**50889 CABLEADO ESTRUCTURADO**
	Actividad	**6056 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NO REGULADO 120V - 15A PARA CANALETA METALICA (PUESTO DE TRABAJO). INCLUYE, TOMA, TAPA, TROQUEL, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG , 3ML X SALIDA**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		28,870.60	1.5000	43,305.90
CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Metro	3,316.53	9.0000	29,848.77
SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	Unidad	896.07	1.0000	896.07
CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	Unidad	9,355.97	0.0500	467.80
TOMA DOBLE AMERICANA LÍNEA VOLARE	Unidad	20,098.18	1.0000	20,098.18
TROQUEL PARA TOMAS	unidad	5,798.87	1.0000	5,798.87
CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	Unidad	551.08	3.0000	1,653.23
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	102,068.82	5.0000	5,103.44
			Total Materiales	**107,172.26**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**107,172.26**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**50889 CABLEADO ESTRUCTURADO**
	SubCap.	**50889 CABLEADO ESTRUCTURADO**
	Actividad	**6057 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V - 15A CON PUESTA A TIERRA AISLADA (REGULADO) PARA CANALETA METALICA (PUESTO DE TRABAJO). INCLUYE, TOMA, TAPA, TROQUEL, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG 3ML X SALIDA.**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		28,870.60	1.5000	43,305.90
CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Metro	3,316.53	9.0000	29,848.77
SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	Unidad	896.07	1.0000	896.07
TOMA DOBLE P.T.A.15A 125V NARANJA	Unidad	27,911.15	1.0000	27,911.15
CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	Unidad	9,355.97	0.0500	467.80
TROQUEL PARA TOMAS	unidad	5,798.87	1.0000	5,798.87
CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	Unidad	551.08	3.0000	1,653.23
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	109,881.79	5.0000	5,494.09
			Total Materiales	**115,375.88**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**115,375.88**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**50889 CABLEADO ESTRUCTURADO**
	SubCap.	**50889 CABLEADO ESTRUCTURADO**
	Actividad	**6361 DESMONTE Y REINSTALACION DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, CANALETAS Y DEMAS ELEMENTOS**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
LIBRO ETIQUET.190 DATOS	unidad	39,270.00	0.0100	392.70
PATCH CORD CAT. 6A 3M LSZH AMP	unidad	18,618.74	2.0000	37,237.48
TOMA JACK RJ45-110 CAT. 6A AMP	Unidad	36,421.14	4.0000	145,684.56
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	322,060.87	5.0000	16,103.04
			Total Materiales	**199,417.78**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Mes			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MES CONSULTOR PROFESIONAL - CAT 8 - 4.5 SMMLV SIN PRESTACIONES	Mes	4,886,542.23	0.0075	36,649.07
HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Hora Cuadrilla	28,869.41	0.5000	14,434.71
HORA OFICIAL CABLEADO ESTRUCTURADO TIPO 3 - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	21,915.59	4.0000	87,662.35
			Total Mano de Obra	**138,746.13**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Mes			0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**338,163.91**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**50889 CABLEADO ESTRUCTURADO**
	SubCap.	**50889 CABLEADO ESTRUCTURADO**
	Actividad	**6365 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO DOBLE DE CABLEADO ESTRUCTURADO 60MTS CAT. 6A DESDE RACK EXSTENTE INCLUYE CERTIFICACIÓN (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		49,662.66	2.0000	99,325.32
CABLE UTP/F CATEGORÍA 6A CMR 23 AWG GR AMP	Metro	2,691.78	60.0000	161,506.80
LIBRO ETIQUET.190 DATOS	unidad	39,270.00	1.0000	39,270.00
ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA CABLES 2UR	unidad	63,999.39	0.0800	5,119.95
PATCH PANEL CATEGORÍA 6 24 PUERTOS	unidad	623,243.46	0.0800	49,859.48
PATCH CORD CAT. 6A 3M LSZH AMP	unidad	18,618.74	4.0000	74,474.96
TOMA JACK RJ45-110 CAT. 6A AMP	Unidad	36,421.14	4.0000	145,684.56
TROQUEL PARA DATOS	unidad	5,798.87	1.0000	5,798.87
WALL PLATE AJUSTE DOBLE	unidad	10,592.19	1.0000	10,592.19
PATCH CORD CATEGORÍA 6A 1MT	Unidad	9,103.50	2.0000	18,207.00
CANALETA PLASTICA 100X45 CON TAPA	metro lineal	23,917.81	1.0000	23,917.81
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	802,688.09	5.0000	40,134.40
			Total Materiales	**673,891.34**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
MES CONSULTOR PROFESIONAL - CAT 8 - 4.5 SMMLV SIN PRESTACIONES	Mes	4,886,542.23	0.0075	36,649.07
HORA OFICIAL CABLEADO ESTRUCTURADO TIPO 3 - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	21,915.59	5.0000	109,577.94
			Total Mano de Obra	**146,227.01**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**50889 CABLEADO ESTRUCTURADO**
	SubCap.	**50889 CABLEADO ESTRUCTURADO**
	Actividad	**6365 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO DOBLE DE CABLEADO ESTRUCTURADO 60MTS CAT. 6A DESDE RACK EXSTENTE INCLUYE CERTIFICACIÓN (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).**
	U.M.	**un**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0600	22,704.14
			Total Transporte	**22,704.14**

Total Costos Directos Actividad:	**842,822.49**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**50893 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO**
	SubCap.	**50893 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO**
	Actividad	**6569 SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA RECTANGULAR ACABADO METALICO LINEA 330 O SIMILAR**
	U.M.	**ml**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		28,870.60	1.3000	37,531.78
TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V	Dia	41,650.00	0.0800	3,332.00
SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Unidad	9,823.76	0.0300	294.71
JABONERA METALICA RECTANGULAR ACABADO CROMADO MEDIDAS 47.52 X 11.12 LINEA 330 O SIMILAR	Unidad	470,050.00	1.0000	470,050.00
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	514,614.11	0.5000	2,573.07
			Total Materiales	**513,781.56**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0090	3,405.62
			Total Transporte	**3,405.62**

Total Costos Directos Actividad:	**517,187.18**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**50893 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO**
	SubCap.	**50893 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO**
	Actividad	**6570 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO BARRA 20" ESCUDO REDONDO CROMADO**
	U.M.	**un**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		28,870.60	1.2000	34,644.72
TALADRO PERCUTOR 1/2 750W 110V	Dia	41,650.00	0.0800	3,332.00
SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Unidad	9,823.76	0.0300	294.71
TOALLERO BARRA 20" ESCUDO REDONDDO ACABADO CROMADO	Unidad	124,950.00	1.0000	124,950.00
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	166,627.05	0.5000	833.14
			Total Materiales	**164,054.57**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0090	3,405.62
			Total Transporte	**3,405.62**

Total Costos Directos Actividad:	**167,460.19**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**470100 PISOS**
	SubCap.	**50894 PISOS**
	Actividad	**5388 ALISTADO DE PISO 2CM**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		534,958.04	0.0200	10,699.16
		24,685.35	0.1000	2,468.53
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	13,167.69	2.0000	263.35
			Total Materiales	**13,431.04**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**13,431.04**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**470100 PISOS**
	SubCap.	**50894 PISOS**
	Actividad	**5878 PISO EN ALFOMBRA RECORTADA DE 60.96 X 60.96 DE 8 MM , 1288 GR BRAIDE TEXTURE O SIMILAR**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		24,685.35	0.6000	14,811.21
CEMENTO PLÁSTICO 1GL.	Galon	53,431.00	0.0500	2,671.55
ALFOMBRA BRAIDE TEXTURE, ALFOMBRAS MODULARES PRECORTADAS 60.96 X 60.96 GROSOR FIBRA 4.7 MM GROSO DE ALFOMBRA 8 MM MASA X UNIDADDE AREA 1288 G/M2	Metro Cuadrado	204,418.20	1.0000	204,418.20
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	221,900.96	2.0000	4,438.02
			Total Materiales	**226,338.98**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**226,338.98**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**470100 PISOS**
	SubCap.	**50894 PISOS**
	Actividad	**6566 DESMONTE DE GUARDAESCOBA EN MADERA**
	U.M.	**ml**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		24,685.35	0.1500	3,702.80
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	6,351.62	2.0000	127.03
			Total Materiales	**3,829.83**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0070	2,648.82
			Total Transporte	**2,648.82**

Total Costos Directos Actividad:	**6,478.65**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**470100 PISOS**
	SubCap.	**50894 PISOS**
	Actividad	**6567 DESMONTE DE PELICULA SAMBLASTING**
	U.M.	**ml**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		24,685.35	0.1500	3,702.80
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	3,702.80	2.0000	74.06
			Total Materiales	**3,776.86**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**3,776.86**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

ADEUCACION OFICNA ABIERTA SAN AGUSTIN	**Capitulo**	**470100 PISOS**
	SubCap.	**50894 PISOS**
	Actividad	**6568 REINSTALACION DE GUARDAESCOBA EN MADERA EXISTENTE**
	U.M.	**m**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
		24,685.35	0.2500	6,171.34
CLAVO GUARDAESCOBA1-1/2 (1LB)	Unidad	10,234.00	0.0200	204.68
BARNIZ BRILLANTE EXTERIOR	Galon	90,321.00	0.0600	5,419.26
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	11,795.28	2.0000	235.91
			Total Materiales	**12,031.19**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**12,031.19**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 17/02/2023
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.