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La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente “EDESO”, es una Em

de orqen municipal, descentralizada, con personeria juridica, patrimo
financiera.

presa Industrial y Comercial del Estado,
nio propio y autonomia administrativa y

En cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo 012 de 2019 i6

! . , por el cual se adopta el Manual de Contratacion de
la Empresa de Desarrqllq Sostenible del Oriente ‘EDESQ", estipula que todos los procesos de seleccion estaran
preced1dc_>§ del cumphrprento de un estudio concreto de la necesidad, conveniencia Y oportunidad de la
contratacion que se haran de manera previa a la apertura de los procesos de contratacion.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

_E‘LAN DE DE§ARROLLO "RIONEGRO JUNTOS AVANZAMOS MAS"
Lineas Estratégica Ciudad Equipada, Amable. Segura y Sostenible
Componente Movilidad, Infraestructura y Equipamiento de Ciudad
Programa Construccion, ampliacién o adecuacion de vias urbanas y rurales.

La Administracién Municipal de Rionegro - Antioquia dentro de su Plan Integral de Desarrollo
"RIONEGRO, JUNTOS AVANZAMOS MAS" en su linea estratégica "Ciudad Equipada, Amable, Segura
y Sostenible", tiene como propasito garantizar una malla vial en excelente estado, acorde con la demanda
de crecimiento y que dé solucién al problema de movilidad que tiene el municipio.

De esta manera el articulo 20 de |a Ley 105 de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones bésicas sobre
el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nacién y las Entidades Territoriales, se
reglamenta la planeacién en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” sefiala que corresponde
al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional con responsabilidad en la infraestructura
de transporte y a las Entidades Territoriales, la planeacion de su respectiva infraestructura de transporte,
determinando las prioridades para su conservacion y construccion.

En la actualidad para las grandes y pequefias ciudades es de gran importancia contar con una malla vial
de gran calidad, permitiendo el desarrollo de los municipios y facilitando la movilidad urbana y rural,
llevando a la integridad del colectivo ciudadano y permitiendo apuntar hacia el eje de crecimiento al que
se aspira. Por tanto, se busca brindar a la comunidad condiciones de seguridad vial y lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos y seguros, ademas de garantizar una malla vial
en excelente estado, para esto se proyectan obras encaminadas a dar mejoramiento, mantenimiento
preventivo y correctivo.

Buscando que el municipio del Rionegro se proyecte de una manera mas organizada, caracterizandose
por una movilidad eficiente, se pretende intervenir y mejorar las condiciones de la infraestructura vial a
fraves de la pavimentacién de vias, construccion de placa huella y obras complementarias en la zona
rural y urbana del municipio.
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| de las actividades contractuales.

minado la intervencion en el Municipio en las diferentes vias rurales
lizar este tipo de intervencion hasta agotar el alcance de cada una

Para el presente proceso, € ha deter
y urbanas, que se hace necesario rea

Por tanto, es prioritario intervenir [as vias del municipio, permitiendo con esto |a conformacion de espacios

adecuados para la movilidad, amortiguando los riesgos que de este se generan por su mal estado o las
dificultades que presentan por su condicién actual; es por ello que se requiere mejorar las condiciones

de accesibilidad de las personas.

En razén de lo anterior, entre el Municipio de Rionegro y la EDESO celebraron el Contrato
Interadministrativo No 1080-06-09-020-2022, cuyo objeto es “Contrato de administracion delegada de
recursos para el mantenimiento, mejoramiento de vias urbanas y rurales del municipio de Rionegro”; es
asi que para dar cumplimiento al contrato interadministrativo la Empresa de Desarrollo Sostenible del
Oriente “EDESQ’ tiene la obligacion de cumplir con los compromisos adquiridos contractualmente con Ia
Alcaldia de Rionegro, es por este motivo que se debe iniciar un proceso de seleccion acorde al Manual
Intero de Contratacion de la entidad, que resulte pertinente en atencion al monto y de esta manera se
puedan obtener los proveedores que cumplan las condiciones especificas técnicas de cada una de las
actividades a desarrollar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La ejecucion y construccion de las obras que se derivan de este proceso de contratacion se haran de acuerdo con
la normatividad de calidad, seguridad y proteccion ambiental vigentes que aplique en Colombia. La verificacién de
la calidad, seguridad y proteccion ambiental de las obras y los materiales se regira por las siguientes
especificaciones:

. Ley 400 de 1997, “Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes”.

» Cadigo de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10.

. Cadigo Colombiano de Fontaneria

. Norma ICONTEC 2001.

. Manual de Espacio Publico, ultima version

. Guia de Manejo Socio Ambiental para la Construccién de Obras de Infraestructura Publicas en el

Municipio de Medellin.

. Normas INVIAS y en general las Normas Técnico Colombianas NTC
. Manual de drenaje para carreteras 2011.
. Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras, 2012. INVIAS;

. Manual de construccion de carreteras de INVIAS
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[« Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras adoptadas mediante Resolucion No. 0013@
del 26 de mayo de 2014 del Ministerio de Transporte;

. Cartillas de Obras de Drenaje y Proteccion y de Gaviones para carreteras de Ia Secretaria de Desarrollo
Territorial Departamental;

. Manual de Sefializacion Vial del Ministerio del Transporte actualizada,

. Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso.

. Normatividad Ambiental vigente.

. Decreto 1072 DE 2015, Planificacion del SG-SST

. Normatividad ambiental - UPME

. Manual de disefio del INVIAS

. Normas Técnicas Colombianas para redes de Servicios Plblicos (RETIE, RETILAP, Entre Oftras)

. Manual de dispositivos de sefializacion vial- dispositivos uniformes parala regulacion del trénsito en calles,

carreteras y ciclorrutas de Colombia, Resolucion 0001 885 de 2015, de 17 de junio de 2015 y deméas normas
vigentes.

. Resolucion 0330 - 2017 Ras

. Manual de Sefalizacion “Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas
de Colombia”,

. Normas y Especificaciones Generales de Construccion de las Empresas Publicas de Medellin, Capitulo

17 *Senalizacion de seguridad y proteccion en las zonas de trabajo”.
Responsabilidad Civil

*  NEGC 1200 Sefializacion Corporativa de Seguridad y Proteccion en las Zonas de Trabajo, NEGC 1301.

*  Manual sobre dispositivos para el control del transito en calles y carreteras del Ministerio de Obras
Publicas y Transporte.

*  Resolucion 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente.

*  Decreto tnico de trabajo 1072 de 2015 y deméas legislacion aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Ley 100 de 1993, y las especificaciones 101, 201, asociadas a esta norma.

Ambiente y desarrollo sostenible

e Ley 1259 del 19 de diciembre del 2008. Comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recoleccion de escombros. ‘ g
e Decreto 0357 de 1997. Manejo, trasporte y disposicion final de escombros y materiales de construccion.

*  Resolucion 0472 del 28 de febrero del 2017. Por la cual se reglamenta los residuos generados en las
actividades de construccion y demolicion - RCD.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:
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Se obliga a dar cumplimiento 0 exigir a los subcontratistas vinculados para la ejecucion de las obras ylo actividﬁs—\
de interventoria todos los lineamientos establecidos mediante la resolucion 1238 del 21 de julio del 2022 expedido
por el gobiemno colombiano. Los items que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma
concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinacion de los precios unitarios y para la ejecucion de los
trabajos deberan consultarse las especificaciones y normas vigentes anteriormente descritas; asi mismo el
cumplimiento de la Circular 003 Abril 27 de 2020 emitida por Secretaria de Desarrollo Territorial.

De acuerdo con la normatividad aplicable, el contratista debe garantizar.

. Plan de Manejo de Transito: Cumplir con el Capitulo 4 numeral 4.5 del Manual de Sefializacion Vial 2015,
adoptado mediante la Resolucion N° 0001885 de 2015 del Ministerio de Transporte a cargo del Contratista.

. Licencia ambiental de la cantera, de donde se hara el suministro del material. Los materiales pétreos
utilizados para la construccion de las obras deberan provenir de canteras autorizadas.

. Certificados en regla de los vehiculos que suministran el material (Técnico mecanica, Licencias de
Conduccién, SOAT, entre otros)

. Certificados de mantenimiento para la maquinaria y equipos.

. Certificados del sitio de disposicién final (botaderos—escombrera) certificados, para la disposicion final de

materiales sobrantes. Los escombros generados deberan ser depositados en una escombrera que cuente con las
licencias correspondientes.

. Permiso de movimiento de tierra, expedido por la Secretaria de Planeacion. Su obtencion, durante la
ejecucion del contrato, estara a cargo del contratista de obra.
. Se deberan adoptar todos los lineamientos y actividades necesarias para los procesos de movimientos

de tierra de conformidad con el Acuerdo N° 265 de 2011 de CORNARE, en el cual se establecen normas de
aprovechamiento, proteccion y conservacion del suelo en su jurisdiccion.

Cumplimiento de normas ambientales: El CONTRATISTA debe garantizar que los trabajos se realicen bajo la
norma ISO 1_4001 y la norma NTC 18001 de seguridad y salud ocupacional y por las disposiciones particulares en
materia ambiental impartidas por la Corporacion Autonoma Regional Rionegro — Nare “CORNARE".

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

Con el fin de cumplir con el objeto y alcance de las necesidades de la administracion municipal se consideran
dentro del presupuesto oficial todas las actividades derivadas del planteado objeto contractual, las cuales se
presentan a continuacion:

PRESUPUESTO GENERAL

ngalizgcién, Trazado y replanteo conequio de iin, se T

_utlllzara pe‘rsolnal experto, Se hara con la frecuencia que indique la

interventoria, incluye demarcacion con pintura, linea de trazado, dia 2
libretas y planos.
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EXCAVACION MANUAL de material heterogéneo DE (-2 m., bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de
roca de volumen inferior a 0.35 m?., el cargue, transporte interno y
extemno, botada de material proveniente de las excavaciones en los
sitios donde lo indique Ia interventoria y su medida sera en el sitio.
No incluye entibado.

EXCAVACION MECANICA de material heterogéneo DE 0-2m., bajo
cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, holas de
roca de volumen inferior a 0.35 me, el cargue, transporte interno y
externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los

sitios donde lo indique la interventoria Y su medida sera en el sitio.
No incluye entibado.

m3

m3

360

135

DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO manual o
mecanica en cualquier tipo de estructura. incluye acarreo interno,
cargue, transporte y botada de escombros, manual o
mecanicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclopeo, y en
cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo, compresor
neumatico con martillo, ademas recuperacion de los materiales
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la
interventoria.

m3

20

Tala, cargue y retiro de arboles bajo cualquier condicion, altura de
1.0 25,0 m. y DAP mayor a 10 cm , Incluye trozado, chipiado, retiro
de raices completas, transporte y disposicion del material resultante
al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoria.
Se realizara en aquellos arboles que dada su ubicacion interfieren
con el proyecto o que ofrezcan algin riesgo para la comunidad y que
no justifique su trasplante. Segun definicion del Plan de Manejo
Arboreo.

und

Tala, cargue y retiro de arboles bajo cualquier condicion, altura _de
5.0 @10 m. y DAP mayor a 10 m , Incluye trozado, chipiado, retiro
de raices completas, transporte y disposicion del material resultante

UND

Remocion de cercos en alambre de puas y estacones o postes
incluye cargue, transporte, botada o recuperacion de alambre de
puas, elementos de anclaje de los estacones y botada de escomt?ros
a botaderos oficiales o al retiro al sitio que indique la interventoria.

ml

50

Demolicion de pisos, andenes, cunetas y bordillos de con‘creto, en
cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si' existe, todo
tipo de enchape (baldosa ,baldosin, forros en arenon, maclle_r‘a,
granito, concreto, gress, entre otros)cargue , transporte y disposicion
final de los materiales provenientes de la demolicion.

m3

20

Demolicion de Pavimento asfaltico, de cualquier Espesqr. Incllqye
corte con cortadora segun trazado y cargue, transporte y disposicion
final de escombros

m3

20
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Descapote a maquina del terreno natural. Incluye desenraice si es
necesario, cargue, transporte y disposicion final de los materiales

m2 100

Lleno mecanico compactado con material de préstamo hasta
obtener una densidad minima del 95% de la obtenida en el ensayo
Proctor Modificado. incluye transporte-

Suministro, colocacion de mezcla asfaltica en caliente MDC - 19
para pavimento. Compactada con medios mecanicos segun normas
para la construccion de pavimentos del INVIAS. incluye todo lo
necesario para su correcta construccion y funcionamiento. La
excavacion, la base y la emulsion asfaltica se pagan por su
respectivo item.

m3 50

Suministro, transporte y aplicacion de emulsion asfaltica cationica
de rompimiento lento CRL - 10 C.R.L-0 para imprimacion de
superficie a pavimentar seglin normas para la construccion de
pavimentos INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta
construccion y funcionamiento, limpieza de superficie y riego inicial
con carrotanque.

m2 500

Suministro, colocacion, conformacion y compactacion de base
granular tipo INVIAS, reacomodado con medios mecanicos y
compactado al 98% minimo del ensayo del Proctor modificado.
Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento. Su medida sera tomada en sitio ya compactado.
Incluye transporte.

m3 740

Suministro, transporte e instalacion de ACERO DE REFUERZO
FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye
transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre,
certificados y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion, segin disefio y recomendaciones estructurales.

KG 47500

Concreto Clase D (21 MPa). Suministro, transporte e instalacion de
concreto para construccion de rieles de 90 cm de ancho por 15¢cm
de espesor,

m2 1704

Concreto Clase H (Ciclépeo con concreto clase D - 21 MPa)
Suministro, transporte e instalacion de concreto y piedra de 2" a 4",

m3 190

Suministro, transporte e instalacion de concreto clase D ,3000 PSI
para cunetas, incluye formaleteria, mano de obra, vibrado,
proteccion y curado.

m3 482

Concreto Clase D (21 Mpa), Viga de Fundacion (Llave de
confinamiento-Riostra) de 0.20 x 0.30 m x 2,7 cada 2,8 m.

m3 100

Colocacion de MATERIAL filtrante limpio de 3/4" a 1%2" para filtros,
camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicacion para la
cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y
externo del material y todo lo necesario para su correcta instalacion
seg}]n disefio y especificaciones de la interventoria. Su medida
sera en sitio.

m3 10
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Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC-

NOVAFORT, con un DIAMETRO DE 315 mm- 12, Incluye

suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios,

acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los ml 15

elementos necesarios para su correcta instalacion y

funcionamiento. La excavacion, encamado, atraques y los llenos se
agaran en su item respectivo.

Construccion de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x
0.80m medidas externas y prof=0.90m €=0.20m), en concreto de
28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto,
reja metélica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para sy und 4
correcta construccion y funcionamiento, segun disefio y
especificaciones de E.P.M. L3 excavacion, llenos y entresuelo se
pagaran en su item respectivo.

Suministro, transporte e instalacion de CONCRETO CLASE D (21
MPA). Estribos , aletas, muros y disipadores. incluye formaleteria,
mano de obra, vibrado, proteccion y curado, para estructuras de m3 61
acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos
| Y disefios.

Colocacion de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor
DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos
los demas elementos necesarios para su correcta construccion,
incluye acarreo interno.

m3 24

Concreto clase D (21 Mpa) losa de piso de concreto e=0,15,
Incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, Ia
formaleta metalica o equivalente. El acero de refuerzo se pagara m2 90
€n su respectivo item, incluye todo lo necesario para su correcta
construccion.

Suministro, transporte y colocacién de Malla Electrosoldada

m2 90
15x15cm didmetro 4.0mm (XX-084)

transporte de materiales de afirmado, subbase, base, mezcla
asfaltica y otros para distancias superiores a 1000 m meqldos a m3-km 4300
partir de 100 m. Material compacto (incluye 30% de expansion)

Caja en concreto de 2500 psi de 80x80 cm , incluye tapa reforzada und 6

Suministro, transporte e instalacion de cerramiento en alambre de s
puas 4 hilos, incluye estacones en madera inmun!z_ada, grapas, ml
transporte y todo lo necesario para su correcta instalacion.
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Suministro, transporte y colocacion de cordén prefabricado de 0.15
x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas
ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (segun
M.E.P). Incluye ajustes de concreto o pavimento donde sea

necesario, mortero 1:4 de asiento'y pega en las longitudes mas
adecuadas para el desarrollo de 1a obra. incluye excavacion

Escarificacion, perfilacion, nivelacion y compactacion de
subrasante existente y retiro de sobre tamarios, en tramos
discontinuos

m 100

m2 4250

Lleno mecanico compactado con material de la excavacion hasta
obtener una densidad minima del 95% de la obtenida en el ensayo
Proctor modificado, incluye transporte

m3 100

Suministro, instalacion y compactacion de afirmado para
mejoramiento de rasante

m3 152

Corte de pavimento mediante el uso de pulidora de 9", incluye
cargue transporte y disposicion final de material sobrante (cortes
no consecutivos, ya que se ejecutan en areas de empalme con otra
via existente)

Suministro, transporte y construccion de caja de paso de 60 x 60
libres hasta h= 0.80m, incluye tapa tipo rejilla abatible y todos los
materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

und 4

Construccion de atraque o cama en concreto de 21 MPa para
tuberia en concreto o PVC. incluye el suministro y el transporte del
concreto y todos los demas elementos necesarios para su correcta
construccion, incluye acarreo interno. segun disefo.

m3 15

Construccién de llaves en Concreto Simple de 0.15 m x 0.15 m.
resistencia 3000 P.S.| (210 Kg / cm2), para el anclaje de cunetas
en zonas de alta pendiente. Incluye excavacion y el suministro,
transporte de los materiales al sitio de los trabajos, el equipo y todo
lo necesario para su correcta elaboracion.

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-NOVAFORT,
con un diametro de 8"- 200 mm. Incluye suministro y transporte de
los materiales, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento. La excavacion, encamado, atraques y los llenos se
pagaran en su item respectivo. (para acceso vehicular a predios
aledarios).
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Suminist_rp, transporte e instalacion de tuberia PVC-NOVAFORT,
con un didmetro de 400 mm-16" Incluye suministro y transporte de

los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de Superficie y
adhesivo Novafort y todos log elementos necesarios para su il
correcta instalacion y funcionamiento. La excavacion, encamado,

atraques y los llenos se pagaran en su item respectivo.

Construccién de carcamo en concreto de 21 Mpa, con un ancho de
0.40 m libres, altura promedio de 0.60 m libre, paredes Y pisos de
0.15 m de espesor, incluye suministro, transporte y colocacion del
concreto, y todo lo necesario para su correcta construccion Y i
funcionamiento. Seglin disefio. La excavacion el acero de refuerzo
y la tapa se pagara en su ftem respectivo

15

20

Suministro, transporte e instalacién de tuberia PVC-NOVAFORT,
con un diametro de 400 mm-16". Incluye suministro y transporte de
los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y
adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento. La excavacion, encamado,
atraques y los llenos se pagaran en su item respectivo.

18

-

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

Objeto:

Rehabilitacion de vias, construccion de placa huellas y obras complementarias en las vias

urbanas y rurales del municipio de Rionegro

Alcance del
objeto:

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

El alcance del proyecto comprende el mantenimiento de vias en los diferentes sectores
del municipio, con la construccién de placa huellas, cunetas y rehabilitacién de vias,

que lleven cumplir con los objetivos propuestos.

e Construccion de placa huella para una longitud aproximada de 730 metrgs en !a
vereda Abreo Valle de los Garcia, El Progreso sector el Establo, Vereda Rio Abajo
sector los Rendon y sector los Gonzalez, Santa Barbara sector los Chuchos yel

Tablacito sector alto de los Vargas.

Construccion de aproximadamente 509 metros de cuneta tipo L en concreto de 21
MPa, en la Vereda Tablacito y en la vereda Rancherias.

* Rehabilitacién y pavimentacion de aproximadamente 65 metros en El Pinar -La

Rochela

Las vias que se detallan son a titulo enunciativo, entendiendo que las mismas podran variar
de acuerdo con las necesidades de la Secretaria de Desarrollo Territorial.
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El proyecto contempla:

El contratista debera realizar todas y cada una de las actividades que se deberan realizara
para todas las actividades que se pretenden desarrollar dentro dp la obra y las cuales se
hacen necesarias para la culminacion de las actividades preliminares, que s€ pretenden

desarrollar dentro de la ejecucion de obra.

e ACTIVIDADES PRELIMINARES
e EXCAVACIONESY LLENOS

e CONCRETOS

o ACERO DE REFUERZO

o REDES HIDRAULICAS VIAS

Los trabajos se realizaran seglin lo establecido en el Anexo Tégnico al Pliego de
Condiciones y Especificaciones Generales y Particulares de Construccion de INVIAS.

LOCALIZACION Y REPLANTEO: Este trabajo consiste en la materializacion, por Unica vez,
del eje de construccion y las estacas de chaflanes de acuerdo con los planos de disefio previo

al inicio a los trabajos de construccion.

MOVIMIENTO DE TIERRAS: Conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos
naturales, a fin de modificar las formas de la naturaleza o de aportar materiales Utiles en obras
publicas, mineria o industria. Las operaciones del movimiento de tierras en el caso mas
general son:

DESMONTE: Es el movimiento de todas las tierras que se encuentran por encima de la
rasante del plano de arranque de la construccion.

DEMOLICION Y REMOCION: Consiste en la demolicion total o parcial de estructuras o
edificaciones existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la
remocion, cargue, transporte, descargue y disposicion final de los materiales provenientes de
la demolicion, en las areas aprobadas por el Interventor. Incluye, también, el retiro, cambio,
restauracion o proteccion de las instalaciones de los servicios publicos y privados que se vean
afectados por las obras del proyecto, asi como el manejo, desmontaje, traslado y el
almacenamiento de estructuras existentes; la remocion de cercas de alambre, de especies
vegetales y otros obstaculos; incluye también el suministro, colocacion y conformacion del
material de relleno para zanjas, fosos y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo con los
planos y las instrucciones del Interventor. La demolicion total o parcial y la remocion de
estructuras y obstéculos se clasificaran de acuerdo con los siguientes criterios:

o Demolicion de estructuras existentes

o Remocion de especies vegetales

o Remocion de cercas de alambre

o Remocion de obstaculos

o Remocion de ductos de servicios existentes

o Remocion de rieles, defensas metélicas y barreras de seguridad

EXCAVACION: Es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por medios manuales,

utilizando pico y palas, o en forma mecanica con excavadoras, y cuyo objeto consiste en
alcanzar el plano de arranque de la construccion.
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ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO: Lo
y PCA 84, consideran al menos I
pavimentos de concreto:

S d'ife_rentes métodos de disefio, como AASHTO 93, 98
as siguientes capas para el disefio estructural de los

SUBRASANTE: Es el suelo de cimentacion del pavimento, pudiendo ser suelo natural,
deblqamente perﬁlado_ y compactado; o material de prestamo, cuando el suelo natural es
deficiente o por requerimiento del disefio geométrico de Ia via a proyectar,

Los.materiales que pueden ser empleados como subrasante seran de preferencia materiales
de tipo granular.

BASE: En ese caso la base constituye la capa intermedia entre

(o i la subbase y la carpeta de
rodadura y utiliza materiales granulares de excelente gradacion.

CDP Rubro Fecha | — Valor
DispO"ib“itdél‘d C1 020 - MTO MEJ E INT VIAS — CTO
presupuesta DIR
168 07/032023 | S 178.985.141
C1 020 MTO MEJ E INT VIAS CTO DIR $ 1.467.482.536
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
Valor MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y GINCO CENTAVOS M/L

(81.646.467.676,75) AU incluido.

El plazo del contrato sera de DOS (02) meses desde la suscripcion del acta de inicio, sin superar
el 30 de abril de 2023,

Plazo e oo : ” "
La suscripcion del acta de inicio se encuentra supeditada a la aprobacion de las garantias

exigidas en el contrato y al cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad determinados

por las autoridades competentes y ARL, en el marco de la pandemia generada por el COVID-
19.

El setenta (70%) por ciento del valor del contrato se cancelaran mediante actas
parciales de avance previa presentacion y aprobacion por parte del supervisor e
interventor de los informes presentados por el contratista, con la factura y aprobacién
de esta.

NOTA: La supervision por parte de la EDESO se reserva el derecho de solicitar toda la
documentacion soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por el

Forma de .
contratista.

pago
La Empresa Contratista abrird una cuenta de ahorro en una entidad bancaria
legalmente autorizada, para el control de los recursos destinados para la ejecucion del
presente contrato. Los recursos seran transferidos por la Edeso a la entidad bancaria
que el contratista determine para ello.

Entidad contratista informara inmediatamente apertura de la cuenta a la tesoreria de la
institucion quien expedira la certificacion de que los recursos a invertir son piblicos para
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solicitar a la entidad donde se apertura dicha cuenta, la exoneracion al gravamen
financiero y retencion en la fuente; de no aplicar dicha exoneracion el gasto sera
cargado al presupuesto del proyecto. Cabe anotar que los demas gastos que sean
necesarios para la ejecucion del proyecto seran cargados al presupuesto del proyecto.

Los pagos se haran mediante transferencia electronica, previa presentacion de la
certificacion expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste
o se certifique que se encuentra a pazy salvo en el pago de los salarios y los portes
relativos al sistema de seguridad social integral de pension y salud, asf como los propios
de SENA, |.CBFycajasde compensacion familiar, cuando a ello hubiere lugar.

3 transferencia electrénica o consignacion para |a cancelacion de cuentas, la hara la
Subgerencia financiera de la EDESO. El Contratista se obliga a informar a la entidad
una cuenta bancaria a su nombre, en la cual le seran consignados 0 transferidos

electronicamente los pagos que la Edeso efectué.

En todo caso, el pago estara sujeto ala planeacion financiera de la EDESO, el
Supervisor designado solo aprobaran el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido
debidamente ejecutadas por el contratista.

Se reservara un pago ultimo pago, correspondiente al 10% del valor total del contrato
con la liquidacion del mismo, el cual sera retenido y su liberacion quedara supeditado a
la entrega por parte de EL CONTRATISTA, de los documentos correspondientes para
verificar efectivamente el pago de la liquidacion y prestaciones sociales de los
trabajadores una vez finalicen las labores de obra, de ser el caso, o la acreditacion de
paz y salvo con los trabajadores que continuan laborando con EL CONTRATISTA.

Se tendra un anticipo del 20% del valor total del contrato adjudicado. De conformidad
con lo consagrado por el Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, para efectos del manejo
de los recursos que se reciban a titulo de anticipo y con el fin de garantizar que dichos
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista debera
constituir una fiducia como los relacionados con manejos bancarios, transferencias,
impuestos y demas asociados al contrato fiduciario serén cubiertos directamente por él.

ANTICIPO Una vez firmada el acta de inicio, el contratista debera presentar el Plan de Utilizacion

e Inversion del Manejo del Anticipo y Plan de Amortizacion del Anticipo el cual debera
ser aprobado por la Interventoria.

El valor del anticipo sera entregado dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
fecha que se firme el Acta de inicio y una vez se radique en la Tesoreria de la EDESO
la orden de pago debidamente diligenciada y soportada. La constitucion de la fiducia,
la aprobacion del Plan Inversion del Manejo del Anticipo y Plan de Amortizacion y
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apr‘opacxon de la garantia que ampara la correcta inversion y el buen manejo del
anticipo, son requisitos indispensables previos para la entrega del mismo.

La iniciacién de los trabajos o el cum

plimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no se hayan supeditadas,

en ninglin caso, a I3 entrega del anticipo.

Certificacion de la fiduciaria para el anticipo. El CONTRATISTA presentara al Grupo de
ITesorerlf';l. de la EDESO, una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacion necesaria sobre e patrimonio autdnomo para el giro del anticipo.

La entidad fiduciaria debers cumplir con los siguientes requisitos:

1. Poseerexperienciaen Ia administracion de recursos Publicos, paralo cual debe
aportar certificaciones que demuestren que ha celebrado y ejecutado a favor
de Entidades Estatales contratos de Fiducia Publica, encargo fiduciario o
fiducia mercantil.

2. Cumplir con los criterios del Decreto Nacional 1525 de 2008 por medio del cual
se dictan normas relacionadas con Ia inversion de los recursos de las entidades
estatales.

3. Que los recursos fideicomitidos no ingresen a fondos de inversion colectivos ni
de riesgo.

4. Que la sociedad fiduciaria se encuentre legaimente facultada para realizar la
administracion de tales recursos, esto es, desde los estatutos de su creacion y
desde las resoluciones y autorizaciones emitidas por las autoridades
competentes, como el certificado emitido por la Superintendencia Financiera.

5. Que la sociedad fiduciaria esté especificamente calificada en la actividad de
administracion de recursos o de fondos por al menos una firma calificadora de
riesgos debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera,

6. Que la entidad fiduciaria posea una calificacion entre AA+ y AAA o su
equivalente.

7. Que el Contrato que se celebre entre el contratista y Ia entidad fiduciaria sea
de administracion y pago y se forme un patrimonio auténomo diferente de Ia
entidad estatal y del contratista.

8. La clasificacion en el modulo de registro de la Superfinanciera debe tener la
caracteristica de negocio que administra recursos de naturaleza privada con la
participacion directa o indirecta del Estado.

Contrato de Fiducia para el Anticipo. El manejo y administracion de los
recursos que la entidad contratante entrega se realizara mediante Contrato de
Fiducia Mercantil Irrevocable de Administracion y Pagos. El Contratista
debera constituir un tnico patrimonio auténomo integrado por los recursos del
anticipo y los rendimientos del mismo. La sociedad fiduciaria se ha de obligar
a destinar los recursos, exclusivamente, a la inversion asociada con los pagos
de proveedores, de equipo, de mano de obra, materiales, subcontratistas y
ofros gastos relacionados de manera directa con el objeto del contrato. Esta
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destinacion de recursos se materializara mediante la aprobacion expedida por
parte de la Interventoria, con respecto a los flujos de pago e inversion que
deben realizarse en el proceso de amortizacion del anticipo.

El contratista deberé celebrar el contrato de fiducia con posterioridad a la legalizacion
del contrato. La EDESO desembolsara los recursos a la fiducia, una vez firmada el acta
de inicio. La demora en la suscripcion del contrato de fiducia mercantil no constituye
causa para exigir valores adicionales a la EDESO, quien adquiere el derecho de

\ imponer la multa respectiva.

El contrato de fiducia deberé contener las siguientes clausulas:

e La EDESO sera el Beneficiario Residual, a quien se debe entregar las sumas
que no hayan sido utilizadas en la ejecucion del contrato de obra.

o Seraobligacion de la fiduciaria entregar a la tesoreria del LA EDESO las sumas
provenientes de los rendimientos generados por los recursos durante la
vigencia del fideicomiso. La EDESO auditara la destinacion de los giros que la
fiduciaria realice con los recursos fideicomitidos, mediante la autorizacion de
tales giros por el interventor del contrato.

e La EDESO estara autorizado expresamente para que, en cualquier momento,
solicite informes a la fiduciaria sobre la ejecucion del contrato de fiducia.

e En caso de terminacion anticipada del contrato de fiducia o de obra, segun el
caso, el saldo depositado sera reintegrado la EDESO.

e El contrato de fiducia debera estar vigente hasta lo primero que ocurra en los
siguientes casos: a) Que se ejecute el 100% del valor del anticipo, b) hasta la
terminacion del Contrato o c) Hasta que se amortice el 100% del anticipo.

e Elcosto de la comisién fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista
y por lo tanto, bajo ninguna circunstancia ni los recursos depositados ni los
rendimientos que ellos produzcan podran utilizarse para cubrir los gastos ylo
costos de la comision fiduciaria.

e La EDESO en su calidad de beneficiario revisara que el contrato de fiducia
retina los requisitos minimos aqui indicados a través del Interventor.

e El valor del anticipo sera entregado a la entidad fiduciaria dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la fecha en que se radique en la Tesoreria de La
EDESO la orden de pago debidamente diligenciada y soportada y con copia del
respectivo contrato de fiducia.

El contrato de fiducia mercantil terminara anticipadamente por las siguientes
causas:

Por la terminacion anticipada del contrato, en cuyo caso se
reintegrara el saldo a favor de la EDESO con un informe detallado de los
rendimientos financieros generado

2. Cuando de acuerdo con el Plan de Desembolsos, la dependencia o
entidad contratante manifieste al Fideicomitente que esta autorizado para dar
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por terminado el contrato de fi
informe de la Interventoria,
Salvo en el caso de terminacién anticipada, el contrato de fiducia se
prorrogara por seis (6) meses mas, sin necesidad de documento adicional
suscrito por las partes, sj dentro del plazo inicial g| contratista no ha cumplido
con las obligaciones previstas, cualquiera sea |a causa de la demora en e
incumplimiento. En los casos de cesion del Contrato Estatal, el contrato de
fiducia debera cederse. a quien, en virtud de ésta, ocupe la posicion
contractual.

Plan de Utilizacion e Inversién del Manejo del Anticipo. EI Plan detallado de
Inversion y Manejo de Anticipo previa aprobacion de la interventoria sera
evaluado dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a sy recepcion por el

ordenador de gasto y podra solicitar aclaraciones o ajustes dentro del mismo
plazo.

ducia. Esta decisién debe presentarse con un

En este término se analizara si la utilizacion de estos recursos es pertinente,
razonable y esta asociada con Ia ejecucion del respectivo contrato. E|
Contratista debera presentar todas las aclaraciones y ajustes que sean
requeridos para ser aprobado por el ordenador del gasto o quien haga sus
veces.

Una vez remitidas las aclaraciones o ajustes el Interventor cuenta con cinco
(5) dias habiles para pronunciarse.

El contratista debera presentar mensualmente y/o cuando se requiera, al
ordenador del gasto previa aprobacion de la Interventoria, un informe
detallado sobre la ejecucion de recursos de anticipo y dejar expresa
autorizacion para que tanto el ordenador del gasto como los érganos de
control puedan solicitar de manera auténoma informes a la fiducia sobre la
ejecucion de los recursos, el cual debe incluir;

Los soportes de cada uno de los gastos efectuados, para lo cual
debera adjuntar facturas o documentos equivalentes con los requisitos del
articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.
2 Informe financiero de las inversiones establecidas para cada uno de
los rubros que hacen parte del Plan de Utilizacién e Inversion del Anticipo,
aprobado por el ordenador de gasto.

3, Los demas soportes que, a consideracion de Ia Supervision, .
Interventoria, Ordenador del Gasto o los 6rganos de control, sea necesario
para verificar la inversion del anticipo.

Los gastos con cargo a la cuenta de anticipo deberan estar soportados con
las facturas correspondientes.

Legalizacion del Anticipo. Para la legalizacion del anticipo el contratista debe
cumplir con las siguientes condiciones cuando aplique. e

i Aprobacion por la Interventoria del Informe detallado de Ingenieria y

Operacion.
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2. Aprobacion por la Interventoria del Plan de Instalacion y puesta en
servicio.

a4, Aprobacion por la Interventoria del Plan de Gestion Ambiental.

4. Adquisicion de la Infraestructura necesaria para la ejecucion.

B. Legalizar el uso de los recursos del anticipo y presentar, para

conocimiento del Comité Fiduciario, la constancia de la interventoria sobre la
correcta utilizacion de estos recursos y los documentos que evidencien el
cumplimiento de las condiciones establecidas.

Amortizacién del anticipo. El anticipo sera amortizado mediante deducciones

\ del 15% de cada acta de pago mensual hasta completar el 100% de la suma
anticipada. No obstante, el contratista debera realizar dicha amortizacion
antes de terminar el plazo del Contrato. La interventoria velaré porque la
amortizacion se realice en el tiempo pactado.

El Interventor del Contrato garantizara que los rendimientos financieros se
reintegren de ser posible mensualmente a la EDESO

El Interventor del Contrato garantizara que los rendimientos financieros se reintegren
de ser posible mensualmente a la EDESO

Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo. Cubre los perjuicios sufridos por la
entidad con ocasién de: (a) la no inversion del anticipo; (b) el uso indebido del anticipo
y (c) la apropiacion indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.
Equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a titulo de

anticipo, y con una vigencia igual a su plazo y hasta la liquidacion del contrato o
amortizacion del mismo.

Renuncia del Anticipo. El contratista esta en el derecho de renunciar al anticipo y para
ello debera manifestarlo por solicitud escrita, con firma original suscrita del
representante legal o quien hagas sus veces.

Actas parciales, dependiendo la cantidad ejecutada, los items de obra
desarrollados y el presupuesto disponible. Las actas e informes deberan ser
presentadas dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al mes en que
se ejecutaron las actividades, acompafiadas de la respectiva factura de venta,
en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las
normas fiscales establecidas en el Estatuto Tributario discriminando ademas
los porcentajes de participacion en el consorcio, si a ello hay lugar. La fecha
de presentacion de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y
en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio que se

esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor
designado.
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Contratos realizados por ofras entidades:

. —
Gmero | _. [ iy
Tipode | Estad : ; icipi
v d Municipi 2
Prociso Proceso S s g ode : Cuantia (dd-mm-
Ejecucié aaaa)
n
CONSTRUCCION DE Fecha de
PLACA HUELLAS EN Celebracién
LAS VEREDAS del Primer
HATILLO, SAN Contrato
SANTAN | MIGUEL Y LLANO DE ST
Licitacion DER - | SAN JUAN DEL
ALCALDI | MUNICIPIO DE Santande
180 55;)202- Di.’;?. rcasz A CHIPATA, - P
puiica MUNICIPI | SANTANDER, EN Chipata 848
ODE CUMPLIMIENTO DEL 09/02/2023
CHIPATA | CONVENIO
INTERADMINISTRATIV
A O No. 556 FIP DE
Andlisis del 2022, SUSCRITO CON
valor FF:.EDATISZAR LA Fecha de
estimado PAVIMENTACION Y LA Celebracion
REPOSICION DE del Primer
REDES DE Contrato
ANTIOQ | ACUEDUCTO Y
UIA - ALCANTARILLADO Y
EMPRES | LA CONSTRUCCION
AS DE LA RED PLUVIAL .
13| 912020 | Régimen | Celeb | PUBLICA | EN DIFERENTES St $1.408.980.
=== | Especial |rado | SDELA | SECTORES DEL Ceja 411,00
CEJA MUNICIPIO DE LA 1910812020
DEL CEJA DEL TAMBO,
TAMBO | SEGUNLO
E.S.P. ESTABLECIDO EN EL
CONVENIO
INTERADMINISTRATIV
ONO.
2020.04.07.024.266"
MEJORAMIENTO DE
LAS CALLES 5A Fecha de
cuNDIN | ENTRECRASYSA, |\ apertura
AMARCA | CALLE 8 ENTRE CRA AMARCA
5Y 5A, CRASENTRE |
SIP-LP- | Licitacion | | ALCALDI Sﬁ%&m ENTRE | ALCALON | ¢4 009 073,
110012023 jobra | " f A CALLE7Y8, CALLE7 | A 941,00
plblica MUNICIPI : MUNICIPI
ODE ENTRECRA2Y4Y | S0 93/02/2023
SUTATA |RAGRAZAENTRE | oipy
USA CALLE 4 Y 5A DEL USA
MUNICIPIO DE
SUTATAUSA,
CUNDINAMARCA EN
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EL MARCO DEL
CONVENIO ICCU No
761 DE 2022
MANTENIMIENTO,
ANTIOQ | CONSTRUCCION, Fecha de
UA- | MEJORAMIENTO DE Liquidacion
Licitacion | . | ALCALDI | VIAS Y OBRAS o | 81290242
7| L2003 o | Louid | o COMPLEMENTARIAS | A"t | 570,00
DE2018 | pibica |29 | MUNICIPI | Y CONEXAS EN ZONA
ODE | URBANAY RURAL 301212019
CALDAS | DEL MUNICIPIO DE
CALDAS (ANTIOQUIA)
ANTIOQ
UIA- £q | CONSTRUCCION DE
i%PE OBRAS DE AL Fecha de
MEJORAMENTOVIAL, | , . i, [
&qi DESARR Antioquia: | $1.533.033. _
| | el C%Ien oo | CONEXIONES ¢ Vedelin | 157,00 | del Primer
2020 Especial | rado - URBANISMO EN EL o
URBANO | muNIciPIO DE
£y 1 | MEDELLIN
MEJORAMIENTO EN
PAVIMENTO RIGIDO
SESELED‘! DE LA CARRERA 8
- ENTRE CALLE 5 Y
MSAP = | .o o CALLE 8 Y DE LA o
LP-op | Lictacion | cony “g%“é'mp' CALLE 5 ENTRE Sucre: |$1616992. | ot
62| Tgpa- |7 locado | gy | CARRERABY Palmito | 332 e
2023 | Puolica S i | CARRERAGENLA
o TN | ZONA URBANA DEL
ODE | MuiciPIO DE San
ANTONIO DE
L PALMITO, SUCRE B

Nota: los valores unitarios de cada una de las actividades a realizar que hacen parte del
presente contrato, cuentan con la elaboracion de los respectivos analisis de precios unitarios

(APU) y de igual forma se tiene la referencia la base de presupuesto de la empresa de desarrollo
sostenible EDESO:

Ohligaciones
del contratista

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido
en el Manual Interno de Contratacion de la EDESO.

Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidacion del Contrato y las modificaciones a las que
hubiera lugar.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecucion del Contrato.

EI CONTRATISTA asumira el pago de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

El CONTRATISTA debera aportar certificacion expedida por el revisor fiscal cuando exista
de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento
de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud,
pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensacion Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligacion que
deberéa adjuntarse al informe del interventor y debera ser verificada por éste.
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12,

14.

10.

11

13.

15.

16.

7.

18.

19.

20.

6. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la ejecucion del

contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposicién por VA u ofras cargas
tributarias en atencion a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del
contratista,

El contratista seleccionado debers mantener durante la ejecucion del contrato y con la
dedicacion exigida el personal ofrecido y aprobado por EDESO. El personal sélo podréa ser
reemplazado, previa autorizacién de EDESO, por uno de iguales o superiores calidades.
El contratista seleccionado no podra ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa
autorizacion expresa por parte de la EDESO.

El contratista seleccionado debera asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas
con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato.

El contratista seleccionado debera acatar las ordenes que la Interventoria ylo Supervision
impartan durante el desarrollo del contrato y que tengan motivacion en el cumplimiento del
objeto del contrato.

El contratista seleccionado debers solicitar oportunamente Ia ampliacion del plazo y/o el
monto de las garantias cuando se requiera, debido a la prorroga, adicion o modificacion
del contrato.

El contratista seleccionado debers adoptar las medidas necesarias para mantener, durante
el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones administrativas, técnicas,
econdmicas, legales, financieras, SISO y ambientales existentes al momento del
ofrecimiento y de la celebracion del contrato de obra.

El contratista seleccionado debers verificar que el personal contratado para la ejecucion
del contrato sea idoneo garantizando la debida y satisfactoria ejecucion del objeto
contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de
acuerdo con la legislacion aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido los
titulos en el extranjero deberan aportar la convalidacién del pensum académico y los
apostilles exigidos por la legislacién.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los materiales
mas adecuados para el buen desarrollo de la Entidad.

Aportar oportunamente a la EDESO, los insumos y maquinaria solicitados en la invitacion
y conforme a la propuesta formal presentada por el contratista.

El contratista seleccionado debera cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad
aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la ejecucion
del contrato, y alas cuales se hace mencion en diferentes partes de estos estudios previos.
El contratista seleccionado se obliga a velar por la correcta socializacién del proyecto con
las entidades involucradas y la comunidad.

El contratista seleccionado se obliga a gestionar los recursos fisicos, técnicos vy
presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

El contratista seleccionado se obliga a entregar informes de avance fisico y financiero de
la ejecucién contractual.

Las demas obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del
alcance del presente contrato.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

L

11

12:

1%

14.

15.

16.

17,

Tener los frentes de trabajo suficientes para dar cumplimiento al plazo establecido en el
presente contrato.

Ejecutar las actividades en los términos y plazos pactados.

Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para |a legalizacion y ejecucion del contrato,
de conformidad con la normatividad que rige la materia.

Acatar las recomendaciones dadas por parte del interventor del contrato.

Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las
obligaciones.

Al finalizar la jornada, cada frente de trabajo debe dejar el area de trabajo limpia, aseada,
sin ningtn material sobre el escenario deportivo que pueda ocasionar un accidente, si el
espacio debe ser lavado evitar que se forme una pelicula jabonosa, la limpieza se debera
hacer porque debe quedar en las condiciones en que se encontraba antes de la
intervencion.

Presentar al supervisor e interventor informes de conformidad con lo aqui planteado. Donde
se debe registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el rendimiento por frente,
el tiempo del contrato, tiempo que resta, entre otros.

Mantener al frente de las actividades el personal idoneo, para el cumplimiento del objeto
contractual.

Una hoja con el cronograma de sitios de intervencion.

. Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general aprobado por la dependencia

contratante.

Entregar oportunamente las actas de avance en las fechas establecidas por la entidad
contratante, de lo contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser revisada, aprobada y
por ende no se alcanzaria a pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el acta.
Contar de manera permanente con una oficina o punto de atencién a la comunidad,
concebido como el espacio donde los ciudadanos pueden interactuar con el contratista que
realiza las actividades, en ella se realizara socializacion del proyecto y alli se encontrara
informacion sobre los avances del contrato, gestion social y ambiental, generacion de
empleo, cronograma de actividades, todo lo anterior con el fin de garantizar el control social
del proyecto, cuando este sea requerido.

Contar con el equipo profesional idéneo propuesto en la oferta durante la gjecucion del
contrato, el cambio de alguno de ellos solo podra ser procedente previo visto de la EDESO.
Cumplir con la programacion establecida por la Edeso, anexar a cada solicitud de pago de
las actas mensuales los citados soportes.

Tener a disposicion de la Edeso en calidad y cantidad requeridas por este, el equipo Y
personal, para la eventualidad de mayor envergadura en la rehabilitacién de vias,
construccion de placa huellas y obras complementarias en el municipio de Rionegro, el
contratista debera disponer de equipos complementarios, cuya utilizacion debera ser
previamente solicitada y aprobada por Edeso y seré pagado en la misma acta de corte,
adicional a lo acordado en el contrato inicial.

El contratista debera garantizar los equipos necesarios para el desarrollo de la obra, en
caso de maquinaria tendra 24 horas para la reposicion arreglo de la misma, en caso de
presentar fallas.

Ter.lelr a disposicion del Contratante el equipo y el personal en las fechas y lugares
definidos, de acuerdo con las programaciones acordadas, no obstante, el contratista
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21,

22,

23

24.

28,

26.

2L

28.

29.

18.

19,

20.

30.

31.

32

33,

debera atender un cambio en dicha programacion de acuerdo con situaciones de |
emergencia que pudieran presentarse.

Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecucion del
contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad para todo el personal
operativo. b) En la manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir con el objeto del contrato. ¢)Demarcacion y
sefializacion en los sitios de trabajo. d) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las normas vigentes.

Implementar protocolo de Bioseguridad (COVID-1 9), incluyendo dotacién de los elementos
€ insumos necesarios para esto.

Mantener asi misma péliza de responsabilidad civil extracontractual o en sy defecto se
obligara a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos y
multas y en general tener los permisos y seguros al dia.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los materiales
mas adecuados para el buen desarrollo de la Entidad.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia
en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea
requerida por el contratante, adicionalmente a los informes que regularmente deba
presentar.

Facilitar la labor del Supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

Realizar maximo dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucion que le
correspondan y asumir los costos de éstas, lo que incluye adquirir las pélizas que le son
exigibles.

Aportar oportunamente la documentacion requerida en el plazo establecido, tanto para la
legalizacion del contrato, como la firma del acta de inicio como las demas actas que se
generen durante la ejecucion del contrato.

Las demas obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la
propuesta presentada.

El contratista ser4 responsable por las interpretaciones que efectiie de los datos,
informacion y requerimientos de |a Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO-
al ejecutar la prestacion del servicio o suministro y por lo realizado con base en informacién
0 en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta.

Debera acreditar el pago de la seguridad social integral en cumplimiento de la ley 789 de
2002.

Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente
contrato.

Debera aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos
establecido por la Entidad.

Constituir las pélizas de manera diligente y oportuna y por la vigencia exigida en el
confrato. ] )
Ampliar el plazo y/o el monto de las garantias cuando se requiera debido a la promoga,
adicién o modificacion del contrato. .

La contratista debera entregar en el desarrollo del contrato el Plan Operativo de lnverglgnes
(POI) inicial y sus respectivas versiones ajustadas segin _a;uerdo del (?omlte de
Seguimiento. En él se detallaré el cronograma semanal de actividades a realizar. Debe
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presentarse tanto el PO Fisico como Financiero (veinte dias habiles después de la fecha |
de inicio). EI POl incluye el cronograma que permita identificar rutas criticas, plazos
intermedios, desarrollo de actividades 'y efectuar el seguimiento del Contrato
Interadministrativo de Mandato sin Representacion, donde se evidencie al programa de
ejecucion de los recursos entregados en administracion.

El POI contendra coma minimo lo siguiente:

« Listado de actividades, en el cual se indique su duracion, fecha de inicio y terminacion,
actividades procedentes y actividades sucesoras.
« Ruta critica y desarrollo de cada una de las actividades.
« Programa de utilizacion de los recursos, con detalle de los recursos requeridos para
cada actividad (incluyendo personal requerido)
El POI debera ser aprobado por la supervision, y verificara lo siguiente:

« Que el programa sea congruente con los plazos establecidos.

« Que el programa demuestre que el contratista tiene un entendimiento adecuado del
proyecto, y ha efectuado una planeacion de su ejecucion que permite cumplir con los
plazos de ejecucion del proyecto.

o Que &l documento le permitira hacer seguimiento al desarrollo del proyecto, y prever
cualquier desviacion anticipadamente, de manera que sea posible tomar

oportunamente correctivos.
34. El contratista no podra realizar obras sin autorizacion escrita del Comité Técnico, de hacerlo

sera bajo su responsabilidad y riesgo, por tanto, EDESO no pagara la obra ejecutada no
autorizada

35. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure €l personal y
los subcontratistas.

6. Suministrar los elementos distintivos tales como: uniforme que lo identifique como la
empresa contratista, el uniforme debera confeccionarse de acuerdo con el disefio
suministrado por la direccion de comunicaciones del Municipio de Rionegro y de la
Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO para contratistas, carnet y otros que permitan
la identificacién del personal que ejecuta las actividades y demas necesarias para el buen
desempefio de la labor contratada.

37. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que se
ocupe en la gjecucion de las actividades, igualmente la elaboracion de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal ni
comercial con la dependencia contratante.

El Oferente debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga
la EDESO conforme al Manual de Estilo de la Entidad.

Obligaciones
del
contratante:

1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la informacion compartida con el
Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado del
arte de su negocio y estara siempre en la obligacion de advertir y recomendarle al
contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del objeto contractual.

2. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.

Verificar los documentos para la legalizacion del contrato.

4. Ejercer la supervision técnica, administrativa y financiera del contrato.

w
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Contratante:

Modalidad de
seleccion:

MENSUALES VIGENTES (10,000 SMLMV)

5. Verificar a través del supervisor del cont
idéneo.

6. Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalias
que detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este contrato.

7. Brindar el acompanamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el
objeto del contrato.

8. Requerir ¢l cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del equipo

profesional y técnico que se utilizara en el desarrollo del objeto del contrato,

9. Las deméas que resulten necesarias para el buen desarrollo del presente Contrato
Interadministrativo.

rato que el personal que ejecute el contrato sea

Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO- NIT: 900974762-8

Invitacion privada, segun el Articulo 20 del Manual de Contratacion, Acuerdo 017 de 2022, ‘La
Empresa contratara a través de la modalidad de Invitacion Privada cuando el presupuesto oficial

de la respectiva contratacion seg superior a QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES

MENSUALES VIGENTES (500 SMMLV) e inferior a DIEZ MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES

Justificacion
de los
factores de
seleccion

El articulo 20 del Manual de Contratacion de la Edeso (Acuerdo 017 de 2022) indica cuales

son los criterios de evaluacién y régimen de subsanabilidad de ofertas en los procesos de
seleccion en los cuales se tiene en cuenta aspectos econémicos y técnicos para el proceso de

Invitacion Privada. Para el presente proceso se optara por la alternativa de ponderacion de los

elementos de calidad y precio soportados en puntajes. Al respecto el articulo indica:

“De conformidad con el principio de seleccién objetiva, los siguientes seran los criterios de
evaluacion objetiva de las diferentes propuestas presentadas para los procesos de Invitacion
Abierta y de Invitacion Privada:

v" Capacidad Juridica;

v' Capacidad Financiera;

v’ Acreditacion de la experiencia;
v Capacidad organizacional.

Criterios objetivos de calificacion que comparan las propuestas en estos procedimientos:

Si se trata de objetos contractuales relacionados con obra plblica de _copformidad.con !gs
definiciones establecidas en el estatuto general de contratacion, los criterios de calificacion
seran;

v' La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas
fijadas en el documento de invitacion; o ‘ . g

v" La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de
costo-beneficio, fijadas en el documento de invitacién.

REQUISITOS HABILITANTES
REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS (ADMISIBLE - NO ADMISIBLE):

Los oferentes no deben encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad 9
incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales ni de manera general, ni
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especificamente con empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios ni de naturaleza
industrial y comercial, de acuerdo con lo establecido en los articulos 8° (modificado por el
articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, los articulos 4y 84 de la Ley 1474 de 2011 y los articulos
31y 33 de la Ley 1778 de 2016), 9° y 10° del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica Ley 80 de 1993, articulos 2.2.1.1.2.2.5 y 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto
Nacional 1082 de 2015, articulo 66 de la Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Publicos
Domiciliarios, modificado por el articulo 11 de la Ley 689 de 2001; articulos 44 y 49 de la Ley
617 de 2000 modificado, el ultimo, por el articulo 1° de la Ley 1148 de 2007 (modificado a su
vez por articulo 1 de la Ley 1996 de 2009); paragrafo 1 del articulo 38 de la Ley 734 de 2002
concordado con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000; articulo 44 literal a) de la Ley 842 de 2003,
articulos 35 numerales 22 (modificado por el articulo 3 de la Ley 1474 de 2011), y articulos 3,
5,27 y 90 de la Ley 1474 de 201 1, articulo 183 de laLey 1801 de 2016 y demas normas legales
aplicables.

En consecuencia, al presentar la oferta por si o por interpuesta persona, el oferente estara
afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se halla comprometido en las mencionadas
inhabilidades o incompatibilidades o prohibiciones.

EL CONTRATANTE, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000,
| se abstendra de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas en el
Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, para lo cual haran
las consultas que en tal sentido les corresponde.

1. CAPACIDAD JURIDICA.

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de

asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la
Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para
el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia.
Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en

Qolqmbia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.
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La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de
datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de Ia Ley
1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional
- Policia Nacional, de acuerdo con Io dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 -
Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria
vigente expedida por la autoridad competente,

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
l Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de confratacién. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el
pliego de condiciones definitivo.

b.  Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del presente proceso de contratacion.

¢.  Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracion no sera inferior a la del plazo del contrato Y un afio mas.

d. Siel representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a
través de una autorizacion suficiente otorgada por parte del 6rgano social
competente respectivo para cada caso.

€. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
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f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en |
la Republica de Colombia (contratos de obra 0 servicios) deberan estar
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los
articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio.

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana,
en la que conste si es abierta o cerrada.

[l Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal
en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de
constitucién de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de
su representante o apoderado, mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de
Proponentes y certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion maximo
de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de seleccion por la
Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para
contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de
autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera,
presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de
condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

Hl. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en
el objeto del presente proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion.

VI. Fechayy clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
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VII. Acreditar que su duracién no sera inferior
ano mas.

a la del plazo del contrato yun

VIIIl. - Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entigad que certifique la totalidad de Ia informacion de
existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural
debe presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a I sociedad en la que conste Que: i) no existe autoridad u organismo
que certifique lo solicitado en e presente numeral; ii) la informacion requerida en el presente
literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que

efectua la declaracion, asi como de las demés personas que puedan representar y vincular a la
sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar
su existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o
certificado de existencia Y representacion legal (este (ltimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente
que permita conocer la naturaleza juridica, funciones, drganos de direccion, régimen juridico de
contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia,
junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o
sociedad a contratar, en el cual se verificara:

. Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1)
afio més.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucion del contrato sera el
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacion”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre

de la misma, debera acreditar autorizacion suficiente del organo competente
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.
. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad
juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.
. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

A Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo_ de
asociacion se solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo
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\ limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos 108 aspectos que se

I3 informacién requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural
(Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales). !.os proponentes
podran incluir informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los
documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este (ltimo en caso
de considerarlo conveniente, cuya designacion debera constar en el Formato 2 -
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A - Consorcios) (Formato 2B -
Uniones Temporales), quien representara a todas las personas naturales y{o
juridicas asociadas, con facultades suficientes para la representacion sin

requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion Y ejecucion del
contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y
liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal y, en
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del
contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado
a partir de la fecha del cierre del proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cual es el porcentaje de
participacion de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacion no podra ser diferente al 100%.

7 En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin
el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual
no sera posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Cualquier

modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto,
carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente

plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

3. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el
que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional

de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.
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La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, |
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de Ia

Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 - Pagos de seguridad social y aportes
legales

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio 0 sucursal

en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado
de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo

de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

La persona natural que redina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione
por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la
afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos
de que tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes
legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de
los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a.cargo y Por'ende no
esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta
circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.
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]ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA |

EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en
los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion Familiar, cuando corresponda.

EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en
el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) 1 presentacion el Formato 3-
Experiencia para todos l0s proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la
acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la
verificacion de informacion del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.

4. REGISTRO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL.

Consecuencias por el no pago de multas. “Si transcurridos seis meses desde la fecha de
imposicion de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se
ponga al dia, la persona no podra: [...] ¢) Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del
Estado.” (Articulo 183 de la Ley 1801 de 2016), con la presentacion de la Oferta se entendera
que ni el proponente, ni los integrantes del Proponente Plural estan incursos en las situaciones
antes sefialadas, sin perjuicio de que la Entidad efectie la respectiva verificacion en la pagina
web de consulta de registro de medidas correctivas de la Policia Nacional.

Este certificado no podra tener como fecha de expedicion superior a 30 dias calendario al
momento del cierre del proceso.

5. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT.

Se debera aportar copia legible del Registro Unico Tributario RUT, éste es el documento
expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, donde aparece
claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o Union Temporal, cada uno de sus
miembros debera aportar el respectivo registro o el de la correspondiente forma asociativa en
caso de contar con él.

6. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Cada oferta debera acompaiarse de una garantia emitida por un banco o por una compafiia de
seguros que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente.

La garantia de seriedad de la oferta se regira por las condiciones establecidas en el numeral
Garantias.
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7. REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO UNICO DE PROPONENTES i

Toda persona natural o juridica que pretenda contratar con laEmpresa de Desarrollo Sostenible
-EDESO- debe estar previamente inscrito ante la entidad. Para cuantias superiores a 3000
SMLMV, debera estar inscrita en ef Registro Unico de Proponentes ~RUP-. Para el presente
proceso de contratacion, es requisito habilitante estar inscrito en ef RUP.

El Registro Unico de Proponentes aportado por los oferentes debe estar actualizado y en firme
de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015.

REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA (ADMISIBLE - NO ADMISIBLE)

.
’_CONSTRUCCION DE CARRETERAS

PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
TERCIARIAS O VIAS URBANAS ©
PISTAS DE AEROPUERTOS,

Nota 1: Sera vilida Ia experiencia que
haya sido ejecutada a través de
Construccion de Vias en Asfalto Natural 0

Asfaltita.

Nota 2: En el caso que el proyecto
Contratos que GENERAL corresponda a la construccion de placa
hayan ejecutado: huellas, sera valida la acreditacion de
experiencia @ través de
PROYECTOS DE "CONSTRUCCION DE PLACA

CONSTRUCCION HUELLAS".
DE VIAS Nota 3: En caso de proyectos que
TERCIARIAS correspondan a pavimento articulado o

adoquinado, sera valida la acreditacion de
la experiencia en este tipo de pavimento
por parte de los Proponentes.
Por lo menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia
eneral debe contar con una longitud
ESPECIFICA ig;ntervenida que corresponda al 100% de la
longitud de via a intervenir mediante el

presente proceso de contratacion.

Para la acreditacion de la experiencia se deber4 tener en cuenta lo siguiente:

A El proponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo sigte
(7) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla establec!da
en el numeral 3.5.8 del pliego de condiciones, asi como el contenido establecido
en la Matriz 1 — Experiencia.

B. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de
contratacion. ‘
C. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan

con més de tres (3) afios de constituidas, ademas del RUP, deben adjunt'ar un
documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador put_mllco
(segun corresponda) donde se indique la conformacion de la empresa. La entidad
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Para acreditar la experiencia se debera seguir las indicaciones que establezca la invitacion 0
pliego de condiciones.

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS (ADMISIBLE - NO ADMISIBLE)
A. CAPACIDAD FINANCIERA'Y ORGANIZACIONAL:
El proponente de cumplir con I0s siguientes indicadores, con base €n la informacion

strada mediante los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021 y/o
mediante el RUP vigente y en firme:

sumini

REQUISITOS HABILITANTES DE PERSONAL (ADMISIBLE — NO ADMISIBLE)

tendra en cuenta la experiencia individual de los accionistas, sociosﬂ
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral
2:8.8.

Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio
nacional, se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por
la entidad contratante mediante alguno de los documentos validos establecidos
en el numeral 3.5.5 del pliego de condiciones, siempre que se indigue que elancho
de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres 0 méas
carriles vehiculares por calzada.

" Indicador ~ Valor concertado

indice de liquidez 21,21
indice de endeudamiento <70%
Razon de cobertura de >1
intereses
) Definido en los Pliegos
Capital de trabajo Tipo
Rentabilidad del patrimonio = 0,04
Rentabilidad del activo > 0,02
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Todos los profesionales exigidos, deben cum

requisitos de formacion y experiencia:

Profesional
Ofrecido para el
Cargo

Director de Obra /
Ingeniero Civil o
Ingeniero de Vias
y Transporte

Requisitos de
Experiencia General

Debera acreditar titulo
acadeémico de Ingeniero
Civil o Ingeniero de Vias
y Transporte con la
experiencia de seis (06)
afios.

plir y acreditar, como minimo, los siguientes

Requisitos de Experiencia Especifica

Experiencia especifica de 4 afios enla
construccion de vias vehiculares hasta
nivel de pavimento. Debers certificar en
minimo 3 Contratos Como director de
obras de infraestructura parala
construccion y/o ampliacion ylo
rehabilitacion y/o mantenimiento ylo
mejoramiento/ y/o pavimentacion de vias
vehiculares de caracter de uso publico.

Residente de obra
! Ingeniero civil,
Arquitecto o
arquitecto
constructor,

Debera acreditar titulo
academico de Ingeniero
Civil, o profesional en
Construcciones Civiles,
arquitecto constructor
con experiencia general
de tres (3) afios en la
construccion de vias
vehiculares hasta nivel
de pavimento.

especifica al menos de un (1) afio, haber
ejercido como residente de obra en
contratos de cumplan con la descripcion
especifica

Debera acreditar como experiencia

Residente
ambiental /
Ingeniero
Ambiental o afines

Experiencia general de
dos (2) afios en obras de
infraestructura publica.

supervisor y/o apoyo ambiental en

Haber ejercido como residente y/o

minimo (2) dos contratos en obras de
infraestructura vial

Residente social /
Profesional social
0 afines

Experiencia minima de
dos (3) afios en obras de
infraestructura ptblica.

Haber ejercido como residente y/o
supervisor y/o apoyo ambiental en
minimo (2) dos contratos en obras de
infraestructura vial

Profesional de
Seguridad y Salud
en el Trabajo /
Profesional con
nucleo basico de
conocimiento en
SST

Experiencia minima de
tres (3) afios.

Tener minimo tres (3) certificados en
residencia y/o supervision y/o
coordinacion de proyectos de obras
civiles en general.
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| La formacion académica y la experiencia profesional se acreditaran aportando los siguientes
documentos y acreditando los siguientes requisitos:

- Laexperiencia profesional se contara a partir de la fecha de Matricula Profesional.

- Hoja de vida.

- Copia tarjeta profesional. (para las profesiones que asi lo requieran)

- Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigente)

. Certificaciones de estudio (copia del diploma u acta de grado)

. Certificaciones laborales (para acreditar la experiencia profesional) que indiquen cargo
y tiempo laborado.

- Elproponente debera contar con el consentimiento del personal profesional propuesto,
para lo cual deberd adjuntar a la hoja de vida la carta de intencion suscrita por el
profesional.

. Demas documentacion que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aqui
solicitados.

CRITERIOS DE PONDERACION O CALIFICACION

La Entidad Contratante debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado
los requisitos habilitantes y de participacion.

En la evaluacion de las Ofertas la Entidad Contratante realizara la ponderacion del factor
Economico y el técnico de acuerdo con los siguientes criterios de calificacion:

Puntaje
maximo

Concepto

Ofert omi
erta economica 59,5

Factor de calidad 19

Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculacion de personas
con discapacidad
Emprendimientos y

empresas de mujeres 023
Mipyme 0,25
Total 100

1.1. OFERTA ECONOMICA

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica

0 el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta economica debera ser allegada en el
Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos

los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente
proceso, los riesgos y la administracion de estos.
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Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben
tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los
documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y

requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacién de |a oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios
publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de
pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

En el “Formulario 1 - Formulario del presupuesto oficial” discriminara los impuestos, tasas o

contribuciones que aplican al proceso de contratacion. Los oferentes tendran en cuenta esta
informacion al presentar su oferta.

1.11. AU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en |a
propuesta economica. La entidad no exigira al proponente el desglose del AU o componentes
internos de la administracion (A) en la propuesta econdmica, sino solo la discriminacion de su
valor en porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario se podra solicitar el
desglose del A.|.U. ofertado.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no c.lebe
ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el iError! No se encuentra el origen
de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje
individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje
total definido por la Entidad en el {Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario
del presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

1.1.2.  CORRECCIONES ARITMETICAS

La entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
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A Todas las operaciones aritmeticas a que haya lugar en la propuesta econdmica,
cuando exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la

operacion ha sido erroneamente realizada.

B. Elajuste al peso ya sea por exceso 0 por defecto de los precios unitarios contenidos
en la propuesta economica de las operaciones aritmeticas a que haya lugar y del valor
del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual 0 superior a punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la
fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al

numero entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad
con el proceso del numeral 4.1 4.

11.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca
suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion
recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la
entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un
criterio metodoldgico.

1.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta economica de acuerdo con
las siguientes alternativas:

Concepto Método
1 Mediana con valor
absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo
las observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6.
Acto seguido, la entidad iniciaré la apertura de los sobres de las ofertas econémicas y definira
el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia hébil
siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres economicos hasta
antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podra abrir los sobres

economicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido,
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atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podra
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que
inicie y finalice la apertura de los sobres antes de |as 3:00 pm del dia respectivo,

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como

método de ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice |3
apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los Supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los
sobres econdmicos y la definicion del método de ponderacion en un mismo dia hasta antes de
las 3:00 pm. lgualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre econdmico seguira
rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia,

Para mayor claridad Y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizara para
determinar el método de ponderacion sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que
efectivamente sea Ia apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia
Financiera publique en horas de |a tarde el dia de la apertura del segundo sobre,

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango

Numero Método

(inclusive)

De 0.00 2 0.24 1 Mediana con valor absoluto |

'De0.25a 0.49 2 Media geométrica 1
De050a074 | 3 Media aritmética baja |
De 0.75a0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran vélidas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero
puntos en la oferta econdmica.

©)

A. Mediana con valor absoluto

La entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del célculo que se
obtiene mediante la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las
propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores els impar, la mediana
corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al
promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs..; ... V,,)

Donde:

) Vi Es el valor total corregida de cada una de las propuestas *i'.
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Entidad

umero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la

m: Eseln

Estatal.
Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas

validas.

Bajo este método la entidad asignara puntaje asi:

| Siel nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que e encuentre en el valor de la mediana. Para las otras

propuestas, se utilizala siguiente formula:

Me

Puntaje = [{1 —
Donde:

. Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas
economicas validas.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘.

Il Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, sé asignara el maximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana.
Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula

e % G }
* 60
Ve

Puntaje = [{1 =

Donde:
. Vie: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por
debajo de la mediana.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas ‘7".
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente

procedimiento:
MG = Vi x Vo x V3 * x ¥y
Donde:
e MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
. V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
. Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

| . n: La cantidad total de propuestas habilitadas.
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Para efectos de [a asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se asignara el

maximo puntaje al valor de I propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto)
al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

MG —v;|
Puntaje = —
untaje 60*(1 ( MG

Nota: Cuando el resultado de la formula ant
puntos.

erior sea un nimero negativo, se asignara 0,0

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre |a propuesta valida més baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacion econémica.

Vinin + X)

XE = 2
Donde:
. Vinin: Es €l valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas economicas vélidas.
. Xp: Es la media aritmética baja.

La entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con Ia siguiente formula:

3

60 =* (1 - (XBX_-_ VI)) Para valores menores o iguales a Xp
B

Puntaje = (

N e T -
60 * (1 - (l—XBX_—lI)) Para valores mayores a X B J
B

Donde:
o X Es la media aritmética baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
D. Menor Valor

La entidad otorgara el méaximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econdmica
de menor valor.
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= Minimo (Vq; Va. .5 Vi)

Vm in

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas | .
m: Es el nimero total de propuestas economicas validas recibidas por [a entidad

estatal. N o
Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

a siguiente formula:

Vmin :

La entidad procedera a ponderar as propuestas de acuerdo con |

g 60 * Vinin
Puntaje = v,
Donde:
. Viin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “I".

1.2. FACTOR DE CALIDAD
La entidad asignara el puntaje de factor de calidad con el siguiente:

{ Concepto Puntaje
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 9
Presentacion de un plan de calidad 10
Total 19

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que tratala Ley 2020 de 2020. En el evento
que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida
en relacion con el factor de calidad.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad
menor a veinte (20) afios mediante la suscripcion del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maguinaria de obra, En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada,
los veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del
contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratacion debera acreditar
que la maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el
documento idéneo.
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La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme 3 Jo establecido en [as
normas mencionadas sin requerir | presentacion de certificacion alguna.

numeral.

1.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industrig nacional por: i) servicios
nacionales o con trato nacional o por i) la incorporacion de servicios colombianos. La entidad
en ningun caso otorgara simultdneamente e puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional
y por (ii) incorporacién de servicios colombianos.

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignara puntaje por bienes
nacionales.

Los puntajes para estimular a Ia industria nacional se relacionan en I siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocion de Servicios Nacionales o

; 20
con Trato Nacional
Incorporacion de componente nacional 5

€n servicios extranjeros

1.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con
Trato Nacional.

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del proponente. ‘
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita

la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley. ‘ 0
C. Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representacion

legal emitido por las Camaras de Comercio.

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los
L servicios son originarios de los Estados mencionados en la seccion de acuerdos comerciales
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aplicables al presente proceso de contratacion, informacion que se acreditara con los
documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio.

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional 0
extranjero con trato nacional no deben presentar el Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional.
Unicamente deber presentar los documentos sefialados en esta seccion.

El proponente podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta de
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de
capacidad juridica; no obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del
puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La entidad asignaré veinte (20) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes
cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las
condiciones descritas no obtendra puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.

13.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La entidad asignara cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional
que incorporen a la ejecucion del contrato mas del 90% del personal calificado de origen
colombiano.

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por
una institucion de educacion superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada
profesion.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, €l representante legal o
apoderado del proponente debe diligenciar el Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional en el
cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su
compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso.

L3 entidad (nicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente
nacional cuando el proponente que presente el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional no
haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional inicamente debe ser aportado por los proponentes
extranpros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal calificado
colombiano. En el evento que un proponente nacional o extranjero con trato nacional lo

presente, no sera una razén para no otorgar el puntaje de promocion de servicios nacionales o
con trato nacional.

Los propt?nentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a
trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podran optar por la

Incor.porauon de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas
definidas en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
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1.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los

términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el
Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 - Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda en el cual
certifique el nimero total de trabajadores vinculados a |a planta de personal del Proponente o
sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el nimero minimo de
personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el

certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la entidad tendra en Cuenta la planta de personal del integrante
del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia
requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el
“valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de
conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o
el representante legal de Ia persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

1.5. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la entidad aplicar los criterios
definidos en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 asi:

1. Escogera el proponente que tenga el mayor puntaje en el factor econdmico.

2. Si persiste el empate, escogera al proponente que tenga el mayor puntaje en el factor de
calidad, entendido éste como la sumatoria del puntaje otorgado por cada uno de los
componentes que integran este factor.

3. Si persiste el empate, escogera al proponente que tenga el mayor puntaje en el factor de
apoyo a la industria nacional.

4. Si persiste el empate, escogera al proponente que tenga mayor puntaje en el factor de
vinculacion de personas con discapacidad.

Si persiste el empate, la entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar el proponente favorecido.

5. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios e_)(tl’anjeros. El
proponente acreditara el origen de los servicios con los documentos sefialados en la
seccion 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos
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los miembros deberan acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones sefialadas
en laley.

La oferta presentada por una Mipyme nacional. Un proponente plural conformado en un
cien por ciento (100%) por Mipymes nacionales se considera en si una Mipyme Nacional.

La oferta presentada por un consorcio o unién temporal siempre que: a) esté conformado
por al menos una Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%); b) 1a Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de
la experiencia acreditada en la oferta, y ¢) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios 0
representantes legales sean empleados, socios 0 accionistas de los miembros del
consorcio o union temporal. La condicion de Mipyme de las empresas obligadas a
inscribirse en el RUP se verificara en el certificado de inscripcion expedido por la Camara

de Comercio.

Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion de un
proponente extranjero, Cuyo pais de origen tenga acuerdo comercial con Colombia 0
trato de reciprocidad, no se dara aplicacion a los criterios de desempate de los numeral
6y 7 respecto de ningun proponente.

Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion
anicamente de proponentes colombianos ylo proponentes extranjeros cuyo pais de
origen no tenga acuerdo comercial con Colombia ni trato de reciprocidad se dara
aplicacion a los criterios de desempate previstos en el presente acapite, incluidos los
sefialados en los numerales 6y 7.

Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nomina esta en
condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997 debidamente certificadas
por la oficina de trabajo de la respectiva zona , que hayan sido contratados con por lo
menos un (1) afo de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion y
que certifique adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al de la
contratacion para lo cual debera diligenciar el Formato 8 — Vinculacion de personas con
discapacidad. Si la oferta es presentada por un consorcio o union temporal, el integrante
del proponente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o unién temporal y aportar minimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia habilitante.

Método aleatorio. Si subsiste alin el empate, se procedera a elegir el ganador mediante el
sorteo por balotas asi:

Inicialmente, la entidad procedera a incorporar en una balotera un namero de balotas,
identificadas con un nimero igual al nimero de proponentes que se encuentren en condicion
de empatados. Sacara una balota por cada proponente, asignandole un niimero de mayor a
menor, con el cual participara en la segunda serie.

En la segunda serie, la entidad incorporaré en la balotera igual nimero de balotas al numero
de proponentes empatados. El proponente que haya obtenido el nimero mayor en la primera
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0 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA

Diez por ciento (10%) del presupuesto
OFERTA oficial del proceso de seleccion

Por el 100% del monto de anticipo Y
Buen manejo Y CoMecta inversion de X |vigencia hasta |a liquidacion del contrato
i o hasta la amortizacion del anticipo

Pago anticipado

cumplimiento de [as obligaciones
surgidas del contrato

Por el 20% del valor total del contrato ¥
vigenciaiguala®d afios a partir de lafecha
de recibo de la obra por parte del duefio
del proyecto.

Estabilidad de obra

e

Bor el 05% del valor total del contrato y
vigencia igual al plazo del contrato mas
tres (3) afos.

Pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones

3.0 RESPONSABILIDAD CIVIL Por 200 s.m.m.lv y vigencia igual al
EXTRACONTRACTUAL plazo del contrato.

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse por la ejecucion del

zzgtrgéc; tales m|:0m0: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y publicacion, si son del caso; el valor
sione la constitucion de garantias, asi como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor

’ y I l

\
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ractividades administrativas, socioambientales, legales, contables, financieras Y presupuestales; establecidas en
los pliegos o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad.

Actividades de la Supervisién:

Realizar el control y seguimiento al objeto contractual.

Elaborar las actas de pago e informes de supervision.

Revisar cuidadosamente los detalles a contratar.

Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad el objeto contractual.
Realizar oportunamente las actas e informes propios del proceso en mencién.

Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo la adecuada
ejecucion del contrato.

Informar a la Secretaria General del incumplimiento en la ejecucion del objeto del presente contrato.
Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida gjecucion del contrato
y realizar los informes se supervision parcial y final.

Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato.

Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el clausulado del mismo.
Recomendar los ajustes y modificaciones qQue requiera el contrato en los términos de plazos,
cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique pactado inicialmente.

Tener en cuenta el Manual de Supervision vigente de la Entidad.

JOHN ALEXANDER OCHOA LOPEZ
Lider de proyectos

JOSE JULIAN GOMEZ GALEANO
Subgerente Administrativo y Financiero




