
 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 1 de 19 

Versión No. 4 

 
 
CLAUSULADO CONTRACTUAL Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 

NO 1267 DEL 14 DE MARZO DEL 2023 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 4 

 

ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO  

 
 
TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 
CLÁUSULA 2.   OBJETO 
CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 
CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS  



 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 2 de 19 

Versión No. 4 

 
 
CLAUSULADO CONTRACTUAL Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 

NO 1267 DEL 14 DE MARZO DEL 2023 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 4 

 

OBJETO: «MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 HASTA LA 
INTERSECCION CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN EL 

DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR» 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

CONTRATISTA: WILMER JUNIOR GÓMEZ BRITO 
C.C. 79.953.559 

VALOR DEL 
CONTRATO: 

MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y UN MIL 
CATROCIENTOS DIESICIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 
1.141.051.417,60) M/CTE 

PLAZO: CUATRO (4) MESES 

 

 
Entre el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, representado legalmente por el Dr. VICENTE 
ANTONIO BLEL SCAFF, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.214.047 expedida en 

Cartagena de Indias, quien actúa en calidad de Gobernador, elegido popularmente para el periodo 
comprendido entre el 1° de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2023, posesionado 
mediante Acta No. 2407 de fecha 01 de enero del 2020, ante la Asamblea Departamental de 
Bolívar, quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales y reglamentarias 
delegó por medio del Decreto 381 de 29 de agosto de 2022, en la Secretaria de Despacho, Código 
020, Grado 04, asignado a la Secretaría de Infraestructura, cargo ostentado para el efecto por la 

Dra. GISSELA PAOLA ROMÁN CEBALLOS, identificada con cédula de ciudadanía 1.047.468.738, 
el ejercicio de la facultad para comprometer contractualmente a este ente territorial, y quien en 

adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, y, por otra parte, WILMER JUNIOR GÓMEZ 
BRITO, identificado con la cédula de ciudadanía 79.953.559, quien en adelante se denominará 

EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 1402 del 23 de diciembre de 2022 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número LIC-SI-001-2022. 

 
II. Que mediante Resolución No. 144 del 24 de febrero de 2023 la Entidad adjudicó el 

Contrato a EL CONTRATISTA. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 
de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, 

acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 

son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo 
con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
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CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es «MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 39 HASTA 
LA INTERSECCIÓN CON LA CARRERA 79 DEL BARRIO FREDONIA, EN EL DISTRITO DE 

CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR»  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LIC-SI-
001-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y 
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 

Contratista con la presentación de su propuesta. 

 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (4) MESES, contados 
a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CINCUENTA 
Y UN MIL CATROCIENTOS DIESICIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 
1.141.051.417,60) M/CTE,  equivalentes a 983,665 SMLMV para el año de suscripción del 

contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a 

pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si 
la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
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CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

Número Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado Disponibilidad 

Presupuestal 

Valor Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 

340 7 de marzo del 2023 $1.298.123.036,00 

 
Como la presente selección superó la vigencia fiscal del año 2022, se tienen autorización para el 

compromiso de vigencias futuras, de acuerdo con la ordenanza Nº 341 del 2023. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato de obra a precios 
unitarios que la Entidad pagará de la siguiente manera:  
 

El Contratista antes de iniciar las obras, debe presentar un Cronograma de Ejecución y Pagos que 

debe ser aprobado por la Interventoría y por EL DEPARTAMENTO. Dicho cronograma debe 
establecer las etapas de construcción que deben corresponder a los siguientes porcentajes de 
avance de obra y de valor del Contrato: 
 
Cuando el Contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 30 %, se pagará el 30 % del 
valor del Contrato. Cuando el Contrato y las obras se encuentren en una ejecución del 50 %, se 

pagará el 20 % del valor del Contrato. De aquí en adelante se pagará por avances de obra que en 
ningún caso podrán ser menos del 10 % de las etapas de construcción establecidas en el 
Cronograma. De todos modos, el último 10 % del valor del Contrato se pagará con el recibo a 
satisfacción de la obra, sin pendientes, aprobado por la Interventoría y el Departamento de Bolívar. 
Si el Contratista así lo considera, podrá presentar la primera factura de cobro, por el 50% del valor 
del Contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizarán previa factura 

entregada por el Contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales y 
cumplimiento de requisitos exigidos por el Departamento. 
 

El contratista previo a la realización del primer pago deberá cancelar el valor de las estampillas e 
impuestos equivalente al valor Contrato.  
 
El Contratista deberá presentar para cada período (establecido contractualmente) su solicitud de 

pago por el valor total del corte correspondiente, aportando todos los documentos que soporten 
dicha solicitud: 
 
a) Factura 
b) Certificación de aportes parafiscales suscrito por Revisor Fiscal o Representante Legal según 

sea el caso, para las personas jurídicas 
c) Planillas de pago de seguridad social para personas naturales. 
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d) RUT actualizado según últimas disposiciones de la DIAN. 
e) Certificación bancaria (para el primer pago). 

f) Informe de avance (según se determine contractualmente). 
g) Memorias de cálculo (según se determine forma de pago contractual). 
h) Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago. 

 
La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el Contratista al interventor 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.  
 

Para el último pago se requiere, además, entrega de una copia física y en medio magnético de los 
Planos record de la obra ejecutada y el acta final de recibo a satisfacción por parte del Interventor 
del Contrato y la veeduría ciudadana que haga el respectivo control social, de conformidad con los 
trámites administrativos a que haya lugar. 
 
En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en 

los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, 
riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse 
en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
El Departamento de Bolívar no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista y/o 
Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva 

de Soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones 

establecidas en el presente Contrato. 
 
La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que 
los trámites para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programación 
financiera ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista 
deberá tener un flujo de caja amplio y suficiente con el fin de apalancar tanto la parte 
administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta ejecución del contrato. Sumado 

a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se está solicitando capital de trabajo, el 
cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia económica y los 
recursos necesarios para ejecutar la obra hasta el primer avance, mas el tiempo que se demore 
su pago por parte de la Entidad.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en 

el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 



 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 8 de 19 

Versión No. 4 

 
 
CLAUSULADO CONTRACTUAL Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 

NO 1267 DEL 14 DE MARZO DEL 2023 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 4 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 

durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 

no inferior al quince por ciento (15 %), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no 
supere el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% (sin perjuicio de establecer 
un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la 

región, que no podrá superar el 30%) de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad. 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.  
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 

de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.  
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17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los TRES (3) días hábiles siguientes 

a la suscripción del contrato.  
18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 

exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 

contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

19. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

A. CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE UTILICE EN EL PROYECTO, se obliga a:  
 
1. Mantener al frente de las obras el Director de Obra y el personal propuesto, para dirigir la obra 

y tomar los correctivos necesarios con el interventor sobre las cuestiones relacionadas con 
las mismas.  

2. Contratar los trabajadores para la ejecución de la obra de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes.  

3. Afiliar y/o acreditar que los trabajadores que laboren en la obra están afiliados al Sistema 
de Seguridad Social.  

4. Presentar constancia al momento de liquidar el contrato sobre el cumplimiento de todas las 

obligaciones parafiscales.  
5. Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras.  
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, deberá cumplir sus 

obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral Parafiscales (Cajas de 
compensación Familiar, Sena e ICBF), requisito que debe acreditar el contratista con como 
requisito para el(los) pago(s) del presente contrato.  

7. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región, en un porcentaje 

no inferior al 15% del total del personal del contratista de obra, destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso deberá cumplir con las siguientes condiciones: i. En todo caso 5% de 
la mano de obra no calificada de la región, destinada a la ejecución del contrato, serán 
mujeres; ii. En todo caso 5% de la mano de obra no calificada, destinada a la ejecución del 
contrato serán jóvenes de la región, entre 18 y 28 años, priorizados a aquellos que no tienen 
experiencia relacionada con la labor a contratar; iii. En todo caso 5% de la mano de obra no 

calificada, destinada a la ejecución del contrato, serán personas adultas de la región, mayores 
de 29 años.  

PARÁGRAFO: El Contratista procurará realizar capacitaciones, inducciones o actividades que 
permitan lograr el aprendizaje de la labor a realizar, y de esta manera lograr calificar al 
personal los en el oficio en cuestión.  

8. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra calificada de la región en un porcentaje no 
inferior 15% de la mano de obra calificada, destinada a la ejecución del contrato. Para ello se 

tendrán en cuenta las siguientes condiciones: i. Serán considerados como mano de obra 
calificada, para efectos de cumplir esta obligación, aquellas personas que tengan títulos de 
técnicos, tecnólogos, cursos, o certificaciones de conocimientos propios para desempeñar una 
actividad u oficio en particular; ii. Se considera como mano de obra calificada, para efectos 
de cumplir esta obligación, aquellas personas que tengan experiencia en el desempeño de 
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una actividad u oficio en particular que permita validar su experticia en la materia; iii. Las 
personas con nivel de educación profesional o superior propios de la región no son de 

obligatoria contratación en la ejecución del proyecto, sin perjuicio que el contratista considere 
la posibilidad de contratar y vincular al proyecto profesionales de la región, mediante los 
cuales podría cumplir el porcentaje mínimo exigido.  

PARÁGRAFO: Para la aplicación de estas obligaciones, se entiende por personal de la región 
a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios aledaños al lugar en donde se ejecutará el contrato.  

 

B. CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES, se obliga a:  
 

1. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista entregará al Interventor para su aprobación 
el Programa Detallado de Trabajo, en que conste el método y el orden para ejecutar la 
obra. 

2. Ejecutar las obras de acuerdo con el Programa Detallado de Trabajo aprobado por el 

Interventor.  
3. A solicitud del interventor, el Contratista proporcionará la información adicional necesaria 

para la adecuada ejecución de la obra.  
4. Ceñirse al diseño, especificaciones y características de la obra, salvo los cambios que se 

acuerden y que no alteren sustancialmente el objeto contratado.  
5. Cumplido los requisitos de ejecución, suscribir el Acta de Inicio.  

 

C. CON RELACIÓN A LOS EQUIPOS Y MATERIALES, se obliga a:  
 

1. Disponer en el sitio de trabajo los materiales y equipos requeridos para la obra, antes 
de su iniciación.  

2. Llevar en el lugar de trabajo, un libro de obra (Bitácora), en el que se anotarán todos 
los aspectos relacionados con la ejecución de la obra y a disposición del Interventor y 
Entidad Contratante.  

3. Reparar o reponer según el caso, oportunamente los equipos y materiales, que sufran daño 
o presenten defectos.  

4. Usar procedimientos adecuados en la utilización de los materiales, evitando que en el sitio 
de trabajo se den condiciones de falta de aseo, orden e higiene. 

 
D. CON RELACIÓN AL SITIO DE LA OBRA, DAÑOS A TERCEROS Y LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES, se obliga a:  
 

1. Evitar una ocupación total del espacio y más allá del tiempo requerido para la ejecución 
de la obra.  

2. Observar las normas de ocupación del espacio público en forma temporal.  
3. Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de 

bienes inmuebles de particulares.  

4. Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los impactos 
y efectos ambientales que se generen durante la ejecución de las obras.  

5. Los daños o perjuicios que por culpa del Contratista o de su personal se causen a terceros 
en la ejecución de las obras, materia del Contrato, serán reconocidos y pagados 
directamente por el Contratista.  
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6. Al iniciar los trabajos, deberá situar en cada frente de trabajo una valla cuyo diseño definirá 
la Entidad Contratante, en la que se anotará el objeto y valor del Contrato, así como el 

lema alusivo a la gestión de la actual Administración.  
7. La valla debe permanecer en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, 

lo cual es a sus costas.  

8. Cumplir con las normas de señalización y aviso de ocupación, desvió de vías y demás 
requeridas a fin de evitar mayores molestias a las personas que transiten o sean 
cercanos del lugar de la obra.  

 

E. CON RELACIÓN A LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, se obliga a:  
 

1. Dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno 
Nacional, vigentes durante la ejecución del Contrato. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el 

desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 

por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a indemnizar a la Entidad con ocasión de la violación o el incumplimiento 

de las obligaciones previstas en el presente Contrato.  
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta 
por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.  
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El Contratista mantendrá́ indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de 

carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales 
que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución 
de las obligaciones derivadas del presente Contrato.  

 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el 15 % de mano de obra no calificada de la región 

durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones generales 
del contratista”, causará multas equivalentes a 5  SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su 
parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1 % 
del valor del contrato. 
 

Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior 
al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 

 

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes 
a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 
% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de 

acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1 % del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 

con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 

relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2 % del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre 

que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 

fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 0,3 % del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 

una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 5 SMMLV, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, 

por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 
del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza 
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 

cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o 

la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del contrato. 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada 

de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 

procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, 
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por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total 
o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista 

pagará a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La 
presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por 
el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la 
pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento 
o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 

ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de 
las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que 
estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o 

convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 

garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificada con NIT 890.480.059-1 

Amparos, 

vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 

liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 

(10%) del valor 
total del Contrato   
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Característica Condición  

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

N/A N/A   

Devolución del pago 

anticipado  

N/A N/A 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 

el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
Contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 

suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de 
la Entidad 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
final de las obras 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 

y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma.  

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
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de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 

iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo 
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 

localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y 
mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su 
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. 
El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en 

la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá 
hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 

 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación 
de las reparaciones. 
 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 890.480.059-1 y el 

Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
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Característica Condición 

temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor 
El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior 
a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser 
máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con 
NIT 890.480.059-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 

de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 



 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 18 de 19 

Versión No. 4 

 
 
CLAUSULADO CONTRACTUAL Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 

NO 1267 DEL 14 DE MARZO DEL 2023 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 4 

 

que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 

vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el 
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a 
que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley. 

  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La 
Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 

terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 

obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 

para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 
del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. INTERVENTORIA 
 
La supervisión y vigilancia del cumplimiento de todas las obligaciones del presente contrato estará 

a cargo de un interventor contratado por EL DEPARTAMENTO para tal fin, quien ejercerá las 
funciones de fiscalización conforme las estipulaciones de la Ley 1474 de 2011 y demás contenidas 

en el contrato de interventoría. 
 

CLÁUSULA 23. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 

obligaciones o por demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas 
del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de 
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con 
la ley y la jurisprudencia colombiana. 
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CLÁUSULA 24. LIQUIDACIÓN 
 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será el establecido en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  

 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 

que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad 
con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 25. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 

Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 26. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el DISTRITO DE 

CARTAGENA y el domicilio contractual es la ciudad de CARTAGENA. 
 

CLÁUSULA 27. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 

producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

 


