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CONTRATANTE : MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA 

   

CONTRATISTA : FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS 

   

IDENTIFICACION : NIT. 900.147.262-1 

   

OBJETO : “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL 
SITIO PATIO BONITO AL SITIO EL CERRO SECTOR LA 
LOMA DE LA VEREDA RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL 
CONVENIO ICCU 603 DE 2022”. 

   

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

: 
DOS (02) MESES 

   

VALOR : CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($149.970.347,00) MCTE. 

   

BANCO DE 
PROYECTOS 

: 
2022258990084 

 

Entre EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA en adelante la “Entidad” por medio de su 

representante legal, WILSON LEONAR GARCÍA FAJARDO, mayor de edad, domiciliado 

en Zipaquirá, identificado con la cédula de ciudadanía número 80'541.477 expedida en 

Zipaquirá Cundinamarca, actuando en calidad de Alcalde elegido el veintisiete  (27) de 

octubre de 2019, con credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil 

del cuatro (04) de noviembre de 2019 y Acta de Posesión del primero (01) de enero de 

dos mil veinte (2020) de la Notaría Segunda del Círculo de Zipaquirá, y debidamente 

autorizado para celebrar contratos y convenios por el artículo 52 del Acuerdo Municipal 

No. 015 de 2022 expedido por el Concejo Municipal de Zipaquirá, por una parte; y por la 

GERMAN AUGUSTO BARON BUSTOS, identificado como aparece en el Formato 1 – 

Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente contrato, 

previas las siguientes consideraciones: 

 
I. Que mediante Resolución No. 038 del veintitrés (23) de febrero de 2023 la Entidad 

abrió el Proceso de Contratación número SAMC-003-2023. 
 

II. Que mediante Resolución No. 052 del diez (10) de marzo de 2023 la Entidad 
adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, conjuntamente 
las “Partes”, acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 
2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 
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sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo 
de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 
el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los 
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben 
ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su 
significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SITIO 
PATIO BONITO AL SITIO EL CERRO SECTOR LA LOMA DE LA VEREDA RIO FRIO 
DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 
ICCU 603 DE 2022”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. SAMC-003-2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 
su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 
propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 
por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOS (2) MESES, 
contados a partir del inicio en la plataforma Secop II, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos 
en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($149.970.347,00) MCTE., equivalentes a 129,28 SMLMV para 
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el año de suscripción del contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera: 
Ver anexo 1. 
 
Las tasas y contribuciones aplicables al presente contrato son:  
 

CONTRATO DE OBRA 

Detalle Base Tarifa 

Industria y comercio 100% 
Acuerdo Municipal No. 18 de 2020 

Fondo de seguridad  
5% 

Estampilla Adulto Mayor    
3% 

Estampilla Procultura  > 4smmlv 
1,5% 

Estampilla Prodeporte  
2,5% 

Retención en la fuente  

De acuerdo a la calidad del 
contribuyente y al tipo de servicio que 

vaya a realizar. Consultar tabla de 
retención 

 
Los contratos de obra pública no 

están sujetos al IVA Rete IVA   

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor 
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o 
por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase 
el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago 
anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

NUM. FECHA RUBRO NOMBRE FUENTE 
VALOR CDP VALOR A 

APROPIAR 

 
 

2023000528 

 
 

06/02/ 
2023 

 
GI2092424240 

220222589900842
40204112142.  

3.2.02.02. 
005 

 
SERVICIOS DE 

LA 
CONSTRUCCIÓN 

 
CONV. ICCU 

603 2022  AUN. 
ESF. TEC ADM 
Y FROS MJTO 

VIA SITIO 
PATIO BONITO 
RIO FRIO ZIPA 

 
 
 

$150.000.000,00 

 
 
 

$149.970.347,00 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Municipio realizará un primer pago equivalente al 40% de avance de obra cuando 
efectivamente se haya ejecutado un porcentaje similar y los siguientes pagos parciales 
hasta alcanzar máximo un 90 % DEL VALOR DEL CONTRATO de acuerdo al avance de 
obra.  
 
Un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total de la obra civil, 
sujeto a la liquidación del contrato. 
 
Para el trámite de cualquier pago será indispensable presentar lo siguiente: 
 

- Informe pormenorizado por parte del contratista y acta parcial y/o final de obra 
debidamente firmada por el contratista, el supervisor administrativo del Municipio, 
la interventoría e informe presentado por la supervisión del contrato. 

- Acreditación de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 
parafiscales. 

- Factura. 
 
Para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato deberá presentar: 
 

- Informe de supervisión 
- Acta de recibido a satisfacción,  
- Verificación del cumplimiento de la obligación de aportes al sistema de seguridad 

social y aportes de parafiscales. 
 
NOTA 1: Para el primer pago se debe allegar el acta de vecindad, acta de socialización 
de la obra con la comunidad. 
 
NOTA 2: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente: 
Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, de 
la comunidad representada a través de las Junta de Acción Comunal que corresponda a 
la ubicación del inmueble, planos record, pago FIC, bitácora, manual o recomendaciones 
de mantenimiento, informe final, actas de recibo de la comunidad y póliza de estabilidad 
actualizada. 
 
Todos los pagos están sujetos al PAC. 
 
NOTA 3: El Municipio no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel 
requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la 
presentación de la propuesta 
 
NOTA 4: El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de 
la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley. 
 
NOTA 5: En caso que el proponente favorecido con la adjudicación sea un consorcio o 
unión temporal, para efectos del pago éste debe informar el número de cuenta a nombre 
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del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por 
la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal. 
 
El pago a el Contratista se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a 
satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de 
encontrarse el  Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social 
y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007.  
 
El supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista.  
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 
Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos 
del Proceso y de las establecidas en el anexo 1, vigente durante la ejecución del contrato, 
el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al treinta (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano 
de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
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proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 
destinación mínima del personal para la ejecución del contrato. 
 
Opción 1: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 

obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar 
el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de 
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar 
el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
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15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los dos (2) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 
diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la 
obra contratada por la entidad. 

18. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Ejecutar la obra en las condiciones indicadas por la entidad 
2. Ejecutar el objeto del contrato en el  plazo Establecido. 
3. Tramitar ante las entidades  correspondientes,  permisos,  como cierre de vías  y  

demás documentación que se requiera para la iniciación y ejecución de las obras 
que dan cumplimiento al objeto contractual. 

4. Suministrar   todos los   insumos   en  las   fechas  indicadas   en  el cronograma 
de ejecución de obra. 

5. El proponente para cada ítem de pago deberá presentar el análisis de  precios   
unitarios   correspondientes,   Los    precios unitarios    deberán   indicarse    en  
pesos colombianos  y  deberán cubrir  todos costos, directos  e indirectos, que 
implique  la  ejecución  de las  obras, y  todos los demás gastos inherentes  al  
cumplimiento  satisfactorio  del  contrato, inclusive  los imprevistos, gastos de 
administración, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista. 

6. Ejecutar la obra tanto en calidad,  cantidad, como en tiempo,  con todos los 
equipos,  maquinaria, herramientas,  materiales  y  demás elementos necesarios 
para la ejecución de las obras. 

7. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y   
entrega oportuna en el   sitio   de  la   obra  para  el cumplimiento del plazo 
establecido. 

8. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas 
que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que 
se instalen en la obra. 

9. Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades. 
10. Cumplir las normas relacionadas con sismo resistencia de construcciones, uso de 

tierra, ordenamiento territorial (POT y EOT), espacio público y medio ambiente, 
dentro de las cuales se encuentran, entre otras, el Decreto Ley 2811 de 1974, la 
Ley 99 de 1993, el Decreto 1728 de 2002, norma NTC 4595 y demás disposiciones 
reglamentarias en materia de licencias ambientales, planes de manejo, diseños y 
las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS en caso 
de requerirse, licencias urbanísticas y demás permisos y autorizaciones que se 
requieran, etc. 
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11. Presentar al supervisor informes mensuales de avance de obra y los que EL 
MUNICIPIO les solicite de acuerdo a las obligaciones contractuales. 

12. Realizar    y     presentar   mensualmente    el    registro    fotográfico, procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

13. Elaborar   y presentar, actas parciales, final de obra y liquidación. 
14. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas  etapas contractuales, sin  dilaciones,  

ni en trabamientos  que pueden presentarse durante la ejecución del contrato. 
15. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la 

supervisión. 
16. Retirar los materiales sobrantes y  entregar las  áreas intervenidas en perfecto 

estado y limpieza con periodicidad máxima de 48 horas contadas a partir de la 
colocación de estos  materiales. 

17. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a 
terceros en la ejecución del contrato. 

18. Responder por la   buena calidad   de  los   materiales   y   elementos  utilizados 
para el cumplimiento del objeto del contrato. 

19. El CONTRATISTA,  sub   CONTRATISTA y proveedores se obligan  a practicar  
las  medidas  ambientales,  sanitarias,  forestales,  ecológicas e industriales  
necesarias  para no poner en peligro  las  personas ni las  cosas  ni el  medio  
ambiente,  respondiendo  por los perjuicios  que se causen. 

20. Efectuar   las    reparaciones    que   sean   necesarias    a   las    áreas intervenidas, 
como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que 
presenten deterioro,   

21. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad 
con el acuerdo de confidencialidad suscrito  entre las partes. 

22. Coordinar la correcta ejecución del contrato de obra.  
23. Desde la fecha de inicio el Contratista    está obligado a señalizar    y    mantener 

el    tránsito vehicular y peatonal en el sector contratado. 
24. El CONTRATISTA, en el momento en que sea firmado el  contrato se pondrá  en  

contacto  con  EL  MUNICIPIO con  el objeto de presentar  el  programa detallado  
de obra a realizar  por capítulos,    a  partir    de los    planos,    documentos   
técnicos,    las condiciones  del  sitio,  utilizando  una aplicación  Software tipo  
Project o  similar  en un diagrama  de barras, discriminado  en semanas. 

25. El    programa   de   trabajo   acordado   será   obligatorio    para   el CONTRATISTA 
quien no podrá   modificarlo   unilateralmente.    La modificación del programa de 
trabajo deberá fundarse  en causas plenamente  justificadas  y  requerirá  la  
aprobación  escrita  previa  del Supervisor y  la  verificación por  parte  de  EL  
MUNICIPIO.  En caso que el  CONTRATISTA  no cumpla  con el  programa de 
trabajo,  el Supervisor le  podrá exigir  por escrito  el  aumento del  número de 
turnos,  la  jornada  de  trabajo  y/o  el  equipo,  y,  en  general,  las acciones  
necesarias  para el  cumplimiento  del  programa de trabajo, sin   que  por  la   
realización   de  tales   acciones   se  genere  costo adicional alguno para 
CONTRATISTA a  adoptar EL MUNICIPIO. La renuencia de las  medidas  exigidas  
se considera  como incumplimiento  de conformidad  con lo  establecido  en el  
contrato. Tales  requerimientos  del  Supervisor no incrementarán  el  valor  del 
contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega 
de la propuesta. 

26. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o  
que no cumpla  las  normas de calidad  requeridas  para el  proyecto, ya sea  por 
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causas  de los  insumos  o  de la  mano de obra, deberán ser demolidos  y  
remplazados  por el  CONTRATISTA bajo  su  costo,  en  el   término   indicado   
por  supervisor. 

27. Toda solicitud  de visita  y  consulta  que requiera  el  CONTRATISTA adicional  a 
las  autorizadas  por EL MUNICIPIO como  obligación  del consultor y  que requiera 
desplazamiento del equipo profesional de éste, será a costo del CONTRATISTA 
estos gastos. 

28. Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos  y   
decisiones   tomadas  en  la   ejecución   de  los   trabajos, registrarse   la   visita   
de  funcionarios   que  tengan  que  ver  con el proyecto, y  demás acontecimientos,  
debe permitir  la  comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades 
de acuerdo con el cronograma de ejecución  e inversión  aprobado. Debe firmarse  
por el    director    de   obra   y del    director    de   la    supervisión    y adicionalmente  
debe estar foliada.  Tienen  acceso adicional  a esta bitácora, los representantes 
de EL MUNICIPIO. 

29. El CONTRATISTA deberá instalar UNA (01) valla informativa de acuerdo con las 
especificaciones dadas por el supervisor de la obra. 

30. El CONTRATISTA  deberá elaborar  los  planos  record  y  demás, los  cuales  
deberán ser entregados a EL MUNICIPIO con  el  visto  bueno de la  
INTERVENTORÍA , en  el   proceso   de  liquidación  de  la   obra,  en  medio   
impreso   y magnético   bajo  los   mismos   parámetros  de  los   planos   diseños 
entregados. 

31. Realizar   durante  todo  el proceso   el   manual   de   mantenimiento. Todo lo 
anterior con la aprobación de la supervisión. 

32. Se obliga  a la  realización,  diligenciamiento  y  legalización  de  las respectivas 
actas de vecindad de todos y  cada uno de los predios que hagan parte del área 
de influencia del proyecto. 

33. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. 
34. Cumplir con el  objeto del  contrato, conforme a los  documentos de la Licitación, 

la propuesta y el contrato que se suscriba. 
35. Cumplir   con   las    condiciones    técnicas,    jurídicas,    económicas, financieras  

y  comerciales  exigidas  en los  pliegos  y  consignadas  en la propuesta. 
36. Acatar  las  instrucciones  que durante el  desarrollo  del  contrato se le impartan     

por   parte   de LA    ENTIDAD    CONTRATANTE     y    LA SUPERVISION DEL 
CONTRATO. 

37. Presentar los informes para cada pago con los requisitos necesarios para cada 
pago. 

38. Para adelantar el trámite y aprobación de las facturas, el contratista deberá  
presentar  a  la interventoría,  un  informe  de  avance  de ejecución  de obra y  los  
comprobantes de afiliación y  pago de los aportes   al    Sistema    General    de   
Seguridad    Social    Integral (pensiones,   salud   y    riesgos   profesionales)   y    
parafiscales   del personal destinado a la ejecución de la obra. Cada informe 
deberá entregarse con base en los requisitos que la supervisión determine y de 
acuerdo al respectivo manual de dicha entidad. 

39. Mantener en la   ejecución   de  la   obra el   personal   ofrecido,  que cumpla  como 
mínimo  con los  requisitos  exigidos  en la  parte técnica de los  pliegos  y  los  
demás que sean necesarios  para la  correcta ejecución de la obra. 

40. Mantener  vigentes  todas las  garantías  que amparan el  contrato en los términos 
del mismo. 
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41. Cumplir con las  disposiciones  legales  y reglamentarias  referentes al medio 
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene. 

42. Entregar los planos récord de obra dentro de los quince  (15) días siguientes  a  la  
suscripción  del  acta   final  de  obra,   cuando   ello aplique. 

43. Cumplir  con  los   aportes a los   Sistemas   Generales   de Seguridad 
44. Social  y  aportes Parafiscales,  en los  términos   de la  Ley  789 de 2002, el  

Decreto 1703  de  2002  y  demás  normas concordantes, requisito   que  deberá  
tener  en  cuenta  para cada uno de los pagos   y para la  liquidación del contrato. 

45. Constituir las garantías respectivas en las cuales se debe incluir al ICCU como 
beneficiario en los amparos de las pólizas y mantenerlas vigentes durante todo el 
tiempo que demande la ejecución del contrato y del convenio 

46. Adicionalmente  el  CONTRATISTA  debe presentar  los  documentos que  se  
señalan  a  continuación:  1.  Acreditar  el  Reglamento  de Higiene y Seguridad 
Industrial, debidamente aprobado. 2. Presentar el panorama de riesgos,  conforme 
con las  normas. Requisitos  mínimos  para su elaboración.  3. Presentar el  plan  
de inducción  a  desarrollar  durante  el  proyecto  el  cual  debe  incluir charlas  
diarias  de  cinco minutos  que incluyan  temas relacionados con la seguridad 
industrial. 4. Las demás que por ley o  contrato le correspondan y  las  establecidas  
en el  pliego  de condiciones  base del proceso de selección. 

47. El contratista debe usar chalecos, cascos, botas, vallas informativas y demás 
elementos distintivos donde establezca la imagen institucional del ICCU y del 
departamento de Cundinamarca y del municipio de Zipaquirá. 

48. Pagar a favor del  Municipio una  contribución  equivalente  al  cinco por  ciento  
(5%)  del  valor  total  del  contrato  o   de  la  respectiva adición, de conformidad 
con el artículo 120 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 2002, 
modificada por el artículo 37 de la  Ley  782 de 2002, modificada  a su vez por el  
artículo  6 de la  Ley 1106 de 2006. 

49. Pagar a favor del  Municipio una  contribución  equivalente  al  dos punto cinco por  
ciento  (2.5%)  del  valor  total  del  contrato  o   de  la  respectiva adición, de tasa 
pro deporte y recreación de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 352 de la 
ordenanza No 039 de 2020. 

50. Implementar los frentes de trabajo necesarios para que dentro del plazo 
establecido se pueda desarrollar el objeto el contrato. 

51. Ejecutar la obra teniendo en cuenta las normas de acceso para personas 
discapacitadas. 

52. El contratista debe realizar un acta de georeferenciación del proyecto, previo al 
inicio de ejecución de la obra. 

53. El contratista debe realizar acta de recibo y entrega de la obra.  
54. Suscribir acuerdo de transparencia que sean requeridos para adelantar los 

procesos de contratación de obras que se van a llevar a cabo. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante 
el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato y exigir al contratista el cumplimiento 
del mismo, a través del Supervisor del contrato. 

5. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes 
en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. 

6. Entregar oportunamente al CONTRATISTA la información necesaria, útil y 
apropiada para llevar a cabo el objeto de la presente contratación, con base en la 
cual desarrollará la labor encomendada. El Municipio conforme lo solicitado será 
el único responsable por la exactitud, contenido y veracidad de la información que 
entregue. 

7. Coordinar con el CONTRATISTA las distintas reuniones que implique el desarrollo 
de la presente CONTRATACION. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a indemnizar al municipio de Zipaquirá con ocasión de la violación 
o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista 
se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones 
hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la 
Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que 
se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje 
previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no 
calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 
1 de las “obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV 
por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de 
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vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma 
obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato] 
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la 
Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cincuenta 
por ciento (50%) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por 
cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 
causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 
o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 
18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras 
sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que 
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que 
el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 
acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5 del valor del contrato. 
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9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una  multa equivalente a 1 
salario mínimo diario legal vigente, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación, cuyo porcentaje será determinado por la 
interventoría del contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los 
términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 
efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de 
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización 
de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco 
(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o 
por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios. 
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Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones 
a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o 
de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 
cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 
contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) días  
hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de 
la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 
 

Característica  Condición  

Clase 

 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

 Alcaldía Municipal de Zipaquirá identificada con NIT 899999318-
6- BENEFICIARIO EL ICCU 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

  
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato (4) 
meses 

Por el 10% del 
valor total del 
contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 
 

N.A. N.A. 
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Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

En cuantía 
equivalente al 
cinco por ciento 
(5%) del valor total 
del contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Con vigencia 
igual a cinco (5) 
años contados a 
partir del Recibo 
Final de la Obra 

En cuantía 
equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor 
total del contrato 

 

Tomador  

   Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, 
a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación 
y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

   Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de 
la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que 
haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
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amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El 
Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 
la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 
mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Alcaldía Municipal de Zipaquirá identificada con NIT 899999318-
6, el contratista y BENEFICIARIO EL ICCU 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, 
a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Valor En cuantía equivalente mínima de 200 SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Alcaldía Municipal de Zipaquirá identificada 
con Nit. 899999318-6 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y 
EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del 
contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos 
en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que 
éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, 
el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
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prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja 
de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. 
El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades 
que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas 
del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y 
la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 
el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses 
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo 
que la disponga. Si el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos 
(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo 
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada 
en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a 
que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. En la liquidación del contrato se dará estricto cumplimiento 
al artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a 
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 
llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo 
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previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre 
que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación 
acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para 
el perfeccionamiento se requiere la aprobación de las partes. Para su ejecución, la 
aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la vía que 
conduce del Sitio Patio Bonito al Sitio El Cerro Sector La Loma de la Vereda Rio Frio del 
Municipio de Zipaquirá y el domicilio contractual es el Municipio de Zipaquirá. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y 
en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
 

El presente contrato se considera perfeccionado con la aprobación por las partes en la 
plataforma Secop II. 
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ANEXO 1 
VALOR DEL CONTRATO 

 

  

Nº 
ITEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCION UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERAL 
PARTICU

LAR 

                  

1 600.4 P     

EXCAVACIONES VARIAS EN 
MATERIAL COMUN SECO A 
MANO (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR A 5 KM) 

M3 15,39 $ 64.280,00  $ 989.269,20  

2 630,4     
CONCRETOS CLASE D f´c = 
3000 psi ( bases ) 

M3 58,79 $ 804.390,00  $ 47.290.088,10  

3 630,7     
CONCRETO CICLOPEO CLASE 
G, 2000 PSI 40%  
RAJON PARA BASES 

M3 25,39 $ 520.900,00  $ 13.225.651,00  

4 671,1     
CUNETA DE CONCRETO 
CLASE E. 2500 PSI  
FUNDIDA EN EL LUGAR 

M3 37,41 $ 650.600,00  $ 24.338.946,00  

5 640,1     
SUMINISTRO FIGURADO Y 
ARMADO DE ACERO 
DE REFUERZO 60000 PSI 

KG 5.893,97 $ 10.880,00  $ 64.126.393,60  

                  

Sub
tota
l 

           

                  

Sub
tota
l 

                

                  

         

                  

Sub
tota
l 

                

SUBTOTAL OBRAS  
 $                         
149.970.347,90  

         

          

              

              

 

   
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE 
AIU) 

      
 $                         
149.970.347,90  

              

              

    
AJUSTE       

 $                                        
(0,90) 

    
VALOR TOTAL       

 $                         
149.970.347,00  
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NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor 
de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se 
aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número 
entero del peso.  

ADMINISTRACION  A=  25% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  5% 

  

UTILIDAD  U=  3% 

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  33% 

  

 
 

VALOR TOTAL: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($149.970.347,00) MCTE. 

 
 
 


