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CONTRATO I NTERADMIN ISTRATIVO

ARTICULO 20 DE LA LEY I5,IO DE JULIO ,I7 DE 2013 COMPILADO POR EL DECRETO .I082 DE
2015.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

La Const¡tución Política de Colombia, en su artículo 311 indica: Al municipio como entidad fundamental
de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Los artículos 356 y 357 lbídem, fueron reglamentados por las Leyes 715 de 2001"Pot la cual se dictan
normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educac¡ón y salud, entre otros", y la Ley 1 l 76 de 2007 "Por
la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Politica y se dictan otras disposiciones"
en aspectos como la definición de competencias de los niveles nacionales y subnacionales de gobierno
en educación, salud, agua potable y otros sectores de inversión específicos y su financiación con cargo
a las participaciones nacionales.

El desarrollo normativo del tema de saneamiento básico, se presenta desde el enfoque de la ley 142
de 1994, que define el tratamiento de aguas residuales como una actividad complementaria del servicio.
lgualmenre, en ta GU|A DE OR|ENTAC|ÓN DE SANEAMTENTO BÁS|CO PARA ALCALDTAS
MUNICIPIOS RURALES, se establece que: "...1os municipios, a través de sus alcaldes, tienen la
responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios de saneamiento bás¡co en las zonas rurales.

Las soluciones individuales de saneamiento bás¡co y las alternativas de manejo de
residuos sól¡dos domésticos en viviendas rurales dispersas que sean diseñadas bajo los parámetros
deflnidos en el reglamento técn¡co del sector de agua potable y saneamiento básico no requerirán
permrso de vertimientos..."

Que el Decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.3.2.20.5, señala: "Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sól¡dos, líqu¡dos o gaseosos, que puedan contam¡nar o eutroficar las aguas, causar daño o
poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedtr u obstaculizar su
empleo para otros usos. El grado de tratam¡ento para cada tipo de vertim¡ento dependerá de la
destinación de los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones
ecológicas y económicas."

El Plan de Gestión Ambiental Municipal, tiene establecido el proyecto de Saneamiento Básico, a través
de la construcción de sistemas sépticos para disminuir la carga contaminante de las aguas corrientes.

En ese sent¡do los Mun¡cipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, deben concretizar tal
que garanticen además del
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mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población
en su respectivo territor¡o. La citada Ley, así como el conjunto de la legislación nacional impone a los
entes territoriales obligac¡ones específicas a efecto de prestar adecuadamente los servicios públicos a
ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho, y en fin servir a la
comunidad.

En virtud del principio de coordinación que establece que las autoridades administrativas deben
gatañlizat la armonÍa en el ejerc¡cio de sus respectivas funciones con el f¡n de lograr los fines y los
cometidos estatales, así mismo lo establecido en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 que reglamenta
la asocración entre entidades públicas y define que las entidades públicas podrán asociarse con el fin
de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que
se hallen a su carqo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de
personas jurÍdicas sin ánimo de lucro y que se complementa además en los artículos 2 y 32 de la Ley
80 de 1 993, el artículo 2 numeral 4 literal c de la Ley 11 50 de 2007, el artículo 92 de la Ley 1474 de
2011 ,al igual que lo establece el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015

El Mun¡cipio de Marin¡lla viene adelantando actividades de saneamiento básico en las 34 veredas, de
manera constante en su desarrollo integral, y dado que no cuenta con personal de planta ni los insumos
pañ rcalizat d¡chas obras, ni con la totalidad de recursos propios para contratar las mismas, con base
a generar una mayor cobertura para cubrir estas neces¡dades, El Municipio de Marinilla - Antioquia,
firmó el convenio ¡nteradministrativo número 512-2022 entre Municipio de Marinilla y CORNARE.

Dicho conven¡o tiene como objeto "CORNARE COFINANCIA AL MUNICIPIO DE MARINILLA CON
RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE ESTE LLEVE A CABO EL PROYECTO: DISMINUIR LA
CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL ÁREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, MEDIANTE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMESTICAS, PREFABRICADO", Proyecto que además se encuentra inmerso en el
Acuerdo 03 de 2020: Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Marinilla, Nuestro compromiso Eres Tú",
eje estratégico No. 4 "Protecc¡ón Ambiental y Desarrollo Rural", el programa 4.2.5 "Maneio sostenible
del recurso hídrico".

EJE ESTRATEGICO LíNEA PROGRAMAS

Eje Estratégico 4

"Protección Ambiental y
Desarrollo Rural" el

Línea 4. Protección ambiental y
Desarrollo rural integral

Programa 4.2.5 "Manejo
sosten¡ble del recurso hídrico
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Por las razones expuestas y con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual que se plantea, se
hace necesario suscrib¡r un Contrato lnteradministrativo con el fin de eJecutar las actividades
planteadas de una manera ágil y eficaz, además busca obtener un vínculo en el que la relac¡ón costo-
beneficio, sea el eje principal, donde mediante actividades, servicios adicionales o valores agregados
que tengan relación directa con el objeto contractual, se beneficie la administración municipal y la

comunidad en general, s¡endo este aspecto influyente en la determinación de la modalidad de selección

En el Plan de Desarrollo "NUESTRO COMPROMISO ERES TU" se t¡ene contemplado la siguiente meta
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PROGRAIMA NO[TBRE
4003 Acceso de la población a los servicios de

agua potable y saneamiento básico
PRODUCTO NOMBRE

4003044

INDICADOR NOMBRE
400304402 Unidades sanitarias con saneam¡ento

básico construidas para vivienda Rural

Unidades san¡tarias con saneamiento
básico construidas

o)f i;,itt

2, FICHA IVGA

CODIGO BPIN NOIMBRE
2022054400056 Adqu¡s¡c¡ón, suministro, transpoñe.

lnstalación y puesta en funcionamiento de
sistemas de tratamiento de aguas
residuales domést¡cas, prefabricado.
Marinilla.

3 CATÁLOGO DE PRODUCTOS C.C.P.E.T: 4OO3O44O2 Unidades sanitar¡as con saneam¡ento
básico construidas para vivienda Rural

v

DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOÍMESTICAS
DEL ÁREA RURAL DEL MUNIcIPIo DE MARINILLA, MEDIANTE EL SUMINISTRo, TRANSPORTE.
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAIVIENTO DE AGUAS
RESI DUALES DOIVÉSTICAS, PREFABRICADO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNIDAD DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO (tt/ínima
especificación)

El sistema de tratamienlo será prefabricado en alguno de los siguientes materiales
plásticos POL|CLORURO DE VINILO NO PLASTTFTCADO (PVC-U), pOLtETtLENO (pE-
MD Y PE- HD) Y POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV).
Conformado por s¡stema séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). de
manera integrada, es decir en una sola unidad, con los accesorios internos necesarios
para los empalmes de entrada y salida y sistema de ventilación y manejo de gases, con
tapas super¡ores de fácil remoción que perm¡tan realizar las labores de operación y
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mantenimrento. El s¡stema debe tener el sistema séptico en dos compartimentos con un
volumen útil mínimo de 1300 Litros - y un volumen mínimo del medio filtrante que se
disponga en el FAFA de 0.30 m3 y un volumen nomina¡ o total del sistema integrado séptico
más FAFA de mínimo de 2000 L.
-Volumen nomrnal. Es el volumen total del depósito, ¡ncluye el volumen útil más el volumen
vacío para gases.
Volumen útil. Es el volumen destinado para el tratam¡ento o capacidad real del proceso
que garantiza se cumpla el tiempo de retención hidráulico, se dispongan los lodos en el
periodo de limpieza y se acumulen los gases.
**Volumen del medio filtrante. es el volumen que ocupa el elemento determinado para la
práctica de la filtración, (rosetas plásticas. fibras naturales, entre otras).
Las característ¡cas de calidad del producto en su parte. mecán¡ca, dimensional, funcional y
estructural DEBERAN estar conforme la NORtt/A TECNICA NTC COLOÍUBIANA 5770
2O1O- 06-16, SISTEIVAS DE SANEATVIENTO BÁSICO,TANOUES SEPTICOS
PREFABRICADOS CON I\¡ATERIALES PLASTICOS.
Deben tener estabilizador ultravioleta en cant¡dad adecuada para dar protección al tanque.
de tal forma que les garantice una v¡da útil no menor a 20 años Este estabilizador debe
estar en la mezcla del material.
El sistema deberá haber sido dimensionado conforme los l¡neam¡entos del REGLAI\IENTO
DE AGUA Y SANEAI\¡IENTO (RAS),

El diámetro interior mínimos de las tuberías de entrada y de salida debe ser 3 pulgadas y
tener dispuestos los accesorios requeridos para empalmar con las tuberías de PVC de 4
pulgadas de entrada del afluente y de salida del efluente.
El diseño hidráulico del equipo y de las tuberías y conexiones internas debe garantizar
que. durante el funcionamiento normal. no se producirán reflujos, atascos o sobrecargas.
Cada compartrmiento debe tener una tapa de acceso que permitan el mantenimiento
rutinar¡o, la toma de muestras, la eliminación de lodos, la limpieza y el mantenimiento.
Estas tapas deben tener una dimensión mínima de 420 mm para las de sección cuadrada
o un diámetro mínimo de 420 mm para las de sección circular.
El sistema puede tener una única tapa que permita el mantenimiento rutinario. la toma de
muestras, la eliminación de lodos. la limpieza y el manten¡m¡ento de todas las unidades
que conforman el sistema.
El medio filtrante debe ser un medio plástico manufacturado o estructuras de fibra natural
especialmente para tal fin. Debe ser durable, resistente al resquebrajamiento. insoluble.
no debe aportar sustancias indeseables al agua tratada n¡ debe flotarse. en caso de
requerir medio de soporte deberá proveerse. Debe ocupar como mínimo el volumen
ind¡cado. El proveedor deberá indicar la especificación, el volumen por unidad y el número
de unidades de material filtrante que suministra por sistema.
Los sistemas de tratamiento deben resistir las cargas y los esfuerzos resultantes de la

manipulación, instalación y utilización, incluyendo Ia el¡minación de lodos y el

mantenim¡ento, durante toda su vida út¡l sin perder sus características funcionales y sin
que colapse. Se debieron considerar las s¡guientes cargas para el s¡stema completamente
equipado. a) cargas debidas al relleno; b) cargas hidrostáticas y c) cargas debidas a
peatones.
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El fabricante debe certificar que el sistema está construido para resistir las cargas y los
esfuezos resultantes de la man¡pulac¡ón, instalac¡ón, ut¡l¡zación, y el manten¡miento,
durante toda su vida útil sin perder sus característ¡cas funcionales y sin que colapse.
El sistema de tratamiento debe ser estanco al agua hasta la parte superior del depósito lo
cual se debe demostrar con Ia prueba de estanqueidad por uno de los métodos que
establece el la NTC 5770.
El sistema instalado debe estar marcado con un material duradero y con letra legible con
la siguiente información como mínimo: identif¡cac¡ón del fabricante y del producto, t¡po de
material, la capacidad nominal, la fecha de fabr¡cación y número de convenio Cornare -
Municip¡o.

CUIVIPLIMIENTO DE NORMAS Af\,4BIENTALES

La Ley 1955 de 2019, que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, establece en
su Artículo Nro. 99o. ...Las soluciones individuales de saneamiento básico y las
alternativas de manejo de residuos sólidos domésticos en viviendas rurales dispersas que
sean diseñadas bajo los parámetros definidos en el reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico no requerirán permiso de vertimientos..."

El contratista debe garantizar que los trabajos se realicen bajo la norma ISO 14000 y la
norma NTC 18001 de seguridad y salud ocupacional.

Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra, se describen en forma
concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y para
la ejecuc¡ón de los trabajos deberán consultarse las especificaciones y normas
anter¡ormente descritas.

OBLIGACIONES U OBJETIVOS

/ Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato.r' Cumplir con el objeto del contrato, presentando los ¡nformes para el cumpl¡m¡ento de éste al
supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento
correspond¡ente, documento indispensable para el pago, teniendo en cuenta los formatos del
SIGEM.

/ Emitir los conceptos relacionados con el objeto contractual a sol¡citud del supervisor del
contrato.
cumplir las políticas para el tratamiento de datos personales y la política general de seguridad
y privacidad de la información de la Administración Municipal de Mar¡nilla.
Acoger, en lo que le aplique, el manual de contratistas del s¡stema de Gestión de seguridad y
Salud en el Trabajo (SGSST) del Municipio de Marinilla.
Aplicar el capítulo 6 del Decreto 1072 de 201s, sistema de Gestión de seguridad y salud en el
Trabajo (SGSST) y/o la normatividad vigente.
Aplicar la Resolución 0312 de 2019, Estándares MÍnimos del sistema de Gestión de seguridad
y Salud en el Trabajo (SGSST).
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OBLIGACIONES DEL IVUNICIPIO

Suministrar de manera oportuna los recursos y la información necesar¡a para el desarrollo
del contrato.
Cancelar oportunamente las sumas acordadas como contraprestación económica por los
servicios prestados
Vigilar la deb¡da y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales
Atender de manera oportuna las consultas y requerimientos que se presenten durante la
ejecución del contrato.
lnformar oportunamente sobre cualquier decisión administrativa que pueda tener
incidencia en la ejecución del contrato.
Verificar y requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social integral
a todo el equipo involucrado en la ejecución del contrato

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Mantener comunicación con la ent¡dad a través del Supervisor del contrato a fln de recibir
las orientac¡ones y evaluar el cumplimiento del objeto del mismo.
Cumplir con el objeto contractual conforme a los documentos, la propuesta y el contrato
que se suscriba.
Realizar el pago de la seguridad social a cada uno de sus empleados. Cumplir con sus
obligaciones frente al s¡stema de seguridad social integral, so pena de constituirse en una
causal de incumplim¡ento, tal y como asÍ lo consagra la Ley 828 de 2003 en el parágrafo 2
del artículo 1'.
Ejecutar directamente la obra, queda expresamente prohibido la subcontratación o
¡ntermed¡ac¡ón de la obra públca, en virtud de lo establec¡do en el convenio de
cofinanciación.
En caso de subcontratación o intermediación de la obra pública, esta será causal de
¡ncumplim¡ento del contrato interadministrativo y dará lugar a la imposición de las
sanc¡ones administrativas a que haya lugar.
Deberá contar con toda su capac¡dad técn¡ca, logística, adm¡nistrativa, financiera y
contable para ejecutar directamente la obra pública.
Presentar los informes que sean requeridos por el supervisor del Contrato, al igual que
Aportar la información necesaria para llevar a cabo las acciones de supervisión y control,
cuando sea requerida por el superv¡sor.
Presentar oportunamente, en los términos del Contrato, los documentos que den cuenta
de la ejecución de cada una de las actividades que componen el objeto del Contrato y
sustenten el logro de los productos pactados.

Entregar a satisfacción del supervisor todos los productos y servicios requeridos,
cumpliendo con las condiciones de calidad especificadas por el Municipio. En caso de que,

por razones que le sean atribuibles, la calidad no sea en todo o en parte la esperada, éste

deberá efectuar los cambios, modificaciones y/o adiciones que se necesiten para que se

alcancen los niveles contractuales garantizados a su propio costo y gasto.
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. Presentar de manera oportuna las facturas correspondientes a la ordenación de trabajos
anexando a las mismas los documentos requeridos.

. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato.

. Facilitar la labor de supervisor dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto contratado
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatar las órdenes que durante el desarrollo
del contrato se le ¡mpartan y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las
dist¡ntas etapas contractuales, evitando las dilac¡ones y entrabamientos que pudieren
presentarse.

. Dedicar toda su capac¡dad adm¡nistrativa, técnica y profesional en el desarrollo del alcance
de los trabajos para el cumplimiento del objeto del contrato.

. Garanlizar la calidad de los bienes y servicios contratados.

. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones de las parles.

. Realizar las demás act¡vidades que pacten las partes, necesar¡as para dar cumplim¡ento
al objeto del contrato.

o Garantizar que se ejecute el contrato con excelencia idoneidad y profesionalismo.
. Pagar por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos legales en que incurra

para el cumplimiento del objeto del contrato, al igual que la seguridad social en los términos
que establece la ley.

. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada, y para las
especiflcaciones técnicas requeridas por la entidad.

o Atender todas las recomendac¡ones que oportunamente ¡nd¡que el supervisor o interventor
del contratante.

. Dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables que existan
sobre el particular.

. Sumin¡strar la información que solicite el supervisor para ejercer el adecuado seguim¡ento
del contrato

. Las demás propias del objeto del contrato que sean necesarias para dar cumplimiento al
mismo.

2. PL¡¿O DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Seis (6) meses contados a partir de la firma del acta de in¡cio, sin exceder la vigencia 2023. .,t'-
3. IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre Producto
Manten¡miento o rac¡ón del sistema de lomerÍa 72101510
Servicio de construcción de s¡stemas sé tcos 72151101
S I ct os de I nSta ac ton de tuber I a de d rena 72151906
Servicio de tratam¡ento de a UAS 83101506
Tan UES S ticos 47101531
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4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

La selección se realizará mediante la modalidad de contratación directa a través de contrato
interadministrativo entre ent¡dades públicas de acuerdo a lo dispuesto en el literal c del numeral 4 del
artículo 2 de la Ley '1 150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 que indica lo
siguiente:

ARTÍCULO 92. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS. Mod¡f¡case el inciso pr¡mero del l¡teral c) del
numeral 4 del artículo 2o de la Ley 1 150 de 2007, el cual quedará así:

c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación
directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluac¡ón de conformidad
respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las
instituciones de educación superior públicas o las Soc¡edades de Economía Mixta con participación
mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de
entidades públicas, o las federaciones de ent¡dades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos
podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o
contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales I y 2 del presente artículos-

Por lratarse de contratación entre Entidades Estatales la modalidad de selección es la contratación
directa de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.

Arliculo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modal¡dad de selección para
la contratación entre Entidades Esfafa/es es la contratación directa; y en consecuencra, /e es
aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1 .4.1 del presente decreto.

Cuando la total¡dad del presupuesto de una Entidad Estatal hace pafte del presupuesto de otra con
ocas¡ón de un convenio o contrato interadm¡nistrativo, el monto del presupuesto de la primera
deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capac¡dad contractual de las
Entidades Estafa/es.
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El Contrato se sustenta además en los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993. lgualmente en Io
establecido en el artículo 6 y 95 de la Ley 489 de 1998,

Artículo 6o: "...en viriud del principio de coordinación y colaboración las autoridades
administrativas deberán garantizar la armonia en el ejercic¡o de sus resoectivas funciones con
et fin del cumplimiento de /os flnes y comet¡dos esfafa/es. En consecuencia, prestarán su

colaboración a las demás entidades para facilitar el eiercicio de sus funciones. ."

' ...Artículo 95o.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asoclarse

con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
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conjuntamente servrblos que se hallen a su cargo, mediante la celebrac¡ón de convenios
interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin án¡mo de lucro..."

De acuerdo a las sÍntesis expedidas por Colombia Compra Eficiente, podemos entender la tipología
de contrato interadministrativo:

Califica a los contratos o contratos interadministrativos como aquella contratac¡ón entre ent¡dades
estatales. De acuerdo con lo anterior, el contrato o el convenio interadministrativo es aquel acuerdo
en el que concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la flnalidad
de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los f¡nes del Estado.
Es decir que, los contratos o convenios interadministrativos nominados en la Ley 80 de 1993, están
precedidos de un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relac¡ón contractual
sean entidades estatales.

La Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla E.S.P fue creada por Acuerdo
fVlunicipal 021 del28 de Mayo de 1998, como Empresa lndustrial y comercial del orden Municipal,
de conform¡dad con lo establecido en la Ley 142 de 1994, Ley de servicios públicos domiciliarios.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 76 de 2011 "Por medio del cual se modifica el
nombre, se amplía el objeto de la Empresa de Servicios Públicos de Aseo de San José de Mar¡n¡lla
y se dictan ofras drsposiciones", en su artículo segundo contempla: "A partir de la vigencia de este
Acuerdo, la Empresa podrá ofrecer todos los servicios públicos domicíliarios y en todo caso,
prestará los de aseo, (Barrido, limpieza y disposición final de recursos solidos), acueducto,
alcantarillado y alumbrado público en todo el terr¡torio del Municipio de Marinilla.

La L.ey 142 de 1994 define el servic¡o público de alcantar¡llado así

" 14.23. Servicio público domiciliario de alcantarillado. Es /a recolección municipal
de residuos. principalmente líouidos. por medio de tuberías y conductos. También se
aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transpofte, tratamiento y
disposición final de tales res¡duos."

El objeto del contrato está directamenle relacionado con el objeto de la ESpA, de manera que se
puede celebrar el contrato, siendo la ESPA directamente la ejecutora del mismo, atendiendo a lo
establecido en el convenio de coflnanciac¡ón suscrito con CORNARE.

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

El valordel contrato es de sEtsctENTos SETENTAy ctNCo MILLONES OCHENTAy Dos MIL
QUINIENTOS TREINTAY TRES PESOS (9675.082.533) de tos cuates CORNARE aporta ta suma de

aRevisó: Gestor del proceso Aprobó: Líder del proceso
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CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS I\4lL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS ($451.702.544) según el convenio 512 del 2022 y el municip¡o DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

/ Nueve PESos (9223.379.989)

CANrIDAD VALOR UNIÍARIO fOfAL

lube.ía PVC sanitaria de 4" dispuesta en una brecha de 0,40 cm

de profundidád por0,30cm de anvho coñ pend¡ente del 3%.
S 2o.o7o,oo S 35.162.640

146 s 6.180,00

10 459,00

5

Codo PVC 4' 146 s 1.52t O1,4

Buje 3" a 4' 146 s 7.869,00 s 1.148.874

Sifón 4' 146 S 19.223,00 5 2.806.558

soldadura líquida PVc 0,5840 s 63.372,00 s 37.009,248

timpiador removedor para PVC 0,584 S 36.967,00 s 21 588,7280000

52,5600 5 26.40s,00 s 1.387.846,8000

146 s 2.482.070,00 s 362.382 224

$ 40s.376.031

MANO DE OSRA

oEscRrPctoN

Excavación mañual material comun seco 0-2 rn 657 s 20.16s,11 13.248.478,58

146 S 12.603,20 5 1.840.066,47

146 S 73.327,68 5 10.705.841,28

Ayudante (incluye re8áda y apGonada de materaal sobrañte) 146 5 s0.412,78 s 7.360.265,88

s 227.086,66 s 33.154.652,21

HERRAMIENTA MfNOR

oEscRtPctóN

146 s 9.083,00 5 1.326.118,00

s 1.326,118,00

ACTIVIOAD

DEscRtPcróN

146 5 633.720,00 5 92.523.120,00

suBToraL DrspostcróN oE EFtUENTES $ 92.523.120,00

ACTIVIDAD

DEscRtPctóN

Aprobó: Líder del proceso
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D¿scRrPcróñ

1752

902.280

Sigteme de tratam ento de aBUas reÍdu¿les prefabricado 
I

integrado. iñcluye una tee a ld eñtrdda y todos lo5 accesorios 
I

inter,)og pa.a 9u core(to funcronamrenlo y el m¡tefial frtranre.
Séplico con un volumen nominál d€ 1500 Lt y un vol'rmen

minimo del medio filtrante que se disponge en FAFA de 0,30 m3. 
I

para un volumen total del sisterne inteSrádo séptico mas FAFA 
I

de nrnimo 2000 L y los accesorios requeridos pare eñpálma, 
I

con l¿s tub€rías de PVC de 4" de entr¡da del afluente y de salida I

delelluenle. I

SUETOTAI. MATERIALES E INSUMOs

Lleno y ápisoñámiento de m¿teri¿l excavado 
I

Oficial

suEfotat MAr,¡o oE oSRA

HeÍamienta meñor

SUBTOTAL HERRAMIENfA MENOR

Disposición de ef uente
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fransporte casco urbeno á sit¡o de obra 746 5 174.213,00 5 25.443.858,00

SUBTOTAL TRANSPORTE OESDE CASCO URBANO A SITIO DE

OBRA 25.443.858,00s

ACfIVIDAD

oEscRtPctoN

746 S 170.642,16 112.513.755,80s
Administración y util¡dad (por€entaje del costo directo del

sist€ma sépt¡col

S U BTOTAI, Adm inistra.ión y ut¡lidad (porcentaje d€lcorto
directo del s¡st€ma sépt¡co) 112.513.755,80§

ACTIVIDAD

DE5cRrPcróN

Taller 146 S 27.ooo,oo 3.942.000,005

SUSTOTAL CAPACITAC¡ON 3.942.000,00s

ACTIVIDAD

DEscR¡PcróN

lnte.ventoría (9% de los costos directos) 746 s 416.146,8 60_757 428s

SUBTOTAL INTERVENTORIA EXTTRNA 416.1475 60.757.428s

ACTIVIDAO

oE5CRtPCtON

Suministro, transporte e instalación de valla de ancho 2 m, alto
1,20 m, estructura en guádua (rectángulo y soportesl de

diáñetro míñimo de 12 cm, parte inferaor del área impresa e une

altura mínima sobre el nive¡ delteréno de 1.8 m, supeficie
impresa en lona de 13 onzar impresión a fuil color 4r0 fondo

blanco

5.500,00s 803.000,005

SUBfOTAL VATTA PUBLICITARIA DEI. CONVENIO 146 S s.soo,oo 803,000,00I
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

Reali¿acion vlsitas requeridas para verificacion de requisitos y

registro usuar¡o recurro hídrico RURH
146 § 60.000,00 8,760,000,00$

VALOR TOTAL 5575.082.533
APORTE MUNICIPIO 9223.379.989
APORfE CORNARE S4s1.702.544

FORMAD DE PAGO.

Revisó: Gestor del proceso Aprobó: Líder del proceso
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Los pagos al contratista estarán sujetos a los desembolsos de los recursos propios y a los
desembolsos que realizará CORNARE, se cancelarán conforme a las actas de avance, previo v¡sto
bueno de la interventoría externa y el supervisor de lo realmente ejecutado en el proyecto: en todo
caso el pago final se realizará, prev¡a certificación del interventor de haber recibido a satisfacción
todas las obras y artividades objeto del contrato y previa verificación de los pagos al slstema de
seouridad social ./

INTERVENTORíA EXTERNA: Estará a cargo de CORNARE, de conformidad con lo establecido en la
cláusula cuarta del convenio 512-2022 suscrito entre el municipio de Marinilla y GORNARE.

a

I

146
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6. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL PROCESO DE CONTRATACION

Hoy la mayoría de las ciudades del mundo cuentan con redes de alcantarillado para el transporte de
excretas y de plantas de tratamiento de aguas residuales, que perm¡ten controlar todos los impactos
negativos que estos tipos de residuos podrían generar. Sin embargo, estas grandes y complejas
estructuras solo son posibles de realizar en lugares con altas densidades poblacionales, es decir, las
ciudades. Esto debido al necesario cierre flnanciero que debe tener todo proyecto de ingeniería,
logrando suplirsu financiación debido a Ia cantidad de personas servidas y su cercania. Para las demás
zonas con baja densidad poblacional, como lo son las viviendas rurales dispersas, es necesario ulilizar
sistemas de lratamiento in situ para el control de la materia orgánica generada. Uno de los pr¡ncipales
y más utilizados sistemas de 4 hatamiento de aguas res¡dual doméstica para este tipo de viviendas son
los tanques sépticos o pozos sépticos, los cuales funcionan a través de un tratamiento biológico
anaerobio con baja producción de lodos.

Los pozos sépticos son los sistemas más recomendados para el tratamiento de aguas residuales
domésticas en zonas rurales, debido a su fácil construcción y su bajo costo de implementac¡ón y
operación, adic¡onalmente, debido a que es uno de los sistemas de tratamiento más utilizados ya
existen en el mercado compañías que se encargan de vender pozos prefabricados, lo que implica
menores tiempos de construcción y menores costos de transporte hasta el s¡tio de implantación. para
este tipo de aguas residuales domésticas. Estos tanques incluso son recomendados por el reglamento
técnico de agua potable y saneamiento básico colombiano RAS, el cual expone una guÍa del diseño de
este tipo de tratam¡ento de agua res¡dual. Cabe mencionar que la definición dada por el RAS de pozos
séptico es un: "Sislema individual de disposición de aguas residuales para una vivienda o conjunto de
viviendas; combina la sedimentación y la digestión. Los sólidos sedimentados acumulados se
remueven per¡ódicamente y se descargan normalmente en una instalación de tratamiento" (RAS, 2017).

Los pozos sépticos han tenido diversidad de variantes en sus diseños, sin embargo, han mantenido la

esencia de un componente de sedimentación y tratam¡ento anaerobio, que requiere poco volumen
debido a su aplicación en zonas rurales dispersas, en el cual el mantenimiento es fácil de realizar y no
muy frecuente.

No obstante, se han encontrado diversas problemát¡cas en los pozos sépt¡cos que afectan no solo a
eficienc¡a en la remoción de materia orgánica, sino que también tienen impactos ambientales negat¡vos,
entre las cuales se encuentran: Aumento de riesgo de eutrofizac¡ón de cuerpos de aguas cerca de las

bocatomas (Withers, Javie, & Stoate, 2011); falta de mantenimiento y remoción de lodos, lo que genera
muerte de los microorganismos encargados de la digestión en estas estructuras, impidiendo que este
proceso se pueda realizar per¡ódicamente (Butler & Judy, '1995); por otra parte, se t¡ene que sobre

estos sistemas se real¡za muy poco o ningún manten¡miento, conv¡rt¡endo los s¡stemas de tratamiento

en simples sistemas de almacenamiento (Butler & Judy, 1995). Debido a esto, el presente texto evaluó,

de forma preliminar, el estado actual de los pozos sépticos en el departamento del Quindío, para

just¡f¡car la posible implementación de nuevas estrategias de actualización y mejoram¡ento de estos

listemas para mejorar la calidad de vida de quienes hacen uso de ellos. En este análisis se evaluaron

las problemáticas de contaminación de aguas subterráneas por la influencia de una alta densidad de

sistemas de pozos sépticos, basado en ¡nvestigaciones realizadas en zonas con características

sim¡lares al eu¡ndío y extrapolando d¡cha información a este departamento, además del enfoque actual

y futuro que tienen las ent¡dades gubernamentales sobre este tipo de sistema de tratamiento; y

Revisó: Gestor del proceso Aprobó: Líder del proceso
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finalmente se plantean mecanismos de solución que permitan la eficiente remoción de contaminantes
convencionales, tanto para sistemas ya conslruidos como para nuevos proyectos.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

Para el análisis se tuvo en cuenta la información histórica y los procesos con objetos similares
publicados en el SECOP, tal como se indica a continuación con algunos ejemplos obtenidos del
sistema.

7. LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAOFERTA MAS FAVORABLE

La selección se hace teniendo en cuenta que LA EMPRESA DE sERvlclos púBllcos DE sAN JosE
DE LA MARINILLA, es una empresa industr¡a¡ y comercial del orden municipal con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomÍa administrativa y financiera. Tiene por objeto: ofrecer todos los servicios
públ¡cos domic¡liarios y en todo caso, prestara los de aseo, (barrido, limpieza y disposición final de
residuos sól¡dos) acueducto. Alcantarillado en todo el terr¡torio del Municipio dé Marinilla y tiene el
mismo interés en la ejecución del proyecto y es una entidad con experiencia e idone¡dad en la ejecución
del objeto contractual.

Rev¡só: Gestor del proceso Aprobó: LÍder del proceso
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DISITINUCIÓN DE LA CONTAN,IINACION
POR VERT¡MIENTOS DE AGUAS
RESIDUALES DOI\¡ÉSTICAS EN AL ÁREA
RURAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA
ANTIOQUIA. MEDIANTE EL
SUI\,4INISTRO, TRANSPORTE,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS PREFABRICADOS. DE
SISTEN.4AS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
PREFABRICADOS

MUNICIPIO
DE

G RANADA
$ 9.700.000

003-2022

CONTRATAR EL SUI\,IINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACION DE
SISTEI\,IAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES(POZOS
SEPTICOS) PARA EL ANO 2022 EN IA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
CARACOLI.

MUNICIPIO
DE
CARACOLI

$ 268.336.842

SAMEC-
007-2022

SU¡,4INISTRO E INSTALACIÓN DE
SISTEI\,IAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICOS
(POZOS SÉPTICOS) EN LA ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS-
ANTIOQUIA

MUNICIPIO
DE
ENTRERRI
os-
ANTIOOUIA

$ 271.555.459

mB

OBJETO OEL PROCESO
MUNICIPIO

CONTRATAN
TE

VALOR DEL
CONTRATO

INTERAOMINIS
IRATIVO
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AdEMáS, LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA CUCNTA CON IA
experienc¡a y trayectoria en el manejo de aguas resídeles domésticas a través de los siguientes
contralos.

CONTRATO OBJETO VALOR

469SO2022

AUNAR ESFUERZOS PARA LA EXPANSIÓN Y LA
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE
MUNICIPIO DE MARINILLA

$1.877.731.403

311SO2021

AUNAR ESFUERZOS PARA LA EXPANSIÓN Y LA
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL
MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA

$2.316.041 .442,29

303SO2020

AUNAR ESFUERZOS PARA LA EXPANSIÓN Y LA
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE TINAJAS DEL
MUNICIPIO DE MARINILLA - ANTIOQUIA

$614.572.158

Por tratarse de contratación entre Entidades Estatales la modal¡dad de seleccrón es Ia contratac¡ón
directa de conformidad con lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1510 de 2013 comp¡lado en el
a¡lículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, que establece,

"...Attículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección
para la contratación entre Entidades Esfafales es la contratación directa; y en consecuencia, le es
aplicable lo establec¡do en el aftículo 2.2.1 .2.1 .4.1 del presente decreto

lgualmente en lo establecido en el artículo 2 numeral 4 literal c, modificado por el artículo 92 de la
Ley 1474 de 2011

8. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLOS. Ver matrices adjuntas en anexo

9. LAS GARANTIAS QUE SE CONTEÍVIPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

De acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la ex¡gencia
de garantías establecidas del decreto no es obligator¡a, sin embargo, ten¡endo en cuenta el objeto, la
cuantía, la forma de pago y los riesgos analizados en el ítem anterior se determ¡na que se hace
necesaria la exigencia de las siguientes garantías: donde se incluirá como beneficiario el @lsipiqdg
Marinilla, la Corporación Autónoma Re
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Cumplimiento
obligaciones
Contrato

de
surgidas

las
del

Diez por ciento (10%) del valor
total del Contrato

lgual al plazo del Contrato y
cuatro (4) meses más.

Pago de salarios y
prestaciones sociales, e
indemnizaciones laborales

Quince por ciento (15%) del
valor total del Confato

lgual a su plazo del Contrato y
tres (3) años más

Estab¡lidad y calidad de las
obras

Será del veinte por ciento (20%)
del valor final de las obras

Cinco (05) años contado a partir
de la fecha en la cual la Entidad
Estatal recibe a sat¡sfacción la
obra.

Responsabilidad
extracontractual

civil
200 SMI\ilLV

lgual al plazo de ejecución del
contrato

INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR ACUERDO
COMERCIAL

Rev¡sada la página https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/acuerdos-comerciales-y-trato-
nacional-por-reciprocidad, se constata que es te proceso no se encuentra cob¡jado por acuerdo
comercial.

De conformidad con el documento de "MANIJAL EXPLICATIVO DE ¿OS CAPÍTULOS DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LO§ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA
PARA ENTIDADES CONTRATANIES", publicado en el Portal único de Contratac¡ón, la presente
contratac¡ón se encuentra exenta del cumplimiento de las obligaciones de los Tratados lnternacionales,
teniendo en cuenta lo señalado en el Manual Explicativo de los CapÍtulos de Contratación Pública de
los Acuerdos Comerciales negociados por Colombia para Entidades contratantes, asi: "Iodos /os
contratos realizados med¡ante la modalidad de contratación directa estipuladas en la ley 1150 de 2007
no les aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales, y por lo tanto no se requiere establecer
sl están o no cubieños por dichos acuerdos

10. REQUISTOS DEL CONTRATISTA SEGÚN MODALIDAD DE CONTRATO

Paz salvo munici

rt

Acto administrativo que crea la Entidad
Acto adm¡nistrativo de nombramiento esión del Re resentante L al
Acto adm¡n¡strativo ue faculta al Re resentante la contratar.
Parafiscales y Seguridad social
Constancia de o verificación en el RUAF

Fotocopia cédula de ciudadanía
Libreta Militar Hombres menores de 50 años.Fotoco

Certificado de antecedentes disci linarios
Antecedentes udiciales
Certificado de res onsabilidad flscal

Certificado de medidas correctivas
Rev¡só: Gestor del proceso Aprobó: Líder del proceso
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Certificado de Reqisho Presupuestal - CRP
Propuesta
Anál¡s¡s de precios unitarios
Resolución de justificación de contratación directa

11. RUBRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

Los recursos estarán respaldados en el rubro presupuestal 2.3.2.01.01.001.03.16.4003.1401 Aporte
CORNARE C-l- 512-2022 disminuir la contaminacion por vertimiento de aguas residuales domesticas
area rural (pozos septicos) $ 451.702.549 y 10.2.3.2.01.01 .001.03.16.4003, Construcción de 150
pozos sépt¡cos $223.380.000

Marinilla, febrero de 2023

'/.J-s-a-ae------)--
IVÓ ICA MABEL MEJIA JIMEN
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