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FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
 

PARA CONTRATAR INTERVENTORIA DE CONSULTORIA 
 

 
 

 
TIPO DE PROCESO 

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO  

 
 
 
 
 
 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

Disponibilidad Presupuestal No. 379 
COD. Presupuestal: 99 Apoyo Admi 232010100103190903 
Concepto de Gasto: Interventoría Estudios y Diseños para la 
Construcción del Sistema de Acueducto Regional Siete Veredas del 
Municipio de Guadalupe – Departamento del Huila. CDR 13473 
Valor: $ 67´395.000,oo 
Fuente del Recurso: PDA FIA MUNICIPIOS SGP 
 
Disponibilidad Presupuestal No. 378 
COD. Presupuestal: 99 Apoyo Admi 232010100103190903 
Concepto de Gasto: Interventoría actualización y ajuste de los diseños 
para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de 
tratamiento de aguas residuales domésticas del centro poblado 
guayabal municipio de suaza departamento del Huila. CDR 13475 
Valor: $ 37´951.720,oo 
Fuente del Recurso: PDA FIA MUNICIPIOS SGP 
 

CONCEPTO DEL GASTO 
 

INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL 
SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – 
DEPARTAMENTO DEL HUILA y  INTERVENTORIA ACTUALIZACION 
Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL 
CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA  
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

PRESUPUESTO ASIGNADO 
 

 
CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 105.346.720,00). 

FUENTE PDA FIA MUNICIPIOS SGP 

OBJETO CONSULTORÍA – INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL 
SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – 
DEPARTAMENTO DEL HUILA Y INTERVENTORIA ACTUALIZACION 
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Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL 
CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA  
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ES LA ZONA RURAL 
(JURIDISCION DE 7 VEREDAS) DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. Y CENTRO POBLADO GUAYABAL 
DEL MUNICIPIO DE SUAZA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

 

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION 

CONCEPTO DEL GASTO CONCEPTO DEL GASTO 

ANÁLISIS DE  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

 
1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

 
Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal, 
presupuestal, político, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como 
objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población a través de la mejora de la infraestructura y de la 
sostenibilidad de la misma, mediante  
el manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Aguas del Huila S.A. E.S.P., fue designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento del Huila 
como Gestor del PAP – PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestión, implementación y 
seguimiento a la ejecución de dicha política para el Departamento, responsabilidad que incluye la presentación de 
proyectos ante el mecanismo de evaluación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como presentar las 
solicitudes de reformulación de los proyectos viabilizados, una vez se identifique la necesidad de realizar ajustes 
de tipo técnico y/o presupuestal. 
 
El Gestor PDA Huila cuenta con plena competencia para la contratación de la: INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA Y INTERVENTORIA ACTUALIZACION Y 
AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO 
GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA  DEPARTAMENTO DEL HUILA. y su respectiva interventoría. bajo los 
lineamientos definidos en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de  2019 “Por la cual se establecen los 
requisitos de presentación, viabilizarían y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento 
básico que soliciten apoyo financiero de la nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de 
los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
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Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones”, y los de 
evaluación, aprobación y seguimiento de proyectos para el sector de agua potable y saneamiento; lo anterior con 
el propósito de acceder a los recursos dispuestos en los componentes Inversiones en Infraestructura en Agua 
y Saneamiento, (Subcomponente Infraestructura) del PEI (Plan estratégico de Inversión), quedando aprobada 
la inclusión del proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL 
HUILA”. Y INTERVENTORIA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
  
Aguas del Huila S.A E.S.P se encuentra adelantando el proceso de selección del contratista para la : ESTUDIOS 

Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA,Y INTERVENTORIA ACTUALIZACION Y 
AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO 
GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA  DEPARTAMENTO DEL HUILA. Motivo por el cual se requiere un control 
preciso y objetivo, situación que conlleva a contratar una interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y 
financiera que realice un seguimiento al desarrollo del contrato de consultoría, así como mantener el gestor 
informado de todos los eventos  que se presenten en la ejecución del contrato. 

 
Por lo anteriormente expuesto el adjudicatario adelantará las actividades, acciones y gestiones orientadas a 
desarrollar la INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA al contrato 
de consultaría para el: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA,Y 
INTERVENTORIA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA  
DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA  DEPARTAMENTO DEL HUILA. los cuales 
servirán de base para la estructuración del proyecto macro de los planes Departamentales para el manejo 
empresarial de los servicios de Agua y saneamiento –PDA. 
 
El MUNICIPIO DE GUADALUPE solicitó elaboración de los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, EL MUNICIPIO DE SUAZA solicito elaboración de estudios y diseños a la 
ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL 
CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA. lo anterior en atención 
a que el municipio carece de los estudios y diseños actualizados que permitan fijar el norte para dotar de un 
sistema de acueducto a la población de las 7 veredas del Municipio de Guadalupe y un sistema de alcantarillado 
y PTAR para el centro poblado Guayabal del Municipio de Suaza. 
 
Dentro del Comité Directivo del PDA No. 71, llevado a cabo el 12 de septiembre del año 2022, fue aprobado 
el proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”. En este 
documento se incluyó una partida por TRESCIENTOS TREINTA DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO DE 
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PESOS ($332´605.000,00). M/cte en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. Este componente 
comprende la gestión para el desarrollo de la infraestructura y la construcción de las obras de infraestructura 
necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área 
urbana y en zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila. En este Mismo comité fue aprobado la 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA al contrato de 
consultaría para el: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA.” donde se 
incluyó una partida por SESENTA Y SIETE TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($67´395.000.oo) 
M/cte. en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. 
 
Dentro del Comité Directivo del PDA No. 71, llevado a cabo el 12 de septiembre del año 2022, fue aprobado 
el proyecto denominado ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA  DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
En este documento se incluyó una partida por TRESCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL 
SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($303.613.760,OO). en el componente en Infraestructura en Agua y 
Saneamiento. Este componente comprende la gestión para el desarrollo de la infraestructura y la construcción de 
las obras de infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el área urbana y en zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila. En este 
Mismo comité fue aprobado la INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y 
FINANCIERA al contrato de consultaría para el: “ACTUALIZACION  Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA  
DEPARTAMENTO DEL HUILA.” donde se incluyó una partida por SESENTA Y SIETE TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($37´951.720.oo) M/cte. en el componente en Infraestructura en Agua y 
Saneamiento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, requiere la Sociedad de Acueductos, Alcantarillado y Aseo AGUAS DEL HUILA 
S.A.E.S.P., adelantar las gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la contratación de una 
persona natural o jurídica con capacidad jurídica, capacidad operativa e idoneidad para adelantar la 
“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA al contrato de 
consultaría para el: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”;  y 
ACTUALIZACION  Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA  DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL 
CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA  DEPARTAMENTO DEL HUILA, atendiendo a lo 
definido en la Resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio No. 0330 del 8 de junio de 2017 del 
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se 
derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 
2009”, 0799 de 2021, Resolución No. 844 de 2018 “Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los 
proyectos de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales”, resolución No. 0799 de 2021 “Por la cual 
se modifica la resolución No. 330  de 2017” y Resolución No. 908 de 2021 “Por la cual se corrigen errores 
formales de la resolución No. 799 de 2021  y se implementa la resolución No. 0661 del 23 de septiembre de 2019 
“Por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilizarían y aprobación de proyectos del sector de 
agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han 
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sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el 
Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan 
otras disposiciones”, y las normas que las reemplacen, modifiquen o sustituyan. 

De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través 
de un supervisor o un interventor, según corresponda”, en el entendido de que todas las etapas de los proyectos 
de construcción deberán contar con interventoría integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos 
contractuales, técnico, administrativos, financieros, contable, ambientales, sociales y jurídicos del proyecto y cuya 
selección deberá estar acorde con la normatividad para tal fin atendiendo a la complejidad del objeto contractual, 
requiere la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., adelantar la 
gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la contratación de una persona natural o jurídica 
con capacidad jurídica, capacidad operativa e idoneidad para ejecutar la “INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”, y INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA 
AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA  ACTUALIZACION  Y AJUSTE DE LOS 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO 
DE SUAZA  DEPARTAMENTO DEL HUILA, atendiendo al cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de 
vivienda ciudad y territorio y la resolución 0661 del 23 de septiembre del  2019  ; y el reglamento del Agua potable 
y saneamiento Básico , resolución 0330 de 8 de junio de 2017, Resolución No. 844 de 2018 “Por la cual se 
establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales”, 
resolución No. 0799 de 2021 “Por la cual se modifica la resolución No. 330  de 2017” y Resolución No. 908 de 
2021 “Por la cual se corrigen errores formales de la resolución No. 799 de 2021” y las normas que las 
reemplacen, modifiquen o sustituyan. y los demás anexos que hacen parte integral del contrato de consultoría y a 
lo dispuesto en la Ley y el Manual de Interventoría de la Entidad. 

 

2.  DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 

 
Definida la contratación estatal como el mecanismo para la consecución de los fines del estado a través de la 
colaboración y participación de los particulares y otras entidades de carácter público en la consecución de los 
objetivos de las distintas entidades, tal y como lo prescribe el artículo 3° de La Ley 80 de 1993, “De los Fines de 
la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (…)”. 
 
Y atendiendo a la necesidad expuesta anteriormente, con el fin de realizar un seguimiento al desarrollo de los 
contratos de consultoría, así como mantener a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. informado de todos los eventos 
que se presenten en la ejecución del mismo, se requiere contratar ejecutar INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”., y INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA 
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AMBIENTAL Y FINANCIERA  A LOS   ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ACTUALIZACION  Y AJUSTE DE LOS 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO 
DE SUAZA  DEPARTAMENTO DEL HUILA, que realice un seguimiento al desarrollo del contrato de consultoría. 
 
En este sentido, la necesidad expuesta en el presente Estudio de Conveniencia puede ser solventada mediante 
la contratación de una persona natural o jurídica idónea en razón a la experiencia y disposición del personal 
calificado, con la capacidad jurídica y operativa para ejercer como interventor y garantizar el cumplimiento del 
objeto del contrato de consultoría y  asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecución de consultoría  con la 
responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuación como veedor en 
calidad de interventor de recursos públicos, asegurando el máximo cumplimiento del objeto contractual. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION 
DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
A. Descripción del Objeto a Contratar 

 
Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de consultoría con una persona natural o jurídica con la 
capacidad administrativa, financiera, jurídica, técnica y operativa para ejecutar la “INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”. y INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA 
AMBIENTAL Y FINANCIERA  A LOS   ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ACTUALIZACION  Y AJUSTE DE LOS 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO 
DE SUAZA  DEPARTAMENTO DEL HUILA, pueda dar cumplimiento al objeto de “INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”., Y pueda dar cumplimiento  al objeto de ACTUALIZACION  
Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO 
POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA  DEPARTAMENTO DEL HUILA.” 
 

B. Alcance del Objeto: 
 

Realizar la INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”, y Realizar la 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA  DEPARTAMENTO DEL 
HUILA.” 
 se requiere el acompañamiento de una interventoría que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el 
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consultor ejecutará, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus 
elementos integrantes, especialmente en relación con: 
  
Se deben llevar a cabo las actividades usuales para este tipo de contratos, las cuales se encuentran definidas en 
la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta 
el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, y 
cumplir los requisitos de presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico establecidos en la Resolución No. 0661 del 23 de septiembre de 2019  del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilizarían y aprobación 
de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación. Así 
como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los 
programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones”. 
 
La interventoría velará por el desarrollo de las siguientes actividades que hacen parte del objeto del contrato de 
consultoría: 
 
Componente 1: LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”, 

 
1.Las especificaciones técnicas del objeto contratado  
 
2.Actividades técnicas a cargo del contratista 
Componente 1: LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”, 

 

1.3 Actividades a Realizar  
 

1.3.1 Componente: Elaboración de Estudios Básicos del sistema de Acueducto y documento Diagnóstico 
preliminar. 

 
1.3.1.1 – Censo o cuantificación de los usuarios del sistema de acueducto.  
 
● Elaborar y/o Cuantificar el número de usuarios, objeto del presente estudio y diseño, mediante los 

métodos expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908 de 2021 y la 
resolución 0661 de 2019 y realizando su respectiva proyección al periodo de diseño establecido. Este 
documento debe tener el soporte de los censos utilizados y la aprobación del ente territorial de ser 
necesario, dependiendo de la fuente de información a utilizar 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 
0799 de 2021 y 908 de 2021y 0661 de 2019.  

 
1.3.1.2 Elaborar Diagnostico Base 
 
 –Elaborar y realizar el estudio de Topografía  
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● Realizar el levantamiento y estudio topográfico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la 

resolución 0330 de 20’17, 0844 de 2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolución 0661 de 2019 este 
deberá ser compatible con el sistema de información geográfica SIG existente o de acceso al operador de 
servicios 

 
●  Además, se define que “En las líneas de redes de distribución se dejarán un número de suficientes 

mojones que permitan su replanteo, como mínimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras 
especiales”. Para las Líneas de Aducción y Conducción, siendo representados por sus poligonales 
aplicarían para la densificación del número suficiente de mojones cada 500 metros. Es importante definir 
para estas estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar.  

 
● Todos los puntos geodésicos a densificar tendrán la función de control horizontal y vertical para el 

levantamiento topográfico, obtención de sus coordenadas y cota, además de futuros replanteos. Para la 
densificación de nuevos puntos Geodésicos para satisfacer el Proyecto de Acueducto y sus componentes, 
se solicita al consultor tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos: • Generar un informe para 
respaldar la Ingeniería de Detalle que significa el Diseño de una Red de Acueducto, que incluya el 
Levantamiento de Geodesia (Georreferenciación) con sus procedimientos, cálculos y resultados junto con 
sus anexos. • Se deben utilizar los procedimientos del documento Oficial “ASPECTOS PRÁCTICOS DE 
LA ADOPCIÓN DEL MARCO GEOCÉNTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO 
DATUM OFICIAL DE COLOMBIA (Anexos I, II, III y IV) 
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/aspectos_practicos.pdf de la Resolución 068 de 2005 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo y el procedimiento de 
levantamiento de campo, cálculo de la ÉPOCA, entre otros aspectos técnicos, para realizar la 
materialización y determinación de puntos Geodésicos. • Se debe utilizar el ITRF2014 época 2018.0 según 
Resolución No 715 del 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) usando única y 
exclusivamente equipos receptores GNSS Doble Frecuencia L1,L2 (No se aceptan datos de GPS 
Navegadores, GPS Móviles, ni GPS Monofrecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento de 
especificaciones técnicas que incluya la precisión en horizontal y vertical en proceso y posproceso. • 
Utilizar la Red Geodésica MAGNA-SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO “AEFO” y 
“POPA. 
 

● Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del 
proceso, los cálculos de los tiempos de rastreo, se reportarán los datos crudos y archivos RINEX, las 
estadísticas de posprocesamiento de precisión para los Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas, 
geográficas y planas cartesianas Gauss Kruger con cota ortométrica y verificar sus errores admisibles con 
respecto a la precisión horizontal y vertical que no superen el estándar para Puntos Geodésicos de Control 
Horizontal que sean de “Orden 2” y de Control Vertical Nivelados que sean de “Orden 2” según Resolución 
1562 de 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); como también los RMS de los Vectores 
generados. • En el informe y anexos (en carpetas) reportar el esquema de determinación, la línea base, 
hojas para observaciones de campo GNSS, modelo de velocidades, utilizando el Modelo Geoidal 
“Geocol2004” para todos los puntos densificados, así como de los mojones y/o estación activa IGAC. 
 

● Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomándose como sección transversal) de 
la línea de Aducción, Conducción y Distribución. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m), asociadas a 
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los ajustes solicitados para la nivelación, ajustando las coordenadas y del levantamiento de detalles. • 
Presentar en los anexos, certificados de calibración de los equipos utilizados (análogos o digitales), datos 
crudos y procesados de la estación y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas 
encargadas de levantamiento. • Toda la información del Levantamiento Topográfico solicitada, debe ir 
cargada en el Plano Topográfico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS;  

 
● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 

0661 de 2019.  
 
-Elaboración de los Estudios de Suelos o de Geotecnia  
 

● Definir claramente las características geológicas y geomorfológicas del área del proyecto.  
 
●  Definir la presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto. 

Establecer condiciones regionales con base a plano geológico SGC (Servicio Geológico Colombiano) a su 
escala más detallada, 1:100.000.  

 
● Definir condiciones geológicas y geomorfológicas locales de acuerdo con visita de reconocimiento a la 

zona de influencia directa del proyecto.  
 

● Definir la presencia de riesgos por fenómenos naturales que puedan afectar la estabilidad del proyecto.  

 
● Determinar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la estabilidad 

geotécnica del suelo y de las obras que lo requieran. Se recomienda tener en cuenta el Título K de buenas 
prácticas del año 2020 para la RAS 2017.  

 
● Incluir los ensayos de laboratorio de los sondeos.  

 
● Establecer que la exploración del subsuelo está ajustada a la NSR-10 y a la Resolución 0330 de 2017 en 

cuanto a la cantidad y profundidad de los sondeos. Definir los sondeos utilizados para cada una de las 
estructuras puntuales, dando cumplimiento a lo establecido en la NSR-10, en cuanto al número mínimo de 
sondeos, distribución y profundidad de los mismos, de acuerdo con la clasificación de las unidades de 
construcción por categorías (Tabla H.3.2.1, y Numerales H 3.2.3, H 3.2.4 y H 3.2.5). Para las obras 
lineales, definir nivel de complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 Título G, RAS 2000). Se recomienda tener 
en cuenta los numerales G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Título G de buenas prácticas del RAS 2000. 

 
●  Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto deberá quedar especificado el tipo de 

cimentación, la profundidad de cimentación, el suelo de cimentación, y la capacidad portante; el cálculo de 
capacidad portante debe establecerse acorde al tipo de cimentación y profundidad de desplante de cada 
estructura particular, teniendo en cuento los parámetros obtenidos de los sondeos realizados para cada 
estructura particular. Incluir fórmulas y parámetros geotécnicos utilizados para cada estructura.  

 
●  Teniendo en cuenta que el proyecto debe estar a ingeniería de detalle, es necesario establecer los 

asentamientos para las cargas reales de cada estructura particular. Presentar cálculo de asentamientos 
totales y diferenciales para cada una de las estructuras que conforman el proyecto con fórmulas usadas, 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
 

 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 5.0 

 

….llevamos más que agua. 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

P á g i n a  10 | 103 

 

parámetros geotécnicos tenidos en cuenta (cohesión, fricción interna del suelo, peso unitario, módulo de 
elasticidad, etc) y las cargas que cada una de las estructuras transmitirá al suelo de cimentación (dicha 
información deberá ser suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto).  

 
● Incluir tabla de estructuras que componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los 

asentamientos obtenidos deberán ser consultados con el ingeniero hidráulico de manera que se concluya 
que los mismos son admisibles para el proyecto.  

 
●  Definir el nivel freático en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo largo de las obras 

lineales.  
 

● Incluir cálculos y análisis de empujes y subpresiones para las tuberías a instalar y sus respectivas 
excavaciones.  

 
● En el informe se deberá definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes 

correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y tuberías a 
instalar que hacen parte del proyecto.  

 
● Definir el método de excavación a utilizar en el proyecto de acuerdo con el material encontrado.  

 
● Incluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. El informe debe contener 

recomendaciones de diseño y construcción de elementos de cimentación, así como excavaciones y 
rellenos de todas las estructuras y líneas de tubería. Incluir análisis de estabilidad y diseño geotécnico de 
las excavaciones.  

 
●  Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras del proyecto. Verificar el 

Grupo de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestión, el cual contempla 
estructuras y obras lineales de acueducto. (Numeral A.2.5 de la NSR-10).  

 
● El informe de suelos debe ser firmado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolución 0017 de 

2017 y NSR-10, además ser revisado por SUPERVISIÓN y supervisor, incluir firmas. (Ver Artículo 39 de la 
Resolución 0330 de 2017 para idoneidad de los profesionales de la SUPERVISIÓN). Igualmente, incluir 
firma de especialista que elabora, SUPERVISIÓN y supervisor en planos de localización de sondeos y 
demostrar el control de la SUPERVISIÓN de los sondeos y los ensayos laboratorio (Resolución 0330 de 
2017, Art 37. Controles exigidos por la SUPERVISIÓN). Las firmas deben contener nombre completo, 
profesión y número de matrícula profesional.  

 
● En el informe del proyecto debe incluir todos los estudios y diseños actualizados al año de presentación 

del proyecto de acuerdo con el numeral 2.4.2.1 (Estudios y Diseños) de la resolución 0661 de 2019,  
 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019.  

 

-Caracterización y tratabilidad del Agua cruda: 
● Aplicar lo enunciado en el artículo 104 al 108 de la resolución 0330 de 2017. 
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● En el artículo 107, paso 3, de la resolución 0330 de 2017, especifica el número de muestras de aguas por 
periodo seco y húmedo a analizar. 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019.  

 
Entregar un informe donde se encuentren actualizados los estudios básicos de proyección de la población, 
estudio Topográfico, estudios de suelos, y caracterización y tratabilidad del agua cruda, teniendo en cuenta las 
consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019.  
 
-1.3.1.3 Compilación de la información Básica en un informe Diagnóstico Preliminar 
 
Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 
 

 Actividades que contiene el informe diagnóstico preliminar  
 

▪ Recolección, organización y análisis de la información: 
▪ Investigaciones de campo sobre la situación actual del abastecimiento de agua potable. 
▪ Diagnóstico detallado de la situación del sistema de abastecimiento actual de agua. 
▪ Determinación de la población afectada.  
● Proyecciones de la población con el censo 2022 y demanda de agua.  
▪ Características socio-culturales de la población y participación comunitaria  
▪ Cuantificación de la demanda y/o necesidades. 
▪ Estudios básicos.  
● Condiciones generales 
● Disponibilidad de agua y balance hídrico: Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos, estudio 

hidrometeorológico.  análisis de calidad de agua y tratabilidad, etc. 
● Geología, geomorfología, suelos y geotécnica: Estudio geológico, estudio de suelos y geotecnia. 
● Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo 
● Estudios ambientales 
● Estudio de Análisis de vulnerabilidad y gestión del riesgo. Debe contener como mínimo: identificación y 

evaluación de amenazas, identificación de componentes del sistema, estimación del potencial de daños, 
categorización de la severidad de los daños potenciales estimados, procedimientos generales de 
atención de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado. 

● Infraestructura existente de otros servicios 
● Disponibilidad de energía eléctrica y de comunicaciones 
● Vías de acceso 
● Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción 
● Estudios socioeconómicos 

 
-1.3.2 . Elaboración de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de alternativas   

 
● Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 de  23  de septiembre de 2019.  
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● Definición del alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y 
acciones. 

● Diseño hidráulico con software de dominio público  
● Diseño estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 2010 
● Formulación y análisis de alternativas 
● Comparación de alternativas y selección de alternativa viable 
● Diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada. 
● Investigación predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso     

requeridas. 
● Aspectos ambientales requeridos 
● Identificación permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos 
● Elaboración del plan de obras  
● Valoración (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas. 
● Formulación del cronograma de implementación del proyecto. 
● Presentación, socialización y aprobación 
● Diagnóstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios públicos 
▪ Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia 

de la alternativa más viable técnica y económica.  
 
1.3.3 Elaboración, Estructuración y radicación al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 

de los diseños definitivos del sistema de acueducto  
 
-Requisitos Técnicos  
 
● Definición y localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar 
● Levantamientos topográficos definitivos 
● Investigación de suelos y geotecnia definitivos 
● Determinación de los parámetros de diseño 
● Diseño geométrico y de interferencias 
● Diseños hidráulicos. (modelación en un software de dominio público), Memorias de cálculo, planos y 

certificado de responsabilidad. 
● Diseños geotécnicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
● Diseños estructurales. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
● Diseños eléctricos y/o electromecánicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
● Diseños arquitectónicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
● Obras complementarias. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
● Planeación de las obras en el horizonte del proyecto y programación de ejecución del proyecto. 
● Definición de especificaciones técnicas de construcción particulares para el proyecto. 
● Análisis predial y gestión de predios 
● Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública 
● Certificados de libertad y tradición o sana posesión. 
● Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso. 
● Certificación de predios y servidumbres. 
● Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios. 
● Gestión ambiental y medidas de manejo ambiental. 
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● Permisos, licencias y autorizaciones ambientales.  
● Permisos de cruce y de ocupación de franja de vías.  
● Plan de contingencias 
● Determinación del presupuesto del proyecto (obra e interventoría), incluye memorias de cantidades de 

obra detalladas por componente, análisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales. 
● Determinación del cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos de inversión. 
● Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto. 
● Manual de arranque y puesta en marcha. 
● Determinación de los costos de operación y mantenimiento. 
● Manuales de operación y mantenimiento. 
● Formato resumen del proyecto 
● Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberán estar 

debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo número de matrícula 
profesional. Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3 copias) 

● Presentación, socialización y aprobación 
 

-Requisitos documentales para la presentación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. Se debe dar cumplimiento a lo definido en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, 
viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten 
apoyo financiero de la Nación. Así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes 
Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones”. 

● Carta de presentación 
● Fichas MGA y EBI 
● Diligenciamiento certificado antropología e historia. 
● Diligenciamiento certificado aeronáutica civil 
● Permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial, carretera 

concesionada y férrea. 
● Certificación que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que el proyecto se 

desarrollará acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construcción 
del mismo. 

● Documentos previos por la zona de Ubicación: Reasentamiento de población, consulta previa. 
● Requisitos institucionales:  

8.1-Esquema organizacional de la empresa prestador de servicios públicos  
8.2- Diagnóstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 
8.3-Fortalecimiento institucional y/o transformación empresarial. 
8.4-Pago de servicios al prestador 
8.5 -Gestión y compromisos del ente territorial 

● -Requisitos técnicos  
o  Formato resumen del proyecto, formato 2 de la guía de la resolución 0661 de 2019; el proyecto en 

estudio deberá armonizar hidráulicamente con el resto del sistema. 
o El proyecto debe incluir todos los estudios y diseños, actualizados al año de presentación del proyecto 

de cada uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. Cumpliendo la 
resolución 0330 de 2017; o aquellas que la modifiquen. 
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▪ Se deben incluir el diagnóstico situacional de los sistemas existentes de acueducto; observando el 
reglamento técnico del sector. 

▪ Evaluación de la oferta  
▪ Evaluación de la Demanda 
▪ Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable. 
▪ Estudio de Topografía  
▪ Estudio hidrológico 
▪ Estudio hidrogeológico 
▪ Estudio de suelos 
▪ Diseños hidráulicos (modelación en un software de dominio público) 
▪ Diseño estructurales  
▪ Diseños eléctricos 
▪ Diseños electromecánicos 
▪ Diseños arquitectónicos 
▪ Memorias de cálculo  
▪ Planos (cumpliendo resolución 0661 de 2019) 
▪ Memoria de cantidades detalladas por componente 
▪ Especificaciones técnicas de construcción particulares del proyecto 
▪ Análisis de precios unitarios  
▪ Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión 
▪ Certificado de funcionalidad e integralidad 
▪ Intradomiciliarias (si aplica) 
▪ Manual de arranque y puesta de marcha  
▪ Manual de operación y mantenimiento 
▪ Certificación sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras 
▪ Disponibilidad de servicios 

 
● Requisitos Financieros  

10.1 Presupuesto 
10.2 Soporte presupuestal de las fuentes de financiación del proyecto. 
10.3 Plan financiero del proyecto 

● Requisitos Ambientales  
o permisos de prospección, exploración y explotación de pozos. 
o Permiso de concesión de agua 
o Permiso de ocupación de cauce 
o Plan de saneamiento y manejo de vertimientos  
o Permiso de vertimientos  
o Licencia ambiental  
● Requisitos Prediales  
o Predios (certificados de libertad y tradición y/o sanan posesión)  
o Servidumbres 
o Soluciones individuales en agua y saneamiento 
● Radicación del proyecto ante ventanilla única del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con todos los 

soportes  
● Acompañamiento y subsanación a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y 
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Territorio, hasta su viabilidad o aprobación 
● Presentación del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su 

Viabilización 
 
1.3.4 Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio 
● Documento de viabilización y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad contratante en 
medio físico y magnético.  

 
Componente 2: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA  
DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA  DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
 

 Subcomponente 1 – Descripción del sistema de alcantarillado existente. (Deben elaborarse y/o 

ajustarse los planos de catastro de todas las obras de infraestructura existentes de los sistemas de 

Alcantarillado de la zona del centro poblado objeto de los diseños. 

 Los planos de catastro de redes de alcantarillado o inventario de las redes existentes deben contener 

información amplia y suficiente (tuberías, pozos, válvulas, hidrantes, andenes, postes, macro medidores, 

viviendas). 

 Para propósitos de diagnóstico, el consultor debe recopilar o elaborar o ajustar, entre otra, la siguiente 

información topográfica: 

 Planos urbanísticos de la zona del municipio donde va a diseñarse, construirse o ampliarse el sistema de 

acueducto y alcantarillado. 

 Planos de catastro de todas las obras de infraestructura hidráulicas existentes en la zona objeto del 

presente diseño. 

 Planos de redes, pozos existentes en la zona como redes de gas, telefonía, fibra óptica, acueducto, 

alcantarillado con el objeto de sacar los cruces de tuberías, para incluirlos en el presupuesto. 

 Fotografías aéreas existentes para la zona del municipio objeto del diseño, que incluya claramente la 

zona donde va a diseñarse, construirse o ampliarse el sistema. 

 Los planos de catastro de redes  Alcantarillado o inventario de las redes existentes deben contener 

información amplia y suficiente (cota, terreno, cota clave de tubería, longitud y pendiente del tramo, 

material, diámetro, pozos, válvulas, hidrantes, andenes, postes, macro medidores, viviendas, etc.) 

 Las salidas gráficas de los catastros de redes halladas dentro de la etapa de diagnóstico, deben ser 

impresas mediante planos tamaño medio pliego y podrán presentarse a escalas mayores a 1:250, 
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conservando un adecuado nivel de detalle, de acuerdo con la conveniencia que a juicio conjunto de la 

consultoría e interventoría resulte más manejable dentro del proyecto. 

 El levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico del área circunscrita dentro del perímetro 

sanitario, las áreas de expansión, así como las demás obras afectas a la prestación del servicio público 

de agua objeto del diseño deberá ser compatible con el sistema de información geográfica SIG existente 

o de acceso al operador de servicios. Lo anterior con el fin de que la misma sea base para el cargue de 

la información requerida por la SSPD para el sistema único de información SUI., con coordenadas 

magna sirgas. 

 El ajuste o levantamiento del catastro de redes constará de los siguientes aspectos generales: 

 Investigación del sistema  alcantarillado existente, anexando tarjetas de investigación de estructuras 

(tanques, válvulas, etc.). 

 Una planta general del levantamiento topográfico en Escala 1:750 ó 1:1000, detallando vías con su 

nomenclatura, paramentos de edificaciones, identificación de redes de acueducto, Alcantarillado y otros 

servicios públicos que tengan incidencia en el proyecto (electricidad, gas, teléfonos, etc.), levantamiento 

topográfico de las líneas requeridas para complementar el sistema de acueducto y alcantarillado, de 

acuerdo con la cota o perímetro sanitario actual y futuro, de acuerdo con el crecimiento establecido en el 

POT del municipio. Para las áreas o zonas de expansión del municipio las mismas deberán estar 

reglamentadas y no solamente declaradas en el POT. 

 Investigación de todos los predios afectados por el proyecto, definiendo básicamente, cercas o 

paramentos prediales, identificando el propietario, estado de escrituras, servidumbres etc. 

 Con las dimensiones del sistema y los accesorios existentes se deberá hacer una base de datos 

sistematizada en el Sistema de Información Geográfica SIG definido, que alimentará el catastro de redes 

de acueducto y alcantarillado urbanos. 

 La topografía y el catastro de redes deberá ser autorizada y revisada, validada, verificada y aprobada 

por parte de la Interventoría de los estudios. 

 Respecto a las obras puntuales, el levantamiento topográfico deberá tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 El ajuste del catastro de redes deberá ser presentado, socializado y aprobado por la Empresa de 

Servicios Públicos del Sector Macal de Pitalito 

 Deberá realizarse una capacitación en el manejo del sistema de información geográfico definido, a las 

determinadas por Empresa de Servicios Públicos del sector Macal. 
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Cada una de las obras puntuales existentes deberán contar con levantamientos topográficos detallados, 

vistas para plantas generales a escala 1:100 o 1:50, secciones transversales y secciones longitudinales 

a escala 1:25 o 1:50, detalles de conexiones, pozos, colectores, tuberías, válvulas, muros y pasa muros, 

volumen útil de las estructuras, niveles máximos y mínimos de agua dentro de la estructura, redes 

eléctricas, sistemas de dosificación de químicos, arquitectura de la infraestructura, etc. 

Nota: Para efectos del ajuste y/o elaboración del catastro de redes de Acueducto y Alcantarillado, el 

Consultor deberá recopilar, verificar, actualizar y/o validar la topología de redes, existente en el proyecto 

inicial y en las Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Suaza, el Consultor deberá tomar está 

información como básica ó inicial para la elaboración de los diseños definitivos de este componente. 

Justificando técnicamente si la información existente, es pertinente utilizarla como insumo del catastro de 

redes. 

1. Subcomponente 2 – Estudios y Diseños.  

El alcance del ajuste o actualización de los estudios y diseños debe incluir tanto el centro poblado 

Guayabal  del Municipio de Suaza. 

Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 

2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”  la resolución la resolución 0799 del 

09 de diciembre de 2021 y la resolución 844 de 2018 

B.1. Actividades Preliminares (Centro poblado Guayabal ) 

 Recolección, organización y análisis de la información existente sobre el sistema de alcantarillado Rural 

Centro poblado Guayabal del Municipio de Suaza 

 Investigaciones de campo sobre la situación actual de recolección de Aguas servidas en el Centro 

poblado Guayabal del Municipio de Suaza  

 Diagnóstico detallado de la situación Centro poblado Guayabal del Municipio de Suaza 

 Determinación de la población afectada. Centro poblado Guayabal del Municipio de Suaza, 

 Características socio-culturales de la población y participación comunitaria Centro poblado Guayabal del 

Municipio de Suaza  

 Cuantificación de la demanda y/o necesidades. (Centro poblado Guayabal del Municipio de Suaza). 

 Estudios básicos. (Centro poblado Guayabal del Municipio de Suaza). 
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 Condiciones generales 

 Disponibilidad de agua y balance hídrico: Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos, estudio hidrometeoro 

lógico.  análisis de calidad de agua y tratabilidad, etc. 

 Disposición de Aguas Residuales o del Alcantarillado Urbano. 

 Geología, geomorfología, suelos y geotécnica: Estudio geológico, estudio de suelos y geotecnia. 

 Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo 

 Estudios ambientales 

 Gestión del riesgo de acuerdo al artículo 22ª de la resolución 0799 de 2021 

 Infraestructura existente de otros servicios 

 Disponibilidad de energía eléctrica y de comunicaciones 

 Vías de acceso 

 Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción 

 Estudios socioeconómicos, según resolución 799 del 09 de diciembre de 2021. 

 Diagnóstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios públicos 

 Análisis y evaluación de las condiciones operativas actuales de cada uno de los componentes del 

sistema, e identificación de las acciones necesarias para incrementar la eficiencia operacional. 

 Descripción de los sistemas de acueducto  (Sector  Guayabal  del Municipio de Suaza): Se deben 

evaluar física  los sistemas existentes objeto del proyecto (sistemas de abastecimiento y captación, 

estructuras de desarenación, sistemas de aducción, conducción y distribución, estructuras 

complementarias (unidades de bombeo, tanques de almacenamiento de agua,etc), sistemas de 

potabilización de aguas), y descripción  del sistema de Alcantarillado existente , como  tuberías, Pozos, 

colectores, emisarios finales, vertimientos  establecer las áreas con problemas , los tramos defectuosos y 

los tipos de daños, adelantar un análisis de costo-efectividad, que se verá reflejado en el análisis de 

alternativas presentado por el consultor  y establecer las acciones de rehabilitación, reposición, 

optimización, y/o ampliación según sea viable  técnica y económicamente. 

 Presentación, socialización y aprobación 

 B.2. Actualización o ajuste y/o elaboración del sistema de alcantarillado del Centro poblado 
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Guayabal del Municipio de Suaza  

 Proyecciones de la población con el censo 2018 y demanda de agua.  

 Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 de 23 de septiembre de 2019 y/o resolución 

799 de 2021 del MVCT y/o del mecanismo de financiación municipal o departamental que se concerte 

con la entidad contratante. 

 Definición del alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y 

acciones. 

 Formulación y análisis de alternativas 

 Comparación de alternativas y selección de alternativa viable 

 Diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada. 

 Investigación predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso 

requeridas. 

 Aspectos ambientales requeridos 

 Identificación permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos 

 Elaboración del plan de obras  

 Valoración (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas. 

 Formulación del cronograma de implementación del proyecto. 

 Presentación, socialización y aprobación 

B.3. Actualización y ajustes para la Elaboración de diseños definitivos del sistema de alcantarillado del 

Centro poblado Guayabal del Municipio de Suaza (Corto, Mediano y Largo Plazo). 

 Definición y localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar 

 Actualización y ajustes de los Levantamientos topográficos definitivos 

 Investigación de suelos y geotecnia definitivos 

 Determinación de los parámetros de diseño 

 Diseño geométrico y de interferencias 
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 Diseños hidráulicos. (modelación en un software de dominio público), Memorias de cálculo, planos y 

certificado de responsabilidad. 

 Diseños geotécnicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 

 Diseños estructurales. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 

 Diseños eléctricos y/o electromecánicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 

 Diseños arquitectónicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 

 Obras complementarias. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 

 Planeación de las obras en el horizonte del proyecto y programación de ejecución del proyecto. 

 Definición de especificaciones técnicas de construcción particulares para los proyectos. 

 Análisis predial y gestión de predios 

 Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública 

 Certificados de libertad y tradición o sana posesión. 

 Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso. 

 Certificación de predios y servidumbres. 

 Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios. 

 Gestión ambiental y medidas de manejo ambiental. 

 Permisos, licencias y autorizaciones ambientales.  

 Permisos de cruce y de ocupación de franja de vías.  

 Plan de contingencias 

 Determinación del presupuesto del proyecto (obra e interventoría), incluye memorias de cantidades de 

obra detalladas por componente, análisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales. 

 Determinación del cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos de inversión. 

 Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto. 
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 Manual de arranque y puesta en marcha. 

 Determinación de los costos de operación y mantenimiento. 

 Manuales de operación y mantenimiento. 

 Formato resumen del proyecto 

 Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberán estar 

debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo número de matrícula 

profesional. Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3 copias) 

 Presentación, socialización y aprobación 

B.4. Requisitos documentales para la presentación del proyecto ante el ministerio de vivienda, ciudad y 

territorio (MVCT) y/o el mecanismo de financiación departamental o municipal que se concerte con la 

entidad contratante. Se debe dar cumplimiento a lo definido en la Resolución 0661 del 23 de septiembre del 

2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, 

viabilizara y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo 

financiero de la Nación. Así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes 

Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a 

través del viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones” y/o del mecanismo de 

financiación departamental o municipal que se concerté con la entidad contratante entre otros: 

 Carta de presentación 

 Fichas MGA y EBI 

 Diligenciamiento certificado antropología e historia. 

 Diligenciamiento certificado aeronáutica civil 

 Permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial, carretera 

concesionada y férrea. 

 Certificación que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que el proyecto se 

desarrollará acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construcción 

del mismo. 

 Documentos previos por la zona de Ubicación: Reasentamiento de población, consulta previa. 

 Requisitos institucionales:  
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 8.1-Esquema organizacional de la empresa prestador de servicios públicos  

 8.2- Diagnóstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 

 8.3-Fortalecimiento institucional y/o transformación empresarial. 

 8.4-Pago de servicios al prestador 

 8.5 -Gestión y compromisos del ente territorial 

Requisitos técnicos  

Formato resumen del proyecto, formato 2 de la guía de la resolución 0661 de  2019; el proyecto en 

estudio deberá  armonizar hidráulicamente con el resto del sistema. 

El proyecto debe incluir todos los estudios y diseños, actualizados al año de presentación del proyecto 

de cada uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. Cumpliendo la 

resolución 0330 de 2017; o aquellas que la modifiquen. 

 Se deben incluir el diagnostico situacional de los sistemas existentes de acueducto y alcantarillado; 

observando el reglamento técnico del sector. 

 Evaluación de la oferta  

 Evaluación de la Demanda 

 Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable. 

 Estudio de Topografía  

 Estudio hidrológico 

 Estudio hidrogeológico 

 Estudio de suelos 

 Diseños hidráulicos (modelación en un software de dominio público) 

 Diseño estructurales  

 Diseños eléctricos 

 Diseños electromecánicos 
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 Diseños arquitectónicos 

 Memorias de calculo  

 Planos (cumpliendo resolución 0661 de 2019) 

 Memoria de cantidades detalladas por componente 

 Especificaciones técnicas de construcción particulares del proyecto 

 Análisis de precios unitarios  

 Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión 

 Certificado de funcionabilidad e integralidad 

 Intradomiciliarias (si aplica) 

 Manual de arranque y puesta de marcha  

 Manual de operación y mantenimiento 

 Certificación sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras 

 Disponibilidad de servicios 

Requisitos Financieros  

 Presupuesto 

 Soporte presupuestal de las fuentes de financiación del proyecto. 

 Plan financiero del proyecto 

Requisitos Ambientales  

 permisos de prospección, exploración y explotación de pozos. 

 Permiso de concesión de agua 

 Permiso de ocupación de cauce 

 Plan de saneamiento y manejo de vertimientos  

 Permiso de vertimientos  
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 Licencia ambiental  

Requisitos Prediales  

 Predios (certificados de libertad y tradición y/o sanan posesión)  

 Servidumbres 

 Soluciones individuales en agua y saneamiento 

 Radicación del proyecto ante ventanilla única del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con todos 

los soportes  

 Acompañamiento y subsanación a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y 

Territorio, hasta su viabilidad o aprobación 

 Presentación del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para 

su Viabilización 

3.3. Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad contratante en medio físico y magnético. 
Identificación del Contrato a Celebrar 
 

 
Adicionalmente la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 
desarrollo del contrato. 
 
El interventor en desarrollo de su trabajo contratado deberá presentar los siguientes productos: Informe de 
interventoría inicial  de optimización de los planes maestros, informe de interventoría de catastro del sistema de 
Acueducto y Alcantarillado, informe de interventoría de diseños definitivos  e informe final del objeto contratado, 
de acueducto y alcantarillado, sin perjuicio de las demás que deba realizar y se han inherentes al desarrollo de la 
interventoría. 
 

c. Identificación del contrato a Celebrar 
 
De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que 
establece: “Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos”1. y atendiendo a las definiciones propias del Derecho civil el contrato resultante del presente proceso 

CORRESPONDE A UN CONTRATO DE CONSULTORÍA en la modalidad de INTERVENTORÍA DE 
CONSULTORIA. 
 

d. Obligaciones del contratista: 

                                                 
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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Las obligaciones del Contratista de Interventoría están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de consultoría cuyo objeto es: “INTERVENTORIA 
TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”, y “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA 
AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO 
DE SUAZA  DEPARTAMENTO DEL HUILA.” 
 en los componentes contractuales, técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales, sociales y 
jurídicos.   
 
Obligaciones Generales 
 

1. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir con el objeto contractual denominado como: 
“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL 
SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”, 
“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS LA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE 
SUAZA  DEPARTAMENTO DEL HUILA.”De conformidad con el alcance definido para el mismo, de 
acuerdo con los estudios, diseños, planos, normas y especificaciones técnicas contenidos en los anexos 
de los estudios previos de contratación de los contratos de consultoría, y los pliegos de contratación y 
demás documentos que hacen parte integral del contrato de Interventoría. 

 
2. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir los requisitos definidos por Aguas del Huila 

S.A. E.S.P. para la legalización del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, 
tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razón o 
con ocasión de la celebración, legalización, ejecución, pago y/o liquidación del contrato. 
 

3. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá presentar al supervisor del contrato para su revisión y 
aprobación como requisito para la suscripción del acta de inicio, máximo cinco (5) días hábiles después 
de la legalización del contrato de obra: i) programa de inversión del anticipo, ii) las garantías que 
amparan el contrato, iii) personal propuesto en la oferta, detallando modalidades de contratación y 
adjuntando afiliación y pago al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL). 
 

4. Es responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA intervenir en forma directa e inequívoca el 
anticipo en el objeto contractual con sujeción al programa de inversión del anticipo propuesto, revisado y 
aprobado por el supervisor del contrato. 
 

5. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá mantener vigentes todas las garantías que amparen 
el contrato en los términos del mismo. 
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6. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el personal requerido para la ejecución del contrato de 

interventoría deben asistir a la reunión de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se 
pondrán claras las condiciones de seguimiento y ejecución del contrato. 
 

7. Previo el inicio de obras EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá disponer de todo el personal 
que está obligado a suministrar por su cuenta para le ejecución del contrato. El contratista deberá 
establecer conjuntamente con el supervisor del contrato: a) metodología para los controles del contrato 
de consultoría en que deben intervenir el contratista de interventorías y el supervisor: Control de pólizas, 
control de afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y 
parafiscales, b) metodología de control presupuestal, incluyendo adiciones, entre otros. 
 

8. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá garantizar la permanencia del personal profesional 
ofrecido y aprobado por Aguas del Huila S.A. E.S.P. durante la ejecución del contrato y hasta la entrega 
de la misma, si EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA requiere cambiar o sustituir a uno o más 
profesionales del personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se 
sustituye. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación por parte del supervisor. Así 
mismo, deberá realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente deberá elaborar los subcontratos 
necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con AGUAS DEL 
HUILA S.A. E.S.P. 
 

9. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y 
prestaciones sociales del personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá 
ninguna responsabilidad laboral por la vinculación que haga el contratista del personal requerido. EL 
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá responder por toda clase de demandas, reclamos o 
procesos que instaure el personal contra AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
 

10. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir con las obligaciones relacionadas con los 
aportes al sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de 
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los 
aportes de sus empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como 
aportes parafiscales que corresponda, mediante certificación expedida por el representante legal o 
revisor fiscal según el caso; en caso de vincular personal mediante prestación de servicios, deberán 
presentarse igualmente los soportes correspondientes a los aportes realizados por los mismos.   
 

11. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial 
para todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el 
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) Todo el personal deberá 
estar debidamente identificado, con carnet o escarapela, uniformes,  chalecos u otra prenda de vestir 
que se determine y que permita su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, 
logotipos, insignias, etc., que le indique AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del supervisor del 
contrato. 
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12. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad 

legal vigente aplicable, especialmente lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Agua Potable y 
Saneamiento - RAS y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 en cuanto 
a interventoría de construcción. 
 

13. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá realizar las diferentes labores de seguimiento, 
supervisión, acompañamiento, revisión, aprobación y/o visto bueno definidas en los documentos que 
hacen parte integral de los CONTRATOS DE OBRAS objeto de esta. 

14. Para la implementación del proyecto de obra EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA realizara por lo 
menos las siguientes actividades:  

 
15. Previo al acta de inicio EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA entregara el protocolo de 

bioseguridad con sus respectivos anexos de la interventoría al supervisor para que sea revisado y 
aprobado por la entidad Aguas del Huila S.A. E.S.P y a su vez EL CONTRATISTA DE LA 
INTERVENTORIA revisará y aprobara el protocolo de Bioseguridad con sus respectivos anexos del 
contratista de consultoría. 

16. Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecución de la 
consultoría, la Interventoría emitirá el informe inicial, en el cual acredite que los aspectos 
contractuales, administrativos, financieros, sociales, y técnicos, se encuentran plenamente definidos 
para la ejecución de la consultoría, con base en la programación y cronograma del mismo. 

17. Habiéndose autorizado el inicio de los estudios y diseños de la consultoría, la interventoría 
garantizará, que el equipo encargado de la ejecución de la consultoría, cumpla con lo establecido en 
los términos contractuales y certificará con una periodicidad mensual, que el consultor provee el 
equipo humano, técnico o interdisciplinario propuesto para desarrollar de la consultoría proyecto, en 
los tiempos y plazos previstos. 

18. El interventor informará con una periodicidad mensual, el avance de la consultoría de manera 
precisa en al menos los siguientes aspectos: 

19. Contractual: Alcance, garantías, entrega correcta de productos. 
20. Administrativo: Equipo ejecutor, salarios, seguridad social, salud ocupacional, accidentes laborales, 

ambiente laboral y gestión social. 
21. Técnicos: Calidad de los productos, cronograma, programación, metodología, soporte técnico de 

avance, dificultades y soluciones. 
22. Financiero: Ejecución y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos. 
23. Contables: Impuestos, devolución de activos etc. 

a. Jurídica 
24. Ambiental 
25. Social 
26. Durante la ejecución del proyecto, la interventoría deberá revisar las necesidades del consultor y 

plantear soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad contratante las 
medidas administrativas y financieras necesarias para la terminación del proyecto. 

27. Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, monitoreo, 
inspecciones  o cualquier otro tipo de Actividad que involucre la medición de parámetros de 
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seguimiento y control, la interventoría deberá garantizar el proceso completo de muestreo, custodia, 
transporte, análisis e interpretación de los parámetros definidos con base en las normas nacionales 
vigentes. En caso de no contar en el país con la regulación pertinente, será el  equipo de 
especialistas encargado de la ejecución de la consultoría quien presente a consideración de la 
interventoría el mecanismo o método seleccionado, este último en el mismo sentido avalará, 
garantizará grado de confiabilidad y representatividad de los indicadores evaluados. 

28. Surtidas, aceptadas la totalidad de las tareas de las actividades previstas en la ejecución del 
contrato de consultoría, el interventor asegurará que fueron cumplidas cabalmente las 
especificaciones, alcances, objetos, en el marco técnico, financiero, administrativo, social, de 
predios, permisos y ambiental, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, ya sea de planeación, 
diseño, construcción o puesta en marcha. 

 
29. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá llevar un registro histórico de la consultoría, en 

donde se incluyan todos los controles realizados. El registro escrito comprenderá, como mínimo, los 
siguientes documentos: 

30. Las especificaciones técnicas del proyecto, ya sea de planeación, diseño, construcción o puesta en 
marcha y sus adendas si existen. 

31. El programa de control de calidad exigido por el interventor debidamente confirmado en su alcance 
por el ejecutor. 

32. Los resultados e interpretación de los estudios de suelos, geotecnia, análisis de aguas y demás   
exigidos en la resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019. 

33. Toda correspondencia derivada de las labores de interventoría técnica incluyendo las notificaciones 
del consultor, acerca de los posibles problemas presentados para la ejecución de la consultoría y los 
correctivos ordenados, las contestaciones, informes acerca de las medidas correctivas o tomadas, o 
descargos del consultor a las notificaciones emanadas por el interventor debe hacer parte de los 
informes presentados. 

34. Los conceptos emitidos por los diseñadores a las notificaciones del interventor o del consultor.  
35. Todos los documentos que por su contenido permitan establecer que los trabajos de la consultoría  y 

puesta en marcha se realizaron de acuerdo con los requisitos referenciados y especificados en el 
Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS., resolución 0330 del 8de junio 
de 2017 , y lo establecido por el Ministerio de vivienda ciudad y territorio a través de la resolución 
0661 del 23 de septiembre de 2019 , en cuanto a los requisitos de presentación de proyectos de 
agua potable y saneamiento básico. 

36. Constancia expedida por el interventor en la cual manifieste inequívocamente que la los diseños de 
los elementos estructurales y no estructurales fue efectuada de acuerdo con las normas y calidad de 
los materiales especificados o referenciados en las norma sismo resistente NSR -10 y  que las 
medidas correctivas tomadas durante los estudios y diseños , si las hubiere, llevaron al a un 
producto final de calidad y seguridad requerido por el Reglamento Técnico de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS. Esta constancia debe ser suscrita además por el CONTRATISTA. 

37. El Interventor deberá entregar como culminación de sus labores una copia del registro escrito a la 
entidad contratante. 

38. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá realizar dentro del alcance de sus trabajos los 
que se establecen a continuación: 

39. Control de planos: El control debe consistir, como mínimo, en la verificación en los planos del 
Estudios y diseños de la existencia de todas las indicaciones y directrices necesarias para poder 
realizar la construcción de una forma adecuada y en las cantidades de obra contratadas. 
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40. PLANOS DEFINITIVOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: EL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA, debe exigir al contratista de la consultoría, a la terminación de la misma, los 
respectivos planos definitivos, con las memorias de cantidades y las debidas   revisiones, y 
aprobación de parte de los profesionales especializados, y   con la firma y aprobación de la 
interventoría. 

41. Revisión de APU ó análisis de precios unitarios: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, 
deberá revisar y aprobar cada uno de los APU´s presentados por el contratista de la consultoría y 
verificar la descripción que la actividad descrita sea igual a la enunciada en el presupuesto de obra.  
El interventor debe exigir APU Básicos y los que se requieran de no encontrarse. 

42. Control de especificaciones: El control de las especificaciones de la construcción de la obra, 
objeto de estudios y diseños, debe llevarse a cabo verificando que exista total correspondencia entre 
los diferentes ítems del proyecto, las especificaciones técnicas y los planos de construcción. 

43. Control de materiales: El interventor debe exigir que los consultores al realizar los presupuestos 
estipulen los materiales que cumplan con los requisitos y normas técnicas de calidad establecidas 
en el país y con las referenciadas por esta Resolución. El interventor deberá solicitar los certificados 
que la norma exige para su implementación. 

44. Control de la elaboración de estudios y diseños: El interventor debe inspeccionar y vigilar todo lo 
relacionado con cada una de las etapas de ejecución de los estudios y diseños objeto del contrato 
de consultoría, en concordancia con los requisitos, exigidos por la resolución 0330 de 2017 y los 
requisitos exigidos por la resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019. 

45. Procedimientos adicionales de control de estudios y diseños: El interventor debe verificar que 
el consultor disponga para los estudios y diseños contratados de los profesionales idóneos para el 
aseguramiento de la calidad de los productos entregados. 
 

46. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar informes mensuales de ejecución del contrato 
previa revisión y aprobación por parte supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. 
E.S.P., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante 
el periodo detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social 
(pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, 
ARL), comités técnicos realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el 
periodo, actas suscritas durante el periodo ii) Control presupuestal, financiero y contable: Informe de 
ejecución y correcta inversión del anticipo, informe de ejecución financiera (registro cronológico de pagos 
realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: 
Porcentaje de ejecución vs cronograma de obra, actividades realizadas durante el periodo, registro 
fotográfico, resultados de ensayos y análisis realizados durante el periodo, iv) Control jurídico y 
contractual: Control de pólizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental, vi) Control Social: 
Reuniones de socialización vii) demás aspectos relevantes que sean considerados por la interventoría o 
supervisor y/o aguas del Huila. 

 
47. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar un informe final de ejecución  del contrato 

previa revisión y aprobación por parte del supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila 
S.A. E.S.P., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado 
durante la ejecución del contrato detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al 
sistema de seguridad social (pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y 
parafiscales (pensión, salud, ARL), comités técnicos realizados durante la ejecución del contrato, 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
 

 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 5.0 

 

….llevamos más que agua. 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

P á g i n a  30 | 103 

 

correspondencia suscrita y recibida durante la ejecución del contrato, actas suscritas durante la 
ejecución del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, ii) Control 
presupuestal, financiero y contable: Informe final de ejecución y correcta inversión del anticipo, 
informe final de ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones 
efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Actividades realizadas durante la ejecución 
del contrato, registro fotográfico final por actividad, resultados de ensayos y análisis realizados durante la 
ejecución del contrato, iv) Control jurídico y contractual: Informe final estado de garantías, póliza de 
calidad actualizada con la fecha del acta final,  modificaciones del contrato, v) Control ambiental, vi) 
Control Social: Reuniones de socialización, ix) demás aspectos relevantes que sean considerados por 
la interventoría o supervisor y/o aguas del Huila, x ) Planos record : debidamente aprobados. 

 
48. Como requisito para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe hacer 

entrega a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con 
el formato “Documentos para pago contrato de interventoría final”, a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia 
del contrato de consultoría y otro sí expedidos. (Si aplica el otro sí) c) Copia acta de inicio. d) Copia 
actas de suspensión y reinicios suscritas. e) Copia pólizas generadas durante toda la ejecución del 
contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos 
laborales por cada mes de ejecución del contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, 
Bienestar Familiar, Caja de compensación). h) Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del 
municipio en el que se desarrolló el contrato. i) Paz y salvo por todo concepto generado por la 
comunidad donde se desarrolló el contrato. j) Acta de entrega de obra y planos record recibo a 
satisfacción suscrita por el contratista, supervisor, representante comunidad beneficiada, alcaldía 
municipal, administrador y operador servicios públicos. k) Ampliación y/o Actualización de garantías 
según condiciones establecidas en el contrato. l) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades 
Próctor Modificado, Granulometrías, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la Compresión y Flexión de 
Concreto o Asfalto Según Sea el Caso. m) Acta final de interventoría. n) Acta de liquidación. ñ) Paz y 
salvo emitido por el almacén, dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P. o) Recibo de reintegro de 
rendimientos de anticipos o certificado de que no lo hubo. p) Copia informe final de interventoría. q) 
Certificación cuenta bancaría por consignar. r) Paz y salvo de pago del impuesto de industria y comercio, 
expedido por la secretaria de hacienda del (los) respectivo(s) municipio(s) donde se ejecutó el contrato. 
s) Copia de la declaración de industria y comercio correspondiente al año gravable de ejecución del 
contrato. t) Certificación expedida por revisor fiscal o contador público en donde se certifique que los 
impuestos municipales generados en la ejecución de los contratos celebrados con Aguas del Huila 
fueron declarados y pagados en el (los) municipio(s) en donde se ejecutó el contrato. u) Las demás 
requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando directamente relacionadas con el 
objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o Subgerente Técnico y Operativo. 

 
49. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y/o requeridas por el despacho del gerente y/o la 

subgerencia técnica y operativa de la empresa. 
 
Obligaciones Administrativas: 

 
50. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA DE CONSULTORIA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad 
pactada, para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
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ejecución contractual. 
 

51. Acopiar de manera ordenada en medio física y en medio magnética, la documentación producida 
durante la ejecución del contrato, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en 
cualquier momento. 
 

52. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 
 

53. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA, durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que el CONTRATANTE cuente con 
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 
 

54. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del 
CONTRATO DE CONSULTORIA. 
 

55. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones 
y consultas que presente el CONTRATISTA DE CONSULTORIA. Las respuestas deberán estar 
soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y 
jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del 
contrato. 
 

56. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y 
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 
 

57. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades 
en relación con el desarrollo del proyecto. 
 

58. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato de consultoría, 
apuntando a su optimización financiera y técnica. 
 

59. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE en el marco de la asistencia técnica 
en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la 
ejecución del proyecto. 
 

60. Acompañar al CONTRATANTE, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en 
cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas 
actuaciones a que haya lugar. 
 

61. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 
 

62. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y o 
supervisor delegado. 
 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
 

 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 5.0 

 

….llevamos más que agua. 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

P á g i n a  32 | 103 

 

63. Informar al CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por 
parte del personal profesional del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y por parte del personal del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan 
surgiendo durante la ejecución del proyecto. 
 

64. Poner en conocimiento del CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.  
 

 
65. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 

función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 
 
Obligaciones Jurídicas:  

 
66. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE CONSULTORIA se desarrolle en 

condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. 
 

67. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior 
de su equipo de trabajo. 
 

68. Entregar información al CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del 
CONTRATO DE CONSULTORIA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del CONTRATO DE CONSULTORIA. 
 

69. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación 
contractual. 
 

70. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las 
suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE CONSULTORIA, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas 
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y 
proporcionales. 
 

71. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con 
relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley. 
 

72. Proyectar el acta de terminación, el acta de recibo a satisfacción del CONTRATO DE CONSULTORIA, 
así como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las demás actas necesarias en el marco del 
CONTRATO DE CONSULTORIA. 
 

73. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, acta de recibo 
final de obra y acta de liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA y del CONTRATO DE 
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INTERVENTORÍA, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos 
establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor 
delegado hasta lograr la suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 
 

74. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente del CONTRATANTE, para su aplicación y 
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 

75. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y el Supervisor delegado, sin que 
dichas determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORIA, o le releven de las obligaciones derivadas del Contrato.  
 

76. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

77. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la 
función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 

 

Obligaciones Técnicas: 
 

78. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE 
CONSULTORIA, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de 
las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 

 
79. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, solicitando los ajustes 

pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el 
CONTRATISTA DE CONSULTORIA medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar a las 
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas 
oportunas al CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestión del 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, sin perjuicio de las facultades que al CONTRATANTE le 
corresponden. 
 

80. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al CONTRATO DE CONSULTORIA. En caso de requerir modificaciones, el 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y 
al Supervisor delegado, para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y 
soportadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según 
corresponda. 
 

81. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE CONSULTORIA de 
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 
 

82. Requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
CONTRATO DE CONSULTORIA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita 
informando oportunamente al CONTRATANTE y al Supervisor delegado. 
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83. Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir al 
CONTRATISTA DE CONSULTORIA su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

84. Asesorar y suministrar la información que requiera el CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las 
Entidades de control de manera oportuna. 

 
85. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto 

hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompañamientos necesarios ante 
el o los comités(s) respectivo (s). 
 

86. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la entrega de los análisis de precios unitarios de las 
actividades estipuladas en los términos de referencia, así como de aquellas actividades no previstas que 
se requieran en desarrollo del proyecto para su revisión y aprobación.  
 

87. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la elaboración y entrega de las especificaciones técnicas 
de las actividades estipuladas en los términos de referencia (presupuesto), para su revisión y 
aprobación. 
 

88. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a ítems no 
previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o modificaciones del alcance 
del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado. 
Le está prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA aprobar la ejecución de ítems o actividades 
de CONSULTORIA no previstos en el CONTRATO DE CONSULTORIA, sin que previamente la 
CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que se ejecute sin la 
celebración previa de la modificación contractual, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA 
DE INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 
 

89. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan 
comprometer la funcionalidad de la consultoría. 
 

90. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la 
CONTRATANTE o el supervisor delegado. 
 

91. Verificar la existencia todos los profesionales exigidos en el contrato de consultoría y demás 
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecución del objeto 
pactado.  
 

92. Verificar la existencia, calidad de los estudios y diseños incluyendo planos entregados por el contratista 
de consultoría   , aprobados y  firmados   por  los profesionales competentes,  previo a la acta liquidación 
del contrato. 

 
93. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos 

indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible para 
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo de 
proyecto.  
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94. Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA las 
hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, de 
conformidad con lo ofertado y establecido en los términos de referencia. Para el efecto deberá revisar la 
formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los 
criterios y metodología establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de 
Interventoría. obligación que deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la 
suscripción del Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  
 

95. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA, con el fin que cumpla con lo 
ofertado, así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe 
y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado.  
 

96. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, 
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de 
dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. 
Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de 
acuerdo con lo establecido en el contrato.  
 

97. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 
 

98. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 

Obligaciones Financieras y Contables: 
 

99. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las 
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.  

 
100. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación 

de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA para tal efecto. 
 

101. Verificar que el CONTRATO DE CONSULTORIA cuente con recursos económicos disponibles durante 
todo el plazo de ejecución. 
 

102. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE CONSULTORIA, de acuerdo con 
los cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos 
parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, se adopte un 
plan de contingencia adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE 
CONSULTORIA y las acciones legales a que haya lugar. 
 

103. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE CONSULTORIA, llevando 
un registro de cada una de las operaciones.   

 
Obligaciones Ambientales y Sociales: 
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104. Vigilar y verificar que las gestiones necesarias para la obtención de los permisos y/o licencias requeridos 

durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA, inherentes al objeto contractual, sean 
realizados ante las autoridades respectivas de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente por 
el CONTRATISTA DE LA CONSULTORIA. 

105. Vigilar y verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA practique las medidas ambientales, 
sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las 
cosas, ni el medio ambiente. 

106. Vigilar y verificar que durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA se de cumplimiento del 
componente ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas próximas o 
adyacentes al sitio del estudio o diseño, o a los predios donde se esté realizando los estudios y diseños.   

107. Asistir a las socializaciones del proyecto y verificar que estas sean realizadas como mínimo antes de 
iniciar y al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto, alcaldía municipal, empresa prestadora 
del servicio, interventor o supervisor del contrato y Aguas del Huila S.A. E.S.P. 

2. ANALISIS DEL SECTOR 

1. ANTECEDENTES 
 

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un conjunto de estrategias de orden fiscal, 
presupuestal, política, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como 
objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, a través de la mejora de la infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico y de la sostenibilidad de las mismas a través del manejo empresarial de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
A través de los Planes Departamentales se formulará la planificación, armonización integral de los recursos e 
implementación de esquemas regionales de prestación de los servicios públicos domiciliarios, orientados al 
cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento en materia 
de cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios. 
 
Definición de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - 
PDA., son un conjunto de estrategias interinstitucionales formuladas para la planificación, armonización integral 
de recursos e implementación de esquemas eficientes y sostenibles para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.    
 
Son principios de los PDA, los siguientes:  
 

 Prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.  

 Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del sector. 

 Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia económica y suficiencia financiera.  

 Concurrencia de voluntades.   

 Coordinación interinstitucional.  
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 Articulación integral de recursos.  

 Planificación sectorial y desarrollo sostenible.  
 
Son objetivos de los PDA, los siguientes:  
 
 1. Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales contempladas en los objetivos de Desarrollo del Milenio, 
definidos en el Documento CONPES-SOCIAL 091 de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; así como en los 
Planes de Desarrollo Territoriales.  
2. Promover y consolidar la efectiva coordinación interinstitucional entre los diferentes participantes del PDA.  
3. Promover estructuras institucionales que generen economías de escala en la formulación e implementación de 
los PDA.  
4. Promover y consolidar procesos de transformación empresarial y fortalecimiento institucional.  
5. Fomentar y consolidar esquemas regionales buscando economías de escala en la prestación de los servicios.  
6. Contribuir con el saneamiento ambiental y la protección de las cuencas abastecedoras.  
7. Articular y focalizar las diferentes fuentes de financiamiento para la implementación del PDA.  
8. Facilitar el acceso a esquemas eficientes de financiación para el sector.  
9. Optimizar el control sobre la asignación y ejecución de recursos y proyectos.  
10. Fomentar una adecuada planeación de inversiones y la formulación de proyectos integrales.  
11. Articular el desarrollo de proyectos con las políticas de desarrollo urbano.  
12. Buscar la pluralidad de oferentes y la publicidad en los procesos de contratación. 
La estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se fundamenta en la separación 
entre las funciones de formulación de la política, la regulación y el control, en cabeza del Gobierno Nacional, y la 
responsabilidad de los municipios de asegurar la prestación eficiente de los servicios.  
 
La Ley 142 de 1994, estableció que la prestación de los servicios debe llevarse a cabo a través de empresas de 
servicios públicos (E.S.P.) constituidas por acciones y por organizaciones autorizadas en zonas rurales o áreas 
urbanas específicas. 
 
El uso disperso de las diferentes fuentes de recursos (tarifas, SGP, regalías, aportes del Gobierno Nacional, 
corporaciones autónomas regionales), así como la falta de un componente de pre inversión integral y con visión 
regional, ha limitado la celeridad y eficiencia con que se desarrollan los planes de inversión y los procesos de 
transformación empresarial.  
 
Con respecto a los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones (SGP), se han planteado las 
siguientes deficiencias en su aplicación: (i) desarticulación de planes integrales de inversión y de los planes de 
las E.S.P., (ii) desvío de recursos por fuera del sector, (iii) inversiones dispersas e incompletas debido a la 
segmentación de los recursos por vigencias presupuestales anuales y el deficiente acceso a crédito, y (iv) 
atomización y asimetrías en la distribución geográfica de los recursos con relación a las necesidades.  
 
Desde 1998, el MAVDT ha liderado el Programa de Modernización Empresarial (PME), a través del cual 
cofinancia y presta asistencia técnica para la estructuración de procesos de entrada de operadores 
especializados, con planes de inversión integrales y compromisos de gestión empresarial. Para mejorar la gestión 
empresarial de pequeños prestadores, el MAVDT, implementó el Programa de Cultura Empresarial. 
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Sin embargo, se requiere una estrategia que permita avanzar con mayor celeridad en las transformaciones para 
el manejo empresarial de los servicios en todo el territorio nacional. Los Planes Departamentales se presentan 
como la estrategia para armonizar los lineamientos de política que se definieron en el documento Conpes 3383 
“Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado”, con el fin de afrontar las limitaciones que se han 
planteado: (i) estructura dispersa de la industria y desaprovechamiento de economías de escala; (ii) 
desarticulación de las diferentes fuentes de recursos; (iii) planificación y pre inversión deficiente, que resulta en 
inversiones atomizadas, falta de integralidad y de visión regional; (iv) limitado acceso a crédito; y (iv) lentitud en 
los procesos de modernización empresarial.  
 
Estas actividades se iniciaron en desarrollo del artículo 6 de la Ley 1151 de 2007,  que desarrolla y prevé  la 
estrategia a seguir por el Gobierno Nacional en agua potable y saneamiento básico impulsando el manejo 
empresarial y los esquemas regionales a través de la implementación de los Planes Departamentales para el 
manejo empresarial de los servicios públicos, articulando las diferentes fuentes de recursos, con un mejor control 
sobre la ejecución de los mismos; además establece que los recursos que aporte el Gobierno Nacional al sector 
de agua y saneamiento se ejecutarán en el Marco de los PDA. De igual forma el Documento CONPES 3463 de 
marzo 12 de 2007, establece los lineamientos adoptados para los Planes Departamentales y los principios 
fundamentales, sus fases, los esquemas institucionales y financieros y las recomendaciones para su formulación 
y desarrollo. 
 
Ahora bien, para el caso DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno 
Nacional, adoptó el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en 
municipios, barrios, centros poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las 
políticas y directrices del Gobierno Departamental, con un objetivo programático de asegurar el desarrollo social y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población Huilense, además, de disminuir los índices de Morbilidad y 
Mortalidad principalmente en la población infantil, facilitando las disponibilidad  de los servicios públicos, en las 
zonas que carecen de servicios básicos, mediante la dotación de servicios públicos  de Agua Potable, 
Saneamiento Básico, para lograr una total cobertura en la población.   
     
Los Planes Departamentales permitirán alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada más ordenada, 
con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del 
sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos. 
 
No obstante, en AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.,  como Gestor  identificó a través de consultoría de estudios y 
diseños  que las obras de infraestructura prioritarias para  Los Municipios del Departamento del Huila, en el corto 
plazo para el Acueducto,  Agua Potable y Saneamiento Básico, del estudio pormenorizado, arrojando un mapa 
sobre la Optimización, restauración o ampliación  sobre los sistemas  de Acueducto y Alcantarillado, diagnostico 
que identificó  de manera  precisa la problemática que vive el Departamento, en los sistemas de Acueducto y 
Alcantarillado, lo que  logró poner al descubierto las deficiencias en la prestación del servicio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, situación que es congruente, con los Ítems relacionados por UT-FORDES, en el área 
identificada de Acueducto y Alcantarillado, lo que genera una inversión en ampliación, optimización, reposición, 
mantenimiento, construcción  de la red de Acueducto, de alcantarillado, tanto en el área urbana como algunos 
centros poblados,  así mismo, en la audiencia pública del día 29 de enero de 2009, la comunidad huilense, 
solicitó se incluyera como prioritarios todos los proyectos que se encuentran identificados dentro del Plan de 
Desarrollo del Departamento y de cada Municipio; sin embargo, es necesario actualizar este diagnóstico, pues se  
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han identificado nuevas prioridades que son necesarias incluirlas dentro de las consultorías contratadas con 
recursos del PDA, y que nos entregará una proyección sobre la optimización de los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado, lo que genera un desarrollo progresivo en el Departamento, y por ende un mejoramiento de la 
calidad de vida de la Población huilense en el área Urbana y rural, cumpliendo así con las metas propuestas. 
 
En este sentido, la Gobernación del Huila, mediante decreto 962 de 2008, designó a la Empresa AGUAS DEL 
HUILA S.A. E.S.P.  en calidad de Gestor del P.D.A., situación que le da plena competencia para la contratación 
las obras y su respectiva interventoría. 
 
La Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del 
PDA., es una empresa de servicios públicos domiciliarios que se rige por las normas del derecho privado, 
teniendo como corolario la disposición contenida en el decreto 4548 de 2009 que estableció que los gestores 
deberían contratar bajo el régimen del estatuto general de contratación pública. 
  
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P., es una  empresa idónea, con infraestructura, disponibilidad de recursos y 
experiencia que permite dinamizar el proceso de implementación y ejecución del PDA,  teniendo como 
antecedente la experiencia  de veinte (20) años que hoy soporta, en manejo de recursos destinados en 
diagnósticos rurales y urbanos en Agua Potable y Saneamiento Básico, infraestructuras para mejoramiento de los 
sistemas regionales de Acueductos y Alcantarillado, saneamiento Básico y fortalecimiento institucional a cada 
municipio,  razón esta, que ha tenido el Gobierno Departamental, para depositar toda su confianza en dicha 
empresa para que desarrolle, implemente  y ejecute el P.D.A., circunstancia que fue avalada por el comité 
directivo del PDA. 
     
Finalmente, todos los Programas y procesos a llevar a cabo dentro de la implementación del PDA en el 
Departamento del Huila, deben desarrollarse en aplicación DEL DECRETO 4548 DE 2009. 
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el 
mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) 
cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios 
que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 
 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado 
relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de Riesgo.  
 
 Son evidentes las inversiones realizadas por el estado para aumentar los índices de cobertura y de acceso al 
agua potable y saneamiento básico, se requiere continuar con procesos de fortalecimiento y aseguramiento en la 
prestación del servicio. 
 
Para el caso del DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional, que define 
el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios, barrios, 
centros poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico 
con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las políticas y directrices del 
Gobierno Departamental, con un objetivo programático de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población Huilense, además, de disminuir los índices de Morbilidad y Mortalidad 
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principalmente en la población infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios públicos, en las zonas que 
carecen de servicios básicos, mediante la dotación de servicios públicos de Agua Potable, Saneamiento Básico, 
para lograr una total cobertura en la población. Los Planes Departamentales permitirán alcanzar este objetivo 
bajo una estructura descentralizada más ordenada, con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del 
Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los 
Departamentos. 
 
Con la finalidad de atender en términos de calidad continuidad y mejorar la calidad de consumo de agua potable y 
saneamiento Básico, como las condiciones de vida de sus pobladores y obtener el servicio de Acueducto y 
Alcantarillado ajustado a los preceptos de la ley de servicios públicos en calidad, continuidad, cantidad, medido y 
cobertura para la población actual y futura se requiere mejoras en la infraestructura del Acueducto y Alcantarillado 
del Departamento.  
 
La Empresa AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P como gestor del PDA, es el encargado de la gestión, implementación 
y seguimiento a la ejecución del PDA en los términos del artículo 12 del Decreto 4546. Así mismo, es el 
encargado de brindar soporte a los municipios para que estos puedan atender adecuadamente sus obligaciones 
constitucionales y legales de seguimiento de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.  
 
Considerando lo anterior y que la comunidad de los Municipio del Huila presenta problemas de saneamiento 
Básico y Agua Potable, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - Despacho Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico, viabilizó una serie de proyectos, estableciéndose la necesidad de adelantar la 
CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  (planes 
maestros). 
 
Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, “Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”, en el entendido de que todas 
las etapas de los proyectos de construcción deberán contar con interventoría integral, la cual efectuará el 
seguimiento de los aspectos contractuales, técnico, administrativos, financieros, contable, ambientales, sociales y 
jurídicos del proyecto y cuya selección deberá estar acorde con la normatividad para tal fin atendiendo a la 
complejidad del objeto contractual, requiere la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL 
HUILA S.A. E.S.P., adelantar la gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la contratación 
Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para 
la ejecución de los proyectos de obra atendiendo a los planos, diseños, presupuestos, normas y condiciones 
técnicas establecidas en el proyecto y los demás anexos que hacen parte integral de los contratos de obra y a lo 
dispuesto en la Ley y el Manual de Interventoría de la Entidad. 
 
SECTOR O MERCADO AL CUAL PERTENECEN TALES BIENES, OBRAS O SERVICIOS 
Servicios públicos domiciliarios   de Acueducto y Alcantarillado. 
 
VALOR DE LOS PROCESOS: De conformidad con el Comité Directivo del PDA No. 71, llevado a cabo el 12 
de septiembre del año 2022, fue aprobado el proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”. En este documento se incluyó una partida por TRESCIENTOS 
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TREINTA DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO DE PESOS ($332´605.000,00). M/cte e “INTERVENTORIA 
TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS LA 
ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL 
CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA. Por valor de  
$303.613.760 , en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. Este componente comprende la 
gestión para el desarrollo de la infraestructura y la construcción de las obras de infraestructura necesarias para 
garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y en 
zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila. En este Mismo comité fue aprobado la 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA al contrato de 
consultaría para el: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA.” donde se 
incluyó una partida por SESENTA Y SIETE TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS ($67´395.000.oo) 
M/cte. Y “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS LA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
donde se incluyó una partida por TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS ($37´951. 720.oo) M/cte. en el componente en Infraestructura en Agua y 
Saneamiento. 
 
LA NATURALEZA DEL OBJETO: Plan maestro de Acueducto Y ALCANTARILLADO 
 
EL TIPO DE CONTRATO: Consultoría Interventoría  
 
LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. Se establecen según tabla adjunta 
que hace parte integral del presente estudio. 
 
Actualmente la población del Departamento en su área Urbana proyectada según censo 2018, es de 2.654 
personas, de las cuales cuentan con el servicio el 98.7% de la población.  

 
Esta cobertura posiciona al Departamento por encima de la media Nacional; sin embargo, los Objetivos de 
desarrollo sostenible en su numera 6, establece “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos” es decir un 100% de cobertura- 
 
En el caso de alcantarillado Urbano, la cobertura es del 93.37%, por encima de la Media Nacional 
 

Prestación de servicios en el Departamento del Huila 
 

 
NO  MUNICIPIO  COB 

ACUE 
COB 
ASEO 

COB 
ALCAN 

IRCA  CONTINUIDAD 
DE HORAS  

1 ACEVEDO 98 98 95 10.56% 24 
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2 AGRADO 100 99 99 9 24 

3 AIPE 100 99 99 0 23,5 

4 ALGECIRAS 100 100 99 0 23 

5 ALTAMIRA 100 100 98 0 12 

6 BARAYA 100 94 96 3.28 23,5 

7 CAMPOALEGRE 98 100 96 0 24 

8 COLOMBIA 99 94 93 1.77 22,8 

9 ELIAS 100 100 100 19.86 20 

10 GARZÓN 100 94,73 90 1.63 24 

11 GIGANTE 100 99 99 0 24 

12 GUADALUPE 100 99 100 5.9 24 

13 HOBO 100 98 99 0 23,8 

14 IQUIRA 89 98 95 0.14 23,5 

15 ISNOS 95 98 95 0 24 

16 LA ARGENTINA 100 98 100 12.92 23,5 

17 LA PLATA 96,63 98,36 94.10 1.43 23 

18 NATAGA 100 100 95 6.78 23 

19 NEIVA 98 100 96  0 23 

20 OPORAPA 90 90 80 0.45 10 

21 PAICOL 99 97 97 2.14 21 

22 PALERMO 98 97 97 5.11 23 

23 PALESTINA 100 100 100 0.47 24 

24 PITAL 100 96 96 0 24 
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25 PITALITO 99,92 99,46 96,46 0 23,79 

26 RIVERA 100 100 100 1.39 23,5 

27 SALADOBLANCO 92,64 74,35 82,11 0 22 

28 SAN AGUSTIN 99 100 98 0 23,9 

29 SANTA MARIA 99   96 14.1 21 

30 SUAZA 91 86 83 0 24 

31 TARQUI 99 95 94 0 22,5 

32 TELLO 100 100 100 0 23,8 

33 TERUEL 100 98 100 0 23,5 

34 TESALIA 100 98 99 2.5 23,5 

35 TIMANA 100 91 94 0 23,5 

36 VILLAVIEJA 100 100 98 5.47 23 

37 YAGUARA 100 100 100 1.09 24 

 
II.  METODOLOGÍA 

 
Para adelantar el análisis del sector se acogió la metodología establecida en la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector (Versión G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el análisis económico, el 
estudio de la oferta y de la demanda y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.   
 

III. ASPECTOS GENERALES RELEVANTES DEL SECTOR  
IV.  

 
Es preciso señalar, que dentro de las diferentes asociaciones gremiales entre ellas la cámara colombiana de la 
construcción, se observa que quienes se encuentran inscritos como CONSULTORES – INTERVENTORES, 
generalmente se encuentra también inscritos como CONSTRUCTORES – OBRA CIVIL, siendo que la 
CONSULTORÍA – INTERVENTORÍA constituye un sub sector dentro del sector económico de la construcción. 
 

ESTRUCTURA SECTOR CONSULTORÍA 
 
Según la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de 
la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que 
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ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia 
que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son 
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Es así, que una de las características 
fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de 
factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los 
CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del 
proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería. “La Consultoría es un 
servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a 
ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” El DANE señala respecto de las 
consultorías en el país, que esta tiene un crecimiento progresivo, toda vez que esta representa en Colombia el 
4.47% del total de la oferta de producción nacional a precios constantes establecidas desde el año 2007. De igual 
manera, estadísticamente se ha observado que, frente a 9.793.282 millones en materia de consultoría, tan solo 
2.253.634 equivalen a consultorías de carácter extranjero, señalando así que la importación de este tipo de 
servicios presenta un porcentaje muy bajo respecto a la contratación de estos servicios nacionales; reflejando así 
la fuerte preferencia de consultorías nacionales por su fuerte calidad, frente a las extranjeras. 
 
En materia de consultoría colombiana, es preciso señalar que predominan las micro y medianas empresas, en el 
marco de una participación del mercado que no supera el 30%. El otro 70%, está distribuido en firmas de 
investigación e independientes cuyo número se estima entre 10.000 y 15.000. El sector de la consultoría, de 
acuerdo con Valois (2012), representó el 4.47% del total de la oferta de producción nacional en 2007, dentro del 
marco en el que el valor de los servicios –renglones 44 al 59- representa el 36,7% ($212.133597) de la oferta 
total de productos. En el entendido de que los servicios de consultoría, no constituyen como tal una rama 
económica del Producto Interno Bruto, y que algunos analistas han optado por asumirlo como parte del renglón 
53. Servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios, se puede catalogar a la consultoría 
como una actividad con baja participación en la economía nacional, históricamente inferior al 3% del PIB, y se 
observa que su comportamiento ha sido bastante dinámico en los últimos años, con un crecimiento anual de 
aproximadamente 0,3% del PIB. ANÁLISIS DE LA DEMANDA SECTOR CONSULTORÍA. Servicios en Áreas 
Básicas En cuanto a la necesidad de los servicios de asesoría y consultoría en áreas básicas para el 
funcionamiento de una empresa como lo son el área de mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas y planeación 
estratégica, el 62 % de las micro y pequeñas empresas encuestadas considera que necesita obtener servicios en 
el área de mercadeo y ventas frente a un 36% que prefirió el área de planeación estratégica y en un último lugar 
se encuentra un 26% en contabilidad y finanzas, así como lo evidencia el siguiente gráfico. 
 
 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
 

 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 5.0 

 

….llevamos más que agua. 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

P á g i n a  45 | 103 

 

 
 
 
SERVICIOS CONSULTORÍA ÁREAS COMPLEMENTARIAS Por otra parte los servicios de asesoría que los 
empresarios consideran necesarios para mejorar su negocio, referentes a las áreas complementarias como 
Derecho, Talento Humano y Tecnología de la Información, se observa que el área de talento humano, compuesto 
por salud ocupacional y derecho laboral, es el servicio de asesoría que consideran más importante obtener, 
mientras que el área de tecnología y sistematización de la información es la segunda en las que más necesitan 
una asesoría, dejando así en tercer puesto dentro de este grupo al derecho comercial, laboral y tributario con un 
19%. (Ver gráfico) 
 
 
 

El servicio de asesoría y consultoría contratado más frecuentemente es el de Marketing y sus derivados, con un 
21% de participación. En segundo lugar quedan los servicios de asesoría legal y contable y los servicios de 
calidad y talento humano con un 11%; Planeación estratégica y comercio exterior quedan en un tercer lugar con 
un 5% seguido de Diagnostico Empresarial con un 4% y en último lugar se encuentran los servicios de 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
 

 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 5.0 

 

….llevamos más que agua. 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

P á g i n a  46 | 103 

 

Emprendimiento empresarial y tecnología de la información representados con 3% de respuestas. 
 
 

 
 

1. ECONÓMICO 
 

1.1 Productos incluidos en el sector de la Consultoría. 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento, estas condiciones muestran la aptitud del 
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Teniendo en cuenta que los prestadores 
del servicio, enunciado en el objeto de la presente contratación.  
 
2. TÉCNICO 
 
2.1. Especificaciones técnicas del contrato a ejecutar 
 
Teniendo en cuenta lo definido en los proyectos denominados “INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”. Y “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA 
AMBIENTAL Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS LA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO 
DE SUAZA DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
 
Se requiere el acompañamiento de una interventoría que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el 
contratista ejecutará, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus 
elementos integrantes, especialmente en relación con: 
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1- Las especificaciones técnicas del objeto contratado  
2- Actividades técnicas a cargo del contratista 
3- Actividades administrativas a cargo del contratista 
4- Actividades financieras y contables  
5- Actividades ambientales  
6- Actividades sociales 
7- Actividades legales 
8- Toda estipulación contractual  
9- Proteger los intereses de las entidades y salvaguardar su responsabilidad 

 
Lo anterior, para realizar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, 
Social y Jurídica a la ejecución del contrato de consultoría. 
 
Adicionalmente la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 
desarrollo del contrato. 
 

3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento.  
 
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.  
 
Sin perjuicio de la descripción de la dinámica del sector de la consultoría en modalidad de interventoría en el país, 
a efectos de establecer y/o determinar los indicadores financieros aplicables al presente proceso de contratación 
se adoptarán los definidos en los pliegos tipo - Matriz 2 – Indicadores Financieros y organizacionales de Licitación 
Pública – contratos de obra para infraestructura de agua potable y saneamiento básico; como una buena práctica 
contractual.  
 
 
3.1. Objeto  
 
 “INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 
 
 

UNSPSC DESCRIPCIÓN 

801016 Gerencia de Proyectos 

811015 Ingenieria Civil y Arquitectura. 

 
Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario deberá aplicar las normas técnicas que se 
enlistan a continuación:  
 

 Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR-10 
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 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 2000 
 Norma técnica colombiana, NTC 1500. Código colombiano de fontanería. Recomendación buenas 

practicas. 
 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE 
 Manual de especificaciones técnicas de construcción. Recomendación buenas practicas 
 Reglamento técnico de tuberías de Acueducto y Alcantarillado aplicable a VI 
 Reglamento técnico de eficiencia energética para vivienda de interés social en proceso 
 Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de 

Instalaciones y Ambientes Escolares 
 Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares 
 NTC 30 Cemento Portland. Clasificación y nomenclatura.  
 NTC 44 Tubos y juntas de asbesto-cemento para conducción de fluidos a presión.  
 NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.  
 NTC 126 Solidez de los agregados con el uso del sulfato de sodio o sulfato de magnesio.  
 NTC 127 Determinación solidez –sanidad- de agregados con el uso de sulfato de sodio o sulfato de 

magnesio.  
 NTC 159 Alambres de acero para hormigón pretensado. Alambres trefilados no templados.  
 NTC 161 Barras –y rollos- lisos y corrugados de acero al carbono.  
 NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto.  
 NTC 183 Determinación de la dureza al rayado de los agregados gruesos  
 NTC 239 Accesorios para tubos sanitarios de asbesto cemento.  
 NTC 245 Barras de acero al carbono trabajadas en frío para hormigón reforzado.  
 NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para refuerzo de concreto.  
 NTC 268 Tubos sanitarios de asbesto cemento.  
 NTC 321 Cemento Portland, especificaciones químicas.  
 NTC 384 Asbesto-cemento. Tubos para alcantarillado.  
 NTC 396 Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto..  
 NTC 401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillados.  
 NTC 487 Manguitos de asbesto-cemento.  
 NTC 589 Determinación del porcentaje de terrones de arcilla y partículas deleznables en los 

agregados.  
 NTC 1021 Tubos de acero de doble pared para usos generales.  
 NTC 1022 Tubos de concreto sin refuerzo para alcantarillado.  
 NTC 1087 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación.  
 NTC 1299 Aditivos químicos para concreto.  
 NTC 1328 Juntas flexibles para la unión de tubos circulares de concreto.  
 NTC 1341 Accesorios de PVC rígidos para tuberías sanitarias, aguas lluvias y ventilación.  
 NTC 1393 Tapas para pozos de inspección.  
 NTC 1748 Tubos y accesorios de policloruro (PVC) rígido para alcantarillado (tubos tipo PSM de 

diámetros grandes y accesorios).  
 NTC 1907 Alambre de acero al carbono grafilado para refuerzo de concreto.  
 NTC 1925 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre liso, para refuerzo de concreto.  
 NTC 2206 Equipo de conexión y puesta a tierra.  
 NTC 2310 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de 

concreto.  
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 NTC 2346 Accesorios para tubería de agua en hierro dúctil y/o hierro gris, de 76mm a 1219mm -3”a 
48”.  

 NTC 2534 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos empleados en drenaje y 
alcantarillado.  

 NTC 2587 Tubos, racores y accesorios de hierro dúctil y juntas para agua o gas.  
 NTC 2629 Tubería de hierro dúctil. Revestimiento de mortero-cemento centrifugado. Controles de 

composición del mortero recientemente aplicado.  
 NTC 2795 Práctica normalizada para la instalación subterránea de tubos termoplásticos de 

alcantarillado y otras aplicaciones de flujo por gravedad.  
 NTC 2802 Cámaras de inspección para alcantarillados, construidas en mampostería de ladrillo 

tolete recocido.  
 NTC 3359 Bridas y accesorios con brida para tubos de hierro fundido.  
 NTC 3409 Accesorios de polietileno (PE) para unión por fusión a tope con tubería de polietileno.  
 NTC 3410 Accesorios de polietileno tipo campana para tubos de polietileno tipo IPS o CTS, con 

diámetro exterior controlado.  
 NTC 3526 Juntas de compresión para tubería y accesorios de gres.  
 NTC 3664 Plásticos. Tubos plásticos de polietileno con base en el diámetro exterior controlado y 

clasificado según presión.  
 NTC 3676 Métodos para ensayo de tubos y pozos de inspección en concreto.  
 NTC 3694 Tubos plásticos de polietileno (PE) con base en el diámetro exterior controlado. Serie 

inglesa.  
 NTC 3721 Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterráneo y 

alcantarillado.  
 Método de ensayo.  
 NTC 3722-1 y 2 Plásticos. Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje 

subterráneo y alcantarillado. Especificaciones para PVC rígido. Serie métrica e inglesa.  
 NTC 3789 Secciones de cámara de inspección prefabricadas en concreto reforzado.  
 NTC 3826 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en 

sistemas industriales y de alcantarillado a presión.  
 NTC 3870 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en 

sistemas de alcantarillado.  
 NTC 4089 Tubos y accesorios de gres para alcantarillado y perforados para drenaje. Resistencia 

normal.  
 NTC 4215 Determinación de la rigidez del anillo en tubos termoplásticos.  
 NTC 4223 Método para el ensayo de presión negativa del aire (vacío) en pozos de inspección para 

alcantarillados.  
 NTC 4764 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) de perfil abierto con o sin refuerzo para 

alcantarillado.  
 NTC 4832 Tubos de concreto reforzado de sección en arco para alcantarillado.  
 NTC 4839 Accesorios de polietileno para sistemas enterrados y a la vista, utilizados en 

alcantarillado, drenaje y sistemas presurizados para el transporte de agua destinada a propósitos 
generales. Serie métrica.  

 NTC 4854 Tubería de acero corrugada, recubierta de polímero para alcantarillado y desagües.  
 NTC 5070 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) fabricados con perfil cerrado para 

uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno.  
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 NTC 5055 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) perfilado para uso en alcantarillado por 
gravedad, controlados por el diámetro interno.  

 NTC 5215 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado fabricados según el método de diseño 
directo.  

 NTC 5646-1 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. 
Poli(cloruro de vinilo) rígido (PVC-U), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 1: especificaciones 
para los accesorios auxiliares incluyendo cámaras de inspección superficiales.  

 NTC 5646-2 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. Poli 
(cloruro de vinilo) rígido (PVC), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 2: especificaciones para 
cámaras de inspección y acceso en áreas de tráfico pesado y profundidad de cerramiento en 
instalación.  

 NTC 5672 Secciones rectangulares prefabricadas de concreto reforzado "box coulvert" para 
alcantarillado de aguas lluvias y aguas servidas. 

 ISO 881 Asbestos-cement pipes, joints and fittings for sewerage and drainage.  
 ISO 2531 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil para canalizaciones a presión.  
 ISO 4633 Juntas de estanqueidad de caucho – Guarniciones de juntas de canalizaciones de 

alimentación y evacuación de aguas (alcantarillados incluidos – Especificación de materiales.  
 ISO 5208 Ensayos de fábrica para válvulas de mariposa.  
 ISO 5210 Conexión a los mecanismos manuales y eléctricos para válvulas de mariposa.  
 ISO 5752 Dimensiones entre caras de las válvulas bridadas.  
 ISO 5752-14 Dimensionamiento de válvulas de mariposa.  
 ISO 7005-2 Bridas de unión para válvulas.  
 ISO 7259 Válvulas con compuertas revestidas de Elastómero 

 
4.0 REGULATORIO 
 

4.2 Proceso de selección de contratistas 
 
Revisado el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y de 
conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se determina que el objeto a contratar tiene la potencialidad 
de determinar el proceso de selección atendiendo además a la cuantía del mismo, de tal suerte que es necesario 
acudir al factor cuantía para tales efectos.   
 
De acuerdo a lo previsto en el literal b), numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, complementado con el 
numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantías de los procesos de selección con arreglo al 
presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de selección que corresponde, así: 

Modalidad de 
Selección  

Contratación 
de Mínima 
Cuantía  

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía  

Licitación 
Pública  

Concurso de 
Méritos. 

Presupuesto 
anual en 
SMMLV 

Mínima Cuantía Menor Cuantía Mayor 
Cuantía 

Superior a la 
mínima cuantía 
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Así las cosas, atendiendo al presupuesto anual para la vigencia 2021 y atendiendo al objeto contractual 
propuesto, el proceso de selección del contratista debe tramitarse mediante Concurso de méritos abierto, ya que 
el presupuesto estimado es de CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS ($105.346.720,00). Mcte. Equivalentes a (90.82 s.m.m.l.v.) MCTE, 
corresponden a la interventoría 
 
 
Atendiendo a que el objeto contractual corresponde a lo determinado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
correspondiéndole el proceso definido en el Numeral tercero artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual encuentra 
desarrollo en los artículos 2.2.1.2.1.3.1., y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.   
 

4.2Tipología del contrato a celebrar 
 
El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de selección que se convoca es “Interventoría AL AJUSTE 
al Plan maestro de acueducto y Alcantarillado Municipio de Iquira Departamento del Huila”. De acuerdo a esa 
descripción y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de consultoría para interventoría de Obra en 
las voces del párrafo segundo, numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son también 
contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos”2. 
 
 “ De acuerdo a esa descripción y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de consultoría para 
interventoría de Obra en las voces del párrafo segundo, numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que 
establece: “Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 

gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos”3. 
 

III. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

4.3 Datos Históricos  
 
∇ Número de 

Proceso 
Tipo de 
Proceso 

Estado Objeto Departament
o y Municipio 
de Ejecución 

Cuantía Fecha  
(dd-mm-

aaaa) 

Superior a 
120.000 smmlv. 
  
inferior:  

$109.023.120.00
0  

Menor a 28 
SMMLV a 
$25.438.728 

De 28 SMMLV 
hasta a 280 
SMMLV o desde 
$25.438.728,00 
hasta 
$254.387.280 

Mayor a 280 
SMMLV a 
$254.387.280 

 
Superior a 28 
SMMLV  
a $25.438.728 

                                                 
2 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
3 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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1 AHCMADO
5-014 

C
ncurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Liquida
do 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCION 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  DE 
ALCANTARILLADO 
EN EL CASCO 
UBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA- 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
COLECTORES 
OCCIDENTAL Y 
NORTE DE LA ZONA 
URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 
RIVERA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE 
RIVERA- PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADO 
MUNICIPIO DE 
TERUEL. 

Huila: 
CASCO 

UBANO EN 
EL 

MUNICIPIO 
DE 

VILLAVIEJA- 
ZONA 

URBANA DEL 
MUNICIPIO 

DE RIVERA - 
MUNICIPIO 

DE TERUEL. 

$ 
564,154,400.00 

Fecha de 
Liquidación 
17-05-2016 

2 AHCMAD06
-014 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Termin
ado 

Anorm
alment

e 
despué

s de 
Convoc

ado 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION DE 
UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  NORTE 

Huila : 
Garzón, 
Isnos, 

Colombia, 
Algeciras, La 

Plata, 
Campoalegre. 

$391.860.348,4
0 

Fecha de 
Liquidación 
28/10/2016 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION DE 
UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  CENTRO   
OCCIDENTE  DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION DE 
UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  SUR DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

3 AHCMADO
03-014 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Celebr
ado 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADOM
UNICIPIO DE 
GARZON FASE 1 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION DE 
LAS REDES 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADO 
PARA LA NUEVA 
E.S.E HOSPITAL LUIS 
ANTONIO MOJICA,  
MUNICIPIO DE 
NATAGA ¿ 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA Y 

Huila : 
Garzón, 
Agrado, 
Nátaga, 
Timaná 

$ 555,543,647 Fecha de 
Liquidación 

N/A 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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CONSTRUCCION 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADOEN 
LA VEREDA 
CAMENZO DEL 
MUNICIPIO DE 
TIMANA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA -
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL  MUNICIPIO DE 
EL AGRADO FASE II 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

4 AHCMADO
02-014 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Liquida
do 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL CASCO 
URBANO DEL  
MUNICIPIO DE 
PALERMO FASE I 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADODE
L CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS FASE 2- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 
CONSTRUCCION 
PLAN  MAESTRO     
ALCANTARILLADO  
EN CENTRO 
POBLADO  EL  
CEDRAL  

Huila : 
Algeciras, 
Palermo, 

Tello, Hobo 

$488,163,728 Fecha de 
Liquidación 
18/02/2017 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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DELMUNICIPIO DE 
TELLO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE HOBO 
FASE I 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

5 AHCMADO
01-014 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Liquida
do 

INTERVENTORIA  
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA  
LA CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADOEN 
EL CASCO URBANO 
EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION DE 
UN POZO 
PROFUNDO Y 
REUBICACIÓN DEL 
SISTEMA 
HIDRAULICO, 
ELECTROMECANICO 
Y ADECUACIÓN DE 
OBRAS CIVILES DE 
LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADODE
L CENTRO POBLADO 
DE LA VICTORIA DEL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA - 

Huila : 
Villavieja, 

Tello, Aipe, 
Baraya 

$ 547,745,040 Fecha de 
Liquidación 
16-02-2017 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADOEN 
EL CASCO  URBANO  
EN EL MUNICIPIO DE 
RIVERA, 
OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE 
BARAYA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADOEN 
EL CASCO  URBANO  
EN EL MUNICIPIO DE 
BARAYA, 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE 
TELLO FASE 1- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA.  
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADO 
CASCO URBANO  
DEL MUNICIPIO DE 
AIPE  FASE 1 - 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

6 AHCMADO
09-013 

Concurso 
de 

Méritos 

Liquida
do 

CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

Huila : El 
Pital, 

Guadalupe, 

$ 399,899,502 Fecha de 
Liquidación 
06-01-2016 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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Abierto ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA 
LA CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO Y DEL 
MUNICIPIO DE  
ALTAMIRA FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE   
PITAL FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN MAESTRO 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADODE
L MUNICIPIO EL 
AGRADO, FASE I, 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
MUNICIPIO DE PITAL 
FASE I- CONTRATAR 
LA INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA 
LA CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE  
ALTAMIRA FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  

Agrado, 
Altamira, 
Timaná. 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE   
PITAL FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN MAESTRO 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO EL 
AGRADO, FASE I, 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
MUNICIPIO DE PITAL 
FASE I- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA.  
CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE FASE I- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADOEN 
EL CASCO URBANO 
EN EL MUNICIPIO DE 
TIMANA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

7 AHCMAD08
-013 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Descart
ado 

CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

Huila : 
Altamira 

$ 51,764,120 Fecha de 
Liquidación 

N/A 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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FINANCIERA Y 
LEGAL PARA LA 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  DE  
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE   
ALTAMIRA FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

8 AHCMADO
07-014 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Liquida
do 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN MAESTRO 
DE 
ALCANTARILLADO  
DEL MUNCIPIO DE 
ALGECIRAS -   
CONSTRUCCION 
DEL PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
FASE 1 MUNICIPIO 
DE OPORAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
LIXIVIADOS PARA EL 
RELLENO 
SANITARIO 
REGIONAL DEL SUR 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - 
SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA 
LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL 
CIERRE TÉCNICO DE 
LOS BOTADEROS A 
CIELO ABIERTO DE 
LOS MUNICIPIOS DE 
GARZÓN Y PITALITO 
Préstamo BIRF 7742-

Huila : 
Garzón, 

Oporapa, 
Algeciras, 

Pitalito 

$ 401,012,000 Fecha de 
Liquidación 
19-07/2016 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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CO¿. 

9 AHCMAD03
-011 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Liquida
do 

INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA 
LA  CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADOEN 
EL CORREGIMIENTO  
BRUSELAS   
MUNICIPIO  DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Pitalito. 

$ 7,215,364 Fecha de 
Liquidación 
09-09-2013 

1
0 

AHCMADO
4-010 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Liquida
do 

INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA LEGAL 
Y AMBIENTAL  
CONSTRUCCION 
SISTEMA  DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
REGIONAL  VEREDA 
EL MIRADOR   
BARQUETAS-LA 
PLANTA  DEL 
MUNICIPIO DE 
GUADALUPE ¿ 
CONSTRUCCION 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
ALTO MESON  
MUNICIPIO  DE 
GUADALUPE  
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

Huila : 
Guadalupe 

$ 83,067,600 Fecha de 
Liquidación 
03-04-2013 

1
1 

AHCMADO
2-010 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Celebr
ado 

INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA , LEGAL 
Y AMBIENTAL  A  LA  
CONSTRUCCIÓN  
SISTEMA  DE 
EVACUACIÓN  Y 

Huila : Suaza $ 55,273,058 Fecha de 
Liquidación 
22-07-2013 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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TRATAMIENTO  DE 
AGUAS  SERVIDAS  
VEREDA  EL LÍBANO 
SECTOR  LA YEE  
DEL  MUNICIPIO DE 
SUAZA ¿ 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO  DE 
AGUAS  SERVIDAS  
VEREDA  PICUMITA 
DEL  MUNICIPIO DE 
SUAZA ¿ 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA  DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS  SERVIDAS  
VEREDA HATO 
VIEJO SECTOR  SAN 
ISIDRO BAJO DEL  
MUNICIPIO DE 
SUAZA, EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

1
2 

AHCMADO
3-010 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Liquida
do 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA 
CONSTRUCCION DE 
DESCOLE RED 
ALCANTARILLADO 
VEREDA EL TIGRE Y 
GUACACALLO DEL 
MUNICIPIO DE 
PITALITO - 
AMPLIACION DE LAS 
REDES DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 
CONSTRUCCION DE 
UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
EN EL 
CORREGIMIENTO DE 

Huila : Pitalito $123,470,898 Fecha de 
Liquidación 
19-09-2011 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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BRUSELAS 
MUNICIPIO DE 
PITALITO - 
CONSTRUCCION DE 
UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
EN EL 
CORREGIMIENTO DE 
BRUSELAS 
MUNICIPIO DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

1
3 

AHINDIN01 
-15 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Liquida
do 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
FINANCIERA LEGAL  
Y AMBIENTAL  PARA 
LA  CONSTRUCCION 
DE 49 UNIDADES 
SANITARIAS 
RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE 
PAICOL HUILA Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS A 
USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADOVE
REDA SAN MARCOS 
MUNICIPIO DE 
PAICOL - HUILA. 

Huila : Paicol $ 21,576,000 Fecha de 
Liquidación 
04-04-2017 

1
4 

AHCMAD0
6-015 

Concurs
o de 

Méritos 
Abierto 

Liquid
ado 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO
Y 
ALCANTARILLADO
DEL  MUNICIPIO 

Huila : Isnos $124,468,000 Fecha de 
Liquidación 
03-12-2018 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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DE SAN JOSE DE 
ISNOS  
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

1
5 

AHCMAD05
-015 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Liquida
do 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
AMBIENTAL, 
INSTITUCIONAL Y 
SOCIAL DEL 
PROYECTO 
DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA ETAPA 
DEL PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL CENTRO 
POBLADO LA 
VICTORIA DEL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA  EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Villavieja 

$ 192,820,894 Fecha de 
Liquidación 
28-08-2017 

1
6 

AHCMAD03
-015 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Liquida
do 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL  MUNICIPIO DE 
GIGANTE 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila :  Gigan
te 

$441,998,600 Fecha de 
Liquidación 
18-04-2017 

1
7 

AHCMAD04
-015 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Liquida
do 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADOFA

Huila : Pitalito $ 1,145,761,000 Fecha de 
Liquidación 
05-12-2018 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-126232')
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SE I DEL MUNICIPIO 
DE PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

1
8 

AHCMAD01
-015 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

liquidad
o 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA: 
CONSTRUCCION DE 
UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  NORTE 
DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION DE 
UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  CENTRO   
OCCIDENTE  DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION DE 
UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EN  
LA ZONA  SUR DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

Huila : Suaza, 
Guadalupe, 
Isnos, Elías, 

Pitalito, 
Villavieja, 

Acevedo, La 
Plata 

$371,122,848.4
0 

Fecha de 
Liquidación 
28-10-2015 

1
9 

AHCMAD08
-014 

Concurso 
de 

Méritos 
Abierto 

Liquida
do 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL 
Y AMBIENTAL PARA 
LA  CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE  

Huila : 
Algeciras, 

Campoalegre 

$ 575,476,000 Fecha de 
Liquidación 
02-08-2016 
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DEPARTAMENTO 
DEL HUILA- 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY 
ALCANTARILLADODE
L CASCO  URBANO  
DEL MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS FASE 1. 

 

3.1 Datos históricos de compras de otras entidades 
 
Consultado el SECOP , se encontró que la dinámica de adquisición de servicios de consultoría en la modalidad 
de interventoría a obra es fluida, no obstante atendiendo a la especificidad del Objeto contractual planteado, es 
posible determinar que dentro del Departamento (zona de influencia) no existen otras entidades que adelante la 
contratación de planes maestros de Acueducto y Alcantarillado y por ende las respectivas interventorías, puesto 
que la Entidad ejerce como GESTOR del PDA HUILA y es en razón a dicha calidad que desarrolla la contratación 
de objetos similares a los del presente proceso. Atendiendo a que otras entidades que pueden considerarse 
como sus pares, se encuentran ubicadas en zonas geográficamente diversas, y afrontan condiciones geo-
políticas, sociales, económicas y culturales diferentes, no hay lugar a su consulta a fin de establecer parámetros 
comparativos. 
 

VI. FUENTES CONSULTADAS 
 

http://camacol.co/  
http://www.dane.gov.co/  
http://www.banrepcultural.org/  
http://www.colombiacompra.gov.co/  
http://www.fedesarrollo.org.co/  
http://www.dnp.gov.co/  
http://www.mincomercio.gov.co   
http://www.infraestructura.org.co/  
http://www.colombiacompra.gov.co/ 
http://www.fenalco.com.co/  
http://www.minhacienda.gov.co/  
 

3. CONDICIONES DEL OFERENTE.  
 

 
3.1. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 
 
El Comité Evaluador verificará que la propuesta cumpla con los factores de verificación relacionados con los 
requisitos mínimos exigidos de conformidad con los estudios del sector adelantados por la entidad, evento en 
cual procederá a ponderarlas, de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones. En caso 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
http://camacol.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fedesarrollo.org.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fenalco.com.co/
http://www.minhacienda.gov.co/
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contrario, indicará cual es el requisito no cumplido y no ponderará la propuesta. Son factores de verificación que 
debe cumplir la propuesta: 
 

FACTORES CUMPLIMIENTO 

Capacidad JURÍDICA CUMPLE O NO CUMPLE 

Capacidad FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

Capacidad ORGANIZACIÓN CUMPLE O NO CUMPLE 

Idoneidad TÉCNICA (perfil –EXPERIENCIA) CUMPLE O NO CUMPLE 

 
Para la verificación de los requisitos habilitantes, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. tomará como base el Registro   
Único de Proponentes; solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la 
verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer 
tal verificación en forma directa o solicitar la documentación que requiera para el efecto. 
 
La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. realizará los 
estudios y análisis comparativos de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los criterios de selección 
contenidos en la invitación a presentar propuesta en concordancia con lo establecido en el Manual de 
contratación de la entidad.  
 
3.2.  CAPACIDAD JURIDICA 

a) Requisitos jurídicos: En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto 
social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser como 
mínimo por el lapso comprendido entre el cierre del proceso de selección, la ejecución del contrato, el previsto 
para la liquidación bilateral del contrato y dos (2) años más. 

Aguas del Huila S.A. E.S.P. también revisará que los Proponentes no se encuentren inmersos en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el 
boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes 
judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre 
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 

A efectos de lo anterior, el proponente deberá presentar los documentos que se enuncian a continuación: 

1. Carta de Presentación de la Propuesta: La carta de presentación tiene como propósito que el Proponente 
exprese de manera clara y expresa que conoce los términos de la invitación, que acepta sus condiciones y 
cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico. Esa carta deberá ser suscrita por el 
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Proponente, representante legal del Proponente, o su apoderado, si a ello hubiere lugar. 

Adicionalmente, se establece conforme a la ley 842 de 2003 que para las personas jurídicas la Propuesta deberá 
estar avalada por ingeniero civil cuando el representante legal del Proponente no ostenta dicha calidad. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal y Facultades. Con el propósito de acreditar la capacidad 
jurídica para contratar se establece que 1) Si el Proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con 
sucursal en Colombia, deberá anexar el certificado expedido por la cámara de comercio correspondiente al 
domicilio de la sociedad. El certificado deberá contener la siguiente información y condiciones: a) Fecha de 
expedición. b) el objeto social de la sociedad el cual debe ser acorde con el objeto del proceso y las facultades 
del representante legal. c) Que el término de duración de la sociedad sea como mínimo igual al término de 
ejecución del contrato y un año más. 2) Si el Proponente es una persona jurídica extranjera acreditarán su 
existencia y representación mediante certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio 
en las condiciones inicialmente citadas. 3) En el caso de Uniones Temporales o Consorcios cada uno de sus 
integrantes dependiendo de si se trata de personas naturales o jurídicas, deberá acreditar los requisitos indicados 
en los numerales anteriores dependiendo de su naturaleza jurídica. Lo anterior, teniendo en cuenta el requisito de 
solidaridad que existe al conformarse esa figura asociativa. La entidad debe garantizar la oportuna y debida 
ejecución del objeto a contratar.  

3. Garantía de Seriedad del Ofrecimiento: Con el propósito de garantizar la seriedad del ofrecimiento y los 
eventuales perjuicios que se llegaren a presentar se exige que el proponte constituya Garantía de Seriedad de la 
Propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 Numeral 1. Del Acuerdo 007 de 2016, por el cual 
se adopta el nuevo manual de contratación de la Sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P.. El valor de la garantía 
será del 10% del Presupuesto Oficial, el cual se ha calculado, teniendo en cuenta la experiencia y el histórico de 
la Entidad. Vigencia: Noventa días (90) calendario, contados a partir de la fecha límite de entrega de la oferta.  

La póliza constituida deberá estar acompañada con su correspondiente recibo de pago total de la prima de 
seguros. Así mismo se establece en el caso de persona jurídica deberá tomar la Garantía con el nombre o razón 
social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. En caso de Consorcio y/o Unión Temporal deberá tomarse la Garantía a nombre 
del Consorcio y/o Unión Temporal indicándose sus integrantes e identificación. 

4. Certificación de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social Integral: Para la Entidad es importante que 
sus contratistas se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto que minimiza los riesgos del Proponente en razón 
al incumplimiento de esa obligación, así como una eventual demanda por dicho concepto. El proponente deberá 
aportar el documento correspondiente según se trate de persona natural o jurídica.  

5. Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el Registro Único de Proponentes, Expedido 
por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción donde Tenga el Asiento Principal de sus Negocios 
(Personas Naturales) o el Domicilio Principal (Personas Jurídicas): Los proponentes deben allegar con su 
propuesta el Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de proponentes expedido 
por la Cámara de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio 
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principal si es persona jurídica. 

Para las personas naturales y/o jurídicas inscritas bajo los parámetros del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, 
denominado UNSPSC, deberán acreditar encontrarse clasificados en los siguientes términos:  
 

CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SEGMENTO CODIGO CLASE 

 
Servicios 

80101600 Gerencia de Proyectos 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

Todos los proponentes, sean personas naturales o jurídicas individuales, o asociativas y/o cada uno de sus 
integrantes, deberán estar inscritos en el registro único de proponentes en mínimo tres de las actividades 
descritas. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en 
forma individual el RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar. 

La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del cierre del 
proceso y deberá contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en firme a la fecha de 
cierre del presente proceso. 

6. Certificado Judicial: Deberá aportarse por persona natural o representante legal de la persona jurídica, en 
caso de consorcios o uniones temporales, deberá aportarse el respectivo certificado por cada uno de los 
participantes, según se trate de personas jurídicas o naturales).  

7. Certificado de Registro Medidas Correctivas: Deberá aportarse por persona natural o representante legal de 
la persona jurídica, en caso de consorcios o uniones temporales, deberá aportarse el respectivo certificado por 
cada uno de los participantes, según se trate de personas jurídicas o naturales). 

8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General de la Nación: Con el fin de conocer los 
antecedentes disciplinarios de quienes se presentan en el proceso de selección se establece que el Proponente 
deberá anexar a su Propuesta el certificado del SIRI expedido por la Procuraduría General de la Nación. El 
certificado que se allegue deberá haber sido expedido con treinta (30) días de antelación al Cierre del Proceso. 
Igual requisito deberá acreditar el representante legal de la persona jurídica Proponente. Así mismo se aclara, 
que esa solicitud se hace a título de colaboración con la Entidad y que en caso de no realizarse la Entidad 
consultará los mismos a través de la página de la Procuraduría General de la Nación. 

9. Identificación Tributaria: Con el propósito de establecer el régimen de impuestos al que pertenece el 
Proponente y trámite de la factura correspondiente, se exige que aporte copia del RUT. 

10. Antecedentes Fiscales (Contraloría General de la República): Con el fin de conocer los antecedentes 
fiscales del Proponente se solicita al Proponente aportar certificado de antecedentes fiscales expedido por la 
Contraloría General de la República. Valga señalar, que incluso se prevé como causal de rechazo de la oferta el 
hecho de que el proponente este sancionado por responsabilidad fiscal, porque la Entidad tiene la obligación de 
procura el buen ejercicio y correcta inversión de los recursos del Estado.  

11. Auto Certificado de No Encontrarse Inmerso en Ninguna de las causales de inhabilidades e 
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incompatibilidades establecidas por la Ley: Con el fin de garantizar la inexistencia de inhabilidades e 
incompatibilidades por parte de los proponentes que vulneren los principios de la Contratación Estatal y que a 
futuro puedan afectar el proceso de selección, la suscripción y/o ejecución del Contrato, se establece que el 
proponente certifique dicha condición. 

12. Auto certificado De Visita A La Zona De Las Obras.  

Con el fin de que el proponente conozca el lugar del contrato de contrato y las condiciones de materiales, vías de 
acceso, circunstancia de tiempo lugar, la disposición de la comunidad para la aceptación de la obra, El invitado 
deberá presentar un AUTO-CERTIFICADO en el que conste que conocen los sitios de las obras respecto de las 
cuales realizará la interventoría. Si no se presenta esta auto-certificación la propuesta será DESCARTADA. Esta 
auto-visita se hará para inspeccionar las zonas de las obras, investigar la disponibilidad de los materiales de 
construcción, mano de obra, transporte a las zonas o centros de abastecimiento de materiales, zonas de 
botaderos y demás condiciones locales que pueden afectar el costo y la ejecución de las obras. 

El hecho de que el invitado no se familiarice con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los 
trabajos y en consecuencia la interventoría de los mismos, no se considerará como excusa válida para 
posteriores reclamaciones. 

13. Hoja De Vida Del Personal: Los proponentes presentarán con la propuesta la relación y hoja de vida del 
personal que se destina para la ejecución de la obra, de conformidad con los requisitos de experiencia del 
personal exigido. 

14. Propuesta Económica o Precio: la propuesta económica deberá elaborarse bajo el método de pago de 
consultoría denominado “rembolso de costos mensuales de personal autorizado y efectivamente empleado en la 
consultoría  afectados por un factor multiplicador, más costos directos”, No obstante lo cual, el servicio de 
Interventoría se pagará mediante Actas parciales equivalentes al avance de ejecución del Contrato de Obra 
respecto del cual se realiza la Interventoría, y el valor del mismo solo será objeto de modificación en razón al 
mayor valor requerido para la Obra respecto de la cual se realiza interventoría. Esta deberá contener la siguiente 
información: costos mensuales de personal empleado en la consultoría afectados por un factor multiplicador, más 
costos directos, así como el cuadro de cálculo del factor Multiplicador. (ANEXO DOS). Según formato adjunto 
diligenciado y calculando el valor total de la propuesta.  
 
3.3. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Los indicadores financieros establecidos por la entidad se encuentran en concordancia con lo establecido en los 
pliegos tipo del sector de agua potable y saneamiento básico adoptados mediante las Resoluciones No. 248 y 
249 del 1 de diciembre de 2020 expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra 
Eficiente; como buena práctica contractual, dando alcance al parágrafo 1 del artículo 56 de ley 2195 del 18 de 
enero de 2022.       
 
Forma de determinación para proponentes singulares 
Para proponentes singulares sean personas naturales o jurídicas los indicadores se determinaran con base en la 
información contenida en el registro único de oferentes debidamente actualizado y en firme.  
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Forma de determinación para proponentes plurales 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir la capacidad 
financiera de acuerdo con los siguientes criterios establecidos por la entidad.  
 
Patrimonio, corresponde al valor que aparece en el balance general del oferente, o en el RUP y se construye 
tomando la diferencia entre el (Activo Total y el Pasivo Total). Para proponentes plurales se calculará este 
indicador sumando el patrimonio de los miembros del consorcio y/o unión temporal y este resultado deberá ser 
igual o mayor al índice requerido en los pliegos.    
 
Índice de Liquidez, entendida como la disponibilidad inmediata de recursos, esta será calculada así: Activo 
Corriente / Pasivo Corriente. Para proponentes plurales será este indicador el resultado de dividir la sumatoria de 
los activos corrientes de los miembros del consorcio o unión temporal entre las sumatoria de los pasivos 
corrientes de los mismos.     
 
Razón de cobertura de intereses. Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. Para este indicador los oferentes cuyos gastos de 
intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el 
oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa. Si el oferente es plural debe 
acreditar este indicador sumando el resultado de la ponderación del indicador de cada miembro del consorcio y/o 
unión temporal de acuerdo a su porcentaje de participación.  
 
Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y compromisos 
con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). Para proponentes plurales este indicador se obtendrá dividiendo la 
sumatoria ponderada de los pasivos totales de los miembros del consorcio o unión temporal entre la sumatoria 
ponderada de los activos totales de dichos miembros.  
 
Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de la 
razón corriente. (Activo Corriente – Pasivo Corriente). Si el proponente es plural el capital de trabajo se calculará 
sumando los capitales de trabajo de cada uno de los consorciados o miembros de la unión temporal, cuyo valor 
deberá ser mayor o igual al índice requerido en los pliegos.  
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
 
Así las cosas, los indicadores financieros para el presente proceso de contratación son los relacionados a 
continuación: 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

PATRIMONIO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Igual o Mayor a 1 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual o menor al 70% 

CAPITAL DE TRABAJO Igual o Mayor al 50% del presupuesto oficial 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se calculará los índices arriba 
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solicitados como sumatoria de los componentes de los índices de cada uno de los integrantes. 
 
Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del 
patrimonio. 
 
Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. 
A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
 

Indicador Índice requerido 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual al 0%   

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual al 0%   

 
3.4. IDONEIDAD TECNICA 

 
El Proponente debe acreditar la experiencia general y especifica que se discrimina a continuación: 

 
EXPERIENCIA GENERAL: 
 
Interventoría Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Acueducto Regional Siete Veredas 
del Municipio de Guadalupe – Departamento del Huila 

 
So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente deberá acreditar la ejecución, terminación y 
liquidación de máximo dos  (02) contratos de consultoría bajo la modalidad de interventoría y/o consultoría  y/o 
ajustes de estudios y diseños hidráulicos en agua potable (Acueducto), suscrito con entidades públicas o 
privadas, cuyo objeto este clasificado en los códigos UNSPSC descritos anteriormente, y cuyo valor sea igual o 
superior al equivalente del presupuesto oficial estimado ($67´395.000,oo), expresado en 58.09 SMLMV, traído a 
valor presente, el cual deberá estar reportado en la información consignada en el Registro Único de Proponentes. 
Para el caso de los consorcios o uniones temporales, el aportante de ésta experiencia deberá tener una 
participación no inferior al 30% dentro del respectivo ente. El contrato deberá contener la totalidad de los códigos 
certificados como experiencia en el RUP: 81101500 y 80101600. 
 
La experiencia anteriormente relacionada, debe haber sido iniciada, ejecutada, terminada y recibida a satisfacción 
a partir de la entrada en vigencia de la resolución 1096 de 2000 del RAS-2000 y/o la resolución 0330 de 2017. 
 
Interventoría actualización y ajuste de los diseños para la construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del centro poblado guayabal municipio 
de suaza departamento del Huila. 
 
So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente deberá acreditar la ejecución, terminación y 
liquidación de máximo dos (02) contratos de consultoría bajo la modalidad de interventoría y/o consultoría y/o 
ajustes a  de estudios y diseños hidráulicos en sistema de Alcantarillado sanitario , suscrito con entidades 
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públicas o privadas, cuyo objeto este clasificado en los códigos UNSPSC descritos anteriormente, y cuyo valor 
sea igual o superior al equivalente del presupuesto oficial estimado ($37´951.720,oo), expresado en 32.71  
SMLMV, traído a valor presente, el cual deberá estar reportado en la información consignada en el Registro 
Único de Proponentes. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, el aportante de ésta experiencia 
deberá tener una participación no inferior al 30% dentro del respectivo ente. El contrato deberá contener la 
totalidad de los códigos certificados como experiencia en el RUP: 81101500 y 80101600. 
 
La experiencia anteriormente relacionada, debe haber sido iniciada, ejecutada, terminada y recibida a satisfacción 
a partir de la entrada en vigencia de la resolución 1096 de 2000 del RAS-2000 y/o la resolución 0330 de 2017 
 
En sumatoria los dos (02) contratos aportados deben sumar CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 105.346.720,00). 
 
Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en ingeniería civil o ingeniera 
sanitaria, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a diez (10) años, 
contados desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso. 
La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matricula Profesional.  
  
Personas Jurídicas: Experiencia general no inferior a cuatro (4) años, contados desde su fecha de constitución 
hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe permitir la ejecución del 
objeto contractual del presente proceso. Dicha experiencia se acreditará mediante el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
 
Nota: Tratándose de personas jurídicas  bajo la modalidad de sociedades, podrán acreditar este requisito dando 
aplicación a lo preceptuado en el artículo  2.2.1.1.1.5.2 numeral 2.5 que reza: Certificados de la experiencia en la 
provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, los cuales deben ser expedidos 
por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o 
copias de los contratos cuando el interesado no pueda obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada 
certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia 
que pretenda a acreditar, identificándolos con el clasificador de bienes y servicios de tercer nivel. Si la 
constitución del interesado es menor a tres (3) años puede acreditar la experiencia de sus accionistas, 
socios o constituyentes.              
 
La propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el país, título 
profesional en ingeniería civil o ingeniería sanitaría, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia 
general no inferior a seis (6) años, contada desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha 
de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la matrícula 
Profesional.  
 
Consorcios o Uniones Temporales entre personas jurídicas y personas naturales: La experiencia general se 
determinará conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas jurídicas antes expresadas, las 
cuales deberán concurrir en cada uno de sus integrantes. 
 
NOTA: La Experiencia solicitada de estudios y diseños hidráulicos o planes maestros de agua potable y 
saneamiento básico (Acueductos y Alcantarillado), pueden certificarse en un solo contrato o por separado, 
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siempre y cuando sean máximo dos (2) 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
 
Interventoría Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Acueducto Regional Siete Veredas 
del Municipio de Guadalupe – Departamento del Huila 
 
So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente deberá acreditar experiencia específica en 
proyectos con objeto similar al que se define en el proceso de selección o de componentes incluidos en su 
presupuesto oficial. 
 
Persona Natural o Jurídica: Deberá acreditar la ejecución, terminación y liquidación dentro del mismo contrato 
aportado para la experiencia general máximo dos (02) contratos de consultoría, bajo la modalidad de interventoría 
de consultoría y/o consultoría y/o ajustes a estudios y diseños,  suscritos con entidades públicas o privadas cuyo 
objeto sea similar al que se define en el proceso de selección respectivo Interventoría de: estudios y diseños 
hidráulicos o planes maestros de agua potable básico (acueductos), cuyo valor en sumatoria sea igual o superior 
al equivalente del presupuesto oficial estimado($67´395.000,oo), expresado en 58.09 SMLMV SMLMV y traído a 
valor presente, los cuales deben estar reportados en la información consignada en el Registro Único de 
Proponentes. La sumatoria de los contratos deberán contener los siguientes códigos certificados como 
experiencia en el RUP: 80101600, 81101500. 
 
Para efectos de validar y verificar éste requisito de experiencia habilitante y darla por suficiente, debe cumplir 
acorde con los capítulos más representativos de la consultoría, respecto de las cuales se realizará la 
interventoría, se deberá presentar copia del Acta de Recibo Final de interventoría a consultoría y/o terminación 
para valor presente, Acta de Liquidación de los contratos de interventoría a consultoría  respecto de los cuales se 
realizó las interventorías que se pretenden acreditar, los cuales deberán dar cuenta de la ejecución de los 
siguientes actividades: 
 
Al menos uno de los contratos de Consultoría aportados debe contener los siguientes componentes: 
 

- Un (1) Catastro de los sistemas de acueducto y/o levantamiento de redes existentes.  

- Un (1) Estudio y diseño y/o ajuste de un (1) sistemas de acueducto y/o planes maestros de acueducto; 
que incluya modelación hidráulica en redes de acueducto y cuadros hidráulicos en Excel. 

- Viabilización técnica y/o financiera ante ventanilla única departamental o ventanilla única nacional, para 
lo cual se deberá adjuntar el concepto de viabilidad técnica y/o financiera del proyecto 

Al menos uno de los contratos de Consultoría aportados debe contener los siguientes componentes: 
 

- Elaboración y/o ajustes a estudios y diseños de 40 Km de redes de aducción y/o conducción y/o 
distribución. 

- Elaboración y/o ajustes a estudios y diseños de al menos tres (3) sistemas de tratamiento de agua 
potable 

NOTA : para validar la información anterior se deben presentar los soportes del contrato de 
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Consultoría a los cuales se les Realizó la Interventoría,  
 

Interventoría actualización y ajuste de los diseños para la construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del centro poblado guayabal municipio 
de suaza departamento del Huila. 

 
So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente deberá acreditar experiencia específica en 
proyectos con objeto similar al que se define en el proceso de selección o de componentes incluidos en su 
presupuesto oficial. 
 
Persona Natural o Jurídica: Deberá acreditar la ejecución, terminación y liquidación dentro del mismo contrato 
aportado para la experiencia general máximo Un  (01) contrato de consultoría, bajo la modalidad de interventoría 
de consultoría y/o consultoría y/o ajustes a estudios y diseños,  suscritos con entidades públicas o privadas cuyo 
objeto sea similar al que se define en el proceso de selección respectivo Interventoría de: consultoría a  de 
estudios y diseños hidráulicos en sistema de Alcantarillado sanitario, suscrito con entidades públicas o privadas, 
cuyo objeto este clasificado en los códigos UNSPSC descritos anteriormente, y cuyo valor sea igual o superior al 
equivalente del presupuesto oficial estimado ($37´951.720,oo), expresado en 32.71  SMLMV, traído a valor 
presente, el cual deberá estar reportado en la información consignada en el Registro Único de Proponentes. Para 
el caso de los consorcios o uniones temporales, el aportante de ésta experiencia deberá tener una participación 
no inferior al 30% dentro del respectivo ente. El contrato deberá contener la totalidad de los códigos certificados 
como experiencia en el RUP: 81101500 y 80101600. 
 
Para efectos de validar y verificar éste requisito de experiencia habilitante y darla por suficiente, debe cumplir 
acorde con los capítulos más representativos de la consultoría, respecto de las cuales se realizará la 
interventoría, se deberá presentar copia del Acta de Recibo Final de interventoría a consultoría y/o terminación 
para valor presente, Acta de Liquidación de los contratos de interventoría a consultoría  respecto de los cuales se 
realizó las interventorías que se pretenden acreditar, los cuales deberán dar cuenta de la ejecución de los 
siguientes actividades: 
 
Al menos uno de los contratos de Consultoría aportados debe contener los siguientes componentes: 
 

- Haber realizado una Interventoría  a un diseño que incluya Un (1) Catastro de los sistemas de 
alcantarillado y/o levantamiento de redes    

- Haber realizado una interventoría a Un (1) Estudio y diseño y/o ajuste de un (1) sistemas de 
alcantarillado y/o planes maestros de alcantarillado que incluya modelación hidráulica en redes de 
alcantarillado y cuadros hidráulicos en Excel. 

- Viabilización técnica y/o financiera ante ventanilla única departamental o ventanilla única nacional, o la 
autoridad competente según sea el caso para lo cual se deberá adjuntar el concepto de viabilidad del 
proyecto 

Al menos uno de los contratos de Consultoría aportados debe contener los siguientes componentes: 
 

- Documentación y trámites para permiso de vertimientos ante una corporación autónoma regional, en 
donde se certifique que fue otorgado.  
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La experiencia anteriormente relacionada, debe haber sido iniciada, ejecutada, terminada y recibida a satisfacción 
a partir de la entrada en vigencia de la resolución 1096 de 2000 del RAS-2000 y/o resolución 0330 del 2017. 
 
La acreditación de ésta experiencia se hará mediante el allegamiento de copia del acta de recibo final, acta de 
liquidación y certificación legible del respectivo contrato, la cual debe contener como mínimo: a. El nombre de 
entidad contratante; b. El objeto del contrato; c. Su valor (incluido el final si hubo modificaciones); d. La duración 
(Día, mes y año de inicio y liquidación); e. La firma de un representante de la entidad. 
 
Consorcios o Uniones Temporales: Deberá acreditar la experiencia especifica exigida para con personas 
naturales o jurídicas individualmente consideradas, la que podrá acreditarse conjuntamente, siempre que el 
integrante que la aporte, tenga una participación igual o superior al 30% en el ente colectivo. 

La experiencia podrá acreditarse mediante certificación expedida por la entidad contratante, contrato de obra y 
actas de terminación y liquidación, siempre y cuando estas contengan la información necesaria para verificar los 
requisitos. 

 
NOTA 1: El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomará del 
valor presente hallado con la siguiente fórmula. 
 
VP=  (V1) X (SMLVM al momento de cierre el presente proceso)  
VP=  valor presente 
V1=  (Valor de ejecución de la interventoría) / (Salario mínimo mensual a la fecha del acta de terminación de 
interventoría). 

 
La valoración de la experiencia especifica se sujetará a las siguientes reglas especiales: 

 
En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada será la sumatoria de las 
experiencias específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la experiencia es 
acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal, este deberá tener una participación no 
inferior al 30% en el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución.  

 
En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional. La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en el numeral 
anterior; 

 
a. En caso de incongruencia entre la información relacionada sobre la experiencia y las certificaciones 

anexas, prevalecerán estas últimas. Si se acredita la realización de un número superior de contratos, 
tan solo se evaluará la documentación relativa a los inicialmente ubicados que cumplan el número 
exigido, según el orden de la foliatura sucesiva de la oferta. 

b. El no allegamiento del formato exigido o su diligenciamiento en forma indebida será supuesto 
subsanable, para lo que se requerirá al oferente. La no acreditación de las condiciones mínimas de 
experiencia en cuanto a cantidad y contenido, la insuficiencia en cuanto a requisitos de las 
certificaciones allegadas o la acreditación en éste ítem habilitante de la misma información con la que 
se acredita la experiencia general, llevará al rechazo del ofrecimiento. 

c. El contrato con el cual pretenda acreditar la experiencia específica no podrá ser el mismo con el cual 
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acredite la experiencia general. La oferta será rechazada. 
d. En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada será la sumatoria de 

las experiencias específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la 
experiencia es acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal, este deberá 
tener una participación no inferior al 30% en el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del 
presente proceso y en su ejecución.  

e. En los casos en que el contrato o los contratos para acreditar la experiencia hayan sido celebrados en 
consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta 
las actividades ejecutadas en su totalidad y el valor de la experiencia de acuerdo al porcentaje de 
participación. 

f. En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula profesional. La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas 
en el numeral anterior. 

g. El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia será aquel que 
tuvieron a la fecha de terminación del contrato y la conversión a salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV) se hará conforme al salario vigente en dicho año.  

h. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté dado 
en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa 
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del contrato de acuerdo con la 
TRM oficial. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de 
los Estado Unidos de América, deberá convertirse a esa moneda utilizando para ello el valor 
correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el Dólar de los Estados Unidos de 
América y dicha moneda al inicio y terminación del contrato. Efectuada esta operación se seguirá lo 
indicado en el numeral anterior. 

i. Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia, sea una parte del objeto contractual, 
no será tenido en cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su 
valor, y para su consideración, el contrato deberá estar terminado y liquidado. 

j. Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia, 
incluya la gerencia de obra y/o la administración delegada, solamente se valorará como experiencia el 
valor de los honorarios sufragados al gerente y/o administrador delegado y no el valor total de la obra. 

k. No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. 
l. En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, solamente se 

aceptará como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté terminado y 
liquidado en la fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.  

m. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar de cuyo proyecto sea de propiedad del 
proponente o de cualquier integrante del consorcio o unión temporal que quiera acreditarla. 

n. Los contratos con los que se acredite la experiencia del proponente deberán estar inscritos en el RUP y 
clasificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). 

 
Matriz, subsidiario y filial. Para efectos de acreditar la situación de la matriz, subsidiaria y filial: El Proponente 
deberá demostrar la situación de control de la siguiente manera, para acreditar la experiencia de la sociedad 
matriz, subsidiaria o filial: 

 
(a) Si el Proponente acredita la experiencia de su matriz,  la  situación  de  control  se  verificará  (i)  en  el  
certificado  de  existencia  y representación legal del Proponente si fuere colombiano o (ii) si el Proponente es 
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extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente en el cual conste  la  
inscripción  de  la  situación  de  control,  si  la  jurisdicción  de  incorporación  de  la sociedad controlada tuviere 
tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de 
un documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en 
el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida conjuntamente 
por los representantes legales del  Proponente y de la sociedad controlante; para fines de claridad únicamente, 
la certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de 
las sociedades involucradas. 

 
(b) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por el Proponente la situación de 
control se verificará (i) en el certificado de existencia   representación legal de la sociedad controlada en el cual 
conste la inscripción de la situación de control si la sociedad controlada es colombiana, (ii) si la sociedad 
controlada cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan   es   extranjera,   se   acreditará   (1)   mediante   el   
certificado   de   existencia   y representación legal de la sociedad controlada en el cual conste la inscripción de la 
situación de control, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el 
mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento 
equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo 
fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida conjuntamente por los 
representantes legales del Proponente y de la sociedad controlada; para fines de claridad únicamente, la 
certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las 
sociedades involucradas. 

 
(c) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por su matriz, la situación de control se 
verificará (i) en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad controlada por la matriz en la 
cual conste la inscripción de la situación de control. Si la sociedad controlada es colombiana (la situación de 
control de la matriz sobre el Proponente se deberá verificar el certificado de existencia y representación  legal)  
(ii)  si  la  sociedad  controlada  por  la  matriz  cuyos   Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se 
acreditará (1) mediante el certificado de existencia y  representación  legal  de  la  sociedad  controlada  en  la  
cual  conste  la  inscripción  de  la situación 1 de control de la matriz, si la jurisdicción de incorporación de la 
sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) 
mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según 
la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante 
certificación expedida conjuntamente por los representantes  legales  del  Proponente,  la  matriz  del  
Proponente  y  de  la  sociedad controlada; para fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar en 
documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. 

 
NOTA: Para los supuestos a y c, la sociedad matriz deberá suscribir un contrato de fianza en los términos 
previstos en el Código de comercio y allegarlo con su propuesta. 

 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
El proponente deberá acreditar que cuenta con un equipo para el desarrollo de los roles que a continuación se 
exponen, el cual ha de contar con los perfiles y experiencias que se detallan, en orden a garantizar la habilidad 
técnica del proponente y su competencia para ejecutar la prestación contratada, so pena de rechazo del 
ofrecimiento. 
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El proponente deberá adjuntar la documentación del personal profesional ofertado que acredite toda la 
información requerida para ocupar los siguientes cargos: 
 

Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y 
Jurídica para la ejecución del proyecto de consultoría denominado: “CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – 

DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 
No. CARGO A 

DESEMPEÑ
AR  

CAN PREGRADO/POSTG
RADO 

% DED EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Director 
General de 
Interventorí

a  

1 

Ingeniería Civil y/o  
Ingeniería Sanitaria    
 
Con 
Especialización y/o 
Maestría y/o 
Doctorado en áreas 
relacionadas con 
hidráulica 

15% 

Mínimo nueve 
(09) años desde 
la fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional, y 
cinco (05) años 
en la 
especialización o 
maestría desde la 
obtención del 
título y Diploma, 
hasta la fecha de 
apertura del 
presente proceso.  
 

Haber participado 
como director de 
mínimo dos (2) 
proyectos de 
elaboración de 
estudios y diseños y/o 
interventoría de 
sistemas de acueducto 
y/o construcción de 
infraestructura 
asociada a sistemas 
de acueducto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Especialista 
Hidráulico 

1 

Ingeniería Civil o 
Ingeniería Sanitaria 
o con 
Especialización y/o 
Maestría y/o 
Doctorado en áreas 
relacionadas con 
hidráulica y/o 
recursos hídricos 
y/o ingeniería 
sanitaria 
 

20% 

Mínimo nueve 
(09) años desde 
la fecha de 
expedición de la 
matricula 
profesional, hasta 
la fecha de 
apertura del 
presente proceso. 

Haber elaborado como 
mínimo en dos (2) 
diseños en los cuales 
se incluyan: sistemas 
de acueducto y o plan 
maestro de un sistema 
de acueducto.   
 

 
 
 
 
 
 

Especialista 
Estructural 

1 

Ingeniería Civil  
con 
Especialización y/o 
Maestría y/o 
Doctorado en 
estructuras 

15% 

Mínimo diez (10) 
años desde la 
fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional y 

Haber elaborado como 
mínimo en dos (2) 
diseños en los cuales 
se incluyan: sistemas 
de acueducto y  o plan 
maestro de un sistema 
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3 

 cuatro (04) años 
en la 
especialización 
y/o maestría 
desde la 
obtención del 
título y Diploma, 
hasta la fecha de 
apertura del 
presente proceso 

de acueducto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Geotecnista   

Ing civil con 
especialización y/o 
maestría y/o 
doctorado en 
geotecnia  

10% 

Mínimo diez (10) 
años desde la 
fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional y 
cuatro (04) años 
en la 
especialización 
y/o maestría 
desde la 
obtención del 
título y Diploma, 
hasta la fecha de 
apertura del 
presente proceso. 
 

Haber participado 
como geotecnista en 
mínimo dos (2) 
contratos de estudio y 
diseño de sistemas de 
acueducto  

 
 
 

5 
Ingeniero 
de Apoyo: 

1 

Ingeniería Civil, 
ambiental o 
sanitario.  
 

50 
% 

Mínimo cinco (5) 
años desde la 
fecha de 
expedición de la 
matricula 
profesional, hasta 
la fecha de 
apertura del 
presente proceso. 

Profesional de apoyo 
en minino dos (2) 
proyectos de 
consultoría y/o en la 
elaboración de 
estudios y diseños de 
sistemas de 
acueducto. 
 
 

 
 
 

Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y 
Jurídica para la ejecución del proyecto de consultoría denominado: “ACTUALIZACION Y AJUSTE 
DE LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO 
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GUAYABAL MUNICIPIO DE SUAZA  DEPARTAMENTO DEL HUILA.DEL HUILA”. 
No. CARGO A 

DESEMPEÑ
AR  

CAN PREGRADO/POSTGRA
DO 

% 
DED 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Director 
General de 
Consultoría 

1 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería Sanitaria  
 
Con Especialización 
y/o Maestría y/o 
Doctorado en áreas 
relacionadas con 
hidráulica 

15
% 

Mínimo nueve 
(09) años desde 
la fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional, y 
cinco (05) años 
en la 
especialización o 
maestría desde 
desde la 
obtención del 
título y Diploma, 
hasta la fecha de 
apertura del 
presente proceso.  
 

Haber participado 
como director de 
mínimo dos (2) 
proyectos de 
elaboración de 
estudios y diseños 
de sistemas de 
alcantarillado que 
incluya diseño de  
PTAR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Especialista 
Hidráulico 

1 

Ingeniería Civil y/o 
Ingeniería Sanitaria 
con 
Especialización y/o 
Maestría y/o 
Doctorado en áreas 
relacionadas con 
hidráulica y/o recursos 
hídricos y/o ingeniería 
sanitaria 
 

15
% 

Mínimo nueve 
(09) años desde 
la fecha de 
expedición de la 
matricula 
profesional, hasta 
la fecha de 
apertura del 
presente proceso. 

Haber elaborado 
como mínimo en 
dos (2) diseños en 
los cuales se 
incluyan: sistemas 
de alcantarillado 
que incluya diseño 
de PTAR y o plan 
maestro de un 
sistema de 
alcantarillado que 
incluya diseño de 
PTAR   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Especialista 
Estructural 

1 

Ingeniería Civil  
con 
Especialización y/o 
Maestría y/o 
Doctorado en 
estructuras 
 

15
% 

Mínimo diez (10) 
años desde la 
fecha de 
expedición de la 
matrícula 
profesional y 
cuatro (04) años 
en la 
especialización 
y/o maestría 

Haber elaborado 
como mínimo en 
dos (2) diseños en 
los cuales se 
incluyan: sistemas 
de alcantarillado 
con diseño de 
PTAR. 
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desde la 
obtención del 
título y Diploma, 
hasta la fecha de 
apertura del 
presente proceso 

 
 
 

4 

Ingeniero 
de Apoyo: 

1 
Ingeniería Civil, 
ambiental o sanitario.  
 

30 
% 

Mínimo cinco (5) 
años desde la 
fecha de 
expedición de la 
matricula 
profesional, hasta 
la fecha de 
apertura del 
presente proceso. 

Profesional de 
apoyo en minino 
dos (2) proyectos 
de consultoría y/o 
Interventoría en la 
elaboración de 
estudios y diseños 
de sistemas de 
alcantarillado. 
 
 

 
Nota 1: Para acreditar la experiencia del personal se deberá anexar certificado expedido por la entidad pública o 
privada contratante; o si el certificado lo expide un contratista o alguno de los proponentes, para que este sea 
válido, deberá aportar como soporte, copia del contrato suscrito entre dicha entidad pública contratante y el 
contratista, así como de las Actas de Recibo Final y/o acta de liquidación correspondientes.  
 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del equipo 
de trabajo mínimo se sujetará a las siguientes reglas: 

 
1. Se podrá presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la 

experiencia y se refieran los demás aspectos exigidos del equipo de trabajo; 
2. Copia de la matrícula o tarjeta profesional o certificación vigente. 
3. Certificaciones de participación firmadas por el contratante que contenga como mínimo la siguiente 

información: 
 

 Nombre del contratante; 
 Objeto del contrato;  
 Valor del Contrato; 
 Cargo desempeñado; 
 Periodo de participación. (De – Hasta) 
 Firma del personal competente. 

 
4. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la 

traducción oficial correspondiente. 
5. La experiencia profesional del equipo de trabajo será contabilizada a partir de la expedición de la 

matricula profesional. 
6. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se 
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acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título 
correspondiente. 

7. Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar en 
el proyecto objeto del presente proceso de selección, en los tiempos y dedicaciones exigidos. 

8. El contrato deberá estar terminado a la fecha prevista para el cierre del término para presentar 
propuestas.  

 
No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Contratos cuyo proyecto sea de propiedad de 
la persona ofrecida como miembro del equipo de trabajo. 
 

4. PONDERACION DE PROPUESTAS 

 
Adelantado el proceso de verificación de requisitos habilitantes, se procederá a la ponderación de los requisitos 
que sean objeto de puntuación. Conforme a lo previsto por el artículo 13° Numeral 10 y 11 del acuerdo 07 de 
2016, de la Junta Directiva de la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, 
La Resolución CRA 151 de 2001 y CRA 242 de 2003, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos mínimos 
exigidos, atendiendo al numeral inmediatamente anterior, la oferta más favorable para la entidad será la que 
resulte con la mayor puntuación respecto de la ponderación de los elementos soportados en los puntajes o 
fórmulas que se señalan a continuación.  
 
La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la comparación y ponderación de las 
propuestas no podrá subsanarse. 
 
En orden a lo anterior, las propuestas habilitadas se calificarán según los siguientes criterios y puntajes: 
 

Tabla. Relación de criterios de ponderación y puntaje 

CRITERIOS DE EVAUACIÓN PUNTAJE OTORGADO 

PONDERACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Máximo 890 puntos 

1. Experiencia especifica adicional del proponente  Máximo 445 puntos 

2. Experiencia especifica adicional de los directores 
y residentes exigidos 

Máximo 445 puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Máximo 100 puntos. 

INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
Máximo 10 puntos. 

TOTAL MIL (1000) PUNTOS 

 
Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos de evaluación serán evaluadas conjuntamente 
sobre una asignación máxima total de mil (1.000) puntos. 

 
4.3. PONDERACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS.  
 
A efecto de la ponderación de los aspectos técnicos, se tendrán en cuenta los elementos técnicos de que dispone 
el proponente y ofertados por este para la ejecución del contrato a suscribir, como es el caso de la experiencia 
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específica adicional del Proponente y la experiencia específica adicional del equipo de trabajo mínimo exigido.  
 
4.3.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 
Quien, cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto al valor en sumatoria de los contratos aportados para 
acreditar la experiencia específica habilitante, expresado en SMLMV y traído a valor presente, supere el 100% del 
valor equivalente del presupuesto oficial estimado, se le asignará un máximo de 445 Puntos así: 
 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO 

 
Experiencia específica adicional del 

Proponente. 
 

si ∑C.A≥ 101%P.O ≤ 140 % 150 

Si ∑C.A ≥141%P.O y≤ 170 % 250 

∑C.A≥ 171%P.O 445 

PUNTAJE MINIMO POSIBLE 150 

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 445 

 
 
Donde C.A = Contratos aportados para acreditar la experiencia especifica del proponente. 
 

 

4.3.2. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 

Quien cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto al valor en sumatoria de los contratos aportados para 
acreditar la experiencia especifica como director de interventoría y Residente de interventoría, expresado en 
SMLMV y traído a valor presente, supere el 100% del valor equivalente del presupuesto oficial estimado, se le 
asignará un máximo de 445 Puntos así: 
 

CARGO A 
DESEMPEÑAR  

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 
PUNTAJE 

OTORGADO 

 
RANGO DEL 

PUNTAJE 

1-Director General de 
Consultoría 

SI E.E ≥ 2.1 Proyectos ≤  3 
Proyectos 

80  
80 - 245 

Si E.E ≥ 3.1 proyectos   ≤ 4 
Proyectos 

160 

Si E.E ≥ 4 Proyectos   

245 

2- Especialista 
Hidráulico 

SI E:E ≥ 2.1 Proyectos ≤ 3 
Proyectos  

60  
60 - 200 

SI E.E ≥ 3.1 proyectos ≤  
4Proyectos 

120 

SI E.E ≥    4 Proyectos  
200 
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PUNTAJE MINIMO POSIBLE 60 

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 245 

PUNTAJE MAXIMO POSIBLE SUMANDO 1+2 445 

 
 
Donde E.E = Experiencia Especifica 
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta, solamente implicará la no asignación del puntaje respectivo. 
 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del asesor en 
calidad se sujetará a lo definido para él Personal Mínimo Requerido. 
 
4.4. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignará el respectivo puntaje (En 
máximo de 100) a los proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por el representante legal, que 
su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional. 
 
De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 51 del Decreto – Ley 019 de 2012, se 
otorgará tratamiento de bien o de servicio de origen nacional a aquellos bienes o servicios originarios de los 
países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países 
en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus 
bienes y servicios nacionales. 
 
 
 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

Tabla. Criterios para la asignación de puntaje por estímulo a la industria nacional. 
 

Origen de los Bienes y Servicios Puntaje 

Bienes y Servicios nacionales  100 puntos 

Bienes y Servicios extranjeros 40 puntos 

Mixtos con igual o más del 50% nacional 80 puntos 

Mixtos con menos del 50% nacional 60 puntos 

 
A tal fin deberá diligenciarse el formato previamente dispuesto por la entidad para tal fin.  
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta, solamente implicará la no asignación del puntaje respectivo. 
 
4.5. INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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En el presente proceso, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, la 
entidad otorgará diez (10) Puntos equivalentes al uno por-ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el 
pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 
planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  
 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. 
Certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo 
señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección.  

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1 %, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores 
con discapacidad, señalados a continuación:  

 

Número total de trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que 
aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 
 
 
Nota 1: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en 
cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación.  
 
Nota 2: Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente 
plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva 
contratación. 
   
 
4.6. TOTALIZACIÓN DEL PUNTAJE Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD. 
 
Hecho el ejercicio de ponderación de los criterios señalados, se sumarán los puntajes obtenidos en cada uno de 
los componentes, ordenando en forma descendente los puntajes obtenidos por los proponentes habilitados. El 
primero en orden de elegibilidad será el proponente cuya propuesta obtenga la mayor puntuación una vez 
ponderados y sumados los siguientes: a) El FACTOR TÉCNICO (experiencia específica adicional Proponente). b) 
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FACTOR TÉCNICO (experiencia especifica adicional Equipo de trabajo) mínimo exigido. c) APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL.  d) INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
 
4.7. EMPATE  
 
En caso de presentarse empate en el orden de elegibilidad de conformidad con el Artículo 
2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate del decreto 1082 de 2015, Aguas del Huila S.A. E.S.P Procederá así:  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el 
mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje 
en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso 
de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación 
establecidos en los pliegos de condiciones. 
Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 
1.    Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2.    Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3.    Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) 
esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 
accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 
4.    Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que 
por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere 
la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 
en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
5.    Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los 
pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. 

5. PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES 

Atendiendo al objeto contractual, consistente en Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, 
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución del proyecto de 
consultoría denominado: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS 
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 
”, para la ejecución del mismo no se requiere de permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del 
terreno, licencias de ningún tipo, más allá de las requeridas para cada contrato de obra, situación analizada en 
los estudios correspondientes. Se considera que están dadas todas las condiciones para el desarrollo de las 
actividades de Interventoría. 

6. CONDICIONES CONTRACTUALES 

 De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso primero de la Ley 142 de 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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FUNDAMENTO 
JURIDICO DE LA 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

1994, modificado por el artículo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de 
la contratación. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los 
servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa.” Y en atención a lo dispuesto por 
la Resolución CRA 151 de 2001, Regulación Integral De Los Servicios Públicos 
De Acueducto y Alcantarilladoy Alcantarillado Alcantarillado Y Aseo, articulo 
1.3.2.1 “Regla general en materia de contratación. De conformidad con lo establecido 
en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos y contratos que 
celebren las personas prestadoras de servicios públicos se someten en cuanto 
a su formación, cláusulas y demás aspectos legales al régimen del derecho 
privado, salvo las excepciones previstas en la misma ley.”. 
 
Definidas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en 
términos del artículo 1.3.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, y del artículo 15 de 
la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios públicos; b) Las personas 
naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o 
complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las 
empresas de servicios públicos; c) Los municipios cuando asuman en forma directa, a 
través de su administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme 
a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a 
esta ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en 
áreas o zonas urbanas específicas (Decreto 421 de 2000); e) Las entidades 
autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición 
previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier 
orden territorial o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 
estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo 
establecido en el Parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994.” 
 
Entendida La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS 
DEL HUILA S.A. E.S.P., como una entidad de nacionalidad colombiana, 
descentralizada indirecta del orden departamental, entidad prestadora de servicios 
públicos sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, de 
acuerdo con el artículo 1 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene 
por objeto “la explotación, prestación, operación, administración, distribución, 

generación y comercialización de los servicios públicos de Acueductos, Alcantarillado, 
Aseo, Alumbrado Público, Gas Combustible y Energía Eléctrica y sus Actividades 
complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que se 
indican en este objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la 
categoría de Pública por ser una Sociedad Anónima por acciones con participación 
mayoritaria del Departamento, entidad cuya naturaleza jurídica y el artículo 2° de la 
Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratación De La Administración Pública, 
definen como de carácter estatal, empresa prestadora de servicios públicos, esta 
Entidad se encuentra expresamente excluida respecto de la aplicación del Régimen 
contractual dispuesto por la Ley 80 de 1993 y las demás normas que la reglamentan 
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y desarrollan, por encontrase en un régimen especial dispuesto por la Ley 142 de 
1994. 
 
No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual 
se da aplicación al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, en relación con los gestores 
de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua 
y Saneamiento de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007”, en ejercicio de las 
facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 
del artículo 189 de la Constitución Política, estableciendo en el Artículo 1°, sobre 
régimen de contratación aplicable a los Gestores del PDA, estableciendo lo 
siguiente: “Los procesos de contratación que se adelanten por el Gestor, en 

cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008 
modificado por  el decreto 2246 de 2012  incorporado en su totalidad en el decreto 
1077 de 2015 , se rigen por el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, en desarrollo de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 
1150 de 2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio 
corresponde a la ejecución de un proyecto determinado en el Plan Departamental de 
Aguas dada su condición de gestor del PDA Huila, Aguas del Huila S.A. E.S.P. se 
encuentra incursa en la excepción planteada expresamente en dicha norma, por 
tanto, el proceso de selección y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se 
regirán por lo previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, el 
Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes y reglamentarias. En lo que las 
citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes. 
 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del 
Contratista se efectuará por regla general a través del procedimiento de licitación 
pública, excepto en los casos que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del 
mencionado artículo, en aplicación de dicha regla, se determina que la modalidad de 
selección aplicable es la de Concurso de Méritos, atendiendo a que el objeto 
contractual dispuesto corresponde a un contrato de consultoría y teniendo en cuenta 
valor del presupuesto oficial del proceso el cual supera el valor de la mínima cuantía 
de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el 
presupuesto anual de la entidad, para la presente vigencia corresponde a   
$39.501.135,00 
Así las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso 
correspondiente la modalidad de selección. 
 – Concurso de Méritos Abierto – en atención a la normativa expuesta y a la cuantía 
del mismo estimada para el efecto CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 
105.346.720,00). 
 

 
 
 

CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 105.346.720,00).Equivalentes a 90.816 
s.m.m.l.v. 
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ANALISIS DE LAS 
VARIABLES QUE 

SOPORTAN EL VALOR 
ESTIMADO. 

 
El valor del presente proceso fue estimando bajo la modalidad de pago denominada 
como reembolso de costos directos de sueldos de personal autorizado y 
efectivamente empleado en la consultoría, afectados por un factor multiplicador, más 
el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, atendiendo al 
personal requerido para la ejecución del contrato, el plazo de ejecución y la 
modalidad de pago establecida como reembolso de costos directos de sueldos de 
personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría, afectados por un 
factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos 
ocasionados. 
 
Entendiendo igualmente que las modificaciones respecto del plazo de ejecución del 
contrato de Consultoría NO generará mayor valor respecto de la interventoría, 
debiendo el contratista de consultoría en la modalidad interventoría de obra garantizar 
su realización hasta la liquidación del contrato de obra. 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA DE CONSULTORIA) 

 
 

OBJETO 

Interventoría Proyecto “– INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SIETE VEREDAS 
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 
 

 
 
 
 

PLAZO 

La interventoría deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de 
consultoría respecto del cual se ejerza interventoría, incluido el plazo de liquidación 
del contrato de consultoría y seis (6) meses más. El proponente deberá tener en 
cuenta que éste plazo podrá ser prorrogado. 
 
El plazo del contrato de consultoría a realizar interventoría es de doscientos diez 
(210) días contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa 
legalización del mismo, más el tiempo de liquidación de la consultoría más 6 meses 
más.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMA DE PAGO 

 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. pagará el valor de este contrato de la siguiente 
manera:  

 
Un desembolso a título de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor 
del contrato, el cual deberá ser amortizado en su totalidad según se disponga más 
adelante, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.  
 
Un pago 1 correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos 

normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez 

entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en 

el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto 1.  

Estudios Básicos del sistema de Alcantarillado y  Ptar; acompañado de Documento 
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diagnostico preliminar., del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su 

valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una 

copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. 

 
Un pago 2 correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos 
normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez 
entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en 
el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto 2. 
Diseños hidráulicos, estructurales y Análisis de alternativas  alcantarillado y PTAR del 
cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el 
anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y 
una copia en medio digital del producto presentado. 
 
Un pago 3 correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del proyecto previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos 
normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizar realizará una 
vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la 
INTERVENTORÍA en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos 
del Producto Producto 3.0 Estudios definitivos del sistema de alcantarillado y PTAR  ; 
incluye todos los componentes técnico ,  presupuestal ,predial, ambiental , 
institucional ; estructuración y radicación ante el  MVCT y/o sistema general de 
regalías S.G.R y/o del mecanismo de financiación departamental o municipal que se 
concerte con la entidad contratante., del cual se descontará el cuarenta por ciento 
(40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para 
pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. 
 
Un pago 4 correspondiente al quince por ciento (15%) del valor del proyecto previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos 

normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se realizará una vez 

entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en 

el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto 

Producto 4.0 Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del  

MVCT y/o sistema general de regalías S.G.R y/o del mecanismo de financiación 

departamental o municipal que se concerte con la entidad contratante de ésta acta, 

para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en 

medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. 

 
Un pago correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, el cual se 
realizará después de la liquidación del contrato, previa acreditación del cumplimiento 
de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y 
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convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relación completa de 
los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada 
trabajador o contratista, en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios 
y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente y que se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta 
de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento 
del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos de crédito 
financiero.  

 
PARAGRAFO SEGUNDO. Los recursos que se entregaren al contratista a título de 
anticipo deberán ser manejados en una cuenta de naturaleza separada a cargo del 
contratista, constituida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en la que se 
establecerá como condición el giro de los recursos, la aprobación por parte de la 
Interventoría y/o supervisión del contrato. Los rendimientos que se generen 
pertenecerán al Plan Departamental de Aguas, razón por la cual deberán ser 
devueltos a la cuenta desde donde se giren los recursos por parte del FIA con 
anterioridad a la cancelación del pago relacionado en el literal c) anterior, esto es al 
último diez por ciento (10%) del contrato acompañados de la respectiva certificación o 
soporte bancarios sobre su cuantificación. 
 
PARAGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA deberá 
presentar un plan de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el 
supervisor. La Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA 
S.A. E.S.P., a efectos de aprobar el plan de inversión del anticipo y para su 
seguimiento tendrá en cuenta que el valor del mismo atiende a los rubros 
correspondientes al método de pago de consultoría denominado “rembolso de costos 
mensuales de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría  
afectados por un factor multiplicador, más costos directos”, No obstante lo cual, el 
servicio de Interventoría se pagará mediante Actas parciales equivalentes al avance 
de ejecución del Contrato de Obra respecto del cual se realiza la Interventoría. 
 
PARAGRAFO CUARTO: El Contratista deberá tener presente que, en forma previa a 
la autorización de cada pago, debe acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA; 
ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc), cuando corresponda. Además de los 
requisitos exigidos por el área administrativa y financiera de la Entidad.   
 
NOTAS:  

- AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. no reconocerá, ningún reajuste realizado 
por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades 
adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron 
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previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán 
superar el valor total del presupuesto estimado. 

- Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la 
entidad, sin generar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún 
caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante. 

- Todas las actas y pago deberán ser refrendados por el supervisor designado 
para la ejecución del proyecto. 

 
SUPERVISIÓN E   
INTERVENTORIA 
 

La supervisión estará a cargo de la Subgerencia Técnica y Operativa de AGUAS DEL 
HUILA S.A.- E.S.P., (Atendiendo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011) 

7. RIESGOS 

De conformidad con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA ENTIDAD ha definido un sistema de administración de riesgos en 
aras de reducir la exposición de éste proceso de selección de contratistas a los diferentes eventos que de ésta 
naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que 
aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad. 
 
Éste sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, económico y político en el cual se 
adelanta el proceso de selección de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de 
contratación y los atinentes a éste proceso de selección, según los lineamientos establecidos en el Manual para 
la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación dispuesto por la Agencia Presidencial 
Colombia Compra Eficiente. 
 
Con base en el anterior contexto, se han identificado los riesgos que se exponen en la tabla anexa, como 
aquellos que pueden afectar éste proceso de selección de contratistas y las etapas contractuales y post 
contractuales del contrato que eventualmente se celebre. 
 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del futuro Contratista, de la distribución de riesgos 
previsibles así efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. 
 
Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (y así se entenderá con su presentación) los costos 
directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecución del objeto a contratar, según la descripción 
que del mismo se ha hecho. 
 
 

 
MATRIZ DE RIESGOS 
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A
 q

ui
én

 s
e 

le
 

as
ig

na
? 

1 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento al 
programa de 
trabajo 

Retraso en la entrega 
de los estudios 

2 3 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

2 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Accidentalidad en 
el desarrollo del 

contrato 

Retraso en desarrollo 
de los estudios 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

C
on

tr
at

is
ta

 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Agotamiento 
prematuro de los 

recursos o 
suministros para 

el presente 
contrato 

No poder ejecutar 
correctamente sus 

actividades, y por ende 
afectar el normal 
desarrollo de las 

funciones de la entidad. 

4 3 7 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

co
nt

ra
tis

ta
 

4 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

El contratista no 
presenta 

cronograma  de 
trabajo  o se 

niega a  suscribe 
actas de 

ejecución parcial 

Entorpece el 
seguimiento a la 
ejecución de las 

actividades con la 
improbabilidad de 

obtener logros, 
hallazgos y alternativas 
de corrección oportunas 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

co
nt

ra
tis

ta
 

5 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

El contratista no 
presenta los 
pagos a la 

seguridad social 
de acuerdo a lo 
estipulado en el 
contrato y en la 

normatividad 

Entorpece el 
seguimiento a la 
ejecución de las 

actividades. 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 c
on

tr
at

an
te

 

6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

Q
ue

 n
o 

se
 fi

rm
e 

el
 

co
nt

ra
to

 

El contratista 
puede negarse a 
firmar el contrato 

No poder ejecutar o 
ejecutar en menor 

cuantía los recursos 
asignados al contrato y 

la consecuente 
afectación de las 

funciones de la entidad 

2 5 7 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

E
nt

id
ad

 

co
nt

ra
ta

nt
e 
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7 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 Falla en la 
disposición de 

insumos, 
herramientas, 

logística 

Entorpece el 
cumplimiento del objeto 

contractual  

4 4 8 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

E
nt

id
ad

 

co
nt

ra
ta

nt
e 

8 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Falta de calidad 
en los estudios 

Diseños que incumple 
con los requerimientos 

exigidos 

1 3 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tr
at

is
ta

 

9 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Incumplimiento 
total o parcial de 
las obligaciones 

surgidas 

Incumplimiento del 
objeto contractual 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tr
at

is
ta

 

10
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 La solicitud por 
parte del 

contratista de 
terminar el 

contrato por 
mutuo acuerdo  

Entorpece el 
cumplimiento del objeto 

contractual  
2 5 7 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

E
nt

id
ad

 

co
nt

ra
ta

nt
e 

11
 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Modificación de 
especificaciones 

técnicas 

Deficiente calidad en el 
cumplimiento del objeto 

contractual 

2 3 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

C
on

tr
at

is
ta

 

12
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

No aporte del 
adjudicatario de 
la garantía de 
cumplimiento 

No legalización del 
contrato 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tr
at

is
ta

 

13
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

S
oc

ia
l 

Paros, 
manifestaciones, 
protestas de la 

comunidad, 
gremios, 

indígenas que 
impidan la 
correcta 

ejecución de las 
actividades del 

contrato 

No poder ejecutar 
correctamente sus 

actividades, y por ende 
afectar el normal 
desarrollo de las 

funciones de la entidad. 

3 5 8 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

co
nt

ra
tis

ta
 s

i n
o 

re
al

iz
a 

so
ci

al
iz

ac
ió

n 
de

l p
ro

ye
ct

o 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
 

 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 5.0 

 

….llevamos más que agua. 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

P á g i n a  95 | 103 

 

14
 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 
Plazo insuficiente 

Incumplimiento del 
objeto contractual 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 

15
 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on

al
 Presupuesto 

insuficiente 
Incumplimiento del 
objeto contractual 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 

16
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
Q

ue
 n

o 
pr

es
en

ta
 la

 

ga
ra

nt
ía

 o
 q

ue
 s

u 

pr
es

en
ta

ci
ón

 s
ea

 

ta
rd

ía
. 

Que no presente 
la garantía o que 
ésta no cumpla 
las condiciones 
exigidas en el 

contrato o que la 
entrega de la 

misma sea tardía. 

No poder iniciar a 
tiempo la ejecución del 

contrato 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

E
nt

id
ad

 c
on

tr
at

an
te

 

17
 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 
C

on
tr

at
ac

i

ón
 

O
pe

ra
ci

on

al
 

Retirar la oferta 
después del 

cierre del proceso 

Retrasos en la etapa 
precontractual 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

C
on

tr
at

is
ta

 

MATRIZ DE RIESGO 

N
° 

Tratamiento/Controle
s implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

A
fe

ct
a 

el
 e

qu
ili

br
io

 

ec
on

óm
ic

o 
de

l c
on

tr
at

o?
 

P
er

so
na

 r
es

po
ns

ab
le

 

po
r 

im
pl

em
en

ta
r 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 

se
 in

ic
ia

 e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 

se
 c

om
pl

et
a 

el
 

tr
at

am
ie

nt
o 

Monitoreo y revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 

to
ta

l Cómo se  
Realiza el 

monitoreo? 

Periodicidad  

¿Cuándo? 

1 

Realizar seguimiento 
periódico al 

cumplimiento del 
contrato y en caso de 

incumplimiento 
realizar requerimiento 

oportuno al 
contratista para que 

realice las 
actividades de 
acuerdo a los 

términos contratados 

2 3 5 Si 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Informe de 
supervisión 

Mensual 
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2 
Garantía de 

responsabilidad civil 
extracontractual 

3 2 5 No 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

A través de 
notificacion
es oficiales 

Cuando se 
presente la 
situación 

3 

exigir una capacidad 
financiera, que 

permita al contratista 
adquirir los insumos y 

elementos 

4 3 7 Si  

Servidor(e
s) 

Público(s) 
que 

proyecta(n
) y/o 

suscribe(n
) el 

estudio 
previo. 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Revisión de 
la base de 
datos de la 

oficina 
financiera  

Mensual 

4 

Notificación oficial al 
contratista sobre el 

incumplimiento en la 
periodicidad de la 

presentación de los 
informes 

2 2 4 Si  

Servidor 
público 

designado 
como 

supervisor 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

A través de 
notificacion
es oficiales 

Conforme a 
la 

periodicidad 
descrita en 
el contrato 

5 

Notificación oficial al 
contratista sobre el 

incumplimiento en el 
pago de seguridad 
social acorde a lo 
establecido en el 
contrato y en la 

normatividad 

1 1 2 No 

Servidor 
público 

designado 
como 

supervisor 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

A través de 
notificacion
es oficiales 

Conforme a 
la 

periodicidad 
descrita en 
el contrato 

6 

1. Poner en 
conocimiento del 

futuro contratista las 
condiciones del 

contrato 
(especificaciones, 
plazos, lugar de 

ejecución, productos, 
etc.)  

2. Exigir 
manifestación de 
conocimiento y 

1 5 6 No 

Servidor(e
s) 

Público(s) 
que 

proyecta(n
) y/o 

suscribe(n
) el 

estudio 
previo. 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Mediante la 
revisión de 
la lista de 

chequeo del 
proceso y 

comunicaci
ón 

telefónica 
con el fututo 
contratista 

Cada dos 
días. 
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aceptación de las 
condiciones por parte 
del futuro contratista  

7 
Notificación  al 

ordenador del gasto 
4 4 8 Si  

Ordenador 
del gasto - 

Área 
competent

e 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

A través de 
notificacion
es oficiales 

Cuando se 
presente la 
situación 

8 

Verificación en el 
informe de 

supervisión y en los 
informes de gestión 
mensuales enviados 

por el  contratista 

1 3 4 Si 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Informe de  
supervisión 

Mensual 

9 
Garantía de 

cumplimiento y 
prestaciones sociales 

1 2 3 Si 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Informe de 
supervisión 

Mensual 

1
0 

Notificación a la 
oficina Jurídica para 
adelantar el  Acta de 

terminación por 
mutuo acuerdo 

2 5 6 No 

Servidor 
público 

designado 
como 

supervisor 

 
Previo a 

la 
terminaci
ón de la 
ejecució

n 
contractu

al 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

A través de 
notificacion
es oficiales 

Cuando se 
presente la 
situación 

1
1 

Realizar seguimiento 
periódico al 

cumplimiento del 
contrato y en caso de 

incumplimiento 
realizar requerimiento 

oportuno al 
contratista para que 

realice las 
actividades de 
acuerdo a los 

2 3 5 Si 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Informe de 
supervisión 

Mensual 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
 

 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 
NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS   
VERSIÓN: 5.0 

 

….llevamos más que agua. 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

P á g i n a  98 | 103 

 

términos contratados. 
(Revisión más 
estricta en las 
brigadas de 

mantenimiento) 

1
2 

Garantía de seriedad 
de la oferta 

1 2 3 No 
Supervisor 

del 
contrato 

A la 
presenta
ción de 
la oferta 

A la 
Expedici
ón de la 
garantía 

de 
cumplimi

ento 

Aporte de la 
garantía de 
cumplimient

o 

Una sola 
vez 

1
3 

Mediante el 
seguimiento de la 

supervisión  
3 5 8 Si  

Servidor 
público 

designado 
como 

supervisor 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

a través de 
los Informes 

de 
Supervisión 

Mensual 

1
4 

Verificación de la 
etapa de planeación 
durante la ejecución 

en términos de 
tiempo 

1 1 2 No 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Estudios 
previos 

aprobados 
Mensual 

1
5 

Verificación de la 
etapa de planeación 
durante la ejecución 

en términos de 
recursos financieros 

1 1 2 Si 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Estudios 
previos 

aprobados 
Mensual 

1
6 

1. Poner en 
conocimiento del 

futuro contratista las 
condiciones del 

contrato (cobertura, 
plazo y vigencia de la 

garantía.). 
2. Exigir 

manifestación de 
conocimiento y 

aceptación de las 

1 1 2 No  
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Mediante la 
revisión de 
la lista de 

chequeo del 
proceso y 

comunicaci
ón 

telefónica 
con el fututo 
contratista 

Cada dos 
días 
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condiciones por parte 
del futuro contratista  

1
7 

Garantía de seriedad 
de la oferta 

1 2 3 No 
Supervisor 

del 
contrato 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
inicio 

 
A la 

suscripci
ón del 

acta de 
recibo 
final 

Hacer 
efectiva la 

garantía de 
seriedad de 

la oferta 

Cuando se 
presente la 
situación 

 
 

8. GARANTIAS 

 
De conformidad con el análisis de identificación y cobertura del riesgo adelantado en el presente estudio y 
atendiendo a lo dispuesto en la SECCIÓN 3. GARANTÍAS, SUBSECCIÓN 1. GENERALIDADES, Artículos 
2.2.1.2.3.1.1 y s.s. del decreto 1082 de 2015, se deben otorgar garantías adecuadas de manejo y cumplimiento 
consistente en (i) un contrato de seguro contenido en una póliza (i), la constitución de un patrimonio autónomo (ii) 
o el otorgamiento de una garantía Bancaria (iii), constituidas con los amparos y cuantías que se establecen de la 
siguiente manera. 

 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

a) Seriedad del ofrecimiento 10% del valor de la oferta Ésta garantía debe estar vigente 
por 90 días, desde la presentación 
de la oferta y/o hasta la 
aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

b) De cumplimiento  30% del valor del Contrato Término de duración del contrato 
y seis (6) meses más a partir de la 
suscripción del acta de inicio, Esta 
cobertura también debe incluir el 
cumplimiento del pago por el 
asegurador de las multas y la 
cláusula penal pecuniaria y 
multas, en los porcentajes 
señalados en el contrato.   

c) Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo  

Por un monto equivalente al cien 
por ciento (100%) de la suma 
establecida como anticipo, bien en 
dinero o en especie. 

Término de duración del contrato 
y seis (6) meses más a partir de la 
suscripción del acta de inicio.   

d) Pago de Salarios, prestaciones 
sociales legales  e 
Indemnizaciones laborales:  

20% del valor definitivo del 
contrato incluidas adiciones. 

Término de duración del contrato 
y 3 años más contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio. 

e) Calidad del Servicio  30% del valor definitivo del Término no inferior a cinco (5) 
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contrato incluidas adiciones y 
mayores cantidades de Obra. 

años contados a partir de la fecha 
en la cual la entidad estatal recibe 
a satisfacción la obra. 

f) De Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes (contratos 
cuyo valor sea inferior o igual a 
1.500 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes). 

Estará vigente durante el plazo de 
ejecución del contrato. Y 
amparará eventuales 
reclamaciones de terceros 
derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surja de las 
actuaciones, hechos u omisiones 
de su contratista. También se 
exigirá que la póliza respectiva 
cubra los perjuicios ocasionados 
por eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual 
que surjan de las actuaciones, 
hechos u omisiones de los 
subcontratistas autorizados o en 
su defecto, que acredite que el 
subcontratista cuenta con un 
seguro propio con el mismo objeto 
y que Aguas del Huila S.A. E.S.P. 
sea el asegurado   

 
 

9. INDICACIÓN SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTÁ O NO COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 

 
Con fundamento en el principio de trato nacional y no discriminación en virtud del cual “Colombia se compromete 
a que en las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato más favorable que Colombia 
o la entidad contratante conceda a sus mercancías, servicios o personas” y en aras de dar mayor claridad a la 
aplicación de los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio en  las contrataciones públicas, la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – expidió el denominado“ MANUAL PARA EL 
MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN-(M-MACPC-13)”.  
 
Con base al manual antes citado, a la naturaleza jurídica y presupuesto de la Sociedad de Acueductos, 
Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., y al presupuesto determinado para el contrato resultante 
del presente estudio. Una vez considerados los aspectos fundamentales de los capítulos de contratación pública 
de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, se concluye que el presente proceso de contratación NO 
está cobijado por los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, los resultados de dichos análisis se 
presentan a continuación. 
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Países 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación cobijado 
por el valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso De 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza  
Pacifico 

Chile N/A N/A N/A N/A 

México  N/A N/A N/A N/A 

Perú N/A N/A N/A N/A 

Canadá N/A N/A N/A N/A 

Chile N/A N/A N/A N/A 

Corea N/A N/A N/A N/A 

Estados AELC N/A N/A N/A N/A 

Costa Rica N/A N/A N/A N/A 

Estados Unidos   N/A N/A N/A N/A 

México N/A N/A N/A N/A 

Triángul
o del 
Norte  

El Salvador N/A N/A N/A N/A 

Guatemala N/A N/A N/A N/A 

Honduras N/A N/A N/A N/A 

Unión Europea N/A N/A N/A N/A 

Comunidad Andina N/A N/A N/A N/A 

10. PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES. 

 
El proyecto no cuenta con las certificaciones emitidas por el ente territorial, por lo tanto se debe acompañar este 
proceso de ser necesario, a pesar de que las redes de Acueducto y alcantarillado en la parte urbana van por vía 
pública.  
 
Sin embargo, en el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de tramitar algún tipo de 
licencia y/o permiso adicional, le corresponderá y será responsabilidad del contratista adelantar las gestiones 
necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras. 
 
Para aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución de las obras, será responsabilidad del 
contratista su identificación, costeo (asumir costo de los mismos) y gestión. Lo anterior, sin perjuicio de las 
obligaciones contractuales del ente territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas con el 
proyecto, por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedición de las licencias y/o permisos que dependan 
directamente del municipio serán asumidos por éste. 
 
Con relación a los pagos ocasionados por la obtención de los predios y la imposición de servidumbres serán 
asumidos por el municipio. 

 

11. INTERVENTORIA 

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar, su cuantía, la distancia de los sitios de trabajo, y de 
conformidad con la Ley 1474 de 2011, se contratará Interventoría externa con persona natural o jurídica con 
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experiencia e idoneidad técnica y capacidad financiera y operativa para el desarrollo de la misma, Interventor 
quien se encargará de ejercer la vigilancia, técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del proyecto. 
 
La Interventoría del Contrato de consultoría que resulte del presente proceso de Concurso de Méritos, será 
ejercida de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, por el proponente 
que resulte seleccionado, dicha interventoría será técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y 
jurídica. 
 

Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán supervisadas por la entidad, a través de la 
Interventoría contratada para el efecto, la cual a la vez tendrá una supervisión por parte de la entidad. 

El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la Interventoría y la 
supervisión. 

El interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre asuntos de su 
responsabilidad, relacionados con las obras y éste estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u 
órdenes del interventor al Contratista, serán expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las de interventor  

La máxima obligación del contratista será ejecutar las obras de acuerdo con los diseños del proyecto y los 
requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 

Serán funciones del interventor asegurar para la entidad, que el Contratista cumpla con las obligaciones 
pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las obras en los aspectos técnicos y administrativos del 
mismo. 

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilará estrictamente cualquier alteración de las condiciones 
básicas del diseño que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como desviación de los 
planos y las especificaciones por parte del Contratista, uso de materiales o procedimiento de construcción 
inadecuados por parte de éste. 

El interventor deberá contar con inspectores de obra en cada frente de trabajo para el control de la misma, será 
deber de la Interventoría contar con el personal requerido y exigido para llevar a cabo la inspección de los 
trabajos. 

 

12. ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD. 

El municipio de Suaza y Guadalupe se hacen cargo de los certificados de propiedad de los terrenos o de las 
autorizaciones de las respectivas servidumbres (Certificado de libertad y tradición del terreno a nombre del 
municipio o de la ESP y permisos de paso de tubería) en caso de requerirse. Corresponde al contratista de 
consultoría gestionara los permisos requeridos para la intervención de las vías y todo lo relacionado con el 
trámite o permisos exigidos por la autoridad ambiental. 
 
No obstante, el Interventor realizará minucioso seguimiento y verificación respecto de las gestiones de tipo 
predial y requerimientos de permisos que se puedan llegar a requerir durante la ejecución del contrato. 

 
Dado en Neiva, 06 de febrero de 2023 
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ORIGINAL FIRMADO 
 
ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ                   DIEGO NELSON TAVAREZ 
Subgerente Técnica y Operativo.                    Jefe de la oficina jurídica y de contratación. 
Responsable Técnica.                                                  Responsable Jurídico. 
 
                         

ORIGINAL FIRMADO 
 

DIEGO ANDRÉS LASSO PÉREZ. 
Subgerente Administrativo y Financiero 

Responsable Financiero. 
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