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Entre Victoria Carolina Ramírez Cruz representante legal del municipio de Villavicencio (en 
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, Mauricio Mejía Hoyos en calidad de 
representante legal del Consorcio Educación C&G - MH (en adelante el “Contratista”), 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos 
convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución 1010-67.21/376 del 01 de noviembre de 2022 la Entidad 
abrió el Proceso de Contratación LP 011 de 2022. 

 
II. Que por medio de la Resolución 1010-67.21/038 del 22 de febrero de 2023 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de 
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo 
como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio. 

CONTRATO : No.  
   
CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  

   

CONTRATISTA : 
CONSORCIO EDUCACIÓN C&G – MH 
R/L: MAURICIO MEJIA HOYOS 
C.C. No. 17.347.935 de Villavicencio 

   
Nit:. No : 901.687.301-9 
   

OBJETO : 
“RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE 
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META”. 

   
VALOR 

 

VEINTICINCO MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS 
PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 
($25.094.607.822,56), M/CTE. 
 

PLAZO : DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 
 

LUGAR DE 
SUSCRIPCIÓN 

: VILLAVICENCIO – META  

   
FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

:  
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CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – 
META”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones 
y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP-011 
de 2022, los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista 
con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de 10 meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es por la suma de VEINTICINCO MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($25.094.607.822,56), M/CTE, equivalentes a 21.633,28 SMLMV para el año de 
suscripción del Contrato 2023 incluido impuestos nacionales, departamentales y municipales y 
demás erogaciones, a que haya lugar. 
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a 
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, 
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO 

 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
Un anticipo del VEINTE (20%) por ciento del valor del contrato previa aprobación del plan de 
inversión del anticipo por parte del interventor.  
 
Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante escrito 
dirigido al ente territorial, constituirán un Contrato de Administración Fiduciaria en los términos 
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establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción 
y el Artículo 2.2.1.1.2.4.1 “Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos” del Decreto 1082 
de 2015, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde al ente territorial.   
 
No obstante, en el contrato de administración fiduciaria que se constituya para efectos del 
manejo de los recursos, se deberá establecer de forma expresa que la autorización de los 
desembolsos o cheques que se giren con cargo al encargo fiduciario, necesiten la firma o 
autorización del CONTRATISTA o su designado y la del Interventor. En todo caso, el contratista 
deberá presentar: 
 
Los fondos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios del contrato. De 
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de 
julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, el costo de la comisión Fiduciaria será cubierto 
directamente por el CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS. -Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por EL ente 
territorial al CONTRATISTA, serán reintegrados a la secretaría de hacienda del ente territorial, 
en la forma prevista por la normatividad vigente sobre la materia y serán consignados en la 
cuenta que para el efecto indique la secretaría de hacienda del municipio. 
 
La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la 
relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el 
CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá 
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 
cuando el plazo contractual supere los 6 meses), situación que deberá ser controlada por la 
interventoría. 
 
Los fondos del anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo 
contrato. El contratista abrirá una cuenta bancaria a nombre del contrato para manejar los 
fondos del anticipo, la cual será vigilada por la interventoría y supervisor del contrato. Por 
consiguiente, Ningún cheque, retiro, pago con tarjeta o cualquier otro medio de pago o 
gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del 
interventor, quien velará para que todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del 
contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversiones aprobado por el ente territorial, 
de conformidad con la reglamentación al respecto, en particular con el Manual de Interventoría. 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
se hayan supeditadas, en ningún caso, a la entrega del anticipo. El ente territorial a través de la 
Interventoría revisará, aprobará los programas de inversión del anticipo de conformidad con el 
Manual de Interventoría. 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en 
el Proceso de Contratación.  
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en 
la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en 
la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el 
nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos 
y el valor por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.  
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Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

• El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por 
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización 
de la totalidad del recurso entregado a título de Anticipo.  

• Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan 
de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece 
en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad 
informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus 
rendimientos en la forma indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado.  

• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo 
del Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente 
información: el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones 
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, 
los giros y/o traslados realizados.  

 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal  
 
Para el presente proceso se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal, cuyo 
número, fecha valor, rubros fuentes presupuestales se describen a continuación: 
 
Certificado Presupuestal No 1498 del 15 de febrero de 2023, expedido por la DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA, de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 
 

CODIGO PRESUPUESTAL 0402- 2- 3.22.01.0700.02.08-02 

NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

BPIN 2021500010023, Reconstrucción total de la institución 
educativa Alfonso Lopez Pumarejo sede principal del 
municipio de Villavicencio, Meta-  

FUENTE DE FINANCIACIÓN Recursos propios- recursos propios 

VALOR ($80.000.000,00) 

 

CODIGO PRESUPUESTAL 0402- 2- 3.22.01.0700.02.08-18 
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NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

BPIN 2021500010023, Reconstrucción total de la institución 
Reconstrucción total de la institución educativa Alfonso Lopez 
Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio, Meta-  

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Recursos propios-Destinación Especifica  

Recursos de Crédito 
 

VALOR ($4.349.334.769,00) 

 

CODIGO PRESUPUESTAL 0402- 2- 3.22.01.0700.02.08-59 

NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

BPIN 2021500010023, Reconstrucción total de la institución 
Reconstrucción total de la institución educativa Alfonso Lopez 
Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio, Meta-  

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Recursos propios-Destinación Especifica  

Cofinanciación 

VALOR ($19.000.000.000,00) 

CODIGO PRESUPUESTAL 0402- 2- 3.22.01.0700.02.08-80 

NOMBRE DEL RUBRO 
PRESUPUESTAL 

BPIN 2021500010023, Reconstrucción total de la institución 
Reconstrucción total de la institución educativa Alfonso Lopez 
Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio, Meta-  

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
Recursos de la Nación -Destinación Especifica  
SGP- Educación Prestación de servicios CSF. 
 

VALOR ($2.052.000.000,00) 

TOTAL CERTIFICADO ($25.481.334.769,00 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El ochenta (80%) POR CIENTO mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales 
deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, el pago de los aportes a seguridad 
social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo 
correspondiente.  
 
Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes 
de ejecución de las obras, EL CONTRATISTA deberá radicar en la Secretaría de Educación del 
Municipio las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por El interventor, y el ente territorial las 
pagará dentro de los plazos establecidos en la ley 2024 de 2020 y su decreto reglamentario 
1733 de 2020, si a ello hubiere lugar, dentro de los plazos establecidos en la misma ley cuando 
el CONTRATISTA subsane las glosas que formule.  
 
El veinte por ciento (20%) final a la liquidación del contrato, previa suscripción del acta de recibo 
final o de terminación si aplica, suscrita por el interventor designado y la suscripción del acta de 
liquidación final por parte del interventor designado y de la entidad. 
 
Para el trámite de los pagos parciales se presentarán los siguientes documentos:  
 
- Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el MUNICIPIO, el INTERVENTOR y el 
CONTRATISTA.  
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- Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado. 
- Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem, con el compilado de todas 
las fotografías tomadas en obra para el corte que se presenta, con su respectiva referenciaría  
- Memorias descriptivas de cálculo de cantidades de obra ítem por ítem ejecutado. 
- Todos los soportes digitalizados. 
- Copia de la bitácora. 
- Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor deberá exigir al contratista la 
acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad 
Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007, 
1122 de 2007 y 1753 de 2015. 
- Todos los documentos exigidos por parte de la supervisión, para lo cual se entregará al 
contratista una hoja de ruta que deberá contener los requisitos mínimos obligatorios. 
- Los demás exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta). 
 
El pago final se hará previa liquidación del contrato y con la presentación de los siguientes 
documentos:  
 
- Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por EL MUNICIPIO, 
INTERVENTORIA y el CONTRATISTA. 
- Paz y salvo del Ministerio de la Protección Social donde se haga constar la inexistencia 
de reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes 
parafiscales por el contrato ejecutado. 
- Visto Bueno del cumplimiento de los diseños, especificaciones técnicas y localización la 
obra por parte de la supervisión delegada (si aplica). 
- Memorias de cálculo de cada ítem. 
- Planos Record debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (si 
aplica). 
- Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem, con el compilado de todas 
las fotografías tomadas a lo largo de la ejecución de la obra con su respectiva referenciación 
- Todos los soportes digitalizados. 
- Original de la bitácora. 
- Los pagos correspondientes deberán contar con el previo Vo.Bo. del interventor 
designado y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas. Para efectos de 
cada pago (parcial y final), el interventor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, 
en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007,  1122 de 2007 y 1753 
de 2015. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se entenderá como 
no presentada.  Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, 
hasta la liquidación final del contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se 
realizarán en el Acta de Liquidación. 
 
Los demás requisitos obligatorios exigidos por ley y por la entidad, para lo cual le será entregada 
una hoja de ruta por parte de la entidad al contratista con el ánimo de que verifique previamente 
si cumple o no con las obligaciones exigidas. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el treinta por ciento (30%) de la mano de 
obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio 
o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación 
y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredita la 
condición de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la 
que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
probarse ante el Interventor dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de su 
presentación. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
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afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición 
de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el 
certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado 
por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  
 
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus 
derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud 
pública de conformidad con la Ley Aplicable. 
 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad.  
 
7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante 
la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.  
 
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  
 
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  
 
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  
 
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
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13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado 
de los elementos de protección personal (EPP). 
 
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si 
se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  
 
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
 
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 
 
17. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la 
obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es 
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad. 
 
18. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 
 
19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por 
la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista 
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales 
durante la ejecución del contrato.  
 
20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos 
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  
 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 
 
i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  
ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de 
manera grave la ejecución del contrato.  
 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure 
el evento eximente de responsabilidad: 
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a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 3 días contados a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento.  
b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del 
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 
c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas 
iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En 
caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir 
durante la ejecución del proyecto.  
d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad. 
 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Para el cumplimiento del objeto del contrato, corresponde al contratista dar cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por 

su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida. 
2. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria pública, la 

propuesta presentada, su evaluación y la adjudicación realizada. 
3. Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con 

los requisitos de Orden Técnico, exigidos como condición previa e indispensable para 
suscribir Acta de iniciación del Contrato. 

4. Constituir si fuera el caso una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, para el manejo de 
los recursos del contrato entregados a título de anticipo, y reintegrar al Municipio los 
excedentes o rendimientos al momento de la liquidación del contrato; siguiendo las reglas 
establecidas para su manejo y asumir con su propio peculio el pago del costo de la comisión 
fiduciaria. 

5. Presentar cronograma detallado de actividades y plan de inversión de anticipo, para la 
aprobación del supervisor, en forma previa a la iniciación de la ejecución de las obras. 

6. Realizar el Programa de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus 
respectivas fichas, en las que se indiquen claramente, las actividades a realizar, para 
desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los ítems de la obra, haciendo énfasis en 
el manejo de residuos sólidos, material orgánico sobrantes, escombros, basuras, residuos 
líquidos y medidas de restauración y limpieza del sitio; de otra parte se deberá indicar de 
donde se obtendrá el agua para el proyecto y si se generan vertimientos dentro del mismo, 
para dar cumplimiento a lo establecido en los respectivos permisos ambientales. 

7. Al momento de la consecución de la Mano de Obra no Calificada, deberá dar prioridad a 
personas del área de jurisdicción del proyecto. 

8. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral de 
seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que 
los parafiscales. 

9. Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, ensayos 
de laboratorio y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo y liquidación del contrato. 
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10. Acatar las indicaciones que el Municipio y la supervision le señalen en cumplimiento del 
objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar. 

11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos. 

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho. 

13. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

14. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con 
las actas parciales y el acta de liquidación. 

15. Solicitar con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del 
contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida 
en forma oportuna.  

16. Suscribir con el supervisor el acta de liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto 
en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado. 

17. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 
18. Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 

Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás 
normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y 
liquidación del contrato.  

19. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. 
20. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al 

cumplimiento del contratista y, las demás que por ley le correspondan. 
21. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del 

objeto contratado, reportando la situación de manera inmediata al supervisor del contrato. 
22. El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la 

contaminación ambiental durante sus operaciones, y deberá cumplir con todas las leyes 
ambientales aplicables, y se sujetara a las normas relativas al control de la contaminación 
ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA 
no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni 
verterá contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos de agua. 

23. Llevar en la obra, una bitácora donde se plasme diariamente los avances de la obra, cantidad 
de personal y equipo en la obra; y todos los demás registros que se consideren necesarios 
entre el contratista de obra y su supervisor. 

24. De igual manera será obligación del contratista cumplir con todos los reglamentos de 
seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecución de la obra, para 
ello aplicará las respectivas medidas de señalización vial y normas de seguridad industrial, 
durante la ejecución de las actividades, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de 
prevenir riesgos de accidentes  

25. Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento, cualquier tipo 
de garantía, ésta deberá permanecer aún después de realizada la obra, bajo las mismas 
condiciones y parámetros que tengan en el momento de inicio de obra, sin importar el 
requisito que eso exija. 

26. El contratista deberá contar, durante todo el término de ejecución del contrato, con una 
oficina en el área urbana del municipio, a fin de permitir la estrecha comunicación entre éste 
y el supervisor y/o la administración municipal, en virtud de las obras contratadas. 

27. Cuando lo prevean las especificaciones o la supervision lo solicite, el Contratista someterá 
a la aprobación de aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, así como las 
fuentes de abastecimiento de los mismos. La supervision podrá rechazar dichos materiales, 
si con justa causa, los considera inadecuados. El material rechazado será retirado del lugar 
y deberá remplazarse por el adecuado, y los trabajos defectuosos se corregirán 
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satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a prórrogas. Toda obra 
rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de construcción, 
deberá ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la supervisión, 
sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato. El contratista 
deberá suministrar para inspección y pruebas pertinentes, muestra de los materiales antes 
de ser utilizados, según selección que de éstos haga la supervisión. Esta podrá exigir 
ensayos y pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos o de los materiales 
que suministre el contratista, en caso de encontrar defectos en los trabajos o en los 
materiales, cuyo costo estará a cargo del contratista. En relación con la calidad de los 
materiales, se aplicarán rigurosamente las normas y especificaciones establecidas en el 
estudio previo. 

28. Será obligación del contratista, verificar los planos, diseños y las cantidades de obra antes 
de iniciar cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente 
con el supervisor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones 
antes y después de adelantada la obra, el costo de ésta será por cuenta del contratista. 
Cualquier omisión o error en los planos y/o diseños, no podrá ser excusa del incumplimiento 
del objeto contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las labores necesarias para el 
correcto desarrollo y funcionamiento de las obras, atendiendo las normas vigentes de diseño 
y construcción. 

29. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecución, durante el desarrollo 
del objeto contractual y para su liquidación deberán ser presentados en los formatos 
establecidos por el Municipio de Villavicencio. 

30. El contratista deberá acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del 
contrato, el contratista no se exime de la obligación de suministrar oportunamente equipos 
adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones 
técnicas de los trabajos, que durante la ejecución del contrato y a criterio y solicitud del 
supervisor se requieran. 

31. Será obligación primordial del contratista, antes de iniciar los trabajos, adelantar una 
socialización de la obra a desarrollar invitando a toda la comunidad, Juntas de acción 
comunal acompañados de la supervisión y la administración Municipal, dejando la respectiva 
evidencia. 

32. El contratista deberá instalar una valla informativa en un lugar visible de la obra de medidas 
y especificaciones establecidas por la administración, una vez elaborada el acta de inicio y 
previo acuerdo logrado en la socialización de la obra entre supervisor, contratista y 
comunidad beneficiada. Las vallas se elaborarán en lámina galvanizada calibre 22, como 
mínimo y se decorarán con pinturas especiales para soportar la intemperie, utilizando papel 
reflectivo grado ingeniería o alta intensidad. Las vallas serán soportadas sobre torres u otros 
elementos rígidos que garanticen su estabilidad. Las torres se deberán fabricar con cerchas 
metálicas elaboradas en ángulo de hierro, cubiertas con pintura anticorrosiva. Las vallas se 
instalarán en sitios visibles previamente determinados por el Supervisor del contrato. Para 
el anclaje de las vallas, las torres serán hincadas en el terreno a una profundidad no menor 
de noventa (90) centímetros, sobre bases en concreto cuya resistencia mínima sea de 150 
kilogramos por centímetro cuadrado, adicionalmente el contratista deberá instalar vallas de 
señalización preventiva, acompañadas de señalización diurna y nocturna, evitando 
cualquier tipo de accidente por la ejecución de las obras. 

33. Es obligación fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y 
especificaciones, los materiales y demás elementos que se suministren para la ejecución 
de los trabajos, deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, deben ser de 
primera calidad, apropiados al objeto para el que se destinen, y en lo posible, corresponder 
a las últimas tecnologías de fabricación y uso. Se aclara que dentro del total de cada ítem, 
se encuentran incluidos (sin que generen medida ni pago adicional), todas aquellas 
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actividades necesarias e indispensables para la correcta ejecución de la obra. Lo anterior, 
sin perjuicio de las modificaciones técnicas necesarias para cumplir las normas de 
construcción. 

34. El contratista deberá tener en cuenta por lo menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios 
(16 horas), siete días a la semana. 

35. El Contratista tendrá presente las siguientes recomendaciones frente a la situación del 
Coronavirus Covid 2019, para evitar su contagio y propagación durante el tiempo de 
ejecución de la obra: 
 

a. El Contratista deberá garantizar la protección de todos los trabajadores. Se 
intentará minimizar al máximo la concurrencia de diversos gremios y favorecer 
el trabajo individualizado, siempre que las medidas de seguridad y salud lo 
permitan, reduciendo las labores y rectificando el programa, estableciendo 
turnos escalonados de trabajo para reducir el número de trabajadores en las 
instalaciones, así como la implantación de la jornada continuada evitando la 
concentración en los vestuarios y aseos, comedores o de los tiempos de comida 
a pie de obra.  

b. Instalación de paneles informativos en varios puntos de la obra con las 
recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al coronavirus. A su 
vez, la empresa informará a los trabajadores sobre el contenido del protocolo de 
actuación o anexo al Plan de Seguridad y Salud, y les hará entrega del mismo, 
dentro de la formación obligatoria sobre seguridad y salud que deben recibir, a 
ser posible antes de la reanudación de los trabajos.  

c. Disposición de una zona dotada de agua, jabón y papel secante para el lavado 
de manos y/o solución hidroalcohólica para su desinfección (siempre que pueda 
disponerse de la misma). Dispondrán de contenedores para los desechos, que 
estarán, también disponibles, como refuerzo en determinadas zonas de la obra 
para evitar desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos.  

d. Incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección de las instalaciones de 
oficinas, aseos, vestuarios, salas de reunión y todas aquellas en las que los 
trabajadores no vayan ataviados con los preceptivos guantes, como mínimo una 
vez al día. La limpieza se realizará también sobre las herramientas de trabajo 
manuales, medios de obra, materiales y andamios que sean de uso compartido. 
Tras el cambio de usuario, la limpieza se realizará también sobre las 
herramientas de trabajo manuales que sean de uso compartido. 

36. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 deberá certificar durante 
la ejecución del contrato que mantienen en su planta de personal el número de trabajadores 
con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El 
contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo 
demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio 
de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
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La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 

en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo 
del contrato.  

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad 
técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del Contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del Contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, 
causados por sus Subcontratistas o empleados. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga a mantener al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO libre de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o las de 
sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no calificada de 
la región causará multas equivalentes a 0.1% del contrato por cada día de incumplimiento. Por 
su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución 
del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 
1% del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios 
por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato, 
causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de 
esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de 
cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse 
debidamente a la Entidad Estatal. 
 
Se impondrá una multa equivalente a 0.5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, 
se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
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Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato. 
 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 

[0,5 %] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 

aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en 
la cláusula 18. de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en 
la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, 
por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista 
no reinicie la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.5 SMMLV salarios 
mínimos legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 
y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
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Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía 
única de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar 
con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del 
Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada 
de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un 
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones 
contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista deberá pagar al 
Municipio, a título de pena, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total 
del contrato, suma que el Municipio hará efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude 
el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la 
suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la 
cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 
por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto 
de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
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Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 892099324-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan. 

Hasta la 
liquidación del 
contrato. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
la amortización 
del anticipo. 

Ciento por ciento 
(100%) de la suma 
establecida como 
anticipo 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor total 
del contrato.   

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción. 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha en la 
cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra. 

Cincuenta por 
ciento (50%) del 
valor del contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se 
debe incluir el nombre, el  NIT y el porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía tendrá que ser otorgada por todos 
sus integrantes, para lo cual se deberán relacionar con su 
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identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 
Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de 
adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y 
se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción 
y mano de obra deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha 
del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código 
Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le 
señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad hará efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones 
que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a 
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá 
exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual 
con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con NIT 892099324-3 y 
el Contratista 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
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de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas 
las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación.  

Valor 
5% del valor total del contrato, según el artículo 2.2.1.2.3.1.17, del 
Decreto 1082 de 2015.  

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO identificado con 
NIT 892099324-3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
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El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso 
de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva 
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume 
por las labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La 
Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con 
las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 
893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 
materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan 
la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término 
de cuatro (4) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación 
bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá 
a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así 
mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, 
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caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo 
acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Corregimiento 4 de 
Villavicencio, vereda Alto Pompeya y el domicilio contractual es el municipio de Villavicencio, 
Meta.  
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
 

 
 
 


