Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4777761
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	14 minutos de tiempo transcurrido *(16/03/2023 7:15:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20230141CISP
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y COMUNITARIOS EN EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS (CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN LAS VEREDAS LAS TERESAS, SAN MIGUEL ABAJO, FÁTIMA, LA CONCHA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	16/11/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	17/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMDUCE

COLOMBIA, La Ceja
Número de documento 901105143

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LILIANA ESCOBAR ORREGO* ***Fecha de aprobación:*** *16/03/2023 7:28:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR ALEXANDER LONDOÑO* ***Fecha de aprobación:*** *16/03/2023 7:30:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4777761
Proveedor Empresa de Desarrollo Urbano de La Ceja
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 10 N 10 - 10
Ubicación CO-ANT-05400 - La Unión
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio La Unión
Dirección CARRERA 10 N 10 - 10
Código postal 055020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CARRERA 10 NRO. 10 - 10	COLOMBIA > Antioquia > La Unión

1 CO1.PCCNTR.4777761

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.255.850.184,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80101600	VALOR DEL CONTRATO	1,00	UN	7.255.850.184,00	7.255.850.184,00	7.255.850.184,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RESOLUCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	RESOLUCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	(detalle)
☐	CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LEIDY JOHANA OSORIC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036778738	Guardar y notificar
Supervisor	LEIDY JOHANA OSORIC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036778738	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA	16/03/2023 7:30:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALEXANDER LONDOÑO
Expenditure Approver	LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA	16/03/2023 7:30:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ALEXANDER LONDOÑO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	4.310.132.948
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	2.945.717.236
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	7.255.850.184

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022054000006	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	13584	CDP	No validado	181.972.811 COP	181.972.811 COP	00-00-00	Editar
☐	13583	CDP	No validado	23.728.931 COP	23.728.931 COP	00-00-00	Editar
☐	13581	CDP	No validado	473.470.786 COP	473.470.786 COP	00-00-00	Editar
☐	13582	CDP	No validado	3.630.960.420 COP	3.630.960.420 COP	00-00-00	Editar
☐	304	CDP	No validado	42.916.953 COP	42.916.953 COP	00-00-00	Editar
☐	141100	CDP	No validado	2.764.263.703 COP	2.764.263.703 COP	00-00-00	Editar
☐	14101	CDP	No validado	138.536.580 COP	138.536.580 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 7.255.850.184 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 7.255.850.184 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
13584	Presupuestal (CDP)	-	No validado	181.972.811 COP	181.972.811 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
13583	Presupuestal (CDP)	-	No validado	23.728.931 COP	23.728.931 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
13581	Presupuestal (CDP)	-	No validado	473.470.786 COP	473.470.786 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
13582	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.630.960.420 COP	3.630.960.420 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
336	Presupuestal (CDP)	-	No validado	42.916.953 COP	42.916.953 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
141100	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.764.263.703 COP	2.764.263.703 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14101	Presupuestal (CDP)	-	No validado	138.536.580 COP	138.536.580 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.255.850.184 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 7.255.850.184 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -