Nit. 892280033-1

ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD, NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E Y LA UNIDAD MATERNO
INFANTIL - UMI EN TODAS SUS AREAS.

El Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., es una entidad de caracter publico estructurada bajo el esquema
de Empresa Social del Estado, domiciliada en el Municipio de Sincelejo cabecera municipal del Departamento
de Sucre, sometida al régimen juridico establecido en la 100 de 1993, el manual de contratacion inteno y demas
normas legales y reglamentarias que adicionen o modifiquen.

A continuacion, presento el estudio previo de conveniencia y necesidad requerido conforme a lo dispuesto en
la Resolucion No. 1686 del 2022 por medio del cual, se adopta el Estatuto de Contratacion del Hospital
Universitario de Sincelejo E.S.E. y la Resolucion No. 1687 del 2022 por medio de la cual, se adopta el Manual
de Contratacion del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., para adelantar la celebracion del contrato
requerido.

[1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION ]

El Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., presta servicios integrales de salud de mediana y alta complejidad
(en algunos servicios) debidamente habilitados, en cumplimiento de su misionalidad, debe de propender por
prestar el servicio integral a todos los usuarios del sistema de salud, en concordancia con lo previsto en el
paragrafo 1° del articulo 4° del Decreto 1011 de 20086, el Ministerio de Proteccion Social, hoy Ministerio de
Salud y Proteccion Social; articulado con la resolucion 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Proteccion
Social, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios
de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones”, donde se indica que se debe ajustar
periodicamente y de manera progresiva los estandares que hacen parte de los diversos componentes del
Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad de la Atencién de Salud-SOGCAS vy los procedimientos y
condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud.

Que la resolucién 2003 de 2014 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social en su articulo 3°,
numeral 3.3, indica las condiciones de habilitacion que deben cumplir los prestadores de servicios de salud
para su entrada y permanencia en el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad de la Atencion de Salud, entre
las cuales se encuentra la capacidad tecnolégica y cientifica : indispensables para la prestacion de servicios
de salud con estandares de calidad; haciendo parte integral de esta, el montaje de la red de gases medicinales
del lado derecho hospitalizacién del cuarto piso.

Que la E.S.E. Hospital Universitario de Sincelejo de mediana y alta complejidad pertenecientes a la empresa
social del estado, tiene la responsabilidad de ofrecer a sus usuarios atencion integral con todos los servicios de
salud que presta, a saber: cirugia, atencion de urgencias, consulta externa, hospitalizacion entre otros; los
cuales deben cumplir con estandares de calidad basicos de infraestructura y de procesos para cada uno de
los servicios que se prestan y que se consideran suficientes e indispensables para la salud de los usuarios.

El Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E, requiere el mantenimiento hospitalario y la adquisicion de bienes,
para el buen estado de la infraestructura fisica de la entidad y adecuaciones programadas dentro del
cronograma de mantenimiento de 2023, y todas aquellas que se puedan presentar a diario tanto en la sede
principal HUS como en la sede de la UMI.
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Por este motivo reviste de importancia contratar el suministro de materiales y/o insumos para las adecuaciones
que se tienen programadas para el mes de Marzo y Abril del afio en curso segn cronograma de mantenimiento
preventivo previsto por la entidad y todos aquellos mantenimientos que por necesidad de los servicios se
puedan presentar en las dos (2) sedes.

Los elementos a solicitar descritos en el presente estudio, obedecen a los materiales de ferreteria que la entidad
puede llegar a necesitar. Se considera conveniente realizar contratacion a precios unitarios fijos durante el plazo
del contrato.

Para el debido analisis, se conto con el apoyo del lider de almacen y activos fijos por el Hospital y con el visto
bueno del técnico operativo de la oficina de mantenimiento para el célculo de las cantidades de elementos e
insumos que requiere la entidad para la realizacion de los mantenimientos programados.

[ 2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS ]

OBJETO: ADQUISICION DE BIENES O ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS ADECUACIONES
PROGRAMADAS SEGUN CRONOGRAMA Y ADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E Y SU SEDE MATERNO INFANTIL U.M.1.

21. Especificaciones técnicas

Las siguientes son las especificaciones técnicas minimas requeridas por el Hospital Universitario de Sincelejo,
las cuales son de obligatorio cumplimiento:

Caracteristicas técnicas

El servicio a contratar es la adquisicion de bienes y elementos de ferreteria para el mantenimiento de las
instalaciones del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E y su sede Unidad Materna Infantil U.M.I:

SOLICITUD DE MATERIALES DE FERRETERIA

DESCRIPCION UNIDAD DE
1 ACEITE 3EN 1 F RASCO 2
2 ACIDO NITRICO GALON 5
3 ADAPTADORES 1/2 E-MT UNIDAD 50
4 ADAPTADOR 3/4 EMT UNIDAD 50
5 ADAPTADORES MACHO 2 PRESION UNIDAD 5
6 AGUA STOP DE CAUCHO GRIVAL UNIDAD 15
7 ANGULOS UNIDAD 100
8 ARENA METROS 3 5
9 BOMBILLOS AHORRADORES 20W UNIDAD 5
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10 |BOQUILLA BOLSAS 10
11 BROCAS 1/4 PARA MURO UNIDAD 10
12 | BROCAS 3/8 PARAMURO UNIDAD 10
13 | BROCAS 1/2 PARAMURO UNIDAD 5
14 | BROCAS 5/32 PARA METAL UNIDAD 10
15 |BROCAS 1/4 PARAMETAL UNIDAD 5
16 |BROCHA 3" UNIDAD 10
17 |BUJESDE 1 1/2*1 "PRESION UNIDAD 10
18 | BUJE 3/8 PARA ABANICO DE PIE UNIDAD 10
CABLE N 912 (7 NEGRO, 6 ROJO, 7 BLANCO,
4 ROLLOS 2%
19 | VERDE)LIBRE DE HALOGENO
20 |CABLEN°10 (NEGRO, VERDE Y NEGRO) ROLLOS 3
CABLE N 914 (BLANCO, AZUL) LIBRE DE
21 HALOGENO ROLLOS 10
22 |CABLE ENCAUCHETADO 3*12 METRO 40
23 |CAJADEXON UNIDAD 5
24 |CAJAEMT  CON SALIDA 3/4 UNIDAD 10
25 |CAJAS METALICAS PESADAS UNIDAD 50
26 |CANASTILLAS PARA LAVAPLATOS GRIVAL UNIDAD 5
27 |CANDADO 30 MM UNIDAD 5
28 |CANDADO 50 MM UNIDAD 5
29 | CANDADO 80 MM UNIDAD 5
30 CEMENTO BLANCO BULTO'50 KG 5
3 CEGUETA HOJA 5
32 | CEMENTO GRIS'50KG BULTO 15
33 | CERAMICA DE PARED BLANCO METROS 2 180
CERRADURA PARA INSCRUSTAR EN
35 | CERRADURA DE POMO PARA BANO UNIDAD 20
36 | CINTAAYSLANTE 3M ROLLOS 10
37 | CINTAPAPEL"50 MT ROLLOS 3
38 | CLAVIJAHEMBRA /T UNIDAD 10
39 |CLAVIAMACHO /T UNIDAD 10
40 |CLAVODEACERO 1" 2
Y CODOS UNIDAD 15
42 [CODO 11/2*90 °SANITARIO C/E UNIDAD 6
43 | CODOS 290 PRESION UNIDAD 5
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44 CODOS 3/4*45" UNIDAD 20
45 CODOS 4*90 SANITARIO UNIDAD 6
46 CODOS DE PRESION 2*90 UNIDAD 2
47 CODOS UNIDAD 6
CODO 3" PRESION UNIDAD 2
48
49 CURVAS 3/4 EMT UNIDAD 50
50 CHAZOS PLASTICOS 1/4 UNIDAD 300
51 CHAZOS PLASTICOS 5/16 UNIDAD 300
52 DISCO CORTE 7"CONCRETO UNIDAD 7
53 DISCO CORTE 4"METAL UNIDAD 5
54 DISCO CORTE 4"CONCRETO UNIDAD 5
55 EMULSION ASFALTICA A BASE DE AGUA CUNETE 10
56 ESMALTE BLANCO GALON 4
57 ESTUCO ACRILICO CUNETE 22
58 ESTUCO MASTIC CUNETE 44
59 FIJA PLUS KG 10
60 GRANITO BLANCON 02 BULTO 6
61 GRANITO NEGRO N 02 BULTO 2
62 INTERRUPTOR DOBLES UNIDAD 10
63 INTERRUPTOR SENCILLO UNIDAD 10
64 INTERRUPTOR TRIPLE UNIDAD 5
65 LAMPARAS LED 6060 SOBRE MURO UNIDAD 20
66 LAMINAS DE YESO CARTON UNIDAD 100
67 LAMINAS SUPERBOARD*3 MM UNIDAD 10
68 LAMINAS DE TRIPLE 3 MM UNIDAD 10
69 LAMPARA REDONDA 18W LED TIPO PANEL UNIDAD 25
LAVAMANOS EN MESON DE MARMOL
70 (SEGUN MEDIDAS) UNIDAD 1
71 LIJA *PLIEGOS N150 UNIDAD 50
72 LIMPIADOR DE CONTACTO ATOMIZADOR UNIDAD 2
73 LISTONES DE MADERA MT UNIDAD 15
74 LLAVE DE CHORRO CON EXTENSION UNIDAD 3
75 LLAVES DE CHORRO PESADA UNIDAD 20
LLAVES DE LAVAMANOS TIPO GANSO* 1
76 SALIDA UNIDAD 6
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77 LLAVE DE PASO 3" CIERRE RAPIDO UNIDAD

78 LLAVES DE PEDAL UNIDAD

79 LLAVES DE RODILLA UNIDAD

80 | MANIVELA O PALANCA SANITARIA UNIDAD 20
81 MARMOLINA BULTO 6
82 MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL UNIDAD 10
83 MUEBLES SANITARIOS UNIDAD 20
8 OMEGAS UNIDAD 100
85 OXIDO DE ZIN*LIBRA KG 10

PINTURA ANTIBACTERIAL*CUNETE
86 BLANCOEPOXICA A BASE DE AGUA UNIDAD 7
87 PLIEGOS DE LIJAN 9150 UNIDAD 50
88 PUNTA ESTRIA UNIDAD 10
89 PUNTA TOPE UNIDAD 5
90 REFLECTOR LED 200 W UNIDAD 3
91 REMACHES POP SURTIDOS UNIDAD 500
92 RALLING EPOXICO CAJA 4
93 REJILLAS 2" METALICAS UNIDAD 5
94 REJILLAS 2" PLASTICAS UNIDAD 15
95 RODILLO FELPA Y UNIDAD 10
9 RODILLO PARA PINTURAS EPOXICA UNIDAD 10
o7 SELLADOR MADERA GALON 2
SILICONA TRANSPARENTE INDUSTRIAL

9% | GRANDE TUBO 4
99 TAPON LISO 1/2 UNIDAD 20
100 | TEE 2'PRESION UNIDAD 4
101 |TELAASFALTICA ROLLOS 20
102 |THINER GALON 5
103 | TIRADORES NIQUELADOS 4"PARA CLOSETH UNIDAD 2
104 | TOMA DOBLE DE INTERNET UNIDAD 20
105  TOMACORREINTES LEGRAND UNIDAD 40
106 TORNILLOS ESTRUCTURALES UNIDAD 2000
107 | TORNILLOS PARA LAMINAS DRIWELL UNIDAD 4000
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108 TORNILLOS PARA SUPERBOARD UNIDAD 500
109 TORNILLOS PARA CHAZOS 1/4 UNIDAD 300
110 TORNILLOS PARA CHAZOS 5/16 UNIDAD 300
TORNILLO METALICO PARA TANQUE
11 SANITARIO PAR 10
112 TRITURADO METROS 3 5
113 TUBO LED 18W UNIDAD 100
114 TUBOS 1/2 E-MT UNIDAD 30
115 TUBOS EMT 3/4 UNIDAD 40
116 TUBOS SANITARIO 4" LIVIANO UNIDAD
117 TUBOS SANITARIOS 4" UNIDAD
118 UNIONES 1/2 EMT UNIDAD 60
119 UNIONES 2"PRESION UNIDAD
120 UNION 3" PRESION UNIDAD
121 UNIONES 3/4 EMT UNIDAD 80
122 UNIONES 4" SANITARIO UNIDAD 2
123 VALVULA AHORRADORA DE 26 UNIDAD 20
124 VASTAGO MEDIA VUELTA UNIDAD 10
125 VIGUETAS UNIDAD 100
126 VINILO TIPO UNO BLANCO CUNETE 15
2.1.2 Clasificador de bienes y servicios:
Cédigo UNSPSC Descripcion

30121600 tela asfaltica

47131831 acido nitrico

20141011 adaptadores macho de 1/2

40183000 agua stop grival

26121522 alambre quemado

23161607 arena

31211502 base roja

31211502 bisagras

31162403 boxer

31211904 brochas *4"

30111601 cal hidratada*10kg
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30111601 cemento blanco*20kg
13153401 cerradura de bola
31201512 cinta aislante
31201512 cinta papel*50
31201501 cinta para destape de tuberias*20
31162402 clavos sin cabeza 2,5
40141751 codos 1.1/2*90 C*E
40141751 codos 3/4
40141751 codos de 1/2 PVC
40141751 codos universal
30121600 emulsion asfaltica
39121707 esmalte color azul
24141604 estuco mastic
24141604 estuco mastic
30111601 fija plus
31211501 colbén
30181800 griferia par lavamanos completas
23231100 hojas de segueta
11111601 laminas driwell
11122001 laminas de triple*4mm
2711918 lija n°150
11122001 lijas n°220
27111918 lijas n°80

listones de madera en roble de
1121617 3em*2.5*2mt
271111751 llaves de chorro
27111751 llaves de ducha grival
27111751 llaves par lavamanos
27111751 llaves PVC de 1/2 de paso
40142008 manguera para lavamanos grival
40142008 manguera para sanitario grival
27111721 manivelas
11111605 marmolina
52152200 mezcladores para lavaplatos
31211501 pintura blanca
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31211501 pintura epoxica a base de agua
pintura tipo oleo para ventanas y
31211505 puertas
30263400 pomos universales
31162007 puntilia 3"
31162007 puntilla de 2,1/2"
31211917 rodillos
31201612 sellador catalizado 72-38 de Pintuco
42142203 sifones PVC de 1/2
73101602 soda caustica
40141751 Tde1/2
40141751 T de 3/4
40141751 tapones 3/4
40141751 tapones liso de 1/2
13153401 tinher
12163800 tinte color café
31161500 tornillos driwell
31161500 tomillos estructurales
31161500 tornillos superboard
11111611 triturado o gravilla
40141751 tubos 18w
42171614 tubos para agua 1"
42171614 tubos para agua 1/2
42171614 tubos para agua 3/4
40141751 uniones 3"
30102400 varillas 1/2
30102400 varillas 3/8

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga a facturar los precios del suministro de acuerdo al
listado de precios presentado en la cotizacion, el cual hace parte integral de este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de las cantidades y descripciones de los elementos indicados en el
listado de precios, se podran efectuar de comin acuerdo entre las partes variaciones a los items y cantidades,
segun sea la necesidad del servicio y de la demanda, siempre y cuando no supere el valor del Registro
presupuestal de este contrato; sin perjuicio de efectuarse contratos adicionales por las mismas causas previo
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el llieno de los requisitos legales, administrativos y presupuestales correspondientes; Las solicitudes de pedidos,
se realizaran a través del supervisor del contrato o a quien este delegue.

E. REGIMEN JURIDICO Y MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA J

El presente proceso de contratacion se adelantara bajo la modalidad de SOLICITUD DE OFERTA consagrado
en el ARTICULO 31 del Estatuto de Contratacién del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., que reza lo
siguiente:

“‘SOLICITUD DE OFERTAS: Para celebrar contratos diferentes a los sefialados en el articulo anterior se
establece lo siguiente:

Son aquellos contratos cuya cuantia, supera los cincuentas (50) salarios minimos legales mensuales vigentes
y que son iguales o inferiores a dos mil (2000) salarios minimos mensuales legales vigentes-SMLMV.

Paragrafo primero: EI envio de las solicitudes o invitaciones a cotizar, a sus respectivos destinatarios debera
efectuarse a todos ellos el mismo dia y en su contenido se indicara la fecha méxima para la recepcion de tales
ofertas.

Parégrafo segundo: Entre la fecha de solicitud y la fecha de presentacion de las ofertas debera existir un tiempo
prudencial para la formulacion de la propuesta o cotizacion, de conformidad con la naturaleza y complejidad del
contrato que se vaya a celebrar.

Paragrafo tercero: La seleccion de la mejor propuesta se efectuara de manera objetiva en condiciones de
igualdad entre todos los oferentes, con base en los respectivos anélisis y estudios comparativos.

Paragrafo cuarto: EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO ESE. Podra prescindir de las solicitudes de
oferta cuando la necesidad inminente del bien o servicio objeto del contrato no lo permita, de lo cual el
representante legal, o quien haga sus veces o su delegado, dejara constancia escrita.”

Perfil del contratista

De conformidad con lo establecido en el numeral anterior, se recomienda que el contrato que se desprenda del
presente estudio, se suscriba con persona natural o juridica que tenga capacidad econémica de suministrar
todos los elementos y respuestos objetos del futuro contrato.

Experiencia

Como minimo DOS (2) certificaciones de experiencia relacionadas con el objeto del contrato en cuanto al sector
de adquisicion de elementos de ferreteria para el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.
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| 5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO ]

5.1 Valor estimado del contrato
El valor estimado para la contratacién de bienes y elementos de ferreteria para el mantenimiento hospitalario,
asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MICTE ($150.000.000). Incluido IVA.

ITEM DESCRIPCION UNIDADDE | CANT | PRECIO | PRECIO TOTAL
MEDIDA UNIT
1 | ACEITE3EN1 FRASCO 2 $44.500 | $ 89.000
2 | ACIDO NITRICO GALON 5 $44.450 | $ 222.250
3 | ADAPTADORES 1/2 EMT UNIDAD 50 $4.500 | $ 225.000
4 | ADAPTADOR 3/4 EMT UNIDAD 50 $6.100 | $ 305.000
5 | ADAPTADORES MACHO 2 PRESION UNIDAD 5 10.200 | § 51.000
6 | AGUA STOP DE CAUCHO GRIVAL UNIDAD 15 $16.600 | $ 249.000
7 | ANGULOS UNIDAD 100 $5.450 | $ 545.000
8 | ARENA METROS 3 5 $80.100 | $ 400.500
9 | BOMBILLOS AHORRADORES 20W UNIDAD 5 $ 32200 | § 161.000
10 | BOQUILLA BOLSAS 10 | $ 43800 | § 438.000
11 | BROCAS 1/4 PARA MURO UNIDAD 20 ($ 5000 |$ 100.000
12 | BROCAS 3/8 PARA MURO UNIDAD 10 | § 2500 |§$ 25.000
13 | BROCAS 1/2 PARA MURO UNIDAD 5 $ 22400 | $ 112.000
14 | BROCAS 5/32 PARA METAL UNIDAD 15 |8 7800 | § 117.000
15 | BROCAS 1/4 PARA METAL UNIDAD 8 $ 3.000 | $ 24.000
16 | BROCHA 3" UNIDAD 18 |$ 20200 % 363.600
17 | BUJES DE 1 1/2*1 "PRESION UNIDAD 10 |$ 1950 | $ 19.500
18 | BUJE 3/8 PARA ABANICO DE PIE UNIDAD 10 |$ 9100 |§ 91.000
19 | CABLE N°12 (7 NEGRO, 6 ROJO, 7 BLANCO, 4 ROLLOS 24 |'$ 533600 | & 12.806.400
VERDE) LIBRE DE HALOGENO
20 | CABLE N°10 (NEGRO, VERDE Y NEGRO) ROLLOS 3 $ 710000 | $  2.130.000
21 | CABLE N°14 (BLANCO, AZUL) LIBRE DE ROLLOS 10 | $ 450000 | $  4.500.000
HALOGENO
22 | CABLE ENCAUCHETADO 3*12 METRO 40 |$ 21100 | § 844.000
23 | CAJA DEXON 24 UNIDAD 5 $ 20300 | $ 101.500
24 | CAJA EMT 2*4 CON SALIDA 3/4 UNIDAD 10 |$ 30800 $ 308.000
25 | CAJAS METALICAS PESADAS 2*4 UNIDAD 50 |$ 8100 $ 405.000
26 | CANASTILLAS PARA LAVAPLATOS GRIVAL UNIDAD 15 | $ 28800 | § 432.000
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27 | CANDADO 30 MM UNIDAD 5 $ 30800 % 154.000
28 | CANDADO 50 MM UNIDAD 5 $ 100.800 | $ 504.000
29 | CANDADO 80 MM UNIDAD 5 $ 145600 | § 728.000
30 | CEMENTO BLANCO*25KG BULTé)‘SO 20 |$ 53350 % 1.067.000
31 | CEGUETA H}((DJA 5 $ 9100 § 45.500
32 | CEMENTO GRIS*25 KG BULTO 30 | $ 46400 ¢ 1.392.000
33 | CERAMICA DE PARED BLANCO METROS 2 180 | § 120000 | $  21.600.000
34 | CERRADURA PARA INSCRUSTAR EN UNIDAD 2 $ 106400 | § 212.800
ALUMINIO
35 | CERRADURA DE POMO PARA BANO UNIDAD 30 | $ 44300 $ 1.329.000
36 | CINTA AISLANTE 3M ROLLOS 10 | § 35000 |$ 350.000
37 | CINTA PAPEL*50 MT ROLLOS 3 $ 13900 | § 41.700
38 | CLAVIJA HEMBRA C/T UNIDAD 10 | $ 21700 | $ 217.000
39 | CLAVIJA MACHO C/T UNIDAD 10 |$ 21700 | $ 217.000
40 | CLAVO DE ACERO 1" CAJA 2 $ 7.000 | $ 14.000
41 | CODOS 1™"45"PRESION UNIDAD 15 |$ 6700 % 100.500
42 | CODO 1 1/2*90° SANITARIO C/E UNIDAD 6 $ 5300 |§ 31.800
43 | CODOS 2*90 PRESION UNIDAD 15 |$§ 5700 §$ 86.500
44 | CODOS 3/4*45" UNIDAD 30 |9 1700 | 51.000
45 | CODOS 490 SANITARIO UNIDAD 10 | $ 18700 | $ 187.000
46 | CODOS DE PRESION 290 UNIDAD $ 7700 | $§ 16.400
47 | CODOS PRESION*1"90 UNIDAD 6 $ 3200 (6§ 19.200
48 | CODO 3" PRESION UNIDAD $ 50400 | $ 100.800
49 | CURVAS 3/4 EMT UNIDAD 50 | $§ 9100 $ 455.000
50 | CHAZOS PLASTICOS 1/4 UNIDAD 300 | $ 700 | § 210.000
51 | CHAZOS PLASTICOS 5/16 UNIDAD 300 | § 700 | § 210.000
52 | DISCO CORTE 7"CONCRETO UNIDAD 14 1§ 36000 |$ 504.000
53 | DISCO CORTE 4'METAL UNIDAD 10 | $ 6700 S 67.000
54 | DISCO CORTE 4'CONCRETO UNIDAD 9 $ 14500 | § 130.500
55 | EMULSION ASFALTICA A BASE DE AGUA CUNETE 10 | $ 462000 | $  4.620.000
56 | ESMALTE BLANCO GALON 10 |$ 109.000 | $ 1.090.000
57 | ESTUCO ACRILICO CUNETE 2 |'$ 232000 | $  5.104.000
58 | ESTUCO MASTIC CUNETE 50 |§ 82400 |$  4.120.000
59 | FIJAPLUS KG 10 |$ 36000 |§$ 360.000

Pagina 11 de 26



Nit. 892280033-1

ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD, NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E Y LA UNIDAD MATERNO
INFANTIL - UMI EN TODAS SUS AREAS.

60 | GRANITO BLANCO N°2 BULTO $ 95200 ¢ 571.200
61 | GRANITO NEGRO N°2 BULTO 2 $ 98200 $ 196.400
62 | INTERRUPTOR DOBLES UNIDAD 10 |$ 25900 | 259.000
63 | INTERRUPTOR SENCILLO UNIDAD 10 (& 17500 | § 175.000
64 | INTERRUPTOR TRIPLE UNIDAD 5 $ 44700 | § 223.500
65 | LAMPARAS LED 60*60 SOBRE MURO UNIDAD 30 | $ 139200 | $ 4.176.000
66 | LAMINAS DE YESO CARTON UNIDAD 100 | $§ 65500 | %  6.550.000
67 | LAMINAS SUPERBOARD™3 MM UNIDAD 10 | $ 55700 | % 567.000
68 | LAMINAS DE TRIPLE 3 MM UNIDAD 10 | $ 259000 | $  2.590.000
69 | LAMPARA REDONDA 18W LED TIPO PANEL UNIDAD 2% |$ 18600 | $ 465.000
70 | LAVAMANOS EN MESON DE MARMOL UNIDAD 11| $1.000000 | $  11.000.000
{SEGUN MEDIDAS)
71 | LJA*PLIEGOS N150 UNIDAD 50 |$ 3500 | $ 175.000
72 | LIMPIADOR DE CONTACTO ATOMIZADOR UNIDAD 2 $ 60300 % 120.600
73 | LISTONES DE MADERA 323 MT UNIDAD 15 | $ 105000 | § 1.575.000
74 | LLAVE DE CHORRO CON EXTENSION UNIDAD 3 $ 51800 | $ 155.400
75 | LLAVES DE CHORRO PESADA UNIDAD 20 |$ 1720019 344,000
76 | LLAVES DE LAVAMANOS TIPO GANSO* 1 UNIDAD 6 $ 76150 | § 456.900
SALIDA
77 | LLAVE DE PASO 3" CIERRE RAPIDO UNIDAD 2 $ 305200 | $ 610.400
78 | LLAVES DE PEDAL UNIDAD 5 $ 303800 | $ 1.518.000
79 | LLAVES DE RODILLA UNIDAD 5 $ 245000 | § 1.225.000
80 | MANIVELA O PALANCA SANITARIA UNIDAD 20 | 296008 592.000
81 | MARMOLINA BULTO 6 $ 26700 | § 160.200
82 | MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS GRIVAL UNIDAD 10 | $ 184800 | § 1.848.000
83 | MUEBLES SANITARIOS UNIDAD 20 |$ 672009 1.344.000
84 | OMEGAS UNIDAD 100 | $ 8600 % 860.000
85 | OXIDO DE ZIN*LIBRA KG 10 [$ 21000 | $ 210.000
86 | PINTURA ANTIBACTERIAL*CUNETE BLANCO- UNIDAD 7 $ 522000 | $§  3.654.000
EPOXICA A BASE DE AGUA
87 | PLIEGOS DE LIJA N°150 UNIDAD 50 | § 2500|§$ 125.000
88 | PUNTA ESTRIA UNIDAD 10 [§& 4200 ¢ 42,000
89 |PUNTATOPE UNIDAD 5 $ 3100 $ 15.500
90 | REFLECTORLED 200 W UNIDAD $ 151000 | § 453.000
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91 | REMACHES POP SURTIDOS UNIDAD 500 |$ 150 | § 75.000
92 | RALLING EPOXICO CAJA 4 |$§ 17200 % 68.800
93 | REJILLAS 2" METALICAS UNIDAD $ 27300 § 136.500
94 | REJILLAS 2" PLASTICAS UNIDAD 15 | § 522000 $  7.830.000
95 | RODILLO FELPA 9" UNIDAD 10 | $ 12250 | § 122.500
96 | RODILLO PARA PINTURAS EPOXICA UNIDAD 10 |$ 19150 | § 191.500
97 | SELLADOR MADERA GALON 2 |$ 172550 | $ 345.100
98 | SILICONA TRANSPARENTE INDUSTRIAL TUBO 4 $ 18500 | $ 74.000
GRANDE
99 | TAPONLISO 112 UNIDAD 20 |$ 950 | $ 19.000
100 | TEE 2'PRESION UNIDAD 4 |$ 18900 | $ 75.600
101 | TELA ASFALTICA ROLLOS 20 | $ 330000 $§  6.600.000
102 | THINER GALON 5 $ 53550 | % 267.750
103 | TIRADORES NIQUELADOS 4 PARA CLOSETH UNIDAD 2 | $ 16500 | $ 363.000
104 | TOMA DOBLE DE INTERNET UNIDAD 20 [ $ 50400 | $ 1.008.000
105 | TOMACORREINTES LEGRAND UNIDAD 40 |$ 22000 | 880.000
106 | TORNILLOS ESTRUCTURALES UNIDAD 2000 | $ 128 | § 256.000
107 | TORNILLOS PARA LAMINAS DRIWELL 6*4 UNIDAD 4000 | $ 175 | $ 700.000
108 | TORNILLOS PARA SUPERBOARD UNIDAD 500 | § 150 | § 75.000
109 | TORNILLOS PARA CHAZOS 1/4 UNIDAD 300 |§ 150 | $ 45.000
110 | TORNILLOS PARA CHAZOS 5/16 UNIDAD 300 |$ 400 | § 120.000
111 | TORNILLO METALICO PARA TANQUE PAR 10 | $ 14700 $ 147.000
SANITARIO
112 | TRITURADO METROS 3 5 $ 135800 | $ 679.000
113 | TUBO LED 18W UNIDAD 100 |$ 22000 | $  2200.000
114 | TUBOS 1/2 EMT UNIDAD 30 | $ 38000 % 1.140.000
115 | TUBOS EMT 3/4 UNIDAD 40 | $ 49000 | $ 1.960.000
116 | TUBOS SANITARIO 4" LIVIANO UNIDAD 2 $ 231225 | % 462.450
117 | TUBOS SANITARIOS 4 UNIDAD 2 $ 260400 | $ 520.800
118 | UNIONES 1/2 EMT UNIDAD 60 $2500 | § 150.000
118 | UNIONES 2°'PRESION UNIDAD 4 $ 9100 ¢ 36.400
120 | UNION 3" PRESION UNIDAD 2 $ 12100 | § 24.200
121 | UNIONES 3/4 EMT UNIDAD 80 |[$ 4900 | 392.000
122 | UNIONES 4" SANITARIO UNIDAD 2 $ 11900 | § 23.800
123 | VALVULA AHORRADORA DE 26 UNIDAD 20 |$ 67200 1.344.000
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124 | VASTAGO MEDIA VUELTA UNIDAD 10 | $ 100800 | § 1.008.000
125 | VIGUETAS UNIDAD 115 | § 8350 | § 960.250
126 | VINILO TIPO UNO BLANCO CUNETE 16 | $ 440800 | § 7.052.800
SUBTOTAL | § 121.848.739

IVA19% | §  28.151.261

TOTAL $ 150.000.000

El valor pactado, incluyen los descuentos de Ley, los cuales seran aplicados segqiin la naturaleza del
contrato y cuantia del mismo, de conformidad con las leyes tributarias y la Ordenanza No. 043 de 2021

5.2. Estudio del sector

El sector ferretero colombiano espera seguir presentando un buen dinamismo en la economia, con expectativas
de crecimiento sostenidas en dos digitos. “La reactivacion ferretera ha sido clave para las mas de 35.000
empresas que componen la cadena de valor del sector, las cuales son en un 99% micro y pequefios negocios.
Este crecimiento sectorial, ha dinamizado la creacion de nuevas ferreterias por encima del 10%”. Segln la firma
Nabi Consulting, el sector de las ferreterias tiene en promedio de 5,6 personas por unidad de negocio, siendo
en su mayoria hombres. “Este sector suele tener una utilidad que oscila entre el 20% y 25% de sus ingresos.
De todas las ventas que se hacen en el comercio minorista, cinco corresponden a las ferreterias’, sefiala
Giovanny Paredes, CEO de la firma consultora.

No obstante, el incremento en los precios por encima de sus promedios histéricos representa uno de los
principales desafios para el comercio ferretero. “Se han evidenciado sobrecostos en los productos,
especialmente los importados, y de inventarios para abastecer ciertos insumos como el acero.

Para los ferreteros, el mantener un adecuado inventario para el abastecimiento de sus clientes se esta volviendo
un poco complejo por el impacto de los precios de los productos que comercializan. Es por esto que, el sector
de las ferreterias necesita involucrarse con disciplinas diferentes a las habituales.

5.2.1. Andlisis del sector servicio de mantenimiento

La administracion del mantenimiento ha evolucionado dentro de cada una de las empresas de acuerdo a sus
necesidades, y se ha centrado en un procedimiento sistemético y estructurado para determinar los
requerimientos de mantenimiento de los activos en contexto de operacion. Es asi, donde se consiste en analizar
funciones de los activos y determinar cuéles son sus posibles fallas, modos y causas de fallas y estudiar y
analizar sus consecuencias. A partir de esto, se determinan las estrategias mas adecuadas al contexto de
operacion, siendo exigido que técnica y econdémicamente factibles y viables.

El sector de Mantenimiento comprende las empresas y entidades orgénicas e institucionales que en alguna
contribuyen a la prestacion de este servicio en el pais. Bajo esta Optica, pertenecen al sector las entidades
reguladoras, las empresas publicas, privadas y mixtas que prestan este servicio en el pais. Por consiguiente,
al sector pertenecen las entidades reguladoras, las empresas publicas y mixtas que prestan este servicio, los
fabricantes y proveedores de equipos, las entidades educativas que ofrecen formacién y capacitacion para el
mantenimiento, etc., el sector del &rea de mantenimiento industrial en términos del proceso de produccion, en
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los distintos sectores como la agricultura, caza, explotacién de minas y canteras, industrial manufactureras,
electricidad, construccion y comercial.

Teniendo en cuenta lo anterior y el sector caracteristico de actividad economica, el sector es bastante amplio,
se identifican grandes &reas como son: mantenimiento del sector manufacturero (maquinaria industrial y
mecanica), mantenimiento del sector energético (electricidad, gas, petrleo, etc.), el mantenimiento en el sector
Servicios (transporte, comunicaciones, educacion, seguridad, etc.) y, mantenimiento comercial.

Lo servicios que existen en el sector son de gran variedad debido a que el mantenimiento se da en casi todas
las areas industriales y de servicio, clasificandose principalmente en los siguientes:

Mantenimiento de motobombas
Mantenimiento de ascensores
Mantenimiento de bombas de agua
Mantenimiento de equipos para hospitales
Mantenimiento de oleoductos.
Mantenimiento electrénico y/o industrial
Mantenimiento predictivo

Mantenimiento de calderas

A VAN N N N N NN

Existen varios tipos de mantenimiento que se prevén y son: predictivo. Preventivo, detectivo, correctivo y
mejorativo. Para la necesidad del Hospital Universitario de Sincelejo ESE, se relaciona lo siguiente:

Mantenimiento preventivo:
El mantenimiento preventivo comprende operaciones de preservacion simple, menores y el cambio de partes
estandar que no involucran operaciones de montaje complejo. De igual forma debe efectuarse.

Mantenimiento Correctivo:

El mantenimiento correctivo comprende operaciones que se llevan a cabo para la sustitucion definitiva de una
0 més piezas de un sistema, ya sea por desgaste normal o incidente.

Las partes requeridas por los equipos a los que se les realice el servicio correctivo deberan ser nuevos,
originales u homologados, pero con caracteristicas similares a las originales, previa aprobacién del supervisor.

5.3. PLAN DE ADQUISICION
Una vez revisado el Plan de Adquisiciones de la entidad aprobado para la vigencia 2023, se puede observar
que se encuentra descrito en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica www.contratos.gov.co o
www.colombiacompra.gov.co

5.4. ESTUDIO DE MERCADO

5.4.1. Estudio de la oferta

Con elfin de identificar los proveedores en el mercado nacional del bien o servicio y a quienes han participado
en los procesos de Contratacion con Entidades Estatales, se establecen el siguiente marco de consulta, sin
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limitarse a él: Consulta en la pagina del SECOP - buscador de procesos por diferentes criterios — elementos
de ferreteria para el mantenimiento hospitalario.

Adquisiciones de otras entidades
Para efectuar este analisis, se hace necesario realizar una bisqueda y verificacion de las entidades que han
adelantado procesos similares a nivel local, departamental y nacional, de tal modo que se pueda conocer de
primera mano datos, cifras y valores que hagan mas objetivo y concreto el proceso de contratacion que el

Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., tiene dispuesto para la vigencia 2023.

A continuacion, se presentan casos de entidades que han adelantado procesos de contratacion similares:

N° PROCESO OBJETO ENTIDAD ESTATAL |  VALOR D”R:C'o
COMPRA DE MATERIALES
3036688 | DE FERRETERIA ECOPETROL SA. $42.695.055. | 4 pias
ELECTRICOS ENTRE OTROS
PARA LA GDH Y GPY
CONTRATAR EL
SUMINISTRO DE MATERIAL
%UERDFSRRETT'A ng E.S.E. HOSPITAL
CONTA76- | CEQUERIMIENTOS DE LA | DEPARTAMENTAL | ¢ o) 400000 | 106 DiAS
2020 SAN VICENTE DE
ESE. HOSPITAL | St
DEPARTAMENTAL  SAN
VICENTE DE PAUL DE
GARZON - HUILA
CONTRATAR EL
SUMINISTRO DE
MATERIALESO DE | HOSPITAL SAN
CONSTRUCCION Y  DE | RAFAEL DE EL
09119 | FERRETERIA EN GENERAL | ESPINAL TOLIMA $30.000.000 | 6MESES
PARA EL HOSPITAL SAN | ESE
RAFAEL ESE. DE EL
ESPINAL TOLIMA.
ADQUISICION DE
MATERIALES Y
2019001192 | SUMINISTROS PARA ,%&%RTEHOSP'TAL $20,000,000 | 146 DIAS
MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO
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Los contratos anteriores sirven como referencia para revisar y determinar, para la presente contratacion,
aspectos como: modalidad de contratacion, obligaciones generales y especificas, valor de los honorarios, forma
de pago, entre otros.

Estos contratos fueron utilizados como referentes para evidenciar que el valor de la presente contratacion se
encuentra acorde con los precios del mercado, y dentro de los valores establecidos como honorarios, por otras
entidades publicas, por la prestacion de este tipo de servicios profesionales.

Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar a través del Sistema Electronico de Contratacion
Publica -SECOP, la informacién de los Procesos de Contratacion de Entidades Estatales que han adquirido en
el pasado el servicio para extraer las mejores practicas e informacién pertinente para el Proceso de
Contratacion, contenida en los Documentos del Proceso.

Se considera una buena practica, cuando en el Proceso de Contratacion, el contratista cumplié con el objeto
del contrato oportunamente y en los términos acordados y la ciudadania recibi¢ el servicio.

5.4.2. Estudio de laDemanda
Con base en la informacion obtenida en el SECOP, se elabor6 el siguiente cuadro que resume la informacion
de procesos de contratacion similares al del objeto del presente estudio previo, adelantados en HOSPITAL
UNIVERSITARO DE SINCELEJO E.S.E., en los ultimos tres (3) afios.

Adquisiciones previas de la Entidad

A continuacion, se presenta resumen de los procesos de suministros de elementos de ferreteria para el
mantenimiento preventivos y correctivos hospitalarios para la E.S.E incluidos repuestos para los diferentes aires
acondicionados realizados por la entidad

Namero | Tipo de

Estad | Entida : Dpto. y
Prc;ces Pr(:)ces 5 d Objeto Municipio Cuantia Fecha
ADQUISICION DE
418 & |ELEMENTOS DE| o
zZ | § &~ |FERRETERIA PARA EL| 3
SQ | 88| =< |MANTENIMIENTODELA|
Hus. | @5 | 22| w | INFRAESTRUCTURA o
cD471-| T W | @@ | 5 |FISICA DE LA SEDE| Z 238.368.907C | 400 yag
2022 | EZ | SY| E |PRINCIPAL Y SEDE , OoP
s | »Y = | UNIDAD MATERNO w
oG |18 < [INFANTIL - UMI, DEL e
ed 5 Z | HOSPITAL >
e o |UNIVERSITARIO DE| @
SINCELEJO E.S.E.
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SUMINISTRO DE
< . MATERIALES
e € | N |FERRETERIA,
2 S | % |CONSTRUCCION Y| o
€ | 8| 2 |eEctRCoS  EN| o
Hus- | & | > | 2 |GENERAL EL| @
SOCD-| €8 | § | X |ADECUADO =
03 | §E | £ | O |wANTENMENTO DE| % | $40000000 | 95DIAS
2020 | < S | 8 |LAS INTALACIONES|
E s | © |[DEL HOSPITAL| S
® @ | = |UNIVERSITARIO DE| @
€ £ | Z |SINCELEJOESEY SU
o SEDE MATERNO
INFANTIL UM..
| > | |SUMINISTRO DE
EE€ |8 | L |MATERALES
HUS- | 82 | S g S FERRETERIA,O 1 S
SOTR-| £ § | 28| S% |CONSTRUCCION Y| ¥ 3 HASTA
w- | $S| 88| 35 |ekcTRcos  eN| S8 | $75000000 | 5408099
200 | 88| 25| 2 |GENERAL PARA| @3
S| 8 |2 |APOYO A LA GESTION
il DEL MANTENIMIENTO.
SUMINISTRO DE
MATERIALES DE
o | o |FERRETERIA,
8 | < |CONSTRUCCION Y
5 @ ELECTRICOS EN| o
g S | Q8 |GENERAL PARA| U
Hus- | & | > ?’; APOYAR EL| &
- =
00| | § | MAENMENTO DELI B | ¢ionmm | gueses
2019 | 5 | & | S |UNVERSITARIO DE| W
® | o | = |SINCELEJOESEYLA| S
g | 2 |UNDAD  MATERNO| @
£ < |INFANTIL (UMI)) DEL
HOSPITAL
UNIVERSITARIO  DE
SINCELEJOE SE.
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[6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION J

Con base en el anterior sondeo de mercado, el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., con cargo
al Rubro presupuestal xx000000000000000000000xx expedida por la Oficina de Presupuesto del HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.

[ 7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO ]

EI HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E con base en el Manual para la Identificacion y
Cobertura del Riesgo elaborado por Colombia Compra Eficiente el cual se puede consultar en el Sistema
Electronico para la Contratacion Publica www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co.)

En los Procesos de Contratacion elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a evaluar el riesgo de la
presente contratacion.

Asignacion y tratamiento
@ DESCRIPCION = g8 5
. - ) Bl 8 o
| & E §, 8 (Oué piteds basht § come Consecuencia de la 48 &
& | - o H Qf o
o g b puede ocurrir) ocurrencia del evento 2| E K &
o | ol @ = | Que nose especifique de manera | Que el contratista no esté en
[T I| = A TR .
¢ 19 =z o S | adecuada el alcance de ejecucion | disponibilidad  técnica  de 1143 4
& = < | | técnica de la necesidad que se | cumplir con el objeto del
w = pretende satisfacer contrato
< Z| <l O
9 Gl gl 5 Deficiente  elaboracion  del | Recursos insuficientes para 2143 4
Sl | S| O presupuesto de la inversion ejecucion del contrato
Ol Wl o w
2| 2| 2| 8| pcupuesto do” mverson pr
L=z ol Q u Invi - - ,
3|18 H| 3 % parte contratista que conlleven a S;:?rxg?;taeconomlcas paral ol 114124
&l = ﬁ & | pérdidas baja utiidad en la
. ejecucion del contrato.
O| 2| £ | 5| Celebracion del contrato sin tener | ,. .
4 (H; | &| & | encuentala capacidad técnica y Qilijs;ici: d;ocsa ::?dualzltl?a ® alde 112114
w| =| O} O] legal del contratista g P 9
w Xl el x Demora en la iniciacion del Puben wm ln sl de
5| & & & | & | contrato por falta firma acta de confrato ) 211013
Ol w| 9| O inicio.

Pagina 19 de 26




NCELL

Nit. 892280033-1

ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD, NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E Y LA UNIDAD MATERNO
INFANTIL - UMI EN TODAS SUS AREAS.

Cambios
tributaria

GENERA
EXTERN

contratista

normativa
0

la
modifique

en
que

imponga nuevas obligaciones al

Mayores costos tributarios del
contratista

Fallas de

EJECUCIO | EJECUCI
OPERACIO | REGULA

GENERAL
EXTERNO

conectividad  y/o

eléctricas en el lugar elementos
dénde se ubican los equipos.

Posibles retrasos en la
gjecucion  del  contrato,
incremento en costos de
configuracién e instalacion de

equipos tecnoldgicos

Formas de Mitig

arlo

< - Revision de
< o . S § |actividades
SE d Definicion de A am
o @ & condiciones técnicas| 11212 (3| Sl | 283 diario
2 = |y responsabilidad es g @ | cronogram

o 5 CHERE de

© ejecucion
i gR:s\,ltljlson gc;stos de); é < +{ Revision de | Formulacion de
28 : 1121213 S =z » = jprecios vs| los estudios
T 2 |proceso ajustados a Sgw §l . ;

precios de mercado o -4 actividades previos

% c% S Revision  detallada alsla . E c% © Rew_smn de F?rmulatch()‘n de
S = 9 del presupuesto S i (§ {Preclos vs)  los esludios
O < O < “qactividades previos
S E & Verificacion de >.§ « { Verificacion | Formulacion de
5 E < requisitos dej1(2(1]4 Sl BEL {de los estudios
2 G o cumplimiento - S~ " requisitos previos
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De acuerdo con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, antes de efectuar la contratacién la dependencia debe
realizar una valoracion de los riesgos que esta implica.

DEFINICIONES:
Para los efectos del presente proceso de seleccion, se entenderan las siguientes categorias de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad
a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir el
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren
el orden publico.

Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo
que, en criterio del HOSPITAL, pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.
Asignacion del Riesgo: Es el sefialamiento que hace HOSPITAL, de la parte contractual que debera soportar
total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

Es importante sefialar que los riesgos previsibles son aquellos que no estan cubiertos por las garantias que
amparan el cumplimiento, la calidad y cuando haya lugar la responsabilidad extracontractual de los contratos,
por lo tanto NO SON RIESGOS PREVISIBLES, el incumplimiento, la responsabilidad extracontractual, la teoria
de la imprevision, las inhabilidades e incompatibilidades y los aspectos administrativos internos.
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8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE

CONTRATACION: |
De acuerdo con lo establecido en el ARTICULO 35 del Estatuto Contractual del Hospital Universitario de
Sincelejo que consagra lo siguiente: “ESTIPULACION DE GARANTIAS. - En los Estudios Previos que elabore
el hospital y en los contratos celebrados cuya cuantia sea superior a cien (100) salarios minimos legales
mensuales vigentes SMLMV-, y en los que se entregue anticipo sin importar la cuantia del contrato, o cuando
el hospital lo considere conveniente, podré pactarse de manera expresa que el contratista se obliga a constituir,
a favor de la ESE, las pélizas de garantias expedidas por compariias de seguros.

Para el caso de los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, la exigencia de
garantias en la contratacion directa no es obligatoria y la justificacion para exigirlas o no debe estar en los
estudios y documentos previos”

De acuerdo a lo anterior, resulta necesario realizar una valoracion de los riesgos que se considere cubrir a
criterio del area responsable, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del
Hospital Universitario de Sincelejo, con ocasion de la ejecucion del contrato.

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo en
cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asi:

Contrato de seguro contenido en una poliza: Dentro de los tres (3) dias calendario siguiente a la fecha de la
firma del contrato, el contratista seleccionado se obliga a constituir una garantia Unica que ampare los riesgos
que a continuacion se enumeran:

| Garantia solicitada Cltitla el Ampatoe
... Suficiencia dela garantia
! El termino de ejecucion del
| Cumplimiento del | Por el 10% del valor total del | contrato mas 6 meses contados a
| contrato contrato. partir de la suscripcion del
L ] contrato.

Vigencia del Amparo

Nota 1: EL. CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantias y seguros, en el evento que
se adicione el valor del contrato o se prorrogue o suspenda o cualquier novedad contractual su vigencia.
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Nota 2: Las garantias y plizas constituidas deberan amparar el contrato y requeriran ser aprobadas por el
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.SE.

Nota 3: Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de iniciacion del contrato.
Asi mismo, los valores asegurados y las vigencias deberan ajustarse al valor final del contrato segin el acta de
liquidacion del contrato

{ 9. CONDICIONES CONTRACTUALES J
9.1. Obligaciones del Contrato
9.1.1.0bligaciones del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E.

1. Designar la supervision de la ejecucion del objeto contratado.

2. Verificar a través del supervisor la correcta ejecucion del objeto contratado.

3. Suminigtrar oportunamente la informacion, herramientas y apoyo logistico que se requiera para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

5. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

6. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales,
ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por
la normatividad vigente.

9.2. Obligaciones Generales del Contratista
1. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos que
forman parte integral del mismo.
2. Cumplir la Constitucion y la normatividad que rige la contratacion con entidades del Estado.
3. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demés actas que se requieran
durante la ejecucion del contrato.
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
5. Colaborar con HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., para que el objeto contratado se
cumpla y sea de la mejor calidad.
Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.
Cumplir las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar; y presentar los documentos que asi lo
acrediten, como requisito para cada uno de los pagos, conforme lo establecido en el Decreto 2353 de
2015, Decreto 510 de 2003, Decreto 1072 de 2015, las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de
2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y demés que las adicionen, complementen o modifiquen.
8. Mantener fijos los precios pactados, durante la ejecucion del contrato.
9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales establecidas
en el estudio previo.
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segin
corresponda.

No
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11. Guardar total reserva de la informacién que obtenga de la HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SINCELEJOE.S.E., en desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad competente.

12. Custodiar y cuidar la documentacion e informacion que en cumplimiento del objeto contractual sea
entregada por la HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., asi como a la que tenga
acceso, e impedir o evitar la sustraccion, destruccion, ocultamiento o utilizacion indebidos.

13. Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion de la que haga uso o tenga
conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla para
provecho propio, ni divuigarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de manera
directa e indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén autorizados por la HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SINCELEJOE.S.E.

14. No ejercer actos que comprometen o afecten a la HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO
E.S.E., por lo que es su obligacion como Contratista no utilizar, incluso después de terminada la
relacion contractual, para su beneficio o el de terceros.

15. Para el caso del manejo de informacion que incluya datos personales, el CONTRATISTA daré estricto
cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la proteccion del derecho
fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el articulo 15 de la Constitucion Politica y
la Ley 1581 de 2012 y deméas normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen.

16. Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, si fuere el caso.

17. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

9.3. Obligaciones Especificas del Contratista:

: 4

.

o o

Llevar a cabo todas las actividades y especificaciones sefialadas en la propuesta que hace parte del
contrato, cifiéndose a las necesidades de la institucion.

Facturar los precios del suministro de acuerdo a la fluctuacién del mercado, oferta y demanda, siendo
indispensable para este evento el precio de compra que le convenga al Hospital universitario de Sincelejo
de menos valor del producto ofrecido.

Sin perjuicio de las cantidades y descripciones de los elementos indicados en el listado de precios, se
podran efectuar de comin acuerdo entre las partes variaciones a los items y cantidades, segin sea la
necesidad del servicio y de la demanda, siempre y cuando no supere el valor de este contrato: sin perjuicio
de efectuarse contratos adicionales por las mismas causas previo lleno de los requisitos legales,
administrativos y presupuestales correspondientes.

Realizar el suministro de conformidad con el requerimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002 y ley 828
de 2003 y mantenerse a paz con los mismos y sujetarse a lo dispuesto en la misma para efectos de
terminacion y liquidacion.

Mantener los insumos y darles un buen tratamiento (manejo ambiental)

Suministrar todas las herramientas para el ejercicio de sus actividades para el cumplimiento del objeto
contractual.

Guardar la debida reserva y confiabilidad sobre documentos que le sean entregados o tenga conocimiento
con ocasion de la ejecucion del contrato.

Realizar el suministro bajo la normatividad vigente.
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9.5. Forma de pago
El Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E., cancelar4 al contratista el valor pactado, en pagos parciales de
acuerdo a la facturacion presentada hasta agotar la cuantia contractual.

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO: El corte de recibo
de facturas es el dia 25 de cada mes. Si no presenta la factura antes del dia 25 del mes, se entendera que fue
presentada el primer dia habil del mes siguiente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.6.1.6.2 numeral 2
del decreto 1625 de 16 Materia Tributaria.
Soportes requeridos para presentar facturacion:

a.  Certificado de paz y salvo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

b.  Certificacion expedida por el supervisor del contrato, en donde conste el cumplimiento a cabalidad del

objeto del contrato.
c. Elvalor del contrato se cancelara dentro de los noventa (90) dias contados a partir de la radicacion de

la factura.
d. El corte del recibo de la factura es el 25 de cada mes
e. Factura electrénica debera ser enviada y radicada al correo

cuentas@hospitauniveristariosincelejo.gov.co

f. Sino presenta la factura antes del 25, se entendera que fue presentada el primer dia habil del mes
siguiente

g Factura de acuerdo a las normas tributarias*

* Si las facturas o su documento equivalente no han sido correctamente elaborados o no se acompaian los
documentos requeridos para el pago, el término para este efecto solo empezara a contarse desde la fecha en
que se haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del CONTRATISTA y no tendré por ello derecho al pago de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza.

NOTA 1: El Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera procedera a liberar del Registro Presupuestal,
el valor no ejecutado, atendiendo la certificacion de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato.

NOTA 2: El Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera procedera a liberar la diferencia entre el valor
del Certificado de Disponibilidad y el Valor del Registro Presupuestal que se expedira como requisito de
ejecucion en el presente contrato.

NOTA 3: La acreditacion del pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral
(salud, pension y riesgos laborales), se realizara de conformidad con la normatividad legal vigente.

NOTA 4: El pago que debera realizar el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., sera efectuado
en la Cuenta bancaria acreditada por el Contratista en su calidad de titular.
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El HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., cancelara el valor del contrato en moneda legal
colombiana, de acuerdo con los servicios prestados, facturados o cobrados y recibidos a satisfaccion por el
Supervisor designado por la entidad, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligacion
exigida en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Si las facturas o su documento equivalente no han sido correctamente elaborados o no se acomparian los
documentos requeridos para el pago, el término para éste solo efecto empezara a contarse desde la fecha en
que se haya aportado el Gltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del CONTRATISTA y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de
ninguna naturaleza.

9.6. Supervision del contrato

La supervision del presente contrato estara a cargo del SUBGERENTE ADMINSTRARIVO o quien haga sus
veces, de conformidad a lo dispuesto ARTICULO 36.2 de la Resolucién 1686 del 2022 por medio del cual, se
adopta el Estatuto de Contratacion del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E.

9.7. Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion del presente contrato seré hasta el 15 de Abril de 2023 a partir de la suscripcion y
legalizacion de acuerdo al cumplimiento de los requisitos de su perfeccionamiento, es decir una vez firmada el
acta de iniciacion del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E., previa expedicion del registro presupuestal, aprobacion de las
garantias exigidas por parte del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E.

9.8. Lugar de ejecucion del contrato

El objeto del contratose ejecutara en el Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E. y su sede Unidad Materno
Infantil, de la ci ﬁ-’ e Sincelejo, departamento Sucre-Colombia.

. ANCHEZ BARRIOS LEONCIO
Subgerente Administrativo P.U. Almacen y Activos fijos
—

GERARDO NAME SUAREZ

Tec. Mant y gestion Ambiental

Elaboré:  Aleida Ruiz - Apoyo Oficina Mto y Gestion ambiental
Reviso:  Andrés Medina- Abogado de la Oficina Juridica y de contratacion.
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Fecha
Sincelejo, 28 de febrero de 2023

Para:
Profesional Universitario 219 Grado 23 Presupuesto Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E

Rubro Presupuestal: 2.4.5.01.04.01
Nombre Rubro Presupuestal: Mantenimiento hospitalario adquisicion bienes

Valor: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($150.000.000)

Justificacion
Adquisicién de bienes o elementos de ferreteria para las adecuaciones programadas segun cronograma y adecuado

mantenimiento de las instalaciones del Hospital Universitario de Sincelejo E.S.E y su sede Materno Infantil U.M.|

ARNALDO SANCHEZ BARRIOS VBo. A/CRISTINA BARRIOS JORGE
Subgerente Administrativo Subgerente Financiero

Autorizacion Ordenador del Gasto:

. AVEZ BUENO
Gerefte
Hospital Universitar%gelejo ESE.
[V
Nombre quien recibe solicitud /W
)

Fecha y Hora Radicacion de la égliétud
0 9 MAR. 2023 :
Dia___ Mes Afio Hora: 5" I AM __ PM_«

Diligencio
Nombre: Bradelin Barrera Firma: @M\&AAV G




Pagina 1/1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha Disponibilidad 9/03/2023 No.319 Fecha Vencimiento. 31/12/2023

Estado: Registrado

OBJETO CDP:  ADQUISICION DE BIENES O ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS ADECUACIONES PROGRAMADAS

SEGUN CRONOGRAMA Y ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIONES DEL HUS ES.E Y LA
SEDE UML.

El suscrito Profesional Universitario de Presupuesto del Hospital Universitario
de Sincelejo E.S.E

Que existe apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacion en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).
GASTO|  RUBRO  |RECURSO CONCEPTO VALOR DEBITOS CREDITOS VALOR ACTUAL
007 [2.4.5.01.04.01 002 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION BIENES $ 150.000.000,004 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000.000,00
TOTAL:| $ 150.000.000,00] $ 150.000.000,00]

ALVAR@G PEREZ LUCAS
Profesional Universitario Presupuesto



