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CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 
LA FASE FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE 
MONTERÍA – CÓRDOBA, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES E 
HIDRAÚLICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 

En cumplimiento con lo ordenado y lo dispuesto en los numerales 7o y 12 del Artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 - Estudios 
previos para la contratación, se realiza el presente Estudio Previo de Conveniencia y 
Oportunidad. 
 
1. - DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. 

La ley 270 de 1.996 (estatutaria de administración de justicia) en el artículo 103 y su numeral 
segundo, establece que corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial “Administrar los 
bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su 
correcta aplicación o utilización”. Por tanto, concierne a esta oficina atender diferentes 
necesidades, referente a mejoras locativas y de la infraestructura física de los inmuebles donde 
funcionan los despachos judiciales de Córdoba. 
 
Asimismo, le corresponde a esta dirección seccional adelantar las actuaciones necesarias para 
garantizar la seguridad y protección de la integridad física de los servidores judiciales, usuarios 
del servicio de administración de justicia, visitantes en general, y de igual manera la seguridad de 
los inmuebles donde se encuentran ubicados los despachos judiciales del Departamento de 
Córdoba y sus contenidos.  
 
Uno de los riesgos de mayor peligrosidad en edificaciones, es el riesgo de incendio. Por ello, con 
el objetivo de subsanar esta situación y dado que el Edificio Palacio de Justicia de la ciudad de 
Montería no contaba con un sistema de extinción de incendio que le permitiera reducir dicho 
riesgo, evitar la propagación del fuego dentro de la edificación y hacia las estructuras aledañas, 
y facilitar el proceso de extinción de incendios en la edificación, lo cual contribuiría también a 
minimizar el riesgo de colapso de la estructura; esta Dirección Seccional en el año 2018 adelantó 
el proceso de Selección de Mínima Cuantía N° SMC032-2018 cuyo objeto fue CONTRATAR LOS 
DISEÑOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO 
PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, CÓRDOBA, CONFORME A LA 
NORMA NFPA Y LA NSR-10, del cual se derivó el Contrato N° SER025 de 2018.  
 
Como resultado de la mencionada consultoría, la entidad dispuso del insumo técnico de diseños 

e ingeniería para llevar a cabo la construcción de un sistema de extinción contra incendio a base 

de agua, con rociadores automáticos y gabinetes en el edificio Palacio de Justicia de la ciudad 

de Montería en el departamento de Córdoba. Sin embargo, dado que los costos constructivos 

para la ejecución total del proyecto superaban los recursos que en ese momento tenía disponibles 

de la entidad para tal fin, el proyecto se dividió en Fases, siendo la primera Fase  

atendida mediante el contrato Nº SER0042 de 2018  que se ejecutó satisfactoriamente y cuyo 

alcance fue el suministro e instalación de los equipos de bombeo, la construcción y dotación del 

cuarto de bombas, y el montaje de las redes contra incendio para el sótano, y el primer y segundo 

piso del edificio Palacio de Justicia de la ciudad de Montería. 

Ahora bien, luego de aquella intervención, para completar el sistema aún quedan por ejecutar las 

obras civiles, suministro, e instalación de las redes contra incendios de los pisos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 y 12 que es el objetivo que persigue la presente contratación, es decir que lo que se 

busca es la terminación del proyecto de construcción y puesta en funcionamiento del SISTEMA 

DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MONTERÍA, CÓRDOBA, CONFORME A LA NORMA NFPA Y LA NSR-10, 

INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES E HIDRAÚLICAS ASÍ COMO EL 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN. 
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Corresponde a la DESAJ Montería atender estos requerimientos y permitir que la principal sede 
judicial del departamento de Córdoba cumpla con todos los estándares de seguridad propios de 
este tipo de infraestructura. 

Esta contratación se realiza con el propósito de que se preste el servicio de administración de 
justicia de forma adecuada, procurando un mejor desempeño y celeridad en el cumplimiento de 
las metas trazadas por el Consejo Superior de la Judicatura. 
 
2. - CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

2.1. ESPECIFICACIONES ESENCIALES: 

2.1.1 OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA FASE FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL 
EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERÍA – CÓRDOBA, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS CIVILES E HIDRAÚLICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 

2.1.2 Codigos del clasificador UNSPSC: 

CÓDIGO CLASE 

721211 Servicios de Construcción de Edificios Comerciales y de oficina 

721517 Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial 

721540 Servicios de edificios especializados y de comercio 

721511 Servicios de construcción de plomería 

721519 Servicios de albañilería y mampostería 

721520 Servicio de pañetado y drywall 

 
 
2.2 CANTIDADES DE OBRA 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDADES 

1 REDES DE TUBERIAS  EN ACERO  SCH 40 CON COSTURA     

1.1 Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 1" ML 42 

1.2 Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 1-1/4" ML 3 

1.3 Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 1-1/2" ML 11 

1.4 Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 2" ML 23 

1.5 Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 2-1/2" ML 20 

1.6 Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 3" ML 34 

1.7 Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 4" ML 38 

2 REDES DE TUBERIAS  CPVC BM UL/FM     

2.1 Tubería CPVC BM de 2" ML 287 

2.2 Tubería CPVC BM de 1-1/2" ML 114 

2.3 Tubería CPVC BM de 1-1/4" ML 58 

2.4 Tubería CPVC BM de 1" ML 602 

3 ACCESORIOS RANURADOS ACERO CARBON     

3.1 Accesorios ranurados de 2" UN 40 

3.2 Accesorios ranurados de 2-1/2" UN 22 

3.3 Accesorios ranurados de 3" UN 52 

3.4 Accesorios ranurados de 4" UN 15 

3.5 Uniones ranuradas rigidas 2" UN 152 

3.6 Uniones ranuradas rigidas 2-1/2" UN 17 

3.7 Uniones ranuradas rigidas 3" UN 20 

3.8 Uniones ranuradas rigidas 4" UN 12 

3.9 Accesorios roscados acero carbon 1" UN 44 

4 ACCESORIOS ESPECIALES ACERO CARBON    
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4.1 Tees mecánicas salida rosca 2"x1" o  2x1-1/4 UN 13 

5 ACCESORIOS CPVC BM      

5.1 Tee CPVC de 2" UN 165 

5.2 Tee CPVC de 1-1/2" UN 49 

5.3 Tee CPVC de 1-1/4" UN 31 

5.4 Tee CPVC de 1" UN 40 

5.5 Codo  CPVC de 2" UN 81 

5.6 Codo  CPVC de 1-1/2" UN 6 

5.7 Codo  CPVC de 1" UN 295 

5.8 Buje reductor CPVC 1-1/4" x 1" UN 48 

5.9 Buje reductor CPVC 1-1/2"x1-1/4"  UN 66 

5.10 Buje reductor CPVC 2"x1-1/4" o 2x1" UN 175 

5.11 Buje rociador con inserto metálico 1x1/2" UN 269 

5.12 Tapón (CAP) de 2" UN 5 

5.13 Adaptador Hembra-Acero de 2" UN 10 

5.14 Unión CPVC BM de 2" UN 41 

5.15 Union CPVC BM de 1-1/2" UN 24 

5.16 Union CPVC BM de 1-1/4" UN 14 

5.17 Union CPVC BM de 1" UN 65 

6 ESTACIONES DE CONTROL Y PRUEBA    

6.1 
Estación de Control, Incluye: (Válvula Mariposa supervisada 2", 
Válula de cheque 2", Manómetro, Sensor de flujo, Vàlvula de 
ensayo 2" y drenaje con visor, Señalización de válvulas) 

UN 10 

7 ROCIADORES (sprinklers)     

7.1 
Suministro e instalación de sprinklers de respuesta rápida tipo 
colgante (pendent) QR  K = 5.6 temperatura ordinaria de 1/2" con 
escudo, incluye suministro de stock 

UN 199 

7.2 
Suministro e instalación de sprinklers de respuesta rápida tipo 
pendent CE - QR  K = 5.6 temperatura ordinaria 1/2", incluye 
suministro de stock 

UN 74 

7.3 
Suministro e instalación de sprinklers de respuesta rápida tipo 
pared (SW) - QR  K = 5.6 temperatura ordinaria de 1/2",  incluye 
suministro de stock 

UN 8 

7.4 Punto  hidráulico rociador UN 281 

8 GABINETES Y SIAMESAS Y OTROS    

8.1 Suministro e instalación de Gabinetes Clase III  UN 10 

8.2 Válvula desaireadora 1" UN 1 

8.3 Válvulas de bola para drenajes 1" UN 9 

9 ABRAZADERAS Y SOPORTES    

9.1 Soportes colgantes - 1 a 2" UN 766 

9.2 Soportes colgantes - 3 a 4" UN 30 

9.3 Soportes  Antisismicos - 2" a 4" UN 7 

9.4 Soportes para riser - 4" UN 10 

10 PINTURA REDES INCENDIO    

10.1 Pintura en esmalte con base en anticorrosivo para tuberías acero ML 151 

11 PRUEBAS     

11.1 Pruebas sistema contra incendio UN 11 

12 DOCUMENTACION     

12.1 Planos finales según especificación UN 10 

13 OBRAS CIVILES Y OTRAS     

13.1 Suministro e instalación de Puerta Corta fuego UN 1 
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13.2 

Obras civiles conexas a la implementación del sistema contra 
incendios, tales como: Desmonte de cielo raso afectado por 
intervenciones, y posterior suministro e instalación de cielo raso 
tipo drywall o icopor con terminado en PVC en lámina 
microperforada; y restauración de muros, paredes y/o pisos en las 
zonas donde se realice regateo y perforación de placa para 
inclusión de tubería. (incluye: Láminas en drywall y/o superboard, 
estructura metálica, elementos de fijación, descascaramiento de 
superficies afectadas, suministro y aplicación de pañete liso 1:3 
para muros, bloque, lijado de superficie, pintura vinílica tipo 1 para 
muros interiores dos manos, intervención de filos y dilataciones y 
todos los equipos y herramientas necesarios para cumplir con la 
seguridad y ejecución correcta de  la actividad) 

GLB 1 

13.3 
Protección con cartón y cinta en superficie de muebles madera, 
equipos, desarmado y reinstalación de mueblería y estantes en los 
pisos intervenidos. 

GLB 1 

13.4 
Retiro de escombros y transporte hasta sitio de disposición final,  
aseo general  y entrega. 

GLB 1 

 
 
2.3 CONDICIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS DEL OBJETO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

a) ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

El objeto del presente proceso es la terminación y puesta en marcha del sistema de extinción 

contra incendio a base de agua, con rociadores automáticos y gabinetes, que abarca el 

suministro, instalación y montaje de las redes y elementos contra incendio para los pisos  3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del edificio Palacio de Justicia de la ciudad de Montería en el departamento 

de Córdoba, así como todas las obras civiles e hidráulicas requeridas, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas particulares que se presentan anexo a este documento y las cantidades 

de obra señaladas en el Anexo Nº3, las cuales corresponden a las condiciones mínimas exigidas 

por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, por tanto los oferentes deben con 

base en estas, formular sus ofertas.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES: Las anteriores actividades se realizarán de 

acuerdo con las especificaciones técnicas particulares y los diseños que surgieron como producto 

del Contrato de consultoría N° SER-025 de 2018 cuyo objeto fue CONTRATAR LOS DISEÑOS 

DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO PALACIO DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, CÓRDOBA, CONFORME A LA NORMA NFPA Y LA 

NSR-10, no obstante las cantidades fueron ajustadas conforme a lo que se requiere para la 

terminación del sistema y a lo que ya se ejecutó durante la Fase inicial del proyecto. 

La instalación deberá cumplir las exigencias establecidas en el pliego de condiciones, estipuladas 

en el diseño, con la calidad y certificaciones de los equipos y accesorios solicitados, 

específicamente con el cumplimiento de las normas NSR10 y NFPA para instalación de redes 

hidráulicas contra incendio.  

El contratista seleccionado deberá proveer el personal capacitado para la ejecución de las 

actividades de trabajo tales como instalación y montaje de la red contra incendios.  

Para la entrega del sistema, el contratista debe realizar las pruebas de presurización de la red 

contra incendios y la capacitación a personal encargado de los sistemas 

Normas generales de construcción - en las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la 
definición de las características y calidad de obra terminada que en la descripción de los 
procedimientos necesarios para obtener tales resultados.   
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b) NORMAS TÉCNICAS APLICABLES:  
 
Las normas y estándares que deben tenerse en cuenta para adelantar el objeto contractual 
incluidos los suministros, montajes e instalaciones a que haya lugar así como para  la ejecución 
de la ingeniería de los sistemas contra incendio, son las siguientes: 
 

 NTCCSR10 (Títulos J y K) 

 MANUAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (Quinta edición) 

 NFPA 1 Código uniforme del fuego 

 NFPA 13 Norma para la instalación de sistemas de rociadores 

 NFPA 14 Normal para la instalación de sistemas de tubería vertical y de mangueras 

 NFPA 24 Norma para la instalación de tuberías principales del servicio privado contra 

incendio y sus accesorios  

 NFPA 20 Norma para la instalación de bombas estacionarias contra incendios  

 NFPA 72 Código nacional de alarmas de incendio  

 NFPA 101 Código de seguridad humana  

Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones del objeto a contratar, de 
forma especial en cada uno de los ítems contemplados en la solución técnica a la necesidad 
planteada y que se pretende satisfacer con esta contratación. 

c) CONDICIONES GENERALES 

ESPECIFICACIONES GENERALES. 

La instalación deberá cumplir las exigencias establecidas en el pliego de condiciones, estipuladas 

en el diseño, con la calidad y certificaciones de los equipos y accesorios solicitados, 

específicamente con el cumplimiento de las normas NFPA para instalación de redes hidráulicas 

contra incendio.  

El contratista seleccionado deberá proveer el personal capacitado para la ejecución de las 

actividades de trabajo tales como instalación y montaje de la red contra incendios.  

Para la entrega del sistema, el contratista debe realizar las pruebas de presurización de la red 

contra incendios y la capacitación a personal encargado de los sistemas 

Normas generales de construcción - en las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la 
definición de las características y calidad de obra terminada que en la descripción de los 
procedimientos necesarios para obtener tales resultados. 

Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en 
muchas de las especificaciones refleja, por suposición básica, que el contratista conoce las 
prácticas de construcción. 

1. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte 
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

2. Serán de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono. 

3. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por 
la supervisión mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá 
ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten 
a las especificaciones. 

4. Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y 
demás construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los 
trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la supervisión. 
 
5. Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción dadas por 
ICONTEC, CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES (CCCSR), 
el MANUAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, las normas NFPA, así como las 
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recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. 

6. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la 
entrega y recibo en forma definitiva a la nación - consejo superior de la judicatura. La reparación 
de daños si los hubiera, correrán por cuenta del contratista y se hará a satisfacción de la 
supervisión. 

7. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para 
el cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. 

8. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren 
daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 

9. En la construcción y acabados de las obras, la nación - consejo superior de la judicatura será 
exigente y por lo tanto, el contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra 
altamente calificada. 

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura. Se reservará el derecho de aprobar o rechazar 
cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. 

10. Serán por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal 
como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario para la 
correcta ejecución del contrato, si el contratista no los entrega a los obreros será requerido 
inmediatamente por el supervisor del contrato. Mantendrá en la obra elementos para prestar 
primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley 
colombiana. Será condición para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del 
contratista y el número asignado al trabajador. 

11. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de fábricas 
o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad del 
material deseado. El contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación 
de la supervisión, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con 
todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variation en precios 
unitarios. 

12. Para iniciación de cualquier actividad el contratista deberá ejecutar muestras indicando 
claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno del supervisor. 

13. Vigilancia: correrá por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, 
equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final 
de la obra. 

Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, 
el contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, 
materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 

Personal.- El Contratista se obliga con el perfeccionamiento del contrato a cumplir con toda la 
legislación vigente, correspondiente al sistema de seguridad social colombiano, así como la 
normatividad en seguridad industrial y salud ocupacional. 
 
La presencia de supervisión por parte del Consejo Superior de la Judicatura en el proyecto, no 
exime de responsabilidad alguna al contratista de sus deberes, responsabilidades y obligaciones 
con el personal a su cargo o subcontratado para labores específicas. Por ello, el contratista debe 
disponer y capacitar al personal en el uso de la dotación, realizar la matriz de riesgo de las 
diferentes actividades y mantener actualizado la base de datos del personal vinculado al proyecto. 
Así mismo deberá contar con copia de todas la afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social 
y los respectivos formularios de reportes de accidentes de trabajo con el plan de emergencia 
donde se consigne de acuerdo a las afiliaciones, los centros de atención de emergencia más 
cercanos para cada uno de las posibles contingencias de salud, seguridad y explosiones o 
manejo de sustancias peligrosas. 
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Vigilancia.- El contratista se obliga a mantener y responder por la seguridad física y material 
dentro de la obra, para lo cual deberá contar con el personal idóneo legalmente contratado para 
la ejecución de dicha actividad. Por ello el contratista es el único responsable de los elementos 
que se encuentre dentro de la zona de obra y deberá responder a su costa sin pretensiones 
futuras de ninguna clase por reclamaciones al contratante, por la pérdida o hurto de materiales, 
equipos o elementos de oficina que se encuentre dentro del área del proyecto. 

Aseo durante la obra. - El contratista se obliga a mantener diariamente aseada la obra para 
garantizar condiciones de higiene y seguridad a todo el personal y funcionarios del contratante 
que visiten la obra incluyendo la Supervisión por parte del Consejo Superior de la Judicatura. 
Dicha actividad deberá contemplarse sin cargo adicional al de los precios previstos en el punto 
de cantidades de obra, a diferencia del aseo general para entrega que hace parte de una de las 
actividades particulares a ejecutar para realizar la entrega de obra. A medida que las actividades 
de la obra produzcan desperdicios y desechos, el CONTRATISTA deberá retirarlos del sitio de la 
obra. Es obligación del CONTRATISTA mantener todas las partes de la obra y las vías y andenes 
aledaños, libres de desperdicios y desechos, para garantizar la seguridad y eficiencia de los 
operarios en el desplazamiento de materiales y equipos a su destino final dentro de la obra, así 
como la seguridad y tranquilidad en los peatones. Así mismo deberá realizar barrida diaria de las 
zonas de trabajo para evitar en lo posible la incomodidad a los usuarios del edificio. Dicho retiro 
incluye el cargue. La Supervisión por parte del Consejo Superior de la Judicatura, podrá exigir en 
cualquier momento el refuerzo de las actividades de limpieza y aseo, cuando eventos especiales 
lo exijan, o se observe negligencia de parte del CONTRATISTA en el mantenimiento y aseo de 
la obra. Los sobrantes y residuos de la construcción deberán ser retirados de la misma por cuenta 
del CONTRATISTA a un sitio que no perjudique ni comprometa los intereses del CONTRATANTE 
y que las autoridades municipales aprueben. Dentro de este ítem está incluida la limpieza final 
de la obra, el contratista junto con el Supervisor determinarán el inicio de esta limpieza dos 
semanas antes de culminar la construcción con el objeto de limpiar cuidadosamente pisos, muros, 
enchapados, vidrios, puertas, etc. con un personal especializado y utilizando los elementos y 
materiales necesarios, teniendo el cuidado de que estos no perjudiquen los acabados de los 
componentes de la edificación; además se efectuarán las reparaciones necesarias por fallas, 
ralladuras, despegues, ajustes, manchas, etc., para una correcta presentación y entrega de la 
obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra adicional o extra. 

d) SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Salud Ocupacional: La presente convocatoria asigna compromisos relacionados con planes y 
programas de salud ocupacional desde la etapa precontractual de este proceso. En virtud de ello 
exige al oferente cabal y estricto cumplimiento al acuerdo N°2333 de 2004, de acuerdo a los 
términos y extensión que se detalla a continuación:  
 
Se debe allegar con la propuesta el Plan de aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo el cual debe contener:  
 

 Políticas de seguridad y salud en el trabajo 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial 

 Plan de emergencia 

 Procedimiento para ejecutar trabajos en altura 

 Cronograma de actividades del SG-SST 
 
El Plan deberá contener el proceso formal de evaluación de riesgos determinando procedimientos 
según la Resolución 3673 de 2008, Art 1º, estableciendo requerimientos mínimos para medidas 
de prevención relacionados con las actividades atinentes al objeto involucrado en la presente 
convocatoria, evaluación de riesgos, capacitaciones y requerimientos mínimos para medidas 
activas de protección, entre otros. 
 
 
2.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

El contrato que se pretende celebrar es un contrato de Obra Pública. 
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2.5 PLAZO DEL CONTRATO: 

Será de TRES (3) meses, contados a partir de la firma del Acta de inicio de obras y aprobación 
de la garantía única. 

2.6 ACTA DE INICIACIÓN. 

Se suscribirá por el contratista y el interventor designado por la entidad contratante, hecho este, 
que se dará dentro de los tres (03) días calendario siguiente a la aprobación de la Garantía Única. 

2.7 FORMA DE PAGO. 

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial Montería, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:  
 
El contrato que se celebre en virtud de este proceso de contratación NO TENDRÁ ANTICIPO NI 
PAGO ANTICIPADO. 
 
La primera acta de pago se realizará cuando se haya ejecutado mínimo un veinte por ciento (20%) 
de avance de la obra, previa aprobación del supervisor del contrato, el ochenta por ciento (80%) 
restante mediante actas parciales de obra, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, 
los cumplidos expedidos por el supervisor del contrato designado por la Unidad de Recursos 
Físicos del Consejo Superior de la Judicatura y el supervisor designado por la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Montería, en donde conste el cumplimiento del contrato, 
acreditación del pago a la seguridad social integral, registro fotográfico impreso y en medio 
magnético de las obras realizadas. Estos pagos se harán dentro de los treinta (30) días calendario 
siguiente a su presentación ante la DESAJ Montería. El CONTRATISTA allegará con la factura o 
cuenta de cobro, la información que acredite el pago de las obligaciones al Sistema Integral de 
Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar 
y Sena, cuando a ello haya lugar). 
 
Para el pago final del contrato, además de los requisitos anteriores, se requerirá de la suscripción 
previa del acta de liquidación del contrato.  
 
Para este tipo de contratos de obra pública cuyo valor está entre 1 y 2.000 SMLMV, la entidad 
debe hacer un descuento del 0.5% del valor del contrato, correspondiente a estampilla 
Prouniversidad, cuyo ordenamiento está contenido en la Ley No 1697 de 20 de diciembre de 
2.013. 
 
El contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014. 
 
 
2.8 CESIÓN DEL CONTRATO: 

El CONTRATISTA, no podrá ceder total ni parcialmente el contrato, a persona alguna, natural o 
jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial - Consejo Superior de la Judicatura 

2.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

1) Realizar los trabajos contratados ciñéndose estrictamente a los planos e indicaciones 
suministradas por el CONSEJO SUPERIOR. 
2) A efectuar los cambios y adiciones, órdenes u objeciones solicitadas por la 
interventoría, ciñéndose a las especificaciones técnicas tanto generales como particulares 
acordadas. 
3) Designar y mantener en la labor, durante todo el tiempo de su ejecución, a un 
profesional y/o técnico con la experiencia suficiente, quien estará a cargo de la misma. 
4) Permitir a la interventoría y a los funcionarios delegados por el CONSEJO SUPERIOR, 
la revisión de los trabajos, acatando las órdenes e instrucciones que se le impartan, 
quedando el CONTRATISTA en la obligación de corregir a su costa el trabajo que no 
cumpla con lo previsto en los planos y especificaciones respectivas. 
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5) Someter a concepto previo de la interventoría, cualquier modificación o cambio que 
considere necesario hacer en los planos, cantidades de obra y/o especificaciones 
originales, antes de iniciar cualquier trabajo si a ello hubiere lugar. 
6) Suministrar y pagar el total de los costos de la mano de obra requerida para la ejecución 
del presente contrato, con personal idóneo y garantizar su adecuada dirección técnica y 
administrativa. 
7) Suministrar por su cuenta la totalidad de materiales de primera calidad, los cuales antes 
ser utilizados por el contratista en las obras deberán ser aprobados por la DESAJ 
Montería, para lo cual el contratista entregará varias muestras para que la entidad decida 
las características definitivas (color, textura, calidad entre otras), del material a utilizar. El 
contratista suministrará por su cuenta los equipos y todos los demás elementos 
necesarios para la ejecución de la labor, así como el transporte de materiales y equipos. 
8) El CONTRATISTA es el único responsable por la adquisición de materiales y por la 
vinculación de personal de manera que los errores u omisiones del personal, corren por 
cuenta y riesgo del CONTRATISTA sin que el CONSEJO SUPERIOR adquiera 
responsabilidad alguna. 
9) Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal 
cause al CONSEJO SUPERIOR y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en 
forma inmediata. 
10) Mantener las áreas de trabajo libres de toda acumulación de desperdicios y 
escombros, entregándolas a su terminación completamente limpias. 
11) Suministrar al CONSEJO SUPERIOR y/o a la interventoría cuando lo solicite, informes 
sobre cualquier aspecto de la labor contratada. 
12) El contratista debe dar cumplimiento a las normas laborales, en lo referente al personal 
que utilice en la ejecución del contrato y en especial a las obligaciones establecidas en la 
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
13) Suministrar al supervisor o interventor del contrato la información que acredite el pago 
de las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones y 
Parafiscales ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA cuando a ello haya lugar); y 
presentar al supervisor o interventor del contrato, constancia de cumplimiento de los 
aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el 
Representante Legal o Revisor Fiscal, estableciendo una correcta relación de los montos 
adeudados y las sumas que debieron haber sido cotizadas, correspondientes al personal 
que utilizó en la ejecución del contrato. 
14) El contratista tomará las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial 
del personal a su cargo o servicio, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en el país. 

 

2.10. OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR: 

1) Ejercer las funciones de supervisión de la labor contratada por medio de un supervisor 
designado para tal efecto dentro de su planta de personal y que lo representará ante el 
CONTRATISTA en todo lo relacionado con la ejecución del presente contrato. 
2) Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos contratados a 
través del profesional que asigne la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial de Montería, quien será el encargado en coordinación con la Interventoría de 
realizar seguimiento sobre la ejecución a cabalidad del contrato. 
3) Aprobar o rechazar los planes de trabajo que debe elaborar el CONTRATISTA bajo la 
coordinación del supervisor y autorizar las modificaciones del mismo, si fuere necesario. 
4) Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, las informaciones que desee, en 
relación con los trabajos y con el cumplimiento de las obligaciones de éste. 
5) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato de conformidad con lo establecido en las 
cláusulas del contrato. 

 

2.11. CONDICIÓN DE ENTREGA DE LA OBRA: 

El contratista designado deberá entregar la obra descrita, con sus características técnicas, de 
calidad y cantidad, conforme a los términos del numeral 2, capítulo I, de estos pliegos de 
condiciones; la entrega deberá hacerse dentro del término contractual, contado a partir del día de 
la firma del acta de inicio por parte del contratista, interventoría y la DESAJ Montería, inclusive. 
La entrega debe hacerse ante la interventoría y el Supervisor del contrato. 
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2.12 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 

La Supervisión del contrato, estará a cargo de quien designe por escrito el Ordenador del Gasto, 
quien deberá cumplir con  las obligaciones previstas en el manual de contratación y en la ley, sin 
perjuicio que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial designe como supervisor un 
profesional de la Unidad de Recursos Físicos del Consejo Superior de la Judicatura. A quien le 
corresponderá: 
 

1) Exigir al Interventor del contrato de obra, el cumplimiento del contrato y de la totalidad de 
obligaciones en él contenidas. 

2) Recibir los cortes de obra, remitidos y avalados por la Interventoría y el Contratista, con 
el fin de tramitar ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Montería, el pago oportuno sobre el valor del contrato. 

3) Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el cumplimiento a 
satisfacción del contrato de obra y de Interventoría. 

4) Verificar, a la suscripción del acta de inicio, la acreditación del personal requerido y 
propuesto por el contratista, previo la revisión y aprobación por parte del Interventor. 

5) Presentar al área correspondiente de la Dirección Ejecutiva seccional de Administración 
Judicial de Montería, informes sobre incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales por parte del Interventor, durante la ejecución de la obra, si fuere el caso, 
en los cuales debe incluir un análisis completo del grado de incumplimiento de las mismas. 

6) Realizar las reuniones periódicas con el Interventor, que se consideren pertinentes, para 
evaluar el avance del Contrato de Obra y las eventuales dificultades que se lleguen a 
presentar; lo anterior de acuerdo con el cronograma del contrato. 

7) Exigir al Interventor la expedición de las certificaciones de cumplimiento de las 
obligaciones técnicas y administrativas del Contratista de la Obra, previa constancia 
expedida por el Interventor a través de sus analistas financiero, contable y jurídico. 

8) Ejercer la vigilancia y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del 
interventor. 

9) Revisar y confirmar que el personal vinculado con la ejecución del contrato, corresponda 
con los perfiles exigidos por la Entidad y ofrecidos por el contratista. Igualmente autorizar 
y verificar, frente a eventuales modificaciones del personal del contratista, que el mismo 
acredite iguales o superiores condiciones con las ofertadas  

10) Autorizar, en caso necesario y previo al análisis realizado por el Interventor respecto del 
cumplimiento de los aspectos mínimos requeridos, el cambio de personal solicitado por el 
Contratista, a través de la Interventoría. 

11) Analizar y autorizar los cambios técnicos que por razones de modo, tiempo, lugar y 
necesidades, deban realizarse durante la ejecución del contrato, siempre que tales 
cambios no ameriten Otrosí o adiciones e informar dichos cambios al Director Ejecutivo 
de seccional de Administración Judicial de Montería.  

12) Propender por el cumplimiento de todas las exigencias técnicas estipuladas dentro del 
contrato.  

13) Corroborar que el Interventor haya verificado el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista con el Sistema Integral de Seguridad Social y aportes Parafiscales del personal 

que ejecute el contrato, en el caso en que haya lugar.   
14) Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma indebida, previo 

concepto técnico del Interventor.  
15) Aprobar los informes del Interventor y presentarlos al área pertinente de la Dirección 

Ejecutiva seccional de Administración Judicial de Montería.  
16) Remitir al área correspondiente a la finalización del contrato, el Acta de entrega y recibo 

a satisfacción de la obra, en el formato diseñado para tal efecto, la información requerida 
para la elaboración del Acta de Liquidación del Contrato, entre otros: Informe final del 
Interventor, Acta de recibo final y terminación de obra, cuentas de cobro o facturas, 
certificaciones, recibos y constancias de estar al día con los aportes al Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales, cuando a ello haya lugar; paquete completo de planos 
record firmados por el Interventor.  

17) Expedir la certificación de cumplimiento, la cual constituye la prueba de la verificación y 
aprobación de la ejecución del contrato de interventoría y es requisito para efectuar los 
pagos al interventor 
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18) Presentar informes mensuales sobre el grado de avance y ejecución del contrato e informe 
final del contrato de Interventoría.  

19) Las demás obligaciones establecidas por el Manual del Supervisor. 
 

2.13 RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 

Las partes contratantes dejarán expresa manifestación de que no se hallan incursos en alguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los artículos 8o. y 9o. de la Ley 
80 de 1.993, ni en aquellas previstas en las leyes 610 de 2.000 y 734 de 2.002. 

2.14 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: 

Para el perfeccionamiento del contrato, se requerirá que este elevado a escrito, debidamente 
firmado, que las pólizas estén aprobadas por la entidad y que se adelante el Registro 
Presupuestal pertinente. 

2.16    LA EJECUCIÓN DE OBRAS SE REALIZARÁ EN LA SIGUIENTE SEDE JUDICIAL: 

El lugar de ejecución de los trabajos es el municipio de Montería, departamento de Córdoba en 
la siguiente sede: 

Dirección Seccional de la Rama Judicial Montería 
Dirección: Edificio Palacio de Justicia, Calle 27 # 2-06. Montería (Córdoba) 

 

3 - FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

El Consejo Superior de la Judicatura, no está incluido en la clase de sujetos de derecho público 
que por su naturaleza goza de procedimientos especiales para realizar sus contrataciones, y al 
no ser el contrato de prestación de servicios uno de aquellos objetos especiales que se contraten 
a través de procedimientos especiales, el presente contrato deberá ser contratado mediante la 
ejecución de modalidades de selección que tengan como principio general LA CUANTÍA, y cuya 
determinación, según enseñó el derogado artículo 24° numeral Io de la ley 80 de 1993, y ahora el 
literal b.) del numeral 2o del artículo 2o de la ley 1150 de 2007, es directamente proporcional al 
presupuesto del contrato y de la entidad que lo pretende celebrar. 

En consideración de lo expuesto, y clarificado que la cuantía es el factor preponderante para la 
escogencia de la modalidad a desarrollar para la escogencia del contratista, procedimos en estricta 
aplicación de lo dispuesto en el literal b) del numeral 2o del artículo ibidem de la Ley 1150 de 2007, a 
estimar el presupuesto oficial del Consejo Superior de la Judicatura en SMLMV, encontrándonos que 
el mismo no superó los 1.000 salarios mínimos que equivalen a $781.242.000, limite presupuestal 
que al no ser excedido por el valor estimado para el contrato que se pretende suscribir, cuyo 
Presupuesto Oficial estimado asciende a QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y  OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($595.148.345) 
incluido impuestos y A.I.U. debe adelantarse un proceso de selección abreviada de menor cuantía en 
armonía con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 

 
4. - ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO. 

Para el análisis técnico y económico se tuvieron en cuenta como referencia los precios unitarios 

arrojados por el contrato de consultoría Nº SER025 DE 2018 cuyo objeto fue “CONTRATAR LOS 

DISEÑOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO PALACIO 

DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MONTERIA, CORDOBA, CONFORME A LA NORMA NFPA Y LA 

NSR-10”,  

Dicho contrato además del diseño técnico y de ingeniería propio del sistema contra incendios, dentro 

de su alcance en cuanto al componente financiero incluía la entrega de presupuesto, programación, 

especificaciones técnicas, y de los análisis de precios unitarios de ítems de las actividades que se 

proyectan ejecutar con la presente contratación. 

Dado que tales estudios y diseños corresponden al producto de una consultoría profesional y rigurosa, 
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ejecutada por personal idóneo, y que sus resultados se encuentran actualizados y vigentes, la entidad 

considera pertinente adoptar los precios unitarios obtenidos, los cuales, afectados por las cantidades 

a ejecutar en la presente Fase del proyecto y las ya ejecutadas en la Fase inicial ejecutada mediante 

contrato Nº042-2018, permitieron obtener el valor estimado del presupuesto oficial del presente 

proceso de selección 

Como resultado se tiene un valor de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($595.148.345) 
incluidos impuestos y A.I.U. 
 
El presupuesto oficial para esta contratación no contempla costos asociados a la interventoría, ni 
para la supervisión del contrato pues estos últimos se incluyen dentro de los recursos de personal 
de la entidad. 

 

4.1 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

El presupuesto que estima la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Montería para el presente proceso de contratación es la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($595.148.345) incluidos impuestos y A.I.U. El cual será financiado con 
recursos del Presupuesto Nacional, correspondiente a la vigencia fiscal 2019 de acuerdo a la 
siguiente distribución presupuestal: 
 

5. - JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1820 de 2015, y en concordancia con el artículo 
5 de la Ley 1150 de 2007, la evaluación de las propuestas se hará sobre la base de mil (1000) 
puntos que se aplicarán a los siguientes criterios: 
 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
PUNTAJE 

Capacidad Jurídica (Requisito Habilitante) Cumple  o No Cumple 

Experiencia (Requisito Habilitante) Cumple  o No Cumple 

Experiencia general (Requisito Habilitante) Cumple  o No Cumple 

Experiencia específica (Requisito Habilitante) Cumple  o No Cumple 

Experiencia del personal (Requisito Habilitante) Cumple  o No Cumple 

Capacidad Financiera (Requisito Habilitante) Cumple  o No Cumple 

Capacidad organizacional (Requisito Habilitante) Cumple  o No Cumple 

Capacidad residual de contratación (Requisito Habilitante) Cumple  o No Cumple 

Económica 400  puntos 

Propuesta técnica 200 Puntos 

Plan de gestión integral de la obra 300 Puntos 

Estímulo a la Industria Nacional 100 Puntos 

TOTAL PUNTAJE 1.000 Puntos 

 
PUNTAJE MINIMO QUE LA OFERTA DEBE OBTENER PARA CONSIDERARSE ELEGIBLE 

CDP 
Numero 

Fecha Valor Rubro Unidad 
ejecutora 

6319 2019-06-11 

QUINIENTOS NOVENTA Y 

CINCO MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO PESOS M/CTE 

($595.148.345) 

 
 

C-2701-0800-28-0-

2701019-02 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

27-01-02-011 

CONSEJO 

SUPERIOR DE 

LA 

JUDICATURA. 
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Para que una oferta que haya cumplido con los REQUISITOS HABILITANTES sea considerada 
ELEGIBLE, debe haber obtenido un puntaje mínimo de 800 Puntos. 

 
6.  PLAZO DE VIGENCIA DE LA OFERTA 

Las ofertas se considerarán válidas hasta tres (3) meses después de su presentación, tiempo en 
el cual los oferentes mantendrán las condiciones ofrecidas. 

7. CRITERIOS PARA DIRIMIR EMPATES 

Se entenderá que hay empate entre dos ofertas, cuando efectuada la verificación jurídica, técnica 
y financiera y realizada la evaluación económica presenten un número idéntico en el puntaje, con 
un número entero y dos (2) decimales. En el caso en que dos o más ofertas, bajo el anterior 
criterio, hubieran arrojado un mismo resultado, se aplicarán los siguientes criterios de desempate 
conforme las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1 .12.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 

siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni 
sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un 
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que 
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido 
previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. 

NOTA 1: Las causales de desempate son sucesivas y excluyentes. 

De persistir la igualdad, se dirimirá por medio de sorteo a través de balotas de la siguiente manera: 
Los representantes o apoderados debidamente facultados de las propuestas empatadas 
procederán a escoger las balotas las cuales se numerarán de acuerdo al número de proponentes. 
En primer lugar, se realizará un sorteo para establecer cuál será el orden en que cada proponente 
escogerá la balota. Realizado este primer sorteo, los proponentes procederán a escoger la balota 
en el orden que se hayan determinado y se adjudicará el proceso de selección al proponente que 
saque la balota con el mayor número y cuyo resultado sea aceptado de antemano por los 
proponentes involucrados en el empate sin lugar a reclamación alguna.” 

De acuerdo a lo anterior se llevará a cabo el desempate de manera aleatoria por el sistema de 
balotas así: 

1. Revisión estado balotas. 

2. Selección de las balotas de las revisadas, con las que se hará el desempate 

3. Introducción de las balotas en bolsa previamente inspeccionadas. 
4. Indicación del número de oportunidades que tendrá cada proponente para escoger 
balotas. 
5. Se realiza el sorteo para establecer cuál será el orden en que cada proponente 
escogerá la balota. 
6. Realizado el primer sorteo, los proponentes procederán a escoger la balota en el orden 
que se hayan determinado 
7. Se adjudicará el proceso de selección al proponente que saque la balota con el mayor 
número. 
8. El resultado será aceptado de antemano por los proponentes involucrados en el 
empate sin lugar a reclamación alguna. 
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8 - SOPORTE DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. 

De conformidad con el numeral 6, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1820 de 2015 se procede en 
el presente estudio a enumerar y asignar los riesgos previsibles del Contrato. Los riesgos se 
tipifican acorde a las diferentes etapas del contrato: Precontractual-Contractual-Post- contractual. 

8.1 RIESGOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN: 

En una enunciación general, pueden determinarse como riesgos previsibles, su tipificación y 
asignación: 
a. Cambios normativos o de legislación tributaria: Ocurre por la expedición de normas anteriores 
o posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos 
tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas. Este riesgo es asumido 
por el Contratista y la Entidad. 
b. Modificación de especificaciones técnicas: Ocurre cuando se presentan efectos originados por 
cambios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Este riesgo es asumido por el 
Contratista y la Entidad. 
c. Falta de idoneidad del personal: Ocurre cuando un trabajador no ejecuta sus actividades 
conforme a las especificaciones, poniendo en riesgo la oportuna prestación del servicio. Este 
riesgo es asumido por el Contratista. 
d. Equipo utilizado: Son los efectos derivados de la falta de capacidad, eficiencia de los equipos 
utilizados para la ejecución del servicio, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento 
del plazo contractual. Este riesgo es asumido por el Contratista. 
e. Incumplimiento de obligaciones laborales: Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las 
disposiciones laborales vigentes, relacionados con el personal vinculado al servicio. Este riesgo 
es asumido por el Contratista. 
f. Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, 
de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del 
contratista. Este riesgo es asumido por el Contratista y la Entidad cuando se vea afectado el 
equilibrio económico del contrato. 
g. Hurto y vandalismo: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida 
de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes a la Entidad. Este riesgo 
es asumido por el Contratista dentro del plazo de ejecución del contrato, por fuera de su ejecución 
será asumido por la Entidad. 
h. Accidentes de trabajo: Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena al proyecto, 
sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral. Este riesgo es asumido 
por el Contratista. 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas 
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la entidad no hará 
ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos 
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía 
se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
8.1.1 RIESGOS PRECONTRACTUALES: 

a. Seriedad de la Oferta: Ocurre con la exigencia que hace la entidad al proponente de 
mantener las condiciones de la oferta que presente al momento del cierre del proceso de 
selección. 

b. Error en el valor cotizado para el desarrollo de la obra: Es obligación del cotizante 
verificar que el valor cotizado corresponde al servicio que se pretende contratar, con el 
fin de evitar que pueda generarse un desequilibrio económico durante la ejecución del 
contrato y es por ello que en caso de presentarse este riesgo deberá ser asumido por el 
contratista. 
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8.1.2 RIESGOS CONTRACTUALES: 

a. Cumplimiento del Contrato: Corresponderá al 10% del valor del contrato, vigente por el plazo 
de ejecución y cuatro (4) meses más. El monto exigido obedece al valor estimado del contrato el 
cual supera la menor cuantía de la entidad y el tiempo de duración es el máximo previsto para el 
cumplimiento del contrato teniendo en cuenta hechos no previsibles que demoren su ejecución. 
b. Estabilidad y Calidad de la Obra: Corresponderá al 10% del valor del contrato, vigente por el 
plazo de ejecución y cinco (5) años más. El monto exigido obedece al valor estimado del contrato 
el cual supera la menor cuantía de la entidad y el tiempo de duración es el máximo garantizado 
según las ofertas presentadas en el Estudio de Precios del Mercado. 
c. Responsabilidad Civil Extracontractual: Corresponderá a doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales, vigente por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 
d. Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales: Corresponderá al 
veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, vigente por el término de duración del mismo 
y tres (03) años más. 

8.1.3 RIESGOS POST CONTRACTUALES: 

a. Inadecuada Presentación de Garantía que no Pueda Ser Exigible: En caso de presentarse 
un incumplimiento o inadecuada ejecución del contrato, la entidad exigirá el cumplimiento de las 
garantías constituidas por el contratista, para lo cual deberá prever que estas sean expedidas 
por empresas legalmente constituidas en el país y que puedan responder en caso de una 
reclamación. 

RIESGO 
ASIGNACION 

COMO CUBRIR 
CONTRATISTA ENTIDAD 

Seriedad de la oferta X 

 Solicitar póliza de garantía de 
seriedad de la oferta equivalente al 
10% del valor del Presupuesto 
Oficial Estimado. La vigencia de 
dicha póliza no será inferior a tres 
(3) meses contados a partir de la 
fecha de cierre de la Proceso de 
Selección Abreviada 

Error en el valor cotizado 
para el desarrollo de la 
obra 

X 

 El cotizante verificará el valor 
cotizado y en caso de presentarse el 
riesgo será cubierto directamente 
por el contratista. 

 

RIESGO 
ASIGNACIÓN 

COMO CUBRIR 
CONTRATISTA ENTIDAD 

Cumplimiento del 
Contrato 

X 

 

Se solicita una póliza de cumplimiento 
equivalente al 10% del valor del 
contrato,  vigente por el plazo de 
ejecución y cuatro (4) meses más 

Estabilidad y Calidad de la 
Obra 

X 

 
Se solicita una póliza de Estabilidad y 
Calidad de Obra equivalente al 10% 
del valor del contrato,  vigente por el 
plazo de ejecución y cinco (5) años 
más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

X 

 Se solicita una póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual equivalente al 200 
SMLMV,  vigente por el plazo de 
ejecución y cuatro (4) meses más 

Pago De Salarios, 
Prestaciones Sociales E 
Indemnizaciones Laborales X 

 Se solicita una póliza de Pago de 
Salarios y Prestaciones Sociales 
equivalente al 20% del valor del 
contrato,  vigente por el plazo de 
ejecución y tres (3) años más 
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9. - ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE 
COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN. 

Que de acuerdo con la norma anterior, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial de Montería, ha determinado exigir expedición de póliza a favor de la Nación- Consejo 
Superior de la Judicatura que deberá ser otorgada a través de una entidad bancaria o compañía 
Aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare 
los siguientes riesgos: 

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato cuya vigencia será igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más, contados a 
partir de la fecha de su perfeccionamiento. 
b. ESTABILIDAD DE LA OBRA. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total final de la 
obra, vigente por cinco (5) años, contados a partir de la firma de entrega de Acta Final de la obra. 
c. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Corresponderá a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales, vigente por el término de duración del contrato y cuatro (4) 
meses más. 
d. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL 
PERSONAL Corresponderá al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, vigente por el 
término de duración del mismo y tres (03) años más. 

10. INDICACIÓN SI ESTE PROCESO ESTÁ COBIJADO POR ACUERDOS COMERCIALES 

De conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.1.2.4.1.2 de Decreto 1082 de 2015 y en el Manual 
para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación emitido por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, se estableció que a la presente 
contratación no le son aplicables los Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio 
vigentes para el Estado Colombiano en materia de obras públicas por lo siguiente: Según lo 
indicado en el “Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en los procesos de 
contratación” de Colombia Compra Eficiente la Regla 2. Establece: Si la Entidad Estatal está 
incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación es inferior 
al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no está 
cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. El presupuesto 
oficial estimado para esta contratación no supera los umbrales establecidos en los tratados de 
libre comercio y acuerdo internacionales vigentes para el estado colombiano en materia de obra 
o servicios de construcción, por lo cual el presente proceso de selección NO estará sujeto a los 
pactos establecidos en dichos acuerdos y tratados.  
 

11. ANEXOS 

Resolución No.4284 expedida por el director ejecutivo de administración judicial. 

 
Dado en Montería, el 11 de junio de 2019. 
 
 
 
ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS 
Director Seccional de Administración Judicial 
 
 

 


