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ANEXO 5 
CONTRATO 4600096192 DE 2022 

 
 

CONTRATANTE:  DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS  
 

NIT 890.905.211-1 
 
CONTRATISTA: CONSORCIO SEMÁFOROS 2022. 
 
NIT: 901658980-6 
 
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CATALINA OCHOA ÁLVAREZ 
 
CC:   43.615.448 

 
OBJETO: INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

PARA EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE 
AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE 
SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN. 

 
VALOR TOTAL CONTRATO: MIL DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L 
($1.012.270.194) INCLUIDO IVA. 
 

DURACIÓN: CUATROCIENTOS DOCE (412) DÍAS CALENDARIO. 
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Entre los suscritos a saber, KAREN BIBIANA DELGADO MANJARRES, identificada con la cédula 

de ciudadanía 1.018.438.857, en su calidad de Secretaria de Suministros y Servicios del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, nombrada mediante Decreto 003 del 01 

de enero de 2020, y posesionada mediante acta Nro. 011 del 03 de enero de 2020, en uso de sus 

facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 

de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y los Decretos 834 y 835 de 2021 expedidos por el Señor Alcalde 

de Medellín, por una parte, quien en adelante para este contrato se llamará EL DISTRITO ESPECIAL 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN; y, por la otra, CONSORCIO 

SEMÁFOROS 2022, con NIT 901.658.980-6, representado legalmente por MARIA CATALINA 

OCHOA ÁLVAREZ identificado con C.C 43.615.448, (en adelante el “Contratista”), por medio de su 

representante legal, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas  las siguientes 

consideraciones:  

 

I. Que mediante la Resolución SSS202250111013 del 26 de octubre de 2022, la Entidad abrió 
el Procedimiento de Contratación 20005072 de 2022. 
 

II. Que a través de la Resolución SSS202250120379 del 28 de noviembre de 2022, la Entidad 
adjudicó el contrato al oferente CONSORCIO SEMÁFOROS 2022. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es realizar la “Interventoría al contrato de obra pública para el mantenimiento 
y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín.”  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación 20005072, los cuales hacen 
parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
Realizar las actividades de interventoría técnica, administrativa, legal, socio-ambiental y financiero 
al contrato de obra pública para el mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de 
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semáforos en el Distrito Especial de Medellín, de tal forma que se entreguen productos de excelente 
calidad en el plazo establecido. (Art 83 ley 1474 de 2011). 
 
La descripción completa del alcance de proceso se presenta en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CUATROCIENTOS DOCE (412) Días 
Calendario, contados a partir del momento en que el supervisor designado de inicio a la ejecución 
en el SECOP II, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo 
y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
NOTA: La duración del contrato no afecta el principio de anualidad presupuestal, ya que el presente 

proceso será financiado con recursos del año en curso para el cual se dispone del respectivo 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.4000111097; además de los recursos de vigencias 

futuras, para lo cual se cuenta con el certificado de Viabilidad Presupuestal No. 016 de 2022, 

recursos autorizados en el Acuerdo 061 de 2022 “Por medio del cual se autoriza al Alcalde de 

Medellín para comprometer vigencias futuras ordinarias”. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de MIL DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L ($1.012.270.194) INCLUIDO IVA, equivalentes a 1.012 
SMLMV para el año de suscripción del contrato 2022 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Costos directos del personal: $ 668.491.755 
Otros costos directos: $ 179.279.986 
Pólizas - gasto reembolsable: $ 3.421.822 
Iva: $ 161.076.631 
Valor total: $ 1.012.270.194 
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a 
manera de enunciado, están los siguientes: 
 
- Impuesto a la Ventas IVA: Este Corresponde al 19% del presupuesto oficial. 
- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre la actividades industriales, comerciales, de 
servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Distrito de Medellín, su tarifa corresponde 
al milaje establecido, según su actividad, en el artículo 66 del Acuerdo Municipal 66 de 2017. 
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- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. Esta retención no 
se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos porque no se entiende como un 
impuesto sino un pago anticipado de la renta. 
- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": correspondiente al uno 
por ciento (1%) del valor total del contrato, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Municipal 
Número 066 del 20 de noviembre de 2017. 
- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4x1000) del valor total del 
contrato. Se debe tener en cuenta la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto 
Tributario. 
- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al punto tres por ciento (1,3%) del valor del contrato 
determinado en el comprobante de egreso establecido entre la respectiva entidad y las personas 
naturales y/o jurídicas, públicas o privadas, de conformidad con el Acuerdo Municipal 018 del 30 de 
noviembre de 2020. 
 
En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan 
de conformidad con la normatividad vigente. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993  faculta a la entidad para pactar la entrega 
o no del anticipo, de acuerdo a la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice de 
liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso, la 
Secretaría de Movilidad NO concederá anticipo ni pago anticipado, lo anterior en aplicación al 
principio de responsabilidad que le corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional 
de los recursos. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 4000111097. 
 
Registro Presupuestal: 5200005114, liberado el 07/12/2022. 
 
El presente proceso será financiado con recursos del año en curso para el cual se dispone del 
respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal, sin embargo, como el plazo del presente 
contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer recursos de vigencias 
futuras, amparados en el Acuerdo 061 de 2022, expedido por el Concejo de Medellín, “por medio del 
cual se autoriza al alcalde de Medellín para comprometer vigencias futuras ordinarias”, para lo cual 
será gestionado un RP de acuerdo a la vigencia y a los recursos que se están ejecutando. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Distrito Especial De Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín pagará mensualmente el valor 
del contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y 
efectivamente empleado en la interventoría, afectados por un FACTOR MULTIPLICADOR, más el 
reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva 
acta de costos, con el visto bueno del supervisor por parte de la Administración Distrital. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
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en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. 
 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 
efectúe el Distrito Especial De Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá 
diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención a 
Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra. 
 
El Distrito Especial De Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín pagará mensualmente el valor 
del contrato, en la cuenta Bancaria (Ahorros o Corriente) según certificado entregado por el 
contratista. 

 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda.  
EL CONTRATISTA entregará: 
 

- Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos 
de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la 
ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 

- Planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, del o los periodos 
de cobro, de cada uno de los contratistas que tienen relación directa con la ejecución del 
contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 

 
PAGO DE APORTES, CUANDO LA RELACIÓN LABORAL SEA A TRAVÉS DE CONTRATO DE 
TRABAJO. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, para ello deberá aportar 
mensualmente la Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de todos 
los empleados a su cargo que tienen relación directa con la ejecución del contrato, con el 
respectivo soporte de pago. 
 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total 
del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial De Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín: 
 

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló 
sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con 
él. 

c. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor contratado, de los trabajos objeto de 
interventoría. 

d. El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la 
administración Distrital, de las actividades desarrolladas por el interventor. 

e. Todos los informes de interventoría establecidos en el presente pliego de condiciones, 
incluida la documentación soporte. 

f. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas 
de pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 

g. Acta de liquidación del contrato de obra objeto de interventoría. 
h. El recibo por parte de la Interventoría y entrega al Distrito Especial De Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio digital. 
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(Cuando aplique) 
i. El recibo por parte del supervisor designado por la Administración de las actas de recibo a 

satisfacción de las obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los 
contratos, cuando ello aplique. 

j. Y toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación 
 

a) Fecha de recepción de facturación 

 

Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de Contaduría 

de la Subsecretaría Financiera de la Secretaría de Hacienda. 

 

b) Recibo a satisfacción 

 

El recibo a satisfacción deberá expedirlo el Supervisor respectivo y deberá adjuntarse a la factura o 

documento equivalente. 

 

c) Requisitos mínimos de las facturas 

 

• Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las 

normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario. 

• En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la 

dependencia responsable, así como el nombre del supervisor o interventor. 

• Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 

• Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al 

supervisor o interventor. 

• Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su 

respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición. 

 

d) Ajuste de Precios 

 

Sólo serán objeto de reajuste los salarios del personal profesional y técnico afectados por el factor 

multiplicador, a partir del 1 de enero de 2023 si a ello hay lugar, con base en el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), Total nacional, publicado por el DANE para el año inmediatamente anterior. 

 

Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato, el contratista debe tener en cuenta 
los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de 
conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
 
DEMOSTRABLES Y COMPROBABLES:  
 
Para los costos indirectos se toman en cuenta los valores establecidos en el instructivo del factor 
multiplicador que se actualiza permanentemente de acuerdo con los precios del mercado y la 
variación del IPC. Los costos que no se encuentran definidos son objeto de un estudio del mercado 
para definir su valor en el presupuesto oficial y en general responden a auxilios o valores estimados 
cuyo pago pueden corresponder a alguna de las siguientes formas: 
 
DEMOSTRABLES: 
Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la 
ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su 
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reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de 
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará 
de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica.  
 
COMPROBABLES: 
Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos para la 
ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su 
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la 
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado, 
sin superar lo ofertado en la propuesta económica.  
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente proceso, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Manual de Supervisión y/o interventoría vigente durante la ejecución del contrato, 
el interventor se obliga a: 
 
1. Presentar las hojas de vida con todos los soportes del personal mínimo requerido, dentro de los 

tres (03) días hábiles siguientes a la marcación de inicio del contrato en la plataforma transaccional 
SECOP II por parte del supervisor. 

2. Garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de 
condiciones, anexos técnicos y demás información asociada al proyecto a vigilar. 

3. Mantener durante la ejecución del contrato, al cual le realizará interventoría, el personal profesional 
requerido en el Anexo Técnico y Pliego de Condiciones, siempre que se cuente con la aprobación 
previa del perfil y experiencia por parte del Supervisor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín. 

4. Presentar al Supervisor delegado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la siguiente 
documentación, como requisito previo para el inicio del contrato: programa de trabajo de la 
interventoría y afiliación al a seguridad social y parafiscales. 

5. Garantizar la permanencia durante la ejecución del contrato del recurso humano solicitado en los 
pliegos de condiciones, comprometiéndose a reemplazar a quienes se retiren de sus cargos con 
personal que cumpla con los mismos perfiles o superiores. 

6. Exigir al Contratista ejecutor de la obra, la ejecución idónea y oportuna del contrato.  
7. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 

condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la 
celebración del contrato de obra. 

8. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

9. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. 
10. Entregar al Supervisor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 

cinco (5) días hábiles antes de aprobar el acta de pago parcial, toda la información y la toma de 
decisiones que conllevan a implementar la mejor medida, esto en concordancia con el buen manejo 
del recurso Distrital. 

11. Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

12. Suscribir con el Contratista de obra y los vecinos de la obra, un acta de vecindad, haciendo 
constar el estado en que se encuentra el sitio y las construcciones y amueblamientos aledaños a 
éste. 

13. Llevar y mantener actualizados toda la documentación correspondiente al manejo del contrato 
en original; el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en cualquier 
momento, puede ir a revisar y pedir la documentación que se requiera. 
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14. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista de obra. 
15. Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobación del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, las reclamaciones que presente el contratista de obra. 
16. Prestar apoyo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para resolver 

las solicitudes del contratista de obra. 
17. Informar oportunamente al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 

sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que puede dar 
lugar al trámite de imposición de multas o sanciones respectivas, si hubiere lugar a ello, y emitir los 
conceptos y preservar la información que le sea solicitada para este. 

18. Apoyar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en todos los asuntos 
jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto de la interventoría.  

19. Contribuir con la liquidación del contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se 
requieran para la misma. Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del 
contrato de obra que vigila, éste no ha sido liquidado, el interventor deberá verificar que el 
contratista haya ampliado la vigencia de la garantía única para el amparo y Cumplimiento, por 24 
meses más, o en su defecto requerirlo para ello. 

20. Presentar los informes de interventoría de acuerdo con las exigencias contenidas en el Manual 
del Contratación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín vigente. 

21. Adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones de los trabajadores utilizados en la ejecución de la obra, de los aportes 
de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto; deberá presentar la carta por el 
revisor fiscal, certificando el pago de los mismos. 

22. Verificar que el Contratista de la obra adquiera los materiales y elementos necesarios para la 
ejecución de las obras a que está obligado contractualmente. 23. Revisar los certificados de calidad 
de origen de los materiales, acorde con las especificaciones establecidas en el contrato de obra. 

24. Verificar que el Contratista de obra cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución 
de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.  

25. Verificar que, durante el término de la Interventoría, el contratista de obra mantenga el personal, 
equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de los trabajos 
necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra. 

26. Verificar que el personal contratado por el Contratista de obra sea idóneo para la debida y 
satisfactoria ejecución del objeto contractual, y que a este personal le sean reconocidos 
oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones 
parafiscales de acuerdo con la legislación aplicable. 

27. Verificar que el Contratista de obra pague todos los impuestos del orden nacional, departamental 
y municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el período 
contractual. 

28. Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y reglamentaciones que sean 
expedidas por las autoridades nacionales y municipales competentes. 

29. Verificar que el Contratista de obra cuente con los permisos, licencias o autorizaciones a que 
haya lugar para la ejecución del Contrato de obra, incluidos aquellos necesarios para la utilización 
del espacio público. 

30. Validar por medio de certificación escrita, las obras a pagar en cada acta de obra ejecutada, con 
el respaldo de las actas de cambio de obra, si es el caso, y las memorias de cada ítem a pagar. 

31. Verificar que el Contratista de obra mantenga libre al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que 
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

32. Verificar y avisar por escrito al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
sobre las conductas del Contratista de obra que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones. En este aviso se relatarán los hechos y se propondrá la aplicación de multas o 
sanciones respectivas, si hubiere lugar a ello, con sujeción a los términos del Contrato de obra. 

33. Presentar, al Supervisor del contrato de Interventoría designado por el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada 
mes, un informe mensual sobre las actividades realizadas e informe de avance físico y financiero 
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de las obras. Adicionalmente, presentará cualquier otro informe que le sea solicitado por el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con relación al desarrollo de la 
Interventoría y el contrato de obra. 

34. Solicitar por escrito la intervención del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín cuando existan diferencias entre la Interventoría y el Contratista de obra, y éstas no 
puedan ser resueltas directamente entre las partes. 

35. Poner en conocimiento del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
con la debida anticipación, la necesidad de prórroga, adición o el vencimiento del contrato de obra. 
En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el 
trámite pertinente, previa justificación de los hechos, quedando a juicio del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín la determinación final. 

36. En el caso de asesorías especializadas realizas por la interventoría, se consultará previamente 
con el coordinador el resultado de las mismas, realizando el análisis técnico y económico del 
resultado de la misma para el proyecto. 

37. Atender las reclamaciones presentadas por el Contratista de obra con su evaluación, soporte, 
concepto y recomendaciones. 

38. Diseñar, implementar y mantener la organización de la Interventoría y definir las líneas de 
autoridad y las interrelaciones entre el personal clave y las actividades del proyecto. 

39. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de su propia 
gestión interventora. 

40. Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones, aprobar o improbar los procedimientos de 
construcción propuestos por el Contratista de obra para la realización de la obra. 

41. Estudiar las modificaciones y ajustes tanto en el número como en la capacidad o potencia de los 
equipos de construcción a utilizar por el Contratista de las obras civiles, y recomendar los ajustes 
que considere necesarios para el logro de los plazos preestablecidos. 

42. Revisar y aprobar los replanteos de construcción ejecutados por el Contratista de obra, antes de 
iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, verificar que se ejecuten todos 
los trabajos con las especificaciones de construcción exigidas. 

43. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar la construcción 
de las obras y autorizar los cambios necesarios, con la aprobación previa del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y con la suficiente autoridad para lograr que las 
obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos preestablecidos. 

44. Diseñar, implementar y mantener un sistema para controlar el avance y calidad de los trabajos 
objeto de la Interventoría, y de esta manera hacerlos coherentes con los objetivos del proyecto. 

45. Mantener personal calificado y competente en número suficiente, para un adecuado y oportuno 
desempeño de las funciones de la Interventoría. 

46. Certificar las cantidades de obra para las actas mensuales de pago, y presentar al Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín las actas elaboradas y revisadas. 

47. Exigir el cumplimiento en la obra de las normas de higiene y seguridad industrial de todo el 
personal que tenga acceso a la obra, en forma permanente o temporal. 

48. Presentar en el informe mensual de ejecución, la siguiente información del personal empleado 
dando cumplimiento al criterio de calidad de fomento de impacto social y al primer empleo: nombre, 
sexo, comuna, dirección de residencia, estrato, si tiene calidad de desplazado o víctima de conflicto 
armado, si está en condición de discapacidad, si pertenece a un grupo étnico, nivel de escolaridad, 
fecha de nacimiento, padre o madre cabeza de familia. 

49. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores 
con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre 
que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el efecto, el contratista deberá 
aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo vigente. 

50. Verificar, durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra mantenga en su planta de 
personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje 
adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicha 
calificación. 
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51. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra del pago de salarios / honorarios y 
demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 
conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

52. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, la condición referida en su propuesta con 
respecto al emprendimiento y empresas de mujeres, siempre y cuando la hubiere acreditado en la 
presentación de la propuesta.  

53. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución 
del contrato. 

54. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas, para las cuales sea previamente 
convocado. 

55. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las 
normas nacionales y municipales en materia de archivo. 

56. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): El contratista debe cumplir 
las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las 
demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Esta obligación será verificada por el supervisor del contrato, con los siguientes documentos: 

- La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de 
la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en 
el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor, según 
sea el caso. 

- Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. 
- En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor 

debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los 
elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 
servicios en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, dejando todas 
las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago. 

57. El contratista deberá presentar el certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares 
mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de 
la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista 
en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de precios 
unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, garantías 
exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la 
característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y 
sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción 
socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando 
aplique. 
2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo 
con lo pactado contractualmente con el contratista de obra.  
3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista de 
obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para aprobar 
las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el contratista 
de obra. 
4. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra y aprobar las modificaciones necesarias, 
incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales.  
5. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista 
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros 
cinco días calendario después de dada la orden. 
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6. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez iniciada la 
ejecución en la plataforma SECOP II y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con 
las órdenes y recomendaciones de la Supervisión. 
7. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de Inversión 
Ambiental del Proyecto. 
8. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones 
técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad. 
9. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en coordinación 
con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como de los que 
puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones de atenuación 
correspondientes. 
10. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del 
personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá 
revisar previo a someterse a la aprobación por parte de la supervisión de la Secretaría de Movilidad. 
11. No modificar el personal que fue presentado previamente al inicio de la ejecución del contrato y 
que fue aceptado por la entidad. Se exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la autorización 
previa de la Entidad y que el profesional sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades 
que el presentado. Esta autorización debe ser escrita.  
12. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su 
mando, la cual será de su acatamiento. 
13. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento 
el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance del contrato. 
14. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión 
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión. 
15. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para 
la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante 
la ejecución del contrato. 
16. Conceptuar sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el 
contratista de obra en la ejecución de esta. 
17. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del 
contrato.  
18. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 
convocado. 
19. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores 
con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre que 
haya obtenido puntaje por este concepto. 
20. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra mantenga en su planta de 
personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje 
adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicha 
calificación. 
21. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de construcción, adecuación y demolición (RCD), cuando de ellas se 
recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o 
de otras actividades conexas. 
22. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el 
contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la 
interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes entre 18 y 28. 
En la medida de lo posible procurar por estrategias de empleabilidad con un enfoque diferencial y de 
género que favorezca la población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como 
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las personas en condición de discapacidad, la población LGTBIQ+, afrodescendiente, indígena, 
víctimas del conflicto armado, personas pospenadas, migrantes, jóvenes, población campesina, 
mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar y personas mayores. 
23. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, 
con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días 
hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con 
los requisitos mínimos descritos en la #Matriz 4- Información del personal clave evaluable# y tener 
el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 
24. Incorporar como mínimo el porcentaje definido por la entidad de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 
2. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 
3. Facilitar el acceso a la información (que posea el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Medellín) que sea necesaria de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del 
contrato. 
4. Participar de los comités que se programen y que tengan relación directa con el objeto contractual. 
5. Acompañar y vigilar el desarrollo de todo el proceso objeto del contrato. 
6. Designar supervisor y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley y en general con las 
establecidas en el Decreto Municipal No. 0835 del 21 de Diciembre de 2021 " Por medio del cual se 
adopta el Manual de Contratación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Medellín". 
7. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 
8. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con 
ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 
9. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín, podrá en cualquier momento, 
ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un 
incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo. 
10. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín. 
11. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
12. Verificar durante la ejecución del contrato, por medio de la supervisión que el contratista de 
interventoría mantenga en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que 
dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya 
obtenido puntaje por dicho concepto. Se aclara además que el Supervisor designado por el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín. para hacerle seguimiento y control a este 
contrato, procederá a liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el 
contrato que vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados 
por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma. 
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13. Verificar la implementación por parte de la interventoría de las medidas de bioseguridad para 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
14. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, honorarios y demás obligaciones laborales, así 
como los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y normas complementarias.  
15. Velar por el Cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, la 
Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes relacionadas con el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del contratista. 
16. Verificar el certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento de los 
lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, en estado de 
implementación el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se acredite el nivel 
de cumplimiento establecido en la mencionada resolución y su respectivo plan de mejoramiento. 
17. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
Causales: 
1. Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
2. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A # Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, e incumpla con la obligación de vincular a la ejecución del contrato 
por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
3. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B # Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros, e incumpla con la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento 
(90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
4. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa equivalente al 
[0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
5. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a 
otras sanciones más gravosas. 
6. Si el interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
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cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del supervisor. 
7. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada. 
8. Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos enunciados en las Especificaciones Técnicas, 
se le impondrá al Contratista una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
9. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causará una multa 
equivalente al [0,2%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación. 
10. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del Valor del contrato. 
11. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad mínimas y también con 
todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de la multa equivalente 
al [0,5%] del Valor del contrato. 
12. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del 
ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del 
contrato, por cada orden incumplida. 
13. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los 
trabajos, según el caso, en la fecha determinada, se le impondrá al Contratista una multa equivalente 
al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 
14. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Municipio de Medellín, lo cual 
no exonera al Contratista de la obligación de cumplir con el objeto y alcance del objeto señalado en 
el contrato; al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 
15. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) salario mínimos diario legal vigente, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
16. Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual se causará una multa equivalente al 
[0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso (esta causal de multa solo es aplicable 
cuando el incumplimiento del Contratista no encuadre en ninguna de las otras causales). 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Interventor pagará a la 
entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, identificada 
con NIT 890.905.211-1 

Amparos, 
vigencia y 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
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Característica Condición 

valores 
asegurados 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato 
y seis (6) meses 
más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato.    

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato. 

Calidad del Servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato.   

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
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causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, la liquidación del contrato se hará de 
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro 
del que acuerden las partes para el efecto. 
 
De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo 
que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
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En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del CPACA. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se 
refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 164 del CPACA. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este 
evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto 
de acuerdo. 
 
El presente contrato será objeto de liquidación bilateral en un término máximo de cuatro (4) meses 
contados a partir de la terminación del mismo. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín (corregimiento San Antonio de Prado) y el domicilio 
contractual es Medellín, Antioquia. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

contrato. 
 
CLÁUSULA 25. AUDITORÍA INTERNA. AUDITORIA INTERNA ENTIDADES PRIVADAS 
 
En ejercicio de la función de auditoría interna, la Secretaría de Evaluación y Control mediante 
comunicación suscrita por el Secretario de Despacho o los Subsecretarios, podrá requerir al 
contratista o subcontratistas toda la información relacionada con los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y legales del contrato, pudiendo ser necesario inspeccionar los 
documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación, según las técnicas de auditorías 
aplicadas. Los informes de auditoría interna son de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y 
Control, el ordenador del gasto y el señor Alcalde, lo anterior con fundamento en el Decreto 1690 del 
21 de octubre de 2015, por medio del cual se modifica el Estatuto de la Actividad de Auditoría Interna 
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.    
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PARÁGRAFO: El no acatamiento por parte del contratista o subcontratista a atender los 
requerimientos de la auditoría interna, será objeto de multa y demás sanciones aplicables por mora 
en la entrega de información.  
 
NOTA: Que en virtud de lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 2 del Decreto 0834 de 2021 
expedido por el Alcalde de Medellín, la dependencia ordenadora del gasto suscribirá y/o aprobará 
conjuntamente el contrato; en virtud de ello el presente será aprobado en la plataforma transaccional 
del SECOP II, en conjunto con la Secretaría de Movilidad. 
 
Nota: se anexa link de Astrea para ubicar las normas citadas en este documento: 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html   
 
 
No se incluye la firma manuscrita de las partes, toda vez que el contrato se celebra por medio del 
SECOP II. 

 
 
Aprobó: Leidy Jiménez Echavarría, Subsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores 

Revisó: Claudia Marcela Cano Ortega, Revisora jurídica -Contratista- Subsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores  

Elaboró: Juan David Carmona Toro, Abogado Contratista Subsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores 
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