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DESIGNACION COMITE ESTRUCTURADOR DEL PROCESO.

El Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura, adelantara Proceso
de Contratacion Directa, el cual tendra por objeto: “EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA
VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA'Y SEVILLA—‘CAICEDONIA (PUENTE
BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.", por consiguiente, se
hace necesario conformar el Equipo Estructurador del proceso, en cumplimiento del
numeral 6.9 del Manual de Contratacion.

Conforme a lo anterior, el Equipo de Estructuracién del proceso, queda integrado por las
siguientes personas quienes seran los encargados de estructurar y adelantar el proceso

contractual:

CARGO y/o
NOMBRE !
ESTRUCTURADOR COMPLETO PROFESION FUNCIONES

Descritas en el

Juitidiies MARIA DEL PILAR Jefe de la Oficina | Numeral 6.9.1.
ESCARRIA ROMERO Asesora Juridica del Manual de
Contratacion

; Descritas en el
Subsecretario de Numeral 6.9.2.

Infraestructura del
del
Transporte

ALFREDO ALMEIDA

Técnico BAYARDO GARCIA Manual_de

Contratacion

_ T Descritas en el
Subdirector Técnico Numeral 6.9.2.

de Apoyo a la
Gestion gs

ANTONIO JOSE

Finspeiero JIMENEZ PATINO Manual de

Contratacion

Se firma en Santiago de Cali, el 14 de marzo del 2023.

POR CUALQUIER MEDIO SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE
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Enterados

MARIA DEL PI ESCARRIA R. REDO A/MEIDA BAYARDO GARCIA
Rol juridico | Técqi
ANTONIO JOSE JIMENEZ PATINO
Rol Financiero
Proyecto: Claudia Ines Marin Ballesteros — Abogado Contratistam
Reviso: Maria Del Pilar Escarria Romero - Jefe Oficina Asesora d ica

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS

"VERSION Descripcion de Cambio

Fecha
1 Creacién del documento 13/12/2022
Elaboro Revis6 Aprobo

Nombre: IMA CONSULTING SERVICES
SAS

Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo - Lia
Patricia Pérez Carmona

Cargo: Contratista

Cargo: Subdirector de Contratacién — Directora
Departamento Administrativo de Juridica

Firma:

Firma:

Mesa de trabajo con el proceso
M1-P3 Administrar y Mejorar el
MIPG

Acta N.008

Fecha: 05/12/2022

Fecha: 06/12/2022

Fecha: 13/12/2022

POR CUALQUIER MEDIO SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) YIG SU REPRESENTANTE
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Proceso No. 1.310-12.13.002

Fecha de Elaboracién: marzo 14 de 2023

En desarrollo de lo sefalado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y
reglamentado por el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 que determina que los estudios
y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones,
y el contrato. Deben permanecer a disposicion del publico durante el desarrollo del proceso de

contratacion.
El presente estudio contiene los siguientes elementos generales ademas de los indicados para cada

modalidad de seleccion:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER:
Conforme al articulo 305 de la Constitucién Politica, corresponde al Gobernador dirigir la accion
administrativa del Departamento, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los

servicios a su cargo.

Los articulos 1, 9, 12y 13 Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del
riesgo de desastres y se establece el Sistema nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan
otras disposiciones” define gestién del riesgo de desastres como un proceso social orientado a la
formulacién, ejecucién, seguimiento y evaluacién de politicas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reduccion del
riesgo y para el manejo de desastres; establecen que el Gobernador en su respectiva jurisdiccion es
una instancia de direccion del Sistema Nacional Gestién del Riesgo de Desastres y de coordinacion
entre los municipios y distritos que integran su territorio; y tienen el deber de poner en marcha y
mantener la continuidad de los procesos de gestion del riesgo de desastres en su territorio.

“Articulo 1°. De la gestién del riesgo de desastres. La gestién del riesgo de desastres, en adelante
la gestion del riesgo, es un proceso social orientado a la formulacion, ejecucion, seguimiento y
evaluacion de politicas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y
acciones permanentes para el conocimiento y la reduccién del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propésito explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida

de las personas y al desarrollo sostenible.

Parégrafo 1°. La gestion del riesgo se constituye en una politica de desarrollo indispensable para
asequrar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la
calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, estéa
intrinsecamente asociada con la planificacion del desarrollo seguro, con la gestion ambiental
territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participacion de la poblacion...”

La mision de la Secretaria Infraestructura, consiste en Gestionar, promover y desarrollar proyectos de

infraestructura de impacto estratégico para la competitividad y desarrollo del Departamento, que

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
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permitan elevar las condiciones de calidad de vida de |a poblacién, en armonia con el medio ambiente
y las politicas de los diferentes sectores socioeconomicos.

Teniendo en cuenta que corresponde a esta dependencia, garantizar dentro de sus competencias, el
cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental “Valle Invencible” del periodo 2020-2023,
adoptado mediante Ordenanza No. 539 de 2020, en especial le corresponde garantizar la efectiva
realizaciéon del programa: “Infraestructura para el desarrollo, conectividad y competitividad®, que
contempla los siguientes subprogramas: ¢ Infraestructura del Transporte para la Gente.

Este proyecto es responsabilidad de la Secretaria de Infraestructura Departamental, y por él se
realizaran actividades que propendan a mejorar el estado de transitabilidad de la red Vial a cargo del
departamento, Este es un proyecto de caracter general que se realizara en el cuatrienio 2020-2023,
con el fin de coadyuvar a cumplir las metas del plan de Desarrollo Valle Invencible, y que esta
enmarcado en realizar obras priorizadas tanto por el Plan Vial Departamental 2020-2030, como en el
Plan de Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca.

La Secretaria de Infraestructura debe asegurar la existencia y el estado de las obras de infraestructura
de transporte en el Departamento, encontrandose en este momento la red vial secundaria y terciaria
en mal estado de transitabilidad como consecuencia de las olas invernales de los Ultimos afios, la
fragilidad de las vias rurales ante las lluvias, el recrudecimiento de estos eventos meteorologicos y el
deficiente mantenimiento de las vias que conforman la red vial secundaria y terciaria del
Departamento.

Ilgualmente, es competencia de la Secretaria de Infraestructura de conformidad con la estructura
administrativa del Departamento y la Ordenanza 539 de junio 05 de 2020, “por el cual se adopta el
Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca para el periodo 2020-2023: “VALLE
INVENCIBLE", contempla:

Plan de Desarrollo: Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 “Valle
Invencible”

Pilar: LT5. GESTION TERRITORIAL COMPARTIDA PARA
UNA BUENA GOBERNANZA

Linea de Accion: LA505. DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO
TERRITORIAL

Objetivo Especifico: Recuperar la de movilidad disminuida por emergencias
en vias del Departamento

Programa: Pg50501. Regiones para el Desarrollo

Subprograma: Sp5050101. Regiones para el Desarrollo

Meta (s) de Resultado: MR50501001. Ejecutar 2 directrices del componente de
gestion territorial del Plan de Ordenamiento Territorial
Departamental (POTD) del Valle del Cauca

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
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Meta (s) de Producto: MP505010100102. Mantener 800 kilémetros de vias en
el departamento rutinariamente y anualmente durante el
periodo de gobierno

MP505010100103. Realizar la formulacion, seguimiento,
evaluacion y ajustes al Plan vial Departamental decenal,
como herramienta de gestién para la infraestructura del
transporte

Proyecto: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Actividades del Proyecto Objeto de la | Realizar seguimiento integral a las obras de atencion de
Contratacion emergencias en vias del departamento del Valle del
Cauca.

Que para lograr el cumplimiento de lo contenido en el Plan de Desarrollo para el periodo 2020-2023:
“VALLE INVENCIBLE”, el ente territorial ha formulado, entre otros, el proyecto “MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA'".

La respuesta de emergencia o ayuda humanitaria pretende garantizar condiciones de seguridad y de
vida para las poblaciones afectadas inmediatamente después de ocurrido el evento. Estas actividades
pueden envolver acciones de evacuaciéon de comunidades, de bisqueda y rescate, de asistencia y
alivio a poblaciones, afectadas y acciones que se realizan durante el tiempo en que la comunidad se
encuentra desorganizada y los servicios basicos de infraestructura no funcionan. En la mayoria de los
desastres este periodo pasa muy rapido, excepto en algunos casos como la sequia, la hambruna y
los conflictos civiles.

El cambio climatico y el incremento del riesgo biolégico, es una realidad a nivel global y los efectos
que conlleva, son cada vez mas evidentes en nuestro pais, en donde ya hemos observado
consecuencias como el ascenso del nivel mar, reduccion del rendimiento de cultivos, proliferacion de
nuevos vectores, de enfermedades y acentuacion en la incidencia de otros ya existentes, dafios en
las viviendas y en la infraestructura esencial e inclusive afectacion de la oferta hidroeléctrica, principal
fuente de energia eléctrica en Colombia. (Desastres, Ley 1523 de 2012).

El manejo de desastres abarca medidas que se toman antes (prevencién, preparacion, transferencia
de riesgos), durante (ayuda humanitaria, reconstruccion de la infraestructura basica, evaluacion de
dafios) y después del desastre (superacion del desastre y reconstruccion).

Ante esto, la Secretaria de Infraestructura del Departamento, ha creado la actividad de Brindar apoyo
en las emergencias y desastres.

En Colombia, la institucionalidad de la gestion del riesgo esta conformada por un régimen normativo
que coordina las relaciones entre el conjunto de entidades publicas, privadas y de la sociedad civil.
La funcion del Estado, como ente regulador de riesgos, parte de la mision de asegurar la construccion
de nacion, esto por medio de la elaboracién de instrumentos que permitan delegar funciones bajo un
esquema de organizacion en los distintos ambitos sectoriales y territoriales.
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La Ley 1523 de 2012, es la norma que adopta la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres,
donde se define el compromiso del Estado, desde lo nacional a lo territorial, para enfrentar los eventos
adversos y el cambio climatico. Compromiso que involucra la organizacion y planificacion local para
implementar el proceso social de la gestion del riesgo de desastres.

De igual forma la Ley 1523, brinda como instrumento el Plan Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres de Colombia “una Estrategia de Desarrollo”, que define los objetivos, programas, acciones,
responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del
riesgo, reduccién del riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificacion del desarrollo
nacional.

Que los articulos 55 y s.s. de la citada Ley 1523 de 2012, establecen el régimen en casos de
declaratoria de calamidad publica y normalidad.

Que el articulo 57 idem dispone. Declaratoria de situacion de calamidad publica. Los gobernadores y
alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestion del
Riesgo, podran declararla situacion de calamidad publica en su respectiva jurisdiccion. Las
declaratorias de h situacién de calamidad publica se produciran y aplicaran, en lo. pertinente, de
conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacion de desastre.

Que en los articulos 4°, numeral 5° y 58 de la misma ley define Calamidad Publica, como “el resultado
que se desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no
intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestacién de servicios o los recursos ambientales,
causa dafios o pérdidas humanas, materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracion
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la poblacion, en el
respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta,
rehabilitacién y reconstruccion.

La ley 1523 de 2012 indica, que las declaratorias de situacién de calamidad publica se produciran y
aplicaran, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacién de desastre.

La ley 1523 de 2012, define, Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomia
de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos:
la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir
el riesgo y su materializacién en el ambito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los
medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber
de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas Ultimas, no tengan los medios
para enfrentar el riesgo y su materializacion en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés
o un bien juridico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad

afectada.
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Que en los articulos 4°, numeral 5° y 58 de la misma ley define Calamidad Publica, como “el resultado
que se desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no
intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestacion de servicios o los recursos ambientales,
causa dafios o pérdidas humanas, materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracion
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la poblacién, en el
respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta,
rehabilitacion y reconstruccion.

La ley 1523 de 2012 indica, que las declaratorias de situaciéon de calamidad publica se produciran y
aplicaran, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacion de desastre.

La ley 1523 de 2012, define, Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomia
de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos:
la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir
el riesgo y su materializacién en el ambito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los
medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber
de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas ultimas, no tengan los medios
para enfrentar el riesgo y su materializacion en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interes
o un bien juridico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad
afectada.

Que a través del documento BALANCE PRELIMINAR DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE
GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES, VALLE DEL CAUCA, la Secretaria de Gestién del Riesgo
de Desastres del Departamento del Valle del Cauca realizé el reporte de afectaciones presentadas
por la ola invernal en el departamento estableciendo que debido a la variabilidad climatica del dia 06
y 10 de marzo, en el Departamento del Valle del Cauca, donde se vieron afectadas la zona norte, la
zona Centroy La Zona Sur, Donde el IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestion del Riesgo
de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA) Bogota C.C, 06 de marzo de 2023
Hora de actualizacion 06 00 HLC.

Que debido a las precipitaciones de los Ultimos dias, se presenta saturacion de humedad en los
suelos, que dan origen a diferentes niveles de probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de
tierra, en zonas de ladera y alta pendiente, para lo cual el IDEAM fijé para el Departamento del Valle
del Cauca las alertas Roja y Naranja y alerta Amarilla para algunos municipios de los departamentos
de la region Caribe, Andina, Amazonia, Orinoquia y Pacifica.

Que una alerta roja es aquella en la cual se desprenden acciones PARA PREPARARSE Advierte a
los sistemas de prevencién y atencién de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un
fenémeno con efectos adversos sobre la poblacion, el cual requiere fa atencion inmediata por parte
de la poblacion y de. los cuerpos de atencion y socorro. Se emite una alerta solo cuando identificacion
de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del
fenomeno implique la movilizacion de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus
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actividades cotidianas, ademas PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenémeno. No implica
amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El
aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrolio de un
fenémeno, sin que se requiera permanecer alerta. (Boletin IDEAM No. 209 de 09/03/2023).

Que por su parte, la Alerta Naranja es aquella PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual
se difunde informacion. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y
puede contener algunos elementos de prondstico a manera de orientacion. Por sus caracteristicas
pretéritas y futuras difiere del eviso y de la alerta, y por lo general no esta encaminado a alertar sino
e informar. (idem)

Que a su vez, la Alerta Amarilla es la que fija CONDICIONES NORMALES. La informacién que se
suministra se encuentra dentro de los rangos normales. (Idem)

Que 28 de los 40 municipios y 2 Distritos presentan precipitaciones, asi como hicieron reportes
27/02/2023 al 09/03/2023 con fendmenos como precipitaciones, vendavales, fuertes lluvias, granizo,
crecientes de rios, afectaciones en las vias terciarias, movimientos en masa, afectaciones en
viviendas y perdidas de cultivos.

Que estos sucesos han desencadenado situaciones en las cuales ponen en riesgo la vida, bienes,
muebles y enseres y han afectado vias, viviendas, cultivos, colapso en alcantarillados; asi mismo se
encuentran familias afectadas en su medio de subsistencia y desarrollo social -personal, al
encontrarse imposibilitadas para sacar sus productos al mercado, como los nifios ir a estudiar,
asistencia, medica etc.

Que el dia 10 de marzo de 2023 se reunidé de manera extraordinaria el Consejo Departamental de
Gestion del Riesgo de Desastres de manera virtual y mediante Acta N. 1.430-2.58-002, emision
concepto favorable para recomendar la Declaratoria de Calamidad Publica, la cual fue declarada
mediante el Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de 2023, “POR EL CUAL SE DECLARA LA
CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

Que se requieren las disponibilidades presupuestales para adelantar procesos contractuales
correspondientes al alquiler de maquinaria amarilla, kits humanitarios, combustible, equipos de
alertas tempranas, telecomunicaciones, entre otros, pare atender la situacion de calamidad publica
antes expuesta.

Que de acuerdo con el informe técnico y como resultado de la ola invernal que se ha presentado
durante los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, el deterioro progresivo del sitio critico, es
necesario atender la situacién y brindar una soluciéon inmediata para garantizar la transitabilidad de
las vias objeto de intervencion y asegurar la conectividad de los Municipios, tales como : Caicedonia
(SEVILLA-CAICEDONIA LIMITE QUINDIO RIO BARRAGAN) y Sevilla (SEVILLA LA URIBE), los
cuales han solicitado a la Secretaria de infraestructura mediante los siguientes oficios fechados con 9
Noviembre de 2022 suscrito por el Alcalde Jorge Augusto Palacio Garzén Alcalde del municipio de
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Sevilla , el oficio 17 de enero de 2023 firmado por el defensor regional del valle del cauca Gerson
Alejandro Vergara Trujillo asunto: Citacién a Reunién — Tema Puente Sobre Rio Barragan Via Que
Comunica El Departamento Del Quindio Y ElI Departamento Del Valle vy el oficio 19 de enero de 2023
firmado por Héctor Fabio Londorio Téllez Personero Municipal De Génova Q. con asunto Solicitud
Celeridad En Las Obras De Rehabilitacion Del Puente De Barragan, Quindio.

Al realizar la inspeccién de la via por la oficina técnica de la Secretaria de Infraestructura en los meses
de diciembre de 2022 y en enero de 2023 se observa que el riesgo de colapso de las dos estructuras,
via en el sector de |a cristalina, vislumbrando desde ya el colapso total de la misma, esto a causa de
las fuertes lluvias que se viene presentado en los dos Ultimos meses que han generado la saturacién
del material suelto, activando su movimiento de reptacién, fenémeno que agrava la emergencia
presentada, incrementado de manera considerable el riesgo de la perdida completa de la banca, lo
que acrecentaria la afectacion que viene aquejando la poblacion de Sevilla.

Situacion que se repite en la emergencia presentada en el puente barragan, debido a la no atencion
de manera inmediata hace que la estructura de soporte del puente se encuentre soportando de
manera directa la fuerte corriente del rio barragan, cuya corriente aumenta su fuerza
considerablemente con las precipitaciones que se viene presentando; es importante mencionar que
este afluente se encuentra en zona montafiosa con fuertes pendientes lo que hace que la velocidad
y la fuerza pueden causar la socavacién de la cimentacion superficial generando el volcamiento de
la pila afectada y por ende la falla de toda la estructura de este importante puente, EIl puente de
Barragan es una estructura en concreto que une los Departamentos de Quindio y Valle y que ademas
es via alterna del corredor Bogota — Buenaventura.

De esta manera, es urgente adelantar la intervencién estructural del puente con el fin de rehabilitarlo
e impedir que se presente colapso de su estructura, situacion que seria extremadamente grave para
la movilidad y transporte de vehiculos y peatones entre el Municipio de Armenia y el Norte del Valle,
dada la importancia que reviste la via para la economia de los dos Departamentos, y en general para
el transito de vehiculos y carga provenientes de diferentes sitios del pais.

En vitud de lo anterior la Gobernacion del Valle del cauca se vio en la necesidad de buscar apoyo y
aunar esfuerzos interinstitucionales con el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, con el fin de dar
solucion a los dos (2) puntos criticos de gran magnitud e importancia para nuestra region y Pais, los
cuales necesitan de caracter urgente su intervencién toda vez que existe el peligro inminente del
cierre total de la via y la incomunicacion de la poblacién aledana

En respuesta a lo mencionado anteriormente y obteniendo una respuesta afirmativa por el Instituto
Nacional de Vias — INVIAS se ha creado el convenio No. 1612 de 2022, cuyo objeto es: "AUNAR
ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA VIA 4002A VIA
URIBE - SEVILLA el sector la cristalina Y DE LA VIA 4002-1 SEVILLA- CAICEDONIA LIMITE
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QUINDIO RIO BARAGAN (PUENTE) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA?, para asi
atender de manera oportuna la emergencia presentada.

Luego, para atender la declaratoria de Calamidad Publica en el Departamento del Valle del Cauca, y
el Plan Especifico para la rehabilitacion y reconstruccion, el Departamento del Valle del Cauca -
Secretaria de Infraestructura requiere contratar la interventoria tie las obras : REHABILITACION DE
LA VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE
BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA", con una persona natural o juridica
idonea que cumpla con las especificaciones técnicas y las condiciones de entrega, plazo y lugar,
facilitando que el Departamento atienda la situacion de calamidad publica decretada.

Actualmente la Gobernacién del Valle tiene Declarada la Calamidad Publica de conformidad con el
Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de 2023, "POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD
PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, por un termino de seis (6) meses.

Que la Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca mediante el Decreto No. 1-17-0289 del 15 de
marzo de 2023, “POR EL CUAL SE HACE UNA DELEGACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”,
establece lo siguiente:

*Articulo 1°. Delegar en el cargo de los Secretarios de Despacho de las Secretarios de
Gestién del Riesgo de Desastres, Infraestructura, Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca la contratacién y ordenacion del gasto, incluyendo
fodas las actividades de planeacion y esftructuracion precontractuales, contractuales y
post contractuales que se surtan en el marco del Decreto Departamental No. 1-17-0275
del 13-03-2023 y las norma disposiciones que la adicionen o modifiquen”.

Asi las cosas, en el presupuesto del proyecto de “MANTENIMIENTQO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” para la Vigencia del afio 2023, se tiene prevista la
contratacion de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE -
SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”, por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE
PESQOS ($350.000.00,00) M/cte., destinadas principalmente para mitigar y reducir el impacto de dicho
fendomeno en el territorio vallecaucano contratacién que se realiza en el marco de la Calamidad Publica y
de conformidad con la Ley 1523 de 2012.

Clasificador de bienes y servicios:
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ﬂ INGENIERIA CEVILYARQUITECTURAl 81101500 H

2. OBJETO A CONTRATAR

“EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD
PUBLICA - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA:
REHABILITACION DE LA VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA-
CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA’. Los
documentos del proceso forman parte de integral del contrato y definen igualmente las actividades,
alcance y obligaciones del mismo.

2.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO:

La interventoria que surja del presente contrato se encuntra detallada a continuacion:

IMNTERVEHTORLA INTEGRAL PARA LA SUPERVISION TECNICA, ADMIMISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE ¥ AMBSIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 4
CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

PUNTOS CRITICOS I

PRESUPUESTO INTERIENTORIA LA CRISTALIMA Y PUENTE SARRAGAN | PLAZG{NESES): 3
SUELDO ¥/0 1ORNAL| PORCENTAIE | PARTICIPACION acTOR SUELDO /0 JORNAL ;
AN CARGO ! OFKID MENSUAL OEDICACION (rmes) MULTIPLCADOR MENSUAL MALEIE PRGCELS)

(2%]

1 con F.M. {2)°18)

21 31 {1 ° (2)n) 131712 = 151

NTERVENTORIA 26 ,500.000.00 |

1
1 |INGENIERO RESIDENTE 1 25.200,000.00
1 |INGEMIERO AUXILIAR 1 20.160,000.00
2__|PROFESIONAL 5150 37,240,000,
1 |PROFESIONAL SOCIAL 18 720000.00
~ 1 |TECNOLOGO AMBIENTAL '5.350,000,00
MG, ESPECIALISTA EMN ESTRUCTURAS 7.200.000,00
LISTA HIDRAULICO 504000000
NG ESPECIALISTA GEOTECHIA s 3.500.000,00 20% 24 5 8.400.000 00 5.0:0.000,00
ING. ESPECIALISTA Elv PAVIMENTOS .000.000.00 15% 24 5 12.000.000.00 5 400.000.00

T e

" [INSPECTOR D TOPOGRAF]

=B 222 230.000.00
VALOR PARCIAL {5) [51%(7]"(S5}

LABORATORIO DE SUELOS % 1929215
COMUNICLCIONES MES s 150.000 00

e SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTGS = SUMATORIA O (9] = (8115 51 637.645,00
e 3 SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A} = (B) = (€} & 252117 645,00
WA= 19% * [C) =] 55 £52 353 00

COSTOTOTAL=[Cf~

Por otro lado, la interventoria debera también tener en cuenta las especificaciones técnicas y el
alcance de la obra objeto de la presente interventoria, cuyo objeto es el “REHABILITACION DE LA
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VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN)
EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA".

2.1.1. ALCANCE DEL OBJETO:

El contratista se obliga a realizar el objeto del contrato a celebrar de acuerdo a lo establecido y
aprobado por el Departamento del Valle del Cauca.

Las actividades a ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA en el manuales de diserio vigentes del
Instituto Nacional de Vias, normatividad vigente del Instituto Nacional de Vias y demas documentos
que forman parte del presente proceso, asi como el pliego de condiciones y requerimientos técnicos.

La mision del contrato de Interventoria es asegurar el seguimiento y control al contrato principal de
obra.

2.1.2. OBLIGACIONES GENERALES

2.1.2.1. DEPARTAMENTO:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de
contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la Interventoria en los términos pactados en
los documentos contractuales del presente proceso.

3. Entregar al contratista las sumas indicadas en el contrato, en los plazos y términos alli
previstos.

4. Aprobar el personal presentado por el CONTRATISTA para la ejecucion del presente
contrato.

5. Ejercer la supervision del contrato de interventoria.

2.1.5.2. CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:

1. Mantener al frente de los trabajos y contar con los recursos necesarios para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, tener disponible y emplear en la ejecucion el
personal requerido para la cumplida ejecucion del contrato, de conformidad a lo establecido
en el anexo técnico, si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno
recurso, debera remplazarse por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por
la Secretaria de Infraestructura.

2. Realizar comités semanales de obra entre el personal de la interventoria y el de los

contratistas.
3. Analizara el contrato, anexos y todo documento adicional concerniente al proyecto,

® ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
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4. Analizara, estudiara y aprobara el esquema de organizacién y ubicacion de instalaciones
provisionales.

5. Debidamente autorizado por el supervisor, vigilara la ejecucion del contrato en todas sus partes
y controlara inversién del anticipo iniciando con la revision y aprobacién del plan de inversion.

6. Control de equipo propuesto por el constructor, a) llevara un registro completo del equipo
propuesto por el constructor indicando cada una de sus especificaciones, corroborando si
corresponde o no al inicialmente propuesto, anotando cualquier cambio y solicitando reemplazo
cuando se deteriore, b) incluir en el informe mensual el cronograma de utilizacién del equipo
propuesto.

7. Elaboracion de actas: elaborar actas de obra y reajuste conjuntamente con el contratista.

8. Revision de actas de modificacién de cantidades de obra.

9. Debera tener al dia una lista de los empleados y trabajadores del contratista, detallando las
actividades que ejecutan, y las condiciones de su relacion laboral y constancia de afiliacion a
seguridad social.

10. Exigir el cumplimiento de normas de seguridad, higiene y salud del trabajo que sean
aplicables.

11. Llevar estricto control y organizacion de la correspondencia y de los demas documentos
generados.

12. Elaborara mensualmente informes sobre el desarrollo del contrato, avance de la obra,
inconvenientes presentados, condiciones de calidad, resultados de ensayos de laboratorio, etc.
13. Verificar y aprobar mensualmente informes de buen manejo del anticipo.

14. Revisar y aprobar las solicitudes de pago del contratista y llevar registro cronolégico de los
pagos.

15. Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, controlar, inspeccionar supervigilar,
ejecutar y evaluar las ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMA DE OBRA, APU Y
PRESUPUESTO DETALLADO, de conformidad con lo indicado en el componente técnico del
contrato de obra.

16.Coordinar y verificar la ejecucién de las acciones impartidas por la Direccion de la Interventoria
y acordadas con EL DEPARTAMENTO.

17.Coordinar, supervisar y verificar que la ejecucion de las acciones técnicas, administrativas y/o
financieras se realicen conforme a los estandares y codigos y normas nacionales.

18.Coordinar, supervisar y programar las actividades que ejecutaran cada uno de los
profesionales del contratista, buscando cumplimiento, celeridad y calidad en los trabajos a
ejecutar.

19.Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante el desarrollo de las obras.
20.Verificar la informacion de memorias de disefio y planos técnicos y velar por su correcta
ejecucion.

21.Coordinar con la comisién topografica del contratista la materializacién del proyecto de
acuerdo a los disefos.

22 Verificar y avalar el cumplimiento de la vinculacién por parte del personal de la obra a EPS,
Pensiones, ARP y parafiscales.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
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23.Controlar el cumplimiento de la programacién de la ejecucion de las obras que estan
contenidas en el contrato o las que fueren ordenadas de comun acuerdo la supervision y la
Direccion de Interventoria. Informara al DEPARTAMENTO vy a la Direccion de la Interventoria las
causas del no cumplimiento y en coordinacién con el Residente de Obra elaborara planes de
contingencia.

24 .Debera preparar informes periédicos y debera firmar y aprobar el contenido de la bitacora y
llevara un registro fotografico diario de cada una de las actividades de obra.

25 Asistir a las reuniones semanales y/o comités técnicos, en conjunto con el contratista y EL
DEPARTAMENTO o cuando sean necesarios.

26.Exigir y obtener el registro fotografico del trabajo de campo.

27. Verificar los precios unitarios, las cantidades de obra, presupuesto, cronograma de obra y
especificaciones de construccién en cada uno de sus componentes.

28.Verificar las especificaciones técnicas y su concordancia con planos y presupuestos.
29 Verificar el control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio que debe efectuar el
contratista en la ejecucion de las obras.

30. Operar, dirigir, vigilar y atender el buen funcionamiento de los oficios a su cargo.

31. Realizar la verificacion del cumplimiento de las normas en la ejecucién de las obras.
32.Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por
la organizacién.

33. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalia.

34. Operar, dirigir, vigilar y atender el buen funcionamiento de los oficios a su cargo.

35. Ademas debera responder a las demas funciones propias de su cargo.

36. Las demas que surjan de las obligaciones principales del contrato y que tengan relacién con
el objeto de la misma contrato.

2.4. PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del presente contrato sera de tres (03)
meses contado a partir de la fecha de ejecucién del inicio en la plataforma SECOP I, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién conforme al articulo 41 de la ley 80
de 1993 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

2.5. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. El lugar de ejecucién del contrato sera
en en el sector la cristalina en la via que conduce del sector denominado la Uribe (Doble calzada Cali
— Armenia) al municipio de Sevilla y la Via Sevilla- Caicedonia limite Quindio Rio Baragan (Puente),
Departamento del Valle del Cauca, y el domicilio contractual sera la ciudad de Santiago de Cali.

2.6. CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: Contrato de Interventoria.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA:

Segun las voces del articulo 66 de la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la politica nacional de
gestion del riesgo de desastres y se establece el Sistema nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
y se dictan otras disposiciones”, los recursos relacionados directamente con las actividades de
respuesta, de rehabilitacién y reconstruccién de las zonas declaradas en situacién de desastre o
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calamidad publica se someteran a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratacion
entre particulares, con lo cual, esta contratacién esta exceptuada de la aplicacion de las normas
contenidas en el Estatuto General de la Contratacién Publica, de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demas normas vigentes

aplicables.

“Articulo 66. Medidas especiales de contratacion. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito
interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecucién de los bienes,
derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestién del Riesgo o los celebrados por las entidades
gjecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades
territoriales y sus fondos de gestion del riesgo, relacionados directamente con las actividades de
respuesta, de rehabilitacion y reconstruccion de las zonas declaradas en situacion de desastre o
calamidad publica, se someteran a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratacion
entre particulares, con sujecion al régimen especial dispuesto en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007,
y podrén contemplar clausulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los articulos 14 a
18 de la Ley 80 de 1993.

Paréagrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del articulo anterior se
someteran al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia
manifiesta contemplada en los articulos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que la
modifiquen.”. (Cursiva y subraya fuera de texto original).

De igual manera, el Decreto No. Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de 2023, “POR EL CUAL SE
DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”, expedido
por el Departamento del Valle del Cauca, en armonia con el articulo 65 de la Ley 1523 de 2012 que
reza que en los actos de declaratoria de calamidad publica debera determinarse, entre otras cosas,
el regimen de contratacion; en su parte resolutiva, articulo tercero, decreto: “(...) ARTICULO
TERCERO: Las actividades contractuales se adelantaran conforme a lo estatuido en el articulo 66 de
la Ley 1523 de 2012, y podran contemplar clausulas excepcionales de acuerdo a lo dispuesto en los
articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993."

“Articulo 65. Régimen normativo. Declaradas situaciones de desastre o calamidad publica, conforme
a lo dispuesto en el Capitulo VI de esta ley, en la misma norma se determinara el régimen especial
aplicable de acuerdo con los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre o
calamidad publica. Las normas versaran entre ofras materias sobre contratacion del Estado,
empréstitos, control fiscal de recursos; ocupacion, adquisicion, expropiacion, demalicion de inmuebles
e imposicion de servidumbres; reubicacion de asentamientos, solucion de conflictos, moratoria o
refinanciacion de deudas, suspension de juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para
la rehabilitacion, reconstruccion y el desarrollo sostenible; administracién y destinacion de donaciones
y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad.”. (Cursiva y subraya fuera de texto
original).

3.1. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION:
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Actualmente la Gobernacion del Valle tiene Declarada la Calamidad Publica de conformidad con el
Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de 2023, “POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD
PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA la cual tiene una vigencia hasta 13 de
septiembre de 2023, a la fecha se han presentado fenémenos naturales en relaciéon con las lluvias,
que han causado fendmenos de como deslizamientos de tierra en vias terciarias, movimientos en
masa, avenidas torrenciales, desbordamiento de rios y quebradas, en diferentes municipios, que se
seguiran presentando en el territorio del departamento. Asi las cosas, la contratacién que se realiza
en el marco de la Calamidad Publica se realizara de conformidad con la Ley 1523 de 2012.

El derecho comun previsto en el Cédigo de Comercio y Codigo Civil se caracteriza por el principio de
autonomia de la voluntad y la libertad para contratar.

El articulo 209 de |la Constitucion Politica de 1991, sefiala que la funcién administrativa esta al servicio
de los de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la
delegacién y la desconcentracion de funciones.

“*ARTICULO 209. La funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la desconcentracion de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus ordenes, tendra un control interno que
se egjercera en los términos que sefiale la ley.”.

Luego, la presente contrataciéon debe ajustarse al interés general y los principios constitucionales de
la funcion administrativa.

Por lo anterior, si bien la entidad publica esta facultada para celebrar de manera directa con la persona
natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato sin requerir de convocatoria
publica, debe atemperarse a los fines de interés general que informan al Estado y los principios
constitucionales de la funcion administrativa.

3.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS:

Articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica de 1991.
Articulos 55 y s.s. de la Ley 1523 de 2012.

Articulo 13 de la Ley 1150 de 2007.

Articulos 14 al 18, 42 y 43 de la Ley 80 de 1993.
Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de 2023

e e e @ L]

3.3. VERIFICACION EXISTENCIA ACUERDOS MARCO.
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El Departamento del Valle del Cauca ~ Secretaria de Infraestructura, antes de adquirir bienes y
servicios de caracteristicas uniformes, verifico la existencia de Acuerdo Marco de Precios
para ese hien y/o servicio.

EXISTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS. (Marque con una X)
Sl NO
() X)

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO:

El valor estimado del contrato corresponde a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES
DE PESOS ($350.000.000,00) M/cte., Se cobraran los impuestos, tasas y contribuciones legales de
orden Nacional, Departamental a que haya lugar.

JUSTIFICACION (Variables)

Para calcular el presupuesto de la presente contratacion, se efecttio un analisis sobre las actividades
requeridas para el cumplimiento del contrato, asi como la capacidad, idoneidad y experiencia
relacionada con el objeto a contratar, dejandose como referente el contenido del documento
denominado “Analisis del Sector Econémico”, con el propésito de contar con elementos que permitan
favorecer la eficacia, eficiencia, economia y manejo del riesgo para la Secretaria de Infraestructura,
por lo que se despliega en dicho texto informacién relevante sobre los elementos esenciales que
caracterizan el mercado.

La celebracion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion, cuenta con el siguiente
certificado de disponibilidad presupuestal.

No. de CDP: 3500008804 del 19 de enero de 2023.

Valor: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) M/CTE., para la vigencia
fiscal 2023.

item 1 por valor de $350.000.000, Proyecto: P134-102212/1/2/01/08 - REALIZAR SEGUIMIENTO
INTEGRAL A LAS OBRAS PARA. Apropiacion Presupuestal: Fondo:1-3001 — RECURSOS DEL
CRED.2. Centro Gestor: 1149- SRIA DE INFRAESRUCTURA. Posicién Presupuestaria:
2320202008 -Servicios prestados a las empresas y servicios de. Area Funcional:
3450501010010000 — Regiones para el Desarrol. Elemento PEP: PI34-102212/1/2/01/08 -
REALIZAR SEGUIMIENTO INTEGRAL A LAS OBRAS PARA LA ATENCION DE
EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

FORMA DE PAGO: En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la entidad reconocera al
interventor un acta de pago de acuerdo con el avance de ejecucién del contrato.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
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El pago al interventor se efectuara dentro de los (20) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccion de las actividades,
acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Interventor al dia en el pago
de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el
paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes,
la entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios

del Sena, ICBF y Cajas de Compensacioén Familiar, cuando corresponda.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTIBUCIONES: Se cobraran los impuestos, tasas y contribuciones
legales de orden Nacional, Departamental a que haya lugar.

Se cobraran los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar,
los impuestos y contribuciones por el Departamento son:

Estampilla Pro Adulto Mayor 2%
Estampilla Pro Pacifico 0,5%
Estampilla Pro Cultura 1%
Estampilla Prounivalle 2%
Estampilla Pro Deporte 2.5%
Estampilla Pro Hospitales 1%
Estampilla Pro Desarrollo 2%
Estampilla Pro Electrificacion Rural 2%
Estampilla Pro UCEVA 0,5%
Sistematizacion de datos 1%

; Dependiente de la entidad y del tipo de
Reteica empresa.

- Dependiente de la entidad y del tipo del

Retencion en la fuente anbress,

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
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5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

Para seleccionar objetivamente la oferta mas favorable, se tuvo en cuenta la cotizacién con menor
precio de proveedores especializados en el objeto del contrato en el mercado, en cumplimiento de los
fines de interés de general que informan al Estado y los principios constitucionales de la funcién
administrativa.

6. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

Efectuar el analisis del sector como lo indica la Guia de Colombia Compra Eficiente. Anexof.

7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGACION:

Efectuar el manejo o administracién del riesgo de conformidad con la Guia de Colombia Compra Eficiente.
Anexo 2.

8. GARANTIAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION:

Conforme a lo estipulado en el articulo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993, concordante con el inciso
final del articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, y con el articulo 2.2.1.2.3.1.2 y siguientes del Decreto 1082
de 2015, el Departamento estima conveniente por el objeto a contratar que se constituyan las
siguientes garantias que deben estar contenidas en pélizas de seguro:

La Garantia de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes amparos:
Cumplimiento: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una
vigencia igual a la ejecucion del contrato y seis (6) meses mas, en todo caso se extendera hasta su
liquidacion. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de
ejecucion del convenio y tres (3) aflos mas, contados a partir del acta de recibo final. Calidad del
Servicio: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con una vigencia igual a cinco (5) afos
contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de recibo final de la intervetoria.

En el evento de prorrogas en el plazo para la ejecucion del contrato o celebrarse contrato adicionales,
se procedera asi: a) Si es prorroga del plazo, se prorrogara la vigencia de la pdliza en los
correspondientes riesgos amparados, teniendo el contratista el plazo fijado por el contratante para
presentar dicha prorroga o extension de la garantia; b) Si es aumento del valor del contrato,
incrementara el valor asegurado de los riesgos amparados en la garantia otorgada, en igual
proporcion y tendra el plazo fijado por el contratante para presentar dichas modificaciones.

Las garantias deberan ser aprobadas por la Secretaria de Infraestructura.
EL CONTRATISTA debera reponer la garantia antes mencionada cuando en razén de las sanciones
impuestas, o de prérrogas, o adiciones o suspensiones al contrato, o de otros hechos, se disminuye

o0 agote, o cuando el valor de la misma se vea afectado por razén de siniestros, durante el tiempo de
ejecucién del contrato, segun sea el caso.

EL CONTRATISTA debera aportar, junto con la propuesta, el recibo de pago de la garantia solicitada.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
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9. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL

El numeral 5° del item 1.2.3. del Manual Explicativo de los capitulos de contratacién publica de los
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes expedido por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacién y expresa:
“Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratacion directa estipuladas en la Ley
1150 de 2007 no les aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto no se
requiere establecer si estan o no cubiertos por dichos acuerdos.” En consecuencia, a la presente
modalidad de contratacién no se aplicaran las normas especiales que rigen la materia de Acuerdos
Internacionales y Tratados de Libre Comercio en los cuales se encuentre vinculado el Estado
Colombiano.

10.DEFINICION DE LA SUPERVISION O LA INTERVENTORIA

De conformidad con el objeto contractual, la supervisidn del seguimiento y control de las obligaciones
contraidas en el contrato de interventoria que tiene por objeto “EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL
SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA
CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE
VALLE DEL CAUCA, estara a cargo del funcionario que designe el Secretario de Infraestructura.

Seran obligaciones particulares del supervisor las siguientes, sin perjuicio de las demas que le asigne
la Ley y demas normas:

a) Velar por el cumplimiento cabal del objeto contractual, dentro del plazo estipulado.
b) Velar por el pago oportuno a la contratista de los valores acordados.

c) Elaborar certificacion de cumplimiento a satisfaccién en los casos que sean necesario para el
desarrollo del contrato o el pago respectivo.

d) Elaborar las actas de iniciacion, cortes parciales y liquidacién del contrato.

e) Tener en cuenta que toda aclaracion con la CONTRATISTA en relacion con el Contrato debe
ser por escrito.

f) Verificar el pago y afiliacién de la seguridad social integral de la contratista.
Conforme establece el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervision consistira en el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.
Para la supervision, la Entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de
restacion de servicios que sean requeridos.
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ANEXO N°1

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL CAUCA.

ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523
DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE
PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE - SEVILLA
SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE
BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.

Santiago de Cali, marzo de 2023

www.valledelcauca.gov.co
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I ANALISIS DEL SECTOR DE LA PRESENTE CONTRATACION
(Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015)

El presente andlisis estd basado conforme a los principios de transparencia, economia y
responsabilidad contemplados en el Titulo I, Articulos 24, 25y 26 de la Ley 80/93, Ley 1474
“Por la cual se dictan normas orienfadas a fortalecer los mecanismos de prevencion

investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad de la gestion publica™.

Asi mismo dar cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082
de 2015 “establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el
mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de Riesgo. El resuftado del
anélisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratacion.

La importancia de realizar este anélisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la

Organizacion de Cooperacion y de Desarrollo Econémicos (OCDE) le ha formulado al
Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas practicas en materia de promocion de la

competencia en la contratacion publica”

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de
acuerdo a lo establecido en la Guia para la Elaboracion de Estudios del Sector establecida
por Colombia Compra Eficiente, el Departamento del Valle del Cauca realiza el presente
andlisis del sector, dentro de los estudios previos requeridos para adelantar el CONTRATO
DE INTERVENTORIA que tiene por objeto: EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO
66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y
JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE -
SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN)
EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.
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Il. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

La obra para adelantar por parte del Departamento del Valle del Cauca se encuentra
incluida dentro del plan de Desarrollo “VALLE INVENCIBLE” para el periodo 2020 — 2023
y que esta enmarcado en realizar obras priorizadas tanto por el Plan Vial Departamental
2020-2030, como en el Plan de Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca en el aparte:

Plan de Desarrollo: Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023
“Valle Invencible”
Pilar: LINEA ESTRATEGICA TERRITORIAL: POLOS DE

DESARROLLO URBANO PARA LA
COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD

Linea de Accién: LA304 CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTARIDAD
REGICONAL DESDE Y HACIA LOS POLOS DE
DESARROLLO ;

Objetivo Especifico: POLOS DE DESARROLLO URBANO PARA LA
COMPETITIVIDAD Y EQUIDAD

Programa: Pg30401 Infraestructura para el Desarrollo,
Conectividad y Competitividad.

Subprograma: Pg3040101- Infraestructura del Transporte para la
Gente

Meta (s) de Resultado: MP30401001- Alcanzar un 35% de vias en buen

estado de transitabilidad, de competencia
departamental con mantenimiento periddico
durante el periodo de gobierno

Meta (s) de Producto: Incrementar 106 kilometros de vias de competencia
departamental con mantenimiento periddico
durante el periodo de gobierno

Proyecto: Mantenimiento y Gestién para el Fortalecimiento de
la Infraestructura del Transporte en el
Departamento del Valle del Cauca.

Actividades del Proyecto Objeto de | 1. Realizar las obras de mantenimiento periédico en
la Contratacion las vias a cargo del Departamento del Valle del
Cauca.
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Il. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La respuesta de emergencia o ayuda humanitaria pretende garantizar condiciones de
seguridad y de vida para las poblaciones afectadas inmediatémente después de ocurrido el
evento. Estas actividades pueden envolver acciones de evacuacién de comunidades, de
busqueda y rescate, de asistencia y alivio a poblaciones, afectadas y acciones que se
realizan durante el tiempo en que la comunidad se encuentra desorganizada y los servicios
basicos de infraestructura no funcionan. En la mayoria de los desastres este periodo pasa

muy rapido, excepto en algunos casos como la sequia, la hambruna y los conflictos civiles.

El cambio climatico y el incremento del riesgo biolégico, es una realidad a nivel global y los
efectos que conlleva, son cada vez mas evidentes en nuestro pais, en donde ya hemos
observado consecuencias como el ascenso del nivel mar, reduccion del rendimiento de
cultivos, proliferacién de nuevos vectores, de enfermedades y acentuacioén en la incidencia
de otros ya existentes, dafios en las viviendas y en la infraestructura esencial e inclusive
afectacion de la oferta hidroeléctrica, principal fuente de energia eléctrica en Colombia.

(Desastres, Ley 1523 de 2012).

El manejo de desastres abarca medidas que se toman antes (prevencién, preparacion,

transferencia de riesgos), durante (ayuda humanitaria, reconstruccion de la infraestructura

basica, evaluacion de dafios) y después del desastre (superacion del desastre y
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reconstruccion). Con ello, la secretaria de Infraestructura del Departamento ha creado la

actividad de Brindar apoyo en las emergencias y desastres.

En Colombia, la institucionalidad de la gestion del riesgo esta conformada por un régimen
normativo que coordina las relaciones entre el conjunto de entidades publicas, privadas y
de la sociedad civil. La funcién del Estado, como ente regulador de riesgos, parte de la
mision de asegurar la construccion de nacién, esto por medio de la elaboracién de
instrumentos que permitan delegar funciones bajo un esquema de organizacion en los

distintos ambitos sectoriales y territoriales.

La Ley 1523 de 2012, es la norma que adopta la Politica Nacional de Gestién del Riesgo
de Desastres, donde se define el compromiso del Estado, desde lo nacional a lo territorial,
para enfrentar los eventos adversos y el cambio climatico. Compromiso que involucra la
organizacion y planificacion local para implementar el proceso social de la gestion del riesgo

de desastres.

De igual forma la Ley 1523, brinda como instrumento el Plan Nacional de Gestién del Riesgo
de Desastres de Colombia “una Estrategia de Desarrollo”, que define los objetivos,
programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los
procesos de conocimiento del riesgo, reduccién del riesgo y manejo de desastres en el

marco de la planificacién del desarrollo nacional.

Que los articulos 55 y s.s. de la citada Ley 1523 de 2012, establecen el régimen en casos
de declaratoria de calamidad publica y normalidad. Que el articulo 57 idem dispone.
Declaratoria de situacion de calamidad publica. Los gobernadores y alcaldes, previo
concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestién del Riesgo,

7
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podran declararla situacion de calamidad publica en su respectiva jurisdiccion. Las

declaratorias de h situacién de calamidad publica se produciran y aplicaran, en lo.

pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacion de desastre.

Que en los articulos 4°, numeral 5° y 58 de la misma ley define Calamidad Publica, como
“el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos naturales o
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad
en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestacion de
servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas, materiales,

economicas 0 ambientales, generando una alteracién intensa, grave y extendida en las

condiciones normales de funcionamiento de la poblacién, en el respectivo territorio, que
exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitacion y

reconstruccion.

La ley 1523 de 2012 indica, que las declaratorias de situacién de calamidad publica se
produciran y aplicaran, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de

la situacion de desastre.

La ley 1523 de 2012, define, Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la
autonomia de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad

puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango

superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materializacion en el ambito de las
autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad

positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las
8

www.valledelcauca.gov.co
¥  §f © #Vallelnvencible




GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

' Secretaria d& Infraestructura

invencible

autoridades de rango inferior, cuando estas Ultimas, no tengan los medios para enfrentar el

riesgo y su materializacion en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un
bien juridico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la

entidad afectada.

Que conforme al concepto favorable del Consejo Departamental de Gestion del Riesgo de
Desastres (CDGRD), y una vez cumplidos los requisitos legales contenidos en el articulo
55 y s.s. de la Ley 1523 de 2012, y previa recomendacion emitida por el CDGRD, con
ocasion de la primera temporada de lluvias, la Gobernadora del Departamento del Valle del
Cauca procedio a declarar la Calamidad Publica en el Departamento del Valle del Cauca,
mediante el Decreto No. 1-17-0236 del 14 de marzo de 2022, “POR EL CUAL SE DECLARA
LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, POR
OCASION DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS”, por el termino de seis (6) meses y ordend
la elaboracion y ejecucion del Plan Especifico para la Recuperacion, por parte del Consejo
Departamental de Gestién del Riesgo de Desastres, de acuerdo a lo establecido en los

articulos 57 y 58 de la Ley 1523 del 2012.

El Departamento del Valle del Cauca ha venido registrando lluvias de variada intensidad a
lo largo y ancho del territorio, las cuales han dado origen a situaciones de emergencia como
desbordamiento de afluentes, avenidas torrenciales, colapsos de alcantarillado vy

Fenomenos de remocién en masa, principalmente.
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Llevamos alrededor de 14 meses con lluvias en nuestro territorio, estamos comenzando la

Primer Temporada de Lluvias del 2022, de conformidad con la Circular No. 0018 del 2022,

emitida por la Corporaciéon Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC.

Los informes por parte del IDEAM, nos muestran varias alertas para nuestro Departamento,
que incluyen: Crecientes Subitas, Desbordamiento del Rio Cauca y Fenomenos de
Remocién del Masa. La tendencia de la emergencia es a empeorar o a manifestarse en

otros territorios del Departamento.

Nuestras capacidades se encuentran disminuidas, que coma consecuencia de la primera

temporada de lluvias del presente ario, en el Departamento del Valle del Cauca se ha

presentado crecientes en los rios, Desbaratado, Las Gems y Fraile del municipio de Florida,
Quebrada Santa Rita y el rio Cafiaveralejo del municipio de El Aguila, Quebrada EI Silencio
y Los Lulos en el municipio de Ginebra afectando el rio Guabas del municipio de Guacari,
rios Peirones y Garrapatas del municipio de Versalles, quebrada La Pradera del municipio
de San Pedro, quebradas La Cristalina y El Naranjo del municipio de Obando, quebradas
La Mina, La Suiza, Las Olivas y Las Patumas del municipio de Versalles, quebrada Charco
Azul municipio El Cairo, Quebrada La Honda municipio El Cerrito, de igual manera se han
presentado crecientes subitas en los rios Claro, Jamundi, Pance, Rut, Chanco, Catarina,

Cafiaveral, Desbaratado, Guachal, Yotoco, Mediacanoa, Piedras, Frio, Amaime, Cerrito,

Guabas, Sabaleta, Sonso, Tulua, Morales los cuales se encuentran en alerta amarilla, asi

mismo los dos Bolo, Fraile, Parraga, Pescador, Guadalajara de Buga, Bugalagrande, Paila

10
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San Pedro y los altos niveles del rio Cauca a la altura de Candelaria, Palmira Yotoco yLa

Victoria y Zarzal se encuentran en alerta raja.

Que estos sucesos han desencadenado situaciones en las cuales se pone en riesgo la vida,
bienes, muebles y enseres y han afectado vias, viviendas, cultivos, colapso en
alcantarillados; asi mismo, se encuentran familias afectadas en su media de subsistencia y
desarrollo social, familiar y personal, al encontrarse imposibilitadas para sacar sus

productos al mercado, coma los nifios ir a estudiar, asistencia, medica etc.

Que dentro de las emergencias reportadas por los Coordinadores Municipales de Gestién
del Riesgo de los 40 municipios y 02 Distritos del departamento del Valle del Cauca
encontramos: Desbordamiento del rio Cauca, desbordamiento de dos y quebradas,
fenémenos de remocion en masa, afectacion de vias terciarias y secundarias, vendavales,
inundaciones por colapso de alcantarillado, caida de arboles, vehiculo atrapado en

crecientes.

Que el dia 14 de marzo de 2022 se reuni6 en pleno el Consejo Departamental de Gestion
del Riesgo de Desastres (CDGRD) en la Sala de Crisis de la Secretaria de Gestién del
Riesgo de Desastres y mediante Acta N. 1.430-2.5-002 del 14 de marzo de 2022, emision
concepto para la declaratoria de Calamidad, la cual fue declarada mediante el Decreto No.
1-17-0236 del 14 de marzo de 2022, “POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD
PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, POR OCASION DE LA

TEMPORADA DE LLUVIAS".

El objeto de estudio y priorizacion es la atencion de la emergencia (afectacién 5), la cual se

recomienda subsanar mediante la construccion de un muro de contencién soportado en
11
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pilotes para confinar la via, obras de drenaje y canalizacién de aguas y recuperacion de

estructura de la via. El corredor vial Tulud — San Rafael — Barragan es estratégico para la
poblacién rural de los municipios de Tulua, Buga y Bugalagrande, ya que es la via que
utilizan para comercializar los productos agricolas que se produce en la zona. Se
recomienda una nueva visita para diagnostico en las afectaciones de la uno a la cuatro y su

pronta intervencion para evitar futuras emergencias.

Luego, para atender la declaratoria de Calamidad Publica en el Departamento del Valle del
Cauca, y el Plan Especifico para la rehabilitacion y reconstruccién, el Departamento del
Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura requiere contratar la INTERVENTORIA para
el MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA, con una persona natural o juridica idonea que cumpla con las .
especificaciones técnicas y las condiciones de entrega, plazo y lugar, facilitando que el

Departamento atienda la situacién de calamidad publica decretada.

Si bien es cierto a partir del 29 de enero de 2022 y hasta la fecha en la cual el presidente
de la Republica sea elegido, al tenor del articulo 33 de la Ley 996 de 2005, las Entidades
Estatales tienen prohibido contratar directamente, el mismo articulo a exceptuado los
contratos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, como ya se ha
mencionado, actualmente la Gobernacion del Valle tiene Declarada la Calamidad Publica

de conformidad con el Decreto No. 1-17-0236 del 14 de marzo de 2022 |la cual tiene una

vigencia hasta 14 de setiembre de 2022, a |a fecha se han presentado fenémenos naturales .
en relacion con las lluvias, que han causado fendmenos de como deslizamientos de tierra

en vias terciarias, movimientos en masa, avenidas torrenciales, desbordamiento de rios y

12
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guebradas, en diferentes municipios, que se seguiran presentando en el territorio del

departamento.

Que la Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca mediante el Decreto No. 1-17-

0237 del 14 de marzo de 2022, “POR EL CUAL SE HACE UNA DELEGACION Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, establece lo siguiente:

“Articulo 1°. Delegar en el cargo de los Secretarios de Despacho de las
Secretarios de Gestion del Riesgo de Desastres, Infraestructura,
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca
la contratacion y ordenacién del gasto, incluyendo todas las actividades
de planeacion y estructuracion precontractuales, contractuales y post
contractuales que se surtan en el marco del Decreto Departamental No.
1-17-0236 del 14 de marzo de 2022 y las norma disposiciones que la

adicionen o modifiquen’,

IV. PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR

En la siguiente tabla se puede ver con mas detalle la informacién del producto

relacionado:

110 811015

81 i 8
Servicios basados en Servicios Ingenieria civil y arquitectura
ingenieria, investigacién y Profesionales de 811016
tecnologia ingenieria y Gerencia de Proyectos

arquitectura
Fuente: https://colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios
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V. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR

i. ESCALA NACIONAL

- AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI -

“La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, tiene por objeto planear, coordinar,
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras
formas de Asociacién Publico Privada - APP, para el disefo, construccion, mantenimiento,
operacién, administracion y/o explotacion de la infraestructura publica de transporte en
todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de
asociacion publico privada para otro tipo de infraestructura publica cuando asi lo determine

expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las

enunciadas en este articulo. Dentro del respeto a las normas que regulan la distribucién de

funciones y competencias y su asignacion. Su domicilio es la ciudad de Bogota D.C."”"
- EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS -

“El Instituto Nacional de Vias, Invias es un establecimiento ptblico del orden nacional, con
personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de
Transporte, que tiene como objetivo ejecutar las politicas, estrategias, planes, programas y
proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras
primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura maritima, de acuerdo con los
lineamientos dados por el Ministerio de Transporte, relacionados con la infraestructura a
cargo de la Nacién’®

' Consultado en http://ani.gov.co/#
2 Consultado: http://ani.gov.cof
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ii. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR

Las entidades y actores que participan del desarrollo y atencién de este sector son las

siguientes:

1.CAMACOL, Gremio que representa los intereses de la cadena de valor de la
construccion, incidiendo eficazmente en las decisiones que conciernen al desarrollo
y crecimiento del sector.

2. ACIES, La Asociacién Colombiana de Ingenieria estructural nace de la reunién del gremio
de la Ingenieria Estructural en Colombia. Su existencia data de 1990, como una
necesidad de agrupar la ingenieria de consultoria estructural en el pais. Es una
enditad sin &nimo de lucro, que tiene como domicilio la ciudad de Bogota, Colombia.

3. EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA-COPNIA, sobre la
experiencia profesional en el ejercicio de la ingenieria.

4. SCA (Sociedad Colombiana de Arquitectos)

5. SCI (Sociedad Colombiana de Ingenieros)

Dentro del mismo manual de Interventoria y supervision de la Universidad Santo Tomas,

se evidencia a continuacion todos los elementos que intervienen en el sector:

INTERVENTOR

Wmi&nt#_‘tmlc :
admministrativo, fisancier
contable, y juridico.
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https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10349/2._ MANUAL_DE_INTERVEN
TORIA_Y_SUPERVISION. pdf - Fuente: Universidad Santo Tomas

Entender el proceso de interventoria y sus partes interesadas facilita a la entidad el

control del proceso de interventoria y su papel como facilitador dentro del contrato.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociacion profesional académica de mayor
tradicién y reconocimiento a nivel nacional. La Sociedad fundada en 1887, fue declarada
en 1904 por ley de la Republica, Centro Consultivo del Gobierno Nacional. Entre sus
objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del Estado que asi lo requieran,
fomentar la investigacion y el desarrollo de la ingenieria en todas sus especialidades y

proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad conforman las

comisiones técnicas permanentes establecidas con el fin de analizar temas y producir

conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesién.

La Camara Colombiana de Infraestructura (CCI)11. Agremia a las empresas que se
dedican a las actividades de consultoria, construccion, concesién y proveedores. La CCI
se ha consolidado desde su creacién en el afio 2003 como uno de los gremios de mayor
relevancia en el sector de la infraestructura. Ha cuestionado el estado de distorsién de las
labores de la interventoria en multiples casos. Argumenta que las entidades contratantes
han convertido a las interventorias en otro simple apoyo administrativo” (Caicedo, 2010).
Argumenta la CClI, a través de su presidente ejecutivo, que las entidades publicas y
privadas “deben apoyarse en la interventoria para aspectos fundamentalmente técnicos
que le generen valor al proyecto” y que sean facilitadoras en su ejecucion fortaleciendo la
coordinacién entre contratante y contratista.

https://www.subredsur.gov.co/sites/default/files/contratacion/Estudio%20del%20Sector%2
0Cap s%20Danubio%20%202019-12-30.pdf
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1. SECTOR DE LA CONSULTORIA - SECTOR DE SERVICIOS

El sector de la consultoria esta integrado principalmente por el sector privado,
profesionales de la ingenieria y sociedades conformadas con objeto social la
interventoria de obras civiles, ademas de ello, las sociedades abarcan todo tipo de
interventorias y consultorias dentro de su objeto social, lo que les permite
desarrollarse en un sector amplio y que incide en la consecucion de los fines del

estado, como lo es, el de obtener unas obras y recibir unos bienes de éptima calidad.

Para las entidades estatales las interventorias dentro del marco contractual, son las
herramientas para garantizar la calidad de la obra, la ejecucién de las cantidades
contratadas y la vigilancia de la ejecucion en forma oportuna dentro del plazo
pactado, de ésta forma es responsabilidad de los interventores seleccionados ejercer
vigilancia y control sobre la inversion de los recursos, de acuerdo a los planes de
inversion de anticipos, y los pagos que se efectuen para la ejecucion de las obras,
recibir las cantidades contratadas y hacer seguimiento al cronograma de actividades

para evitar dilataciones y retardos en la entrega de la obra.

Desarrollo de la Consultoria en Colombia y su Introduccién al Comercio Internacional.
El servicio de interventoria se encuentra inmerso en la consultoria, la cual se enmarca
en la concepcion de los servicios profesionales de asistencia a la direccion de las
organizaciones. Su propdsito es aportar un conocimiento ya sea genérico, como en
el caso de conceptos administrativos, o especifico, para la resolucion de un problema
particular en una organizacion. el conocimiento.9 En el campo de la CONSULTORIA,
podemos mirar LAS CAPACITACIONES, con el uso de herramientas virtuales, a

distancia, o con interacciones mediante software adecuado a estas modalidades.
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Otra actividad de la consultoria es LA ASESORIA, esta intervencién requiere de la

S

evaluacion de estado o problema sujeto de mejora en una organizacién, también
llamado diagnéstico, sobre el cual se identifican los objetivos por lograr y el
planteamiento de estrategias y planes para alcanzar los objetivos definidos, con el
correspondiente aporte de recursos. Asi mismo, encontramos la actividad de
AUDITORIA, que hace parte de las consultorias, permite establecer las desviaciones
de la realidad de la organizacién frente al modelo seleccionado. Las auditorias
internas cobran su importancia mas marcada a partir de la implementacion de
sistemas normalizados y, con mayor frecuencia, la gestién de la calidad. Sefiala la
ley 80 de 1993, que hacen también parte de los contratos de consultoria, los que
tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccién, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y

proyectos.

Con relaciéon al mercado internacional en consultorias, segun Promocion de Turismo,
Inversibn y Exportaciones (PROEXPORT), se destacan servicios en salud,
ingenieria, comunicacion gréfica y editorial, software, ventas, atencion al cliente,
comercio electronico, soporte técnico y demas actividades de back office,
audiovisual, aplicaciones moviles, animacién digital y videojuegos, indicando

practicamente la inexistencia de servicios de consultoria del renglon de analisis.

Efectos Sociales de la Introduccién de la Consultoria Colombiana en Mercados

Internacionales

Para el analisis de los efectos sociales en Colombia con ocasion de la insercion del
sector de servicios de consultoria en el mercado internacional, se puede sefialar que

no existen rubros significativos, dado que los informes consultados no hacen
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referencia a servicios de consultoria con valores identificables, por lo tanto, el

impacto, en el evento de identificar un incremento significativo, estaria cifrado en los

resultados que provean iniciativas en esta direccion.

Las posibilidades de expansion del sector de servicios de consultoria dependen de
la 6ptica de mercado. No se puede afirmar que sea 100% posible en la iniciativa de
exportaciones de servicios de consultoria o que, por el contrario, no sea llamativo
para los paises acoger la experticia de consultores internacionales, tal y como pasa
en Colombia, donde la proporcién es muy baja: 1 peso de cada 12 en el mercado.

Por lo tanto, hasta no determinar las causas que implican el bajo nivel de recepcién
de consultoria extrajera tampoco es posible determinar con certeza ni las
potencialidades de este tipo de servicios ni su impacto en la sociedad colombiana
relacionada. Sin embargo, efectos sociales del posible incremento en la participacion
en este mercado podrian implicar el incremento de competencias comunicativas, de
los paises destino, incluyendo su marco normativo, legal, social y cultural, visto desde
la posicion optimista que solucione las causas de la apatia que tienen los paises en

recibir servicios de consultoria, sector objeto de reflexion en este momento.

Sistemas Normalizados y Globalizacion de la Consultoria Colombiana.

Los variados modelos de gestion pudieran coexistir en una misma organizacién bajo
la tesis de especializacién del trabajo y no dentro del paradigma sistémico enfocado
a los sistemas integrales. Dentro de los sistemas mas comercializados o difundidos
se encuentran: gestion de la calidad, gestion ambiental, gestion en seguridad y salud
ocupacional, gestion en responsabilidad social, gestion de riesgos, modelo estandar

de control interno, gestion documental y seguridad de la informacion.
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2. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS

3.1. PIB Informacioén IV trimestre 2022

Segun el ultimo reporte del DANE, en el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno

Bruto, en su serie original, crece 7,5% en el afio 2022pr respecto al afio 2021p. Las

actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; Reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 10,7% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variacién anual).

Industrias manufactureras crece 9,8% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la
variacién anual).

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de

bienes y servicios para uso propio crece 37,9%.

En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,9%

respecto al mismo periodo de 2021pr. Las actividades econémicas que méas contribuyen

a la dinamica del valor agregado son:

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos
porcentuales a la variacién anual).
Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos
porcentuales a la variacién anual).
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- Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la
variacién anual).

Tasas de crecimiento en volumen
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales

3.2. Construccion

Para el afio 2022pr, el valor agregado de la construccion crece 6,4%, en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2021p. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla):

- Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 11,8%.

- Construccioén de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil crece 3,7%.

- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcciéon con operadores)

crece 7,2%.
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En el cuarto trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construccién decrece 1,9% en su

serie original, respecto al mismo periodo de 2021p. Esta dindmica se explica por los

siguientes comportamientos, explicado por:

- Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,0%.

- Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil decrece 12,8%.

- Actividades especializadas para la construcciéon de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores)
decrece 1,1%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional
y calendario, el valor agregado de la construcciéon decrece en 2,5%, explicado por:

- Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,9%.

- Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y
de otras obras de ingenieria civil decrece 7,0%.

- Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con operadores)
decrece 5,1%.

Construccion
Tasas de crecimiento en volumen1 Ano total 2022pr
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Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Ao total Anual Trimestral

20227/ 20227"-1v / 202271V /

20217 2021P-1v 2022°"-111
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 11.8 4,0 -2,9
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® -3.7 -12,8 -7,0

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 33 k

obras de ingenieria civil® ! =1 =1
Construccion 6,4 -1.9 -2,5

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

3.3. Indicador de seguimiento a la economia (ISE)

Grafico 1. Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (ISE)
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario
20207 - 20227" (diciembre)
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- Comportamiento Anual

Segtin el DANE, Para el mes de diciembre de 2022pr el ISE en su serie original, se ubico
en 133,66, lo que representé un crecimiento de 1,27% respecto al mes de diciembre de
2021p (131,99). (Ver graficos).

indice del Indicador de seguimiento a la economia (Base 2015) Serie original

2020p- 2022pr (diciembre)
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Tasa de crecimiento anual del indice del Indicador de seguimiento a la economia (ISE)
Serie original
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2022pr

Para el mes de diciembre de 2022pr el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, se ubico en 120,46, lo que representé un crecimiento de 1,18% respecto al
mes de diciembre de 2021p (119,06). (Ver graficos).

Gréfico. indice del Indicador de Seguimiento a la Economia (Base 2015)

Serie ajustada por efecto estacional y calendario
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Tasa de crecimiento afio corrido del indice del Indicador de Seguimiento a la Economia

(ISE) Serie original
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3.3.1. Resultados del indice de las actividades secundarias

- Comportamiento anual
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Para el mes de diciembre de 2022pr el indice de las actividades secundarias, en su serie

original se ubicé en 100,86, lo que representd un decrecimiento de 1,67% respecto al mes
de diciembre de 2021p (102,57). En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y
calendario, para el mes de diciembre de 2022pr, se ubico en 99,84, lo que represento un
decrecimiento de 1,53% respecto al mes de diciembre de 2021p (101,38). (Ver graficos).

indice de las actividades secundarias (base 2015) Serie original y serie ajustada por efecto
estacional y calendario 2020p - 2022pr (diciembre)

1300

indice

dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nev dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2020p 2021p 2022pr
w— Origmal = = «Serie ajustadas por efedto estacional y calendario

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Fuente: DANE, Cuentas nacionales pr preliminar

- Comportamiento mensual

Para el mes de diciembre de 2022pr el indice de las actividades secundarias en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario se ubicé en 99,84, lo que representé un
decrecimiento de 0,77%, respecto al mes de noviembre de 2022pr (100,61).

Tasa de crecimiento mensual del indice de las actividades secundarias
Serie ajustada por efecto estacional y calendario
2020p - 2022pr (diciembre)
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3.4. Principales indicadores del mercado laboral

Segun el DANE, Para el mes de enero de 2023, la tasa de desempleo del total nacional
fue de 13,7%, mientras que en el mismo mes de 2022 se ubic6 en 14,6%. La tasa global
de participacion se situé en 63,4%, mientras que en enero de 2022 fue de 62,6%.
Finalmente, la tasa de ocupacion fue 54,7%, lo que representd un aumento de 1,3 puntos

porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (53,4%).
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En enero de 2023, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y areas
metropolitanas fue 14,5%, la tasa global de participacion de 65,5% vy la tasa de ocupacién
de 56,0%. En enero de 2022 estas tasas se ubicaron en 14,8%, 64,5% y 54,9%,
respectivamente.

En enero de 2023, la tasa de desemplec en el total de las 13 ciudades y areas
metropolitanas fue 14,5%, la tasa global de participacién 65,5% vy la tasa de ocupacion
56,0%. En enero de 2022 estas tasas se ubicaron en 14,8%, 64,5% y 54,9%,
respectivamente.
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Grafico 3. Tasa global de participacién, ocupacién y desempleo
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Fuente: DANE, GEIH.

3.4.1. Poblacién Ocupada Segun Rama De Actividad

Segln el DANE, En el mes de enero de 2023, el nimero de personas ocupadas en el total
nacional fue 21.492 miles de personas. Las ramas que més aportaron positivamente a la
variacion de la poblacién ocupada fueron Alojamiento y servicios de comida (1,6 puntos
porcentuales); Actividades profesionales, cientificas, técnicas y de servicios
administrativos; Actividades artisticas, entretenimiento recreacién y otras actividades de

servicios; e Industrias manufactureras cada una con 1,0 puntos porcentuales,
respectivamente.
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Tabla 1. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacion de la poblacién ocupada
segiin rama de actividad*
Total nacional

Enero (2022/2023)

Rama de actividad ) ibucion
ma de activi hiroagas - Contribucion

: ' en p.p.

Poblacién ocupada ; a5 : 20,656 21492 100

Alojamiento y servicios de comida 1.255 1.592 74 1,6
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y de servicios administrativos 1.706 1974 89 1.0
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 1644 1843 86 1.0
Industrias manufactireras: ; ; 2069 2270 106 1.0
Transporte y almacenamierto 1471 1662 77 0.9
Actividades inmobifiarias i 184 s 1 03
Informacién y comunicaciones 286 431 20 02z
Comercio y reparacion de vehiculos 3904 33 18,2 10 0.0
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 2963 2957 138 -6 4.0
Suministro de electricidad, gas, agua y gestién de desechos” 633 628 29 11 01
Actividades financieras y de seguros : 443 380 18 -68 -03
Construccion ; =5 = 1551 oAb 65 <148 =ik
Administracién publica y defensa, educacidn y atencion de la salud humana 2457 2244 104 214 10

Fuente: DANE, GEIH.

3.5.IPC

En En febrero de 2023 la variacion mensual del IPC fue del 1,66%. La variacién anual
reportada por el IPC fue del 13,28%. Es decir, 5,27 puntos porcentuales superior a la
reportada en el mismo mes del afo pasado, cuando fue del 8,01%.

Grifico 1. IPC Variaclones

Febeero 2022 - 2023

woonl 1.68 163 347 333 13.28 801 -

En el mes de febrero de 2023, el IPC registré una variacién de 1,66% en comparacién con
enero de 2023, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,66%):
Educacion (8,50%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar (2,04%), Transporte (1,99%), Bienes y servicios diversos (1,97%) y, por ultimo,
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Restaurantes y hoteles (1,71%). Por debajo se ubicaron: Alimentos y bebidas no alcohdlicas
(1,60%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (1,29%), Salud (1,26%), Recreacién y cultura
(1,19%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,95%), Prendas de

vestir y calzado (0,93%) y, por ultimo, Informacion y comunicacion (-0,07%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segin divisiones de gasto
Febrero 2022 - 2023

2022 2023
Owisiones d Gasto Puso (%) Varacion (%) m“:::‘m"i:i‘:m Varlacin (%) G""&“;”:ﬂ:’:“” .
Educacion 4,41 4,48 0,18 8.50 031
ml‘ articuios para el hogar y para la consenvackn ordinana dal 410 260 1 o4 009
Transporte 12.93 113 0,15 1.99 0,26
Bienes y servicos dversos 5.36 126 o.ar 197 0,10
Reataurantss y hotsies 9.43 222 0.22 171 0.13
TOTAL 10000 163 163 168 186
Aurontos y bebivas no sicohdiices 15.05 328 059 150 032
Bebudas alcohGicas y labaco 1.70 0.77 0.01 129 0.02
Saiud 1.7 1,18 002 12e 0.02
Recreacién y cultuia 379 0,83 003 118 004
Alofamsento, agus, E gas y olros 32,12 071 023 095 c28
Prandas de vestr y caizado 398 1,23 0.04 0983 0.03
nformacion y comunicacsn 4.33 0.04 0,00 0,07 0.00

Fuente: DANE, {PC '
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (1,66%), se ubicaron en las divisiones
de: Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Educacién, Alojamiento, agua, electricidad, gas y
otros combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 1,36 puntos
porcentuales a la variacion total.

3.5.1. Variacién y contribucion mensual por divisiones de gasto

En lo corrido del afio, (enero - febrero), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por
encima del promedio nacional (3,47%): Educacién (8,50%), Transporte (6,05%),
Restaurantes y hoteles (4,87%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion
ordinaria del hogar (4,38%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (4,10%) y, por ultimo,
Bienes y servicios diversos (3,94%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del

promedio: Salud (2,91%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (2,77%), Recreacién y cultura

31

www.valledelcauca.gov.co
w) § @ #Vallelnvencible




GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Secretaria d& Infraestructura

8 \'i e
y Il?vencible

(2,69%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,44%), Prendas de

vestir y calzado (1,34%) y, por Ultimo, Informacién y comunicacion (0,01%).

Cuadro 3. IPC Variacién y contribucién afo corrido
Segun divisiones de gasto
Febrero 2022 - 2023

2022 2023
Divisiones de Gaslo Peso (%) Variacion (%) Contribucién Puntos Variacién (%) Contribucion Puntos
Porcentuales Porcentuales

Educacion 441 448 018 850 032
Transporte 129 3,00 0.33 6.05 o
Restaurantes y hoteles 943 487 046 487 051
Muebles, articulos pata el hogar y para la conservacion ordinaria del 818 550 022 428 018
hogar

Almentos y bebidas no aicohdlicas 15,05 718 1,26 410 081
Bienes y servicios diversos 536 2,56 014 3w 0.21
TOTAL 100.00 333 38 g 347
Sahd 17 212 0,04 29 005
Bebidas alcohdiicas y labaco 170 149 0,03 an 0.05
Recreacion y cultura amn 142 005 269 o0e
Aljarmiento, agua, electricidad, gas y ofros combustbies 112 147 038 144 044
Prendas de vestr y calzado 398 531 018 134 0.04
hformacion y comunicacn 433 0,17 o 0,01 0.00

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Los mayores aportes a la variacion en lo corrido del afio (enero - febrero), se ubicaron en
las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Transporte, Restaurantes y hoteles,
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Educacién, las cuales en

conjunto contribuyeron con 2,85 puntos porcentuales a la variacion total.

3.5.2. Variacion y contribucién mensual por divisiones de gasto

En febrero de 2023, la variacién mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (1,42%),
Vulnerables (1,48%), Clase media (1,64%), Ingresos altos (1,84%) y, por ultimo, Total nivel
de ingresos (1,66%).

32

www .valledelcauca.gov.co
) §f @ #Valleinvencible




% GOBERNACION
# VALLE DEL CAUCA

", Secretaria de Infraestructura

Valle
Invencible

En lo corrido del afio, la variacién del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (3,18%),
Vulnerables (3,34%), Clase media (3,47%), Ingresos altos (3,59%) y, por Ultimo, Total nivel
de ingresos (3,47%).

La variacion anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (14,34%), Vulnerables

(14,31%), Clase media (13,34%), Ingresos altos (12,38%) y, por Ultimo, Total nivel de

ingresos (13,28%).
Cuadro 7. IPC seglin niveles de ingreso por criterio absoluto

Total IPC
Febrero 2022 - 2023

Variacion (%)
Mensual Afio Corrido Anual

2022 2023 2022 2023 2022 2023
Pobres 1,80 1,42 3,71 3,18 9,71 14,34
Vuinerables 1,80 1,48 3.78 3,34 9,66 14,31
Clase media 1,65 1.64 3.41 3.47 8,21 13,34
ingresos altos 1,48 1.84 2,80 3.59 8,36 12,38
Total nivel de ingresos 1.63 1,66 3,33 347 8,01 13,28 |

Fuente: DANE, |PC.

3.6. Cifras totales de ventas de actividades profesionales cientificas y técnicas

De acuerdo a la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del DANE1, identificé que, en el mes de
noviembre de 2022, los servicios de Actividades profesionales cientificas y técnicas registraron una
reduccion de 3.0% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentd un crecimiento de
2.6% y los salarios registraron un crecimiento de 14.4%, en comparacion con noviembre de 2021,

Los ingresos recayeron debido al decrecimiento de 2.7% en los ingresos por servicios y de 0.4% en
la venta de mercancias. Por su parte, el personal ocupado total presentd una variacién positiva

debido al incremento de 2,7% en el personal permanente.
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La recuperacion de empleo especializado continta, por lo que, al tener una mayor disponibilidad del

capital humano especializado, permite que los tiempos de espera se reduzcan y las empresas
prestadoras del servicio sean mas eficientes.

(1n Variables econémicas que afectan el sector de consultoria y de interventoria

4. EMPRENDIMIENTOS EN MIPYIMES Y POBLACION VULNERABLE

En Colombia, la alta prevalencia de la informalidad y del empleo en empresas pequefas
implica una mayor vulnerabilidad a los efectos econémicos de la crisis (Alfaro, Becerra &
Eslava, 2020). La importancia de la informalidad y del empleo en pequefas empresas en
los sectores directamente afectados, implica que un 56 % de los trabajadores colombianos
se esta enfrentando a una posible pérdida del empleo y de sus ingresos desde el inicio de
la crisis. Esto ocurre como consecuencia de la falta de proteccion laboral para la mayoria

de estos trabajadores y la escasez de crédito para empleados y empleadores (Alfaro, .
Becerra & Eslava 2020).

En un estudio del Consejo Privado de Competitividad (CPC, 2020) se destaca que el 60%
del total de las empresas y el 88% de las microempresas son informales. El 1,2% de las
empresas registradas (20.000 empresas) genera el 66,6% del empleo formal, mientras que
el 94,6% (1,5 millones de microempresas) genera apenas el 15,2% de los puestos de
trabajo formales. Aproximadamente, la mitad del empleo formal del pais la generan 4.000
empresas. Pese a su reduccion en los Ultimos afios, la informalidad laboral sigue siendo
elevada. El porcentaje de ocupados que no cotizan ni a salud ni a pensiones representa el
62,3 % del total. Ademas, el autoempleo en Colombia representa el 51,2 % del empleo total
y el salario minimo equivale al 95 % de la mediana de los salarios.

Segun el BID, precisamente la ausencia en la capacidad de generar trabajo formal es una
de las razones por las que existe alta rotacion, lo que promueve que los trabajadores
cambien constantemente de puesto de trabajo (Alaimo, Bosch, Kaplan, Pagés, & Ripani,
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2015). Esto afecta la capacidad de acumulacion de capital humano y la capacidad de ser

productivos, inestabilidad que se traduce en un transito entre formalidad e informalidad
constante y que resulta en tasas mas altas de informalidad laboral. En otras palabras, se
retroalimentan la informalidad y la rotacién laboral en un circulo vicioso que se debe evitar
desde su inicio, crean- do los incentivos necesarios y las medidas correctas para proteger
el empleo formal, favorecer una insercién segura, asegurar una mayor estabilidad para los
trabajadores y, finalmente, impulsar la productividad (Alaimo, Bosch, Kaplan, Pagés, &
Ripani, 2015). '

Siguiendo esta linea, los paises con tasas de informalidad del 30% al 80%, como la mayoria
de los que integran la regién latinoamericana, enfrentan retos como la reduccién de horas
y la pérdida de trabajo derivado de la pandemia; esto significa para los trabajadores
informales o poco calificados una pérdida de ingresos sin posibilidad de recibir beneficios
por desempleo, pues el 65 % de los trabajadores informales vulnerables no son
beneficiarios de ninguna forma de proteccién social (Bonaglia & Nieto Parra, 2020); (OCDE,
2020). Por tal motivo, no se puede permitir que la informalidad laboral continte
expandiéndose, sino que se deben enfocar todos los esfuerzos en proteger el empleo

formal.

Precisamente por eso el pais debe disefiar e implementar instrumentos y politicas de apoyo
en materia laboral. Esta crisis puso en evidencia la existencia de un sector laboral con muy
poco acceso, o incluso sin acceso, a seguridad social, por lo cual es altamente vulnerable
a estos choques econdmicos y laborales. En tal sentido, las medidas de politica y los

estimulos econdémicos para apoyar tanto a empresas como a personas son fundamentales.

4.1. Flujos de empleo y pobreza

Existe una alta correlacion entre el empleo y la pobreza, pues cuando personas de bajo
nivel educativo pierden sus empleos y no logran reubicarse dentro del mercado laboral

terminan cayendo en la pobreza. La pobreza como condicion social se ha podido medir de
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forma directa e indirecta, segun la clasificacién de Amartya Sen (1984), la medicion directa

se relaciona con la posibilidad de acceder a resultados de satisfaccion que tiene un
individuo respecto a caracteristicas vitales para vivir como la salud, la educacion y la
vivienda, mientras que la pobreza indirecta mide la capacidad adquisitiva de bienes y
servicios de los hogares.

Gréfica. Incidencia de la Pobreza Monetaria Nacional y Principales 3 Ciudades

212 2m3 2012 2013 2016 2017 2018 2019 2020

—e—Cali ALM. —e—Nacional -—%—Bogotd —s— MeddlinA M.

Fuente: Pobreza Monetaria y Pobreza Monetaria Extrema, DANE 2021, Elabora: CIEC, Subsecretaria de Cadenas de Valor -
SDE Alcaldia de Cali.

De acuerdo con calculos del CIEC realizados a partir de los datos recolectados por el DANE,
de 2012 a 2020 el promedio de la incidencia de la pobreza monetaria en las principales 3
ciudades y areas metropolitanas fue de 27,5% en Bogota, 25,9% en Cali AM. y 25,7% en
Medellin A.M.

La pobreza monetaria en Cali A.M. de 2019 a 2020 creci6 14,4 puntos porcentuales lo que
significé que en 2020 ingresaron 375.990 personas a la pobreza monetaria, en total para el
afo 2020 en Cali se registraron 934.350 personas que perciben ingresos por debajo de
$356,962 pesos mensuales. Este fue el resultado de la desigualdad social y el desempleo,
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que si bien tiene un componente estructural se agudizé en 2020 producto de la recesion

econdmica generada por las medidas sanitarias para la contencion del COVID-19.

Los aumentos recientemente expuestos se traducen en que para el 2020 la linea de
pobreza se ubico en $331.668 para Colombia y en $356.952 para Cali AM, mientras que la
linea de pobreza monetaria extrema en Colombia fue de $145.004 pesos como ingreso
mensual mientras que en Cali AM fue de $152.415 pesos.

42, Composicion empresarial

Conocer la distribucién del tamafio medio de las empresas en Colombia es fundamental
para los tomadores de decisiones, puesto que permite comprender la estructura de la
economia y proporciona una indicacién del papel de las micro, pequefias y grandes

empresas.

En el periodo enero-agosto del 2020, el numero de empresas empleadoras registré una
leve caida en el segmento de microempresas. Las microempresas concentraron cerca del
70 % de las empresas empleadoras, pero tan solo el 23 % del empleo formal. A su vez, las
empresas grandes reunieron unicamente el 7 % de las empresas empleadoras, pero

representan mas del 45 % del empleo durante los ocho meses del afio.

Tabla 3. Clasificacion del tamafio de empresas (Decreto 957 de 2019)
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] af

Servicios

Micro Hasta 811 Hasta 1131 Hasta 1.5635

Beausf Desde 811 Desde 1131 hasta Desde 1.535

SHMEIN hasta 7.027 4523 hasta 14.781

: Desde 7.027 Desde 4.523 Desde 14,781
Mediana

hasta 59.527 hasta 16.558 hasta 74.066

Fuente: Ministerio de Comercio (2019).
Nota: Ingresos por actividades ordinarias anuales en millones de pesos colombianos de 2019.

Grafico. Distribucion por tamafio de empresa 2019-2020 (enero—agosto) y del empleo 2020
(enero—agosto)

73,6

459 W . Empregas 2019
®

[ Empresas 2020

Participacion %
&

ﬁ Empleo
enero-agosto 2020
20 -

10

Microempresas Pequefia Mediana Grande

Fuente: RUES-PILA. iNNpulsa (2021).
Nota: Ingresos por actividades ordinarias anuales en millones de pesos colombianos de 2019 - Ministerio de Comercio.

Al hacer una distincion por rango de edad, se encuentra que en el periodo enero-agosto de

2020 las empresas consolidadas concentraron la mayor proporcion del empleo formal,

seguidas de las maduras y las jévenes. No obstante, estos Ultimos segmentos registraron
aumentos significativos con respecto al 2019.
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Nacimiento Startups Jévenes Maduras Consolidadas
empresas {1-2 affos) (3-5 afios) {6-10 afos) {+10 aftos)

Fuente: RUES-PILA. iNNpulsa (2021).

En este escenario es fundamental seguir realizando acciones que permitan que las
empresas pequefas y medianas conserven a sus empleados formales. Asi mismo, se debe
potenciar el crecimiento, en especial de las empresas jovenes y maduras (de menos de
diez afios), ya que la evidencia indica que no solo el tamafio es determinante a la hora de
garantizar la supervivencia empresarial, sino que ademas son las empresas jévenes y
pequefias las que contribuyen de manera sobresaliente al crecimiento del empleo agregado
(Haltiwanger, Jarmin & Miranda, 2010). De ahi la importancia de apalancar y apoyar el
crecimiento de estas empresas desde una perspectiva de consolidacion de la base

empresarial.

Vale la pena destacar que los startups ayudaron a aumentar el empleo en 38,5 % durante
el periodo enero-agosto de 2020 frente al mismo periodo de 2019. Aunque este incremento
se da en todos los tamafios de los startups, el mayor aporte lo hicieron las microempresas

(27,9 pp)°.

3 Variaciones de startups por tamafio: Grande, 19,8 %; Mediana, 72,3 %; Microempresa, 33,0 %, y Pequefa, 146,0 %.
Contribuciones a la variacién del 38,5 % del empleo en los startups: Grande, 1,5 pp; Mediana, 2,3 pp; Microempresa, 27,9 pp,
y Pequedia, 6,8 pp.
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Por ultimo, al indagar sobre las principales variaciones en el segmento de las startups por

sectores econdmicos, se encuentra que pese a que todos los renglones de la actividad
econémica presentaron un comportamiento favorable®, el gran aporte lo hizo el sector de
servicios (17,2 puntos porcentuales), particularmente en actividades legales y contables
(que aumentaron 48 % y contribuyeron con 12 pp a la variacion de startups), y en

actividades administrativas y de servicios de apoyo (crecieron 46 % y aportaron 11 pp).

4.3. Desafios de Colombia en materia empresarial

El emprendimiento en un pais es relevante porque contribuye al desarrollo econdmico,
marca las tendencias de la sociedad, promueve la innovacioén y el uso de tecnologia, ayuda
al surgimiento de nuevos sectores, e incrementa la productividad y la creacién de empleo,
entre muchos otros beneficios. Por esto, los paises hacen grandes esfuerzos para fomentar

y comprender a cabalidad esta fuerza econémica.

En la actualidad, la presencia de multiples empresas puede fortalecer el ecosistema de
emprendimiento de un pais, pero no siempre refleja los avances esperados en el desarrollo
empresarial. Por esto se debe hacer un seguimiento juicioso para entender como se
comporta el pais en materia de emprendimiento frente a otros referentes internacionales, y
con base en estas comparaciones, conocer gué acciones resultan mas utiles y necesarias

a la hora de implementar politicas que promuevan su desarrollo.

Con el objetivo de tener una vision del contexto de emprendimiento en Colombia, se
tomaron como referencia dos indices internacionales que permiten conocer el ecosistema

emprendedor. Primero se hara un andlisis del indice de Condiciones Sistémicas para el

* Variaciones de startups por sector econémico: Agropecuario, 44,6 %; Comercio, 36 %; Construccion, 32,9 %; Industria, 48,0
%; Minas y Canteras, 6,8 %; Servicios, 42,9 %, y Resto, 36,5 %. Contribuciones a la variacion del 38,5 % del empleo en las
startups: Agropecuario, 1.6 pp; Comercio, 6,3 pp; Cons- truccion, 5,5 pp; Industria, 4,9 pp; Minas y Canteras, 0,1 pp; Servicios,
17.2 pp, ¥ Resto, 1,6 pp.
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Emprendimiento Dinamico (ICSEd), por parte de Prodem?, y luego se analizara el Global

Entrepreneurship Monitor (GEM), conocido como el estudio mas amplio sobre ecosistemas
de emprendimiento a lo largo de los ultimos 20 afios.

4.3.1. ICSEd-Prodem 2018

Gracias a este indice es posible conocer las condiciones sistémicas de emprendimiento, ya
que se identifican fortalezas y oportunidades de mejora. Contiene informacién comtn entre
paises, por lo cual se pueden hacer comparaciones con modelos internacionales y
regionales, de manera que el lector pueda tener un contexto y puntos de referencia de lo

que sucede en otras latitudes fuera de Latinoamérica.

En el caso del ultimo estudio realizado (con informacién para 60 paises), se encuentra que
el pais con mejores condiciones para que se desarrollen emprendimientos dindmicos, es
decir, el tipo de emprendimiento que resulta decisivo para el progreso y el crecimiento
econdmico de un pais®, es Estados Unidos, seguido de Paises Bajos y Singapur. Ahora
bien, teniendo en cuenta los paises de Latinoamérica se encuentra que Chile, que esta en
el primer lugar en el ambito regional, ocupa un puesto de categoria media, el nimero 33
dentro de la tabla global. A continuacién, esta Argentina (posicién 35), seguida por México
(puesto 40), Costa Rica (posicién 41) y Colombia (casilla 43). Los paises que obtuvieron

* Prodem es un centro de pensamiento enfocado en ecosistemas de emprendimiento e innovacién de Latinoamérica. Esta
institucién argentina cuenta con una trayectoria de mas de quince afios y ha participado en redes y alianzas con gobiernos,
instituciones y empresas nacionales e internacionales. Se ha destacado por generar conocimiento sobre el estado de los
ecosistemas y por la realizacion de investigaciones para la accién, Dentro de su misién esta la colaboracién con gobiernos e
instituciones para promover la creacién y el crecimiento de nuevas empresas mediante el aporte de conocimientos con bases
conceptuales solidas y la prestacién de asistencia técnica, facilitando el desarrollo de sus redes de apoyo y aprendizaje
(Prodem, 2020).

& EI emprendimiento dindmico busca, generalmente, metas dindmicas de crecimiento a través de sus altos niveles de
innovacion en cuanto a sus productos, servicios y modelos de negocios. Es habitual encontrar que gracias a la existencia de
estos emprendimientos dinamicos aumente la riqgueza, se generan empleos y se expandan las fronteras de la productividad
en el pals, pues otras empresas siguen su ejemplo, aplicando versiones medificadas de sus descubrimientos y sus métodos
en otros sectores y actividades (Vesga et al., 2015).
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peores puntuaciones y quedaron clasificados dentro de la categoria baja son Bolivia (puesto

58), Venezuela (casilla 59) y, por ultimo, Guatemala (posicion 60).

Tabla. Posicion en el ranking global, 2018

1 21 4. COSTA RICA 332
A 4, FILIPINAS 124
3 SHGAPUR 23 5 4. COLOMBIA 323
4 FINLAHDIA 24 45 4, URLGUAY 321
5 ALEMANDIA 75, PORTUGAL 46 45, BRASIL 318
6 2. POLONIA 445 15, MARRUECOS 308
i 9t TAILARDIA 1 EGIPTO 30,1
g RLANDA 2. LETONIA 439 4. SUDAFRICA 293
g EANADA 7, ITALLK 437 49, PERLS 204
10 %zma LNIno a0, HUNGRIA 50, CROACIA 269
1, al, ESPARA 401 51, IRAN 763
i 37 TR 385 52, INDONESIA 76,1
1 33 cHiLE 15 53 PANAMA 246
1, 3, RUSIA 271 54, REPUBLICA DOMINICANA 236
13, 3. ARGENTINA 31 55, GRECIA

16, 36, VIETHAM 343 56, ECUADOR 214 J
1l. 51 NDIA 3 51, EL SALVADGR 209
18 a8 MALASIA 343 58, BOLIVIA 187
19 39 ESLOVAQUIA 3 59. VENEZUELA 162
70 | BEL St a0, MEXICD 332 50. GUATEMALA 11

Fuente: ICSEd-Prodem.

4.3.1.1. Dimensiones

Para estructurar el indice se toma una visién holistica del emprendimiento, en la que
confluyen factores de caracter social, cultural y econémico, que se pueden agrupar en tres
ejes: 1) el capital humano emprendedor y sus ambitos formativos; 2) el espacio de
oportunidades y sus determinantes, y 3) los factores que pueden promover o inhibir la

creacion y el crecimiento de las empresas.

1. El primer eje conceptual es el capital humano emprendedor, que se refiere a las
vocaciones y motivaciones especificas para emprender. Es el resultado de un conjunto de

factores tales como las condiciones sociales de los emprendedores que influyen en sus

42

WAL v&it@ﬁ@%ﬁawgﬁ qov.CO
?séf 1 ® #V&iie%nvem:sb%e




GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infraestructurs

Valle
Invencible

valores y actitudes, su educacién, el perfil de la estructura social, su red de contactos entre

personas de diferentes segmentos sociales, su cultura, la actitud frente al riesgo, vy la
apertura de los empresarios para interactuar y compartir sus experiencias con terceros.
Todos estos aspectos influyen sobre la factibilidad de crear una empresa.

1. Elenfoque sistémico también considera, como segundo eje conceptual, las condiciones
de la demanda de la economia, el perfil de las compariias que conforman la estructura

empresarial, y las plataformas de ciencia y tecnologia para la innovacion.

3. El Ultimo eje de esta vision sistémica se relaciona con aquellos factores gue inciden en
la conversiéon de los proyectos en empresas y su posterior desarrollo, como el
financiamiento, el capital social, esto es, el potencial de crear relaciones de confianza que
faciliten la construccion de redes de contacto con otros actores relevantes (empresarios,
instituciones, etc.), al igual que las normas y regulaciones que afectan la actividad

emprendedora, como el sistema tributario y las politicas de promocién del emprendimiento.

4.3.1.2. Como esta Latinoamérica

Tabla. Desempefio en Latinoamérica por dimensiones

@ Alto
S Nedo S, B b e e e GEDE MR B s e B
@ Medio baje
-] B:jﬂj : Argentina k] 2 & ® : ® L ® ® ®
Bolfvia 5 3 @ ® L e @ % ®
Brasl 4 1 ® ® & @ ® ® @
Gl ki) 1 ® .4 & el i L
| Colambia 2 5 & o o ®
Casts Kica { 4 e L [ W D] " g
feuador 56 11 @ @ ] @ ® © & @
1 Salvador 51 12 ® @ 8 B ® @ @ ® ®
Gualornala 50 15 @ [ ® L) ® L ] ] ] ®
Wérico 0 3 ® [ @ ® @ @ ; @
Panami 5 9 @ ) 5 @ [ & @ @ E
Perii 49 8 @ @ i . @ @ @ b
Rep. Daminicana 54 10 @ L Y L @ @ L] @
Uruguay “ [ o i S & @ el i [ :
Venemela 5 " 9 L] L ] @ L ] L] L ]
Fuente: ICSEd-Prodem,
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Como se puede ver en la tabla anterior la evaluacién de las dimensiones del indice permite
ver que en la gran mayoria de los paises de Latinoamérica las condiciones sistémicas para
el emprendimiento dindmico se ubican de la mitad hacia abajo, con puntajes medios, medio-
bajos y bajos. Tan solo tres paises tienen un nivel medio-alto en una sola categoria: la
dimensién de politicas y regulaciones. Los paises que alcanzan el puntaje mas elevado son
los mismos con mejor desempefio global de la regién, posicionandose en el top 3 de
Latinoamérica: Chile, Argentina y México. Colombia, en el contexto internacional, se halla
actualmente a diez posiciones de Chile, pais lider en la region.

Por otra parte, los puntajes méas bajos se encuentran en la dimensién que mide la presencia
de plataformas para ciencia, tecnologia e innovacion. Esto refleja una tendencia regional,
pues se demuestra que dentro de los emprendimientos no se fomenta la investigacion

cientifica para la creacién de conocimiento que guie las oportunidades hacia la innovacion

y amplie la frontera del conocimiento.

Este comportamiento se explica por la limitada inversién en investigacion y desarrollo (I+D),
concentrada en gran parte en el sector publico, y al bajo nimero de investigadores en los
paises de Latinoamérica.

Al profundizar en esta idea, se encuentra que en el Global Innovation Index (GIl)? realizado
en 2019, Colombia ocup6 el puesto 58 dentro de 129 paises, especificamente en la
dimension de investigacion y desarrollo. Dentro de esta dimensién se evallian varias
caracteristicas, como nimero de investigadores y porcentaje del PIB del pais invertido en
I+D. Para el proposito del presente analisis, se hara un enfoque en estas dos mediciones.
En cuanto a la medicién del nimero de investigadores, Colombia ocupé el puesto 88, y en

el que evalua el porcentaje del PIB que se invierte en 1+D, resulté en la casilla 85. Chile,

7 El Global Innovation Index (Gll) proporciona 80 mediciones detalladas para 129 economias, por lo cual se ha convertido en
una de las principales referencias para medir el rendimiento de la innovacién de un pais. En 2019 presenta su duodécima
edicién (recuperado de https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report).
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por su parte, esta en el puesto 49 en el ranking global de la dimensién de I+D. A pesar de

que se halla unas diez casillas por encima de Colombia, no es un resultado que muestre

liderazgo en esta dimensién.

En cuanto a la medida de nimero de investigadores, Chile esta en el puesto 67, mientras
que en el porcentaje del PIB invertido directamente en 1+D se encuentra en la posicion 71.
Como se explicod previamente, incluso el pais que lidera el emprendimiento en la region esta
alejado de obtener resultados altos en esta dimension, puesto que en general la inversion
en I+D de Latinoamérica es baja. Por poner otro punto de referencia, un pais como Suiza,
lider global de innovacién, esta en la casilla 4 en la dimension de 1+D general, ocupa el
puesto 11 en la medida de nimero de investigadores y el 4 en el ranking de porcentaje de
PIB invertido en &reas de I+D, demostrando de esta manera un liderazgo en términos de

investigacion y desarrollo del conocimiento.

4.3.1.3. Colombia

Por otro lado, se encuentran también puntajes bajos en las dimensiones de estructura
empresarial, capital social y financiamiento, lo cual dificulta el proceso de convertir un

proyecto en una empresa estructurada y sostenible.

Como se explica en la seccién anterior, Colombia ocupa el quinto puesto en la region, por
lo que forma parte del top 5 de paises en Latinoamérica; sin embargo, al hacer una
comparacion con los puntajes globales, se encuentran grandes oportunidades de mejora,
ya que la brecha existente entre los paises globales con mejores condiciones para
emprender es todavia muy amplia y permite ver deficiencias en Latinoamérica, importantes

para el desarrollo de la base empresarial.

La mejor puntuacién que se encontro en Colombia fue Capital Humano Emprendedor, factor
clave porque esta relacionado con las motivaciones, valores y actitudes frente a la actividad

de emprender. En esta dimensién no solo se alcanzo un puntaje alto frente a los paises de
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la region sino también a escala global, en la que ocup6 el puesto 15. Sin esta condicion, es

dificil lograr un crecimiento en tasas de emprendimiento, puesto que es el perfil de los
emprendedores lo que determina el surgimiento, el desarrollo y la capacidad de sobrevivir
durante los primeros afos, hasta convertirse en pymes competitivas.

Ahora bien, aunque tener altos puntajes en cuanto al perfil del emprendedor es una buena
noticia, se debe comprender que no se puede crear el emprendimiento sin unas condiciones
y unos actores externos. Por esto hay que destacar la importancia y la necesidad de accién
ante el bajo puntaje que se observa en Colombia en la categoria de capital social, ya que
existe una limitada red de relaciones de confianza entre el emprendedor y actores
relevantes dentro del ecosistema, como empresarios, instituciones o potenciales
inversionistas. Estas relaciones son las que permiten el acceso a diferentes recursos, como
formacion, otros contactos, capital, etc. Segun estas cifras, las redes de contacto de los

colombianos emprendedores se basan habitualmente en su circulo cercano, compuesto por

familia y amigos.

Adicionalmente, en Colombia, al igual que en toda Latinoamérica, se deben mejorar las
inversiones en ciencia, tecnologia e innovacién para conseguir altas tasas de
emprendimientos dinamicos y tener condiciones mas propicias para que estos surjan y se
desarrollen, ya que es clave que la investigacién y la creacion de conocimiento guien la
innovacion, asi como que haya presencia de tecnologias, sobre todo en esta era de
transformacién digital.

Gréfico. Comportamiento de Colombia en el ICSEd.
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44. Actividad emprendedora

El Global Entrepreneurship Monitor -GEM- ha analizado informacién de emprendimiento a

lo largo de 20 afos, desde 1999. Ha acumulado datos de mas de tres millones de personas

en 114 economias en el mundo, lo que lo convierte en el estudio mas grande y extenso que

se ha realizado en términos de emprendimiento. Para este andlisis, se tomara el estudio

llevado a cabo en el afio 2019, el cual comprende informacién de 50 paises.

Gracias a los numerosos datos recolectados, el GEM permite monitorear la tasa y la

naturaleza del emprendimiento de cada uno de los paises analizados. Adicionalmente, se

hacen diversas comparaciones entre paises, contrastando caracteristicas especificas del
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emprendimiento. Entre estas dimensiones se encuentran los fundamentos sociales y

culturales del emprendimiento (actitudes sociales y culturales, percepciones, talento
emprendedor), la actividad emprendedora, las motivaciones para emprender, el perfil del
emprendedor (edad, género y tipo de actividad empresarial), asi como informacion
relacionada con la inversién informal, las salidas de negocio, el contexto del
emprendimiento, y por Gltimo se analiza la evolucién del emprendimiento en esa economia

a lo largo del tiempo.

Uno de los enfoques mas relevantes dentro del GEM es la evaluacion que se hace en
cuanto a la actividad emprendedora, que abarca desde la concepcién de una idea hasta la
fase de madurez y consolidacién como un negocio, analizando también las cifras de salida
del emprendimiento.

Es importante entender la tasa de la actividad emprendedora (TEA)® y la tasa de

empresarios establecidos (EBO)® , puesto que en algunos paises puede haber numeros
mas altos de emprendimientos en etapa de nacimiento, mientras que en otros es posible '
gue predominen las empresas que ya estan mas consolidadas en el tiempo. Estas etapas
contribuyen de diferentes maneras a la economia del pais. Por ejemplo, una economia con
tasas altas de emprendimiento y con una asignacion eficiente de acuerdo con su
productividad refleja dinamismo y potencial creativo para remplazar negocios que sean
obsoletos, asegurando innovacion.

En Latinoamérica se encuentran los seis puntajes mas altos de TEA dentro de la muestra
total de 50 paises, encabezados por Chile y Ecuador. Esto se debe, en buena medida, a

gue muchos gobiernos de la region incentivan el inicio de emprendimientos, y también a

8 E| GEM define la tasa de actividad emprendedora (total entrepreneurial activity, TEA, por su sigla en inglés) como el porcentaje de individuos
entre 18 y 64 afios que se identifican como empresarios nacientes c empresarios nuevos. Los empresarios nacientes se caracterizan por iniciar
un negocio en el que aln no se pagan salarlos (ni a los empleados ni a si mismos) por un periodo superior a tres meses. Los empresarios
nuevos se identifican por iniciar algin negocio en el que si se han pagado salarios durante més de tres meses, pero menos de 42 meses.

¥ Porcentaje de personas entre los 18 y los 84 afos gue son propietarias y directivas de una empresa establecida, que ha pagado salarios,

honorarios o cualquier ofro tipo de remuneracién a sus propietarios o a sus empleados, en dinero o en especie, por mas de 42 meses.
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que esta actividad se convierte en una forma alternativa de ocupacién. Sin embargo, es

fundamental que los emprendimientos que componen esta cifra pasen por una transicién
para convertirse en empresas financieramente sostenibles a mediano y largo plazo. El
enfoque no debe ser Unicamente la creacion empresarial, sino también la consolidacion y
madurez de estas empresas, ya que esto conduce a los paises a experimentar avances en
productividad.

Es mas, haciendo énfasis en Colombia, y siguiendo la tendencia regional, se encuentra que
tiene uno de los niveles mas elevados de TEA en el ambito internacional, esto es, se
encuentra un interés por parte de la sociedad de emprender negocios. No obstante,
Colombia es uno de los paises con menor tasa EBO, lo cual refleja que tener una tasa alta
de TEA puede significar que existen dificultades para pasar a una etapa de consolidacion
empresarial. Ante una situacién de obstaculos en un pais para llegar a la madurez, puede
ocurrir que se inicien emprendimientos para conseguir beneficios financieros a corto plazo

y no con el objetivo de llegar a un escenario de sostenibilidad.

A diferencia de Latinoamérica, paises de Europa o Norteamérica tienen niveles mas
equilibrados, es decir, no poseen altos puntajes de TEA ni bajos puntajes de EBO, tienen
una brecha menos amplia entre estas dos tasas. Esto puede ser una muestra de que, si
bien se crean menos emprendimientos al afio, estos sobreviven mas en el tiempo,
haciéndose sostenibles y aportando asi todos los beneficios que un emprendimiento trae a

la columna vertebral de la economia de un pais.

Gréfico. Comportamiento de la TEA y EBO por paises (para el boletin se hara una versién
propia).

49

www.valledelcauca.gov.co
v f @ #Vallelnvencible




GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infrasstructura

Avall
Ir?vé?ncible

i
i
H
H
£
&
=
=
[} ]
=] !
= .
i
i
' i
bl L) e i
SESSSsgSEIESEESTSSSESg o snERsTYE
SEEEZES 2 = = 23 =2cceg
SL LT EEa IS “fgm%ﬁ‘- = =S5 53 = iis 52
EXZCTZRES2ETESEED ""‘E = 5ax555¢§§ =
g = FaEcg PERER % wCgEsET "=TgF B
= = pry g = CTE
= = E7E =
=]
&

30% @ TOTALEARLY-STAGE ENTREPRENEURIAL ACTIVITY {TEA]
© [STAGLISHED BUSINESS UAWNERSHIP (EBO} RATE

5% .
: 20%

15%

10%

5%

0%

BRAZIL i

OMAN ==
SOUTH AFRICA  EREgge
SAUDIARABIA
ISRAEL e
JORDAN S -

UNITED ARAB EMIRATES  Simiagrrmemomsesnie

PARISTAN  [Sien

o
=
=
=
&

4
cd
i
=
==
_
oy
£
=
=
=

CUATEMALA e e ey e

MORDCCD  eSSRREER=
IRAN R
MADAGASCAR s,

HORTH MACEDONIA I
UNITED KINGDOM i

RISSIAN FEDERATION ey

REPUBLIC OF KDREA

ASIA & PACIFIC EURGPE & NORTH AMERICA LATIN AMERICA LIDDLE EAST & AFRICA
& CARIBBEAN

Fuente: GEM.

4.5. Motivacion de emprender: Oportunidad vs Necesidad

Un emprendimiento puede nacer debido a dos motivaciones: una es por necesidad de
conseguir recursos, ya que es la Unica manera de llegar a ellos a causa de la falta de
opciones de trabajo, y la otra puede ser una motivacion que surge ante la visualizacion de
una oportunidad que se encuentra en el mercado. Por ejemplo, puede ser por marcar una

diferencia, el deseo de independencia y autonomia, o continuar una tradicién familiar.

Estas razones, junto con las expectativas y aspiraciones de los emprendedores que inician
un negocio, son importantes, pues aquellos emprendimientos que nacen por oportunidad
cuentan con una estructura consolidada y organizada del modelo de negocio y tienen una
definicion en su plan de crecimiento, mientras que cuando el emprendimiento nace por

necesidad se realizan acciones desestructuradas, y se le da prioridad a la bisqueda de los

ingresos diarios, puesto que son necesarios y urgentes. Claramente, en los escenarios en
que existe consolidacion en el modelo de negocio se incrementan las probabilidades de
supervivencia empresarial, en tanto que, en el segundo escenario, ante la desestructuracién

50

www.valledelcauca.gov.co




GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infreestructura

Valle
Invencible

de un modelo de negocio que se monta apresuradamente por la necesidad, aumenta la

probabilidad de desaparicion de una firma.

Grafico. Motivacion para ganarse la vida porque los trabajos son escasos como
porcentaje de la TEA, por paises.
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A causa de las condiciones sociales y econémicas de varios paises en desarrollo de
Latinoameérica, se ha encontrado que los niveles de desempleo son altos. Esto explica por
qué en Latinoamérica se encuentran los niveles de TEA mas altos ante la motivacion de
necesidad, pues la poblacion recurre al emprendimiento para conseguir recursos ante la
escasez de trabajo (Grafico), y con estas condiciones, tales emprendimientos no ayudan a

crear empleos formales y de calidad.

4,6. Salida de negocios

En una sociedad donde hay alta actividad de emprendimiento, es comun que muchos de
estos negocios fracasen o cierren, especialmente cuando muchos de ellos no responden a
oportunidades de negocio, sino que surgen por necesidad de recibir ingresos adicionales.
Sin embargo, mientras mas cierres de negocios se presenten, hay mas intentos de

emprender. Por esto, no debe ser analizado como un indicador negativo, netamente, pues
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si se convierte en socialmente inaceptable cerrar un negocio, esto se convertira en una

barrera cultural para lanzarse a emprender.

Grafico. TEA vs. tasa de salida. Motivaciones de la salida.
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En el GEM, esta dimension esta directamente relacionada con la tasa EBO, ya que en los
paises donde se encuentran mas altos niveles de salidas de negocios es donde menor
nimero de negocios consolidados y establecidos hay (menor EBQ). De nuevo,
Latinoamérica lleva la delantera en la dimension de tasa de salida, puesto que es el
continente con mas altas cifras. Teniendo en cuenta las explicaciones previas, esto esta

relacionado con las motivaciones que surgen inicialmente al crear el emprendimiento.
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Fuente: GEM.
47. Motivaciones de la salida: futuro mejor o condiciones dificiles

Como se menciond anteriormente, la salida de empresas del mercado no siempre es por
razones negativas; en muchas ocasiones puede ocurrir que la salida de un negocio se dé
por motivaciones y consecuencias positivas para el emprendedor o para la economia en
general. Lo anterior se puede deber a que hay un cambio estructural en la economia, la
tecnologia o la sociedad, o por motivos que benefician al emprendedor, como la oferta de
una mejor oportunidad, la llegada a la edad de retiro o el deseo de vender el negocio.

No obstante, en el caso de Latinoamérica se encuentra que las salidas de negocio si estan
motivadas mas que todo por la creacion de modelos de negocio poco rentables, la
existencia de problemas financieros, la burocracia del gobierno, los impuestos altos, entre
otras razones (figura). Este no es un tema menor, pues puede tener incidencia en los niveles

de productividad agregada de la region.

Teniendo en cuenta el contexto antes mencionado, es posible concluir que en Colombia
hay una fuerte tendencia hacia el emprendimiento, puesto que las actitudes y el perfil de la
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poblacién estan alineados con los principios emprendedores, como se puede ver en las

e

fortalezas que se destacan en el ICSEd. Sin embargo, la motivacién que mas impulsa esta
fuerza emprendedora es la necesidad, debido a una escasez de trabajo.

Esta necesidad lleva a que los emprendedores basen sus negocios en pilares poco
estructurados, con modelos de negocios que buscan retribucion econémica a corto plazo,
con poca inversion en investigacion, ciencia y tecnologia, lo cual conduce a que sean menos
innovadores, con redes de apoyo externo limitadas, entre ofras dificultades que al final
resultan en problemas financieros, baja rentabilidad y dificultades de sobrevivir
empresarialmente, en general. Por esta razon, surge una necesidad de hallar soluciones a
las dificultades y obstaculos que encuentran los emprendedores, para asi poder llegar a un

escenario de estabilidad y sostenibilidad.

4,8, Emprendimiento: Alternativa de desarrollo social®

Los gobiernos han visualizado que apoyar actividades de emprendimiento origina un
incremento en actividades productivas, con lo cual se busca enmendar los rezagos y
demandas que la sociedad exige en cuanto a mejores condiciones de vida, entendiendo
que la creacion de empleos atiende esa necesidad. Para Stiglitz (20086), la intervencién del
Estado para reducir las grandes desigualdades en el ingreso y reducir los elevados niveles
de pobreza ha sido menos eficaz de lo que se supondria, aungue se reconoce que su
intervencion es muy necesaria. Como afirma Salgado-Banda, (2007), el estudio de la
iniciativa emprendedora no ha sido una tarea facil. Ha significado diferentes cosas para
diferentes personas, incluso entre los estudiosos dentro de la misma disciplina. ¢Por qué
hay tanto interés en la iniciativa emprendedora? La respuesta sin duda es que casi todo el

mundo considera que la iniciativa emprendedora juega un papel decisivo en el circulo

virtuoso del crecimiento econdmico.

Chttps://extremadura2030.com/portfolic-posts/1 9-la-formacion-para-el-emplec-emprendimiento-y-fomento-de-la-competitividad-empresarial/
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Sobre esto mismo, Moreno & Olmos (2010) exponen que la actividad emprendedora de los

pueblos esta delimitada por las condiciones econémico-sociales que impiden o motivan la
creacion de empresas. Estas condiciones permiten limitar o multiplicar el desarrollo de las
instituciones generadoras de riqueza. Las condiciones sociales influyen en las capacidades
personales como la iniciativa emprendedora y el liderazgo, y es el conjunto de estas
condiciones sociales y las capacidades personales lo que permite que las instituciones
crezcan. Desde la perspectiva de Echeverry y Morcardi (2005), en el campo organizacional
se ha venido tratando de fortalecer a las empresas desde el aspecto econdémico, de tal
manera que se maximice su capacidad de gestién y de negociacién para que sean
competitivas en los mercados dinamicos, atendiendo la calidad de vida de los participantes
y sin descuidar el aspecto central que es el capital, a fin de que sea posible lograr la
construccion de una economia eficiente y equitativa, esto quiere decir una economia social.

Por ofro lado, Sosa, Reyes & Lopez (2014) comentan que el papel de las pequefias v
medianas empresas (pymes) en la economia de los paises ha sido un factor que ha
generado incrementos en la produccién, valor agregado, aportaciones fiscales,
fortalecimiento del mercado interno, incremento de exportaciones, entre otros, por lo que
han sido motivo de disefio de politicas encaminadas a promoverlas y apoyarlas para elevar
su competitividad y enfrentar la competencia de un mundo globalizado, sin olvidar el mundo
de los emprendedores, donde las empresas lideres son aquellas que adoptan modelos de
subcontratacion y alianzas estratégicas con pymes, que gracias a su adaptacion y
flexibilidad crecen en un mundo en constante cambio, demostrando ademés que cuando se

organizan pueden superar las aparentes limitaciones de su tamafio.

El emprendimiento surge dentro de lo social, y desde el punto de vista econémico no ve
mas que una dimension de la oportunidad. Mientras que el espiritu emprendedor es
promulgado socialmente, utilizando actores socialmente informados a participar en un
medio que puede ser entendido socialmente. Ademas, los procesos de emprendimiento
tienen resultados sociales que bien pueden ser tan importantes como los resultados
econdémicos. Por lo tanto, se sostiene que el efecto social desempefia un papel en varios
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niveles diferentes de analisis (Korsgaard & Anderson, 2011). Sobre esto mismo, Stripeikis

(2011) afirma que el desarrollo de la capacidad emprendedora estimula importantes
beneficios tanto econdmicos y sociales. Por consiguiente, el espiritu emprendedor no solo
es una fuerza impulsora para la creacién de empleo, la competitividad y el crecimiento; sino
que también contribuye a la realizacion personal y el logro de los objetivos sociales.

Cuando los emprendedores crean riqueza a través del intercambio y/o innovacion se crea
un beneficio mutuo, se intercambia dinero por algo de los valores comprados. En esencia,
se crea riqueza economica junto con valor social para quienes estan dispuestos y son
capaces de pagar. Para decirlo de otra manera, cuando la gente intercambia dinero por
algo que valoran, se crea un bienestar econémico y valor social. El impacto social de la
innovacion empresarial se puede ver en los cambios que se producen en las comunidades
o grupos sociales (Acs, Boardman & McNeely, 2013).

Existe en la sociedad actual un factor determinante para el éxito de las actividades de
emprendimiento: el nivel de confianza, como argumenta Henrekson & Sanandaiji (2014),
cuando el nivel de confianza en una sociedad es bajo, se hace necesario vigilar
estrechamente a los empleados, confiar en parientes para el trabajo, o trabajar
directamente. Cuando los empleados contratados no son confiables los emprendedores
tienen dificultades para el crecimiento rapido de sus empresas innovadoras. En los paises
donde la confianza es baja, el autoempleo es alto, y por lo tanto, el espiritu emprendedor
es bajo, y viceversa.

4.8.1. Emprendimiento: Un concepto plural y multidimensional

El concepto de emprender puede tener miltiples definiciones, desde el contexto de los

negocios, significa el empresario que se aventura en una nueva actividad comercial con el
objetivo de wuna remuneracion satisfactoria. Para Salinas & Osorio, (2012) el
emprendimiento es un término poliédrico, que esta directamente relacionado con la accion

de la persona. En este sentido se puede entender el emprendimiento como el conjunto de
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actitudes y conductas que dan lugar a un determinado perfil personal orientado hacia la

autoconfianza, la creatividad, la capacidad de innovacion, el sentido de responsabilidad y

el manejo del riesgo.

En el ambito econémico, generalmente se emprende algun proyecto bajo dos condiciones
especificas: por oportunidad o por necesidad. La primera conlleva las circunstancias que a
un individuo se le presentan, y que en un momento determinado bajo consideraciones
particulares lleva a cabo un proyecto. La segunda condicion, tiene que ver mas cuando el
individuo trata de atender econdmicamente sus demandas mas elementales como
alimentacion, vivienda, salud, entre otras. De igual forma, para emprender se deben de
considerar algunos aspectos importantes al definir el proyecto, estos pueden ser externos
(condiciones del mercado, competencia, leyes regulatorias, por nombrar algunos) e internos
(principalmente recursos, experiencias y caracteristicas personales) los cuales son en un
momento dado elementos determinantes para la consolidacién del proyecto. Para tener
éxito, un emprendedor necesita desarrollar conocimientos especiales o poseer informacion
especial que le permita descubrir y explorar las oportunidades empresariales donde otros
no son capaces de distinguir alguna o bien, donde otros pueden ver sobre todo el riesgo de
fracasar (Ulhoi, 2005).

O también como definen Kihlstrom y Laf Font, (1979) sobre estudios de emprendimiento,
los cuales plantean que un individuo puede elegir entre ser empleado o emprender un
negocio mediante una eleccion racional con base en una funciéon de utilidad, donde su
objetivo es maximizar la utilidad esperada. En este sentido, los individuos pueden
distinguirse por su actitud ante el riesgo utilizando el coeficiente de medicion absoluta de
aversion-riesgo. Ello implica que detras de cada empresa existe un emprendedor que es
mas o menos adverso al riesgo y que maximiza su utilidad esperada para decidir entre
percibir un salario seguro como empleado o emprender un negocio con ganancias sujetas
a un nivel de incertidumbre. Segun Anyakoha (2006), el emprendedor es quien elige o
asume riesgos, identifica oportunidades de negocio, reline recursos, inicia las acciones y
establece una organizacion o empresa para satisfacer dicha demanda o una oportunidad
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de mercado. Esta definicion muestra que el emprendedor se ve como un individuo

independiente, autosuficiente que esta dispuesto a enfrentar cualquier cosa que surja como

resultado de la decisién adoptada.

Efectivamente las condiciones econémicas son cada vez mas complicadas, y no todas las
personas tienen el espiritu, caracter y actitud para enfrentar las circunstancias para
emprender actividades de autoempleo. Luca, Cazan & Tomulescu, (2012) establecen que
la importancia indiscutible de la iniciativa emprendedora para el desarrollo econdémico de
un pais plantea muchas preguntas para los psicologos y educadores sobre la importancia
de la personalidad y las caracteristicas demogréficas de los emprendedores, la existencia
de los rasgos emprendedores, su educabilidad y la relaciéon entre estos rasgos y el
comportamiento emprendedor.

4.8.2, Habilidades y capacidades del emprendedor

Conocer cudles son las habilidades y capacidades que caracterizan a los emprendedores
sirve para comprender que existen habilidades intrinsecas en las personas, un estudio
realizado por el BID, Enterprise Knowledge Network; “Gestion efectiva de emprendimientos
sociales. Lecciones extraidas de empresas y organizaciones de la sociedad civil en
Iberoamérica” Bid y Sekn, (2006), citados por Radrigan, Davila y Penaglia (2012) comentan
que hay dos habilidades necesarias, que deben tener en un inicio las personas que desean
realizar un emprendimiento; como primera medida se hace mencion de la habilidad
emprendedora, la cual se define como la capacidad de un individuo para identificar y
aprovechar oportunidades que le permitan iniciar un emprendimiento, independientemente
de los recursos que tenga bajo su control. Y en segundo lugar encontramos la habilidad de

diagnéstico, la gque se define como la capacidad para estudiar con rigor y comprender el

conjunto de causas y consecuencias, en el corto, mediano y largo plazo, de los problemas

sociales que aquejan el entorno.
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Para Henry et. al, (2005) sefialados por Elmuti, Khoury & Omran (2012), mencionan que,

para ellos, las habilidades que se requieren por los emprendedores se dividen en tres
categorias distintas: habilidades técnicas, habilidades de gestién empresarial y habilidades
emprendedoras personales. Las habilidades técnicas incluyen la comunicacion oral, la
gestion técnica y habilidades de organizacion y escritos. Habilidades de gestion empresarial
son las habilidades de gestion, como la planificacion, la toma de decisiones de marketing y
contabilidad. Los emprendedores también deben tener habilidades personales como la

innovacion, la asuncién de riesgos, y la persistencia.

El espiritu empresarial es el proceso de creacion de valor que conecta las habilidades vy la
actituc de los empresarios con dos tipos de eventos: la incautacién y/o la creacién de
oportunidades de negocio en el entorno externo, respectivamente, el aprovechamiento de
las oportunidades identificadas y evaluadas en términos de los recursos asignados v los

riesgos asociados (Antonie & Eméke-Sziddnia, 2012).

Asi que la complejidad para tratar de responder si el emprendedor se hace o nace, Martinez
(2016) sefala que la experiencia, la formacion, la educacién junto con la combinacién de
rasgos psicologicos pueden caracterizar a un emprendedor, sin embargo, la experiencia no
es factor condicionante para emprender ya que cada vez mas se evidencian mayores

iniciativas de emprendimiento en la poblacion joven.

En este orden de ideas la innovacién también caracteriza al emprendedor, por lo que
emprender hoy en dia es innovar, es cambiar una forma de hacer lo que siempre se ha
hecho de la misma manera, y sobre todo es asumir que el desarrollo es un proceso continuo
de aprendizaje, que nada ya es permanente y que la tGnica forma de crecer es cuestionando
las formas tradicionales de hacer, de pensar y hasta de ser. Este término es aplicable para
personas que huyen de las rutinas y que buscan la novedad. Harper (1991) citado por
Alcaraz (2011) define al emprendedor como una persona capaz de detectar oportunidades
y poseedor de las habilidades necesarias para desarrollar un nuevo concepto de negocio;
es decir, tiene la virtud de detectar o manejar problemas y oportunidades mediante el
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aprovechamiento de sus capacidades y los recursos a su alcance, gracias a su

autoconfianza.

La naturaleza de la personalidad emprendedora también esta en debate: los determinantes
internos de la conducta emprendedora real son heredadas o aprendidas, con
consecuencias evidentes sobre la educacién y la politica social. El debate atin continta,
algunos autores afirman la naturaleza innata de la personalidad empresarial (Fisher & Koch,
2008), mientras que otros autores estdn convencidos de que es un producto del
aprendizaje, una “construccion social” (Chell, 2008; Luca & Cazan, 2011). Sin embargo, la
educacion en la carrera empresarial es determinante, ya que el fomento motivacional y la
explicacion de como crear una empresa mediante cursos, asuntos, planes de negocio,
conferencias, entre otros, ayudan a crear el ambiente académico-empresarial para fomentar
la creacion de empresas (Moreno & Olmos, 2010). En este sentido para la formacion del

emprendedor juega un papel importante la formacion académica que se reciba, es por ello,

que en las ultimas decadas se ha incluido en los planes y programas educativos de nivel

superior de algunos paises asignaturas que atienden la formacion del espiritu emprendedor.

A este respecto, Enechojo & Happiness (2013), mencionan que las habilidades
relacionadas con el emprendimiento son las habilidades técnicas, la tecnologia de la
operacion especifica, la comunicacién y las relaciones interpersonales. El desarrollo del
espiritu empresarial de los estudiantes puede frenar el desempleo, y los graduados que
adquieran las competencias empresariales pueden convertirse en empresarios.

De igual manera, a pesar de la considerable atencion en la literatura a la personalidad de
los empresarios, hay muchas controversias en cuanto a la relacion entre rasgos de

personalidad y el espiritu empresarial de éxito. En donde, Dvir, Sadeh y Malach-Pines

(2010) Wang y Wong, (2004), afirman que mas bien se puede hablar de un ajuste entre la
personalidad y el tipo de actividad, y en donde la educacién, experiencia empresarial de la
familia, y el acceso al capital financiero son algunos de los determinantes mas
tradicionalmente identificados de éxito empresarial.
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De igual forma, ofros estudios hacen hincapié en la importancia de las variables
demograficas y sociales como el género, la educacion y la experiencia de la familia con la
empresa.

Con la afirmacién de Kapalan y Warren (2010) se puede concluir que los emprendedores
poseen habilidades, muchas de los cuales estan incrustados dentro de nosotros mismos: y
que se pueden descubrir estos rasgos ocultos, y desarrollarios lo suficiente como para
convertirse en un empresario exitoso. Con esto se contextualiza lo que Drucker (1985)
menciond, que el espiritu emprendedor es nada mas que una disciplina y como toda
disciplina, se puede aprender. El punto principal de estos autores es que la innovacion no

es una actividad limitada a una clase especial de personas, todos podemos desarrollarla.

Considerando todo lo expuesto en este apartado de contexto tedrico y conceptual sobre
emprendimiento, sus habilidades y capacidades, se tiene un escenario de andlisis y
reflexion para direccionar la toma de decisiones respecto a la investigacién que se hace en
esta materia, considerando que el emprendimiento tiene un impacto significativo en el

desarrollo social de los paises.
4.9. Emprendimiento Femenino en Colombia

En Colombia, seguin un estudio hecho por el Global Entrepreneurship Research Association
en el informe GEM 2018, el 17,8 % de las mujeres tenia un emprendimiento en etapa
temprana y es el tercero en el mundo con mayor representacion femenina. Sin embargo,

no hay un estudio que muestre su supervivencia a largo plazo.

Por su parte, segun un estudio de Mastercard y Endeavor, entre el 2010 y el 2020, solo el
43 % de los emprendimientos fundados en el sector tecnolégico con mujeres como lideres
o con al menos una mujer entre sus fundadores ha obtenido capital. Mientras que para las

empresas fundadas por hombres la cifra es de un 53 %.
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Durante la crisis de la pandemia, los emprendimientos tecnolégicos liderados por mujeres
en Colombia aumentaron y aquellos que ya existian lograron escalar. El estudio de
Mastercard y Endeavor resalta que los subsectores de apps, HealthTech y servicios de
tecnologia fueron los mas présperos para las emprendedoras durante 2020. Aquellos
emprendimientos liderados por hombres o mujeres que crecieron en numero de empleados
a 50 o mas, es equitativo. Es decir, aungue en el sector de emprendimiento tecnolégico los
hombres lideran, el crecimiento que tuvieron fue menor en porcentaje comparado a los

emprendimientos liderados por mujeres.

En febrero del 2021, Innpulsa anuncié el Fondo Mujer Emprende con un capital de $20.000
millones de pesos para ayudar el emprendimiento femenino, especialmente a las mas
afectadas en la pandemia de todos los sectores. Como esta, ofra serie de ayudas

académicas y financieras se han creado para impulsarlos y asegurarse su supervivencia.

Colombia, actualmente, ha atraido mas y mas inversion extranjera, es uno de los paises
con mayor talento emprendedor y, sin duda, aumentar la participacion femenina solo puede
generar mas ganancias a un pais que siempre tiene mas que dar, pero no sabe como
hacerlo.

De acuerdo con la Confederacion Colombiana de Camaras de Comercio -Confecamaras-,
el 61,3 % de las empresas constituidas durante 2021 estuvieron lideradas por mujeres,

mostrando un repunte del emprendimiento femenino con respecto a afos anteriores.

Segun el Global Enterperneurship Monitor, la regién de América Latina fue una de las que
presenta mayor representacion femenina en el ecosistema del emprendimiento y Colombia

se ubicé como el primer pais con la mayor tasa de crecimiento de emprendimientos

femeninos con 30,2 %, por delante de Panama, que registro cifras de 29,1 % y México, con
un crecimiento del 26 %. Incluso, los numeros colombianos sobrepasan los de la region,
que presentd un alza de 24 %.
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Con respecto a las industrias mas atrayentes para la poblacién femenina a la hora de

emprender, Montespier que los sectores financieros (Fintech y LogTech), asi como los de
telecomunicacién y mercadeo, agricultura, ciencia, energia, ciencia, educacién, salud,
entretenimiento, recursos humanos y gestién de negocios. Asimismo, indicd que “Por
regiones, Bogota lidera de lejos el ecosistema de emprendimiento en tecnologia con el 60%
del total. Luego estén Antioquia con el 20% y Valle del Cauca con el 5,9%".

En ese sentido, sefiald que pese a las amplias diferencias que arroja el estudio por regiones
-mostrando que Latinoameérica es la region con mayor aumento de mujeres emprendedoras
en el Ultimo afio-, se destaca “que en 22 departamentos hay presencia de startups que
buscan soluciones a diferentes tipos de problemas a través de la tecnologia”.

Montespier reiteré que “"Colombia es el mejor pais para emprender en América Latina. Esto
lo confirma el informe del Global Entrepreurship Monitor 2022 que evalta las condiciones
de los emprendedores en 50 paises”; sin embargo, todavia faltan condiciones en el
ambiente de emprendimiento, como fortalecer el networking, eliminar impuestos, tasas y

escalas burocraticas que no permiten mantener el negocio”.

Finalmente, advirti6 que se necesita apostarle a la sostenibilidad financiera con el fin de
gue mas mujeres de recursos medios o escasos tenga la oportunidad de emprender en el
pais. Sumado a eso, la vocera de Nawaiam sostuvo que se deben tener en cuenta también

las cualidades de las mujeres que deciden constituir un negocio.
“El perfil conductual de una mujer emprendedora latinoamericana es una persona proactiva,
dinamica e innovadora que cuenta con la capacidad de enfrentar riesgos, tolerar la

incertidumbre y llevar a cabo todos sus proyectos, a pesar de los obstaculos®.

5. SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
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5.1. DESCRIPCION DEL SECTOR

Partiendo del analisis efectuado por la Organizacion Mundial del Comercio'!, se encuentra
la "Lista de clasificacion sectorial de los servicios" (MTN.GNS/W/120) en los cuales, los
servicios de arquitectura e ingenieria figuran como subsectores de los servicios
profesionales bajo cuatro rubros; a continuacién, se examinan brevemente en el orden en
que aparecen en la lista. Cada uno de los cuatro subsectores corresponde a una categoria
de 4 digitos de la CPC de las Naciones Unidas.'

- Servicios de arquitectura (CPC 8671)

Esta categoria abarca todos los tipos de servicios de arquitectura excepto los clasificados
infra en la categoria de servicios de planificacion urbana y de arquitectura paisajista, a
saber: i) servicios de asesoramiento y predisefio arquitecténicos (86711), ii) servicios de

disefio arquitecténico (86712), iii) servicios de administracién de contratos (86713), iv)

servicios combinados de disefio arquitectonico y administracién de contratos (86714) y v)
otros servicios de arquitectura (86719).

- Servicios de ingenieria (CPC 8672)
Esta categoria abarca todas las actividades de ingenieria excepto los servicios integrados
de ingenieria, a saber: i) servicios de asesores y consultores en ingenieria (86721), i)
servicios de disefio técnico para la construccion de cimientos y estructuras de edificios
(86722), iii) servicios de disefio técnico de instalaciones mecanicas y eléctricas para
edificios (86723), iv) servicios de disefio técnico para la construccién de obras de ingenieria
civil (86724), v) servicios de disefio técnico de procesos y produccion industriales (86725),
vi) servicios de disefio técnico n.c.p. (86726), vii) servicios técnicos para la fase de

construccién e instalacion (86727) y viii) otros servicios de ingenieria (86729).

- Servicios integrados de ingenieria (CPC 8673)

1 hitps://www.wto.org
'2 Naciones Unidas, Clasificacién Central Provisional de Productos, serie M. N° 77,1991.
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Esta categoria abarca los servicios de ingenieria relacionados con proyectos llave en mano,

asaber: i) servicios integrados de ingenieria para proyectos llave en mano de
infraestructura de transportes (86731), ii) servicios integrados de ingenieria para proyectos
llave en mano de abastecimiento de agua y saneamiento (86732), iii) servicios integrados
de ingenieria para proyectos llave en mano de instalaciones fabriles (86733) y iv) servicios
integrados de ingenieria para otros proyectos llave en mano (86739).

- Servicios de planificacion urbana y de arquitectura paisajista (CPC 8674)

Esta categoria abarca: i) los servicios de planificacién urbana (86741) y ii) los servicios de

arquitectura paisajista (86742).

Segun la Camara Colombiana de Infraestructura existen diversas empresas dedicadas a la
actividad de la consultoria en obras de ingenieria civil, las cuales ofrecen el conocimiento
profesional especializado y técnico, siendo de suprema importancia en el analisis objetivo
y experiencia en la toma de decisiones en todo lo relacionado al sector. Estas firmas se
conocen como la industria del conocimiento dentro del sector, caracterizandose
principalmente por cumplir funciones en pro del bienestar de las obras, los cuales dada su
atonomia, estan alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o institucionales que

puedan interferir en su independencia.

Los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar
una adecuada ejecucion del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de
una obra de ingenieria. “La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta
mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas,

demoras, sobrecostos e incertidumbres.”

Dentro del sector de los servicios hay una pequeiia participacion de los servicios llamados:
servicios de Consultoria. Uno de los principales productos de este sector se refiere a la
consultoria para clientes institucionales o asesoria en proyectos condicionados a
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licitaciones publicas o concursos de méritos, en la que se utilizan como criterios de

seleccién la experiencia, la capacidad intelectual y la organizacién de los proponentes,

segun sea el caso.

En el marco del ARTICULO 32. NUMERAL 2 DE LA LEY 80 DE 1993 se expresa: “son
contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecucién de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, pre-
factibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como las asesorias
técnicas de coordinacion, control y supervision; interventoria, asesoria, gerencia de obra o
de proyectos, direccién, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y

proyectos”.

Asi mismo, en la ley 80 se pueden resaltar dos articulos: En el articulo 32 el numeral 2 se
cita que son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a

los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de
diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como '
a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision. Son también contratos de
consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podré darse verbalmente. Es
obligatorio para el interventor entregar por escrito sus dordenes o sugerencias y ellas deben
enmarcarse en los términos del respectivo contrato.

El alcance de las Consultorias esta definido por las especificaciones técnicas de los
contratos y por las propuestas presentadas para su realizacion. Todo esto, orientado por la
necesidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad en la prestacion de

los servicios, soportados por los registros, documentos y toda la informacion que permita

evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
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52. LA IMPORTANCIA ECONOMICA DEL SECTOR Y SUS PRINCIPALES
CARACTERISTICAS ECONOMICAS

Las empresas de arquitectura realizan anteproyectos y proyectos de edificios y otras
estructuras, en tanto que las empresas de ingenieria prestan servicios de planificacion,
disefio, construccién y gestion para la construccion de estructuras, instalaciones, obras de
ingenieria civil y procesos industriales, etc. En todas las etapas de un proyecto intervienen
ingenieros consultores, cuyos servicios coinciden en gran parte con los de otros
profesionales. Asi pues, los servicios de arquitectura e ingenieria estan muy integrados o
interrelacionados con la actividad material de construccion y otros servicios prestados a las

empresas (cita).

Debido a esta naturaleza especifica, la medicién de la importancia econémica del producto
de los servicios de arquitectura e ingenieria no resulta facil, hasta el punto de que en las
estadisticas oficiales queda la mayoria de las veces absorbido en el producto de categorias
méas amplias de servicios, como los servicios prestados a las empresas o las actividades

de construccion.

En el caso de muchos paises se dispone de estadisticas sobre el niUmero de profesionales
o de estadisticas sobre el empleo, pero esas estadisticas no existen o no son fiables en el
caso de paises en los que no hay sistemas de registro o acreditacién obligatorios. En los
Estados Unidos la ingenieria es una de las profesiones mas amplias y diversas, en tanto
que las dimensiones de la arquitectura son relativamente mucho mas reducidas. En Europa
la situacién parece ser diferente: puede haber mas arquitectos y, en cambio, la profesion

de la ingenieria parece ser relativamente mas reducida.™

3 OCDE, OECD Report on Regulatory Reform, capitulo 3: Regulatory Reform and Professional
Services, 1997. Segun el anexo de este capitulo, en 1992 el sector de ingenieros consultores de los
Estados Unidos daba empleo a alrededor de 660.000 personas y su produccién se aproximaba a los
62.000 millones de ddlares EE.UU. Los ingenieros estadounidenses registrados se elevaban a 1,7
millones aproximadamente en 1993. En cambio, sélo habia 123.000 arquitectos en los Estados

67

www.valledelcauca.gov.co
v f (@ #Vallelnvencible




GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infraestructurs

Vall
|r?véencible

Con los modernos sistemas de comunicaciones, los anteproyectos y proyectos pueden

transmitirse electrénicamente y los servicios de consultoria pueden prestarse en linea, lo
que tenderia a acrecentar la importancia del suministro transfronterizo de esos servicios.
Se observa asimismo que el comercio transfronterizo de servicios de arquitectura e
ingenieria tiende a aumentar a medida que aumenta la complejidad y especializacion de los
servicios prestados.™

Los servicios de un alto grado de cualificacién que acompafian a la construccién de
instalaciones complejas y fabricas especializadas, en relacion con menudo con inversiones
extranjeras directas, suelen estar comprendidos en los contratos de exportacion a paises
que no cuentan con conocimientos técnicos especializados similares. No obstante, es
probable que la mayor parte del suministro de servicios de arquitectura e ingenierfa siga
realizandose mediante presencia comercial o presencia de personas fisicas.

Aun cuando por lo general se considera que las exportaciones e importaciones de servicios

de arquitectura son bastante insignificantes', cabria esperar que el comercio
transfronterizo de servicios de arquitectura e ingenieria fuera mas importante que el de
servicios de construccion, ya que el suministro de servicios de disefio y otros servicios de
arquitectos e ingenieros parece prestarse mas a ese modo de suministro que los servicios
de construccion.

Los proveedores de servicios de arquitectura e ingenierfa se caracterizan por el predominio
de pequefias empresas, especialmente en el caso de los arquitectos, aunque muchas veces
las actividades de arquitectura e ingenieria se combinan en una empresa o grupo con los
servicios de realizacion material de las actividades de construccién.”® El 80 por ciento

aproximadamente de los gastos de las empresas de arquitectura e ingenieria corresponden

Unidos y el sector estadounidense de los servicios de arquitectura daba empleo a 124.100 personas
y registraba una produccién de 12.000 millones de délares EE.UU.
* EUROSTAT, Architectural and Engineering Services and Other Technical Services, julio de 1993.

S Comisién Europea, op. cit
8 Comisién Europea, op. cit,
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a gastos generales fijos. La mayor parte corresponde a los salarios del personal, en la

mayoria de los casos personas muy cualificadas.’” Con frecuencia se dice que los servicios

de arquitectura siguen siendo principalmente locales o regionales.

El éxito internacional en esta esfera es relativamente raro y esta relacionado con las
grandes culturas internacionales desde el punto de vista artistico e intelectual o con pautas
“historicas” de comercio internacional. Incluso las empresas mundiales de arquitectura

siguen dependiendo de las actividades internacionales de sus clientes

Las actividades de los arquitectos e ingenieros corresponden a las primeras etapas del
proceso de construccion. Por consiguiente, la demanda de servicios de arquitectura e
ingenieria estad estrechamente relacionada con las de servicios de construccion e
inversiones industriales generales, que a su vez estan vinculadas al ciclo econémico.™ La
demanda de esos servicios puede constituir uno de los principales indicadores a medio

plazo del sector de la construccion.'?

53. LA CONSULTORIA PARA LA INGENIERIA DE GRANDES PROYECTOS :
EN COLOMBIA?0

La ingenieria de consulta en Colombia, afirma Torres (2008) ha experimentado cambios
importantes en las Ultimas décadas, algunos de ellos motivados por la necesidad de
involucrar las tecnologias informaticas y siempre considerando los conocimientos actuales
y el estado del arte en todas las areas; pero también muchos cambios motivados por el
entorno, aparte de la misma tecnologia. Los aspectos ambientales, la mayor sensibilidad
existente en la sociedad a estos aspectos y la legislacién ambiental han obligado a los
ingenieros y a la ingenieria de consulta a involucrar equipos multidisciplinarios y a tener en

cuenta elementos sociales y culturales que en épocas anteriores eran menos determinantes

'T EUROSTAT, op. cit.
8 EUROSTAT, op. cit.
'? Se dice que la crisis monetaria asiatica ha tenido efectos desfavorables en las empresas de
proyectistas, seglin Engineering News — Record, The 1997 International Construction Sourcebook.
20 http:/iwww.scielo.org.co/pdfiring/n27/n27a9.pdf
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de la ingenieria. Asi también, la legislacién contractual ha venido cambiando y sobre todo,

la apreciacion de la ingenieria por parte de las entidades publicas y privadas propietarias

de los proyectos y de las obras de ingenieria.

5.4. ASPECTO TECNICO DEL MERCADO DE CONSULTORIA

¢ El estudio técnico comprende dos conjuntos de elementos: un grupo que relne los
resultados relativos a la localizacion, al tamario del proyecto y a su proceso de produccion;
otro grupo de elementos que describe las obras fisicas necesarias, la organizacién de la

" ow

produccion y el calendario de realizaciéon del proyecto” “Se incluye ademas en el estudio
técnico el analisis de los costos del proyecto que resultan de las soluciones dadas a los

problemas técnicos y econémicos.

Finalmente, el analisis de la tecnologia de proceso e ingenieria del proyecto muestra la

viabilidad técnica del mismo, y justifica cual es la alternativa que mejor se ajusta a los

criterios de optimizacion que corresponde aplicar al proyecto.

Las obras y proyectos de infraestructura vial en Colombia cuentan con un soporte técnico
y administrativo, a través de las instituciones como el Instituto Nacional de Vias INVIAS, la
ANI Agencia Nacional de Infraestructura, quienes han dado las directrices para el
cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo en materia de construccion de
la red vial nacional, para vias principales, secundarias, terciarias y proyectos de impacto
regional y nacional, asi mismo se cuenta con la normatividad técnica aplicable, para la
construccion de vias. Los trabajos se ejecutaran de conformidad con las Especificaciones
Generales de Construccién del INVIAS vigentes, incluidas sus adiciones y / o
modificaciones. Los aspectos que estas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo

contemplado en las especificaciones técnicas.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial
que impida el cumplimiento de las normas del INVIAS, la obra y los elementos suministrados
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deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente

orden de prioridades:

i. Instituto de Normas Técnicas ICONTEC

ii. American Society for Testing and Materials ASTM
iii. American Concrete Institute ACI

iv. Portland Cement Association PCA

En el evento en que se considere conveniente pactar una especificacién diferente a la
prevista en las especificaciones generales para la construccion de puentes, el interventor,
previa revision de precios, podra autorizar la utilizacion de las especificaciones contenidas
en las normas INVIAS - y/o por la American Association of State Highway and
Transportation Officials — AASHTO-, sin que exista prelacion alguna entre ellas, de
conformidad con lo previsto en el numeral 5 del articulo 4 de la Ley 80 de 1.993. Las
especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el
caso, las especificaciones generales de puentes y vias vigentes, y prevalecen sobre las

Ultimas.

5.5. Benchmarking de salarios del sector infraestructura

A continuacion, se presenta un BenchMarking de salarios que hacen parte del sector
infraestructura para Colombia, la informacion presentada esta basada en la CAMARA
COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA?! en un estudio efectuado por la firma Price
Water House Coopers — pwc. Sobre esta linea se efectia el analisis partiendo de las
empresas del sector de consultoria afiliadas. De esta forma se puede establecer que el
BenchMarking incluyé 32 empresas del sector, las cuales fueron las siguientes:

Tamafo Grande Tamafio Mediano ~ Tamnafiio Pequeiio

21 Benchmarking De Salarios Del Sector Infraestructura
https://www.infraestructura.org.co/descargas/BenchMarking.pdf
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1. Consultoria Colombiana S. 1. Arredondo Madrid ' 1. Concep Ltda.
A. (Concol) Ingenieros Civiles AIM Ltda. 1.
Bateman Ingenieria S. A.
2. HMV Ingenieros Ltida. 2. Compariia Colombiana de 2. E.|. E. Echeverry Ingenieria

Consultores C. C. C. 3. yEnsayos Lida.
Consultécnicos S. A.
3. Salgado Meléndez vy 4. Consultores del Desarrollo 3. Gandini &  Orozco
Asociados Ingenieros | S. A. Ingenieros Ltda.
Consultores S. A.
5. Dessau Cei S. A. S. 4. Hace Ingenieros Ltda.
6. Diconsultoria S. A. 5. Hidroconsulta Ltda.
7. Disefios Interventorias y 6. Joaquin Ortiz y Compaiia
Servicios (DIS 8. A)) 8. EDL (Joyco Ltda.)
Ltda, o liank P
S.A. 7. Paulo Emilio Bravo
Consultores S. A.
9. Ingenieria Consultoria y 8. Proes S. A. Ingenieros
Planeacion (Incoplan S. A.) 10.  Consultores
Ingenieria de Proyectos Ltda.
11. La Vialidad Ltda. 9, Siga Ingenieria y
Consultoria S. A. Sucursal
Colombia 10. Silva Fajardo y
Cia. Ltda. _
12. Poyry Infra S. A. 11. S&A  Santander vy
Asociados Ltda.
| 18. Proeza Consultores Ltda. | 12. Tecnologia de Nuevas
| 14, Sedic S. A. Mediciones Colombia S. A. S.
- 15. Sesac S. A.
16. Velnec S. A.
1. Arredondo Madrid
Ingenieros Civiles AIM Ltda. 1.
Bateman Ingenieria S. A.
2. Comparfiia Colombiana de
Consultores C. C. C. 3.
Consultécnicos S. A.
4. Consultores del Desarrollo
. = == S' A' i
Fuente: Camara Colombiana de la Infraestructura. (2021)

En cuanto a la estructura organizacional de las firmas que hicieron parte del estudio, se
puede identificar que cuentan con éareas funcionales en la parte técnica, comercial y
administrativa — financiera, esto permite inferir que tienen unos costos fijos altos para poder

mantener sus estructuras en cuanto a cargos y numero de empleados. Las principales

T2

www.valledelcauca.gov.co
) f @ #Vallelnvencible




GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

' Secretaria de Infraestructura

Valle
Invencible

estructuras organizacionales para la empresa grande encontradas en el sector fue la

siguiente:

llustracion. Estructura Organizacional Empresas Grandes de Consultoria Infraestructura

; ’ : Coordinador Técnico
Asistente Camercial i e Coordinador
i : et Contador
Coordinador da Licitsciones y [~ Ingeniero Residante
' Ingenigro de Calidad / -
o AT Medic Ambienta Asistente de Contabilidad
Anélisis de Licitaciones
. Ingeniera de Agoyo
. | b= Laboratorista
|
i Ingeniero
Residenta de Obra
Topdgrsfo
Cadenero

Fuente: Ibidem.

5.6. ESTADISTICAS SALARIALES

La Camara Colombiana de Infraestructura presenta unas estadisticas salariales sujetas a

la definicién de los conceptos estadisticos presentados a continuacion:

CONCEPTOS ESTADISTICOS DESCRIPCION
. - Primer cuartil (1-Q) - Es el valor de una serie de datos que es
' : - superior al 25 % de los casos e inferior al

75 % restante.
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Mediana (Me) ~ Es el valor de una serie de datos que es

superior al 50 % de los casos e inferior al
- 50 % restante.
| Tercer cuartil (I-Q) ~ Esel valor de una serie de datos, que es
| superior al 75 % ae los casos e inferior al
25 % restante.

' presenta frecuencia inferior a 3 (f<3) no se publica informacién para proteger la

' confidencialidad de los datos. Si la frecuencia es mayor o igual a 3 se presenta
informacién estadistica del mercado competitivo.

Fuente: Ibidem.

A continuacién, se presenta el resultado de las estadisticas salariales del sector tomando

como base la remuneracion total mensual de la muestra en el estudio que efectud la firma

Price Water House Coopers — pwe.

Tabla. Estadisticas Salariales del sector perfil profesional

REMUNERACION TOTAL MENSUAL
[Salario Basa + Balarie Variable + Primas
Extralegales + Prima Legal + Cesantles +

Interesss a la Cssantias + Otros Pogos]

CATEGORIA 5497 6288 8812 £397 740 7845

CATECORIA 2 5240 5764 6406 5700 BIEE 7.389
CATEGORIA 3 4182 4375 4718 4933 5148 5548
CATEGORIA 4 3668 a87e 4349 4318 4563 sng
CATEGORIA 5 2751 3537 3987 3237 4182 4658
CATEGORIA 8 8p3g ai44 3868 3578 a700 438
CATEGOR(A 7 2056 2148 2515 2486 a5a8 2860
CATEGOR B 18686 20886 2308 2220 2468 En3

Fuente: Ibidem.
Datos en Miles de Pesos
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Tabla. Estadisticas Salariales del sector perfil técnico

TECNOLOGO EM AREAS DE
INGENIERIA

AUXILIAR OF INGENERIA
CHBUIANTE

DIBLJANTL 2
TOPOGRAFD INSPECTOR
TOPOBRAFD AUXILIAR
BATIMETRISTA INSPECTOR

1250
A
1368
443
TAET
1048
18

187

\&7e
1877
1048
1686
t3a8

REMUNERACHIN TOTAL MENSUAL

| Extralegales + Prima Lagul + Cosantian +
Intereses alo Cosantiss + Ouos Pagos)

i
i {Bslario Base + Balario Viariable + Primas

1663

1480
1850

o
1850
1480
1973

1873

18503
1873
1283
2gea
16834
2580

REMUNERACIGN TOTAL MENSUAL
[Ealario Base + Salurits Varisble + Primas
Extralegales + Prima Legal + Cesantias +

BATIMETRISTA AUXILIAR
LABORATORISTA INSPECTOR
LABORATORISTA AUXILIAR

OPERADOR BP0 OE
PEAFORACION

CRERADIDR ALIXLIAR
CE EQUIPD

NERECTOR
INSPECTORZ

Fuente: Ibidem.
Datos en Miles de Pesos

1457
1465

14687

#25

1258

1048

1551
1677
1.048

1520

243

1415
jiles]

1822

1878
13498

114
712
1076

17268

g

1480

1233

1826
14973
1233

1768

1110

1668
1285

W, valledelcauca g

2146
228
1432

1880

1850
1572
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Tabla. Estadisticas Salariales del sector perfil administrativo

| REMUNERACION TOTAL MENSUAL
Salario Basa + Bulorio Varinble + Primas
Extralogsiss + Prima Logal + Cesantias +

i intsreses & Ia Cesantins + Otros Pagos)

NOMBRE DEL CARGO

ADMINISTRADOR 1877 1782 2098 1873 2088 2488

AUXILIAR ADMINISTRATIVD B52 1027 1048 1002 1209 1233
SECAETARAY 734 858 843 863 S87 Mo

SELHETARIAZ a7 734 780 B3z2 HBY 894
CADENERO A B7B 943 1203 10G3 10 1415

CADENERD 2 7324 865 869 863 m? 14
CONDUCTOR O MOTORISTA Bt 786 feic] 802 aeb ea7

Fuente: Ibidem.

Datos en Miles de Pesos

Con lo anterior se puede establecer que, tomando la mediana del sector de consultoria, las
empresas pagan por debajo de los salarios definidos en las tarifas por categoria, esto se
presenta debido a que el consultor fija el pago del profesional de acuerdo con la tarifa
establecida por la entidad contratante. No obstante, el personal técnico, administrativo y
auxiliar técnico, se pagan dentro de las tarifas fijadas y en algunos casos por encima,
estando mas alto que el IPC.

Frente a los incrementos salariales, se puede denotar que las empresas del sector
incrementaron 5.33% que corresponde al 1.6% por encima del IPC para el afio del estudio.

Segun la CCl se afirma que existen diferencias significativas en todas las categorias de
pago para personal profesional con respecto al mercado competitivo. Se observa el mayor

impacto en las primeras cinco categorias, ya que a mayor nivel requerido, mayor diferencia
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porcentual en el pago, esto obedece a que en el mercado competitivo existen escalas de

pago superiores para los niveles de experiencia que exige el sector de consultoria para sus

profesionales.

Sumado a lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura tiene la siguiente relacion para
el pago de honorarios a contratistas en el sector con fecha de actualizacién de 2018. Estos
son los datos base para la planeacion de proyectos que se toman para la definicion
presupuestal de las fichas EBI o MGA en las instituciones del Estado.
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IDONEIDAD
: VALOR HONORARIOS
ACTIVIDAD| CATEGORIA EXPERIENGIAL
. MENSUALES 2021
TIHULO PROFESIONAL POSGRADO
Posgradoa nivel de
Especializaciin o supar
i Res|
PIctexEsed e o 60 meses o més g:le;amma}. d:;:::él ”W Haman
A matnicula profesional {en i objeto
los casos quese $10.108.800
3 ontratar. No responsable AN
requiera) o @p?‘z
Posgrado a nivel de
Sk e ol b $9.623.578
Profesional, tarjeta o superior (Maestria, deiVA
v matricuia profesional (en e ; m‘_‘“f;‘::d"' Ee"‘*)
los casos quese R e $8.087.040
jera) a Mo responsable
! contratar delvA
g Posgrado a nivel de
pa Especializacion o
g Profesional, tarjeta o superior {Maestria, Responsable $8.019.648
% matricuia profesional {en doctorado, efc) de VA
£ los cases quese 268 meses o mas relacionada con el objeto
requiera) a No
coniratar responsable $6.732 200
delVA
Profesional, tarjetao
matricula profesional {en :
a !
los casos que se 24 meses 0 mas N/A RmpmsabdewA de $8.014.73%
requiera)
No responsable §5.054.400
ge VA
Profesiona, tarje@ o
matricula profasional {en :
E
ios e 80 12 meses 0 mas N/A Respc:‘\x:?lede $4.673.128
requiera)
2 No responsable §3.931.200
§ deiVA
g PRSI, Ehehn Responsablede |  §3.341520
& matricula profesional (en . e
F s P Desde 0 meses omas NIA VA
e No responsable $2.808.000
deivA
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ACTIVIDAD CATEGORIA VALDR 21v
TITULO EXPERIENCIA
s
2583,
% G Técnico o Tecndlog Desde D meses o mas i
b=
H Bachiler Relacionada: 36 meses o mas de experiency
o refacionada con el objeto a contratar. $2 583 360
g
B
=< 1 Bachiller Desde meses omi $1.900.440

Fuente: ANI, 2021.

6. ASPECTOS REGULATORIOS

Segun la Superintendencia de Industria y Comercio, el contrato a firmarse debe regirse por
la ley Colombiana y en especial, por las normas contenidas en la Constitucién Politica de
Colombia, en el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1074
de 2015 modificado por 1595 de 2015, Decreto 1510 de 2013 y deméas normas que las
modifiquen o adicionen, asi como por los documentos que conforman el proceso, los
estudios previos, sus anexos, formatos, adendas y demas documentos del proceso de
contratacion, y en lo que no esté particularmente regulado en ellas o en este documento,

por las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes.

Paralelo a lo anterior y teniendo en cuenta que este es un proyecto del sector transporte,
donde se pretende desarrollar infraestructura del transporte, dentro del ambito territorial
Departamental, existen algunas normas relevantes, que configuran un marco legal para el

desarrollo del proyecto, las cuales se resefiaran a continuacion:
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- Ley 105 del 30 de diciembre de 1993 "Por la cual se dictan disposicicnes bésicas

sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nacion y las
Entidades Territoriales, se reglamenta la planeacion en el sector transporte y se
dictan otras disposiciones." (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 1993)

- Ley 1228 del 16 de julio de 2008, Por la cual se determinan las fajas minimas de
retiro obligatorio o areas de exclusién, para las carreteras del sistema vial nacional,
se crea el Sistema Integral Nacional de Informacién de Carreteras y se dictan otras
disposiciones (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2008)

- Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013 “Por la cual se adoptan medidas vy
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias” (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2013)

- Ley 1742 de diciembre 26 de 2014 “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones
para los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento
basico, y los demas sectores que requieran expropiacién en proyectos de inversion
que adelante el Estado y se dictan otras disposiciones” (CONGRESO DE LA
REPUBLICA, 2014)

- Ley 1882 del 15 de enero de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan

disposiciones orientadas a fortalecer la contratacién publica en Colombia, la ley de
infraestructura y se dictan otras disposiciones. (CONGRESO DE LA REPUBLICA,
2018)

- Documento CONPES 3480 de 2007, politica para el mejoramiento de la gestién vial
Departamental a través de la implementacién del “PLAN VIAL REGIONAL”
(CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL , 2007)

- Documento CONPES 3857 de 2016, “Lineamientos de politica para para la gestion
de la red Terciaria” (CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL,
2016)

- Ley 1955 de mayo 25 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” (CONGRESO DE LA
REPUBLICA, LEY 1955, 2019)
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- Ordenanza 513 del 6 de agosto de 2019, "por medio de la cual se adopta el plan de
Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca — POTD VALLE DEL CAUCA"
(ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, 2019)

- Ordenanza 539 del 5 de junio de 2002 “Plan de Desarrollo Departamental 2020-
2023 VALLE INVENCIBLE” (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL
CAUCA, ORDENANZA 539, 2020)

- Decreto 1-3-0216 del 27 de febrero de 2018,” Por medio del cual se adopta la red
vial de Competencia Departamental cargo del Departamento del Valle del Cauca y
se dictan otras disposiciones (DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACION, 2018)

- Resolucion 0001240 del 25 de abril de 2013, “por la cual se adoptan los criterios
técnicos, la matriz y la guia metodolégica para la categorizacion de las vias que
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o red Vial Nacional y se dictan otras
disposiciones” (MINISTERIO DEL TRANSPORTE, RESOLUCION 1240, 2013)

- Resolucion 0005951 de 31 de diciembre de 2015, “por la cual se expide la
categorizacion de las vias que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red
Vial Nacional correspondientes al Departamento del Valle del Cauca” (MINISTERIO
DEL TRANSPORTE, 2015)

- Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial “PAGA”
version 2 de abril de 2011 (INVIAS, 2011)

- Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015, “por el cual se expide el decreto Unico
Reglamentario del Sector Cultura”, el cual tiene injerencia directa en las actividades
de proyectos e infraestructura.

- Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, (MINISTERIO DE
VIVIENDA, 2015), donde se fijan los alcances de las licencias de construccion
respecto a las obras de infraestructura vial.

- Resolucién 898 de agosto 19 de 2014, “Por medio de la cual se fijan normas,

métodos, parametros, criterios, y procedimientos para la elaboracién de avallos
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comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de trasporte a que se
refiere la Ley 1682 de 2013 (IGAC, 2014)

De igual manera para el desarrollo y ejecucion del proyecto se debe tener en cuenta la
normatividad especifica para las obras del sector fijjadas por el Instituto Nacional de Vias
INVIAS, organismo rector de la normatividad en el sector de la construccion de
infraestructura vial y quien entre otros manuales guias e instructivos indica que deben

atenderse los siguientes:

¢ Cartilla Gestién del Riesgo (INVIAS, 2017)

¢« Norma Colombiana de Disefio de Puentes CCP14 (ASOCIACION COLOMBIANA
DE INGENIERIA SISMICA -AIS & INVIAS, 2013)

 Manual de drenaje para carreteras (INVIAS & MINISTERIO DE TRANSPORTE,
2009)

« Especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayo
para materiales de carreteras (INVIAS, 2018)

» Manual de disefio geométrico (INVIAS, 2008)

¢ Guia metodologica para el disefio de obras de rehabilitacién de pavimentos
asfalticos de carreteras (INVIAS, 2008)

¢ Manual de disefio de pavimentos asfalticos para vias con bajos volimenes de
tréansito (INVIAS, 2007)

¢ Manual de disefio de pavimentos de concreto para vias con bajos, medios y altos
volimenes de transito (INVIAS, 2008)

» Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras
(INVIAS, 2012)

e Manual de Mantenimiento de Carreteras 2016 V2 (INVIAS, 2016)

¢ Resolucion 10099 del 27 de Diciembre de 2017(INVIAS, 2017)

o Cartilla Guia Placa Huellas (INVIAS, 2017)

o Guia de manejo ambiental (INVIAS, 2011)

e Manual para la inspeccion visual de estructuras de drenaje (INVIAS &
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2006)

e Manual para la inspeccion visual de pavimentos flexibles (INVIAS &
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2006)

s Manual para la inspeccién visual de pavimentos rigidos (INVIAS & UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA, 2006)
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¢ Manual para la inspeccién visual de puentes y pontones (INVIAS & UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA, 2006)

e Manual para la inspeccién visual de obras de estabilizacién (INVIAS &
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2006)

» Manual de Interventoria 2016 (INVIAS, 2016)

¢ Manual Sefializacién 2015 (INVIAS, 2015)

* Manual de servicios de consultoria para el invias (INVIAS, 2014)

a. Normas Constitucionales Capitulo

MARCO JURIDICO APLICABLE A LA GUIA 3. El articulo 332 de la Constitucién Politica
sefala que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables.
Su explotacion causara a su favor contraprestacion econdémica a titulo de regalia, sin
perjuicio de cualquier otro derecho o compensacion que se pacte. El articulo 5° del Cédigo
de Minas sefiala que los minerales de cualquier clase y ubicacion, yacentes en el suelo o
el subsuelo, en cualquier estado fisico natural, son de la exclusiva propiedad del Estado,
sin consideracion a que la propiedad, posesion o tenencia de los correspondientes terrenos,
sean de otras entidades publicas, de particulares o de comunidades o grupos. Establecido

el soporte constitucional, se sefiala a continuacién la normativa legal que aplica.

En primer lugar como norma legal vigente, obviamente se encuentra el Decreto Ley 2811
de 1974 es decir el Cédigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Proteccion
del Medio Ambiente, que regula integralmente la gestibn ambiental y el manejo de los
recursos naturales renovables (aguas, bosques, suelos, fauna etc.), y es el fundamento
legal de los decretos reglamentarios que se citan al desarrollar lo referido a permisos,
autorizaciones y/o concesiones, Unicamente estan derogados los articulos 18, 27, 28 y 29.
El Decreto ley 01 de 1984, Codigo Contencioso Administrativo, si bien no es norma
especifica sobre medio ambiente, determina las reglas generales para las actuaciones ante

las autoridades administrativas.

Segun el articulo primero se aplican las normas de la primera parte como compatible y/o

supletoria de las normas especiales sobre medio ambiente. Ademas, el titulo |, capitulo |
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principios orientadores de las actuaciones administrativas, articulo 3, obliga a que se

desarrollen dichas actuaciones, de conformidad con los principios de economia, celeridad
y, eficacia, entre otros. El principio de economia se refiere a que los procedimientos se
definan para agilizar las decisiones, en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos

de quienes intervienen en ello, y que no se exijan mas documentos de los necesarios.

Esta normativa debe citarse en las peticiones de los contratistas ante las autoridades
Ambientales, puesto que una adecuada gestion juridica acompafnada de los soportes
técnicos facilitara la revision y respuesta expedita de las autoridades ambientales. Es
importante sefialar que esta norma fue reformada complementando adecuadamente lo
referido a principios y otros aspectos aplicables a las actuaciones administrativas, a través
de la ley 1437 del 18 de enero de 2011, pero su vigencia inicia el 2 de julio de 2010.

b. Guia Ambiental

PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SUBSECTOR VIAL La Ley 99 de 1993, es
una norma fundamental por la claridad que otorga sobre los FUNDAMENTOS DE LA
POLITICA AMBIENTAL COLOMBIANA precisando que el proceso de desarrollo econémico
y social del pals se orientard segin los principios universales y del desarrollo sostenible
contenidos en la Declaracion de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y

Desarrollo.

También es muy importante tener en cuenta la definicion especifica dada en su articulo
tercero sobre Desarrollo Sostenible y que vale la pena transcribir, asi: “Del concepto de
Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento
economico, a la elevacion de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base

de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el

derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfaccion de sus propias
necesidades”.
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7.1. Acuerdos Comerciales

De acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015,
los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los
cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios

de origen colombiano y (i) los proveedores colombianos.

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y porla

Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

; Entidad | ‘ S 'ck,m | Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal i P Contratacién
aplicable 5

incluida cubierto

Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico México NO NA NA NO
Perli Sl NO NO NO
Canada NO NA NA NO ’
Chile Sl NO Sl NO
Corea S| NA NO Sl
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos S NO Sl NO
Estados AELC Sl NO Sl NO
México NO NA NA NO
El Salvador Sl Sl Sl NO
Triangulo Norte  Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras NO NA NA NO
Unién Europea Si NO NO NO
Comunidad Andina sl Sl NA Sl

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los

. Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.
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7. ANALISIS DE LA DEMANDA

7.1.

GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD

Secretaria de Infraestructura

El estudio de la demanda busca conocer los diferentes convenios celebrados, liquidados,

descartados, adjudicados, terminados anormalmente después de convocados y los que

actualmente estan en borrador, esto permitira establecer con qué tipo organizaciones se

han realizado convenios bajo el mismo objeto contractual, ademas de las que han llevado

a buen término la ejecucién de los proyectos y las que han tenido que terminarse por

anormalidades. A continuacién, se presentan todos los procesos cuyo régimen de
contratacion fue el Concurso de Méritos Abierto que ha demandado la GOBERNACION
DEL VALLE DEL CAUCA que fueron cargados en el SECOP para el aiio 2018 y lo que va

corrido del afio 2023. Encontrandose sélo el siguiente proceso:

Ano

Cargue
SECOP

Estado
del
Proceso

Detalle del Objeto a
Contratar

Tipo de
Contrato

Cuantia
Proceso

Nombre
Clase

Nom Raz
Social
Contratista

Ruta Proceso en
SECOP |

2018

Celebrado

INTERVENTORIA A
LA PAVIMENTACION
DE LA ViA SIMON
BOLIVAR SECTOR
ZACARIAS K8850
AGUACLARA K29500
LONGITUD 20650 m
ALTERNATIVA
PAVIMENTO RIGIDO
YALA
REHABILITACION DE
LA VIA SIMON
BOLIVAR SECTOR
BUENAVENTURA EL
PAILON ZACARIAS
LONGITUD 8850 m

Interventoria

2934454320

Ingenieria
civil

ECOVIAS
SAS

https://www.contr
atos.gov.co/consul
tas/detalleProceso
.do?numConstanci
a=18-15-8054842
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Afo Estado Nom Raz
Cargue | del Detalle del Objeto a |Tipo de Cuantia Nombre Social Ruta Proceso en
SECOP | Proceso | Contratar Contrato Proceso Clase Contratista | SECOP |
PAVIMENTO
FLEXIBLE

Fuente: Secop |.

7.2. PROCESOS DE CONTRATACION DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES

Las entidades gubernamentales de orden nacional, territorial y municipal han celebrado
contratos de prestacion de servicios tal y como se evidencia en la siguiente tabla, sin
. embargo, es importante aclarar que el mismo no refleja en su totalidad la igualdad en las
caracteristicas técnicas requeridas por el Departamento, por cuanto existen infinidad de
variables, que hacen completamente heterogéneo un proceso de otro, entre ellas. Para este
caso se tomaron contratos de interventoria bajo la modalidad de concurso de méritos que

fueron cargados en el SECOP para el afio 2021 y lo que va corrido del afio 2023.

Afo
Cargue

Estado

. 5 !
del Detalle del Objeta a Contratar Cuantia Nom Raz Socia Ruta Proceso en

Nombre de la

SECOP Entidad Drtasn Proceso cOntratrsté SECOP |

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL JURIDICA Y
CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE
DEL PROCESO LP266COADEDICRECENACING 2021
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL JURIDICA Y

! CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE https://www.contrato
EIERCITO DEL PROCESO LP266COADEDICRECENACING 2021 CONSOREID s.gov.co/consultas/de
L2021 ~ Celebrado CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES  2,327.921.740 i talleProceso.do?numcC |
. LI, MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS AS[ FRENTE 1 INTERGBRAS RiTAR Ao e

LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA ESDEGUE Y OBRAS 12409060

COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERA 5

UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL

RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE FRENTE |1

CONSTRUCCION AULAS ESCUELA DE INFANTERIA ESINF EN EL

CANTON NORTE Y FRENTE [l CONSTRUCCION DEL

- COMANDO PARA LA FUTAM QUE SERA UBICADO ENEL i
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e Emre 5 _ o s ; = s

Nombredela ; Cuantia Nom Raz Social Ruta Proceso en
S$rguc Entidad -dEI e o Proceso Contratista SECOPI
SECOP _ Pproceso

FUERTE MILITAR BUENA VISTA GUAJIRA A E'.!ECTAR EN LAS
VIGENCIAS 2021 Y 2022" -

" REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA
BOGOTA DC CONTABLE ADMINISTRATIVA LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL A LT S——

SECRETARIA LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA CONSORCIO s.gov.co/consultas/de
2021 DE Celebrado OFTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ¢ 13 154 033 |NFRAESTRUCTURA talleProceso.do?numC |
SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SRR LS00 :
INTEGRACION INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O SDIS onstancia=21-15-
SOCIAL REQUIERA DE SU INTERVENCION EN EL MARCO DE LA 12453947
o e, Sl ~ IMPLEMENTACION DELSISTEMA DISTRITALDE CUIDADO _ 12l ool
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA https://www.contrato
FINANCIERA'Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO s.gov.co/consultas/de
TOLIMA ] CONSORCIO ‘
2021 OBERNACION Celebrado OBJETO ES CONTRATAR LA OBRA DE REHABILITACION DELA  2.182.329.681 INTERTOLIMA NN talleProceso.do?numcC
] s VIA CARMEN DE APICALA EL PASO EN EL DEPARTAMENTO M L Shetancasa1i15L
= e L e e el Bt e
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL — /www ra—
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION b i S
ANTIOQUIA MANTENIMIENTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE B ‘
2021 GOBERNACION Celebrado LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE NORTE BAIO 1.831.280.712 INCOPLAN SA tal[eProE:eso.do?numC :
CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE onstancia=21-15-
my ) _ DELDEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA e e T« ARSRIRT
Soane R D D e https/fww.contrato
o ;EECRETAR[A Celebrado  CONTRATO QUE SE ADIUDIQUE PARAREALIZAR LAS OBRAS ;- 1o 1. CONSORCIO KALUR S'g"“‘;“’/ “"”sultj‘s/ s
S ©  DE RESTITUCION DEL CENTRO DE DESARROLLO fAni28 AL INTEGRACION 2021 ='C ro?efo‘do'"“mc
AON 'COMUNITARIO DE MARIA GORETTI UBICADO EN LA onstancia=21-15-
S USOCIAL LOCA NIDOS BOGOTA DC SEE i e 12228618
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA :
BOGOTA DC CONTABLE ADMINISTRATIVA LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL AL https://www.contrato
SECRETARIA CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSORCIO s.gov.co/consultas/de
| 2021 DE Celebrado CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL CENTRO ELCAMINO  2.496.022.004 PROSPERAR EL talleProceso.do?numcC
. INTEGRACION UNIDAD OPERATIVA PARA LA ATENCION DE PERSONA ) CAMINO onstancia=21-15-
| SOCIAL I;‘iéf\YOR Y HABITANTE DE CALLE DE LA CIUDAD DE BOGOTA 12365181 . |
| IN;FERVENTORFA TECMCA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA o hﬁﬁé?] wa‘;bhtmd l(‘
EDE - .goV.
Eae 2'3?.: ANDER  Celebrado PARAEL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DELPROCESO 5 10 e >, UNION TEMPORAL : g"m;m/ °°”Z”l;asl gs
; el LICITATORIO NO LPSEG001 DE 2021 ELABORACION DE AISAS0L8S  INTERSEGURIDAD aleRroceso.qoshume
; 2 ESTUDIOS Y DISENOS ¥ CONSTRUCCION DISTRITO DE POLICIA onstancia=21-15-
' L 12186481
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; —
Nombre de la Estada
- del

Entidad
- Proceso

EJERCITO

NACIONAL Celebrado

HUILA

ALCALDIA
MUNICIPlo D “é'ebrado
ALGECIRAS

ANTIOQUIA
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MEDELLIN

Celebrado

SUCRE
ALCALDIA
MUNICIPIO DE Celebrado
SAN ANTONIO

_DEPALMITO

2021

2021

TOLIMA

GOBERNACION Celebrado

ANTIOQUIA

GOBERNACION Celebrade

~ INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL

GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infraestructura

Cuantia Nom Raz Social

Detalle del Objeto a Coniratar E
: Proceso Contratista

TIPO C EN EL MUNICIPIO VlLLA DEL ROSARIO SECTOR LA
PARADA NORTE DE SANTANDER

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA

ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL JURIDICA Y

CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE

DEL PROCESO LP266COADEDICRECENACING 2021

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA

ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL JURIDICA Y

CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE

DEL PROCESO LP266COADEDICRECENACING 2021

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LAS INSTALACIONES CONSORCIO
MILITARES A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS AS[ FRENTE 1 2.327.921.740

LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA ESDEGUE Y OBRAS INTEROBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA SU DESARROLLO QUE SERA
UBICADO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA GENERAL
RAFAEL REYES PRIETO CANTON NORTE FRENTE Il
CONSTRUCCION AULAS ESCUELA DE INFANTERIA ESINF EN EL
CANTON NORTE ¥ FRENTE IIl CONSTRUCCION DEL
COMANDO PARA LA FUTAM QUE SERA UBICADO EN EL
FUERTE MILITAR BUENA VISTA GUAIIRA A EJECUTAR EN LAS

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONSORCIO
PUENTES PDET EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 1.617.582,522 INTERPUENTES PDET
ALGECIRAS DEPARTAMENTO DEL HUILA :

Interventoria para la rehabilitacién e intervencién del parque 2.625.543.324 Consorcio Parque
biblioteca nororiental municipio de Medellin % ' i Biblioteca 2021

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO MEJIORAMIENTO
EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA V(A TOLUVIEJIO SAN
ANTONIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE

2.678.086.453 CONSORCIO CIT 2021

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA

FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA_CUYO CONSORCIO
OBJETO ES CONTRATAR LA OBRA DE REHABILITACION DE LA 2.182.329.681 INTERTOLIMA NN
VIA CARMEN DE APICALA EL PASO EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA

FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION

MANTENIMIENTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE

LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE NORTE BAIO 1.831,280.712 -INCOPLAN 5A
CAUCA Y. VIAS ESPECIFICAS DEL PEAIE PAJARITO EN EL NORTE

-~ DELDERARTAMENTODE ANTIOQUIAT o e P S

Ruta Procesé en
SECOP |

https://www.contrato |
s.gov.co/consultas/de |
talleProceso.do?numC |

onstancia=21-15-
12409060

https://www.contrato

s.gov.co/consultas/de |
talleProceso.do?numC |
onstancia=21-15- ‘

12506159

https://www.contrato
s.gov.co/consultas/de
talleProceso.do?numC
onstancia=21-15-
12366312 ArRES & ey
https://www.contrato
s.gov.co/consultas/de
talleProceso.do?numC
onstancia=21-15-
12221933 ,
https://www.contrato |
s.gov.co/consultas/de
talleProceso.do?numC
onstancia=21-15-

12165082

https://www.contrato |
s.gov.co/consultas/de |
talleProceso.do?numC
onstancia=21-15-

12259727
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2021

2021

2021

2021

2021

CAIMITO

2021

2021

2021

Estado
del
- Proceso

Nombre de la
Entidad :

EJERCITO

NACIONAL Celebrado

CESAR
ALCALDIA
MUNICIPIO DE
MANAURE
BALCON DEL
CESARIG i

Celebrado

BOGOTA DC
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL

Celebrado

BOGOTA DC
SECRETARIA
DE
INTEGRACION
SOCIAL

Celebrado

SUCRE
ALCALDIA

MUNICIpio pE  Celebrado

ANTIOQUIA

GOBERNACION Ceiebrado

ANTIOQUIA

GOBERNACION Celebrado

| lr?veenqble

" INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL

GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Cuantia

Detalle del Objeto a Contratar ’
Proceso

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AMBIENTAL JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE
OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO
LP180COADEDICRECENACING 2021 CUYO OBJETO REALIZAR
LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES
DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL

2.352.832.489

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA
AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VA QUE
COMUNICA LA VEREDA SAN ANTONIO CON LAY SECTOR DEL
VENAO EN EL MUNICIPIO DE MANAURE CESAR

1.514.611.557

* REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA

CONTABLE ADMINISTRATIVA LEGAL SOCIALY AMBIENTAL A
LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS
SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O
REQUIERA DE SU INTERVENCION EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACIGN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

6.108.154.033

'REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA

CONTABLE ADMINISTRATIVA LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA
CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL CENTRO EL CAMINO
UNIDAD OPERATIVA PARA LA ATENCION DE PERSONA
MAYOR Y HABITANTE DE CALLE DE LA C!UDAD DE BOGOTA

2.496.022.004

bt OBl EREER I Lo PSS

iNTERVENTORiA TECNICA ADMINISTRATIVAFINANCIERA Y
AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE CAIMITO HASTA EL
MUNICIPIO DE LA UNION EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

1.973.210.400

INTE RVENTOR[A TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION
MANTENIMIENTO REHABILITACION ¥ MEJORAMIENTO DE
LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES SUROESTE OCCIDENTE Y
URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1.636,533.769

FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION
MANTENIMIENTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE NORTE BAJO
CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAIARITO EN EL NORTE

1.831.280.712

ANTIOQUIA
ALCALD[A
MUNICIPlo g Celebrado
MEDELLIN

' Secretaria de Infraestructura

Nom Raz S‘_oe:ial
Contratista

CONSORCIO
INTERCENAC 2021

CONSORCEIO
INTERVIAS CAC

CONSORCIO KALUR
INTEGRACION 22021

CONSORCIO
PROSPERAR EL
CAMINO

CONSORCIO
INTERVIAS CAIMITO

CONSORCIO VIAS
URBANA 2021

INCOPLAN SA

DELDERARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Interventoria para la rehabilitacion e intervencion del parque 2.625;543.324

biblioteca nororiental municipio de Medellin

’i‘f

Consorc_ié, Parque
Biblioteca 2021

/.va llecetqauca .gov.
#Va{iefnvenabie

 https://www.contrato

Ruta Proceso en
SECQF i

https://www.contrato |
s.gov.co/consultas/de |
talleProceso.do?numC |
onstancia=21-15-
12075796

https://www.contrato
s.gov.co/consultas/de
talleProceso,do?numcC
onstancia=21-15- |
12643177

https://www.contrato
s.gov.co/consultas/de
talleProceso.do?numC
onstancia=21-15-
12453947

https://www.cont
s.gov.co/consulta
talleProceso.do?numC |
onstancia=21-15-
12365181 !

|
https //www.contrato |
s.gov.co/consultas/de |
talleProceso.do?numcC
onstancia=21-15-
12076426
https://www.contrato |
s.gov.cofconsultas/de
talleProceso.do?numcC
onstancia=21-15- |
12259294 1

https: //www contrato |
s.gov.co/consultas/de
talleProceso.do?numC
onstancia=21-15-
12259727

s.gov.co/consultas
talleProceso.do?nu

onstancia=21-15-
- 12366312
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‘Afio ' Estado : :

; - Nombrede la . :
Cargue Entidad del Detalle del Objeto a Contratar
SECOP Proceso

Cuantia Nom Raz Social Ruta Proceso en
Proceso Contratista SECOP |

BOGOTA DC REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA hetps://WAswicontrate.
SECRETARIA CONTABLE ADMINISTRATIVA LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL AL i |
T B Celebrado CONTRATO QUE SE ADIUDIQUE PARA REALIZAR LAS OBRAS ;. . CONSORCIO KALUR : i";“’/ C"”Z”'tfs/ d"‘; :
; DE RESTITUCION DEL CENTRO DE DESARROLLO b INTEGRACION 2021 =2 ro'.:eso' At

INTEGRACION COMUNITARIO DE MARIA GORETT| UBICADO EN LA onstancia=21-15-

L JOCAL LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS BOGOTADC . 12208618
BOLIVAR : - https://www.contrato .
ALCALDIA Aolo o oo AR O o B TR AT CONSORCIO s gov.co/consultas/de |

2022 MUNICIPIO DE Celebrado LA ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL MUNICIPIO DE 1.676.003.869 ;T;E;{:;‘}I; ABIEIZACION Zar:ii:;zf:f;édignumc
j TURBANA BOLIVAR st TR
Fuente: Secop .
Analisis de la demanda Modelo de Abastecimiento Estratégico
Valor Total
Gasto Mensual $ 6661932028151 | Gasto Anual
S20biE.  3S57mi. S1bi Stod SETEmE. S1bM  Sibil

§8A b
$ 150l H
1|3
I@ I
< 3100l i
$62 kil i) ;
1 B
] ;
2017
i $0.5 bik !
s023 | | :
SO0 Bl 2023 i
$G.0 b —
2017 X01E 2019 2020 2021 7022 2023

Afio
Afio ®2017 @201 82015 @020 @202 #2022 22023 [ Fugnte @SECOP | ®SECOP |1
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s o5 i s Contratos fotal T ot v
: Cantidad de contrates - Mensual 152 098 Cantidad de contratos - Anual
15,24 p3B1.15 il 3136 mi 2322 ol 27,16 mil 2235 ok

el

10mi

Omd

" Origen de Proveedores - Nivel internacionat " Valor Total Estimado por Modatidad de Selsccién

LByl 8L

386

Modalidad de Selecelén

i Total Estirmado

Valor

Medalidad general

Valor Total Estimade por Familia
# Yalor ®Coniatos
Tl

i

5 B
= B2 8ol &

H = g
: =2
: :

363
o0 rol

£ $4.bdk i
: Sendoor e asesoria ¢ geston 2110 - Seranss profesionales de
; i - i
1 Clasificador de Bienes y Servicios - Famil i
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8. ANALISIS DE LA OFERTA

La realizacion del andlisis de la oferta permite identificar los diferentes sectores gue dentro
de la economia pueden ejecutar la actividad econdmica que se requiere para la ejecucion
del convenio. En dicho sentido, y tomando como base la CLASIFICACION INDUSTRIAL
INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS - Revision
4 adaptada para Colombia ClIU Rev. 4 A.C%, las actividades econémicas que se ajustan a
la oferta de licitacion plblica estan integradas en las OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
identificandose la F4210-V4 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril y la F4290-

V4 construccion de otras obras de ingenieria civil.

De esta forma, por medio de la herramienta tecnoldgica “gestor financiero” en la cual se
puede centralizar informacion financiera de una base de datos de mas de 44.000 empresas,
las cuales se obtienen de las principales fuentes publicas de informacién financiera en
Colombia para 110 sectores econémicos por medio de la clasificacion CIIU. En este sentido,
se tiene un ranking de 100 empresas del sector Construccién y Edificacién (3516) en
Colombia. Datos en MILLONES DE PESOS.

Sector: Construccion y Edificacion (3516 )

NIT Razon Social R2020 2020 2019 2018 2017 2016

890205645 | MARVAL S.A. 1 1.172.670,00 | 410.147,00 | 250.523,00 401.551,00 282.275,00
CONSTRUCTORA

860058070 | COLPATRIA SA 2 1.002.090,00 | 920.970,00| 775.477,00 712.593,00 392.740,00

800185295 | AMARILO SAS 3 970.879,00 [ 1.115.450,00 | 912,171,00 | 1.039.940,00 939.658,00
CONSTRUCCIONES EL

890922447 | CONDOR S.A, 4 794.995,00 | 874.798,00 | 905.369,00 793.346,00 361.633,00
CONSTRUCTORA CAPITAL

900192711 | BOGOTA SAS 5 450.472,00 | 482.800,00| 416.083,00 344.179,00 181.017,00

800200598 | PRODESAY CIAS.A. 6 248.011,00 | 327.791,00 | 266.687,00 270.866,00 248.359,00

830066045 | SHEBELE SA 7 228.504,00 211,38

22 hitps://www.dane.qgov.coffiles/nomenclaturas/ClIU_Rev4ac.pdf
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NIT Razon Social R2020 2020 2019 2018 2017 2016

CONSTRUCCIONES

890211777 | MARVAL 5.A. 8 208.994,00 220.762,00 | 286.598,00 204.302,00 147.717,00
CONSTRUCCIONES LOS

900459857 | ALCAPARROS SAS 9 204.254,00 | 127.877,00 68.046,60 4.644 .87 28.476,60

860061284 | GRUPO AR SAS 10 201.667,00 30.453,80 28.552,90 34.266,70 37.969,00
CASS CONSTRUCTORES

900018975 |S.AS. 11 197.286,00 | 318.895,00 | 250.464,00 196.045,00 188.401,00

8380905022 | CONVELS.AS. 12 171.550,00 | 214.658,00 | 161.966,00 178.339,00 195.627,00
AR CONSTRUCCIONES

900378893 | SAS 13 165.109,00 134.645,00 | 198.548,00 203.062,00 230.550,00

890903055 | INTEGRALS.A. 14 139.598,00 102.775,00 89.297,10 78.990,30 80.679,10

860000531 | CUSEZAR S.A. 15 135.466,00 | 142.224,00 | 191.187,00 139.227,00 154.649,00
URBANIZADORA DAVID

890200877 | PUYANA S.A 16 133.834,00 6.271,99 | 126.704,00 97.376,30 239.052,00
CONSTRUCTORA LAS

800161633 | GALIASS.A 17 131.340,00 125.773,00 | 143.778,00 76.582,30 134.163,00
SANTA MARIA DELOS

900754554 | CERROSSAS 18 127.923,00 2.491,90
INVERSIONES MILENIUM

832011156 | SAS 19 92.504,50 13.090,40 31.016,00 11.727,20 3.292,67
CONSTRUCTORA BERLIN

810006108 | SAS 20 92.118,50 89.592 90 52.761,30 38.398,20 34.961,70
JMY CONSTRUKTORA

900521357 |SAS 21 88.981,70 | 251.150,00 | 168.374,00 177.556,00 93.559,90
INVERSIONES :

811000555 | CAMPOAMALIA SA 22 85.328,10 66.055,60 79.539,10 72.327,20 4.147 81
CONSTRUCTORA CONTEX

900082107 | SAS 23 73.848,00 37.186,40 12.429,10 38.709,20 10.740,10

860044013 | URBE CAPITAL S.A. 24 71.945,70 | 140.490,00 59.244 50 46.342,30 84.888,20
GRUPO EMPRESARIAL

860074389 | OIKOSS.AS 25 65.415,10 145.962,00 | 111.721,00 102.873,00 75.762,80
CYG INGENIERIA Y

800140959 | CONSTRUCCIONES SAS 26 65.294,50 94.490,40 40.597,90 40.804,50 41.317,30
FENIX CONSTRUCCIONES

800222937 |SA 27 59.432,70 | 119.357,00 76.663,70 109.080,00 131.182,00

811046293 | CONINTELS.A, 28 59.343,50 34.964,00 85.835,40 13.478,90
CONSTRUCCIONES AP

890940910 | SAS 29 55.449,50 67.968,70 42.148,20 32.829,70 34.164,10

811040443 | B&B CONSTRUCTORES 30 54.513,90 98.805,40 | 104.240,00 45.566,60 46.897,00

900849930 | MORROS ECO SAS 31 54.462,40 77.039,10 0 0 0
CONSTRUCTORA

900397244 | ARRECIFES SAS 32 53.219,80 87.119,00 68.696,50 41.271,50 31.409,80
ALASKA

900801288 | CONSTRUCCIONES SAS 33 52.531,40 1.719,80
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NIT Razon Soclal R2020 2020 2019 2018 2017 2016

MIPKO CONSTRUCTORES

800006608 | S.AS. 34 52.320,00 | 28.608,70 | 10.558,20 20.844,90 9.216,55
INVERSIONES ALCABAMA

800208146 | SA 35 51.957,00 | 86.13540| 187.661,00| 196.929,00 98.611,70
CONSTRUCCIONES BUEN

900085546 | VIVIR S.A, 36 51.947,30 | 16.878,10|  8.865,09 9.302,16 092,28

800141695 |IC CONTRUCTORAS.AS 37 51.646,40 | 64.724,40 | 50.801,30 62.098,30 21.629,20

830082693 | ARCOMAT SAS 38 50.944,00 | 28.054,60 | 6.174,78 14.767,30 20.957,70
ANDINA DE
CONSTRUCCIONES Y

890918866 | ASOCIADOS SAS 39 48.982,20 | 29.581,80 | 37.269,90 36.631,70 30.541,00
COMPAWA DE
CONSTRUCCIONES

860040048 | ANDES COANDES S.A.S, 40 48.157,10 |  29.602,00 | 39.534,30 1.607,92 3.621,70
DOS CONSTRUCTORES

900060879 | SAS 41 47.459,70 | 13.747,70|  3.270,26 18.791,10 17.987,80
SIBELIUS EMPRESARIAL

900809588 | SAS 42 47.254,00 0
INSTALACIONES
HIDRAULICAS Y

800250926 | SANITARIAS WC SAS 43 46.411,30 | 56.977,20 | 53.481,00 50.368,50 57.434,90
NUCLEQ

900324986 | CONSTRUCTORA S.AS. 44 45.748,80 |  84.862,00 | 32.283,50 48.254,70 30.730,70
MUISCA

900560626 | CONSTRUCCIONES S.A.S. 45 4520450 | 16.001,60 | 57.506,00 14.855,30 24.494,60
COMPAWA AERO
AGRICOLA INTEGRAL

860011246 |[S.AS 46 44.332,30 |  35.508,70 | 35.572,90 35.442,80 33.592,90
CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

900062553 | CAMU S.A.S. 47 44.118,90 | 25.891,10 | 36.929,30 13.192,30 22.290,30
CONSTRUCCIONES Y

890932730 | TRACTORES 48 42.585,00 | 58.390,30 | 47.310,30 40.929,70 51.050,20
MULTICONSTRUCCIONES

860523122 | JP SAS 49 42.186,60 |  33.779,80 | 39.726,80 26,948,60 33.883,90
CONSTRUCTORA

805016128 | SOLANILLAS GENERAL 50 41.312,10| 81.362,10| 78.377,60 38.537,10 5.153,72
CONSTRUCTORA

891702877 |JIMENEZ SA 51 40.509,20 | 22.64590| 35.283,50| 101.571,00 23.018,90
AMR CONSTRUCCIONES

830072325 | SAS 52 40.094,40 |  80.715,60
AS CONSTRUCCIONES

800170065 | LTDA 53 39.990,50 | 82.938,90 | 118.465,00 81.444,60 117.112,00

811038832 | INGEMA SA 54 39.686,00 | 17.999,00 | 32.173,30 17.289,90 16.818,00
CONSTRUCTORA

800028206 | PARQUE CENTRAL SA 55 30.24220| 14.465,10| 59.937,90 | 128.639,00 37.085,70
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NIT Razon Soclal R2020 2020 2019 2018 2017 2016

CONSTRUCTORASERVING

900231851 |[S.AS 56 38.821,00 18.912,00| 22.327,80 24.599,30 18.273,00

830017927 | ARBO SAS 57 38.410,90 36.371,90 14.989,90 12.638,60 11.160,90
PROMOTORA CANADA

900993497 |[SAS 58 38.068,60

860002837 | OSPINASY CIASA 59 38.002,00 67.137,50 | 88.455,20 109.415,00 76.902,80
DOYCA

900702527 | CONSTRUCCIONES SAS 60 37.408,30 11.543,20 8.392,65 1.373,71 2.555,14
ARPRO ARQUITECTOS

860067697 | INGENIERQS SA 61 37.092,50 62.104,40 35.730,20 22.640,50 10.623,40

801001885 |LEON AGUILERAS.A, 62 36.820,50 37.630,30 33.755,00 22.320,20

860090819 | CONTEINS.A.S 63 36.815,80 58.623,70 | 60.480,80 59.328,60 69.880,20

816001249 | ASULS.A.S, 64 36.585,90 48.433,70 | 23.962,20 38.240,00 31.468,70

900251401 | GRUPO SOLERIUM SA 65 36.042,60 14.631,30 7.986,61 844.4
HORMIGON REFORZADO

860090486 | SAS 66 35.759,20 52.138,90 33.099,40 45.136,70 45.947,10

800209530 | CONSTRUCTORA FG S.A. 67 34.702,10 70.943,40| 82.651,30 63.181,20 82.841,30

900476762 | ALIANZA PB SAS 68 34.034,30 1.520,02 11.035,10

900082077 | CONSTRUCTORA JYP SAS 69 33.950,30 12.318,00 1.011,69 1.848,60
LATINOAMERICANA DE

805010369 | LA CONSTRUGCION SA 70 33.844,60 57.185,00 | 46.113,40 38.590,20 105.969,00

804007055 | K2 INGENIERIA SAS 71 33.761,70 46.135,80 | 27.531,30 20.910,80 18.262,80
CONSTRUCCIONES

900221138 | ULLOA SA 72 33.610,00 23.542,10 15.193,50 21.483,60 21.746,10
RCH CONSTRUCTORES

800208210 | ASOCIADOS 5.A 73 33.394,00 18.248,70 | 25.690,60 20.386,60 8.373,47

811027681 | URBANIZA SA 74 32.383,00 36.318,00 40.274 .80 42.347,30 43.259,90
ARENA BOGOTA

900690807 | ENTERTAINMET SAS 75 32.204,30 16.773,50
MAYA Y ASOCIADOS

800180264 |LTDA 76 31.680,10 32.339,40 | 24.567,50 27.335,50 22.217,70

900827056 | CALERA 25S.A.S. 77 31.375,50 5.079,06 6.603,57

800153963 | |ZC MAYORISTA SAS 78 30.884,70 36.069,30| 38.105,90 37.317,30 32.860,50

890111844 | BF CONSTRUYE S.A.S. 79 30.188,90
PROMOTORA

900658416 | BELLATERRA SAS 80 29.754,80 27.300,20 1,85
ARANJUEZ :
CONSTRUCCIONES

900537884 | INMOBILIARIAS 5.A.S 81 29.027,20 7.419,74 | 25.935,10 19.471,40 16.509,30
BAVIERA

900634980 | CONSTRUCTORES SAS 82 29.018,90 0 7.047.03 19.663,70 17.568,60

www.valledelcauca.go

96

Co

w. £ © #Vallelnvencible




GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

' Secretaria de Infraestructura

Vall
Ir?veencible

NIT Razon Social R2020 2020 2019 2018 2017 2016

CONSTRUCCIONES ¥
ESTUDIOS TECNICOS

900522682 |S.AS 83 28.845,40 25.713,60| 21.577,00 5.498,56 6.141,16
INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES

890939454 | PRISMAS.A.S 84 28.227,30 24.555,50 2.735,39 18.147,40 406,34
MEJIA VILLEGAS

890406491 | CONSTRUCTORESS A 85 27.600,50 356.137,60 | 38.302,20 29.353,80 28.596,50
SERVICIOS PETROLERQS

890205820 | SERPEL SAS 86 27.471,40 32.075,90 | 27.296,20 14.937,80 14.105,30
CONSTRUCCIONES
BUENDIAY LOPEZ CIA

800011205 |[LIDA 87 26.638,50 14.016,10 2.563,52 10.320,90 2.501,20
CONSTRUCTORA EL

805014656 | CASTILLO S.A. 88 26.621,00 41.852,50 58.756,60 65.908,90 42.766,00
PROYECTOS Y SERVICIOS

800191462 |[LTDA 89 26.341,90 21.851,90| 20.245,10 17.951,70 14.763,20
RUIZ AREVALO

830035896 | CONSTRUCTORA SA 90 25.636,70 14.686,00 | 22.451,10 15.746,40 18.491,30

811026598 | RIVA SA 91 25.570,70 30.042,90 | 16.617,90 18.584,60 14.519,20
CONSTRUCTORA KOVOK

900028123 |SA 92 24.912,80 | 100.972,00 9.315,54 2.052,23 19.915,60
PROMOTCRA VILLA

900710219 |PAULASAS 93 24.480,60 37.571,20 19.773,30
LINARES

900087656 | CONSTRUCCIONES SAS 94 24.327,80 49.568,70 | 27.665,20 85.560,00 18.548,80
COMPALLA
INVERSIONISTA DE

900437650 | BEBIDAS SAS 95 24.323,40 25.271,80 | 20.502,40 20.829,20 28.748,00
CONSTRUCTORA

830102903 | MONAPE SAS 96 24.012,30 32.509,10 | 60.304,60 37.603,80 13.876,50

892115345 | AVILA SAS 97 23.923,90 19.629,30 | 27.174,50 37.631,10 36.116,80
BELGRANO

900844747 | CONSTRUCCIONES S.A.S 98 23.637,70 21.525,60
CORPORACION DE
INVERSIONES DE
COLOMBIA S.A

900536058 | SUCURSAL COLOMBIA 99 23.567,70 37.965,70 38.219,00 65.591,50 2,66

900856471 | CENTUM BUSINESS SAS 100 23.385,00 26.158,70

Analisis de la oferta Modelos de Abastecimiento Estratégico
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9. INDICADORES FINANCIEROS :

Tomando como base la informacion sobre el sector empresarial del pais de la
Superintendencia de Sociedades, agrupada por codigo ClIU: F4210 - Construccién de
carreteras y vias de ferrocarril, F4290 - Construccién de otras obras de ingenieria civil,
F4390 - Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de
ingenieria civil del macro sector CONSTRUCCION para el afio 2020, se tienen los ingresos
y oftras caracteristicas importantes para la toma de decisiones, del comportamiento
financiero de las empresas que reportan a esta Entidad y en algunos andlisis, con

informacién de otras fuentes.

Las bases de datos contienen la informacion financiera del Estado de Situacién Financiera,
Estado de Resultado Integral, Otro Resultado Integral y el Flujo de Efectivo, segiin Norma
Internacional de Informacion Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2020, de las
empresas requeridas por la Superintendencia de Sociedades. A continuacion, se

presentan las 50 mejores empresas tomando como base los ingresos operacionales.
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ACTIVOS 2020
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TOTAL
PASIVOS 2020

TOTAL
PATRIMONIO
2020

CONINSA RAMON H

890911431 | S.A MEDELLIN $151.461.002 | $22.972.189 | §531.379505| $317.143525| $214.235.980
H B ESTRUCTURAS
860006282 | METALICAS SAS | BOGOTA D.C. $151.001.807 | $2.058.394 | $619.680483| $223.519.273| $396.161.210
MECO
INFRAESTRUCTURA ($
900749166 | S.A.S BOGOTA D.C. $145.781.066 | 18.870.540)| $280.673.624 | $118.404.090| $171.269.534
000637571 | STRABAG SAS BOGOTAD.C. $ 143.225.407 | ($ 4.813.445)| $107.734.080| $95.587.199| $ 12.146.890
890917464 | GISAICO SA MEDELLIN $138.686.683 | $6.846.430| $84.851.352| $22417.015| $62.434.337
800143586 | MEYAN S A, BOGOTAD.C. $ 129.587.111 $328.780 | $190.215.370 | $98.980.942 | $91.225.428
HIDALGO E
HIDALGO
900354637 | COLOMBIA S.A.S. | BOGOTAD.C. $128.003.984 | $4.155.664| $118.884.159| $80.420.508| $38.463.551
CNV
CONSTRUCCIONES
800109273 | S.A.S MEDELLIN $ 124.596.600 $941| $81.875.999| $56.625.363| $25.250.636
VALORES Y
800182330 | CONTRATOS S.A. | BARRANQUILLA | $124.451.843| $373.580| $670.568.855| $373.469.234 $297.099.621.
890115406 | A CONSTRUIR S.A. | BARRANQUILLA | $119.962.586 | $7.997.755| $191.643.613| $93.951.718| $97.691.895
800040014 | PAVIMENTAR S.A. | MEDELLIN $ 116.878.962 | ($6.897.482)| §124.252437| $87.055.278| $37.197.159
SOLARTE
NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES
830129289 | SA.S BOGOTAD.C. $109.528.256 | $1.500.742| $337.469.618| $230.023.986| $107.445.632
830113252 | SICTE SAS BOGOTAD.C. $109.092.945 | $10.850.220 | $59.783.831| $34.018.008| $24.865.733
AKTOR TECHNICAL
SOCIETE ANONYME
COLOMBIAN
900925992 | BRANCH BOGOTAD.C. $103.055.244 | $0.961.334| $122.371.319| $78.214.417| $44.156.902
802000666 | JACUR S.A.S BARRANQUILLA | $102.891.673| $3.182.090| $136.508.491| $82.947.346| $53.651.145
AGM
800186313 | DESARROLLOS SAS | MAGANGUE $08.472.192 | $13.556.046 | $414.801.188 | $206.005.986| $ 208.885.202
890910591 | EXPLANAN SAS MEDELLIN $91.855.966 | $4.924528| $103.028.506| $50.045.447| $52.083.059
SAINC INGENIEROS
CONSTRUCTORES
SA EN
890311243 | REORGANIZACION | CALI $91.347.875 | ($5.151.165)| $285.840.750 | $264.742.895| $ 21.007.855
COMSA SA .
SOCIEDAD
UNIPERSONAL
900455634 | COLOMBIA BOGOTA D.C. $90.582.814 | $7.467.414| $69502.982| $59.704.040| $9.798.933
IV
CONSTRUKTORA
900521357 | SAS BOGOTA D.C. $88.981.723 | $8.107.802| $106.681.676| $37.132.138| $69.549.538
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. GANANCIA TOTAL
CIUDAD OPERACION TOTAL TOTAL
RAZON SOCIAL DOMICILIO ALES PRy ACTIVOS 2020 PASIVOS 2020 PATRIMONIO
PAVIMENTOS
804003941 | ANDINOS SA BARRANQUILLA | $84462.192| $6.839.866| $58.804.315| $22.166.299| § 36.728.016
890937165 | REDYCO SAS MEDELLIN $81.167.173 | $8.450.165| $37.502.507 |  $9.533479| § 27.969.028
CONSTRUCCIONES
COLOMBIANAS OHL ($
900818642 | SAS BOGOTA D.C. $80.838.056 | 17.831.500)| $223.797.990| $257.265.874| (§33.467.884)
AQUALIA INTECH
S.A SUCURSAL EN
900951225 | COLOMBIA BOGOTA D.C. $79.267.673| $7.998.321| $108178.490| $64281.451| §43.897.039
800141734 | METALPAR SAS PALERMO $78.943.341 | $6.909.391| $50.953.051| $19.620.821| §31.332.230
INGENIERIA Y VIAS
800029899 | S.A.S MEDELLIN $77.927.715| $5.753.282| $125.070.632| §67.080.839| $57.989.793
MHC INGENIERIA Y
CONSTRUCCION DE
900904055 | OBRAS CIVILES SAS | BOGOTA D.C. $76.705.059 | $31.436.148 | §607.120.772 | $444.097.918| $253.022.854
844000670 | MONTAJES JM SA | BOGOTA D.C. $75.926.163 | $4.192.332| $215361.761| $120.366.988| $ 94.994.773
MOENO VARGAS
SOCIEDAD
.1100881 ANONIMA BOGOTAD.C. $75.925.626 | $3.200.690 | $04.304.192| $19640.778| $74.753.414
BARRANCABER
829000107 | CONYSER SAS MEJA $75.841.433 | $4.564.397 | $30.104.806|  $6.831.405| $32.363.401
COLOMBIANA DE .
INFRAESTRUCTURA
900820012 | S SAS BOGOTA D.C. $73.514.896 | $1.257.623| $48.396.415| $50.149.321| ($ 1.752.906)
CONCESIONES
830111031 | COLOMBIANAS SAS | BOGOTA D.C. $73.146.322 | $14.733.970 | $224.667.568 | §79.735.456 | § 144932112
890906388 | PROCOPAL S.A. MEDELLIN $73.006.717 | (§ 2.171.552) | §180.159.087 | $101.248.643| $78.910.444
PUERTO DE
MAMONAL S.A EN
800096464 | REORGANIZACION | CARTAGENA $72.500.906 | § 12.702.478 | $420.163.851| $200.789.176| §$210.374.675
DISENOS Y
CONSTRUCCIONES
800003675 | SAS BUCARAMANGA | $72.164.142| $2703.825| $58845761| $36.323.407| $ 22522354
ALCA INGENIERIA
830089381 | SAS BOGOTA D.C. $71.486.407| $565622| $121.641.468| $59.810.614| $61.830.854
YAMIL SABBAGH
CONSTRUCCIONES
800024151 | SAS BARRANQUILLA | $71.208.734| $970.570| $41.111.797| $21.009.076| §20.102.721
SUDAMERICANA
INTEGRAL DE
. CONSTRUCCIONES ;
SUDINCO
900815680 | COLOMBIASAS | BOGOTA D.C. $70.630.192 | $35650.241| $350.500.728 | §51.027.355| $209.482.373
CAVOSA OBRAS Y
PROYECTOS S.A.
SUCURSAL
901104394 | COLOMBIA BOGOTAD.C. $69.372.782 | ($ 1.906.952)| $135.180.481| $109.819.760 | § 25.369.721
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Fuente: 9.000 méas grandes por ingresos* afio 2.020 y su comparativo afio 2.019
(NORMATIVIDAD INTERNACIONAL)

(https://www.supersociedades.qov.co/delegatura aec/Paginas/Informes-

economicos-y-financieros.aspx).

9.1. INDICADORES FINANCIEROS - PLIEGO TIPO

Los indicadores financieros son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre las
diferentes cuentas de los estados financieros; desde el punto de vista del contratante le
sirve para la prediccion del futuro de las empresas oferentes, mientras que para la
administracion de los proyectos, es Gtil como una forma de anticipar las condiciones futuras
y, como punto de partida para la planeacion de aquellas operaciones que hayan de influir

sobre el curso futuro de eventos presentados en diferentes proyectos, lo anterior no excluye

102

siiarre il sk aremm 35
WWW . Vd LlGh.Ja:f%i..&sJ&,r:l G ON

#

Wi f

GANANCIA TOTAL
CIUDAD OPERACION TOTAL TOTAL
RAZON SOCIAL DOMICILIO ALES (PERDIDA)  ,~rivos 2020 PASIVOS 2020 PATRIMONIO
i 2020 2020

NORTUNEL S.A.
SUCURSAL EN

900486644 | COLOMBIA BOGOTA D.C. $68.484.457 | $7.970.066| $47.808.059| $31.790.575| §16.017.484
OBRAS
ESPECIALES

830006821 | OBRESCA CA BOGOTA D.C. $ 67.410.652 | ($2.555.284)| §120.052.200| $35.599.929| § 84.452.271
SACYR CHILES A
SUCURSAL

900526959 | COLOMBIA BOGOTA D.C. $66.823.538 | $1.400.850| $164.313.971| $116.456.228| §47.857.743
CYG INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES

800140959 | SAS BOGOTA D.C. $66.146.116 | $709345| $76175.303| $48.352398| §27.822.905
DOBLE A

860072279 | INGENIERIA SA.S. | BOGOTAD.C. $65.612.050 | $4043685| $43.779.153| $13.608.887| $30.170.266

800104214 | INCITECO SAS BOGOTA D.C. $65.477.290 | $5887.757| $20424860| $2839.119| $ 26585541
EQUIPOS Y

830132938 | TRITURADOS SAS | BOGOTA D.C. $64.796.766 | $4.439120| $70411.732| $35593.156| $43.818.576
ESTUDIOS E

900351236 | INGENIERIA SAS | BOGOTA D.C. $64.741.136| $3703.236| $31.120376| $16.801.844| $14.237.532

900367716 | TRANSIVIC SAS cUCUTA $62.975.534 | $18.248.230| §$176.837.258| $81217.739| $ 95,619.519.
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que estos indicadores son estaticos, es decir son valores tomados como fotografia en el

tiempo pasado, los cual los hace vulnerable a cambios a través del tiempo futuro.

La capacidad financiera y organizacional, se verificara teniendo en cuenta la informacién
contenida en el certificado de inscripcion, calificacion y clasificacion — Registro Unico de
Proponentes — RUP, la cual debera estar actualizada y en firme con corte a diciembre de
2018, de conformidad con el decreto 1082 de 2015.

Este aspecto no dara puntaje, pero habilitara o deshabilitara la oferta. Se evaluaran con

“Cumple o No Cumple”, mediante los siguientes indicadores financieros:

El proponente u oferente debera acreditar los siguientes indicadores financieros, que
permitan verificar la salud o capacidad financiera minima requerida a través de su liquidez,

endeudamiento, razén de cobertura, capital de trabajo y otros.
La lista de indicadores financieros tomados en cuenta para el analisis son los siguientes:

+ [ndice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

+ Indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total

» Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio

» Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total

* Razén de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

« Capital de Trabajo

El cumplimiento de las anteriores condiciones es muestra de la aptitud del proponente para
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato que pretenda celebrar con la
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y

VALORIZACION.
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A continuacion, se presenta los indicadores financieros y organizacionales establecidos por

el estado colombiano para proyectos de obra de infraestructura de transporte:

9.1.2. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

indice de liquidez 21,11
0,
indice de endeudamiento <75%
=0

Razon de cobertura de intereses

Definido en los

Capital de trabajo Pliegos Tipo
Rentabilidad del patrimonio =0
=0

Rentabilidad del activo =

Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, y tienen una participacioén igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.
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Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del

Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al

momento de su presentacion.

1. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demas Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los

modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

) , ~
Indice de liquidez 21,21
indice de endeudamiento < 70%
>1 '

Razon de cobertura de intereses

Definido en los
Capital de trabajo Pliegos Tipo

Rentabilidad del patrimonio > 0,04

Rentabilidad del activo = 0,02

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la

estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de interventoria de obra

publica para infraestructura de transporte.

10. VALOR DEL CONTRATO
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TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 350.000.000). Este valor
incluye IVA y demas tributos y/o costos directos e indirectos que se generen con ocasion

de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

10.1. FORMA DE PAGO

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la entidad reconocera al interventor un

acta de pago de acuerdo con el avance de ejecucion del contrato.

El pago al interventor se efectuaré dentro de los (20) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a
satisfaccion de las actividades, acompariada del acta de recibo y de la certificacion de
encontrarse el Interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

10.1.2. VERIFICACION EXISTENCIA ACUERDOS MARCO

El Departamento del Valle del Cauca — secretaria de Infraestructura, antes de adquirir
bienes y servicios de caracteristicas uniformes, verifico la existencia de Acuerdo Marco de

Precios para ese bien y/o servicio.

EXISTE ACUERDO MARCO DE PRECIOS. (Margue con una X)

Sl NO

% i ( X )
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Para constancia de lo anterior se firma en el mes de marzo de 2023

\_ ) ;
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ

Secretario de Infraestructura

Departamento del Valle del Cauca

Proyecté y Elaboré: Omar Jaramillo R — Profesional Especializado. MBA Economista — Contratista SIV.
Revisd: Maria Del Pilar Escarria Romero - Jefe Oficina Asesora Juridica — SIV
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GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Secretarfa de Infraestructura
Despacho.

Valle .
Invencible

Santiago de Cali, 14 de marzo de 2023.

Sefior:

ECOVIAS S.AS.

Nit. No. 890.104.625-1
E.S.D.

Referencia: INVITACION A CONTRATAR.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento respetuosamente le extiendo la invitacién, para que
presente su propuesta a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, para la ejecucion de
un contrato de interventoria, cuyo objeto consiste en “EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA
VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE
BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA." Los documentos del
proceso forman parte de integral del contrato y definen igualmente |las actividades, alcance
y obligaciones del mismo.

Quedo atento a cualquier inquietud al respecto

Atentamente,

Y

ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura
Departamento del Valle del Cauca-

-FRAIN

Proyecté: Claudia Inés Marin Ballesteros-Abogada contratista Abogada contratistgyk
Revis6 Aspectos Juridicos Dra. Maria del Pilar Escarria Romero-Jefe Oficina Asesdra Juridica SI.

www.valledelcauca.qov.co
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GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infraestructura
Despacho.

Valle
Invencible

Santiago de Cali, 14 de marzo de 2023.

Sefior;

ALPHA GRUPO CONSULTORES E INTERVENTOR S.A.S.
Nit. No. 900.645.004-2

E.S.D.

Referencia: INVITACION A CONTRATAR.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento respetuosamente le extiendo la invitacién, para que
presente su propuesta a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, para la ejecucion de
un contrato de interventoria, cuyo objeto consiste en “EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA
VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE
BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.” Los documentos del
proceso forman parte de integral del contrato y definen igualmente las actividades, alcance
y obligaciones del mismo.

Quedo atento a cualquier inquietud al respecto

Atentamente,
(i
F ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura
Departamento del Valle del Cauca
Proyectd: Claudia Inés Marin Ballesteros-Abogada contratista Abogada contratista. 9
Revisd Aspectos Juridicos Dra. Maria del Pilar Escarria Romero-Jefe Oficina Asesora Juridica Sl.
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GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infraestructura
Despacho.

Valle
Invencible

Santiago de Cali, 14 de marzo de 2023.

Sefior:

GNG INGENIERIA S.A.S.
Nit. No. 830.515.117-5
E.S.D.

Referencia: INVITACION A CONTRATAR.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento respetuosamente le extiendo la invitacion, para que
presente su propuesta a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, para la ejecucion de
un contrato de interventoria, cuyo objeto consiste en “EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA
VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE
BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.” Los documentos del
proceso forman parte de integral del contrato y definen igualmente las actividades, alcance
y obligaciones del mismo.

Quedo atento a cualquier inquietud al respecto

Atentamente,

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura
Departamento del Valle del Cauca

Proyectd: Claudia Inés Marin Ballesteros-Abogada contratista Abogada contratista. & }
Revis¢ Aspectos Juridicos Dra. Maria del Pilar Escarria Romero-Jefe Oficina Asesorg”Juridica S
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15/3/23, 15:31 Correo de Gobernacion del Valle - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA

\%?e i Maria del Pilar Escarria Romero <mescarria@valledelcauca.gov.co>

Invencible = vilrBH e

INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA

1 mensaje

Maria del Pilar Escarria Romero <mescarria@valledelcauca.gov.co> 1 de marzo de 2023, 16:18
Para; licitaciones@gng.com.co, CLAUDIA MARIN/JURIDICA INFRAESTRUCTURA GOBARNACION DEL VALLE <cmaba@hotmail.com>, Frank Alexander Ramirez

Ordofiez <faramirez@valledelcauca.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente documento respetuosamente le extiendo la invitacién, para que presente su propuesta a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, para la ejecucion de un cantrato de obra publica, cuyo objeto consiste en "EJECUTAR BAJO EL
MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINAY
SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA." Los documentos del proceso forman parte de integral del contrato
y definen igualmente |as actividades, alcance y obligaciones del mismo”. Los documentas del proceso forman parte de integral del contrato y definen igualmente las

actividades, alcance y obligaciones del mismo.

Cordialmente:

MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO.
Jefe Oficina Asesora de Juridica.
Secretaria de Infraestructura.

= GNG INGENIERIA S.A.S..pdf
1343K
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( Valle GOBERNACION
I nve n Ci b le \,Sgrle-t!:faEdeeg ::trEtuAraU CA
Despacho.

Santiago de Cali, 15 de marzo de 2023.

Sefor:

GNG INGENIERIA S.A.S.
Nit. No. 830.515.117-5
E.S.D.

E.&.D.
Referencia: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento respetuosamente le extiendo la invitacion, para que
presente su propuesta a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, para la ejecucion de
un contrato de obra publica, cuyo objeto consiste en "EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA
VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE
BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.” Los documentos del
proceso forman parte de integral del contrato y definen igualmente las actividades, alcance
y obligaciones del mismo”". Los documentos del proceso forman parte de integral del
contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO:

CANT.
{1

CARGO ! OFICIO

DIRECTOR INTERVENTORIA

INGENIERO RESIDENTE 1

INGENIERO AUXILIAR 1

PROFESIONAL SISO

PROFESIONAL SOCIAL

TECNOLOGO AMBIENTAL

ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

ING. ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. ESPECIALISTA GEOTECNIA

ING. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS delcauca.gov.co
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GOBERNACION

Jg)Valle VALLE DEL CAUCA
Secretaria de Infraestructura

Invencible
Despacho.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1. Mantener al frente de los trabajos y contar
con los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual,
tener disponible y emplear en la ejecucion el personal requerido para la cumplida
ejecucion del contrato, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico, si durante
la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno recurso, debera remplazarse
por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por la Secretaria de
Infraestructura. 2. Realizar comités semanales de obra entre el personal de la
interventoria y el de los contratistas. 3. Analizara el contrato, anexos y todo documento
adicional concerniente al proyecto, 4. Analizara, estudiara y aprobara el esquema de
organizacion y ubicacion de instalaciones provisionales. 5. Debidamente autorizado por
el supervisor, vigilara la ejecucion del contrato en todas sus partes y controlara inversion
del anticipo iniciando con la revision y aprobacién del plan de inversion. 6. Control de
equipo propuesto por el constructor, a) llevara un registro completo del equipo
propuesto por el constructor indicando cada una de sus especificaciones, corroborando
si corresponde o no al inicialmente propuesto, anotando cualquier cambio y solicitando
reemplazo cuando se deteriore, b) incluir en el informe mensual el cronograma de
utilizacién del equipo propuesto. 7. Elaboracién de actas: elaborar actas de obra y
reajuste conjuntamente con el contratista. 8. Revision de actas de modificacion de .
cantidades de obra. 9. Debera tener al dia una lista de los empleados y trabajadores
del contratista, detallando las actividades que ejecutan, y las condiciones de su relacién
laboral y constancia de afiliacién a seguridad social. 10. Exigir el cumplimiento de
normas de seguridad, higiene y salud del trabajo que sean aplicables. 11. Llevar estricto
control y organizacién de la correspondencia y de los demas documentos generados.
12. Elaborara mensualmente informes sobre el desarrollo del contrato, avance de la
obra, inconvenientes presentados, condiciones de calidad, resultados de ensayos de
laboratorio, etc. 13. Verificar y aprobar mensualmente informes de buen manejo del
anticipo. 14. Revisar y aprobar las solicitudes de pago del contratista y llevar registro
cronolégico de los pagos. 15. Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar,
controlar, inspeccionar supervigilar, ejecutar y evaluar las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CRONOGRAMA DE OBRA, APU Y PRESUPUESTO DETALLADO, de
conformidad con lo indicado en el componente técnico del contrato de obra.
16.Coordinar y verificar la ejecucion de las acciones impartidas por la Direccion de la
Interventoria y acordadas con EL DEPARTAMENTO. 17.Coordinar, supervisar y
verificar que la ejecucién de las acciones técnicas, administrativas y/o financieras se
realicen conforme a los estadndares y cédigos y normas nacionales. 18.Coordinar,
supervisar y programar las actividades que ejecutaran cada uno de los profesionales
del contratista, buscando cumplimiento, celeridad y calidad en los trabajos a ejecutar.
19.Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante el desarrollo de las
obras. 20.Verificar la informacién de memorias de disefio y planos técnicos y velar por
su correcta ejecucion. 21.Coordinar con la comisién topografica del contratista la
materializacién del proyecio de acuerdo a los disefios. 22.Verificar y avalar el
cumplimiento de la vinculacion por parte del personal de la obra a EPS, Pensiones, ARP
y parafiscales. 23.Controlar el cumplimiento de la programacién de la ejecucién de las
obras que estan contenidas en el contrato o las que fueren ordenadas de comun

acuerdo la supervisién y la Direccion de Interventoria. Informara al D%PQR AMENTO
www.valledelcauca.qov.c
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GOBERNACION

Valle VALLE DEL CAUCA
Secretaria de Infraestructura

Invencible
Despacho.

y a la Direccion de la Interventoria las causas del no cumplimiento y en coordinacion
con el Residente de Obra elaborard planes de contingencia. 24.Debera preparar
informes periédicos y debera firmar y aprobar el contenido de la bitacora y llevara un
registro fotografico diario de cada una de las actividades de obra. 25.Asistir a las
reuniones semanales y/o comités técnicos, en conjunto con el contratista y EL
DEPARTAMENTO o cuando sean necesarios. 26.Exigir y obtener el registro fotografico
del trabajo de campo. 27. Verificar los precios unitarios, las cantidades de obra,
presupuesto, cronograma de obra y especificaciones de construccién en cada uno de
sus componentes. 28.Verificar las especificaciones técnicas y su concordancia con
planos y presupuestos. 29.Verificar el control de calidad de materiales y ensayos de
laboratorio que debe efectuar el contratista en la ejecucién de las obras. 30. Operar,
dirigir, vigilar y atender el buen funcionamiento de los oficios a su cargo. 31. Realizar la
verificacion del cumplimiento de las normas en la ejecucion de las obras. 32.Cumplir
con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
organizacion. 33. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalia. 34. Operar, dirigir, vigilar y atender el buen funcionamiento de los oficios a
su cargo. 35. Ademas debera responder a las demas funciones propias de su cargo.
36. Las demas que surjan de las obligaciones principales del contrato y que tengan
relacion con el objeto de la misma.

REQUISITOS HABILITANTES:

JURIDICOS:

El oferente debera acreditar de que no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad.

FINANCIEROS:

El oferente debera acreditar que cumple con los siguientes indicadores financieros y
organizacionales:

Indice de Liquidez 21

Q,

indice de Endeudamiento = 70%

Razoén de Cobertura de Intereses =1

Rentabilidad del Patrimonio =1

Rentabilidad del Activo =4
TECNICOS:

(

EXPERIENCIA GENERAL www.valledelcauca.gov.co IV
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®Valle %7 i GOBERNACION
|nvencible 2?7y VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infraestructura
Despacho.

El Proponente debe referir la ejecucion de maximo tres (3) contratos de interventoria
suscritos con entidades publicas y/o privadas, terminados y liquidados, cuyo objeto y/o
alcance sea la CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, Y/O OBRAS DE
ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA, Y/O CONSTRUCION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMEIENTO DE VIAS DE
PAVIMENTO ASFALTICO.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del presente contrato sera hasta el 14
de marzo de 2023 contado a partir de la fecha de ejecucion del inicio en la plataforma
SECOP I, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién conforme
al articulo 41 de la ley 80 de 1993 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. El lugar de ejecuciéon del
contrato sera en la via 4002A VIA URIBE - SEVILLA el sector la Cristalina y en la via 4002-
1 SEVILLA- CAICEDONIA limite QUINDIO RIO BARAGAN (PUENTE), Departamento del
Valle del Cauca, y el domicilio contractual serd la ciudad de Santiago de Cali.

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor para la presente contratacién
corresponde a la suma maxima de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($87.500.000,00) M/CTE, valor que incluye impuestos, tasas, contribuciones,
descuentos, costos y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el futuro contratista
y que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato.

Nota 1: Para efectos del presente proceso, el valor del contrato sera el del presupuesto
oficial, por lo cual debera diligenciar la oferta econémica, asi:

“Valor Total de la oferta: este valor debe de ser igual al presupuesto oficial de este proceso
el cual es de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($87.500.000,00)
M/CTE incluido todos los costos directos, e indirectos, deducciones, tributos inherentes,
estampillas que conlleven la ejecucion y liquidacién del contrato”

Por consiguiente, el valor a diligenciar dentro del item sefialado debera ser por la suma de
$87.500.000,00, toda vez que, la adjudicacion del contrato sera por el total del presupuesto
oficial estimado para la celebracion del contrato, ello en razén a que el mismo funcionara
como una bolsa, de la cual se ira descontando conforme al precio unitario determinado para
cada item.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. No. 3500008804 del 19 de enero
de 2023.

GARANTIAS: Conforme a la modalidad a contratar se requiere como garantias, las
siguientes:

1) Cumplimiento: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual a la ejecucion del contrato y/séis (6) mésdsarias, env.co
(w)(f) (@) #Vallelnvencible




GOBERNACION

Valle VALLE DEL CAUCA
Secretaria de Infraestructura

Invencible
Despacho.

todo caso hasta su liquidacion. 2) Pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales: El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales por el 5% del valor del contrato y con una vigencia igual a la
del plazo del contrato garantizado mas tres (3) afios mas, la cual cubrira al
Departamento del Valle del Cauca de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el
cooperante ejecutor garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado
para la ejecucion del contrato amparado. 3) Garantia de Responsabilidad Civil
Extracontractual. (Art. 2.2.1.2.3.1.6,2.2.1.2.3.1.8y2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de
2015). El valor asegurado que ampara la responsabilidad civil extracontractual equivale
a la suma de doscientos (200) SMLV y su vigencia sera la del contrato y seis (6) meses
mas. 4) Calidad del Servicio: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y
con una vigencia igual a la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACION: El plazo maximo para enviar los documentos
requeridos en la presente invitacion, sera hasta el 2:00 p.m. del dia 15 de marzo de 2023,
y se deberan presentar en forma fisica en la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en la
Carrera 6 Calle 9 y 10, piso 13 de la ciudad de Cali de la ciudad de Cali, con todos los
documentos para contratar relacionados en la lista de chequeo.

FORMA DE PRESENTACION DE LA MISMA: Los documentos requeridos en la presente
invitacion deberan enviarse totalmente legibles, en el plazo establecido y de forma completa
y organizada.

Quedo atento a cualquier inquietud al respecto

Atentamente,

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura

Departamento del Valle del Cauca
Proyecto; Claudia Inés Marin Ballesteros-Abogada contratista Abogada contratista.

Revis¢ Aspectos Juridicos Dra. Maria del Pilar Escarria Romero-Jefe Oficina Asescora Juridica Sl.
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15/3/23, 15:31 Correo de Gobernacién del Valle - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA.

&3& @ Maria del Pilar Escarria Romero <mescarria@valledelcauca.gov.co>

Invencible  vilEBHEea

-I'NVITACION A PRESENTAR PROPUESTA,

1 mensaje

Maria del Pilar Escarria Romero <mescarria@valledelcauca.gov.co> 1 de marzo de 2023, 16:16
Para: “licitacion.alphacoinsas@gmail.com” <licitacion.alphacoinsas@gmail.com>, Frank Alexander Ramirez Ordofiez <faramirez@valledelcauca.gov.co>, CLAUDIA

MARIN/JURIDICA INFRAESTRUCTURA GOBARNACION DEL VALLE <cmaba@hotmail.com>

Cordial saludo,
Por medio del presente documento respetuosamente le extiendo la invitacion, para que presente su propuesta a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, para la ejecucion de un contrato de obra publica, cuyo objeto consiste en "EJECUTAR BAJO EL
MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINAY
SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA." Los documentos del proceso forman parte de integral del contrato
y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo”. Los documentos del proceso forman parte de integral del contrato y definen igualmente las

actividades, alcance y cbligaciones del mismo.

Cordialmente:

MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO.
Jefe Oficina Asesora de Juridica.
Secretaria de Infraestructura.

i;__'l ALPHA GRUPO CONSULTORES E INTERV.pdf
1404K
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GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infraestructura
Despacho.

Valle |
Invencible

Santiago de Cali, 14 de marzo de 2023.

Sefor:

ALPHA GRUPO CONSULTORES E INTERVENTOR S.A.S.
Nit. No. 900.645.004-2

E.S.D.

E.S.D.

Referencia: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento respetuosamente le extiendo la invitacion, para que
presente su propuesta a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, para la ejecucion de
un contrato de obra publica, cuyo objeto consiste en “EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA
VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE
BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.” Los documentos del
proceso forman parte de integral del contrato y definen igualmente las actividades, alcance
y obligaciones del mismo”. Los documentos del proceso forman parte de integral del
contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO:

CANT.
{1

CARGO { OFICIO

|DIRECTOR INTERVENTORIA
INGEMIERO RESIDENTE 1

INGEMNIERO AUXILIAR 1
PROFESIOMAL SI50

PROFESIONAL SOCIAL

TECNOLOGO AMBIENTAL

ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
| ING. ESPECIALISTA HIDRAULICO
ING. ESPECIALISTA GEOTECNIA

ING. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS delcauea.goves
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1. Mantener al frente de los trabajos y contar
con los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual,
tener disponible y emplear en la ejecucion el personal requerido para la cumplida
ejecucion del contrato, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico, si durante
la ejecucién del contrato se requiere el cambio de alguno recurso, debera remplazarse
por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por la Secretaria de
Infraestructura. 2. Realizar comités semanales de obra entre el personal de la
interventoria y el de los contratistas. 3. Analizara el contrato, anexos y todo documento
adicional concerniente al proyecto, 4. Analizara, estudiara y aprobara el esquema de
organizacion y ubicacion de instalaciones provisionales. 5. Debidamente autorizado por
el supervisor, vigilara la ejecucion del contrato en todas sus partes y controlara inversion
del anticipo iniciando con la revision y aprobacion del plan de inversion. 6. Control de
equipo propuesto por el constructor, a) llevara un registro completo del equipo
propuesto por el constructor indicando cada una de sus especificaciones, corroborando
si corresponde o no al inicialmente propuesto, anotando cualquier cambio y solicitando
reemplazo cuando se deteriore, b) incluir en el informe mensual el cronograma de
utilizacion del equipo propuesto. 7. Elaboracién de actas: elaborar actas de obra y
reajuste conjuntamente con el contratista. 8. Revision de actas de modificacién de
cantidades de obra. 9. Deberéa tener al dia una lista de los empleados y trabajadores
del contratista, detallando las actividades que ejecutan, y las condiciones de su relacion
laboral y constancia de afiliacion a seguridad social. 10. Exigir el cumplimiento de
normas de seguridad, higiene y salud del trabajo que sean aplicables. 11. Llevar estricto
control y organizacién de la correspondencia y de los demas documentos generados.
12. Elaborara mensualmente informes sobre el desarrollo del contrato, avance de la
obra, inconvenientes presentados, condiciones de calidad, resultados de ensayos de
laboratorio, etc. 13. Verificar y aprobar mensualmente informes de buen manejo del
anticipo. 14. Revisar y aprobar las solicitudes de pago del contratista y llevar registro
cronolégico de los pagos. 15. Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar,
controlar, inspeccionar supervigilar, ejecutar y evaluar las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CRONOGRAMA DE OBRA, APU Y PRESUPUESTO DETALLADO, de
conformidad con lo indicado en el componente técnico del contrato de obra.
16.Coordinar y verificar la ejecucion de las acciones impartidas por la Direccién de la
Interventoria y acordadas con EL DEPARTAMENTO. 17.Coordinar, supervisar y
verificar que la ejecucion de las acciones técnicas, administrativas y/o financieras se
realicen conforme a los estandares y cédigos y normas nacionales. 18.Coordinar,
supervisar y programar las actividades que ejecutaran cada uno de los profesionales
del contratista, buscando cumplimiento, celeridad y calidad en los trabajos a ejecutar.
19.Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante el desarrollo de las
obras. 20.Verificar la informacién de memorias de disefio y planos técnicos y velar por
su correcta ejecucion. 21.Coordinar con la comision topografica del contratista la
materializacion del proyecto de acuerdo a los disefios. 22.Verificar y avalar el
cumplimiento de la vinculacion por parte del personal de la obra a EPS, Pensiones, ARP
y parafiscales. 23.Controlar el cumplimiento de la programacién de la ejecucion de las
obras que estan contenidas en el contrato o las que fueren ordenadas de comun

acuerdo la supervisién y la Direccion de Interventoria. Informara al DIEP%R AMENTO
www.vallegelcauca.qov.co
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y a la Direccién de la Interventoria las causas del no cumplimiento y en coordinacion
con el Residente de Obra elaborara planes de contingencia. 24.Debera preparar
informes periddicos y debera firmar y aprobar el contenido de la bitacora y llevara un
registro fotografico diario de cada una de las actividades de obra. 25.Asistir a las
reuniones semanales y/o comités técnicos, en conjunto con el contratista y EL
DEPARTAMENTO o cuando sean necesarios. 26.Exigir y obtener el registro fotografico
del trabajo de campo. 27. Verificar los precios unitarios, las cantidades de obra,
presupuesto, cronograma de obra y especificaciones de construccién en cada uno de
sus componentes. 28.Verificar las especificaciones técnicas y su concordancia con
planos y presupuestos. 29.Verificar el control de calidad de materiales y ensayos de
laboratorio que debe efectuar el contratista en la ejecucién de las obras. 30. Operar,
dirigir, vigilar y atender el buen funcionamiento de los oficios a su cargo. 31. Realizar la
verificacién del cumplimiento de las normas en la ejecucion de las obras. 32.Cumplir
con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
organizacién. 33. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalia. 34. Operar, dirigir, vigilar y atender el buen funcionamiento de los oficios a
su cargo. 35. Ademas debera responder a las demas funciones propias de su cargo.
36. Las demas que surjan de las obligaciones principales del contrato y que tengan
relacion con el objeto de la misma.

REQUISITOS HABILITANTES:

JURIDICOS:

El oferente debera acreditar de que no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad.

FINANCIEROS:

El oferente debera acreditar que cumple con los siguientes indicadores financieros y
organizacionales:

i >1

ndice de Liquidez
Indice de Endeudamiento <70%
Razén de Cobertura de Intereses 21
Rentabilidad del Patrimonio =0
Rentabilidad del Activo =0
TECNICOS:
EXPERIENCIA GENERAL www.valledelcauca.gov.co
(w)(f)(@) #Vallelnvencible i
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El Proponente debe referir la ejecucion de maximo tres (3) contratos de interventoria
suscritos con entidades publicas y/o privadas, terminados y liquidados, cuyo objeto y/o
alcance sea la CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, Y/O OBRAS DE
ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA, Y/O CONSTRUCION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMEIENTO DE VIAS DE
PAVIMENTO ASFALTICO.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del presente contrato sera de tres (03)
meses contados a partir de la fecha de ejecucion del inicio en la plataforma SECOP I,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion conforme al articulo
41 de la ley 80 de 1993 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. El lugar de ejecucion del
contrato sera en la via 4002A VIA URIBE - SEVILLA el sector la Cristalina y en la via 4002-
1 SEVILLA- CAICEDONIA limite QUINDIO RIO BARAGAN (PUENTE), Departamento del
Valle del Cauca, y el domicilio contractual sera la ciudad de Santiago de Cali.

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor para la presente contrataciéon
corresponde a la suma maxima de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($87.500.000,00) M/CTE, valor que incluye impuestos, tasas, contribuciones,
descuentos, costos y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el futuro contratista
y que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato.

Nota 1: Para efectos del presente proceso, el valor del contrato sera el del presupuesto
oficial, por lo cual debera diligenciar la oferta econdmica, asi:

“Valor Total de la oferta: este valor debe de ser igual al presupuesto oficial de este proceso
el cual es de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($87.500.000,00)
M/CTE incluido todos los costos directos, e indirectos, deducciones, tributos inherentes,
estampillas que conlleven la ejecucion y liquidacion del contrato”

Por consiguiente, el valor a diligenciar dentro del item sefialado debera ser por la suma de
$87.500.000,00, toda vez que, la adjudicacion del contrato sera por el total del presupuesto
oficial estimado para la celebracién del contrato, ello en razén a que el mismo funcionara
como una bolsa, de la cual se ira descontando conforme al precio unitario determinado para
cada item.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. No. 3500008804 del 19 de enero
de 2023.

GARANTIAS: Conforme a la modalidad a contratar se requiere como garantias, las
siguientes:

1) Cumplimiento: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual a la ejecucion del contrato y/séis (6) mésesanas, env.co
(w)(f)(@ #Vallelnvencible
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todo caso hasta su liquidacion. 2) Pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales: El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales por el 5% del valor del contrato y con una vigencia igual a la
del plazo del contrato garantizado mas tres (3) afios mas, la cual cubrirda al
Departamento del Valle del Cauca de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el
cooperante ejecutor garantizado, derivadas de la contratacién del personal utilizado
para la ejecucion del contrato amparado. 3) Garantia de Responsabilidad Civil
Extracontractual. (Art. 2.2.1.2.3.1.6,2.2.1.2.3.1.8 y2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de
2015). El valor asegurado que ampara la responsabilidad civil extracontractual equivale
a la suma de doscientos (200) SMLV y su vigencia sera la del contrato y seis (6) meses
mas. 4) Calidad del Servicio: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y
con una vigencia igual a la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACION: E| plazo maximo para enviar los documentos
requeridos en la presente invitacion, sera hasta el 2:00 p.m. del dia 15 de marzo de 2023,
y se deberan presentar en forma fisica en la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en la
Carrera 6 Calle 9 y 10, piso 13 de la ciudad de Cali de la ciudad de Cali, con todos los
documentos para contratar relacionados en la lista de chequeo.

FORMA DE PRESENTACION DE LA MISMA: Los documentos requeridos en la presente
invitacion deberan enviarse totalmente legibles, en el plazo establecido y de forma completa

y organizada.
Quedo atento a cualquier inquietud al respecto

Atentamente,

S

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura

epartamento del Valle del Cauca
Proyecto: Claudia Inés Marin Ballesteros-Abogada contratista Abogada contratista. Q
Revisé Aspectos Juridicos Dra. Marfa del Pilar Escarria Romero-Jefe Oficina Asesora~Juridica SI.

www.valledelcauca.qov.co
(w)(f) (@) #Vallelnvencible 0O




Correo de Gobernacion del Valle - INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA.

15/3/23, 15:30

Q‘o Maria del Pilar Escarria Romero <mescarria@valledelcauca.gov.co>

Valle
Invencible | iR

INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA.

1 mensaje

Maria del Pilar Escarria Romero <mescarria@valledelcauca.gov.co> 1 de marzo de 2023, 16:20
Para: gerenciacomercial@ecoviasas.com, CLAUDIA MARIN/JURIDICA INFRAESTRUCTURA GOBARNACION DEL VALLE <cmaba@hotmail.com>, Frank Alexander

Ramirez Ordofiez <faramirez@valledelcauca.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente documento respetuosamente le extiendo la invitacidn, para que presente su propuesta a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, para la ejecucién de un contrato de obra publica, cuyo objeto consiste en "EJECUTAR BAJO EL
MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINAY
SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA.” Los documentos del procesoc forman parte de integral del contrato
y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo". Los documentos del proceso forman parte de integral del contrato y definen igualmente las

actividades, alcance y obligaciones del mismo. .

Cordialmente:

MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO.
Jefe Oficina Asesora de Juridica.
Secretaria de Infraestructura.

) ECOVIAS S.AS..pdf
1368K
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Santiago de Cali, 14 de marzo de 2023.

Serior:

ECOVIAS S AS.

Nit. No. 890.104.625-1
E.S.D.

E:SL
Referencia: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento respetuosamente le extiendo la invitacion, para que
presente su propuesta a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, para la ejecucion de
un contrato de obra publica, cuyo objeto consiste en "EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACION DE LA
VIA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA- CAICEDONIA (PUENTE
BARRAGAN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA." Los documentos del
proceso forman parte de integral del contrato y definen igualmente las actividades, alcance
y obligaciones del mismo”. Los documentos del proceso forman parte de integral del
contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO:

| canT.
(1)

CARGO | OFICIO

DIRECTOR INTERVENTORIA
INGENIERO RESIDENTE 1
INGENIERO AUXILIAR 1
PROFESIONAL SISO
PROFESIONAL SOCIAL
TECNOLOGO AMBIENTAL
ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ING. ESPECIALISTA HIDRAULICO '
ING. ESPECIALISTA GEOTECNIA
ING. ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS daleatizastite
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 1. Mantener al frente de los trabajos y contar
con los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual,
tener disponible y emplear en la ejecucion el personal requerido para la cumplida
ejecucién del contrato, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico, si durante
la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno recurso, debera remplazarse
por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por la Secretaria de
Infraestructura. 2. Realizar comités semanales de obra entre el personal de la
interventoria y el de los contratistas. 3. Analizara el contrato, anexos y todo documento
adicional concerniente al proyecto, 4. Analizara, estudiara y aprobara el esquema de
organizacion y ubicacién de instalaciones provisionales. 5. Debidamente autorizado por
el supervisor, vigilara la ejecucion del contrato en todas sus partes y controlara inversion
del anticipo iniciando con la revisién y aprobacion del plan de inversion. 6. Control de
equipo propuesto por el constructor, a) llevard un registro completo del equipo
propuesto por el constructor indicando cada una de sus especificaciones, corroborando
si corresponde o no al inicialmente propuesto, anotando cualquier cambio y solicitando
reemplazo cuando se deteriore, b) incluir en el informe mensual el cronograma de
utilizaciéon del equipo propuesto. 7. Elaboracién de actas: elaborar actas de obra y
reajuste conjuntamente con el contratista. 8. Revision de actas de modificacion de
cantidades de obra. 9. Debera tener al dia una lista de los empleados y trabajadores
del contratista, detallando las actividades que ejecutan, y las condiciones de su relacion
laboral y constancia de afiliaciéon a seguridad social. 10. Exigir el cumplimiento de
normas de seguridad, higiene y salud del trabajo que sean aplicables. 11. Llevar estricto
control y organizacion de la correspondencia y de los demas documentos generados.
12. Elaborara mensualmente informes sobre el desarrollo del contrato, avance de la
obra, inconvenientes presentados, condiciones de calidad, resultados de ensayos de
laboratorio, etc. 13. Verificar y aprobar mensualmente informes de buen manejo del
anticipo. 14. Revisar y aprobar las solicitudes de pago del contratista y llevar registro
cronoldgico de los pagos. 15. Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar,
controlar, inspeccionar supervigilar, ejecutar y evaluar las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, CRONOGRAMA DE OBRA, APU Y PRESUPUESTO DETALLADO, de
conformidad con lo indicado en el componente técnico del contrato de obra.
16.Coordinar y verificar la ejecucion de las acciones impartidas por la Direccion de la
Interventoria y acordadas con EL DEPARTAMENTO. 17.Coordinar, supervisar y
verificar que la ejecucion de las acciones técnicas, administrativas y/o financieras se
realicen conforme a los estandares y codigos y normas nacionales. 18.Coordinar,
supervisar y programar las actividades que ejecutaran cada uno de los profesionales
del contratista, buscando cumplimiento, celeridad y calidad en los trabajos a ejecutar.
19.Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante el desarrollo de las
obras. 20.Verificar la informacion de memorias de disefio y planos técnicos y velar por
su correcta ejecucion. 21.Coordinar con la comision topografica del contratista la
materializacion del proyecto de acuerdo a los disefios. 22.Verificar y avalar el
cumplimiento de la vinculacion por parte del personal de la obra a EPS, Pensiones, ARP
y parafiscales. 23.Controlar el cumplimiento de la programacion de la ejecucion de las
obras que estan contenidas en el contrato o las que fueren ordenadas de comun
acuerdo la supervision y la Direccién de Interventoria. Informara al D ll;/g)a AMENTO

~~~~~~~ Va elcauca.qov.c
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y a la Direccioén de la Interventoria las causas del no cumplimiento y en coordinacién
con el Residente de Obra elaborard planes de contingencia. 24.Debera preparar
informes periédicos y debera firmar y aprobar el contenido de la bitadcora y llevara un
registro fotografico diario de cada una de las actividades de obra. 25.Asistir a las
reuniones semanales y/o comités técnicos, en conjunto con el contratista y EL
DEPARTAMENTO o cuando sean necesarios. 26.Exigir y obtener el registro fotografico
del trabajo de campo. 27. Verificar los precios unitarios, las cantidades de obra,
presupuesto, cronograma de obra y especificaciones de construccién en cada uno de
sus componentes. 28.Verificar las especificaciones técnicas y su concordancia con
planos y presupuestos. 29.Verificar el control de calidad de materiales y ensayos de
laboratorio que debe efectuar el contratista en la ejecucion de las obras. 30. Operar,
dirigir, vigilar y atender el buen funcionamiento de los oficios a su cargo. 31. Realizar la
verificacién del cumplimiento de las normas en la ejecucién de las obras. 32.Cumplir
con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
organizacion. 33. Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalia. 34. Operar, dirigir, vigilar y atender el buen funcionamiento de los oficios a
su cargo. 35. Ademas debera responder a las demas funciones propias de su cargo.
36. Las demas que surjan de las obligaciones principales del contrato y que tengan
relacion con el objeto de la misma.

REQUISITOS HABILITANTES:

JURIDICOS:

El oferente debera acreditar de que no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad.

FINANCIEROS:

El oferente deberad acreditar que cumple con los siguientes indicadores financieros y
organizacionales:

Indice de Liquidez 21

Q
indice de Endeudamiento <70%
Razén de Cobertura de Intereses 21
Rentabilidad del Patrimonio =0
Rentabilidad del Activo =0
TECNICOS:
FARERIENEYy SRRk \A_Iww.valiedelcauca.g(w,cto
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El Proponente debe referir la ejecucion de maximo tres (3) contratos de interventoria
suscritos con entidades publicas y/o privadas, terminados y liquidados, cuyo objeto y/o
alcance sea la CONSTRUCCION DE MUROQOS DE CONTENCION, Y/O OBRAS DE
ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA, Y/O CONSTRUCION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMEIENTO DE VIAS DE
PAVIMENTO ASFALTICO.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del presente contrato sera hasta el 14
de marzo de 2023 contado a partir de la fecha de ejecucion del inicio en la plataforma
SECOP Il, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién conforme
al articulo 41 de la ley 80 de 1993 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. El lugar de ejecucién del
contrato sera en la via 4002A VIA URIBE - SEVILLA el sector la Cristalina y en la via 4002-
1 SEVILLA- CAICEDONIA limite QUINDIO RIO BARAGAN (PUENTE), Departamento del
Valle del Cauca, y el domicilio contractual sera la ciudad de Santiago de Cali.

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor para la presente contratacion
corresponde a la suma maxima de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESQOS ($87.500.000,00) M/CTE, valor que incluye impuestos, tasas, contribuciones,
descuentos, costos y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el futuro contratista
y que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato.

Nota 1: Para efectos del presente proceso, el valor del contrato sera el del presupuesto
oficial, por lo cual debera diligenciar la oferta econémica, asi:

“Valor Total de la oferta: este valor debe de ser igual al presupuesto oficial de este proceso
el cual es de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($87.500.000,00)
M/CTE incluido todos los costos directos, e indirectos, deducciones, tributos inherentes,
estampillas que conlleven la ejecucion y liquidacién del contrato”

Por consiguiente, el valor a diligenciar dentro del item sefialado debera ser por la suma de
$87.500.000,00, toda vez que, la adjudicacion del contrato sera por el total del presupuesto
oficial estimado para la celebracién del contrato, ello en razén a que el mismo funcionara
como una bolsa, de la cual se ird descontando conforme al precio unitario determinado para
cada item.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. No. 3500008804 del 19 de enero
de 2023.

GARANTIAS: Conforme a la modalidad a contratar se requiere como garantias, las
siguientes:

1) Cumplimiento: Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual a la ejecucion del contrato y/séis (6) mésesanas, env.c o
(w)(§)(@ #ValleInvencible




GOBERNACION

Valle VALLE DEL CAUCA
Secretaria de Infraestructura

Invencible
Despacho.

todo caso hasta su liquidacién. 2) Pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales: El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales por el 5% del valor del contrato y con una vigencia igual a la
del plazo del contrato garantizado mas tres (3) afios mas, la cual cubrira al
Departamento del Valle del Cauca de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el
cooperante ejecutor garantizado, derivadas de la contratacién del personal utilizado
para la ejecucion del contrato amparado. 3) Garantia de Responsabilidad Civil
Extracontractual. (Art. 2.2.1.2.3.1.6,2.2.1.2.3.1.8y 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de
2015). El valor asegurado que ampara la responsabilidad civil extracontractual equivale
a la suma de doscientos (200) SMLV y su vigencia sera la del contrato y seis (6) meses
mas. 4) Calidad del Servicio: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y
con una vigencia igual a la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACION: El plazo maximo para enviar los documentos
requeridos en la presente invitacion, sera hasta el 2:00 p.m. del dia 15 de marzo de 2023,
y se deberan presentar en forma fisica en la Secretaria de Infraestructura, Ubicada en la
Carrera 6 Calle 9 y 10, piso 13 de la ciudad de Cali de la ciudad de Cali, con todos los
documentos para contratar relacionados en la lista de chequeo.

FORMA DE PRESENTACION DE LA MISMA: Los documentos requeridos en la presente
invitacidon deberan enviarse totalmente legibles, en el plazo establecido y de forma completa
y organizada.

Quedo atento a cualquier inquietud al respecto

Atentamente,

FRAN ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura ?

Departamento del Valle del Cauca
Proyecto: Claudia Inés Marin Ballesteros-Abogada contratista Abogada contratista® \r//?

Reviso Aspectos Juridicos Dra. Maria del Pilar Escarria Romero-Jefe Oficina Asesora Juridica SI.
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