

Nombre entidad cotizante:	Universidad ean	Correo electrónico:	dcgutierrez@universidadean.edu.co
Nit:	8600260581	Teléfono de contacto:	3002240767
Nombre de la persona contacto responsable:	Diana Gutierrez Acosta	Dirección y ciudad:	Cra 11 # 78-47

Marco lógico del proyecto Fortalecimiento en el marco de la Ruta Bogotá Productiva de Alto Impacto				
Componente	Obligación Específica / actividades	Sub-actividades	Producto/Entregable	Valor total (con IVA)
Alistamiento	Diseñar el diagnóstico de caracterización y perfilación de empresas de alto impacto	Elaborar Plan de trabajo, cronograma y metodología de diagnóstico.	1. Plan de trabajo, cronograma y metodología de diagnóstico del programa de fortalecimiento.	\$ 22.569.500
		Diseñar formato de diagnóstico de innovación empresarial y metodología de caracterización que permita identificar el potencial y las necesidades de innovación en las empresas beneficiarias - de acuerdo con temáticas específicas.	2. Documento que contenga: metodología de diagnóstico e implementación del fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación, herramientas requeridas para la aplicación del diagnóstico, formato de diagnóstico en línea y de ser el caso documentos que evidencien la creación de grupos según la metodología aplicada por la Universidad, todo lo anterior aprobado por el comité técnico.	
		Diseñar una metodología que contenga el modelo de implementación del diagnóstico de innovación y el desarrollo e implementación del pilar de fortalecimiento - de acuerdo con temáticas específicas.		
Caracterización y diagnóstico de innovación a empresas beneficiarias	Implementar el diagnóstico a empresas beneficiarias	Realizar caracterización y diagnóstico de innovación de forma sincrónica virtual o presencial a todas las empresas beneficiarias entregadas por la SDDE.	3. Documento que evidencie: herramientas e instrumentos diligenciados y ordenados por empresa con la realización de la caracterización y diagnóstico, análisis de los resultados de la caracterización y diagnóstico por empresa beneficiaria y base de datos de empresas con diagnósticos de innovación.	\$ 25.288.500
		Generar y entregar documento que contenga el resultado del diagnóstico de cada empresa seleccionada, el cual permita analizar, diseñar y desarrollar las propuestas de gestión de la innovación -de acuerdo con temáticas específicas a ser definidas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.		

		Compilar y entregar bases de datos de los diagnósticos de innovación.		
		Elaborar informe de resultados para la SDDE que contenga los indicadores del programa de fortalecimiento.	5. Reportes semanales que evidencien: el proceso de seguimiento y verificación de entregables de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación para la totalidad de las empresas entregadas.	
Implementación del fortalecimiento de innovación empresarial	Aprobar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la innovación.	Establecer metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la innovación.	4. Documento que evidencie la entrega de grupos a la entidad operadora respectiva para el inicio del componente de financiación del plan de gestión de la innovación, cuando haya lugar y en función de los resultados del diagnóstico y de la formulación del plan de gestión de la innovación. 6. Planes de gestión e innovación empresarial para cada empresa.	\$ 233.572.500
	Implementar la metodología de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	Implementar la metodología planteada, según la cantidad de empresas a fortalecer y de acuerdo con las temáticas específicas. Para posteriormente dar inicio al componente de financiación del plan de gestión de la innovación.		
	Brindar asistencia técnica para el diseño de los planes de gestión de innovación de acuerdo con los resultados del diagnóstico de innovación.	- Acompañar en la elaboración de los planes de gestión de innovación de las empresas beneficiarias. - Diseñar los planes de gestión de innovación empresarial que arrojen como resultado que tipo de financiamiento o acceso a mercado requiere la empresa, de acuerdo con lo establecido en la Ruta Bogotá Productiva de Alto Impacto.		
	Realizar seguimiento y verificación de entregables del proceso de fortalecimiento de capacidades	Llevar a cabo proceso de seguimiento y verificación de entregables de fortalecimiento de capacidades empresariales para la gestión de la innovación.	5. Reportes semanales que evidencien: el proceso de seguimiento y verificación de entregables de fortalecimiento de capacidades	

	empresariales para la gestión de la innovación.	Realizar reportes de seguimiento semanales de nivel de ejecución de los fortalecimientos de capacidades empresariales para la gestión de la innovación de las empresas beneficiarias entregadas y asignadas.	empresariales para la gestión de la innovación para la totalidad de las empresas entregadas.	
	Realizar el Informe final que contenga las lecciones aprendidas y los indicadores de la implementación del fortalecimiento de capacidades de gestión de la innovación empresarial	- Documentar las lecciones aprendidas del proceso de fortalecimiento de capacidades empresariales.- Recolectar indicadores base del nivel de innovación empresarial.	7. Un informe de resultados final que contenga: las lecciones aprendidas, los indicadores de la implementación del fortalecimiento de capacidades de gestión de la innovación empresarial y los resultados del programa de fortalecimiento.	
Seguimiento	Formular la metodología de seguimiento.	Establecer esquema metodológico para el seguimiento que permita llevar a cabo el proceso de monitoreo y verificación de cumplimiento del plan para la gestión de la innovación.	7. Un informe de resultados final que contenga: las lecciones aprendidas, los indicadores de la implementación del fortalecimiento de capacidades de gestión de la innovación empresarial y los resultados del programa de fortalecimiento.	\$ 22.569.500
	Diseñar y desarrollar herramientas para el seguimiento.	Desarrollar o seleccionar herramientas existentes para la metodología de seguimiento.		
	Aplicar la metodología de seguimiento.	Implementación de la Metodología.		

Equipo de trabajo mínimo requerido				
Perfil	Dedicación de tiempo en horas	No. meses vinculado	Costo horas al mes	Costo total
Director del proyecto	Disponibilidad 100%	9	\$ 5.000.000	\$ 45.000.000
Especialista en Innovación	Disponibilidad 100%	9	\$ 4.000.000	\$ 36.000.000
Coordinador administrativo y financiero	Disponibilidad 100%	9	\$ 3.000.000	\$ 27.000.000
			\$ 12.000.000	\$ 108.000.000

TOTAL ACTIVIDADES	\$ 304.000.000
TOTAL EQUIPO DE TRABAJO	\$ 108.000.000
TOTAL PROYECTO	\$ 412.000.000

Nombre de la temática	<i>Construcción - Plan de gestión de la innovación para 103 empresas</i>
Horas en fortalecimiento virtual	<i>20 horas</i>
Horas de fortalecimiento presencial	<i>"No Aplica"</i>
Modalidad grupal	<i>25 empresas en simultáneo</i>
Modalidad personalizado	<i>3 horas</i>
sesiones sincrónicas	<i>10 sesiones sincrónicas</i>
sesiones asincrónicas	<i>"No Aplica"</i>
Valor y descripción de la contrapartida en especie	<i>123.600.000 millones</i> <i>Plataforma Ean Impacta: Bitácora para seguimiento del avance del proceso desarrollado con los empresarios: \$ 90.000.000</i> <i>Participación de la maestría en innovación en la estructuración y puesta en marcha del acompañamiento: \$ 23.600.000</i> <i>(2) Charlas grupales con empresas medianas y grandes en Sistemas o procesos de innovación: \$ 10.000.000</i>
Valor y descripción de la contrapartida en efectivo	<i>"No Aplica"</i>
Valor total de la contrapartida	<i>\$ 123.600.000 millones de pesos</i>
Costo de implementación por empresa	<i>\$ 4.000.000 por empresa</i>
Disponibilidad para la generación de contenidos de complemento para los procesos asincrónicos	<i>"No Aplica"</i>

Acceso o uso de espacios, laboratorios, herramientas, aplicaciones u otra infraestructura disponible por parte del proponente	100% accesibilidad a contenido educativo online
Evidencia de la publicación de artículos en revistas y/o plataformas indexadas	"No Aplica"
Otro	Utilice esta casilla si considera que desea incluir información adicional

CARLOS JULIO BERNAL SEGURA
C.C. 79.330.978 DE BOGOTÁ D.C.
Representante Legal Suplente