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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN.   

 
De conformidad con la Ley 152 de 1994, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y el Decreto 1082 de 
2015, la Entidad cuenta con un portafolio de proyectos de inversión registrado en el Banco Nacional 
de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN – el cual es administrado por el Departamento 
Nacional de Planeación.  
 
Estos proyectos se encuentran armonizados con la planeación estratégica de la Entidad y con el Plan 
Nacional de Desarrollo y, por ende, permiten dar cumplimiento a las metas fijadas por el Gobierno 
Nacional.  
 
En consecuencia de lo anterior, la contratación objeto del presente estudio se encuentra enmarcada 
en el siguiente proyecto de inversión: 
 
CÓDIGO BPIN: 2022442790010 
 
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:  Acceso de la población a los servicios de agua potable 
y saneamiento básico. 
        
OBJETIVO (S) ESPECÍFICO DEL BPIN: Garantizar a la población una recolección para una 
prestación del servicio de alcantarillado óptima. 
 
ACTIVIDAD (ES) DEL BPIN A AFECTAR: Asignar apoyo financiero para la construcción y 
optimización del ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS EL CARMEN Y EL 
CERREJÓN DEL MUNICIPIO DE FONSECA, que comprende: (i) Construcción alcantarillado sanitario, 
que incluye entre otras obras complementarias: Red Sanitaria / Aliviadero de separación de aguas / 
EBAR en Barrio El Cerrejón / Elementos Eléctricos de la EBAR; (ii) Construcción alcantarillado pluvial, 
que incluye entre otras obras complementarias: Red Pluvial / Sistema Urbano de Drenaje Sostenible - 
SUDS / Sumideros / Cabezal de descarga / Obras complementarias en la acequia Penzo / Reposición 
pavimentos y adecuación vías canal aguas lluvias. 
 
Que la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado y que es su deber el asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes 
del territorio nacional. Bajo este postulado, el estado ha desarrollado la política de prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, buscando establecer las bases de 
intervención en la prestación de estos servicios, al igual que la distribución de las funciones de política, 
regulación económica y ambiental, control y prestación. 
 
Que el artículo 113 de la Constitución Política, establece que 
“(…) (Los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas, pero colaborarán armónicamente 
para la realización de sus fines”, en concordancia con el artículo 209 ibídem, que en su párrafo 2° 
señala que “(…) las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado (…)”. 
 
Que a partir de la expedición del Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994), 
el modelo de operación para el sector de agua potable y saneamiento básico se ha venido 
consolidando, lográndose un avance en los principales indicadores de desempeño sectorial. El modelo 
implementado ha permitido cambios estructurales de separación de competencias, reasignación de 
funciones entre los distintos agentes públicos y privados, asignación de recursos y establecimiento de 
una institucionalidad y un marco legal, dándole al sector una dinámica de desarrollo. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Política, es función del 
municipio, como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado prestar los 
servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes y que acorde 
con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, corresponde al Municipio 
“Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la 
jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios”. 
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Que acorde con lo anterior, el artículo 5° de la Ley 142 de 1994, señala que es competencia de los 
municipios, entre otras, asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado. 
 
Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley 142 de 1994, es función de la 
Nación y los departamentos entre otras, la de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las 
empresas de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como   
las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las 
funciones de su competencia en materia de servicios públicos. 
 
Que el Municipio de Fonseca, La Guajira es una entidad territorial que goza de autonomía para la 
gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la Ley, con el derecho de gobernarse 
por autoridades propias, ejercer las competencias correspondientes, participar en las rentas 
nacionales, administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Que el artículo 14 de la Ley 1444 de 2011 creó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 
adelante MINISTERIO, cuyos objetivos y funciones serán los escindidos del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Que mediante Decreto 3571 de 2011 se determina el objetivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio el cual “tendrá como objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, 
formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del 
desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudad, con patrones 
de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de 
vivienda y de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico”. 
 
Que el Decreto antes mencionado consagra funciones a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, entre las que se resaltan: formular, dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y 
regulaciones en materia de agua potable y saneamiento básico, así como los instrumentos normativos 
para su implementación; definir criterios de viabilidad y elegibilidad de proyectos de acueducto, 
alcantarillado y aseo y dar viabilidad a los mismos; y prestar asistencia técnica a las entidades 
territoriales, a las autoridades ambientales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en 
el marco de las competencias del sector. 
 
Que el objetivo para el sector en agua potable y saneamiento básico es la consolidación de las 
reformas estructurales en el sector de agua potable y saneamiento básico para lograr un impacto 
positivo en la disminución de pobreza a través de coberturas reales de acueducto, alcantarillado y 
aseo. 
 
Que el MINISTERIO tiene dentro de sus objetivos apoyar financieramente proyectos del sector de agua 
potable y saneamiento básico que se enmarquen en las políticas estratégicas definidas en la Ley 1450 
de 2011. 
 
Que  las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, el 
cual consta de cinco transformaciones: Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia 
ambiental; Seguridad Humana y Justicia Social; Derecho Humano a la Alimentación; 
Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática; y Convergencia 
Regional, que plantean una gestión responsable, sostenible y equitativa de los servicios de agua limpia 
y saneamiento básico. 
 
Que, para el cumplimiento de las metas trazadas en el “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios 
públicos”, se concretaron en el documento antes citado, una serie de pactos, entre ellos, el de calidad 
y eficiencia de los servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de 
todos. 
 
Que el convenio interadministrativo de cooperación a celebrar, contribuye a la meta estratégica del 
Plan de Acción de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Agua 
y Saneamiento Básico para la vigencia 2022, 2023 y 2024: Apoyar financieramente  el proyecto de 
inversión “Implementación del programa de agua potable y alcantarillado para el Departamento de La 
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Guajira”, descrito en la actividad No. 11 “Apoyar financieramente el proyecto de inversión para el 
mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado” (Preinversión e inversión) (Guajira BID). 
 
Que el Municipio de Fonseca – ubicado en el Departamento de La Guajira, se encuentra dentro de los 
departamentos de distribución de cupos indicativos para agua potable y saneamiento básico  conforme 
lo dispuesto en el artículo 2.3.3.3.1 del Decreto 1077 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Vivienda, Ciudad y Territorio) En este sentido, se pretende complementar las obras 
correspondientes al proyecto “ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS EL 
CARMEN Y EL CERREJÓN DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” en 
el periodo 2023-2025, que incluye entre otras obras complementarias, la ampliación del sistema de 
redes de alcantarillado sanitario, EBAR y sus respectivos pozos de inspección, y la construcción del 
sistema de redes de alcantarillado pluvial, SUDS, sumideros, adecuación vías canal, pozos y cámaras 
de inspección y el cabezal de descarga al río Ranchería. 
 
Que en el marco de lo establecido en el artículo 91 y siguientes de la Ley 1151 de 2007, lo fijado en el 
Decreto No. 2246 de 2012, compilado en el Título 3 del Decreto No. 1077 de 2015, y subrogado por el 
Decreto 1425 de 2019, en lo que concierne al capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el Gobierno Nacional dictó 
normas para el manejo empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento Básico, en el marco de 
los Programas Agua y Saneamiento para la Prosperidad Planes Departamentales - PDA, los cuales 
consisten en un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y 
ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de 
esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad 
institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos y la 
implementación efectiva de esquemas de regionalización. 
 

Que el 23 de diciembre de 2020, Ia República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo 
—BID, en adelante BID-, suscribieron el Contrato de Préstamo No. BID 5193/OC-CO por un monto de 
ciento ochenta y un mil setecientos cincuenta y nueve millones quinientos mil Pesos Colombianos 
(COP $181.759.500.000), para contribuir a Ia financiación y ejecución del proyecto para la 
Implementación del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el departamento de La Guajira, 
proyecto con el que se pretende mejorar las condiciones de la prestación del servicio de alcantarillado 
en el área urbana del MUNICIPIO de Fonseca. 

Que en el Contrato de Préstamo No. BID 5193/OC-CO se acordó que la ejecución del proyecto estaría 
a cargo del MINISTERIO actuando como organismo ejecutor del programa quien asume la 
responsabilidad técnica y fiduciaria, así mismo  la coordinación del Programa, el cual a su vez contrató 
a la Gerencia Integral del Programa—en adelante la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA - GIP, 
que se encargará de la selección y contratación de las obras, bienes y servicios que demande el 
programa, de acuerdo con las políticas de adquisiciones del BID. 

Así las cosas, aunque la contratación derivada para la ejecución efectiva del proyecto se realiza a 
través de la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA - GIP, que se tiene contratada para tal fin, en 
cumplimiento de los requerimientos específicos del crédito, es necesario tener en cuenta que a través 
de estos estudios previos se pretende describir la necesidad para la suscripción de un convenio que 
tiene como objetivo fortalecer la labor del Estado, complementar y aunar esfuerzos, recursos, 
experiencias, e infraestructura para la satisfacción de las necesidades de la población, todo lo cual 
resulta determinante para la ejecución del proyecto “ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE 
LOS BARRIOS EL CARMEN Y EL CERREJÓN DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA”. 

Que lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto en los Artículos 113 y 209 de la Constitución 
Política, en cuanto establecen respectivamente que "(...) Los diferentes Órganos del Estado tienen 
funciones separadas. pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines", y que "(...) Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado (...)”. 

Que el Artículo 95 de la Ley 489 de 1998 señala que: "Las entidades públicas podrán asociarse con 
el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos (...)". 
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Que todas las obras a ejecutar en desarrollo del proyecto deberán surtir el proceso de Viabilización y/o 
reformulación, ante el MINISTERIO, al cual se condicionará la asignación y el desembolso de los 
recursos, así como la contratación de las obras y sus correspondientes interventorías por parte de la 
GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA - GIP. 

Debido a que las obras objeto del proyecto se ejecutarán con recursos de la Nación adquiridos en virtud 
del crédito suscrito con el BID antes mencionado, y que en ese orden de ideas, será el Municipio de 
Riohacha el beneficiario de tales recursos, es preciso mencionar que el MUNICIPIO requiere contar con 
el apoyo financiero de la Nación, dadas las evidentes necesidades que en materia de saneamiento 
deben suplirse en el corto y mediano plazo, dado que La Guajira es una de las regiones con mayor 
déficit de agua en el país, con situaciones crónicas des escasez por falta de fuentes superficiales en la 
Alta Guajira, mientras que en buena parte del resto del departamento estos recursos se ven 
sobrepasados por la demanda cada año durante la estación seca.  Situación que se agrava con el 
cambio climático. 

De otra parte, se encuentran los flujos migratorios repentinos y de gran magnitud al Departamento de 
La Guajira, principalmente provenientes de Venezuela, lo cual pone presión adicional sobre la ya 
deficitaria situación de los servicios elevando la propensión de las comunidades receptoras y migrantes 
a la aparición de enfermedades gastrointestinales. 
 
Que en atención al oficio No. 2022ER0072239 del 10/06/2022, el municipio de Fonseca, departamento 
de La Guajira, solicitó al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico el Concepto de viabilidad al 
proyecto “ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS EL CARMEN Y EL 
CERREJÓN DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, y una vez revisada 
la información presentada por el Municipio de Fonseca, a la luz de los requisitos de presentación del 
mecanismo de viabilización de proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB), 
establecidos en las Resoluciones No. 0661 de 2019 y No. 0418 de 2021, este fue presentado ante el 
Comité Técnico del VASB  durante la sesión virtual No. 48, llevada a cabo el 18 de noviembre de 2022, 
el cual recomendó emitir el concepto de viabilidad al proyecto por la suma de VEINTIDÓS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE $22.931.544.429.  
 
Que acorde con el plan financiero viabilizado por EL MINISTERIO, la fuente de financiación 
corresponde a recursos del Programa de agua potable y saneamiento para el departamento de La 
Guajira Préstamo BID 5193/OC-CO, para lo cual se destinarán recursos así: 
 

Componentes 

Aportes Nación-

Crédito - BID 

5193/OC-CO 

Recursos de 

Cooperación 

(Donación 

COSUDE) 

Total 

OBRA CIVIL Y SUMINISTROS    

1) Red – Alcantarillado sanitario 

 

✓ Suministro e instalación de 15.133 m de 

tubería PVC alcantarillado, así: 5.955 m en 

6”; 7.421 m en 8”; 525 m en 10”; 305 m en 

12”; 194 m en 14”; 101 m en 16”; 136 m en 

18”; 362 m en 20” y 134 m en 24”. 

✓ Suministro e instalación de 30.4 m de 

tubería PEAD alcantarillado, para 2 cruces 

con perforación horizontal dirigida, así: 15 

m en 8” y 15.4 m en 10”. 

✓ Construcción de 118 pozos de inspección, 

así: 114 en 1.20 m; 3 en 1.60 m y 1 en 1.80 

m. 

✓ 1 aliviadero antes de la entrada a la EBAR 

✓ 1 estación elevadora de bombeo de aguas 

residuales – EBAR de 8,43 lps y HDT 12,80 

m. 

  

$17.635.266.363  

 

 

$3.412.283.615  

 

$21.047.549.978 
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Componentes 

Aportes Nación-

Crédito - BID 

5193/OC-CO 

Recursos de 

Cooperación 

(Donación 

COSUDE) 

Total 

✓ Suministro e instalación de 200 ml de 

tubería unión platino PVC RDE 21 en 3” 

para la línea de Impulsión. 

✓ 710 conexiones domiciliarias completas, 

así: 612 un en 8”x6”; 24 un en 10”x6”; 19 

un en 12”x6”; 15 un en 14”x6”; 7 un en 

16”x6”; 5 un en 18”x6”; 20 un en 20”x6” y 9 

un en 24”x6”. 

 

2) Red - Alcantarillado pluvial 

 

✓ Suministro e instalación de 2.125 m de 

tubería PVC y GRP alcantarillado, así: 209 

m en 14”; 106 m en 20”; 506 m en 33”; 594 

m en 39”; y 709 m en GRP 1300 mm. 

✓ Suministro e instalación de 17.10 m de 

tubería GRP 1300 mm alcantarillado, para 

1 cruce sin zanja por método Tunnel Liner. 

✓ Construcción de 10 pozos de inspección, 

así: 2 en 1.20 m y 8 en 1.80 m. 

✓ Construcción de 20 cámaras de 

inspección, así: 13 cámaras tipo 1, 6 

cámaras tipo 2 y 1 cámara tipo 3. 

✓ Construcción de 1 tanque de tormentas o 

sistema urbano de drenaje sostenible – 

SUDS de 352.27 m3 de volumen, que 

incluye 1916 celdas Aquacell o similar, 

desarenador, cámara de entrada, cámara 

de salida, tuberías y accesorios de 

distribución y salida. 

✓ Construcción de 15 sumideros, así: 13 

transversales y 2 laterales. 

✓ Adecuación vías canal y reposición de 

pavimentos. 

✓ Adecuación banca – Acequia Penzo 

✓ 1 cabezal de descarga al río Ranchería. 

 

OTROS COSTOS DIRECTOS    

Plan de manejo ambiental y social; Plan de 

Manejo de Tráfico; Permisos y seguimiento 

componente ambiental; y Permisos de cruce de 

vías Nacionales. 

$560.151.900 - $560.151.900 

INTERVENTORÍA     

Interventoría de obra civil y suministros $1.319.090.551 - $1.319.090.551 

GESTIÓN PREDIAL    

Gestión predial para la compensación de 

servidumbre de la descarga de aguas lluvias al 

río Ranchería. 

$ 4.752.000 - 

 

$ 4.752.000 

 

TOTAL  $19.519.260.814 $3.412.283.615 $22.931.544.429 

 
Que dentro del concepto de viabilidad se dejó establecida la condición que en caso de requerirse 
recursos adicionales, el MUNICIPIO dispondrá de recursos necesarios, lo cual se deberá pactar en el 
convenio sobre la materia. 
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Que con la implementación de las obras del proyecto viabilizado, se prevé: Ampliar la cobertura de 
alcantarillado sanitario en el casco urbano de Fonseca del 75.8% al 100%, beneficiando principalmente 
a los barrios El Carmen y El Cerrejón; Beneficiar a los 3.375 habitantes actuales los barrios El Carmen 
y El Cerrejón del casco urbano de Fonseca, correspondientes a 812 viviendas y los 7.241 habitantes 
Proyectados correspondientes a 1.741 viviendas, de estratos 1 y 2; Garantizar la adecuada 
recolección, transporte y disposición de las aguas residuales y aguas lluvias de los barrios El Carmen 
y El Cerrejón; Mitigar la problemática sanitaria y ambiental que se presenta en los barrios el Cerrejón 
y El Carmen por vertimientos puntuales directos de aguas residuales que se presentan en algunas vías 
de esto; Mitigar la problemática de inundación por aguas lluvias, así como por rebose de pozos y cajas 
domiciliarias de aguas residuales, en la zona más baja del municipio localizada en el barrio El Carmen, 
principalmente en la calle 14 en las carreras 7 y 6. 
 
Que se hace necesario establecer los términos y condiciones bajo las cuales la Nación, a través del 
MINISTERIO, aportará recursos para la financiación de la ejecución del proyecto ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS EL CARMEN Y EL CERREJÓN DEL MUNICIPIO DE 
FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, con cargo a los recursos provenientes del programa 
de Agua Potable y Saneamiento Básico para el Departamento de La Guajira – contrato de Préstamo 
BID 5193/OC-CO; requiriéndose, suscribir un convenio con el propósito de aunar esfuerzos para apoyar 
la ejecución del citado proyecto. 
 

Que el Parágrafo 2 del Artículo 2.3.3.1.8.6 del Decreto 1077 de 2015, establece que "Los recursos de 
apoyo financiero de las bolsas Concurso Territorial y Proyectos Estratégicos podrán ejecutarse 
mediante apoyo financiero a los entes territoriales o a través de una Gerencia Integral que para tal efecto 
contratará la Nación, evento en el cual se definirá en el marco del contrato el mecanismo para hater 
efectivo el apoyo financiero". 

Que el convenio para suscribir se celebraría directamente con sujeción a lo previsto en la Ley 1150 de 
2007,  modificada par la Ley 1474 de 2011, ambas desarrolladas por el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del 
Decreto 1082 de 2015. 

La contratación por adelantar se encuentra contenida en el plan de acción y en el plan anual de 
adquisiciones para la correspondiente vigencia, la cual se puede ubicar con el siguiente código 
UNSPSC y descripción: 

CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

81101500;72141119 
Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo 
de aguas residuales a nivel nacional  

 
 
2. OBJETO POR CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES 
 
2.1 OBJETO 
 
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para apoyar la ejecución del proyecto 
“ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS EL CARMEN Y EL CERREJÓN DEL 
MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”, financiado con recursos del, 
Contrato de Préstamo BID 5193/OC-CO. 
 
 
2.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

93151603 93 9315 931516 93151603 

 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualclasificador.pdf. 
 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualclasificador.pdf
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2.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO A CELEBRAR 
 
El Artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece que las entidades públicas podrán asociarse, mediante 
la celebración de convenios interadministrativos, con el propósito de generar las condiciones 
institucionales que les permita avanzar en el cumplimiento de sus respectivas misiones institucionales. 
 
 
2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo estimado de ejecución del convenio será de tres (3) años, contados a partir del cumplimiento 
de los requisitos de ejecución, previo perfeccionamiento y legalización y firma del acta de inicio. 

 
2.5 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El proyecto objeto del presente Convenio, se ejecutará en el municipio de Fonseca, departamento de 
La Guajira.  
 
 
2.6 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO  

Son obligaciones del MUNICIPIO las siguientes: 

1. Brindar el apoyo técnico y administrativo necesario para Ia ejecución del proyecto 
“ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS EL CARMEN Y EL CERREJÓN 
DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" a través de Ia GERENCIA 
INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP contratada por el MINISTERIO. 

2. Adelantar todas las gestiones que sean de su competencia, para que el proyecto se ejecute dentro 
del presupuesto y plazo definidos, y para subsanar cualquier falencia que se identifique y que tenga 
como efecto la no reformulación del proyecto, o la parálisis o suspensión de su ejecución. 

3. Prestar al MINISTERIO y a la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, contratada para la 
ejecución del proyecto, toda la colaboración necesaria para asegurar la ejecución oportuna del 
proyecto. 

4. Aportar los recursos adicionales que sean necesarios para garantizar la terminación del proyecto 
en condiciones de funcionalidad, cuando se presenten ajustes o actividades no programadas, 
costos adicionales de obra o de interventoría o cualquier otro valor adicional no establecido en el 
plan financiero del proyecto, valor que será previamente evaluado y definido bajo la coordinación 
de la GIP como entidad contratante del proyecto con el MVCT. 

5. Adelantar las acciones que se requieran para disponer, fortalecer y/o desarrollar los instrumentos 
institucionales que garanticen la sostenibilidad de las inversiones realizadas con los recursos 
aportados por la Nación a través del MINISTERIO, tramitando, de ser el caso, las respectivas 
autorizaciones ante el Concejo Municipal. Para el efecto deberá observarse lo dispuesto en el 
Manual Operativo del Contrato de Préstamo BID 5193/0C-CO. 

6. Adoptar o exigir al(los) prestador(es) Ia adopción de un régimen tarifario que asegure la 
sostenibilidad de las inversiones y la eficiente prestación del servicio público de acueducto y 
alcantarillado en el MUNICIPIO. 

7. En materia de permisos, licencias y autorizaciones: 

7.1. Previo al inicio de etapa contractual: Apoyar al MINISTERIO y/o a la GERENCIA INTEGRAL 
DEL PROGRAMA - GIP en todas las gestiones que se adelanten para la obtención y/o 
garantizar la totalidad de los permisos, licencias y/o autorizaciones que se requieran para la 
ejecución del proyecto. La obtención de la totalidad de los permisos, licencias y autorizaciones 
necesarios para la ejecución del proyecto, lo cual, es requisito su la adjudicación y el inicio de 
la ejecución de las obras. 
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7.2. Durante la etapa contractual: En caso de que durante la ejecución contractual se advierta la 
necesidad de obtener permisos, licencias y/o autorizaciones adicionales a las inicialmente 
contempladas en el proyecto, el MUNICIPIO deberá pronunciarse al respecto dentro de los 
veinte (20) días calendario siguientes a la fecha en que se le comunique tal situación por parte 
del MINISTERIO y/o la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA - GIP. Si en dicho termino 
no hay manifestación que permita concluir que el MUNICIPIO iniciará los trámites 
correspondientes para obtener los permisos, licencias y/o autorizaciones adicionales 
requeridas, se constituye una causal de incumplimiento del presente Convenio por parte del 
MUNICIPIO. Para la obtención de los permisos, licencias y/o autorizaciones adicionales 
requeridas, el MUNICIPIO cuenta con tres (3) meses a partir de la fecha en que se le 
comunique la situación. Transcurrido este plazo sin que el MUNICIPIO entregue los permisos, 
licencias y/o autorizaciones adicionales requeridas, se constituye una causal de terminación 
del presente convenio, sir perjuicio de las acciones a que haya lugar en caso de que tal 
situación sea imputable al MUNICIPIO. 

8. Recibir los diagnósticos y diseños que se realicen y la infraestructura que se construya con los 
recursos aportados par la Nación en el marco del proyecto, dentro de los quince (15) dial siguientes 
a su recibo a satisfacción par parte de la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA - GIP, e 
incorporar dichos activos al patrimonio del MUNICIPIO, garantizando la custodia y seguridad de la 
infraestructura así como su correcta operación inmediata con el fin de evitar su deterioro, 
desmantelamiento o fallas de operación después de su ejecución. 

9. Para efectos contables, con la recepción de la infraestructura por parte del MUNICIPIO, se hace 
transferencia del control del activo (Riesgos y ventajas asociados, recaen en el MUNICIPIO). Lo 
anterior, en atención a lo establecido por la Contaduría General de la Nación mediante la 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. Es responsabilidad del MUNICIPIO, registrar en su 
contabilidad la transferencia de recursos del MINISTERIO. El monto de la transferencia o costo 
registrado en los estados financieros del MVCT, se suministrará al momento de la suscripción del 
acta de entrega. 

10. Adelantar los trámites para que el (los) operador(es) de la infraestructura objeto del presente 
convenio no incluyan en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios, de acuerdo 
con el Artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, el valor del aporte que la Nación efectúa a través del 
MINISTERIO. 

11. Designar a una persona en representación del MUNICIPIO que actúe coma facilitador e interlocutor 
durante la ejecución del proyecto. 

12. Apoyar a la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, en la elaboración de los informes de 
ejecución del proyecto que deben presentarse al MINISTERIO, incluyendo el informe final dentro 
del mes siguiente al vencimiento del convenio, de acuerdo con las condiciones de financiamiento 
y las establecidas en el presente documento. 

13. Adelantar las gestiones necesarias para garantizar la contratación y ejecución de las obras de 
ampliación y/o mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales y, la construcción y/o 
rehabilitación del emisario (interceptor final) del sistema de alcantarillado del municipio de Fonseca, 
previo a la puesta en marcha y recibo de la infraestructura de las obras de alcantarillado objeto del 
presente convenio, en aras de dar cumplimiento de las salvaguardas ambientales mínimas exigidas 
por el BID (Contrato de Préstamo 5193/OC-CO) en relación con la integralidad y funcionalidad del 
sistema de alcantarillado sanitario del municipio, acorde con los normatividad ambiental nacional 
vigente.  

14. Recibir la infraestructura construida y en funcionamiento, mediante la suscripción de la respectiva 
acta de entrega de infraestructura que realizará el MINISTERIO con el apoyo de la GERENCIA 
INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, sin negarse a recibirla por falta de recursos para su operación, 
custodia y mantenimiento. 

15. Entregar Ia infraestructura construida al (los) prestador(es) de los servicios, para el use y goce de 
la misma, previo inventario en el que se detallen las condiciones y características de la 
infraestructura objeto de entrega. La entrega debe hacerse bajo la modalidad de aporte bajo 
condición en los términos previstos en el Artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 y, por lo tanto, no se 
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debe incorporar el valor de la obra ejecutada en el cálculo de las tarifas, o asegurarse de que quien 
administre u opere la infraestructura de servicios públicos de acueducto y saneamiento básico no 
lo haga. 

16. Establecer expresamente coma condición en Ia entrega para Ia infraestructura al (los) prestador(es) 
de los servicios, que el MUNICIPIO se reserve Ia facultad de reasumir en cualquier momento el 
uso y el goce de la infraestructura, si no se cumple con los estándares establecidos en la ley para 
la prestación del servicio de alcantarillado. 

17. Adelantar la estratificación socioeconómica de Ia población beneficiaria del proyecto, cuando haya 
lugar. 

18. Otorgar los subsidios presupuestales a las tarifas de la comunidad beneficiaria, desde el inicio de 
la operación del proyecto, y realizar oportunamente los giros correspondientes al(los) prestadores 
del servicio. 

19. Suscribir los acuerdos contractuales a los que haya lugar con las organizaciones comunitarias u 
operadores del servicio, según sea el caso, para garantizar el mantenimiento de la infraestructura 
de las obra y bienes financiados por el Proyecto. 

20. Presentar al MINISTERIO y como requisito para la liquidación de este convenio, un informe sobre 
el estado de las obras y equipos recibidos. Si el MINISTERIO determina que el mantenimiento y/o 
el estado operativo de estos se efectúa por debajo de los niveles establecidos por el constructor, 
deberá adoptar las medidas necesarias para que se corrijan integralmente las deficiencias 
identificadas.  

21. Asistir y disponer del personal y tiempo suficientes que sean necesarios para coordinar con la 
GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, cualquier interacción con los contratistas de obra 
e interventoría, de manera que tanto el Municipio como el MINISTERIO estén enterados de 
cualquier requerimiento que deba formularse en procura de garantizar los resultados del proyecto. 

22. En materia de predios y servidumbres, el MUNICIPIO con el acompañamiento del MINISTERIO a 
través de la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, realizará los trámites de legalización 
para titularización de los predios y servidumbres en su totalidad según se requieran para la 
ejecución del proyecto.  

23. El MUNICIPIO, debe adelantar las acciones de fortalecimiento institucional orientadas a asegurar 
la sostenibilidad de las inversiones realizadas. 

24. Brindar apoyo en la presentación de los informes de que trata el numeral 2.10 de este documento. 

25. Suscribir el acta de liquidación del convenio. 

26. Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y que, en el marco de sus competencias, 
pueda realizar para la correcta ejecución del proyecto. 

 

2.7 OBLIGACIONES DEL MINISTERIO:  
 

1. Mantener contratada la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, que se encargue de la 
ejecución del proyecto y de la selección y contratación de las obras, bienes y servicios que 
demanda el mismo, de acuerdo con las políticas de adquisiciones del BID, entendiéndose que la 
GIP estar contratada hasta la terminación y liquidación de los contratos de interventoría y obra del 
proyecto de alcantarillado del municipio de Fonseca. 

2. Garantizar el trámite de desembolsos de recursos para la ejecución del proyecto, una vez se cuente 
con la viabilización o reformulación de cada componente, y que los mismos sean asignados y 
depositados en el encargo fiduciario contratado por la Gerencia Integral del Programa – GIP, para 
la administración de los recursos del proyecto. 
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3. Entregar a la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, Ia información técnica de Ia que 
disponga, para la ejecución del proyecto. 

4. Autorizar la entrega de Ia infraestructura construida al MUNICIPIO, como apoyo financiero de la 
Nación. Para dicha entrega, el MINISTERIO podrá exigir al MUNICIPIO que adelante las acciones 
de fortalecimiento institucional orientadas a asegurar la sostenibilidad de las inversiones realizadas. 

5. Participar activamente en Ia vigilancia y supervisión del convenio, haciendo seguimiento 
permanente del cumplimiento y logro de los alcances planteados. 

6. Revisar los informes de avance de ejecución del proyecto presentados por la GERENCIA 
INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, analizar las recomendaciones que realice esta, y coordinar 
lo necesario para su valoración y adopción. 

7. Liderar la interacción institucional con el BID y las demás entidades públicas en las que el 
MINISTERIO deba participar en desarrollo del proyecto. 

8. Exigir a la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, que se contraten las obras y las 
interventorías que demanda la ejecución del proyecto, bajo el marco de las políticas de 
adquisiciones del BID aplicables al proyecto, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Adquisiciones 
y el Plan Operativo Anual del Programa BID 5193/OC-CO, solo cuando se tenga el concepto de 
viabilidad y/o reformulación del proyecto, expedido por el mecanismo de viabilización de proyectos 
del MINISTERIO. 

9. Exigir a la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, que se incorpore en los documentos 
de contratación, la obligación para los contratistas de obra, de acatar e implementar el Plan de 
Gestión Ambiental y Social que forma parte del Manual Operativo del Contrato de Préstamo BID 
5193/OC-CO así coma la obligación de vincular un profesional ambiental y un profesional social en 
la ejecución de las obras que permitan el adecuado seguimiento de los aspectos ambientales del 
contrato y la adecuada socialización e interacción con la comunidad afectada con la ejecución de 
los trabajos. 

10. Adelantar visitas de campo para supervisar el desarrollo del proyecto. 

11. Elaborar el acta de liquidación del presente convenio con el apoyo e insumos que suministre la 
GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA - GIP. 

12. Mantener un registro detallado del proyecto, por componente de inversión y en cada etapa del ciclo 
de este y de los pagos autorizados, a través de la Unidad Coordinadora del Programa. 

13. Participar en las misiones de seguimiento regional realizadas por el BID. 

14. Exigir a la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, que se adelanten todas las acciones 
a su alcance, o informar oportunamente al MUNICIPIO, para que se adopten las medidas que 
permitan la ejecución del proyecto con el presupuesto y dentro del plazo definido. 

15. Exigir a la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, para que en el marco de los contratos 
del proyecto, se apliquen las políticas de salvaguarda del BID previstas en el Contrato de Préstamo 
y en el Manual Operativo del mismo, en el evento en que para la ejecución del proyecto se 
identifique la necesidad de realizar reubicación de población protegida, se afecte población 
indígena y/o se realicen hallazgos fortuitos del patrimonio cultural e histórico 

16. Exigir a la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, que en las garantías que deban otorgar 
los contratistas conforme a lo dispuesto en las políticas de adquisiciones del BID, se incluya coma 
asegurado y/o beneficiario al MINISTERIO y al MUNICIPIO. 

17. En materia de predios y servidumbres, así como de permisos ambientales, el MINISTERIO a través 
de la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, realizará el acompañamiento al MUNICIPIO 
para adelantar la gestión predial que corresponda en los trámites de legalización para titularización 
de los predios y servidumbres en su totalidad, así como para adelantar la gestión ambiental, según 
se requieran para la ejecución del proyecto. 
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18. Las demás obligaciones derivadas de la naturaleza del presente convenio, y que, en el marco de 
sus competencias, pueda realizar para la correcta ejecución del proyecto. 

 
 
2.8 OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES 
 
1. Exigir mutuamente la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido.  
2. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados del presente 

convenio y sanción para quien los vulnere.  
3. Proporcionar las máximas condiciones de seguridad para consultar la información, verificando los 

procesos, procedimientos informáticos y las buenas prácticas de manejo de la información, con el 
fin de evitar los riesgos por pérdida, destrucción, alteración o uso no autorizado y/o fraudulento de 
la información consultada en el marco del presente convenio.  

4. Guardar la confidencialidad respecto del tratamiento de los datos privados, semiprivados y 
sensibles contenidos en el intercambio de información de acuerdo con lo exigido por la ley y sus 
decretos reglamentarios. 

5. Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio. 
 
 

2.9 SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 
La supervisión de este convenio por parte del MINISTERIO estará a cargo del (la) Director(a) de 
Infraestructura y Desarrollo Empresarial o quien el ordenador del gasto designe y por parte del 
MUNICIPIO, estará a cargo del Alcalde o quien este designe. 
 
La supervisión por parte del MINISTERIO contará con el apoyo de un comité técnico de seguimiento 
conformado por: (i) El coordinador de la Unidad Coordinadora del Programa, (ii) El Especialista Técnico 
de la Unidad Coordinadora del Programa, (iii) El viabilizador del programa de la Unidad Coordinadora 
del Programa, (iv) Cualquier otro profesional que considere necesario y (v) La Gerencia Integral del 
Programa. 
 
El supervisor por parte del MINISTERIO tendrá además de las funciones que por índole y naturaleza 
del convenio le son propias, las consagradas en el Manual de contratación, el Manual de Supervisión 
e Interventoría de EL MINISTERIO y en la Ley 1474 del 2011 y las siguientes: 
 

1. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio. 
2. Suscribir el acta de inicio, si a ello hubiere lugar. 
3. Justificar y solicitar oportunamente las prórrogas y/o modificaciones del convenio. 
4. Impartir por escrito las directrices, criterios y recomendaciones del caso para el cumplimiento 

del objeto del convenio. 
5. Publicar en el SECOP II todas las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del 

supervisor que prueben la ejecución del convenio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015. 

6. Definir los controles de calidad que se deban aplicar al desarrollo del convenio. 
7. Elaborar y entregar al grupo de contratos para revisión y ajustes el proyecto de acta de 

terminación del convenio una vez este se termine, adjuntando balance económico y los 
soportes correspondientes, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación de este. 

8. Remitir al expediente contractual toda la documentación, informes, actas y demos soportes 
generadas dentro de la ejecución y cierre del presente convenio. 

9. Las demás que se deriven de la ejecución del convenio. 
 
PARÁGRAFO: En el evento de cambio de supervisor, no será necesario modificar el convenio y la 
designación se efectuará mediante comunicación suscrita por el ordenador del gasto y dirigida al 
supervisor designado y a la carpeta del expediente contractual, haciéndose necesario notificar a la 
contraparte de manera inmediata. 
 
 
2.10 INFORMES  
 
El MUNICIPIO deberá apoyar en la presentación ante el MINISTERIO de informes trimestrales de la 
ejecución del proyecto, en los cuales se incluya el estado de avance técnico, administrativo y financiero 



 

 

FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS 
 

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  

Versión: 13.0 

Fecha: 
05/12/2019 

Código: GCT-F-
19 

 
 

 

Página 12 de 14 

 

 

del cumplimiento del objeto del convenio, los cuales deberán ser presentados con los respectivos 
soportes, actas y comunicaciones, a que haya lugar. Ash mismo, se deberá apoyar en la presentación 
del informe final de ejecución del proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del convenio, de 
acuerdo con las condiciones de financiamiento y las condiciones y exigencias que se encuentran en el 
presente documento. 
 
 
3. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO  
 
El convenio no genera erogación presupuestal para LAS PARTES. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo del convenio cada entidad dispondrá de recursos 
necesarios y adelantará las gestiones a su interior para lograr cumplir sus responsabilidades, 
 
3.1  MANEJO DE LOS RECURSOS: LAS PARTES del convenio acuerdan que de conformidad con lo 
establecido en el Manual Operativo del Contrato de Préstamo No. 5193/OC-CO, los recursos que 
aporte la Nación a través del MINISTERIO para la financiación de las obras, interventorías y 
consultorías que componen el proyecto, se administraran por parte de la GERENCIA INTEGRAL DEL 
PROGRAMA – GIP, a través  del encargo fiduciario contratado por ésta, el cual se encargara de los 
pagos que se requieran, todo de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato suscrito 
entre el MINISTERIO y la  GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, No. 1127/2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que se requieran recursos de otras fuentes, las partes aceptan 
convenir que los mismos sean manejados igualmente a través del encargo fiduciario contratado por la 
GIP, para lo cual deberán adoptar las medidas que correspondan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del convenio y la asignación de recursos para su financiación, 
estará sujeta a las disposiciones de la viabilización y/o reformulación del proyecto. La ejecución de los 
proyectos se hará a través de la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, contratada por el 
MINISTERIO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para los pagos de los predios y compensación de servidumbres, que se 
requieran en desarrollo del proyecto, una vez se surta el trámite de avalúo ante el IGAC y concertación 
entre las partes, la GERENCIA INTEGRAL DEL PROGRAMA – GIP, con el visto bueno del  
MINISTERIO, tramitará ante la fiducia del programa, las aprobaciones de los pagos que se requieran 
para la adquisición y formalización de los actos jurídicos por los cuales el municipio de Fonseca 
adquiere los derechos de propiedad y servidumbre citados, y que sean financiados con cargo a los 
recursos del Contrato de Préstamo BID 5193/ OC-CO. 
 
En todo caso, una vez se adquieran predios o derechos de servidumbre que se requieran en desarrollo 
del proyecto con cargo a recursos aportados en el marco del contrato de préstamo BID 5195 OC/CO, 
será obligatoria su utilización para el desarrollo del proyecto y custodia de éste por parte del 
MUNICIPIO, so pena de que EL MUNICIPIO deba restituir los recursos al MINISTERIO, debidamente 
indexados a la fecha del reintegro.  
 

 
4. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
Con arreglo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del 

Decreto 1082 de 2015 y en los lineamientos del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 

en los Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, respecto del presente 

proceso de selección, el Ministerio ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos previsibles 

desde su planeación hasta la terminación del convenio: 
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La siguiente es la forma de mitigación de los riesgos anteriores: 
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5. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS   
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el 
2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal podrá abstenerse de exigir garantía de 
cumplimiento para los contratos interadministrativos, razón por la cual las entidades no consideran 
necesaria la exigencia de garantías. 

 
 

6. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO  

 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 8 del Decreto 1082 de 2015 y 
siguiendo los lineamientos fijados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
Departamento Nacional de Planeación en el documento “MANUAL EXPLICATIVO DE LOS 
CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES” se logra concluir 
que el presente proceso está excluido de los Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre 
Comercio vigentes. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

ANÍBAL JOSÉ PÉREZ GARCÍA 
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico 

 
 
Anexos:  

• Memorando de Solicitud 
• Constancia de Inscripción en el Plan de Adquisiciones 
• oficio No. 2022ER0072239 del 10/06/2022, donde el Municipio de Fonseca solicitó al VASB el Concepto de viabilidad 

del proyecto. 
• Oficio de Viabilidad del proyecto 
• Acta de Posesión del Acalde Municipal 
• Credencial electoral 
• Autorización del Concejo Municipal 
• Documento de identidad del Alcalde Municipal 
• Certificado de paz y salvo por concepto de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales del municipio 
• Rut del Municipio de Fonseca 
• Contrato 1127/2021 y sus modificaciones (Otrosí No 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
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