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MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA 

 
    FECHA ELABORACIÓN  21/03/2023 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Mínima Cuantía 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA 
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-SI-003-2023, 
CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 
DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL PARCHEO DE 
VÍAS CON PAVIMENTO FLEXIBLE Y PAVIMENTO 
RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL" 

SUPERVISOR DESIGNADO LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO 

CARGO Secretario de Infraestructura Física 

PLAZO DE EJECUCIÓN NUEVE (09) MESES (Sin superar el 31/12/2023) 

VALOR 
TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS M/L 

FORMA DE PAGO 
ACTAS PARCIALES DE AVANCE PORCENTUALES 
SEGÚN AVANCE DE CONTRATO DE OBRA OBJETO 
DE INTERVENTORÍA 

RESERVA 

RESERVA FECHA RESERVA VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

0405 13/03/2023 $32.480.000 $32.480.000 

FONDO RUBRO DESCRIPCIÓN 

3A.2.3.2.02.02.005.05 01 
Mejoramiento y mantenimiento de vías y 
puentes – SGP Libre destinación 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 La Carta Política establece como fin esencial del Estado garantizar la efectividad de los 
principios, servir a la comunidad, y garantizar la efectividad de los derechos y deberes 
consagrados en la Constitución siendo que las autoridades tienen la obligación de asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
Los Municipios determinarán con claridad la misión, propósito y metas de cada una de sus 
dependencias o entidades, dando cumplimiento al principio de eficacia, así mismo deberán 
optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organización 
administrativa racional que les permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicio a su 
cargo aplicando el principio de eficiencia.  
 
Los fines del Estado se encuentra estipulados en el Artículo 2º  de la Constitución Política de 
Colombia el cual dispone: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 
El municipio de Yarumal – Antioquia, como ente fundamental de la división político- administrativo 
del estado tiene establecidas en el artículo 311 de la Constitución Nacional y la ley 136 de 1994, 
especiales funciones como: “… la prestación de los servicios públicos , construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento, social y cultural de sus habitantes, ” siendo responsabilidad de los 
funcionarios que lo representan cumplir con funciones asignadas para el normal funcionamiento y 
desarrollo del municipio, entre las cuales tenemos las consagradas en las normas de contratación 
pública como la ley 80 de 1993 y demás que la modifican y complementan, en virtud de las 
cuales le corresponde al alcalde o su delegado mejorar la calidad de vida de los habitantes 
contratando las necesidades necesarias atendiendo las normas mediante un proceso de 
contratación de Mínima Cuantía a través del cual se escoja el contratista que presente la 
propuesta más conveniente para satisfacer la necesidad que invoca la Administración. 
 
La administración municipal de Yarumal a través de la Secretaría de Infraestructura física, 
continúa desarrollando proyectos importantes y prioritarios contemplados en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2020-2023 “Avancemos con Seguridad”, en lo concerniente al mejoramiento y 
mantenimiento de infraestructura vial del área urbana y de los centros poblados. 
 
La Administración Municipal de Yarumal en su plan de desarrollo 2020 – 2023 “AVANCEMOS 
CON SEGURIDAD” tiene dentro de la DIMENSIÓN AMBIENTAL la línea estratégica: 
DESARROLLO SOSTENIBLE, el sector: TRANSPORTE, el programa: MEJORAMIENTO DE LA 
RED VIAL, el objetivo: MEJORAR LA RED VIAL DEL ÁREA URBANA Y CENTROS POBLADOS, 
como indicador: METROS LINEALES DE RED VIAL URBANA MEJORADOS y como actividad: 
REALIZAR LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS EN EL ÁREA URBANA Y LA ZONA RURAL.  
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La Secretaría de Infraestructura dentro de su programa de mantenimiento, adecuación, 
mejoramiento y pavimentación de las vías urbanas y de los centros poblados ve la necesidad de 
realizar intervenciones urgentes para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal con el 
mantenimiento a través de actividades de parcheo de algunas vías en el área urbana, ya que su 
estado de deterioro amerita una intervención para que se mejore la calidad de vida de los 
habitantes de estos sectores, siendo gestionado dicha situación, través del proceso de 
contratación LP-SI-003-2023, cuyo es OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL 
MUNICIPIO A TRAVÉS DEL PARCHEO DE VÍAS CON PAVIMENTO FLEXIBLE Y PAVIMENTO 
RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL. 
 
Las vías seleccionadas para realizar la intervención serán a demanda y disponibilidad de 
presupuesto, es decir según lo determinado por el municipio a través de la supervisión y la 
interventoría. Se realizará el parcheo de las vías con mayor grado de deterioro y según necesidad 
de transitabilidad y se ejecutará conforme el presupuesto asignado por el municipio.  
 
De acuerdo a lo anterior, se hace necesaria la contratación de una interventoría externa para que 
acompañe la licitación de obra pública LP-SI-003-2023, desde aspectos técnicos, administrativos, 
financieros, contables, ambientales y jurídicos, que permita la adecuada ejecución del contrato de 
obra. 
 

1.1. AFECTACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Línea Estratégica Desarrollo sostenible 

Componente Transporte 

Programa Mejoramiento de la red vial 

Número y nombre del programa Realizar la pavimentación de las vías en el área urbana y la 
zona rural 

1.2. CÓDIGO BPIN 

 
2021058870044 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LP-SI-003-2023, CUYO OBJETO ES 
“MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL PARCHEO DE VÍAS CON 
PAVIMENTO FLEXIBLE Y PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL" 
 

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (Cuarto Nivel) 
Grupo (F) Servicios 

Ingeniería civil y Arquitectura 

Segmento 81 00 00 00 

Familia 81 10 00 00 

Clase 81 10 15 00 

Producto  

2.3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
Para la satisfacción de la necesidad descrita en el presente estudio y la correcta ejecución del objeto 
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contractual, el Municipio estima, previo análisis de las actividades a realizar, elementos a suministrar y 
del alcance del objeto contractual, que se requiere contratar con una persona natural (Ingeniero Civil o 
profesional afín) o Jurídica, consorcio o Unión Temporal, que cuente con inscripción en la cámara 
de comercio (para las actividades que la ley considera mercantiles) y que dentro de su actividad 
económica tenga relación con el objeto a contratar. 
 
Además de los derechos, deberes y obligaciones, establecidos en los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 
1993, las partes se comprometen a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado 
del presente contrato, además de todos aquellos que por su naturaleza y esencia se consideren 
imprescindibles para su correcta ejecución e inmersos en el mismo. 
 
 

ABONO DE LA PROPUESTA 
Si el proponente individual es persona jurídica y su representante legal, quien suscribe la carta 
de presentación de la propuesta, no es Ingeniero Civil o profesional afín,  deberá presentar la 
propuesta abonada por un Ingeniero Civil o profesional afín, con dos (02) años de experiencia 
general desde la expedición de su tarjeta profesional, debidamente matriculado, para lo cual se 
adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula del profesional, copia de la cédula de ciudadanía 
y certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
profesiones auxiliares -COPNIA-, o por la entidad correspondiente según la profesión, con una 
vigencia de seis (6) meses. Mismos documentos deberá presentar quien suscriba la propuesta en 
caso de ser persona natural (Ingeniero Electricista). 

 
Lo anterior también aplica para todas las personas jurídicas que hagan parte de alguna de las 
formas asociativas permitidas por la ley. 

 
Experiencia específica y/o acreditada: Experiencia Específica del Proponente: 
 
Para el presente proceso el proponente deberá acreditar su participación en tres (03) contratos 
donde su objeto y/o alcance contemple interventoría a contratos de obra pública para la 
pavimentación o parcheo o reparcheo de vías. Cada contrato debe ser mayor o igual al 
presupuesto oficial del presente proceso discriminado en SMMLV. Al menos uno (01) de los 
contratos aportados debe tener por objeto el parcheo o reparcheo de vías 

 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) 
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus integrantes.  

 
Tratándose de un oferente plural la experiencia de este ítem debe ser aportada por cada 
integrante de acuerdo al porcentaje de participación que ocupe. 

 
 

Además de los derechos, deberes y obligaciones, establecidos en los artículos 4º y 5º de la Ley 
80 de 1993, las partes se comprometen a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del 
clausulado del presente contrato, además de todos aquellos que por su naturaleza y esencia se 
consideren imprescindibles para su correcta ejecución e inmersos en el mismo. 
 
Como condiciones técnicas encontramos las siguientes: 
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a) Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
b) Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y 

adecuada ejecución de los recursos del contrato.  
c) Mantener en contacto a las partes del contrato. 
d) Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
e) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras 

herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
f) Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en 

coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, 
así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las 
diversas etapas del contrato.  

g) Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o 
servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones 
técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.  

h) Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar 
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas 
parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.  

i) Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal 
desarrolle las actividades correspondientes.  

j) Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como 
entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes. 

k) Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del 
contrato (por ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones, etc.).  

l) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuere necesario.  

m) Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones 
o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o 
ajustes que requiera el contrato. 

n) Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya 
lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes. 

o) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el 
recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo. 

p) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.  

q) Verificar que el contrato de obra sea ejecutado por el Contratista, conforme con lo señalado 
en el mismo, la ley, las regulaciones aplicables, la Licitación de Obra Pública  y la propuesta 
aceptada por la entidad contratante. 

r) Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la 
ejecución de las obras a que está obligado contractualmente. 

s) Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales. 
t) Verificar que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecución 

de las obras, de conformidad con lo dispuesto en los términos de referencia. 
u) Verificar que durante el término de la interventoría, el Contratista mantenga el personal, 
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equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna de los 
trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra. 

v) Verificar que el personal contratado por el Contratista sea idóneo para la debida y 
satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos 
oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y contribuciones 
parafiscales de acuerdo con la legislación aplicable. 

w) Verificar que el Contratista pague todos los impuestos del orden nacional, departamental y 
municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el 
período contractual. 

x) Verificar que el Contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que sean expedidas 
por las autoridades nacionales y municipales competentes. 

y) Verificar que el Contratista cuente con los permisos, licencias o autorizaciones a que haya 
lugar para la ejecución del contrato de obra, incluidos aquellos necesarios para la utilización 
del espacio público. 

z) Verificar que el Contratista no ceda el Contrato de obra, todo o en parte, sin la previa 
autorización expresa por parte de la entidad contratante. 

aa) Verificar que el Contratista no subcontrate con terceros la ejecución de la totalidad del 
objeto del Contrato de obra. 

bb) Verificar que en los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecución de 
actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha 
celebrado respetando las obligaciones, términos y condiciones del contrato de obra, que el 
subcontrato se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe 
ningún derecho por parte de quien contrata con el Concesionario a reclamar a la entidad 
contratante indemnización alguna por cualquier pago de prestaciones, honorarios o 
perjuicios. 

cc) Verificar y avisar por escrito a la entidad contratante sobre las conductas del Contratista 
que constituyan incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se 
relatarán los hechos y se propondrá la aplicación de multas o sanciones respectivas, si 
hubiere lugar a ello, con sujeción a los términos del Contrato. 

dd) Presentar, al coordinador del contrato de interventoría designado por el contratante, dentro 
de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, un informe mensual sobre las 
actividades realizadas e informe de avance físico y financiero de las obras. Adicionalmente, 
presentará cualquier otro informe que le sea solicitado por el Contratante con relación al 
desarrollo de la Interventoría y el contrato de obra. 

ee) Solicitar por escrito la intervención del Contratante cuando existan diferencias entre la 
Interventoría y el Contratista y éstas no puedan ser resueltas directamente entre las partes. 

ff) Poner en conocimiento del Contratante, con la debida anticipación, la necesidad de 
prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la 
Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa 
justificación de los hechos, quedando a juicio del Contratante la determinación final. 

gg) Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación 
del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, 
presupuestal y jurídicamente. 

hh) Guardar la debida confidencialidad respecto de la documentación y trámites realizados en 
cumplimiento del objeto del contrato, entendida por tal, no solo no hacer pública dicha 
información sino además su adecuada manipulación. 

ii) Presentar informes mensuales o cuando sean requeridos al supervisor del contrato, en el 
que registre los logros alcanzados y/o obstáculos advertidos y que pongan en riesgo la 
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ejecución de las actividades convenidas en pro del cumplimiento del objeto contractual. 
jj) Suscribir junto con el supervisor del contrato el acta de inicio de actividades. 
kk) Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato. 
ll) Ver Presupuesto oficial publicado en el SECOP II. 

 

 
3. EQUIPO PROFESIONAL.  
 

DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

FORMACIÓN 
CANT. 

EXP GENERAL (contada a 
partir de la expedición de la 

matricula profesional) 
% DEDICACIÓN 

Residente de 
Interventoría 

Ingeniero 
Civil o 

profesional 
afin 

1 
Dos (02) o más años de 

experiencia. 
100% 

 
Para sustentar el equipo de trabajo requerido por la entidad contratante, se deben anexar los 
siguientes documentos: 
 

• Hoja de vida. 

• Copia de la cédula de ciudadanía. 

• Copia del diploma o acta de grado. 

• Copia de la tarjeta profesional. 

• Certificado de vigencia y/o antecedentes disciplinarios de la profesión (COPNIA o 
el que aplique). 

• Carta de manifestación de interés para participar de la mano del proponente dentro 
de su equipo de trabajo en el presente proceso. (Dicha carta debe contar con el 
nombre y código del contrato, lugar de ejecución y porcentaje de dedicación). 

 
Ver presupuesto publicado en el SECOP 

 

Nota 1: El oferente, como patrono de sus trabajadores, está obligado a pagarles todos sus sueldos, prestaciones 
sociales, horas extras y las indemnizaciones que se causen o puedan causar durante la prestación del servicio objeto 
del presente contrato. El pago del salario deberá hacerse puntualmente a más tardar el último día del mes 
correspondiente y no estará sujeto a los pagos que realice el municipio de Yarumal por los servicios prestados.  
Nota 2: El oferente se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecución del contrato.  
Nota 3: Con la sola presentación de la oferta, el oferente se compromete como obligación especial, a que en el evento 
de resultar adjudicatario mantendrá al municipio de Yarumal, libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
Nota 4: El oferente entiende y acepta que, sin perjuicio del monto al que ascienda la oferta presentada por él, (habida 
cuenta que se hará a precios unitarios), el municipio de Yarumal se reservará el derecho de ejecutar o no el 100% de 
los recursos del futuro contrato. 
Nota 5: El municipio de Yarumal se reserva el derecho de incrementar o reducir los requerimientos de prestación de 
servicio que tengan relación con el objeto contractual, teniendo en cuenta que los mismos servicios obedecen a 
necesidades institucionales con variables características y diferentes especificaciones técnicas. Estos servicios serán 
solicitados verificando minuciosamente los precios ofertados de acuerdo a los precios de referencia en el mercado.  
Nota 6: En la preparación de las ofertas y teniendo en cuenta que el servicio se contrata a todo costo, el proponente 
deberá incluir en sus precios todos los impuestos (directos e indirectos), derechos y otros cargos que se la causaren 
por concepto de la ejecución del contrato, los cuales se entenderán incluidos en el análisis de precios unitarios de cada 
uno de los ítems que conforman la oferta, entre ellos honorarios, salarios, prestaciones sociales, pago de impuestos, 
pago del personal utilizado para la prestación del servicio y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento 
satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, impuestos y contribuciones legalmente a cargo del contratista, 
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garantías y demás que corresponda. 
Nota 7: El supervisor del contrato podrá exigir al contratista, la modificación parcial o total del proyecto si así lo 
requiere, sin que esto conlleve a un reajuste del valor del contrato y por ningún motivo será causal de reclamación por 
parte del contratista. 
Nota 8: Todos los ítems solicitados como entregables para el presente proceso, deberán ser presentados de forma 
física (original y copia) y digital.  
Nota 9: El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. 
Nota 10: Ley 1882, Artículo 2. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 
1474 de 2011: 
 
Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u 
omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales 
contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto 
de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de 
los mismos.  
 
Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y 
causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos 
siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de 
las obligaciones que a este le corresponden conforme con el contrato de interventoría. 
 

 

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
a. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto 

contractual. 
b. Firmar el contrato electrónicamente a más tardar dentro de las (02) horas siguientes a la 

publicación del mismo a través de la plataforma SECOP II. 
c. Publicar en la plataforma del SECOP II las facturas, informe de actividades, pago de la 

seguridad social y demás documentos que se deriven del mismo contrato (de acuerdo a lo 
indicado por la Secretaría de Hacienda Municipal), además de realizar todas las 
actuaciones en forma oportuna, que exija la misma (La publicación en el SECOP II de 
dichos documentos quedan supeditados al protocolo que estime conveniente la respectiva 
secretaría). 

d. Publicar (o presentar) en el ìtem 7 – ejecución, el RUT ACTUALIZADO para efectos de 
realizar el primer pago. 

e. Colaborar con el Municipio de Yarumal, para que el objeto del contrato se cumpla y se 
ofrezca en las mejores condiciones de calidad.   

f. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del 
objeto del contrato y/o que se adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, 
aún después de terminado el contrato. 

g. Cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 18 del decreto 0723 del 15 de abril 
de 2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya lugar, el cual se 
deberá practicar a partir del perfeccionamiento del presente contrato y entregar el 
certificado respectivo que acredite dicho examen al supervisor del mismo, quien a su vez 
lo hará llegar a la oficina de contratación. 

h. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 
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i. Con la suscripción del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 
de la Constitución Política de Colombia, en el Artículos 8° modificado por la ley 1474 de 
2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso 
de sobrevenir alguna actuará conforme a la Ley. 

j. Prestar el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, previa 
solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. (Sobre los servicios 
prestados sin la autorización del supervisor del contrato, el municipio no reconocerá suma 
alguna). 

k. Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato según el 
formato “Lista de chequeo documentos contratistas por prestación de servicios”, 
manifestando además bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en 
causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus funciones.  

l. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y económica, 
salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldía del 
municipio de Yarumal. 

m. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato 
al supervisor del mismo. 

n. Garantizar la prestación del servicio según las condiciones implementadas por la entidad 
municipal. 

o. Cumplir las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia 
del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la presente contratación. 

p. Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de las 

autorizaciones emitidas por el supervisor del contrato.  

q. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 

legalización del contrato.  

r. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más 

y presentarse al municipio de Yarumal, en el momento en que sea requerido por el mismo 

para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación o la firma de cualquier 

documento relacionado con el proceso contractual. 

s. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 

propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 

vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio.  

t. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la 

ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los 

intereses del MUNICIPIO o de los fondos a su cargo.  

u. Registrar la información de su hoja de vida en el sistema de información y gestión del 

empleo público (SIGEP), en cumplimiento con lo previsto en el artículo 227 del decreto 

019 de 2012. 

v. Defender en todas sus actuaciones los intereses del MUNICIPIO y de los fondos a su 

cargo según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas 

contractuales. 

w. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo 

(cuando aplique). 
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x. Presentar los informes y/o documentos que le indique el supervisor y especialmente los 

señalados en el Numeral 4 “Valor estimado, plazo de ejecución y forma de pago del 

contrato”. 

y. Asumir, disponer y utilizar los elementos de protección personal requeridos frente a la 

pandemia COVID-19 y demás riesgos inherentes al objeto del contrato. 

z. Cumplir y acatar las normas de distanciamiento social y seguimiento a los protocolos de 

Bioseguridad en las actividades presenciales, que impidan la propagación del virus 

COVID 19, de manera especial los protocolos establecidos por la alcaldía municipal de 

Yarumal a través de la resolución 0445 del 01/06/2020. 

aa. Guardar la debida confidencialidad respecto de la documentación y trámites realizados en 
cumplimiento del objeto del contrato, entendida por tal, no solo no hacer pública dicha 
información sino además su adecuada manipulación. 

bb. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus 
actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Alcaldía Municipal de Yarumal de 
Yarumal y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. 

cc. Las demás que por Ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno. 

 

3.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

a. Diligenciar el contrato electrónico en el portal Secop II para la firma electrónica de las 
partes. 

b. Revisar y aprobar, a través del supervisor del contrato, el pago de las cuentas de cobro 
o facturas presentadas por el contratista a través del portal electrónico SECOP II. 

c. Verificar y aprobar las facturas o cuenta de cobro presentadas por el contratista en el 
SECOP II, comprobando el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la 
seguridad social y demás requisitos exigidos contractualmente para el pago, emitiendo 
el correspondiente “clic de aprobación”. 

d. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su 
ejecución. 

e. Suscribir a través del ordenador del gasto y el supervisor designado el acta de inicio 
junto con el contratista. 

f.    Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendación por parte del 
contratista durante la ejecución de las obras. 

g. Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos. 
h. Suministrar toda la información requerida para cumplir con el objeto contractual. 
i.    Brindar todo el apoyo logístico requerido para lograr con éxito y sin contratiempos el 

objeto contractual. 
j.    Suministrar los dineros necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual. 
k. Autorizar los cambios que se requieran en las actividades en beneficio del correcto 

desarrollo del objeto contractual. 
l.    Autorizar la suspensión del contrato y el reinicio del mismo, siempre y cuando se solicite 

por el contratista y previa justificación técnica, jurídica o financiera. 
m. Darle trámite eficaz a la ampliación de plazos y cuantías del contrato, si se necesitaren, 

previa justificación. 
n. Propiciar el acompañamiento necesario tanto humano como logístico en la ejecución de 

las actividades objeto del presente contrato  
o. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada 
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vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución 
del contrato. 

p. Suministrar todos los permisos y demás que sean necesario para la ejecución del objeto 
contractual. 

q. Realizar el pago oportuno del bien o servicio y siempre que el contratista acredite la 
totalidad de los requisitos exigidos para ello. 

r.    Liquidar el contrato cuando a bien lo estime conveniente la entidad, cuando se indique 
en el contrato resultante del presente estudio previo o cuando y como lo exija la ley 

s. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución.  

 

3.3. SUPERVISIÓN Y OBLIGACIONES 

NOMBRE LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO 

CARGO Secretario de Infraestructura Física 

Para el control a la ejecución contractual y administración del contrato se designará un 
SUPERVISOR. La función de supervisión implica acciones de carácter administrativo, técnico, 
financiero y jurídico, todas ellas con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato y la 
satisfacción de los intereses del estado, premisa fundamental de la contratación pública, así 
como la realización de actividades propias del ejercicio de la actividad contractual. 
 
La vigilancia y control del cumplimiento del contrato será ejercida por la persona antes 
mencionada o quien haga sus veces, quien representará a la entidad ante el contratista para 
efectos del presente contrato, quien en ejercicio de la función de supervisión, estará facultado 
para actuar conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 1474 de 2011 y 
sus respectivos decretos reglamentarios, y, en general, en lo previsto en el contrato y lo regulado 
en el Manual de contratación vigente, para lo cual tendrá a su cargo las siguientes obligaciones:  

 
a. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las 

partes. 
b. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución  
c. Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de 

cumplimiento contractual 
d. Informar por escrito todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del 

contratista y, en general, dar parte en ella de todas las actuaciones del mismo 
constitutivas de sanción o multa 

e. Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcadas 
dentro de los términos del contrato, y siempre que sean pertinentes con relación a la 
correcta ejecución del mismo  

f. Sugerir al ordenador del gasto, en caso de ser necesario, la suspensión temporal del 
contrato  

g. Mantener informada por escrito a la entidad contratante de los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente  

h. Mantener permanente contacto con los Secretarios funcionarios y contratistas de apoyo y 
solicitar acompañamiento en los asuntos propios de su función u obligaciones de ser 
necesario.  
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i. Elaborar los informes de ejecución y las actas a que haya lugar (suspensión, inicio, 
reinicio, entre otras), remitiéndolos de manera oportuna a las instancias 
correspondientes. 

j. Elaborar la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, 
con el fin de proceder al pago correspondiente. 

k. Verificar al momento de certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, su 
cumplimiento con el sistema de seguridad integral en salud y pago de aportes 
parafiscales. 

l. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente 
en la ejecución del contrato. 

m. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea 
procedente. 

n. Las demás que por la naturaleza del contrato sean necesarias para el correcto desarrollo 
del objeto contractual. 

o. Las contenidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 o las normas que lo modifiquen o 
sustituyan.  
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
Teniendo en cuenta que se pretende por parte del municipio de Yarumal, suscribir un contrato 
que no supera los 28 SMMLV, de acuerdo con las características técnicas del objeto a contratar, 
el monto del presupuesto oficial destinado y la naturaleza del mismo, la selección para la 
escogencia del contratista será a través de la modalidad de Mínima Cuantía. 
 
El soporte jurídico para la escogencia de la modalidad a establecer en el presente proceso 
contractual, se encuentra determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011, el cual adiciona el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, con otro numeral, el cual 
crea un nuevo sistema de formación de contrato el cual es denominada de mínima cuantía y con 
base en el cual se debe llevar a cabo la contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la 
menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto.  
 
El Municipio de Yarumal, en virtud de los Principios de economía, transparencia y responsabilidad 
contenidas en la Ley 80 de 1993, los postulados que rigen la función administrativa y lo conferido 
por la Ley 1150 de 2007, y en especial el Decreto 1082 de 2015, la ley 1474 de 2011, y el decreto 
ley 019 de 2012, el presente proceso de contratación se adelantará mediante la modalidad de 
selección de mínima cuantía, según lo establecido en el decreto reglamentario 1082 de 2015, en 
lo reglado en la Subsección 5 “Mínima Cuantía”, artículos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.2.1.5.2., toda vez 
que la cuantía a contratar no supera el 10%  de la menor cuantía y de conformidad con la ley 
1474 de 2011, artículo 94 literal c, que regula las adquisiciones de bienes, servicios y obras,  
cuyo valor no excedan del 10% de la menor cuantía, independientemente de su objeto. 
 
 

5. VALOR  ESTIMADO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL 
CONTRATO 

5.1. PRESUPUESTO OFICIAL 

VALOR EN NÚMEROS $32.480.000 

VALOR EN LETRAS 
TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHENTA MIL PESOS M/L 
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PRESUPUESTO OFICIAL EN 
SMMLV 

28 

JUSTIFICACIÓN 

El valor estimado del presente proceso de contratación, es 
el resultado del análisis comparativo de varios contratos 
(de objeto similar al presente), celebrado por el municipio 
de Yarumal en años anteriores, al igual que celebrados 
por otros municipios aledaños y de parecidas condiciones 
sociales, políticas, económicas y de orden público. El valor 
del presente proceso se determinó de acuerdo a los 
valores de dichos elementos en el mercado local, 
propuestas de invitaciones anteriores y según cotizaciones 
realizadas a empresas y/o personas que pueden proveer 
dicho servicio. 
 
Adicional a lo anterior, se tuvo en cuenta el alcance del 
objeto contractual a ejecutarse, el plazo de ejecución, la 
idoneidad y experiencia con la que debe contar el 
contratista, el equipo profesional que se requiere para su 
ejecución, las retenciones y estampillas que realizará el 
municipio, el pago del sistema integral de seguridad social 
en salud y pensiones (como independiente), y demás 
gastos en los que deba incurrir el conveniante para cumplir 
con el objeto contractual. 
 
El anterior presupuesto se determinó a través de los 
diferentes Análisis de Precios Unitarios elaborados en la 
Secretaría de Infraestructura Física, en los cuales se tuvo 
en cuenta los precios del mercado, el material objeto de 
suministro, el transporte, la maquinaria a utilizar, la mano 
de obra calificada y no calificada a utilizar, al igual que los 
precios de las actividades a realizar. 
 

Nota 1: El Presupuesto final presentado por el proponente, será aquel que resulte de las correcciones aritméticas elaboradas por 

EL MUNICIPIO DE YARUMAL, si a ello hubiere lugar. 

Nota 2: Los valores de la oferta presentada por el proponente deberán expresarse en pesos colombianos, cifras enteras (no se 

aceptan centavos), a precios fijos e inmodificables y deberán incluir todos los impuestos y demás costos en que se incurra para el 

logro efectivo del objeto y el alcance contractual. El valor de la oferta deberá ajustarse al peso, si el proponente no ajusta su oferta 

al peso la Administración hará el ajuste depreciando cualquier fracción inferior a 50 centavos o apreciando cualquier fracción 

igual o superior a 50 centavos. 

5.1.1. CDP 

RESERVA FECHA RESERVA VALOR RESERVADO VALOR A IMPUTAR 
0405 13/03/2023 $32.480.000 $32.480.000 

FONDO RUBRO DESCRIPCIÓN 

3A.2.3.2.02.02.005.05 01 
Mejoramiento y mantenimiento de vías y puentes 
– SGP Libre destinación 

5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución del contrato resultante del presente estudio previos será de NUEVE (09) 
MESES (Sin superar el 31/12/2023), contados a partir de la firma del acta de inicio; o hasta 
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agotar los recursos apropiados de acuerdo a la demanda o requerimiento del servicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 

 

5.3. FORMA DE PAGO 
El contratante pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal 
dentro de las sesenta (60) días siguientes al recibo a satisfacción de su cuenta de cobro o factura a 

través de ACTAS PARCIALES DE AVANCE PORCENTUALES SEGÚN AVANCE DE 
CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA. 
 
Dichos desembolsos serán realizados de acuerdo a los dineros pactados a través de la propuesta 
presentada por el contratista y aprobada por el municipio, a la respectiva liquidación de acuerdo a los 
precios que registre el combustible mes a mes y al recibo a satisfacción por parte del supervisor 
designado, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista: 
 

a. Presentación de cuenta de cobro o factura legal. 
b. Informe sobre las actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos 

según el caso y cuando corresponda. 
c. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales. 
 
Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión y acta de recibo a 
satisfacción respecto del servicio prestado. Así mismo deberá verificar el cumplimiento para cada 
pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007  
 

Nota 1: Los anteriores pagos se efectuarán de acuerdo con la aprobación del Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC).  
Nota 2: Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito 
mínimo con las normas fiscales vigentes establecidas por la DIAN y en el Estatuto Tributario. 
Nota 3: En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al objeto y número del 
contrato.  
Nota 4: Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y 
entregarse al supervisor o interventor. 
 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
El precio es el único factor de selección del proponente. Es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el 
Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad 
Estatal en los Documentos del Proceso (estudios previos e invitación pública), y que ofrezca el menor 
valor. No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, 
su calidad o condiciones.  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 
únicamente se verificarán los requisitos habilitantes en el proponente que ofertó el precio más bajo, al 
cual se le aplicarán las reglas de subsanabilidad contenidas en el decreto 1082 de 2015. En caso de 
que éste no cumpla se verificarán los requisitos habilitantes en el proponente que haya ofertado el 
segundo menor valor y así en lo sucesivo.  
 
Así las cosas, se informa que la adjudicación recaerá en el proponente que haya ofertado el menor 
valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en la invitación pública 
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7. GARANTÍAS 
 

Dando cumplimiento al Art. 7 Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el contratista 
favorecido con la futura contratación deberá constituir una póliza de seguro que avale el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del mismo, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los 
límites de existencia y extensión del riesgo amparado. Las pólizas deberán ser expedidas por 
una compañía aseguradora y deberá asegurar los siguientes amparos: 
 

7.1. GARANTÌAS A EXIGIR 

6.1.1 Cumplimiento 
Diez por ciento (10%) del 

valor del contrato 

El plazo del contrato y 
seis (06) meses más 

6.1.2 Calidad del servicio 
Veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato 

Cinco (05) años 
contados a partir del 

recibo a satisfacción de 
los estudios y diseños 

6.1.3 

Pago de salarios y 
prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones 

laborales 

Cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato 

El plazo del contrato y 
tres 

(03) años más 

6.1.4 
Responsabilidad civil 

extracontractual 
200 SMMLV El plazo del contrato 

 
 

8. DOCUMENTOS ANEXOS 
8.1. CDP 

8.2. Invitación pública 

8.3. Certificado radicación BPPM 

8.4. APU y PO 

8.5. Anexos, matrices, formatos y formularios del pliego tipo de infraestructura de transporte. 

9. ELABORÓ 
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