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Entre MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR, mayor de edad, identificada con la  cédula de 
ciudadanía No. 43.158.057 expedida en Medellín (Antioquia),  actuando en nombre y representación del 
Departamento de Risaralda en su calidad de Secretaria de infraestructura, debidamente delegada para 
contratar por el Decreto No. 0334 de 21 de abril de 2021, y quien para efectos del presente contrato 
se denominara EL DEPARTAMENTO (en adelante la “Entidad”), por la otra,; y por la otra [Nombre 
del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condición de [Indicar si actúa como persona 
natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como aparece en el “Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, 
previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación SI- CM- 08- 2022. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente SI- CM- 08- 2022. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO 
PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. SI- CM- 08- 2022, los cuales 
hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
Se tiene previsto con el recurso asignado la interventoría para el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico para las obras de 
mejoramiento de vías terciarias en diferentes municipios del departamento de Risaralda de 
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3,86 km de vías caracterizadas como vías de tercer orden de acuerdo a la resolución 598 
del 14 de marzo de 2017. 
 
El presente proyecto, recopila información básica de estaciones pluviográficas, cartografía 
análoga y digital, el levantamiento topográfico, identificación geológica de los tramos, 
estudios de suelos, adopción de estudio de tránsito desarrollado por el Ministerio de 
transporte, inventario de cauces existentes, temporales y perennes y obras de drenaje. 
 
En cuanto a la interventoría a realizar corresponde al seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico del mejoramiento de la 
malla vial que comprende intervenciones en 3,86 km de vías de tercer orden, distribuidas 
en 23 puntos de vías terciarias en los municipios de Apía, Balboa, Belén de Umbría, 
Dosquebradas, Marsella, Pereira, Quinchía y Guática distribuidos de la siguiente manera: 
 
Balboa: 0.33414 km de placa huellas en mal estado 
Belén de Umbría: 0.1426 km de placa huellas en mal estado 
Dosquebradas: 0.4124 km de placa huellas en mal estado 
Guática: 0.22061 km de placa huellas en mal estado 
Marsella: 0.27462 km de placa huellas en mal estado 
Pereira: 2.24035 km de placa huellas en mal estado 
Apia: 0.14018 km de placa huellas en mal estado 
Quinchía: 0.10044 km de placa huellas en mal estado 
 
En cuanto a la importancia socioeconómica del presente proyecto, tenemos que resaltar 
que este atiende a ocho (8) municipios y un total de 23 veredas, también mejora 
ostensiblemente las condiciones de estas localidades dando atención a los tramos de vías 
que por sus condiciones representan constantes inconvenientes en la comunicación con 
las cabeceras municipales, sobre todo en temporadas de lluvia. Esta importante inversión 
será capitalizada socialmente por el Departamento de Risaralda, mejorando las condiciones 
de estas 23 veredas para el transporte de los productos cultivados, de los insumos 
necesarios para la producción de estos, para el desarrollo de dichas poblaciones en salud 
y educación mejorando las condiciones adversas en las temporadas más fuertes de lluvia. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a la interventoría para el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico para las obras de 
mejoramiento de vías terciarias en diferentes municipios del departamento de Risaralda, a 
ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta, hasta su total terminación y aceptación final, de 
conformidad en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de DIEZ MESES y QUINCE DIAS , contados a 
partir del acta de iniciación del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 
NOVENTA Y DOS CENTAVOS. M/CTE ($627.959.629,92), equivalentes a 541.3445 SMMLV 
para el año de suscripción del contrato 2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

• RETENCIÓN EN LA FUENTE: En aquellos casos que determine la Ley. 
 

• ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: que será del tres 
por ciento (3%) sobre el valor del contrato. 

 
• ESTAMPILLA PRO – DESARROLLO: que será del dos por ciento (2%) 

sobre el valor del contrato. 
 

• ESTAMPILLA UNIVERSIDAD UTP: que será del uno por ciento (1%) sobre 
el valor del contrato. 
 

• IMPUESTO DE ICA: será porcentual (%) sobre el valor del contrato, 
porcentaje que varía conforme a cada municipio. 

 
• TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN: que será del dos punto cinco por 

ciento (2,5%) sobre el valor del contrato. 
 

• ESTAMPILLA PRO – CULTURA: que será del uno por ciento (1%) sobre 
el valor del contrato. 

 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO/ Para el presente contrato la Entidad no 
contempla la entrega de anticipo. 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente  
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CERT. DISPON. PRESUPUESTAL RUBRO PRESUPUESTAL SECRETARIA Y VALOR 

   

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
Opción 1: OPCIÓN ELEGIDA POR LA ENTIDAD 
 
La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos 
Colombianos, de acuerdo con la ejecución del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de 
su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. 
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los (15) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las 
actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
Opción 2: N/A 
 
La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la 
interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor 
correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser 
verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría. 
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a 
satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo 1. La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez finalizado el plazo del 
contrato.  
 
Opción 3: N/A 
 
En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Interventor el pago de 
acuerdo con el avance de ejecución del Contrato de Interventoría. 
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a 
satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada. 
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Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
Opción 1.  N/A 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
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jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
[incluir el número de días] días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio 
del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del 
personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados con 
la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo el [La Entidad incorporará 
el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del 
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

22. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

23. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad]. 
 
 
Opción 2. ELEGIDA POR LA ENTIDAD 

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato del contrato de acuerdo con lo 
establecido en el presente documento y en sus anexos. 
Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.  

2. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
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3. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 
calidad establecidos. Acreditar  

4. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento y en sus anexos. 
Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato. 
Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

5. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 
calidad establecidos. 
Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de segundad 
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 
contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá́ demostrar el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) 
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así ́como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 

12. El interventor dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como 
de la Resolución 312 de 2019 y decreto 531 de 2020 mientras se conserve la 
emergencia económica sanitaria en todo el territorio nacional. 

13. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas 
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en 
un plazo no mayor a 5 días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del 
personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la 
“Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia 
específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó́ puntaje. 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

1. Conocer sobre la organización y la normatividad vigente del DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA - Administración Central- en lo que tiene que ver con las normas que debe 
aplicar en desarrollo del contrato principal y del contrato de interventoría, igualmente 
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utilizando los formatos 
disposiciones contenidas en el Manual de Interventoría vigente, resoluciones y 
decretos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría.  

2. Efectuar la interventoría objeto del presente contrato, a los precios y bajo las 
condiciones señaladas en la propuesta presentada, la cual hará parte del contrato.  

3. Revisar, aprobar y hacer cumplir el cronograma de las actividades y plan de calidad 
presentado por el contratista de obra a desarrollar durante la ejecución del contrato, de 
acuerdo con el desarrollo de la interventoría.  

4. Presentar dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la iniciación de la 
interventoría la siguiente documentación: 1) Programa de Personal, 2) Programa de 
Trabajo.  

5. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y 
adecuada ejecución de los recursos del contrato.  

6. Asistir a todas las reuniones programadas y a los comités de obra que sean necesarias, 
tanto el Director, y el Residente de la Interventoría, para lograr la debida ejecución del 
contrato y elaborar las actas a las que haya lugar  

7. Solicitar el informe ejecutivo mensual al contratista que resume el avance y desarrollo 
de la obra.  

8. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa 
correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan 
surgir durante las diversas etapas del contrato.  

9. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes 
o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones 
técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.  

10. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar 
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas 
parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.  

11. Vigilar, asesorar y verificar la ejecución del contrato de obra, a fin de garantizar al 
Departamento de Risaralda, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones 
pactadas en el mismo, así como la verificación de cumplimiento de los aspectos 
técnicos, administrativos, ambientales, financieros y legales de tal forma que se cumpla 
con la finalidad de la contratación.  

12. Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la 
Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.  

13. El interventor responderá civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de interventoría, como por los hechos u omisiones que le fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio al departamento de Risaralda derivadas de 
la celebración y ejecución del contrato, respecto del cual, haya ejercido funciones de 
interventoría.  

14. Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como 
entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes.  

15. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con la 
correspondencia, informes y demás documentos requeridos para el control de la 
ejecución del contrato, en donde se detallen en general todo aquello que permíta 
determinar completamente las características del contrato ejecutado. Este archivo 
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deberá ser entregado a la Secretaria Ejecutora correspondiente como requisito para el 
recibo de la Interventoría.  

16. Articular su acción con los grupos de auditores visibles, la publicación de informes de 
interventoria, la asistencia y participación en los foros con ciudadanos, así como 
atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los auditores visibles  

17. Presentar en original, al contratante los correspondientes Informes Ejecutivos 
(semanal), Parciales (mensual) y el Final de la obra. Estos deberán incluir las 
recomendaciones especiales que crea conveniente para la conservación adecuada de 
las obras, cuando a ello hubiere lugar. Todos los informes deben ser entregados con 
copias en medio magnéticos.  

18. Cumplir con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, y demás normas reglamentarias.  

19. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista que sean de su 
competencia, resolviendo oportunamente las que estén a su alcance y de las que no, 
emitir concepto técnico, financiero y legal según el caso, con los correspondientes 
soportes remitiéndolas al Secretario de Despacho correspondiente.  

20. Propender por que no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas 
tendientes a solucionar eventuales controversias.  

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 

21. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que 
cumpla las normas en materia de archivo.  

22. Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y 
documentos para la celebración del contrato, etc  

23. Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.  
24. Verificar que el contratista y todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema 

General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y riesgos profesionales), así como el 
cumplimiento del pago de obligaciones parafiscales, según lo señalado por el artículo 
23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 18 de la ley 1122 de 2007.  

25. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad 
social conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, salud 
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. de acuerdo con la 
naturaleza del contrato. No podrá autorizarse ningún pago sin el cumplimiento de éste 
requisito.  

26. Exigir al contratista el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial y 
salud ocupacional del personal a su cargo.  

27. Remitir toda la documentación que se genere producto de la ejecución del contrato en 
el informe final a la Secretaría de Origen en documento original.  

28. Elaborar todas las actas y documentos con sujeción a los formatos de calidad 
establecidos por la entidad.  

29. Impartir todas las órdenes por escrito al contratista y a su personal. 
30. Informar por escrito debidamente motivado al ordenador del gasto o quien tenga 

delegada la contratación para la adopción de las medidas pertinentes, si durante la 
ejecución del contrato surgen discrepancias sobre la interpretación de las cláusulas del 
contrato que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio 
público que se pretende satisfacer. 
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31. Tramitará los pagos al contratista, cuantificando las labores realizadas, dentro de los 
plazos establecidos, y presentará la documentación requerida al funcionario 
competente de cada Secretaria, una vez el contratista haya acreditado toda la 
documentación necesaria.  

32. Tramitar oportunamente las actas de suspensión y reiniciación del contrato, si ello fuere 
necesario.  

VIGILANCIA TECNICA 

33. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del 
contrato (por ejemplo: planos, diseños, licencias, autorizaciones o permisos de ley, 
estudios, cálculos, especificaciones y análisis de precios unitarios, etc.). En caso de 
que los estudios, diseños, planos, etc., requieran de ajustes se deberá informar a la 
Secretaría de Infraestructura y así determinar el procedimiento a seguir, y la utilización 
del personal especializado, para tal fin.  

34. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuere necesario. 

35. Velar por el cumplimiento de la calidad del servicio y/o materiales o personal empleados 
por el contratista, a partir de las especificaciones técnicas dadas por la Secretaria de 
Infraestructura. 

36. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las 
modificaciones o ajustes que requiera el contrato. 

37. Evaluar e inspeccionar (as áreas a desarrollar de acuerdo con la programación 
presentada por el contratista, con el fin de controlar las áreas contiguas y hacer las 
consideraciones pertinentes. 

38. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras. 
39. Elaborar el acta de inicio, siempre y cuando se encuentren satisfechos los requisitos 

de legalización del contrato: Aprobación de pólizas, registro presupuestal y los 
documentos exigidos que se encuentran contenidos en el "OFICIO INICIAL AL 
CONTRATISTA" 

40. Elaborar acta de recibo parcial de acuerdo con el pliego de condiciones y/o el contrato 
y con los trabajos ejecutados en el mes o período a reconocer al contratista. Las actas 
serán suscritas conjuntamente con el contratista y constituyen el soporte para el recibo 
definitivo del contrato. 

41. Realizar en forma periódica cuando el contrato y el interés del DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA, lo requieran, en forma conjunta con el contratista, las cantidades o 
actividades ejecutadas contra las contempladas en el proyecto. Haciendo un 
balancegeneral del contrato, contra lo pactado contractualmente.  

42. Registrar con el contratista y/o el residente de la obra o representante de aquel en el 
sitio de ejecución del contrato, en la "Bitácora de Obra", las acciones realizadas en ella; 
los inventarios periódicos de materiales, equipo y personal; así como las actas de los 
comités técnicos de obra o administrativos que periódicamente deben realizarse y las 
observaciones o novedades que se hayan sucedido. Este libro formará parte integral 
de los documentos del contrato y de la Interventoría. Aquí también deberá reposar los 
conceptos técnicos de INTERVENTORES externos a la obra o a la actividad 
contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos.  
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43. Emitir concepto durante la ejecución del contrato y someter a consideración del 
Ordenador del Gasto y el Secretario de despacho correspondiente con la debida 
justificación técnico-económica, los casos en que se le solicite o presenten: 1. 
Solicitudes de Adición 2. Prórrogas. 3. Aclaraciones 4. Modificaciones 5. Contrato 
Adicional.  

44. El Interventor deberá elaborar informes, para que el supervisor del contrato, el director 
tecnico 
de la secretaria o el secretario de infraestructura, sobre el desarrollo del contrato, el 
avance de la obra, el control de trabajo, los materiales necesarios para las obras, los 
problemas presentados en la ejecución de éstas y en general sobre todo aquello que 
de una u otra forma puedan estar relacionados con el desarrollo de esta. Incluyendo 
además el avance de la obra presentando el cronograma y el flujo de fondos donde 
señale lo referido, fotos de detalles y demás ejecuciones que requiera, igualmente 
deberá presentar un informe aparte del seguimiento y control de los trabajos de manejo 
ambiental.  

45. Recibir en forma definitiva las obras resultantes de los contratos mediante la 
elaboración del acta correspondiente.  

46. Realizar el seguimiento al avance del contrato cualquiera sea su naturaleza de acuerdo 
con la programación, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos 
parciales o totales se requiere oportunamente al contratista y de continuar con los 
mismos incumplimientos, se informe con la debida sustentación al supervisor y/o al 
secretario de despacho correspondiente, junto con la cuantificación del valor de la 
sanción o multa para el tramite pertinente. 

47. Informar oportunamente al Departamento de Risaralda y a la compañía de Seguro que 
garantiza la ejecución del contrato, sobre los incumplimientos del contratista, con el fin 
de que la entidad tome las medidas sancionatorias del caso y realice las reclamaciones 
a que haya lugar, con aplicación del debido proceso  

48. Presentar los informes que servirán como fundamento para proferir los actos 
administrativos respectivos, para la imposición de multas, para declarar la caducidad y 
hacer efectivas las garantías en caso de ocurrencia del siniestro. Dichos informes 
deberán ser claros, expresos respecto al incumplimiento parcial o total y así mismo 
hacer la tasación del valor de la multa o sanción según el perjuicio, que se debe aplicar 
al contratista incumplido.  

49. Informar a la Entidad Estatal para que esta haga efectivas las garantías del contrato, 
cuando haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación 
correspondientes.  

50. Una vez finalizado el plazo para la ejecución del contrato, el interventor procede a 
elaborar el acta de terminación del contrato (según formatos de la Secretaría de 
Infraestructura), la cual debe dejar constancia de la terminación del objeto. Esta debe 
ser firmada por el interventor y el contratista.  

51. Vigilar y controlar al contratista de obra en el manejo de material sobrante de 
excavación y escombros — disposición en sitios autorizados por la Entidad Ambiental  

52. Solicitar al contratista, la totalidad de los documentos exigidos por la Secretaria de 
Infraestructura, para proceder a la liquidación del contrato, y velar que el contratista 
mantenga actualizados las vigencias de las garantías contractuales y post 
contractuales.  

53. Proyectar el acta de liquidación y allegar la documentación requerida para la liquidación 
del respectivo contrato de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. El acta 
de liquidación, la firmará, el ordenador del gasto o su delegado, el secretario de 
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despacho donde se originó el proyecto y el contratista. El acta de liquidación, deberá 
contener: El estado en que se recibe la obra, cantidades y áreas, valor final del contrato, 
los datos que exija el Estatuto Contractual vigente, cuadro general de liquidación en 
donde aparezcan todas las cantidades recibidas y el balance financiero del contrato. 
En caso de liquidación  unilateral se firmará por el interventor que la proyecta, el 
ordenador del gasto o su delegado, el secretario de despacho donde se originó el 
proyecto. Igualmente, en dicha acta, se dejará constancia de las reclamaciones a que 
haya lugar y de los asuntos que no hubiesen podido superar de común acuerdo.  

VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE 

54. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el 
recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo.  

55. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando 
controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los 
ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar 
oportunamente al Departamento de Risaralda y sugerir si es el caso la aplicación de 
los procedimientos sancionatorios establecidos por el contrato.  

56. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.  

57. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 
modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren 
justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 

58. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del 
contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla 

59. Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato y controlar las operaciones 
efectuadas con los fondos del mismo, así como del trámite de contratos adicionales, 
actas de modificación, prorrogas, suspensiones, reiniciaciones, etc.  

VIGILANCIA LEGAL 

60. El interventor debe informar oportunamente a la Entidad cuando evidencia un presunto 
incumplimiento del contrato vigilado o del principal, parcial o total, de algunas de las 
obligaciones, (el interventor será solidariamente responsable de los perjuicios que se 
ocasionen en caso de declararse el incumplimiento del contrato).  

61. Informar por escrito sobre la materialización de las causales de terminación, 
modificación e interpretación unilateral, para proceder a la aplicación de estas o a la 
terminación unilateral del contrato.  

62. Verificar la aprobación de pólizas de estabilidad de la obra y constancia del 
cumplimiento de las prestaciones sociales con el fin de autorizar la cancelación del 
saldo adeudado a la terminación del contrato.  

63. Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de trabajo, las 
planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, 
seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de 
salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante 
la ejecución del contrato y antes de su liquidación.  

64. Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensión o terminación 
anticipada del contrato y de su reanudación, recomendando la adopción de las medidas 
respectivas.  
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VIGILANCIA AMBIENTAL 

65. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de todas y cada una de las 
actividades    contempladas en los programas que conforman el respectivo plan de 
Ajuste de la Guía Ambiental- PAGA, incluido su presupuesto. 

66. Verificar la entrega y cumplimiento de los informes ambientales mensuales 
suministrados por el contratista de obra y hacerlos llegar a la entidad contratante.  

67. Verificar el cumplimiento por parte del contratista, en caso de que aplique, de los 
requerimientos establecidos en licencias, permisos, autorizaciones, y demás actos 
administrativos emitidos por las autoridades ambientales que sean atinentes al 
proyecto. Aplica también en el caso de visitas de dichas entidades. 

68. Verificar que el profesional ambiental del contratista cumpla con el tiempo de 
permanencia en obra.  

69. Informar a la entidad contratante de manera oportuna sobra cualquier contingencia 
ambiental que se presente en la obra, la cual puede afectar los recursos naturales. 

70. Verificar al momento de la liquidación del contrato de obra que el contratista cumpla 
con el respectivo plan de desmantelamiento y abandono de obra y no deje ningún 
pasivo ambiental. Esto incluye el cumplimiento total de los requisitos emitidos en 
licencias, permisos y/o autorizaciones de carácter ambiental que haya requerido el 
proyecto.  

71. Verificar al momento de la liquidación del contrato de obra que el contratista haya 
entregado el informe ambiental para que la entidad contratante realice el tramite de 
cierre de la (s) resolución (es) entregadas por la entidad ambiental para la ejecución 
del proyecto.  

72. Entregar mediante acta detallada a la entidad contratante con sus respectivos 
respaldos la devolución de los elementos e insumos no consumibles que fueron 
adquiridos mediante el presupuesto PAGA, y respaldar el estado de los elementos.  
 

PROHIBICIONES PARA EL CONTRATISTA INTERVENTOR 

73. En ningún caso el interventor o el coordinador podrá modificar el objeto de! Contrato o 
modificar las cláusulas del mismo. 

74. El Interventor no podrá aprobar u ordenar modificaciones en el plazo y valor, ni ordenar 
cambios en la concepción general de los trabajos, ni realizar modificaciones que 
impliquen un cambio sustancial en el mismo. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3. Revisar oportunamente los informes que presente el contratista en relación    con este   

contrato. 
4. Pagar el precio pactado con oportunidad, una vez sean recibidos los informes parciales o 

finales y previa emisión de informe de revisión y aprobación del supervisor. 
5. Designar supervisor al contrato responsable de hacer seguimiento y control conforme al 

manual de interventoría y supervisión de contratos adoptado por la entidad mediante 
decreto 0316 de 05 de marzo de 2018. 

6. El supervisor deberá mantener informado al director y al secretario de la dependencia a 
través de informes mensuales el estado del contrato en sus componentes técnicos y 
financieros.  

 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados, y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a ____1__ SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el de personal colombiano, 
causará multas equivalentes a _1___SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 
_1___SMMLV por cada día de incumplimiento 
 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al 5% del del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
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se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.2% del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0.3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0.5% del valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0.5% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de 
una multa equivalente al 0.5% del valor total del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
1 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 5%. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: (OPCION SELECCIONADA) 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo 
pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto 
o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el 
Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20)% del valor del contrato 
a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que 
se llegasen a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de 
la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 
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Característica Condición 

Asegurado/ 
beneficiario 

Las garantías mencionadas requerirán la aprobación de La ENTIDAD TERRITORIAL y se dejará expresa 
constancia que el Asegurado y/o Beneficiario será el DEPARTAMENTO DE RISARALDA identificado con 
NIT 891.480.085-7 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Correspondiente al DIEZ (10%) 
por ciento del valor total del 
contrato, de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.12. del 
Decreto 1082 de 2015. 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo (NO APLICA) 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

Correspondiente al CIEN (100%) 
por ciento del valor total del 
contrato, de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.10. del 
Decreto 1082 de 2015. 

Devolución del pago anticipado  
(NO APLICA PARA ESTE 
PROCESO) 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta que la 
entidad Estatal 
verifique el 
cumplimiento de todas 
las actividades o la 
entrega de todos los 
bienes o servicios 
asociados al pago 
anticipado, de acuerdo 
con lo que determine la 
entidad estatal 

El valor de esta garantía debe ser 
el ciento por ciento (100%) del 
monto pagado de forma 
anticipada, ya sea este en dinero 
o en especie.  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Correspondiente al VEINTE 
(20%) por ciento del valor total del 
contrato, de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 182 de 2015. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 
(NO APLICA) 

Por una vigencia de 
CINCO (5) AÑOS 
contados a partir de la 
fecha de 
suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo 
Definitivo de las Obras. 

Correspondiente al TREINTA 
(30%) por ciento del valor total del 
contrato, de acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.14. del 
Decreto 1082 de 2015. 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 
● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  
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Característica Condición 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el     
                 valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
  
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
En los casos que el plazo del contrato sea mayor a cinco (5) años las garantías 
pueden cubrir los riesgos de la etapa del contrato o del periodo contractual en los 
términos del artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015. 
 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
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El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. La Entidad podrá hacer más exigente esta cláusula si requiere 
autorización previa y expresa de toda subcontratación, según lo determine por la necesidad, el objeto 
contractual o las obligaciones del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás 
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas 
y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad 
podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este 
(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato previa notificación o 
convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo 
o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones 
nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan 
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en diferentes municipios del 
Departamento De Risaralda y el domicilio contractual es el municipio de Pereira.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 
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Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 

 
Proyectó: STYFANY VALENCIA OBREGÓN 
 


