Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4766532
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(14/03/2023 9:00:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DESur-OC-62-2023
Objeto del contrato	REMODELAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA DEL BLOQUE 10 DEL CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 273 - 2022"
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 minutos para terminar *(24/03/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DESUR

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS
Servicios informáticos
COLOMBIA, Envigado
Número de documento 901353499

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS	bancolombia	Ahorros	60900001761

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Luis Miguel Pérez Henao* ***Fecha de aprobación:*** *14/03/2023 10:51:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA* ***Fecha de aprobación:*** *14/03/2023 10:55:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4766532_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(7/03/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(7/03/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6/05/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/05/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(1/03/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ Valor de la Garantía 232.000.000,00 COP

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(22/03/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4766532
Proveedor TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ACTA DE POSESION GERENTE.pdf	ACTA DE POSESION GERENTE.pdf	Descargar Detalle
☐	ACUERDO-017 12 DE JUNIO 2020.pdf	ACUERDO-017 12 DE JUNIO 2020.pdf	Descargar Detalle
☐	CEDULA SERGIO RIOS OSPINA.pdf	CEDULA SERGIO RIOS OSPINA.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTATUTOS.pdf	ESTATUTOS.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT.pdf	RUT.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 35 SUR No 40 35
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección CALLE 35 SUR No 40 35
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 35 SUR N° 40 35	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

1 CO1.PCCNTR.4766532

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
466.511.537,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	REMODELAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA DEL BLOQUE 10 DEL CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 273 - 2022.	1,00	UN	472.415.485,00	466.511.537,00	466.511.537,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ORDEN DE COMPRA 1.0.pdf	ORDEN DE COMPRA 1.0.pdf	(detalle)

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SERGIO ALBERTO RIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71761632	Guardar y notificar
Supervisor	CAROLINA MESA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088243941	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA	10 días de tiempo transcurrido *(14/03/2023 10:55:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA
Supervisor	CAROLINA MESA	10 días de tiempo transcurrido *(14/03/2023 10:55:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SERGIO ALBERTO RIOS OSPINA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	466.511.537
Total	466.511.537

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	86	CDP	No validado	472.415.485 COP	472.415.485 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 472.415.485 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 472.415.485 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	255	Presupuestal (CDP)	-	No validado	466.511.537 COP	466.511.537 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 466.511.537 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 466.511.537 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -