Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4798627
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(23/03/2023 11:08:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD 025-2023
Objeto del contrato	EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	27/04/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EAG

COLOMBIA, Guatape

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ENTORNOSAS

COLOMBIA, Rionegro
Número de documento 901551640

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ENTORNO CONSULTORIA, DISEÑO Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	02400006620

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Daniela Torres Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *23/03/2023 5:22:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Velkis Neivany* ***Fecha de aprobación:*** *24/03/2023 5:32:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No			
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(27/03/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(27/03/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(27/03/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/04/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(27/03/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No			
	☑ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días para terminar *(27/03/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	24 minutos de tiempo transcurrido *(24/03/2023 5:08:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11356047	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	289.308.005,30 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	4/04/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4798627
Proveedor ENTORNO CONSULTORIA, DISEÑO Y SERVICIOS AMBIENTALES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 31 # 30-53
Ubicación CO-ANT-05321 - Guatape
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Guatape
Dirección CALLE 31 # 30-53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	GUATAPE	COLOMBIA > Antioquia > Guatape

1	CO1.PCCNTR.4798627
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

81.868.579,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101700	EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZOLETA EL ARTESANO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	1,00	UN	81.868.579,00	81.868.579,00	81.868.579,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(23/03/2023 5:22:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. INVITACIÓN CD-025-2023 OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZOLETA DEL ARTESANO.pdf	1. INVITACIÓN CD-025-2023 OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZOLETA DEL ARTESANO.pdf	(detalle)
☐	2. NECOP CD-025-2023 OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZOLETA DEL ARTESANO.docx.pdf	2. NECOP CD-025-2023 OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZOLETA DEL ARTESANO.docx.pdf	(detalle)
☐	3. ANEXO TECNICO CD-025-2023 OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZOLETA DEL ARTESANO.pdf	3. ANEXO TECNICO CD-025-2023 OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZOLETA DEL ARTESANO.pdf	(detalle)
☐	3. MATRIZ 1- MATRIZ DE RIESGOS OBRA CD-025-2023 OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZOLETA DEL ARTESANO.xlsx	3. MATRIZ 1- MATRIZ DE RIESGOS OBRA CD-025-2023 OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZOLETA DEL ARTESANO.xlsx	(detalle)
☐	FORMATO PERSONA JURIDICA.xlsx	FORMATO PERSONA JURIDICA.xlsx	(detalle)
☐	4. CD-025-2023 OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZOLETA DEL ARTESANO.pdf	4. CD-025-2023 OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAZOLETA DEL ARTESANO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Velkis Neivany	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036929143	Guardar y notificar
Supervisor	Velkis Neivany	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036929143	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Velkis Neivany	24/03/2023 5:32:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Velkis Neivany
Supervisor	Velkis Neivany	24/03/2023 5:32:53 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Velkis Neivany

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	81.868.579
Total	81.868.579

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0051	CDP	No validado	81.972.579 COP	81.868.579 COP	00-00-00-0001	Editar

Saldo de CDP 81.972.579 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 81.868.579 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0104	Presupuestal (CDP)	-	No validado	81.868.579 COP	81.868.579 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 81.868.579 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 81.868.579 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -