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Entre el representante legal del Municipio de Planeta Rica el sefior RUBEN DARIO
TAMAYO ESPITIA, persona mayor de edad, vecino y domiciliado en Planeta Rica,
Cordoba, identificado con cedula de ciudadania No. 15.667.368 de Planeta Rica, come
consta en el acta de posesion de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2019, quien para
los efectos del presente acto obra en nombre y presentante del MUNICIPIO DE PLANETA
RICA (en adelante la “Entidad”), por una parte; y por la otra el sefior HERNAN DARIO
NARVAEZ BALLESTA, identificado con la cédula de ciudadania No. 10.940.926 DE SAN
BERNARDO DEL VIENTO- INGENIERO CIVIL. M.P. 05202-73648 (en adelante el
“Interventor”) por medio de su representante legal, identificado como aparece en el Formato
1 - Carta de Presentacion de la oferta hemos convenido celebrar el presente contrato de
interventoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucién No. 023 del 13 de enero de 2023 Ia entidad abrié ol
procedimiento de seleccidn nimero 010-2022

II.  Que mediante Resolucién 071 del 09 de febrero de 2023, la entidad adjudicé el
contrato al oferente HERNAN DARIO NARVAEZ BALLESTA, identificado con la
cédula de ciudadania No. 10.940.926 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO-
INGENIERO CIVIL. M.P. 05202-73648.

Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la
“Parte’, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Cadigo Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen
o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables z la materia. En desarrollo
de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con maytiscula inicial deben ser entendidas cor:
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son
utilizados. Otros términos utilizados con mayUscula inicial deben ser entendidos de acuerde
con la definicion contenida en el articulo 2.2:1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los
términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvie, en
el contexto del proyecto de infraestructura de fransporte que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO BARRIO SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE
PLANETA RICA, CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO $1-036-2022, SUSCRITC

- ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones v
caracteristicas técnicas sefialadas en los documentos del proceso de contratacién No. 010-
2022 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

Elinterventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta, 2
precios unitarios, y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos
y personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hastz
su total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun
establece la legislacion vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el confrato al
cual se ejercera la interventoria.
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El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condxmones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados
con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera de SEIS (06) MESES, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en al
pliego de condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma OCHENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($87.410.956,00.)., valor que incluye: El precio basico (costos directos e |nd1rectos) y el
valor del IVA,, equivalentes a 75,3542724 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato
2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: Para el presente conirato iz
entidad no entregara al interventor anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al certificado de disponibilidad
presupuestal relacionado a continuacién:
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO: El valor del contrato resultante de este proceso,
se cancelaré mediante pagos parciales, en la misma proporcién de la ejecucién de la obra
objeto de vigilancia, para lo cual seréd requerida el correspondiente informe mensual,
acompanada del certificado de cumplido & satisfaccion expedido por el supervisor del
contrato, la acreditacion de los pagos gue en materia de salarios y seguridad social debera
efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecucién.del mismo y demas a que
haya lugar. PARAGRAFO PRIMERO: Los porcentajes de pagos parciales no podran ser
superiores a los porcentajes de los avances fisicos de las obras objeto de vigilancia.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago final serd necesario el recibido a satisfaccién por
parte de la Entidad, el informe final de interventoria y firma del acta de entrega y recibo final
del contrato de interventoria. En este Ultimo pago debera acreditarse el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo del contratista, y la garantia otorgada
debidamente actualizada y aprobada y acta de liquidacién del contrato. PARAGRAFQ
TERCERO. - EL. CONTRATISTA debera presentar la afiliacion a salud y pensién, en los
términos de Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecucién
del objeto contractual. PARAGRAFO CUARTO. - El valor total de este contrato mcfuye
todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para &l
cumplimiento de su objeto, por lo ¢cual no habréa lugar a reconocimiento adicional alguno,
exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. .

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente conirato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de-condiciones y demas Documentos dei
Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de
contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en Ias. condiciones de calidad, opertunidad, v
obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el pliego de condiciones y demés Documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabzjos sin contar con el debido respaido
presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de
trabajo que hace parte del personal contratista de obra en los plazos acordados con la
entidad.

7. Revision del plan de calidad presentado por el contratista de obra.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de personal local
durante la ejecucién del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitic de iz
obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento ¢
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero

Comunicarle a la entidad cualguier circunstancia politica, jurfdica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y ‘Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periddicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es
indicarsi esta en liquidacién o quiebra la persona juridica o sus representantes legales,
socios o accionistas. i

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de seleccién,
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas
de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la entidad, en
un plazo no mayor a CINCO dias habiles. La persona que reemplazarg al profesional
del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en ia
“Matriz 4- Informacion del personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia
especifica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

El interventor dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi como
de la Resolucién 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las
modifiguen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista debe cumplir las siguientes obligaciones generales:

e Presentar al Municipio de Planeta Rica el plan de trabajo de la interventoria en
concordancia con el plan de trabajo dela obra y estudios objeto de interventoria,
cuando a ello a lugar;

e Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcwnados por el Municipio de Planeta
Rica para el personal de la interventoria;

e Mantenerse al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus
trabajadores;

e Revisary aprobar los estudios y disefios definitivos para la ejecucion de la obra.

e Elaborar la lista y programacion de los ensayos preVIStos en el presupuesto de
interventoria.

e Interpretar ios resultados de las pruebas de laboratorio previstas en el presupuesic
cuando a ello haya a fugar.

Obligaciones de caracter técnico:

e Verificacion de la situacion actual antes del inicio de cada una de las actividades de
la obra.
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Revisar y aprobar los planos, disefios, estudios técnicos, presupuesto,
especificaciones y hacer el balance previo de la obra.

Exigir al contratista el cronograma de trabajo v la ruta critica en método CPM usando
el software PROJECT.

Exigir al contratista la reprogramacién de los cronogramas de trabajo cuando se
presente retraso, suspensiones, adiciones en tiempo o valor, para mantener plazos
contractuales.

Verificar la existencia de licencias, permisos y demds a que hubiere lugar por cada
una de las obras.

Hacer controles y seguimientos.

Hacer revisiones y balances de las obras constantes, con el fin de verificar que o
trabajado en campo corresponda a los disefios y demas documentos contractuales
e informar a la Secretaria de Infraestructura y Planeacién municipal posibles
irregularidades. ;

Bitacora »

Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y
sobrecostos en la ejecucién de las obras.

Hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud
en el trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional.

Acatar las disposiciones normativas. locales, Departamentales y Nacionales que
afecten la ejecucion de las obras en los aspectos técnicos.

Exigir al contratista de la obra objeto dé la interventoria, los planos record de las
construcciones durante toda la ejecucion de la obra y verificar que sean presentados
al Municipio de Planeta Rica; los planos finales, en los casos a que hubiere a lugar.
Etaborar un listado de actividades criticas del Cronograma de Actividades de los
contratos objeto de interventoria. 5

Verificar el cumplimiento de la entrega del plan de calidad propuesto por el
contratista de la obra objeto de vigilangia.

Verificar el personal propuesto por el contratista de ia obra objeto de vigilancia.

Obligaciones de caracter Administrativo de la interventoria frente al contratista de

obra:

Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo del contratista, asi como
de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion de las obras.
Llevar una relacién detallada de todo el personal que los contratistas tengan en el
lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que
alli-se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley,
de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no
calificada de la region y de la poblacion vulnerable, para lo cual se debe pasar un
reporte semanal por parte de la'interventoria a la supervisién del contrato
Observar el desempefio del personal deicada contratista, exigiéndole que provea
una direccion competente: y emplee personal técnico yfo profesional, segin
corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el
pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

Llevar un registro diario de cada obra ejecutada, del personal y de los equipos
empleados y otros aspectos relevantes dé la ejecucion de los contratos objeto de la
interventoria.

Verificar y asegurar que el personal de cada contratista para su proteccion,
mantenga durante el tiempo- de trabajo una dotacién adecuada a la labor
desempenada, asi como los elemenitos de seguridad industrial y de bioseguridad
necesarios para Ia ejecucion de las actividades.

Establecer y controlar las medidas necesarias para que cada contratista se
responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiente de la sanidad
y el orden en ellos y en todos sus trabajos; podra emplear vigilantes o inspectores,
segln corresponda. Estos costos estan incluidos en el valorde los costos indirectos
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del contrato y el Municipio de Planeta Rica, en ningin caso reconocera suma alguina
adicional. |

e Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas de

trabajo a cada contrato objeto de la interventoria.
Verificar-que el contratista instale la Valla aprobada por el Municipio de Planeta Rica.
Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoria de el Municipio de Planeta
Rica y recomendar la actuacidn que: debe proceder, inmediatamente tenga
conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion
del contrato.

e Consultar con el Municipio de Planeta Rica las inquietudes de orden legal que se
presenten en relacion con la ejecucidn del contrato.

o Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por los contratistas de Jas
obligaciones contractuales.

e Realizar reuniones con el contratista, pbr lo menos una (1) reunién por semana
durante la ejecucion de cada contrato, con el fin de verificar el desarrollo de los
mismos y elaborar las actas gue documenten el estado de cada uno.

e Elaborary suscribir el acta de inicio de gjecucion del conirato de interventoria, previo
el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.

o - Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecucion de los contratos de obra, asi
como las actas de suspension, reiniciacion, terminacion de cada contrato, recibo
final y liquidacién, utilizando como guia los modelos, instrucciones.y procedimientos
establecidos por el Municipio de Planeta Rica. Para efectos del acta de liquidacion
el interventor deberé4 participar en la determinacién de las cantidades finales de obra
ejecutada, en la verificacién de correccion de defectos y en la adecuacion final de
las zonas de las obras.

o Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las
actividades o en las instalaciones del Municipio de Planeta Rica relacionadas con
los trabajos objeto de la interventoria y elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las
personas que hayan intervenido. '

¢ Revisar las actas mensuales, con base en la verificacion directa en el sitio de |2
confrontacién de las pre actas suscritas con el contratista.

e Revisar y aprobar, con sujecién a lo ‘sefialado en los contratos de obra las
respectivas actas de modificacién de cantidades de obra.

e Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccion de las obras
realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el
acta correspondiente.

¢ Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente
anticipacién, eventuales - incumplimientos de plazos vy sub-plazos, gue hagan
necesaria la toma de medidas con los contratista para prevenirlos, o para efectos
de advertir y sugerir al Municipio de Planeta Rica la imposicion de las sanciones
contractuales correspondientes.

o Presentar al Municipio de Planeta Rica los informes parciales y el final de sus
actividades, en donde se c¢onsigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje
adecuadamente la cantidad de cada obra ejecutada, indices de gestion mensual y
estado de avance con respecto a lo programado, incluiré lo programado para el mes
siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografias v
las pruebas de calidad hechas a.los materiales utilizados. De presentarse atrasc en
la programacién inicial, debera explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de
ajustar el cronograma. A estos informes debera adjuntar programaciones y anexos
aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en-aplicaciones compatibles con
los sistemas operativos (software) del- Municipio de Planeta Rica.

Obligaciones de Control Contable y financiero.

e Verificar y aprobar el plan de manejo del anticipo del contrato de obra objetc de
vigilancia. )
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e Hacer seguimiento al plan de manejo de énticipo del contrato de obra.

¢ Realizar mensualmente un andlisis del. avance financiero de las obras con los
debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, sventuales
necesidades de modificaciones: de reserva o de disponibilidades presupuestales o
cualquier otra medida que el Municipio de Planeta Rica deba tomar para asegurar
el fluyjo de fondos de los contratos.

e Aprobar los balances financiercs soportes de cada factura.

e Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efecios de
modificaciones de los contratos. ‘

Obligaciones Juridicas:

e Presentar oportunamente al representante contractual del Municipio de Planeis
Rica, los informes que den cuenta de incumplimiento de las obligaciones
contractuales.

s Antes de la solicitud de aplicacién de sanciones contractuales requerir al contratista
para el cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte
procedente. _

¢ Requerir al contratista cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de
ello por escrito al Municipio de Planeta Rica.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR

El Interventor tiene derecho a:
1. Recibir una remuneracién por la ejecucién del contrato de Interventoria en los términcs
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La entidad esta obligada a: t

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de
contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la gjecucion de la Interventoria en los términos pactades
en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus contratistas o empleados, y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamacion
proveniente de ferceros que tengan como causa sus actuaciones

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero
en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido
nofificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al [cinco por
ciento 5%] del valor del contrato.

{ Cedigo | CCE-EIGP-IDI-26 | Versién | 1]




ANEXO 5 = MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Cédigo CCE-EICP-IDI-26 | Pégina [ 9de13
Versién No. | 1

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una muita
equivalente al 0,3% del valor, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos'y por los montos establecidos en la clausula 17,
de acuerdo al contrato inicial 0 sus modificaciones, se causard una multa equivalente al
1% del valor, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de gue
con esta conducta se haga acreedor a ofras sanciones mas gravosas.

3. Sielinterventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,1% del valor. Estas multas se
causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre
que cortrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en lafirma del acta de inicio o no iniciar la ejecucidn
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,2% del valor, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién -se aplicara en caso de que el Interventor no
inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor, por cada dia calendario de atrasc en
el cumplimiento de dicha obligacién !

8. Por incumplir las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en &l
marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hard acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
Supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al [0,5%)] del Valor dei
contrato.

8. En el evento gue sea necesario cambiar €l personal del equipo de trabajo evaluable e
nuevo personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto.de puntuacion para el proponente, so
pena de la multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios
o honorarios de alguno o -algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le
impondra una multa equivalente 10 salarios minimos diarios © mensuales legales
vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términcs
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de muita, este
autoriza a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente
de cualquiersuma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la clausuia
penal o la garantfa de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al contratista, realizado con fundamento en ‘las multas impuestas, no exonerara al
interventor de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades vy
obligaciones que emanen del mismo. ‘

Paragrafo 4. En caso de que el intervertor remmda en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas..

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diaric o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
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Paragrafo 6. E| monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de muita,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
pamcularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se'inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.
CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de
perjuicios.

Opcidn 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5)
dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud dei
presente acuerdo, el Interventor pagara a la entidad una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de
estimacion anticipada-de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Interventor en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la comrespondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Interventor. i
Paragrafo 2. El interventor manifiesta y acepta que la entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas gue
existan a su favor y que estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato ¢ de
cualquier otro contrato o convenio gue se haya suscrito entre las mismas partes, ¢ por
cualquier otro concepto. :

CLAUSULA 17. GARANTIAS

171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deberéd presentar
la garantia de cumplimiento en original ‘a la entidad dentro de los cinco dias héabiles
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permiitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2.del Decreto 1082 de 2015, a saber
Clase (i) contrato de 'seguro contenido en una poéliza para Entidades Estatales, (ji) patrimonio auténomec,
(ii)-garantia bancaria.
ﬁ:ﬁg;;fa"r"’é MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacién del | diez por ciento (10%) del
pago de las muitas y la‘cldusula penal | contrato valor del Contrato, y c¢on
pecuniaria gue se le impongan una vigencia igual a la
duracién del mismo y seis
Amparos, (6) meses mas
vigencia y valores Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres | (10%) del valor del
asegurados legales e indemnizaciones laborales:del |.(3) afios mas. Contrato, y con una
personal que el Contratista “haya de vigencia igual & la
utilizar ‘en el territorio nacional para la duracién del mismo y trés
ejecucion del contrato afos mas.
Calidad del Servicio por fos perjuicios | Vigencia de este amparo | Por una suma equivalerte
derivados de la deficiente calidad del | debe ser igual al plazo | al 10% del vaior del
servicio prestado. “de garantia de | contrato.
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Caracteristica Condicién

estabilidad del contrato

principal en

cumplimiento del

paragrafo del articulo 85

de la Ley 1474 de 2011,

que para ¢l caso, es de

5 afios contados a partir

de la entrega de recibo

definitivo de las obras
objeto de vigilancia.

e Para las personas jurfdicas: |a garantia deber4 tomarse con el nombre o razén social y. tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representaci6n Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documente
se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre de! representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de Ios integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién‘temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deber4 relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos serdn los otorgantes de la misma.

¢ Numero y afio del contrato’
Informacién e  Objeto del contrato
necesaria dentro | e«  Firma del representante legal del Contratista
de la p6liza o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Elinterventor esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que éfectle la entidad, asi como, a ampliar las garantfas
en los eventos de adicién y/o prérroga del conirato. El no restablecimiento de l1a garantia
por parte del Interventor ¢ su no adicién o prorroga, segin el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El interventor sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se
produzcan con posterioridad a fa terminacion del contrato, y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipétesis (j) mala calidad o precariedad de los productos entregados
como resultado de la celebracion de un contrato estatal v (i) mala calidad del servicio
prestado, siempre y cuando se acredite que ésios son imputables al contratista. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes 2 elia
se consideraran vigentes por un periodo de igual al plazo de garantia de estabilidad da!
contrato principal en cumplimiento del articuio 85 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su
representante, agente o mandataric. El contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar-acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL INTERVENTOR :

El interventor ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con piena autonomia
tecnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del proceso de contratacion. Entre el interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y ia
entidad no existe, ni existirda vinculo laboral alguno. En consecuencia, &l
interventor respondera de manera exclusiva. por el pagoe de honorarios, salarios.,.
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliaciéon de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
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Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley. ‘

El interventor solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la entidad. Ei
empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades gue
asume por las labores de interventoriay por las demas obligaciones emanadas del presente
contrato. La entidad no adquirira  relacion ‘alguna con los subcontratistas y fa
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La
entidad podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y &l
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El interventor no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la-cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecide en e
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia
con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacidn de acuerdo con lo establecido en las normas gus
regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato sera la prevista en la
normatividad legal vigente.

Para la liquidacién se exigira al interventor la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién de
presente contrato.

Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ningtn acuerdo, la entidad procedera a su liquidacion, por medic de resclucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la'Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacién
bilateral, la entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo proceder4 en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Interventor se encuentre al dia en los pagos zl
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacian de
las garantias, el Registro Presuptiestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Municipic de
Planeta Rica y el domicilio contractual es el Municipio de Planeta Rica

l
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CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales;

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Interventor.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
gjecucion del contrato.

SR e

Dada en Planeta Rica, a los nueve (09) de febrero de 2023

ALCALDE
MUNICIPIO DE PLANETA RICA
ENTIDAD CONTRATANTE.

éNAN DARI ARVAEZ BALLESTA.

C.C. 10.940.826 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.
INGENIERO CIVIL. M.P. 05202-73648.
CONTRATISTA

RUBEN DARIO TA AYO EiPITIf

PROYECTO:

ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES 5.A.S
Nit. No. 900526445 -7

RIL; MARIA ANGELICA NEGRETE ARRAZOLA
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