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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
No. 4244.0.12.1.043-2023 

 
PARTES:   FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI  

 
NIT.    805013033-1 

 
DIRECTORA: MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS 
 C.C. No. 29.104.402 de Cali (Valle del Cauca) 

 
PARTES: EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C 
 
  NIT. 805.024.523-4 
 
OBJETO: “REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN 
SANTIAGO DE CALI”  

 
VALOR:  Para todos los efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato es la suma 

de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE 
MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.267.057.025) incluido IVA por valor de 
DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($202.303.222)  y demás costos directos e indirectos 
implícitos en la ejecución del objeto contractual. El valor del contrato se encuentra 
respaldado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 0050 de 17 
de febrero de 2023 por valor de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($979.822.058) y 0058 de 28 de febrero de 2023 por valor de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($287.234.967). 

  
Entre los suscritos MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS, identificada con cédula de ciudadanía No. 
29.104.402 de Cali (Valle del Cauca), quien actúa en su calidad de Directora del Fondo Especial de Vivienda del 
Distrito de Santiago de Cali, toda vez que la Secretaria de Despacho de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat 
de la administración Central del Distrito de Santiago de Cali, de conformidad con el Decreto 153 de 2017, artículo 
7, Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0001 del 01 de enero de 2020 y Acta de posesión No. 029 del 09 
de marzo de 2017, quien en lo sucesivo se denominará FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI, por una parte y YECID GENARO CRUZ RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 94.458.341 expedida en Cali (Valle del Cauca), actuando en representación de LA EMPRESA DE 
DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C., con NIT 805.024.523-4 en su calidad de Gerente 
General, en este documento a través del Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0011 del 2 de enero de 
2020 y Acta de Posesión No. 0039 de 2 de enero de 2020, autorizado para suscribir el presente documento 
conforme al artículo sexto de la Resolución 20.15.1-001 de diciembre 3 de 2019 “Por la cual se adopta el estatuto 
de contratación de la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C”, quien en adelante 
se denominará LA EDRU, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, teniendo 
en cuenta  las siguientes consideraciones: 
 
1. Que el artículo 2 de la Constitución Política de 1991 establece que son fines esenciales del Estado: servir a 
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la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 

2. Que la Constitución Política en su artículo 209 inciso segundo establece: “Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” El 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos estatales como “los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado 
o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.  

3. Que el Fondo Especial de Vivienda del Municipio, hoy Distrito de Santiago de Cali es entidad descentralizada 
del orden Distrital creada a través del Acuerdo 01 de 1996 y reglamentada por el Decreto No. 
4112.010.20.0153 del 9 de marzo de 2017, que se maneja como una cuenta especial de presupuesto, con 
unidad de caja, personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, sometido a las 
normas presupuestales que rigen para el Distrito de Santiago de Cali, cuyo funcionamiento se hará con el 
personal de planta de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat de Santiago de Cali. 

4. Que es competencia del Fondo Especial de Vivienda, de conformidad con el artículo tercero del Decreto No. 
4112.010.20.0153 de 2017, i) Coordinar acciones con el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA y demás 
entidades del Sistema Nacional de Vivienda de Interés social para la ejecución de sus políticas. ii) Adquirir 
conforme a los lineamientos de ley (enajenación voluntaria, expropiación o enajenación forzosa en pública 
subasta), los inmuebles necesarios para la ejecución de planes de vivienda de interés social prioritario, la 
legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales, la reubicación de asentamientos humanos 
localizados en zonas de alto riesgo, rehabilitación de inquilinatos y la ejecución de proyectos de Unidades de 
Actuación como reajuste de tierras, integración inmobiliaria y Asociación entre participes, siempre que se trate 
de vivienda de interés social y prioritario. iii) Canalizar recursos provenientes del subsidio familiar de vivienda 
para aquellos programas adelantados por el Municipio, hoy Distrito de Santiago de Cali, Secretaría de 
Vivienda Social - Fondo Especial de Vivienda o con su participación. iv) Otorgar créditos para financiar los 
saldos del precio de las soluciones. v) Coordinar con la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat para coadyuvar 
en el efectivo desarrollo de sus responsabilidades asignadas a través del Decreto Extraordinario 411.0.20.516 
del 28 de septiembre de 2016. 

5. Que el Fondo Especial de Vivienda de conformidad con las funciones de su Director, las cuales se encuentran 
establecidas en el Artículo 8° del Decreto No. 4112.010.20.0153 de 2017, podrá celebrar todos los actos y 
contratos de acuerdo a lo establecido en la Contratación y Decretos reglamentarios vigentes, necesarios para 
el desarrollo del objeto del Fondo a fin de garantizar su buen funcionamiento y la protección de sus intereses. 

6. Que en el plan de desarrollo 2016-2019 “Cali Progresa Contigo” se incluyó un indicador asociado al área 
funcional No. 42020010021 - relacionado definido como: Proyecto de reubicación de familias localizadas en 
el Centro Poblado de Navarro, tomando en cuenta lo establecido en el POT sobre viviendas productivas 
rurales a cargo de la Secretaría de Gestión del Riesgo y de Desastres, el cual tuvo un avance del 0% al 
finalizar el periodo de Gobierno. 

7. Que en el Plan Distrital de Desarrollo de Santiago de Cali 2020-2023 “Cali, Unida por la Vida”, adoptado a 
través del Acuerdo No. 04077 de 2020, contempló en su dimensión 2 – “Cali, Solidaria por la Vida”, diversos 
componentes, programas e indicadores que contribuirán a mejorar las estadísticas en materia de 
ordenamiento territorial. Este eje tiene como objetivo promover el ordenamiento del territorio desde dos 
escalas territoriales, por un lado, la promoción de los instrumentos de ordenamiento que promuevan el 
desarrollo equilibrado y el planeamiento físico a nivel municipal, teniendo como derrotero el Plan de 
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Ordenamiento Territorial, y por otro, promover una visión supramunicipal que incentive la integración y 
planeamiento a nivel regional, aprovechando las ventajas existentes en la región, propiciando una relación 
de complementariedad y fortalecimiento con los municipios vecinos y aquellos integrantes del G11, 
apostándole al desarrollo de los instrumentos que faciliten la intervención en el territorio, la gestión de 
recursos a nivel nacional y departamental, y el logro de acuerdos regionales. Se contempló así, como 
indicador de bienestar, la Dimensión 2 "Cali, Solidaria por la Vida" en la cual se encuentran la Línea 
Estratégica 203 - “Territorios para la Vida”, que a su vez incluye el Programa 203005 – “Dignificando la 
Vivienda”, el cual tiene un conjunto de estrategias para fortalecer el acceso a la vivienda digna, generando 
condiciones para acceder de manera fácil a las soluciones de vivienda VIP y VIS nueva y/o usada, aportando 
a la solución del déficit de vivienda del Distrito con el propósito de contenerlo en 1.88%. 

8. Que en dicha línea estratégica se establecieron los indicadores 2030050001 “Soluciones Habitacionales VIP 
y VIS generadas” cuyo producto es seis mil doscientas cincuenta (6.250) soluciones generadas; y 
2030050002 “Suelo gestionado para construcción de vivienda VIS y VIP  y hábitat”, cuyo producto son 
cuarenta (40) Hectáreas de suelo gestionado; mediante los cuales  la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, 
tiene como meta generar suelo y soluciones habitacionales a través de diferentes mecanismos de ejecución 
directa o indirecta, asociación, promoción, gestión  y articulación, entre otros.   

9. Que en la dimensión 3: Cali, por nuestra casa común, en la línea estratégica 5305 Gestión del Riesgo, 
específicamente en el programa 5305002 Reducción del Riesgo, se encuentra categorizado como Proyecto 
Movilizador, el proyecto Viviendas Productivas Rurales, el cual se encuentra relacionado con la generación 
de soluciones habitacionales rurales para hogares vulnerables que requieran reasentamiento por condiciones 
de riesgo no mitigable, para lo cual se estableció el indicador No. 53050020014  - Hogares reasentados en 
viviendas productivas rurales, con procesos de concertación y garantía de derechos, relacionado con la meta: 
A diciembre de 2023 se reasientan 400 hogares  en viviendas productivas rurales. 

10. Que en virtud de lo expuesto, el proyecto movilizador de viviendas alternativas, productivas rurales, surge 
como respuesta a la necesidad de generar soluciones habitacionales para hogares rurales, definidos en el 
marco del instrumento de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural, elevada a rango normativo 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante el Decreto 1077 de 2015 y la Ley 2079 del 14 de 
enero de 2021 “Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y hábitat”; así como para 
el proceso de reasentamiento de hogares rurales con vocación productiva en riesgo por inundación no 
mitigable, en viviendas rurales productivas de acuerdo a lo señalado en el Artículo 396 - Parágrafo 5, del 
Acuerdo 0373 de 2014 - Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali. No obstante, el proyecto más 
que una construcción de viviendas es un proceso de reasentamiento donde el Distrito gestiona suelo y habilita 
normativamente el proyecto para densidades en concertación con la autoridad ambiental, realiza estudios y 
diseños para garantizar la viabilidad en la prestación de servicios públicos de agua potable, saneamiento, 
energía y residuos sólidos  para que finalmente, se dé el proceso de construcción, que en el presente caso, 
estaría a cargo del Fondo de Adaptación quien se encargará de construir las obras de urbanismo y viviendas 
así como su respectiva interventoría. 

11. Que, del mismo modo y partiendo de lo acordado en el Convenio Marco 001 de 2015, el cual surge para 
generar una articulación entre sus actores para lograr una efectiva incorporación de los recursos nacionales 
de cofinanciación para el desarrollo de Soluciones Habitacionales urbanas y/o rurales, en consonancia con 
su objeto  “Articular las acciones definidas en el Plan de Intervención, para la reducción del riesgo por 
inundación  en la zona Oriental del Distrito de Santiago de Cali - Distrito de Agua Blanca, en el marco del 
proyecto Jarillón de Cali y establecer el compromiso de garantía del aporte de los recursos de las entidades 
intervinientes en su ejecución: Municipio (Hoy Distrito) de Santiago de Cali, CVC, EMCALI, Fondo de 
Adaptación y Fondo Especial de Vivienda (FEV)”, el Fondo Especial de Vivienda ha adelantado gestiones en 
aspectos técnicos, normativos, territoriales,  ambientales, sociales y económicos, para la gestión predial y 
diseño de proyectos de vivienda alternativa, los cuales deben cumplir con los criterios de selección y 
priorización por parte del Fondo de Adaptación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre otras 
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entidades para contar con posibilidad de recibir cofinanciación. 
12. Que adicionalmente a lo mencionado anteriormente y a lo dispuesto en el Decreto No. 4112.010.20.0153 de 

2017, se suscribió el Convenio Marco de Asociación No. 4244.0.12.01-2021, entre el DISTRITO ESPECIAL 
DE SANTIAGO DE CALI y el FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI -FEV con el objeto 
de “ESTABLECER EL MARCO DE ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE 
EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI Y EL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO 
DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT EN LOS LOTES Y/O PREDIOS QUE LAS PARTES 
DISPONGAN PARA TAL FIN”. Éste Convenio, determinó en su Cláusula Tercera – Obligaciones Específicas, 
de manera enfática para el Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, en el ítem 3.3, lo siguiente: “3.3 
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI. Además de las anteriores, el FEV estará a cargo 
de: 1. Adelantar las gestiones necesarias para coadyuvar a EL DISTRITO en la estructuración de 
prefactibilidad y factibilidad y/o financiación de los proyectos de vivienda y hábitat a desarrollar en los predios 
de propiedad de las partes. Ello sin perjuicio de aquellas que le corresponda adelantar a EL DISTRITO – 
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat. (...) 4. Adelantar los procesos precontractuales, contractuales y 
poscontractuales necesarios para cumplir con el objeto del presente Convenio Marco de Asociación, así como 
también el de aquellos convenios y/o contratos interadministrativos derivados”. De éste modo, a partir de las 
obligaciones descritas, las entidades convinientes deben gestionar todos los recursos humanos, 
presupuestales y logísticos para asegurar el adecuado y cabal cumplimiento de las responsabilidades de la 
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y del objeto contractual del Convenio Marco de Asociación, siendo 
una de ellas, el cumplimiento de las metas conjuntas del plan de desarrollo en cuanto a temas de vivienda y, 
particularmente en éste caso, la solución de viviendas alternativas. 

13. Que dada la importancia estratégica de esta población y la necesidad de brindar solución al problema de los 
asentamientos humanos de desarrollo incompleto en riesgo, se priorizó la realización de los estudios, diseños 
para gestionar la financiación requerida para la implementación del proyecto de Viviendas Rurales 
Productivas, es por ello la importancia de tener en cuenta que el proceso de reasentamiento son procesos 
dinámicos que trasciende la solución de vivienda (Banco Mundial), se ejecuta en etapas, iniciando por la 
gestión predial, los diseños preliminares, los diseños constructivos, las obras de urbanismo, las obras de 
vivienda y la entrega a las familias. La financiación del proyecto está a cargo del Distrito de Santiago de Cali 
y el Fondo Adaptación, donde el Distrito de Santiago de Cali a través de la Secretaría de Vivienda Social y 
Hábitat, el Fondo Especial de Vivienda y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos aportan el 
predio y la ejecución de los diseños, para que Fondo Adaptación realice la ejecución de las obras 
correspondientes al proyecto de vivienda 

14. Que al ser un proyecto de vivienda de interés social rural distrital único en Colombia, en cuanto a sus aspectos 
geográficos, históricos, sociales, ambientales, de servicios públicos y de riesgo, requiere condiciones 
especiales para su implementación; es por ello que se adelantaron procesos de gestión predial y diseños 
preliminares en la vigencia 2021 para acometer los estudios y diseños preliminares del proyecto, relacionados 
con la identificación, evaluación y gestión predial, estudios técnicos preliminares y el anteproyecto 
arquitectónico, urbano y paisajístico, así como la preinversión del piloto para implementación de servicios 
públicos, por consiguiente durante la vigencia del 2022 y la correspondiente al 2023 es necesario adelantar  
los estudios y diseños constructivos del proyecto, relacionados con el diseño arquitectónico, urbano y 
paisajístico en articulación con los diseños técnicos de agua potable, saneamiento, energía, residuos sólidos, 
plan de manejo ambiental y vías que permitan la gestión de financiación para la implementación definitiva del 
proyecto. 

15. Que previo a la realización de inversiones en estudios y diseños se requirió definir él o los predios donde se 
ubicará el proyecto de vivienda, por tanto, para establecer las potenciales ubicaciones del proyecto, se realizó 
la identificación, análisis y diagnóstico técnico y jurídico, de algunos predios potencialmente viables. De modo 
que la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y el Fondo Especial de Vivienda lograron gestionar predios 
para el desarrollo del proyecto para un área total calculada de 56,02 hectáreas, que posibilita el desarrollo 
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del proyecto en los predios descritos a continuación: 
 

No. MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

ÁREA 
CALCULADA 
(ha) 

PROPIETARIO No PREDIAL 

1 567791 10,4 MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI Z000408010000 

2 567792 25,9 MUNICIPIO DE CALI - 
INVICALI Z000408020000 

3 567789 6,3 MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI POR ENGLOBAR 

4 567911 13,6 MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI Z000408000000 

 
16. Que los predios cuentan con Calidad del Bien, certificada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

de Bienes y Servicios bajo el radicado No. 202141810100358714. De igual forma se adelantó por parte del 
equipo de gestión de suelo de la Secretaría, el estudio de títulos. 

17. Que, sin embargo, una de las condiciones determinantes para la viabilidad técnica de los proyectos de 
vivienda es la certificación de disponibilidad de servicios públicos por un operador de servicios públicos, las 
cuales se solicitaron ante EMCALI y UAESP. En este sentido, dadas las condiciones de los predios que se 
encuentran en áreas rurales, dichas solicitudes no fueron aprobadas para la prestación de servicios públicos 
por mecanismos convencionales por EMCALI. Ante esta situación la UAESP, generó una ruta para obtener 
la disponibilidad, para la cual se requirió replantear el proyecto contemplando mecanismos alternativos de 
prestación de servicios públicos y ejecutar preinversión para definir técnica, jurídica, administrativa y 
financieramente los lineamientos para la implementación del proyecto y la aprobación de disponibilidad de 
servicios.  

18. Que considerando que la vivienda juega un rol relevante en la calidad de vida de las personas, al ser el lugar 
donde estas realizan su proyecto de vida individual y familiar, resulta necesario y conveniente desarrollar 
programas de alto impacto en la población del Distrito, con los cuales se propenda brindar oportunidades de 
acceso a la misma, finalidad dentro de la cual juega un rol fundamental el convenio Marco de Cooperación 
entre el Fondo Especial de Vivienda FEV y el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Vivienda Social y 
Hábitat, con el fin de atender la necesidad de realizar el anteproyecto arquitectónico, de acuerdo con las 
funciones misionales de cada una de las entidades.  

19. Teniendo en cuenta lo antedicho, a través del Acta No. 4244.0.13.0.009-2021 del primero (1) de junio del año 
dos mil veintiuno (2021), el Comité de Coordinación en desarrollo de las funciones que le fueron atribuidas a 
través del Convenio Marco de Asociación No. 4244.0.13.01-2021, analizó la situación de los predios 
identificados, los cuales se encuentran ubicados en el Corregimiento de Navarro (Coordenadas 3º23’18.47’’N 
– 76º28’8.29’’O), con un área total de 56,02 hectáreas y se dispuso que frente a estos se desarrollarían las 
siguientes acciones: 

 
“Siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.) del día martes primero (1) de junio del año dos mil veintiuno 
(2021), se procede a dar inicio a la tercera reunión del Comité de Coordinación del Convenio Marco de 
Asociación No. 4244.0.13.01-2021 suscrito entre el FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA y el DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI del  treinta (30) de marzo del año dos mil veintiuno (2021). 
Da inicio a la sesión la Directora del Fondo Especial de Vivienda, MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ 
GALVIS, indicando que teniendo en cuenta que el alcance del objeto del Convenio Marco de Asociación, 
es el compromiso de las partes para ejecutar todas las acciones conjuntas que contribuyan a la 
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formulación, estructuración de prefactibilidad y factibilidad, gestión, financiación, ejecución y promoción 
de todos los proyectos de vivienda y hábitat que se desarrollen en los lotes y/o predios que las partes 
dispongan para tal fin y en cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Fondo Especial de 
Vivienda en el Acta No. 4244.0.1.1.002-2021, desde esta Entidad se adelantó la evaluación de la 
procedencia de realizar un Concurso de Diseño Arquitectónico a nivel de Anteproyecto para el diseño de 
las viviendas rurales productivas.  
Así las cosas, agrega que en el marco de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.1.3.8. al 2.2.1.2.1.3.25. del 
Decreto 1082 de 2015 en armonía con la Cláusula Tercera, numerales 3.3., numerales 1 y 4 del Convenio 
Marco de Asociación, el Fondo Especial de Vivienda está facultado para adelantar en calidad de Entidad 
Promotora, la contratación por prestación de servicios profesionales de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos del Valle del Cauca contemplada en el artículo 2.2.1.2.1.3.16 del Decreto Compilatorio.  
Toma el uso de la palabra la ingeniera NELLY MARCELA PATIÑO para indicar que se encuentra de 
acuerdo con la iniciativa contractual, la cual se encuentra respaldada y reglamentada en su totalidad por 
el ordenamiento jurídico colombiano.  
Finalmente, la arquitecta HERNÁNDEZ GALVIS solicita se deje constancia en el Acta del compromiso 
que reposa en cabeza del Fondo Especial de Vivienda de llevar a cabo el proceso contractual referido, el 
cual como se señaló anteriormente, en virtud de los artículos 2.2.1.2.1.4.9 y 2.2.1.2.1.3.16 del Decreto 
1082 de 2015 y el literal h) del numeral 4) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, debe adelantarse bajo 
la modalidad de selección de contratación directa”. 

 
20. Que en virtud de lo anterior, el FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI priorizó la 

realización de un concurso de arquitectura con el acompañamiento de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, órgano consultivo del Gobierno Nacional y Territorial, con el fin de  obtener el Diseño URBANO, 
ARQUITECTÓNICO Y PAISAJÍSTICO COORDINADO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 
CORRESPONDIENTES PARA ADELANTAR EL PROYECTO DE VIVIENDAS PRODUCTIVAS RURALES 
PARA HOGARES CON VOCACIÓN PRODUCTIVA EN SANTIAGO DE CALI, así como los estudios 
preliminares. 

21. Que, el día veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021) se publicó la Resolución FEV No. 
4244.0.9.10.131.2021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CONCURSO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO A NIVEL DE ANTEPROYECTO”, proceso 
respecto del cual, mediante la Resolución FEV No. 4244.0.9.10.0.192 del veintitrés (23) de diciembre de dos 
mil veintiuno (2021) se declaró el ganador del mencionado concurso, aceptando el FONDO ESPECIAL DE 
VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI, en calidad de Entidad Promotora del Concurso de Diseño Arquitectónico, 
el dictamen del Jurado Calificador. Teniendo en cuenta lo anterior, mediante la Resolución F.E.V No. 
4244.0.9.10.008.2022 “POR LA CUAL SE ADJUDICA EL CONCURSO PÚBLICO DE ANTEPROYECTO DEL 
DISEÑO URBANO, PAISAJISMO Y PROTOTIPO DE VIVIENDA SOCIAL RURAL SOSTENIBLE PARA EL 
REASENTAMIENTO DE FAMILIAS CON VOCACIÓN PRODUCTIVA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI FEV-CM-004-2021” se adjudicó el proceso de selección y posteriormente, se suscribió el  Contrato de 
Consultoría No. 4244.0.12.1.038-2022 con la Sociedad DE ARQUITECTURA Y PAISAJE S.A.S, que tiene 
por objeto: “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO (DISEÑO 
URBANO, PAISAJÍSTICO Y PROTOTIPO) COORDINADO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 
REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL RURAL SOSTENIBLE 
PARA EL REASENTAMIENTO DE FAMILIAS CON VOCACIÓN PRODUCTIVA DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI”, por un valor de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($585.320.686), incluido IVA y demás costos 
directos e indirectos que conlleven a la celebración y ejecución del contrato.  

22. Que, empero lo anterior y de acuerdo al alcance del proyecto movilizador de viviendas alternativas, 
productivas rurales, se debieron adelantar adicionalmente los estudios de preinversión/prediseños para el 
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análisis y/o implementación de proyectos habitacionales urbanos y rurales, el cual planteó alternativas para 
la prestación de servicios públicos, así como un análisis costo beneficio de cada una de ellas, con miras a 
establecer las necesidades de inversión requeridas y tomar decisiones sobre las condiciones de 
implementación del proyecto. Así, adicionalmente al Concurso de Diseño Urbano, Arquitectónico y paisajístico 
en alianza con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y en articulación con la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos (UAESP) se debió proceder a planificar la contratación de los diseños de detalle de los 
mecanismos y estructuras para garantizar la prestación de servicios públicos, agua potable y saneamiento 
con sistemas independientes. 

23. Que por ello, para la vigencia 2022, el FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI celebró el 
convenio interadministrativo No. 4244.0.13.1.001-2022 cuyo objeto fue: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN SANTIAGO DE CALI.  

24. Que, sin embargo, los diseños desarrollados en la vigencia 2022 no son suficientes y no contemplan todos 
los requerimientos técnicos necesarios para adelantar el proyecto, razón por la cual, en la presente vigencia 
se requiere REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN SANTIAGO DE CALI. 

25. Que, actualmente y de acuerdo con las gestiones adelantadas y el avance de los estudios, se logró la 
aprobación del Concepto Ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC) que avaló la propuesta del proyecto en toda su integralidad.  

26. Que, así las cosas, para continuar con el proceso de diseños de detalle que posibiliten la presentación del 
proyecto para viabilización de la financiación para su potencial materialización, se requiere continuar el 
proceso de estudios y diseños complementarios en los diferentes componentes técnicos que se consideren 
necesarios para la consolidación de la propuesta y la obtención de permisos y licencias requeridas.  

27. Que el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.4. señala: “Contratos o convenios interadministrativos. 
La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa.”. 

28. Que por medio de la Resolución FEV No. 4244.0.9.10.023 de fecha 23 de marzo de 2023 proferida por la 
Directora del Fondo especial de Vivienda justificó el uso de la modalidad de selección de contratación directa 
para celebrar un contrato interadministrativo con LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN 
URBANA – EDRU E.I.C.E. 

29. Que las entidades señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, podrán celebrar directamente contratos 
entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora.  

30. Que de acuerdo con su naturaleza la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU., 
identificada con el Nit. 805024523-4, es una Empresa Industrial y Comercial del Distrito Especial de Santiago 
de Cali, creada como Empresa Municipal de Renovación Urbana – EMRU, a través del Decreto Extraordinario 
084 BIS de 2002, “Por el cual se crea una empresa industrial y comercial en el Municipio de Santiago de Cali 
y se dictan otras disposiciones”, la cual se encuentra vinculada al Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y capital independiente y que 
tiene como misión social el diseñar, estudiar, proyectar y ejecutar las actuaciones urbanas integrales en 
desarrollo de programas y proyectos derivados de las políticas y estrategias contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito de Santiago de Cali., así como la de integrar la acción sectorial 
del Distrito de Santiago de Cali sobre la estructura espacial de la ciudad a través de decisiones urbanísticas, 
programas o proyectos atinentes a la regulación de los usos del suelo y a su incorporación al desarrollo 
urbano, en cumplimiento del precepto legal contenido en ley 388 de 1997, artículo 113 parágrafo 1º. Mediante 
Acuerdo 0536 de 2022, del Concejo Distrital de Santiago de Cali, se modificó el nombre, naturaleza jurídica 
y se amplió el objeto de la antigua Empresa Municipal de Renovación Urbana – EMRU, pasándose a llamar 
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU. 

31. Que a su vez señala en el artículo 1º del Decreto 084 del 04 de marzo del 2002 “Por el cual se crea una 
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empresa industrial y comercial en el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones” los 
siguientes objetivos: “1. Adelantar planes, programas y acciones para el mantenimiento y reemplazo de partes 
subdesarrolladas (deterioradas física y socialmente) de la ciudad, con el fin de crear las condiciones 
necesarias para el mejoramiento funcional de las actividades socio económicas de la ciudad. 2. Buscar una 
óptima utilización del suelo urbano, generando por la necesidad de concentrar actividades que requieren 
buenas condiciones de accesibilidad y comunicación de las zonas a renovar. 3. Adelantar acciones 
encaminadas al mejoramiento de la calidad, aumento de la cantidad (densificación), cambio o intensificación 
de usos. 4. Diseñar, estudiar, proyectar y ejecutar las actuaciones urbanas integrales en desarrollo de 
programas y proyectos derivados de las políticas y estrategias, contenidas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, P.O.T., del Municipio de Santiago de Cali. 5. Integrar la acción sectorial del Municipio de Santiago 
de Cali, sobre la estructura espacial de la ciudad a través de decisiones urbanísticas, programas o proyectos 
atinentes a la regulación de los usos del suelo y a su incorporación al desarrollo urbano. 6. Ejecutar 
macroproyectos urbanos integrales orientados a la consecución de una ejecución urbana de gran escala, con 
capacidad de generar impactos en el conjunto de la estructura espacial urbana, orientados al crecimiento 
general de la ciudad, mejoramiento de su competitividad y calidad de vida de sus habitantes. 7. Adelantar 
proyectos de integración inmobiliaria de áreas sujetas a tratamiento de renovación, bajo sus modalidades de 
redesarrollo y rehabilitación”. 

32. Que sumado a lo anterior, a través de su artículo 3º señala las siguientes funciones: “Artículo tercero – 
Funciones y Facultades: a) Gestionar, liderar, promover y coordinar programas y proyectos de renovación 
urbana y proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión…g) Celebrar los contratos, convenios y 
demás actos requeridos para el cumplimiento del objeto y las funciones de la Empresa… k) participar en la 
ejecución de programas o proyectos de reordenamiento o mejoramiento integral, de asentamientos de 
desarrollo incompleto y de desarrollo progresivo. (…)”.  

33. Que, por su parte, el artículo segundo del Acuerdo 0536 de 2022, modificatorio del Decreto Extraordinario 
084 BIS de 2002, dispone lo siguiente: 

“ARTICULO SEGUNDO. OBJETO. La EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E, podrá 
Gestionar, Promover, Coordinar y Operar el desarrollo, la ejecución, la asesoría, la consultoría de planes, 
programas y proyectos relacionados con el desarrollo y la renovación urbana, en el ámbito municipal, distrital, 
departamental, nacional e internacional. Este objeto comprende, a título enunciativo, las siguientes actividades: 
1. Apoyar, ejecutar, formular y participar en proyectos, programas y actuaciones urbanísticas que permitan la 
consolidación de la acción sectorial del Distrito de Santiago de Cali. 
2. Adelantar consultorías para la formulación de planes, programas y acciones para el mantenimiento, 
construcción y reconstrucción de áreas e infraestructura en pro de mejorar las actividades socioeconómicas de 
la ciudad. 
3. Realizar actividades que contribuyan a la consolidación y mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y 
comunicación en los territorios, así como a la optimización del aprovechamiento del territorio, en cuanto a calidad, 
usos e intensidades. 
4. Diseñar, estudiar, formular, proyectar y ejecutar actuaciones urbanísticas y actuaciones urbanas integrales en 
desarrollo de programas y proyectos derivados de las políticas y estrategias contenidas en los Planes de 
Ordenamiento territorial, P.O.T., de los entes territoriales donde preste sus servicios. 
5. Ejecutar macro proyectos urbanos integrales, con capacidad de generar impactos en el conjunto de la 
estructura espacial urbana orientados al crecimiento y desarrollo general de la ciudad, mejoramiento de su 
competitividad y calidad de vida de sus habitantes. 
6. Adelantar proyectos de integración inmobiliaria de áreas sujetas a tratamiento de renovación, bajo sus 
modalidades de redesarrollo y rehabilitación. 
7. Promover negocios asociados al desarrollo sostenible de la ciudad relacionados con el desarrollo y renovación 
urbana. 
8. Actuar como gestor y promotor inmobiliario para la comercialización y operación de bienes inmuebles públicos 
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y privados (se deja como antecedentes) 
9. Ejecutar obras civiles y arquitectónicas que se requieran, y realizar intervento rías de obra civil a nivel nacional 
e internacional, en el marco de las actividades previamente mencionadas. 
10. Realizar diseños, consultorías y asesorías a nivel nacional e internacional, en el marco de las competencias 
anteriormente descritas, así como estudios socioeconómicos, jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y 
territoriales que propendan por promover la gestión para el desarrollo de los territorios. 
11. Participar de manera individual o en asociación en concursos y licitaciones a nivel nacional e internacional 
que se relacionen con el objeto y demás actividades que realice la EDRU EICE. 
12. Realizar alianzas estratégicas y demás actividades empresariales contenidas en las normas comerciales y 
civiles que le permita implementar, en el giro ordinario de sus actividades, nuevas tecnologías 
y altos niveles de eficiencia, que aseguren un grado de competitividad permanente y actualizada 
13. Prestar otros servicios relacionados con su objeto principal, así como, las demás actividades directamente 
relacionadas con el objeto y realizar los actos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las 
obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la empresa. 
14. Celebrar negocios jurídicos para el desarrollo de la administración, gestión, operación, mantenimiento, 
dotación, intervención y aprovechamiento del espacio público y sus elementos constitutivos y complementarios 
de acuerdo con la reglamentación vigente sobre la materia. 
PARAGRAFO: En ningún caso la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA E.I.C.E, podrá 
desarrollar la actividades de publicidad exterior visual mayor, reglamentada en la Ley 140 de 1994, en 
concordancia en lo pertinente del Acuerdo 0436 de 2017 y normas que adicionen, modifiquen, o 
sustituyen.”. 
34. Que se hace necesario celebrar un contrato interadministrativo entre el Fondo Especial de Vivienda del 

Distrito de Santiago de Cali y EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E. I. C., 
EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA - EMRU E. I. C. para realizar estudios y diseños 
complementarios para la implementación de proyectos de vivienda alternativa en Santiago de Cali. 

35. Que, por lo anteriormente señalado, las partes deciden celebrar el presente contrato interadministrativo entre 
el Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali y LA EMPRESA DE DESARROLLO Y 
RENOVACIÓN URBANA – EDRU E. I. C.E, que tendrá por objeto: “REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN 
SANTIAGO DE CALI” 

36. Que por las anteriores consideraciones y dando aplicación a lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015 es procedente suscribir el 
presente contrato interadministrativo. 

37. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. “REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN SANTIAGO DE CALI” 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 
Además de los deberes señalados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y de las actividades derivadas de la ley 
y de la naturaleza del presente contrato interadministrativo, el CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones 
específicas:  
 
El CONTRATISTA, en el desarrollo del contrato, tiene como mimo las siguientes obligaciones específicas: 
 

1. Ejecutar a cabalidad el Objeto contractual que resulte del presente proceso, cuyo objeto es: “REALIZAR 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA 
ALTERNATIVA EN SANTIAGO DE CALI” cumpliendo con las condiciones exigidas en el presente estudio 
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previo y presentados en la fase precontractual, al igual que entregar al Fondo Especial de Vivienda, al 
equipo técnico y a la supervisión, el plan operativo de trabajo del proceso de intervención, el cronograma 
de actividades, el plan de inversión, con proyecciones logísticas y económicas a realizar en el proyecto, 
en la primera semana de ejecución del contrato. 

2. Realizar estudios complementarios del componente ambiental y forestal; estudios complementarios del 
estudio hidrológico; estudios complementarios del estudio de movilidad y diseño de pavimentos; estudios 
y diseños de redes secas; presupuesto, programación de obra y especificaciones técnicas de acuerdo a 
lo establecido en el alcance del objeto contractual descrito y desglosado en el presente estudio previo. A 
saber: 

 
El presente contrato Interadministrativo busca llevar a cabo los estudios y diseños del proyecto de Vivienda Social 
Productiva Rural del Corregimiento de Navarro en el Distrito de Santiago de Cali. Por lo anterior se espera la 
realización de los componentes a continuación descritos y la entrega de los siguientes productos: 
 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL. 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO. 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD Y DISEÑO DE PAVIMENTOS. 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES SECAS. 
PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
  

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE LA PROPUESTA. 
 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL. 
 
Actividades a Ejecutar: 
 

• Elaboración de Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
• Elaboración de Estudio para Concesión de Agua y gestión y trámite del correspondiente permiso, 

concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades competentes. 
• Elaboración de Estudio para Vertimientos y gestión y trámite del correspondiente permiso, concepto 

favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades competentes. 
• Gestión y trámite del permiso, concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización de 

Aprovechamiento Forestal ante las entidades competentes. 
• Elaboración de Estudio para Explanación y Movimientos de Tierra y gestión y trámite del correspondiente 

permiso, concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades competentes. 
• Elaboración de Estudio para Ocupación de Cauce y gestión y trámite del correspondiente permiso, 

concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades competentes. 
• Elaboración de Estudio para Plan de Manejo de Aguas Subterráneas y gestión y trámite del 

correspondiente permiso, concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades 
competentes. 

• Elaboración de Presupuesto, Programación, Cantidades y Especificaciones Técnicas referidas a acciones 
y actividades de manejo concretas y específicas, en el cual se involucre cada una de las actividades de 
intervención y los posibles efectos potenciales más relevantes de cada componente ambiental. 

• Acompañamiento ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- para la obtención 
de los correspondientes permisos y aprobación de trámites. 
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Productos a entregar: 
 

• Elaboración de Plan de Manejo Ambiental (PMA): 
 
a) Documento de revisión a las políticas orientadas a la protección ambiental y el uso sostenible de los 

recursos naturales para el Proyecto de Vivienda Social Productiva Rural Sostenible del Corregimiento 
de Navarro. 

b) Documento de enfoque de prioridades asociadas a la reducción de riesgos y responsabilidades. 
c) Documento de identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales.  
d) Documento de Programa de Mitigación, que incluye la revisión de los diferentes estudios elaborados 

por el desarrollador para el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas a moderar, 
atenuar, o disminuir los impactos negativos que el proyecto generará sobre el entorno humano y 
natural.  

e) Documento de Programa de Medidas Compensatorias, en los casos que se generen impactos 
ambientales significativos que no puedan mitigarse, con el fin de diseñar medidas o acciones 
mediante las cuales se propenda el restituir los impactos ambientales irreversibles generados por una 
acción o grupo de ellas en el área del proyecto. 

f) Documento de Programa de Seguimiento, Evaluación y Control Ambiental, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las indicaciones y de las medidas de protección del Plan de Manejo Ambiental. 

g) Estudio Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de Vivienda Social Productiva Rural Sostenible del 
Corregimiento de Navarro. 

 
• Elaboración de Estudio para Concesión de Agua y gestión y trámite del correspondiente permiso, 

concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades competentes: 
 
a) Documentación para la gestión y trámite del correspondiente permiso y/o autorización de Concesión 

de Agua ante las entidades competentes. 
b) Revisión de la información existente por parte del Desarrollador del proyecto. 
c) Acompañamiento al desarrollador y ajuste metodológico de la información a entregar a la Autoridad 

Ambiental competente en la emisión de permiso y/o autorización de Concesión de Agua. 
 

• Elaboración de Estudio para Vertimientos y gestión y trámite del correspondiente permiso, concepto 
favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades competentes: 
 
a) Documentación para la gestión y trámite del correspondiente permiso y/o autorización de Vertimientos 

ante las entidades competentes. 
b) Revisión de la información existente por parte del Desarrollador del proyecto. 
c) Acompañamiento al desarrollador y ajuste metodológico de la información a entregar a la Autoridad 

Ambiental competente en la emisión de permiso y/o autorización de Vertimientos.  
 

• Gestión y trámite del permiso, concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización de 
Aprovechamiento Forestal ante las entidades competentes:  
 
a) Documentación de Asistencia a Programas de Reforestación. 
b) Documentación de Asistencia a Programas de Compensación Forestal. 
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• Elaboración de Estudio para Explanación y Movimientos de Tierra y gestión y trámite del correspondiente 

permiso, concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las autoridades competentes: 
a) Documentación para la gestión y trámite del correspondiente permiso y/o autorización de Explanación 

y Movimientos de Tierra ante las entidades competentes. 
b) Revisión de la información existente por parte del Desarrollador del proyecto. 
c) Acompañamiento al desarrollador y ajuste metodológico de la información a entregar a la Autoridad 

Ambiental competente en la emisión de permiso y/o autorización de Explanación y Movimientos de 
Tierra.  

 
• Elaboración de Estudio para Ocupación de Cauce y gestión y trámite del correspondiente permiso, 

concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades competentes: 
 
a) Documentación para la gestión y trámite del correspondiente permiso y/o autorización de Ocupación 

de Cauce ante las entidades competentes. 
b) Revisión de la información existente por parte del Desarrollador del proyecto. 
c) Acompañamiento al desarrollador y ajuste metodológico de la información a entregar a la Autoridad 

Ambiental competente en la emisión de permiso y/o autorización de Ocupación de Cauce.  
 

• Elaboración de Estudio para Plan de Manejo de Aguas Subterráneas y gestión y trámite del 
correspondiente permiso, concepto favorable y/o autorización ante las entidades competentes: 
 
a) Documentación para la gestión y trámite del correspondiente permiso y/o autorización del Plan de 

Manejo de Aguas Subterráneas ante las entidades competentes. 
b) Revisión de la información existente por parte del Desarrollador del proyecto. 
c) Acompañamiento al desarrollador y ajuste metodológico de la información a entregar a la Autoridad 

Ambiental competente en la emisión de permiso y/o autorización para el Plan de Manejo de Aguas 
Subterráneas.  

 
• Elaboración de Presupuesto, Programación, Cantidades y Especificaciones Técnicas referidas a acciones 

y actividades de manejo concretas y específicas, en el cual se involucre cada una de las actividades de 
intervención y los posibles efectos potenciales más relevantes de cada componente ambiental: 
 
a) Documento de Cantidades de obra, presupuesto, especificaciones técnicas y programación de las 

actividades complementarias de la intervención del componente ambiental y forestal. 
 

• Acompañamiento ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- para la obtención 
de los correspondientes permisos y aprobación de trámites: 
 
a) Recolección e incorporación al Plan de Manejo Ambiental -PMA-, de los documentos y cartografía 

temática de soporte suministrada por las entidades con competencias de la Alcaldía de Santiago de 
Cali, para el proceso de estructuración, trámite y desarrollo del proyecto de PMA.  

b) Acompañamiento ante la Entidad Ambiental para la obtención de permisos, trámites y requerimientos 
ambientales  
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c) Documento para la formulación en cuanto al tipo y grado del efecto ambiental ocasionado, así como 
los lineamientos, recomendaciones y medidas correctivas necesarias para eliminar o minimizar de 
manera aceptable todos los efectos adversos identificados. 

*Para la estructuración y entrega de estos productos técnicos se incorporará como insumo los productos 
correspondientes al Estudio del Componente Ambiental y el Inventario Forestal previo (Informe del Análisis 
de Estudios Ambientales, Síntesis Ambiental y lineamientos para obtener el Plan de Manejo Ambiental -
PMA-; Informe Preliminar de Plan de Manejo ambiental -PMA-; Informe Preliminar de Información Técnica 
para la autorización de Concesión de Agua; Informe Preliminar de Información Técnica para la autorización 
de Vertimientos; Informe de Inventario Forestal; Documento preliminar de presupuesto).  

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO. 
Actividades a ejecutar: 

• Exploración geotécnica para el diseño de obras viales (puente, box culvert) y diques. 
• Estudio Hidrológico complementario de crecientes para cada obra. 
• Análisis y selección de alternativas para las obras de cauces naturales. 
• Diseño Hidráulico de obras de cauces naturales. 
• Análisis y selección de alternativas para la protección contra inundación. 
• Diseño de Diques de protección contra inundación. 
• Elaboración de informe de cantidades de obra, presupuesto y especificaciones técnicas de construcción. 

 
Productos a entregar: 
 

• Exploración geotécnica para el diseño de obras viales (puente, box culvert) y diques: 
 

a) Informe de resultado de dos (2) perforaciones SPT en campo para una longitud aproximada de 36 
metro lineales, con profundidades hasta los 18 metros o rechazo, que incluyen ensayos; 
correspondiente a la exploración geotécnica para el puente. 

b) Documento de Líneas de Refracción Sísmica. 
 

• Estudio Hidrológico complementario de crecientes para cada obra: 
 

a) Documento de Análisis de variables climatológicas y frecuencias. 
b) Documento de Análisis hidrológico para determinar los caudales máximos de todas las fuentes 

superficiales asociados a cada estructura civil del proyecto (considerándose un (1) puente y siete (7) 
box culvert para periodos de retorno de 3, 5, 10, 20 y 50 años según corresponda, utilizando la 
información del levantamiento topográfico y las características fisiográficas de la cuenca (superficie, 
pendiente, longitud), con la determinación de coeficientes de escorrentía y tiempos de concentración. 

 
• Análisis y selección de alternativas para las obras de cauces naturales: 

 
a) Documento de Análisis y trazado de las alternativas con predimensionamiento hidráulico. 
b) Documento de Análisis de alternativas con prediseños implantados en planta y sección típica. 
c) Documento con definición y selección de alternativas. 

 
• Diseño Hidráulico de obras de cauces naturales: 
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a) Documento de Análisis hidráulico a partir de los caudales obtenidos con la delimitación de cauces 
activos o superficie ocupada por las aguas de dicho caudal para los diferentes periodos de retorno 
definidos y en todas las fuentes superficiales que surcan el área de estudio. 

b) Documento de Definición de las dimensiones de cada obra y/o altura a respetar para el libre 
funcionamiento del cauce en época de creciente. 

 
• Análisis y selección de alternativas para la protección contra inundación: 

 
a) Documento que contiene trazados en planta de las obras de control contra inundación para 

cada una de las alternativas de diques (longitud aproximada de 2.6 Km). 
b) Documento de Análisis de alternativas con prediseños implantados en planta y sección típica. 
c) Documento con definición y selección de alternativas. 

 
• Diseño de Diques de protección contra inundación: 

 
a) Planos de Diseño hidráulico de diques, con una longitud aproximada de 2.6 kilómetros. 
b) Planos de Diseño geotécnico de diques, con una longitud aproximada de 2.6 kilómetros. 
c) Integración entre los diseños de los diques y modelación hidráulica con las obras diseñadas. 

 
• Documento de Cantidades de obra, presupuesto y especificaciones técnicas de construcción. 

 
• Acompañamiento en el trámite para aprobación de permisos y licencias ante las entidades competentes 

y posterior acompañamiento en el caso de solicitud de ajustes y/o subsanaciones a los estudios y/o 
diseños entregados por parte de estas entidades. 

• Información planimétrica en formato BIM con la finalidad de lograr integración con el resto de diseños 
técnicos que sean componente del proyecto. 

*Para la estructuración y entrega de estos productos técnicos se incorporará como insumo los productos 
correspondientes al Estudio Hidrológico previo (Informe hidráulico con la metodología y resultados obtenidos 
incluyendo recomendaciones derivadas del estudio de inundabilidad; Recopilación de información primaria y 
secundaria disponibles en las diferentes fuentes de información a nivel distrital y nacional sobre aspectos 
hidrológicos y franjas protectoras con énfasis en la zona del proyecto; Documento de Estudio 
Hidroclimatológico; Documento de Estudio Hidrológico de Crecientes; Documento de Estudio Hidráulico de 
los diferentes cauces; Diseño de alcantarillado Pluvial; Documento de Estudio de Vulnerabilidad del Acuífero; 
Documento de cantidades de obra y presupuesto).     

 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD Y DISEÑO DE PAVIMENTOS. 

Actividades a ejecutar: 
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y DISEÑO GEOMÉTRICO COMPLEMENTARIO: 

• Incorporación y ajuste del diagnóstico de la línea base y del diseño geométrico pertenecientes a estudio 
de movilidad previo. 

• Estimación del Tránsito del proyecto: Cálculo de las nuevas cargas de vehículos por la generación y 
atracción de viajes, atribuibles a las nuevas actividades inherentes al proyecto y estimación de los factores 
de crecimiento. 
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• Modelo de Tránsito con Proyecto: Modelación y simulación del comportamiento del tránsito de la red del 
área de influencia en la hora pico seleccionada con las cargas del proyecto en tres escenarios: Año base, 
Año 5 y Año 10 de operación. En este análisis, se utilizarán los programas de simulación VISSIM Versión 
10 y SYNCHRO Versión 8 para la evaluación de los corredores del área de influencia del proyecto y las 
diferentes intersecciones y tramos viales, los cuales serán alimentados con la oferta vial proyectada y las 
condiciones del tránsito con proyecto, permitiendo modelar, simular y evaluar el comportamiento 
vehicular. 

• Análisis de la Movilidad y Accesibilidad: Determinación de las condiciones futuras de la movilidad en 
cuanto a la integración y accesibilidad de modos no motorizados (peatones y bicicletas), transporte 
público colectivo (MIO) y automóviles. 

• Diseño de las medidas de mitigación de impacto de tránsito: Se definirán las medidas de dispositivos de 
control del tránsito y de infraestructura de elementos viales orientados a mitigar los impactos de los modos 
motorizados, ofreciendo alternativas de movilidad a los modos no motorizados y favoreciendo la 
accesibilidad a los usuarios al proyecto. Se elaborarán los Planos de Diseño de mitigación y los 
Presupuestos de Semaforización y Señalización vial. 
 
DISEÑO DE PAVIMENTOS: 
 

• Análisis del Estudio de Tránsito previo. 
 

• Análisis del Estudio de Geotecnia para pavimentos elaborado previamente, definiendo parámetros de 
diseño y capacidad de soporte de la subrasante con base en los ensayos de laboratorio del proyecto. 

 
• Tránsito de diseño (espectro de carga).  

• Diseño de la estructura mediante metodología PCA.  

• Diseño de Estructuras de Pavimento para un periodo de diseño de 20 años. 

• Diseño de juntas y modulación de losas para pavimentos rígidos. 

 
Productos a entregar: 
 
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y DISEÑO GEOMÉTRICO COMPLEMENTARIO: 
a) Modelo de Micro simulación con proyecto.  
b) Video de la Micro Simulación.  
c) Planos de Diseño de Señalización y Semaforización.  
d) Documento de Cantidades de obra y Presupuesto.  
e) Condiciones generales del Plan de Manejo de Tránsito. 
f) Documento de informe de movilidad. 

 
*Para la estructuración y entrega de los dos productos técnicos anteriormente descritos se incorporará como 
insumo los productos correspondientes al Estudio de Movilidad previo (ESTUDIO DE TRÁNSITO: Plan de 
trabajo y marco metodológico; Resumen de información secundaria; Inventarios de infraestructura vial; 
Bases de datos de estudios de movilidad; Modelo de Micro Simulación de Línea Base; Informe de 
accidentalidad; DISEÑO GEOMÉTRICO: Diseño geométrico en planta y perfil en software Civil 3D para 
alternativa seleccionada). 
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DISEÑO DE PAVIMENTOS: 
 

• Documento compilatorio de parámetros de diseño y estructuras de pavimento para construcción. 
 

• CBR de diseño para estructura de pavimento, con base en información secundaria. 
 

• Tránsito de diseño, con espectro de carga basado en información secundaria. 
 

• Memorias de cálculo. 
 

• Planos técnicos de modulación de losas de pavimento y detalles constructivos de las juntas de la 
estructura de pavimento que se defina de acuerdo con las recomendaciones del estudio.  

 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES SECAS. 
Actividades a Ejecutar: 

• Diseño de Redes de Energía (distribución de media tensión y baja tensión) y Alumbrado Público del 
URBANISMO. 

• Diseño de Redes de Telecomunicaciones del URBANISMO. 
• Diseño de Redes de Energía y Telecomunicaciones del PROTOTIPO DE VIVIENDA y del PROTOTIPO 

DE GALPÓN ANEXO. 
• Diseño de Sistema Solar Fotovoltaico del PROTOTIPO DE VIVIENDA y del PROTOTIPO DE GALPÓN 

ANEXO. 
 

Productos a entregar: 
• Diseño de Redes de Energía (distribución de media tensión y baja tensión) y Alumbrado Público del 

URBANISMO: 
 
a) Planos de Levantamiento de redes de media tensión para solicitud de Datos Básicos ante el operador 

de red. 
b) Solicitud ante el operador de red de la disponibilidad de servicios de energía y alumbrado (media 

tensión, baja tensión y alumbrado público). 
c) Planos de Diseño y ruta de redes de distribución de media tensión desde el punto de conexión 

asignado por el operador de red. 
d) Planos de Diseño de redes de distribución de baja tensión. 
e) Planos de Diseño y Documento de Cálculo de acometidas en baja tensión a cada una de las unidades 

de viviendas, galpones y zonas comunes del proyecto. 
f) Cálculo y Planos de Diseño de las Subestaciones de Energía. 
g) Documento de Diagramas Unifilares. 
h) Documento de Cálculos de Regulación. 
i) Documento de Cálculo de Cortocircuito. 
j) Documento de Cálculo de sistema de puesta a tierra. 
k) Documento de Cálculo de los alimentadores primarios y secundarios con sus respectivas rutas de 

instalación. 
l) Documento de Cálculos lumínicos para la red de Alumbrado Público. 
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m) Planos de Diseño de la Red de Alumbrado Público de las vías del proyecto, incluye estudio 
fotométrico. 

n) Planos de Diseño de la Red de Alumbrado Público de las zonas verdes del proyecto, incluye estudio 
fotométrico. 

o) Solicitud de cotizaciones a los proveedores de luminarias de alumbrado público. 
p) Planos de Diseño de red baja tensión para la PTAR. 
q) Planos de Diseño de red baja tensión para la PTAP. 
r) Radicación física y digital de los estudios y diseños en los formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 

ante el operador de red (EMCALI ESP). 
s) Recepción y subsanación de observaciones emitidas por el operador de red (EMCALI ESP), hasta la 

respectiva aprobación del proyecto por parte de esa entidad y al recibir de EMCALI ESP el oficio de 
aprobación y planos debidamente sellados y/o firmados. 

t) Entrega a la EDRU E.I.C.E. de cada una de las radicaciones que se realicen ante el operador de red 
(EMCALI ESP). 

u) Entrega a la EDRU E.I.C.E. de los diseños aprobados por EMCALI ESP, con sus respectivos oficios 
de aprobación y planos debidamente sellados y/o firmados. 

v) Asistencia a la totalidad de reuniones, mesas de trabajo y comités de diseño que requiera la Alcaldía, 
la EDRU E.I.C.E. y EMCALI ESP. 

w) Documento de Presupuesto general en formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 
x) Documento de Memorias de Cálculo RETIE. 
y) Documento de Memorias de Cálculo RETILAP. 
 

• Diseño de Redes de Telecomunicaciones del URBANISMO: 
 
a) Planos de Levantamiento de Redes de Telecomunicaciones de EMCALI ESP. 
b) Solicitud ante el operador de red del inventario de redes en el área de influencia del proyecto para 

establecer el punto de conexión. 
c) Solicitud ante el operador de red de la disponibilidad de servicios de Telecomunicaciones (Red 

primaria y Fibra óptica). 
d) Planos de Diseño de diagrama de Canalización de la Red de Telecomunicaciones. 
e) Planos de Diseño de diagrama de la Red Primaria. 
f) Planos de Diseño de diagrama de Empalmería de la Red Primaria. 
g) Planos de Diseño de diagrama de la Red de Fibra Óptica. 
h) Planos de Diseño de diagrama de Empalmería de la Red de Fibra Óptica. 
i) Planos de Diseño de Red WI-FI. 
j) Radicación física y digital de los estudios y diseños en los formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 

ante el operador de red (EMCALI ESP). 
k) Recepción y subsanación de observaciones emitidas por el operador de red (EMCALI ESP), hasta la 

respectiva aprobación del proyecto por parte de esa entidad con oficio de aprobación y planos 
debidamente sellados y/o firmados. 

l) Radicación física y digital de los estudios y diseños en los formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 
ante el operador de red (EMCALI ESP). 
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m) Recepción y subsanación de observaciones emitidas por el operador de red (EMCALI ESP), hasta la 
respectiva aprobación del proyecto por parte de esa entidad y al recibir de EMCALI ESP el oficio de 
aprobación y planos debidamente sellados y/o firmados. 

n) Entrega a la EDRU E.I.C.E. de cada una de las radicaciones que se realicen ante el operador de red 
(EMCALI ESP). 

o) Entrega a la EDRU E.I.C.E. de los diseños aprobados por EMCALI ESP, con sus respectivos oficios 
de aprobación y planos debidamente sellados y/o firmados. 

p) Asistencia a la totalidad de reuniones, mesas de trabajo y comités de diseño que requiera la Alcaldía, 
la EDRU E.I.C.E. y EMCALI ESP. 

q) Documento de Presupuesto general en formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 
r) Información planimétrica en formato BIM con la finalidad de lograr integración con el resto de diseños 

técnicos que sean componente del proyecto. 
 

• Diseño de Redes de Energía y Telecomunicaciones del PROTOTIPO DE VIVIENDA y del PROTOTIPO 
DE GALPÓN ANEXO: 
 
a) Planos de Diseño Eléctrico, Tomas, Iluminación, Red de Fibra Óptica para la vivienda tipo. 
b) Planos de Diseño Eléctrico, Tomas, Iluminación, Red de Fibra Óptica para el galpón anexo tipo. 
c) Cálculo y Planos de diseño de los tableros de distribución de la vivienda tipo y del galpón anexo tipo 

con sus respectivos cuadros de carga. 
d) Documento de Diagrama de conexiones de tableros de distribución de la vivienda tipo y galpón anexo 

tipo. 
e) Documento de Presupuesto general en formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 
f) Documento de Memorias de Cálculo RETIE. 
g) Información planimétrica en formato BIM con la finalidad de lograr integración con el resto de diseños 

técnicos que sean componente del proyecto. 
 

• Diseño de Sistema Solar Fotovoltaico del PROTOTIPO DE VIVIENDA y del PROTOTIPO DE GALPÓN 
ANEXO: 
 
a) Planos de Dimensionamiento del Sistema Solar Fotovoltaico. 
b) Planos de Diseño del sistema solar fotovoltaico. 
c) Documento de Diagrama Unifilar. 
d) Documento de Diagrama de Conexiones. 
e) Documento de Cálculos de regulación. 
f) Documento de Cálculo de Protecciones. 
g) Documento de Presupuesto general en formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 
h) Documento de Memorias de Cálculo. 
i) Información planimétrica en formato BIM con la finalidad de lograr integración con el resto de diseños 

técnicos que sean componente del proyecto. 
 

PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
Actividades a ejecutar: 
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• Elaboración de presupuesto con la finalidad de determinar de manera anticipada el valor de ejecución de 
la obra, con alto grado de aproximación y con precios a la fecha en la que se hace esta estimación. 

• El presupuesto incluirá: Presupuesto detallado por componentes técnicos, actividades e ítems; Memoria 
de cálculo de cantidades de actividades; Análisis de precios unitarios -APU- por componentes (materiales, 
herramienta, equipo y mano de obra, teniendo en cuenta bases de datos actualizadas y vigentes); 
Cotizaciones generales de obra y costo asociado a ellas; Especificaciones técnicas generales y 
particulares; Programación de obra. 

• El cálculo de cantidades será elaborado con base en los planos de las distintas especialidades técnicas 
que componen el proyecto: 

-URBANISMO: Diseño de Pavimentos; Diseño de Redes Secas; Actividades del Componente Ambiental 
y Forestal; Diseño Geométrico, señalización, demarcación vial y semaforización; Actividades del Estudio 
Hidrológico y Obras de Mitigación. 

-PROTOTIPO DE VIVIENDA Y PROTOTIPO DE GALPÓN ANEXO: Diseños Arquitectónicos; Diseño 
Estructural; Diseño Hidrosanitario; Diseño de Redes Secas. 

• Coordinación general del establecimiento de las cantidades de obra y costos correspondientes a cada 
una de las especialidades técnicas que componen el proyecto; esto es: estandarización del formato en el 
que se consignará el presupuesto de cada especialidad; armonización en denominación de actividades y 
costos que sean similares para las especialidades técnicas; coordinación de solicitud, envío e intercambio 
efectivo, constante y diligente de información entre cada una de las especialidades técnicas que 
componen el proyecto, que permita la estructuración completa del presupuesto de obra. 

• Estructuración de presupuesto incluyendo: 

-Costos indirectos. 

-Estimación del valor de la interventoría. 

-Estimación del valor de la Administración y Utilidad -AU-. 

• Los Análisis de Precios Unitarios -APU- de cada una de las actividades constructivas, utilizarán como 
referencia las bases de datos oficiales (Listado de precios de la Gobernación del Valle del Cauca; Listado 
de precios de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali y Listado de precios de 
EMCALI ESP).   

• Las Cotizaciones generales de obra y costo asociado a ellas, serán establecidas con cotizaciones 
actualizadas y a la fecha de proveedores equipos y materiales de construcción especiales que por una u 
otra razón no estén incluidos en las bases de datos oficiales enunciadas anteriormente. 

• Las Especificaciones técnicas generales y particulares serán establecidas en un documento donde se 
realiza descripción detallada del proceso constructivo, identificación de los materiales necesarios y los 
requisitos de calidad que deben cumplir, identificación de equipos y mano de obra, tolerancias de las 
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medidas de los elementos construidos para su aceptación y las acciones correctivas para el ajuste de 
trabajos regularmente ejecutados. 

• Atención inmediata y oportuna a las observaciones que emita la entidad contratante al respecto de las 
entregas parciales y definitiva de los productos correspondientes al Presupuesto detallado por 
componentes técnicos, actividades e ítems; Memoria de cálculo de cantidades de actividades; Análisis 
de Precios Unitarios -APU- por componentes; Cotizaciones generales de obra y costo asociado a ellas; 
Especificaciones técnicas generales y particulares y Programación de obra. 

• Asistencia a las reuniones y mesas de trabajo convocadas por la EDRU E.I.C.E. al respecto de la 
estructuración y presentación del Presupuesto ante las distintas entidades de la Alcaldía del Distrito de 
Santiago de Cali. 

Productos a entregar: 

a) Coordinación general del establecimiento de las cantidades de obra y costos correspondientes a cada 
una de las especialidades técnicas que componen el proyecto. 

b) Documento de Presupuesto de Obra, estructurado de la siguiente manera: 
 
b.1) Prototipo de Unidades de Vivienda (344 Unidades). Corresponde a todos los elementos que se 
encuentren dentro del lote correspondiente a la unidad de vivienda.  
 
b.2) Prototipo de Galpón Anexo (182 Unidades). Corresponde a todos los elementos que se 
encuentren dentro de lote correspondiente al galpón anexo. 
 
b.3) Urbanismo General y Obras Exteriores. Corresponde a todos los elementos que se encuentren 
dentro del lote general del proyecto excluyendo los lotes correspondientes a los prototipos de 
unidades de vivienda y a los prototipos de galpones anexos. Incluye las redes de servicios públicos, 
parques, andenes, vías, etc. 
 

c) Documento de Memoria de Cálculo de Cantidades de actividades. 
d) Documento de Análisis de Precios Unitarios -APU-. 
e) Documentos de Cotizaciones generales de obra y costo asociado a ellas. Se entregarán como mínimo 

tres (3) cotizaciones por cada insumo requerido a menos que se justifique que el insumo sólo lo tienen 
menos de tres proveedores en el mercado nacional. 

f) Documento de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

Documento de Programación de Obra. Se determinarán los tiempos de ejecución de manera individual 
por prototipo de unidad de Vivienda; por prototipo de Galpón anexo y por el Urbanismo en general; de 
manera tal que sea posible establecer, con base en las prioridades de ejecución, el tiempo de ejecución 
para el conjunto de actividades por cada etapa constructiva. 
 

3. Realizar la entrega de cada uno de los estudios técnicos y entregables, conforme a los lineamientos y 
alcance establecidos en el presente estudio previo y en la propuesta. 

4. El contratista deberá realizar todas las visitas técnicas necesarias al lote establecido para el proyecto, 
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que permitan dar cumplimiento al objeto contractual. 
5. Entregar los elementos que cumplan con las especificaciones técnicas contempladas en los estudios 

previos del proyecto, dentro de los plazos y en las condiciones de entrega establecidos en el contrato. 
6. El Contratista deberá realizar las correcciones y ajustes solicitados por supervisión y la entidad en un 

término no superior a diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud. Estos términos deberán 
ser considerados por el Contratista en su programación, y no lo exonera de cumplir con la entrega de los 
estudios y diseños, debidamente revisados y aprobados por la supervisión o la entidad, dentro del plazo 
de ejecución del Contrato. 

7. Entregar todos los trabajos unificados, impresos y en magnético en dos (2) copias para entregas parciales 
y tres (3) copias para entrega final, en formato pliego a color en papel bond, en escalas indicadas 
respectivamente, informes de estudios y similares en cuadernillos impresos en tamaño carta, todo 
debidamente ordenado, foliado, legajado de forma uniforme. Todos los planos deben ir firmados por el 
profesional idóneo quien además suministrará copia de la cédula de ciudadanía, matrícula profesional y 
vigencia de esta no mayor a tres (3) meses y memorial de responsabilidad. 

8. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato. 
9. Entregar los productos pactados en los plazos acordados en el Plan de Trabajo. 
10. Presentar informes mensuales que permitan identificar el proceso desarrollado. El contratista deberá 

elaborar informes parciales, sobre el desarrollo del contrato, el avance de las actividades, los 
contratiempos presentados en la ejecución de estas y en general sobre todo aquello que de una u otra 
forma pueda estar relacionado con el desarrollo óptimo de la consultoría. Igualmente deberá hacer 
entrega de un informe final, que dé cuenta de todo el proceso realizado en el plazo de ejecución del 
contrato, con las actividades realizadas a lo largo del mismo. 

11. Facilitar al Fondo Especial de Vivienda la supervisión del proyecto. 
12. Contar con el equipo interno de profesores, espacio de trabajo y el apoyo técnico para el desarrollo del 

objeto del contrato Interadministrativo. 
13. Vincular el personal necesario de asesores, profesionales y personal técnico de apoyo para el 

cumplimiento del objeto del contrato Interadministrativo. 
14. Las demás requeridas para el cumplimiento del objeto y alcance contractual. 

 
Nota 1: Todo el personal requerido para la ejecución del contrato será vinculado por EL CONTRATISTA, quien 
deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal colombiano y extranjero. 
Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que se establezcan en relación con los 
trabajadores y empleados de acuerdo a su modalidad de vinculación, ya que el personal que vincula EL 
CONTRATISTA no tiene vinculación con el Fondo Especial de Vivienda y en consecuencia, sus relaciones 
trabajador - empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones 
concordantes y complementarias o por la normatividad vigente para otro tipo de vinculaciones contractuales. 
Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al Fondo Especial de Vivienda y éste no asume responsabilidad 
ni solidaridad alguna. 
 
Nota 2: En caso de requerirse un cambio de los integrantes del equipo de trabajo presentado por LA EMPRESA 
DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C.E, éste deberá atender los perfiles establecidos en 
el estudio previo y ser previamente aprobado por el supervisor del contrato. 
 
 
CLAUSULA CUARTA.  OBLIGACIONES GENERALES DE EDRU E.I.C.E  
 
1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 

en el contrato, el análisis de sector y estudios previos que forman parte integral del contrato. 
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2. Acatar las instrucciones que, durante el desarrollo del contrato emitidas por el Fondo Especial de Vivienda, 
por conducto del funcionario designado para su supervisión. 

3. Entregar al supervisor del contrato para su revisión y aprobación los respectivos informes de avance del 
desarrollo del proyecto. 

4. Contar con el equipo mínimo de trabajo requerido en el numeral 12.1 del estudio previo, personal que deberá 
ser idóneo y debidamente capacitado para realizar a cabalidad los productos y los entregables en términos 
de calidad y oportunidad cumpliendo con los perfiles requeridos. 

5. Comunicarle al Fondo Especial de Vivienda, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 

6. Cumplir con las directrices y lineamientos que el Fondo Especial de Vivienda defina y permitir que se efectúe 
el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del contrato. 

7. Cumplir con la obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 
de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas aplicables, con la factura 
de cobro deberá allegar la Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal, con la 
cual acredite el pagos de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 

8. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del 
contrato. 

9. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa los requerimientos del 
Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali, durante la ejecución del contrato y por toda la 
vigencia de las garantías que lo amparan. 

10. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto 
contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad 
industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposición del servicio. 

11.  LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C.E  será responsable si por falta 
de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal del Fondo 
Especial de Vivienda o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por 
cuenta de LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C.E  

12.  LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C.  se responsabiliza de la 
ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios 
y/o reparaciones correrán por cuenta de LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – 
EDRU E.I.C.E  sin derecho a que el Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali le reembolse 
cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la 
terminación de los servicios. 

13. Ejecutar las obligaciones específicas de conformidad con lo estipulado en el numeral 10.7 del presente 
estudio previo. 

14. Las demás inherentes al objeto del contrato. 
  
CLAUSULA QUINTA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El presente contrato Interadministrativo busca llevar a 
cabo los estudios y diseños del proyecto de Vivienda Social Productiva Rural del Corregimiento de Navarro en el 
Distrito de Santiago de Cali. Por lo anterior se espera la realización de los componentes a continuación descritos 
y la entrega de los siguientes productos: 
 

- ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL. 
- ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO. 
- ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD Y DISEÑO DE PAVIMENTOS. 
- ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES SECAS. 
- PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL Y FORESTAL. 
 

Actividades a Ejecutar: 
• Elaboración de Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
• Elaboración de Estudio para Concesión de Agua y gestión y trámite del correspondiente permiso, 

concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades competentes. 
• Elaboración de Estudio para Vertimientos y gestión y trámite del correspondiente permiso, 

concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades competentes. 
• Gestión y trámite del permiso, concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización de 

Aprovechamiento Forestal ante las entidades competentes. 
• Elaboración de Estudio para Explanación y Movimientos de Tierra y gestión y trámite del 

correspondiente permiso, concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las 
entidades competentes. 

• Elaboración de Estudio para Ocupación de Cauce y gestión y trámite del correspondiente 
permiso, concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades 
competentes. 

• Elaboración de Estudio para Plan de Manejo de Aguas Subterráneas y gestión y trámite del 
correspondiente permiso, concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las 
entidades competentes. 

• Elaboración de Presupuesto, Programación, Cantidades y Especificaciones Técnicas referidas a 
acciones y actividades de manejo concretas y específicas, en el cual se involucre cada una de 
las actividades de intervención y los posibles efectos potenciales más relevantes de cada 
componente ambiental. 

• Acompañamiento ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- para la 
obtención de los correspondientes permisos y aprobación de trámites. 

 
Producto a entregar No. 1: 
 

• Elaboración de Plan de Manejo Ambiental (PMA): 
 

a) Documento de revisión a las políticas orientadas a la protección ambiental y el uso sostenible de los 
recursos naturales para el Proyecto de Vivienda Social Productiva Rural Sostenible del Corregimiento 
de Navarro. 

b) Documento de enfoque de prioridades asociadas a la reducción de riesgos y responsabilidades. 
c) Documento de identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales.  
d) Documento de Programa de Mitigación, que incluye la revisión de los diferentes estudios elaborados 

por el desarrollador para el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas a moderar, 
atenuar, o disminuir los impactos negativos que el proyecto generará sobre el entorno humano y 
natural.  

e) Documento de Programa de Medidas Compensatorias, en los casos que se generen impactos 
ambientales significativos que no puedan mitigarse, con el fin de diseñar medidas o acciones 
mediante las cuales se propenda el restituir los impactos ambientales irreversibles generados por una 
acción o grupo de ellas en el área del proyecto. 

f) Documento de Programa de Seguimiento, Evaluación y Control Ambiental, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las indicaciones y de las medidas de protección del Plan de Manejo Ambiental. 

g) Estudio Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de Vivienda Social Productiva Rural Sostenible del 
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Corregimiento de Navarro. 
 

• Elaboración de Estudio para Concesión de Agua y gestión y trámite del correspondiente permiso, 
concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades competentes: 

 
a) Documentación para la gestión y trámite del correspondiente permiso y/o autorización de Concesión 

de Agua ante las entidades competentes. 
b) Revisión de la información existente por parte del Desarrollador del proyecto. 
c) Acompañamiento al desarrollador y ajuste metodológico de la información a entregar a la Autoridad 

Ambiental competente en la emisión de permiso y/o autorización de Concesión de Agua. 
 

• Elaboración de Estudio para Vertimientos y gestión y trámite del correspondiente permiso, 
concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades competentes: 

 
a) Documentación para la gestión y trámite del correspondiente permiso y/o autorización de Vertimientos 

ante las entidades competentes. 
b) Revisión de la información existente por parte del Desarrollador del proyecto. 
c) Acompañamiento al desarrollador y ajuste metodológico de la información a entregar a la Autoridad 

Ambiental competente en la emisión de permiso y/o autorización de Vertimientos.  
 

• Gestión y trámite del permiso, concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización de 
Aprovechamiento Forestal ante las entidades competentes:  

 
a) Documentación de Asistencia a Programas de Reforestación. 
b) Documentación de Asistencia a Programas de Compensación Forestal. 

 
• Elaboración de Estudio para Explanación y Movimientos de Tierra y gestión y trámite del 

correspondiente permiso, concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las 
autoridades competentes: 

a) Documentación para la gestión y trámite del correspondiente permiso y/o autorización de Explanación 
y Movimientos de Tierra ante las entidades competentes. 

b) Revisión de la información existente por parte del Desarrollador del proyecto. 
c) Acompañamiento al desarrollador y ajuste metodológico de la información a entregar a la Autoridad 

Ambiental competente en la emisión de permiso y/o autorización de Explanación y Movimientos de 
Tierra.  

 
• Elaboración de Estudio para Ocupación de Cauce y gestión y trámite del correspondiente 

permiso, concepto favorable, concepto de viabilidad y/o autorización ante las entidades 
competentes: 

 
a) Documentación para la gestión y trámite del correspondiente permiso y/o autorización de Ocupación 

de Cauce ante las entidades competentes. 
b) Revisión de la información existente por parte del Desarrollador del proyecto. 
c) Acompañamiento al desarrollador y ajuste metodológico de la información a entregar a la Autoridad 

Ambiental competente en la emisión de permiso y/o autorización de Ocupación de Cauce.  
 

• Elaboración de Estudio para Plan de Manejo de Aguas Subterráneas y gestión y trámite del 
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correspondiente permiso, concepto favorable y/o autorización ante las entidades competentes: 
 

a) Documentación para la gestión y trámite del correspondiente permiso y/o autorización del Plan de 
Manejo de Aguas Subterráneas ante las entidades competentes. 

b) Revisión de la información existente por parte del Desarrollador del proyecto. 
c) Acompañamiento al desarrollador y ajuste metodológico de la información a entregar a la Autoridad 

Ambiental competente en la emisión de permiso y/o autorización para el Plan de Manejo de Aguas 
Subterráneas.  

 
• Elaboración de Presupuesto, Programación, Cantidades y Especificaciones Técnicas referidas a 

acciones y actividades de manejo concretas y específicas, en el cual se involucre cada una de 
las actividades de intervención y los posibles efectos potenciales más relevantes de cada 
componente ambiental: 

 
a) Documento de Cantidades de obra, presupuesto, especificaciones técnicas y programación de las 

actividades complementarias de la intervención del componente ambiental y forestal. 
 

• Acompañamiento ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- para la 
obtención de los correspondientes permisos y aprobación de trámites: 

 
a) Recolección e incorporación al Plan de Manejo Ambiental -PMA-, de los documentos y cartografía 

temática de soporte suministrada por las entidades con competencias de la Alcaldía de Santiago de 
Cali, para el proceso de estructuración, trámite y desarrollo del proyecto de PMA.  

b) Acompañamiento ante la Entidad Ambiental para la obtención de permisos, trámites y requerimientos 
ambientales  

c) Documento para la formulación en cuanto al tipo y grado del efecto ambiental ocasionado, así como 
los lineamientos, recomendaciones y medidas correctivas necesarias para eliminar o minimizar de 
manera aceptable todos los efectos adversos identificados. 
 

*Para la estructuración y entrega de estos productos técnicos se incorporará como insumo los productos 
correspondientes al Estudio del Componente Ambiental y el Inventario Forestal previo (Informe del Análisis de 
Estudios Ambientales, Síntesis Ambiental y lineamientos para obtener el Plan de Manejo Ambiental -PMA-; 
Informe Preliminar de Plan de Manejo ambiental -PMA-; Informe Preliminar de Información Técnica para la 
autorización de Concesión de Agua; Informe Preliminar de Información Técnica para la autorización de 
Vertimientos; Informe de Inventario Forestal; Documento preliminar de presupuesto).  
 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO. 
 
Actividades a ejecutar: 

• Exploración geotécnica para el diseño de obras viales (puente) y diques. 
• Estudio Hidrológico complementario de crecientes para cada obra. 
• Diseño Hidráulico de obras de cauces naturales. 
• Diseño de Diques de protección contra inundación. 
• Elaboración de informe de cantidades de obra, presupuesto y especificaciones técnicas de construcción. 

 
Productos a entregar: 
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• Exploración geotécnica para el diseño de obras viales (puente, box culvert) y diques: 
 

a) Informe de resultado de dos (2) perforaciones SPT en campo para una longitud aproximada de 36 
metro lineales, con profundidades hasta los 18 metros o rechazo, que incluyen ensayos; 
correspondiente a la exploración geotécnica para el puente. 

b) Documento de Líneas de Refracción Sísmica. 
 

• Estudio Hidrológico complementario de crecientes para cada obra: 
 

a) Documento de Análisis de variables climatológicas y frecuencias. 
b) Documento de Análisis hidrológico para determinar los caudales máximos de todas las fuentes 

superficiales asociados a cada estructura civil del proyecto (considerándose un (1) puente y siete (7) 
box culvert) para periodos de retorno de 3, 5, 10, 20 y 50 años según corresponda, utilizando la 
información del levantamiento topográfico y las características fisiográficas de la cuenca (superficie, 
pendiente, longitud), con la determinación de coeficientes de escorrentía y tiempos de concentración.  

 
• Diseño Hidráulico de obras de cauces naturales: 

 
a) Documento de Análisis hidráulico a partir de los caudales obtenidos con la delimitación de cauces 

activos o superficie ocupada por las aguas de dicho caudal para los diferentes periodos de retorno 
definidos y en todas las fuentes superficiales que surcan el área de estudio. 

b) Documento de Definición de las dimensiones de cada obra y/o altura a respetar para el libre 
funcionamiento del cauce en época de creciente. 

 
• Diseño de Diques de protección contra inundación: 

 
a) Planos de Diseño hidráulico de diques, con una longitud aproximada de 2.6 kilómetros. 
b) Planos de Diseño geotécnico de diques, con una longitud aproximada de 2.6 kilómetros. 
c) Integración entre los diseños de los diques y modelación hidráulica con las obras diseñadas. 

 
• Documento de Cantidades de obra, presupuesto y especificaciones técnicas de construcción. 
• Acompañamiento en el trámite para aprobación de permisos y licencias ante las entidades competentes 

y posterior acompañamiento en el caso de solicitud de ajustes y/o subsanaciones a los estudios y/o 
diseños entregados por parte de estas entidades. 

• Información planimétrica en formato BIM con la finalidad de lograr integración con el resto de diseños 
técnicos que sean componente del proyecto. 

 
*Para la estructuración y entrega de estos productos técnicos se incorporará como insumo los productos 
correspondientes al Estudio Hidrológico previo (Informe hidráulico con la metodología y resultados obtenidos 
incluyendo recomendaciones derivadas del estudio de inundabilidad; Recopilación de información primaria y 
secundaria disponibles en las diferentes fuentes de información a nivel distrital y nacional sobre aspectos 
hidrológicos y franjas protectoras con énfasis en la zona del proyecto; Documento de Estudio Hidroclimatológico; 
Documento de Estudio Hidrológico de Crecientes; Documento de Estudio Hidráulico de los diferentes cauces; 
Diseño de alcantarillado Pluvial; Documento de Estudio de Vulnerabilidad del Acuífero; Documento de cantidades 
de obra y presupuesto).     
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ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD Y DISEÑO DE PAVIMENTOS. 
 
Actividades a Ejecutar: 
 
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y DISEÑO GEOMÉTRICO COMPLEMENTARIO: 

• Incorporación y ajuste del diagnóstico de la línea base y del diseño geométrico pertenecientes a 
estudio de movilidad previo. 

• Estimación del Tránsito del proyecto: Cálculo de las nuevas cargas de vehículos por la generación 
y atracción de viajes, atribuibles a las nuevas actividades inherentes al proyecto y estimación de 
los factores de crecimiento. 

• Modelo de Tránsito con Proyecto: Modelación y simulación del comportamiento del tránsito de la 
red del área de influencia en la hora pico seleccionada con las cargas del proyecto en tres 
escenarios: Año base, Año 5 y Año 10 de operación. En este análisis, se utilizarán los programas 
de simulación VISSIM Versión 10 y SYNCHRO Versión 8 para la evaluación de los corredores 
del área de influencia del proyecto y las diferentes intersecciones y tramos viales, los cuales serán 
alimentados con la oferta vial proyectada y las condiciones del tránsito con proyecto, permitiendo 
modelar, simular y evaluar el comportamiento vehicular. 

• Análisis de la Movilidad y Accesibilidad: Determinación de las condiciones futuras de la movilidad 
en cuanto a la integración y accesibilidad de modos no motorizados (peatones y bicicletas), 
transporte público colectivo (MIO) y automóviles. 

• Diseño de las medidas de mitigación de impacto de tránsito: Se definirán las medidas de 
dispositivos de control del tránsito y de infraestructura de elementos viales orientados a mitigar 
los impactos de los modos motorizados, ofreciendo alternativas de movilidad a los modos no 
motorizados y favoreciendo la accesibilidad a los usuarios al proyecto. Se elaborarán los Planos 
de Diseño de mitigación y los Presupuestos de Semaforización y Señalización vial. 

 
DISEÑO DE PAVIMENTOS: 
 

• Análisis del Estudio de Tránsito previo. 
 

• Análisis del Estudio de Geotecnia para pavimentos elaborado previamente, definiendo 
parámetros de diseño y capacidad de soporte de la subrasante con base en los ensayos de 
laboratorio del proyecto. 

 
• Tránsito de diseño (espectro de carga).  
• Diseño de la estructura mediante metodología PCA.  
• Diseño de Estructuras de Pavimento para un periodo de diseño de 20 años. 
• Diseño de juntas y modulación de losas para pavimentos rígidos. 

 
Productos a entregar: 
 
ESTUDIO DE TRÁNSITO Y DISEÑO GEOMÉTRICO COMPLEMENTARIO: 

a) Modelo de Micro simulación con proyecto.  
b) Video de la Micro Simulación.  
c) Planos de Diseño de Señalización y Semaforización.  
d) Documento de Cantidades de obra y Presupuesto.  
e) Condiciones generales del Plan de Manejo de Tránsito. 
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f) Documento de informe de movilidad. 
 
*Para la estructuración y entrega de los dos productos técnicos anteriormente descritos se incorporará como 
insumo los productos correspondientes al Estudio de Movilidad previo (ESTUDIO DE TRÁNSITO: Plan de trabajo 
y marco metodológico; Resumen de información secundaria; Inventarios de infraestructura vial; Bases de datos 
de estudios de movilidad; Modelo de Micro Simulación de Línea Base; Informe de accidentalidad; DISEÑO 
GEOMÉTRICO: Diseño geométrico en planta y perfil en software Civil 3D para alternativa seleccionada). 
     
DISEÑO DE PAVIMENTOS: 
 

• Documento compilatorio de parámetros de diseño y estructuras de pavimento para construcción. 
 

• CBR de diseño para estructura de pavimento, con base en información secundaria. 
 

• Tránsito de diseño, con espectro de carga basado en información secundaria. 
 

• Memorias de cálculo. 
 

• Planos técnicos de modulación de losas de pavimento y detalles constructivos de las juntas de la 
estructura de pavimento que se defina de acuerdo con las recomendaciones del estudio.  

 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES SECAS. 
 
Actividades a ejecutar: 

• Diseño de Redes de Energía (distribución de media tensión y baja tensión) y Alumbrado Público del 
URBANISMO. 

• Diseño de Redes de Telecomunicaciones del URBANISMO. 
• Diseño de Redes de Energía y Telecomunicaciones del PROTOTIPO DE VIVIENDA y del PROTOTIPO 

DE GALPÓN ANEXO. 
• Diseño de Sistema Solar Fotovoltaico del PROTOTIPO DE VIVIENDA y del PROTOTIPO DE GALPÓN 

ANEXO. 
 
Productos a entregar: 

• Diseño de Redes de Energía (distribución de media tensión y baja tensión) y Alumbrado Público 
del URBANISMO: 

 
a) Planos de Levantamiento de redes de media tensión para solicitud de Datos Básicos ante el operador 

de red. 
b) Solicitud ante el operador de red de la disponibilidad de servicios de energía y alumbrado (media 

tensión, baja tensión y alumbrado público). 
c) Planos de Diseño y ruta de redes de distribución de media tensión desde el punto de conexión 

asignado por el operador de red. 
d) Planos de Diseño de redes de distribución de baja tensión. 
e) Planos de Diseño y Documento de Cálculo de acometidas en baja tensión a cada una de las unidades 

de viviendas, galpones y zonas comunes del proyecto. 
f) Cálculo y Planos de Diseño de las Subestaciones de Energía. 
g) Documento de Diagramas Unifilares. 
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h) Documento de Cálculos de Regulación. 
i) Documento de Cálculo de Cortocircuito. 
j) Documento de Cálculo de sistema de puesta a tierra. 
k) Documento de Cálculo de los alimentadores primarios y secundarios con sus respectivas rutas de 

instalación. 
l) Documento de Cálculos lumínicos para la red de Alumbrado Público. 
m) Planos de Diseño de la Red de Alumbrado Público de las vías del proyecto, incluye estudio 

fotométrico. 
n) Planos de Diseño de la Red de Alumbrado Público de las zonas verdes del proyecto, incluye estudio 

fotométrico. 
o) Solicitud de cotizaciones a los proveedores de luminarias de alumbrado público. 
p) Planos de Diseño de red baja tensión para la PTAR. 
q) Planos de Diseño de red baja tensión para la PTAP. 
r) Radicación física y digital de los estudios y diseños en los formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 

ante el operador de red (EMCALI ESP). 
s) Recepción y subsanación de observaciones emitidas por el operador de red (EMCALI ESP), hasta la 

respectiva aprobación del proyecto por parte de esa entidad y al recibir de EMCALI ESP el oficio de 
aprobación y planos debidamente sellados y/o firmados. 

t) Entrega a la EDRU E.I.C.E. de cada una de las radicaciones que se realicen ante el operador de red 
(EMCALI ESP). 

u) Entrega a la EDRU E.I.C.E. de los diseños aprobados por EMCALI ESP, con sus respectivos oficios 
de aprobación y planos debidamente sellados y/o firmados. 

v) Asistencia a la totalidad de reuniones, mesas de trabajo y comités de diseño que requiera la Alcaldía, 
la EDRU E.I.C.E. y EMCALI ESP. 

w) Documento de Presupuesto general en formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 
x) Documento de Memorias de Cálculo RETIE. 
y) Documento de Memorias de Cálculo RETILAP. 

 
• Diseño de Redes de Telecomunicaciones del URBANISMO: 

 
a) Planos de Levantamiento de Redes de Telecomunicaciones de EMCALI ESP. 
b) Solicitud ante el operador de red del inventario de redes en el área de influencia del proyecto para 

establecer el punto de conexión. 
c) Solicitud ante el operador de red de la disponibilidad de servicios de Telecomunicaciones (Red 

primaria y Fibra óptica). 
d) Planos de Diseño de diagrama de Canalización de la Red de Telecomunicaciones. 
e) Planos de Diseño de diagrama de la Red Primaria. 
f) Planos de Diseño de diagrama de Empalmería de la Red Primaria. 
g) Planos de Diseño de diagrama de la Red de Fibra Óptica. 
h) Planos de Diseño de diagrama de Empalmería de la Red de Fibra Óptica. 
i) Planos de Diseño de Red WI-FI. 
j) Radicación física y digital de los estudios y diseños en los formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 

ante el operador de red (EMCALI ESP). 
k) Recepción y subsanación de observaciones emitidas por el operador de red (EMCALI ESP), hasta la 

respectiva aprobación del proyecto por parte de esa entidad con oficio de aprobación y planos 
debidamente sellados y/o firmados. 

l) Radicación física y digital de los estudios y diseños en los formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 
ante el operador de red (EMCALI ESP). 
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m) Recepción y subsanación de observaciones emitidas por el operador de red (EMCALI ESP), hasta la 
respectiva aprobación del proyecto por parte de esa entidad y al recibir de EMCALI ESP el oficio de 
aprobación y planos debidamente sellados y/o firmados. 

n) Entrega a la EDRU E.I.C.E. de cada una de las radicaciones que se realicen ante el operador de red 
(EMCALI ESP). 

o) Entrega a la EDRU E.I.C.E. de los diseños aprobados por EMCALI ESP, con sus respectivos oficios 
de aprobación y planos debidamente sellados y/o firmados. 

p) Asistencia a la totalidad de reuniones, mesas de trabajo y comités de diseño que requiera la Alcaldía, 
la EDRU E.I.C.E. y EMCALI ESP. 

q) Documento de Presupuesto general en formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 
r) Información planimétrica en formato BIM con la finalidad de lograr integración con el resto de diseños 

técnicos que sean componente del proyecto. 
 

• Diseño de Redes de Energía y Telecomunicaciones del PROTOTIPO DE VIVIENDA y del PROTOTIPO 
DE GALPÓN ANEXO: 

 
a) Planos de Diseño Eléctrico, Tomas, Iluminación, Red de Fibra Óptica para la vivienda tipo. 
b) Planos de Diseño Eléctrico, Tomas, Iluminación, Red de Fibra Óptica para el galpón anexo tipo. 
c) Cálculo y Planos de diseño de los tableros de distribución de la vivienda tipo y del galpón anexo tipo 

con sus respectivos cuadros de carga. 
d) Documento de Diagrama de conexiones de tableros de distribución de la vivienda tipo y galpón anexo 

tipo. 
e) Documento de Presupuesto general en formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 
f) Documento de Memorias de Cálculo RETIE. 
g) Información planimétrica en formato BIM con la finalidad de lograr integración con el resto de diseños 

técnicos que sean componente del proyecto. 
 

• Diseño de Sistema Solar Fotovoltaico del PROTOTIPO DE VIVIENDA y del PROTOTIPO DE GALPÓN 
ANEXO: 

 
a) Planos de Dimensionamiento del Sistema Solar Fotovoltaico. 
b) Planos de Diseño del sistema solar fotovoltaico. 
c) Documento de Diagrama Unifilar. 
d) Documento de Diagrama de Conexiones. 
e) Documento de Cálculos de regulación. 
f) Documento de Cálculo de Protecciones. 
g) Documento de Presupuesto general en formatos establecidos por la EDRU E.I.C.E. 
h) Documento de Memorias de Cálculo. 
i) Información planimétrica en formato BIM con la finalidad de lograr integración con el resto de diseños 

técnicos que sean componente del proyecto. 
 
PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
Actividades para ejecutar: 

• Elaboración de presupuesto con la finalidad de determinar de manera anticipada el valor de ejecución de 
la obra, con alto grado de aproximación y con precios a la fecha en la que se hace esta estimación. 

• El presupuesto incluirá: Presupuesto detallado por componentes técnicos, actividades e ítems; Memoria 
de cálculo de cantidades de actividades; Análisis de precios unitarios -APU- por componentes (materiales, 
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herramienta, equipo y mano de obra, teniendo en cuenta bases de datos actualizadas y vigentes); 
Cotizaciones generales de obra y costo asociado a ellas; Especificaciones técnicas generales y 
particulares; Programación de obra. 

• El cálculo de cantidades será elaborado con base en los planos de las distintas especialidades técnicas 
que componen el proyecto: 

-URBANISMO: Diseño de Pavimentos; Diseño de Redes Secas; Actividades del Componente Ambiental y 
Forestal; Diseño Geométrico, señalización, demarcación vial y semaforización; Actividades del Estudio 
Hidrológico y Obras de Mitigación. 
-PROTOTIPO DE VIVIENDA Y PROTOTIPO DE GALPÓN ANEXO: Diseños Arquitectónicos; Diseño Estructural; 
Diseño Hidrosanitario; Diseño de Redes Secas. 

• Coordinación general del establecimiento de las cantidades de obra y costos correspondientes a cada 
una de las especialidades técnicas que componen el proyecto; esto es: estandarización del formato en el 
que se consignará el presupuesto de cada especialidad; armonización en denominación de actividades y 
costos que sean similares para las especialidades técnicas; coordinación de solicitud, envío e intercambio 
efectivo, constante y diligente de información entre cada una de las especialidades técnicas que 
componen el proyecto, que permita la estructuración completa del presupuesto de obra. 

• Estructuración de presupuesto incluyendo: 
-Costos indirectos. 
-Estimación del valor de la interventoría. 
-Estimación del valor de la Administración y Utilidad -AU-. 

• Los Análisis de Precios Unitarios -APU- de cada una de las actividades constructivas, utilizarán como 
referencia las bases de datos oficiales (Listado de precios de la Gobernación del Valle del Cauca; Listado 
de precios de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali y Listado de precios de 
EMCALI ESP).   

• Las Cotizaciones generales de obra y costo asociado a ellas, serán establecidas con cotizaciones 
actualizadas y a la fecha de proveedores equipos y materiales de construcción especiales que por una u 
otra razón no estén incluidos en las bases de datos oficiales enunciadas anteriormente. 

• Las Especificaciones técnicas generales y particulares serán establecidas en un documento donde se 
realiza descripción detallada del proceso constructivo, identificación de los materiales necesarios y los 
requisitos de calidad que deben cumplir, identificación de equipos y mano de obra, tolerancias de las 
medidas de los elementos construidos para su aceptación y las acciones correctivas para el ajuste de 
trabajos regularmente ejecutados. 

• Atención inmediata y oportuna a las observaciones que emita la entidad contratante al respecto de las 
entregas parciales y definitiva de los productos correspondientes al Presupuesto detallado por 
componentes técnicos, actividades e ítems; Memoria de cálculo de cantidades de actividades; Análisis 
de Precios Unitarios -APU- por componentes; Cotizaciones generales de obra y costo asociado a ellas; 
Especificaciones técnicas generales y particulares y Programación de obra. 

• Asistencia a las reuniones y mesas de trabajo convocadas por la EDRU E.I.C.E. al respecto de la 
estructuración y presentación del Presupuesto ante las distintas entidades de la Alcaldía del Distrito de 
Santiago de Cali. 
 

Productos a entregar: 
a) Coordinación general del establecimiento de las cantidades de obra y costos correspondientes a cada 

una de las especialidades técnicas que componen el proyecto. 
b) Documento de Presupuesto de Obra, estructurado de la siguiente manera: 

 
b.1) Prototipo de Unidades de Vivienda (344 Unidades). Corresponde a todos los elementos que se encuentren 
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dentro del lote correspondiente a la unidad de vivienda.  
 
b.2) Prototipo de Galpón Anexo (182 Unidades). Corresponde a todos los elementos que se encuentren dentro 
de lote correspondiente al galpón anexo. 
 
b.3) Urbanismo General y Obras Exteriores. Corresponde a todos los elementos que se encuentren dentro del 
lote general del proyecto excluyendo los lotes correspondientes a los prototipos de unidades de vivienda y a los 
prototipos de galpones anexos. Incluye las redes de servicios públicos, parques, andenes, vías, etc. 
 

c) Documento de Memoria de Cálculo de Cantidades de actividades. 
d) Documento de Análisis de Precios Unitarios -APU-. 
e) Documentos de Cotizaciones generales de obra y costo asociado a ellas. Se entregarán como mínimo 

tres (3) cotizaciones por cada insumo requerido a menos que se justifique que el insumo sólo lo tienen 
menos de tres proveedores en el mercado nacional. 

f) Documento de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 
Documento de Programación de Obra. Se determinarán los tiempos de ejecución de manera individual por 
prototipo de unidad de Vivienda; por prototipo de Galpón anexo y por el Urbanismo en general; de manera tal que 
sea posible establecer, con base en las prioridades de ejecución, el tiempo de ejecución para el conjunto de 
actividades por cada etapa constructiva. 
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR. Para todos los efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato es la suma 
de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE 
($1.267.057.025) incluido IVA por valor de DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($202.303.222)  y demás costos directos e indirectos implícitos en la 
ejecución del objeto contractual. El valor del contrato se encuentra respaldado en los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal Nos. 0050 de 17 de febrero de 2023 por valor de  NOVECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($979.822.058) y 
0058 de 28 de febrero de 2023 por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($287.234.967) 
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CLÁUSULA SÉPTIMA. FORMA DE PAGO. El Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali 
realizará los pagos de la siguiente manera: 
 
El Fondo Especial de Vivienda -FEV- del Distrito de Santiago de Cali, realizará una serie de pagos de la siguiente 
manera: 

1. Un PRIMER PAGO por un valor equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del 
contrato, con la presentación del Plan Operativo de la Ejecución, la Metodología, el Cronograma de 
Trabajo y un Informe de Avance de los siguientes componentes técnicos:  

 
a. Estudios complementarios del Componente Ambiental y Forestal. 
b. Estudios complementarios del Estudio Hidrológico. 
c. Estudios complementarios del Estudio de Movilidad y Diseño de pavimentos. 
d. Estudios y Diseños de Redes Secas. 

2. Un SEGUNDO PAGO por un valor equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del 
contrato, contra entrega de un Informe de Avance de al menos el 60% del contenido total de los productos 
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a entregar, de los siguientes componentes técnicos: 
 

a. Estudios complementarios del Componente Ambiental y Forestal. 
b. Estudios complementarios del Estudio Hidrológico. 
c. Estudios complementarios del Estudio de Movilidad y Diseño de pavimentos. 
d. Estudios y Diseños de Redes Secas. 

 
3. Un TERCER PAGO por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, 

contra entrega de i) un Informe de Avance de al menos el 80% del contenido total de los productos a 
entregar de los componentes técnicos correspondientes a:  

a. Estudios complementarios del Componente Ambiental y Forestal 
b. Estudios complementarios del Estudio Hidrológico 
c. Estudios complementarios del Estudio de Movilidad y Diseño de pavimentos 
d. Estudios y Diseños de Redes Secas; y  
e. un Informe de Avance de al menos el 40% del contenido total de los productos a entregar del 

componente técnico correspondiente a el Presupuesto, Programación de obra y Especificaciones 
Técnicas. 

 
4. Un CUARTO PAGO por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, 

contra entrega de los productos finales correspondiente a todos los siguientes componentes técnicos:  
a. Estudios complementarios del Componente Ambiental y Forestal. 
b. Estudios complementarios del Estudio Hidrológico. 
c. Estudios complementarios del Estudio de Movilidad y Diseño de pavimentos. 
d. Estudios y Diseños de Redes Secas. 
e. Presupuesto, Programación de obra y Especificaciones Técnicas. 

 
Parágrafo 1. Para dar claridad de los entregables y medios de verificación descritos en la forma de pago, se debe 
tener en cuenta los siguientes criterios: 

• El contenido de los documentos presentados como entregables deben ser previamente concertados con 
el supervisor del contrato en el marco del Equipo Técnico de Seguimiento, una vez se inicie la etapa de 
ejecución. 

• Los documentos solicitados como entregables deben estar acompañados de los medios de verificación 
establecidos por el supervisor en el marco del equipo Técnico de Seguimiento, estos deben permitir 
evidenciar la ejecución de las actividades descritas en el proyecto. 

 
LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C., sólo tiene derecho a los 
emolumentos expresamente pactados en el Contrato. Por tanto, no podrá reclamar el pago de prestaciones 
sociales por este concepto. 
 
Para los PAGOS, LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C., deberá presentar, 
además: 
 

1. Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago 

2. Certificado actualizado de pagos de aportes parafiscales: caja de compensación familiar, Sena, ICBF. 
3. Certificados actualizados de pagos de aportes a la seguridad social: riesgos laborales, salud y pensión 

para todos los trabajadores vinculados a la realización de los trabajos de Interventoría. Si es persona 
jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad social (Pensión, Salud, 
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ARL y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, 
según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si se trata de Revisor 
Fiscal, se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional del Contador Público, y 
certificado disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores vigente. Si es personal natural, 
planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral (Pensión, Salud, ARL). 

4. Certificación de recibo a entera satisfacción de los servicios que constan en la factura y/o cuenta de cobro, 
expedida por el supervisor del contrato. 

5. Las situaciones acaecidas, de manera posterior a la suscripción del contrato no podrán generar costos 
adicionales a los ya dispuestos por la entidad. 

6. LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA – EDRU E.I.C al suscribir el contrato 
manifiesta aceptación expresa a la forma de desembolso establecida por la Entidad. 

 
El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de entrega y recibo a satisfacción del objeto 
contratado y a la presentación por parte de la supervisión del informe consolidado final. La factura de pago final 
deberá estar acompañada, además de los documentos anteriores, de los siguientes documentos: 
 
INFORME FINAL DEL CONSULTOR 
 
Acta final de recibo, debidamente aprobada por la supervisión y recibida a satisfacción por la misma, acompañada 
de los siguientes documentos: 
 

1. Informe final de supervisión a la consultoría. 
2. Pólizas y garantías vigentes según las condiciones del contrato. 
3. Toda la correspondencia derivada dentro de la ejecución del contrato. 

 
A manera informativa se relaciona la siguiente tabla de descuentos que realiza el Distrito Especial de Santiago 
de Cali, sin embargo, es deber y responsabilidad del proponente verificar qué descuentos le son aplicables, 
teniendo en cuenta la clase y tipo de contrato celebrado y la naturaleza jurídica del proponente, así como el 
régimen tributario al cual pertenece. 
 

Estampilla pro cultura: 1% en contratos superiores a 4,072 UVT 
Estampilla pro hospitales: 1% en contratos por cualquier cuantía 
Estampilla pro-desarrollo: 1% en contratos por cuantía Menor o igual a 2.196 UVT 
Estampilla pro-desarrollo: 3.5% en contratos por cuantía Mayor  o igual a 2.196 UVT 
Estampilla pro Univalle: 2% en contratos por cualquier cuantía 
Estampilla pro Unipacifico-EU 0.5% en contratos de cualquier cuantía. 

Reteica: Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 
contratista 

Retención en la fuente: Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 
contratista 

Estampilla para el bienestar del adulto 
mayor  2% del valor del contrato y sus adiciones antes de IVA. 

Reteiva  Del 15%.  

Tasa Prodeporte 2% Contrato, convenio o negocios jurídicos (Acuerdo 530 
de 2022) 

 
Lo anterior, sin perjuicio de que el distrito deba aplicar nuevas deducciones en cumplimiento de normas legales 
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superiores que entren en vigor al momento de suscribir el contrato. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El valor del presente contrato se imputará a los 
siguientes certificados de disponibilidad presupuestal  
 
Número: 0050      
Fecha de Expedición: 17/02/2023                         
Valor: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CINCUENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($979.822.058).    
Compromiso que respalda: 2.3.2.02.008.83212 
Recurso: Recursos de balance 
Nombre del rubro: Servicios de arquitectura para proyectos de construcciones residenciales 
 
Número: 0058      
Fecha de Expedición: 28/02/2023                         
Valor: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($287.234.967).    
Compromiso que respalda: 2.3.2.02.008.83212 
Recurso: Recursos de balance 
Nombre del rubro: Servicios de arquitectura para proyectos de construcciones residenciales 
 
 
CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA 
– EDRU E.I.C.E, hace las siguientes declaraciones: 1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las 
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, incluyendo el proyecto que lo 
antecede. 2. Apoyar el Proceso Administrativo para el cubrimiento de necesidades de tipo logístico con miras al 
desarrollo del proyecto. 3. Efectuar los preparativos y realizar la organización de los procesos objeto del contrato, 
en las fechas que determine el supervisor del contrato. 4. Proveer los elementos necesarios para el desarrollo de 
los procesos de conformidad con la oferta presentada, tenerlos disponibles y proporcionar soporte durante las 
actividades desarrolladas para la ejecución del proyecto. 5. Garantizar la debida identificación del personal 
contratado por él y que lo apoye en el desarrollo del objeto contractual. 6. Presentar las facturas con la cuenta de 
cobro, el informe de las actividades desarrolladas conforme a la ejecución del contrato. 7. Responder a los 
reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante y los entes de control, eficaz y 
oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento. 8. Informar a la Entidad contratante 
cualquier cambio en su condición como Proveedor. 9. EDRU E.I.C.E, se compromete antes de iniciar la ejecución 
del contrato, que su personal este afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con lo 
señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 y sus normas reglamentarias. 10. EDRU E.I.C.,E será 
responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que 
desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. 
Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias 
y concordantes. 11. Constituir las garantías exigidas en el documento de estudios previos y el respectivo contrato. 
12. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato 
llegue a conocer, aún después de terminado el contrato. 13. Prestar sus servicios en pro de la seguridad de la 
información y los recursos informáticos de la organización. 14. Una vez finalice el objeto del contrato, EDRU 
E.I.C.E, deberá entregar al supervisor(a) o interventor(a) del mismo, un informe consolidado de las actividades 
realizadas durante su ejecución, así como los archivos físicos y magnéticos con las respectivas evidencias que 
se hubieren generado durante la ejecución del mismo. Los informes ante citados deben entregarse en 1 copia de 
seguridad, que deberá reposar en el expediente contractual. PARÁGRAFO INFORMES: En cumplimiento de las 
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cláusulas primera y tercera, EDRU E.I.C.E, debe presentar los informes técnicos y financieros que serán revisados 
por el supervisor del contrato quien dejará expresa constancia del recibo a satisfacción del servicio prestado. 15. 
Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 16. EDRU E.I.C.E, al momento de la 
celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto 
de interés. 17. EDRU E.I.C.E, está al día con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 
integral. 18. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 19. EDRU E.I.C.E, durante la 
ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final del servicio. 20. 
EDRU E.I.C.E, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de 
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna 
de las actividades antes descritas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZO.  El plazo para la ejecución del presente contrato será desde el inicio de la etapa 
de ejecución en plataforma SECOP II hasta el 30 de junio de 2023, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución contemplados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DERECHOS DE EDRU E.I.C.E, Recibir una remuneración por la ejecución de 
las actividades en los términos pactados en la Cláusula Octava del presente Contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. EDRU E.I.C.E, es responsable por el cumplimiento del 
objeto establecido en la primera cláusula del presente Contrato, así como por los hechos u omisiones que le 
fueren imputables que causen daño o perjuicio al Fondo Especial de vivienda. EDRU E.I.C.E, será responsable 
por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus 
subcontratistas, al Fondo Especial de vivienda en la ejecución del objeto del presente Contrato, así como por 
daños a terceros.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EDRU E.I.C.E, se compromete a guardar estricta 
confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos 
personales que conozca y se le entregue por cualquier medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no 
podrá realizar su publicación, divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, 
respetará los acuerdos de confidencialidad suscritos por Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de 
Cali con terceros para la celebración de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el Fondo 
Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL RIESGO. Para cubrir 
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en 
original a la entidad dentro de los dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

ETAPA GARANTÍA SUFICIENCIA TÉRMINO 

Contratación y 
Ejecución 

Cumplimiento 20% 
Con una vigencia igual al término 
de la duración del contrato y seis (6) 
meses más 

Pago de salarios y 
prestaciones 
salariales 

10% 
Con una vigencia igual al término 
de la duración del contrato y tres (3) 
años más. 

Responsabilidad 200 SMMLV Con una vigencia igual al periodo 
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Civil Extra 
Contractual 

de ejecución del contrato.  

Posterior a la 
Ejecución Calidad del Servicio 20% 

Esta Garantía debe estar vigente 
por un término de cinco (5) años 
contados a partir de la suscripción 
del acta de recibo definitivo de los 
estudios y diseños.  

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
 
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurados 
Distrito Especial de Santiago De Cali Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial Y De Servicios – Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, identificada con NIT: 
890.399.011-3. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se 
debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Valor  Doscientos (200) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.  
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, identificada con NIT: 
890.399.011-3. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información • Número y año del contrato  
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Característica Condición 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  

Conceptos que 
cubre el amparo 

1. Cobertura básica de predios, labores y operaciones. 
2. Daño emergente y el lucro cesante. 
3. Perjuicios extrapatrimoniales. 
4. Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el 

subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los 
mismos amparos aquí requeridos. 

5. Cobertura expresa de amparo patronal, que cubre los perjuicios causados por 
accidentes de trabajo que sufran los empleados al servicio del contratista en 
desarrollo de sus actividades. 

6. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios, que cubre daños materiales, 
las lesiones personales y/o la muerte que se ocasionen a terceros con vehículos 
propios y no propios que estén al servicio de la entidad asegurada en el giro normal 
de sus actividades. 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INDEPENDENCIA DE EDRU E.I.C.E. EDRU E.I.C.E, es una entidad 
independiente del Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali y, en consecuencia, EDRU E.I.C.E, 
no es su representante, agente o mandatario. EDRU E.I.C.E no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre del Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali, ni 
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CESIÓN. EDRU E.I.C.E no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o 
derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del Fondo Especial de Vivienda 
del Distrito de Santiago de Cali. 
 
CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA: SUBCONTRATACIÓN.  EDRU E.I.C.E, deberá comunicar anticipadamente y 
por escrito al Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali, la intención de celebrar subcontratos, 
señalando la parte de la prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos 
de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, EDRU E.I.C.E no podrá subcontratar función alguna sin la 
autorización previa y escrita del Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali, salvo que ésta sea 
necesaria para atender una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 
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justifique suficientemente.  El empleo de tales subcontratistas no relevará a EDRU E.I.C.E de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
presente contrato. El Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali no adquirirá relación alguna con 
los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo de EDRU E.I.C.E. El 
Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali, podrá exigir a EDRU E.I.C.E la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA DECIMO OCTAVA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de 
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de 
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea 
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas 
y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan 
entre EDRU E.I.C.E y el Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con 
el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no 
mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra 
parte la existencia de una diferencia y la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser 
resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de 
controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las además previstas en la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 
partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente 
efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 
indicadas a continuación:  
  

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI  
Nombre: MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS 
Cargo: Directora 
Dirección: Avenida 5 N norte # 20 N – 08 Edificio 
Fuente Versalles  
Correo electrónico: 
martha.hernandez.gal@cali.gov.co 

EDRU E.I.C.E 
Nombre: YECID GENARO CRUZ RAMÍREZ 
Cargo: Gerente  
Dirección: Avenida 5 N norte # 20 N – 08 Edificio 
Fuente Versalles 
Teléfono: 660 75 40 
Correo electrónico: administracion@emru.gov.co 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA:  SUPERVISOR: Las labores de vigilancia, seguimiento y control de la 
ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por EDRU E.I.C.E. a favor Fondo Especial de Vivienda 
del Distrito de Santiago de Cali estará a cargo de un supervisor que será designado por la Directora del Fondo 
Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali, antes del inicio de la etapa de ejecución. 
 
Las funciones del supervisor que ejercerá la vigilancia y control del contrato son: 
 
1. Realizar la vigilancia, seguimiento y control del contrato desde su inicio y hasta su finalización, incluyendo la 

etapa de liquidación. 
2. Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
3. Exigir a EDRU E.I.C.E el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución. 
4. Controlar la vigencia de las garantías. 
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5. Atender y responder oportunamente todos los requerimientos que EDRU E.I.C.E dentro de la ejecución del 
contrato, para evitar la ocurrencia del silencio administrativo positivo. 

6. Verificar que las peticiones de EDRU E.I.C.E se encuentren sustentadas en debida forma. 
7. Proyectar y tramitar la correspondencia que sea necesaria para la correcta ejecución del contrato. 
8. Verificar que EDRU E.I.C.E cumpla con el objeto del contrato dentro del término estipulado. 
9. Verificar que en el desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales y en particular las 

reglamentaciones relacionadas con la actividad contratada. 
10. Exigir certificación, debidamente soportada, a EDRU E.I.C.E de que su personal se encuentra afiliado al 

régimen de seguridad social y se efectúen por parte de EDRU E.I.C.E los pagos correspondientes al sistema 
de aportes parafiscales. 

11. Corroborar y certificar que EDRU E.I.C.E cumple con las condiciones técnicas y económicas pactadas en el 
contrato y en las condiciones mínimas o términos de referencia del respectivo proceso de selección. 

12. Informar a la Oficina Jurídica, acerca del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de EDRU 
E.I.C., con el fin de que se inicien las acciones legales correspondientes. 

13. Abstenerse de permitir la ejecución de un contrato, cuyo plazo haya vencido o que no haya sido firmado por 
el ordenador del Gasto y EDRU E.I.C.E 

14. Rendir informes periódicos sobre el estado, avance y contabilidad de la ejecución del contrato. 
15. Evaluar de manera preliminar las solicitudes que haga EDRU E.I.C.E, en relación con las ampliaciones de 

plazo, cuantía y reconocimiento del equilibrio contractual, y remitirlas a la Oficina Jurídica, con su concepto 
técnico y viabilidad y aprobación por el ordenador del gasto. 

16. Realizar los trámites para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal o vigencias futuras, para 
adicionar un contrato en valor. 

17. Verificar que los bienes tengan toda la documentación en regla y que EDRU E.I.C.E presente la declaración 
de importación y los documentos que acrediten el cumplimiento de las exigencias fiscales y aduaneras que 
permitan precisar la debida legalización en el país, cuando a ello haya lugar. 

18. Informar el recibo a satisfacción del objeto contratado, como requisito previo para efectuar el desembolso final 
a EDRU E.I.C.E. 

19. Proyectar y elaborar el acta de liquidación del contrato, para la firma del ordenador del gasto y EDRU E.I.C.E, 
que avalará además con su firma en calidad de supervisor. 

20. Elaborar los informes, evaluaciones y anexar, oportunamente, los documentos que permitan a la Oficina 
contratación, tener suficientes elementos de juicio para imponer requerimientos, multas, caducidad y demás 
actuaciones de orden sancionatorio. 

 
ACTIVIDADES FINANCIERAS:  
 
1. Aprobar cada uno de los desembolsos a EDRU E.I.C.E, de acuerdo con la ejecución del contrato, para lo cual 

deberá expedir la respectiva certificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
2. Registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato. 
3. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 
4. Revisar el informe de inversiones efectuadas por EDRU E.I.C.E, con los fondos suministrados para el objeto 

del contrato. 
5. Supervisar la ejecución presupuestal de acuerdo con los parámetros previamente definidos en el contrato y 

proponer los correctivos necesarios a las posibles desviaciones que se puedan presentar. 
6. Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la 

existencia de recursos presupuestales, previa aprobación del ordenador del gasto. 
7. Anterior al cierre de la vigencia fiscal de cada año, informar al área Financiera, el estado de ejecución del 

contrato para establecer las reservas presupuestales y de cuentas por pagar cuando a ello haya lugar. 
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ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
1. Coordinar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios 
2. Definir políticas claras para el manejo del riesgo que conlleve la ejecución del contrato. 
3. Suscribir todas las actas que resulten durante la ejecución del contrato. 
4. Emitir concepto sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación, etc., presentadas por 

EDRU E.I.C. 
5. Atender y tramitar dentro de la órbita de su competencia, toda consulta que realice EDRU E.I.C.E, para la 

correcta ejecución del contrato. 
6. Coordinar con el almacenista el recibo de bienes o servicios que incluyen bienes, dado que se debe registrar 

el ingreso al almacén y de inmediato actualizar el inventario físico el cual afecta los activos de la entidad. 
7. Organizar el archivo de la supervisión del contrato que como mínimo deberá contener los siguientes 

documentos: 
8. Copia del contrato debidamente cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
9. Copia de las garantías del contrato. 
10. Copia del cronograma de actividades y entrega de productos. 
11. Copia de las actas de suspensión y reiniciación. 
12. Copia de los documentos de prórroga o modificación del contrato y del que autorice trabajos o actividades 

adicionales, cuando esta hayan sido autorizadas por el ordenador del gasto, previo informe del supervisor.  
13. Copia de las cuentas de cobro o facturas autorizadas, así como de cada uno de los desembolsos efectuados. 
14. Copia del acta de entrega y recibo final. 
15. Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato. 
16. Copia del acta de liquidación. 
 
ACTIVIDADES TÉCNICAS 
 
1. Verificar que EDRU E.I.C.E, utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las condiciones aprobadas por la 

entidad. 
2. Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios contratados, de los cual se dejará 

constancia en los respectivos informes. 
3. Revisar que las pólizas estén bien constituidas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL: Las partes declaran que el 
presente es un Contrato Interadministrativo y por lo tanto no existe relación laboral entre EDRU E.I.C.E., el 
personal que este emplee y el Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali en consecuencia, no 
habrá lugar al pago de prestación social alguna. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INDEMNIDAD. EDRU E.I.C.E, se obliga a indemnizar al Fondo Especial de 
Vivienda del Distrito de Santiago de Cali con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente Contrato y en la ley. EDRU E.I.C.E., se obliga a mantener indemne al Fondo Especial de 
Vivienda del Distrito de Santiago de Cali, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 
que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. EDRU E.I.C.E, 
mantendrá indemne al Fondo Especial de Vivienda del Distrito de Santiago de Cali por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que EDRU 
E.I.C.E, asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: EQUIPO TÉCNICO OPERATIVO: Se entenderá conformado con la 
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suscripción del presente contrato, el equipo técnico operativo, el cual estará integrado por el Fondo Especial de 
Vivienda del Distrito de Santiago de Cali o su delegado, el supervisor y los profesionales de apoyo a la supervisión, 
y por EDRU E.I.C.E, o su delegado y el director del proyecto. Este equipo se encargará del seguimiento al 
presente contrato a través de reuniones y visitas a los sitios de trabajo y podrá sugerir ajustes al desarrollo, al 
cronograma y a las actividades estipuladas en el contrato durante sus diferentes etapas, siempre y cuando estas 
atiendan las necesidades del proyecto, al interés general, y estén viabilizadas por el supervisor y aprobadas por 
el ordenador del gasto, con el fin de alcanzar el efectivo cumplimiento del objeto contractual y la eficiencia en el 
manejo y ejecución de los recursos públicos.    
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El Representante Legal de 
EDRU E.I.C.E, declara bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad que consagra la Constitución Política y la Ley 80 de 1993, adicionada por la Ley 
1150 de 2007 y demás normas concordantes. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. VEEDURÍA. Este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los 
términos del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.  CAUSALES DE TERMINACIÓN. Es causal de terminación del presente 
contrato el vencimiento del plazo estipulado, no obstante, podrá terminarse en forma anticipada por cualquiera 
de las siguientes razones: a. Por mutuo acuerdo, siempre que la terminación no implique renuncia a derechos 
causados o adquiridos a favor de las partes. b. En caso de sobrevenir motivos graves con posterioridad a su 
celebración, que determinen la inconveniencia para el interés público o para el cumplimiento de su objetivo. c. 
Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. d. Por el cumplimiento anticipado del objeto del contrato conforme a la evaluación del supervisor del 
presente contrato. PARÁGRAFO: En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a la liquidación del 
contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN: El presente contrato será objeto de liquidación de común 
acuerdo entre las partes dentro de los seis (06) meses siguientes a su terminación o en su defecto por lo fijado 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. PUBLICACIÓN. El presente contrato se publicará en Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública – SECOP II, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integral del presente contrato los siguientes 
documentos: 1.- Certificado de Disponibilidad Presupuestal 00162 de fecha 17 de noviembre 2022. 2.- Estudios 
previos. 3.- Propuesta presentada por EDRU E.I.C.E, y documentos legales de la misma. 4.- Certificado de que 
EDRU E.I.C.E, se encuentra a paz y salvo con los aportes a los sistemas de seguridad social (Salud, pensión y 
ARL) y parafiscales. 5.- Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades. 6. Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal de EDRU E.I.C.E. 7. Registro único Tributario. 8. Estados Financieros. 9. Declaraciones de 
Renta. 10. Certificados de Experiencia. 11. Certificado de antecedentes responsabilidad fiscal (del Representante 
Legal y de EDRU E.I.C.E, expedido por la Contraloría General del República (Ley 610/00, Art. 60). 12. Certificado 
de antecedentes disciplinarios (del Representante Legal / de la Entidad) expedido por la Procuraduría General de 
la Nación (Decreto 2150/95, art. 141 - Ley 190/95 art. 1 Par. Acto Legislativo 01/04) 13. Certificado de 
antecedentes judiciales vigente expedido por la Policía Nacional. 14. Certificado de Medidas correctivas. 15.  
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.023 de fecha 23 de marzo de 2023 por medio de la cual se justificó el uso de la 
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modalidad de selección de contratación directa para celebrar el contrato interadministrativo con EDRU E.I.C.E. 
16. Demás documentos precontractuales del proceso.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato requiere 
para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro presupuestal, la 
aprobación de la garantía y la acreditación de encontrarse EDRU E.I.C.E, al día por concepto de aportes al 
sistema de seguridad social integral. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. El presente contrato se considera vigente una vez perfeccionado y hasta 
el momento de su liquidación.  
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades 
previstas en el presente Contrato se desarrollarán en la ciudad de Santiago de Cali y el domicilio contractual será 
en la misma ciudad.  
 
 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes el contrato 
electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. 

 
 
 

___________________________________    _______________________________   
MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS YECID GENARO CRUZ RAMÍREZ 
Directora     Gerente General 
Fondo Especial de Vivienda del                            EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA 
Distrito de Santiago de Cali                                   EDRU E.I.C.E 
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